
DESCRIÇÃO FONTE UND QUANTIDADE
PREÇO

UNITÁRIO R$

PREÇO

TOTAL R$
% INDIVIDUAL % ACUMULADA CLASSIFICAÇÃO CORTE CLASSE

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO

COM APLICAÇÃO DE CONCRETO

BETUMINOSO USINADO A

QUENTE (CBUQ), CAMADA DE

ROLAMENTO, EXCLUSIVE

TRANSPORTE. AF_03/2017

SINAPI M3 850,00 633,04 538.085,70 14,75% 14,75% A A 40%

Transporte de massa alfáltica

(CBUQ) pela

Emurb(densidade=2,4t/m³)

ORSE tKm 80.000,00 2,76 220.800,00 6,05% 20,81% A B 70%

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA

OBRA
MÊS 12,00 16.550,00 198.600,00 5,44% 26,25% A C 95%

PAVIMENTO EM

PARALELEPIPEDO SOBRE

COLCHAO DE AREIA REJUNTADO

COM ARGAMASSA DE CIMENTO

E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS

PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR

M2)

SINAPI M2 2.500,00 72,76 181.900,00 4,99% 31,24% A

Fornecimento e assentamento de

tubo corrugado parede dupla PEAD,

d=1200mm (48"), p/sistemas

drenagem, Tigre-ADS N-12 ou

similar

ORSE m 125,00 1.169,27 146.158,75 4,01% 35,24% A

Caminhão basculante 10 m3, trucado

cabine simples, peso bruto total 23.000 kg,

carga útil máxima 15.935 kg, distância

entre eixos 4,80 m, potência 230 cv

inclusive caçamba metálica - materiais na

operação. af_06/2014, inclusive

operador,manutenção,depreciação e juros

SINAPI H 750,00 160,21 120.157,50 3,29% 38,54% A

Motoniveladora potência básica líquida

(primeira marcha) 125 hp, peso bruto

13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m -

materiais na operação. af_06/2014,

inclusive operador, manutenção,

depreciação e juros

SINAPI H 750,00 150,29 112.717,50 3,09% 41,63% B

Caminhão basculante 6 m3 toco, peso

bruto total 16.000 kg, carga útil máxima

11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m,

potência 185 cv, inclusive caçamba

metálica - materiais na operação.

af_06/2014,inclusibe 

operador,manutenção,depreciação e juros

SINAPI H 750,00 133,30 99.975,00 2,74% 44,37% B

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO,

MOLDADA IN LOCO EM TRECHO

RETO COM EXTRUSORA, 14 CM

BASE X 30 CM ALTURA.

AF_06/2016

SINAPI M 4.000,00 24,31 97.240,00 2,67% 47,03% B

EXECUÇÃO DE SARJETA DE

CONCRETO USINADO, MOLDADA

IN LOCO EM TRECHO RETO, 30

CM BASE X 10 CM ALTURA.

AF_06/2016

SINAPI M 4.000,00 23,62 94.480,00 2,59% 49,63% B

Pá carregadeira sobre rodas,

potência 197 hp, capacidade da

caçamba 2,5 a 3,5 m3, peso

operacional 18338 kg - materiais na

operação. af_06/2014,inclusive

operador,manutenção,depreciação 

e juros

SINAPI H 500,00 183,12 91.560,00 2,51% 52,14% B

Fornecimento e assentamento de

tubo corrugado parede dupla PEAD,

d= 600mm (24"), p/sistemas

drenagem, Tigre-ADS N-12 ou

similar

ORSE m 250,00 362,97 90.742,50 2,49% 54,62% B

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3

TOCO, PESO BRUTO TOTAL

16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA

11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE

EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV,

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA -

MATERIAIS NA OPERAÇÃO.

AF_06/2014

SINAPI H 1.050,00 83,33 87.500,70 2,40% 57,02% B

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3

TOCO, PESO BRUTO TOTAL

16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA

11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE

EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV,

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA -

MATERIAIS NA OPERAÇÃO.

AF_06/2014

SINAPI H 933,00 83,33 77.750,62 2,13% 59,15% B

Fornecimento e assentamento de

tubo corrugado parede dupla PEAD,

d= 900mm (36"), p/sistemas

drenagem, Tigre-ADS N-12 ou

similar

ORSE m 125,00 618,33 77.291,25 2,12% 61,27% B

PINTURA DE LIGACAO COM

EMULSAO RR-1C
SINAPI M2 55.000,00 1,11 61.050,00 1,67% 62,95% B

ROLO COMPACTADOR

VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO,

POTENCIA 125 HP, PESO

SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T,

LARGURA DE TRABALHO 1,73 M -

MATERIAIS NA OPERAÇÃO.

AF_11/2016

SINAPI H 1.050,00 57,09 59.940,30 1,64% 64,59% B



ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE

VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M

(MÉDIA ENTRE MONTANTE E

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO

POR TRECHO), COM

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88

HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM

SOLO DE 1A CATEGORIA, EM

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

SINAPI M3 4.500,00 12,43 55.935,00 1,53% 66,12% B

Passarela em chapa xadrez 1/4",

inclusive guarda-corpo com tubo de

aço galv. de 1 1/2" - Rev. 01

ORSE m2 75,00 724,59 54.344,25 1,49% 67,61% B

ROLO COMPACTADOR

VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO,

POTENCIA 125 HP, PESO

SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T,

LARGURA DE TRABALHO 1,73 M -

MATERIAIS NA OPERAÇÃO.

AF_11/2016

SINAPI H 933,00 57,09 53.261,24 1,46% 69,07% B

Retroescavadeira sobre rodas com

carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88

hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3,

caçamba retro cap. 0,26 m3, peso

operacional mín. 6.674 kg, profundidade

escavação máx. 4,37 m - materiais na

operação, inclusive operador, manutenção, 

depreciação e juros

SINAPI H 500,00 91,73 45.865,00 1,26% 70,33% C

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO

COM PEDRA DE MÃO TIPO

RACHÃO, COM SOLO

REFORÇADO, ALTURA DO MURO

DE ATÉ 4 METROS -

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.

AF_12/2015

SINAPI M3 75,00 608,65 45.648,75 1,25% 71,58% C

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE

VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5

M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE

MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO),

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

(0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ

1,5 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, EM LOCAIS COM

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

AF_01/2015

SINAPI M3 4.500,00 9,88 44.460,00 1,22% 72,80% C

ALVENARIA EM TIJOLO

CERAMICO MACICO 5X10X20CM

1 VEZ (ESPESSURA

20ARGAMASSA CM),ASSENTADO

COM TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL

E AREIA)

SINAPI M2 435,00 101,16 44.004,60 1,21% 74,01% C

EXECUÇÃO DE SARJETA DE

CONCRETO USINADO, MOLDADA

IN LOCO EM TRECHO RETO, 45

CM BASE X 10 CM ALTURA.

AF_06/2016

SINAPI M 1.500,00 29,26 43.890,00 1,20% 75,21% C

Fornecimento e assentamento de

tubo corrugado parede dupla PEAD,

d= 375mm (15"), p/sistemas

drenagem, Tigre-ADS N-12 ou

similar

ORSE m 250,00 175,18 43.795,00 1,20% 76,41% C

Guarda - corpo de ponte em

concreto moldado no local
ORSE m 150,00 253,61 38.041,50 1,04% 77,45% C

REATERRO MECANIZADO DE

VALA COM ESCAVADEIRA

HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA:

111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M,

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,

COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO)

DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS

COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

SINAPI M3 3.500,00 10,63 37.205,00 1,02% 78,47% C

Remoção e reposição de

pavimentação a paralelepípedo ou

pré-moldado de concreto

ORSE m2 1.000,00 36,12 36.120,00 0,99% 79,46% C

MURO DE ARRIMO DE

ALVENARIA DE PEDRA

ARGAMASSADA

SINAPI M3 175,00 187,22 32.763,50 0,90% 80,36% C

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE

BLOCOS CERÂMICOS FURADOS

NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU

IGUAL A 6M² COM VÃOS E

ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO

MANUAL. AF_06/2014

SINAPI M2 600,00 52,59 31.554,00 0,87% 81,23% C

SERVENTE COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 2.250,00 13,54 30.465,00 0,84% 82,06% C

EXECUÇÃO DE PASSEIO

(CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM

OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6

CM, ARMADO. AF_07/2016

SINAPI M2 500,00 51,26 25.630,00 0,70% 82,77% C

Galeria celular em alvenaria de

tijolos maciços, com tampa em

concreto armado (2.00 x 1.00) x

1.10 m

ORSE m 17,50 1.241,01 21.717,68 0,60% 83,36% C

EMASSAMENTO COM MASSA

EPOXI, 2 DEMAOS
SINAPI M2 600,00 34,08 20.448,00 0,56% 83,92% C

Demolição de Concreto simples ORSE M3 100,00 198,26 19.826,00 0,54% 84,46% C



Gabião com tela de arame

galvanizado, fio 2,7mm, malha

hexagonal 8 x 10cm, tipo caixa c/

dimensões 3,00 x 1,00 x 1,00m,

p/un (inclusive pedra granítica)

ORSE un 15,00 1.321,09 19.816,35 0,54% 85,01% C

ALVENARIA EM TIJOLO

CERAMICO MACICO 5X10X20CM

1 VEZ (ESPESSURA

20ARGAMASSA CM),ASSENTADO

COM TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL

E AREIA)

SINAPI M2 181,50 101,16 18.360,54 0,50% 85,51% C

RASTELEIRO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 933,00 18,30 17.073,90 0,47% 85,98% C

Boca de lobo dupla, em alvenaria

de tijolos maciços esp . = 0,18m,

altura até 1,00m

ORSE un 8,00 2.044,84 16.358,72 0,45% 86,43% C

SERVENTE COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 1.200,00 13,54 16.248,00 0,45% 86,87% C

Minicarregadeira sobre rodas, potência

líquida de 47 hp, capacidade nominal de

operação de 646 kg - materiais na

operação. af_06/2015,inclusive

operador,manutenção,depreciação e juros

SINAPI H 250,00 62,47 15.617,50 0,43% 87,30% C

Fornecimento de tubo de pvc

defofo, junta elástica integrada, pn

1mpa, diam. = 200mm

ORSE m 126,00 123,46 15.555,96 0,43% 87,73% C

Galeria celular em alvenaria de

tijolos maciços, com tampa em

concreto armado 0.90 x 0.80 m

ORSE m 25,00 602,11 15.052,75 0,41% 88,14% C

Canaleta de drenagem em concreto,

dimensões internas 40 x 50cm, com

tampa de concreto, inclusive

escavação manual

ORSE m 50,00 295,43 14.771,50 0,40% 88,55% C

CORRIMAO EM TUBO ACO

GALVANIZADO 2 1/2" COM

BRACADEIRA

SINAPI M 150,00 97,53 14.629,50 0,40% 88,95% C

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE

BLOCOS CERÂMICOS FURADOS

NA HORIZONTAL DE

11,5X19X19CM (ESPESSURA

11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA

LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM

VÃOS E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO

MANUAL. AF_06/2014

SINAPI M2 210,60 66,84 14.076,50 0,39% 89,33% C

Canaleta de drenagem em concreto,

dimensões internas 50 x 50cm, s/

tampa de concreto, inclusive

escavação manual

ORSE m 50,00 276,93 13.846,50 0,38% 89,71% C

RASTELEIRO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 750,00 18,30 13.725,00 0,38% 90,09% C

Preparo e execução de solo-

cimento traço 1:12 em volume,

(cimento/arenoso), com

compactação e espalhamento, para

suporte de fundações, inclusive

cimento e arenoso comercial

ORSE m3 75,00 179,44 13.458,00 0,37% 90,46% C

TUBO DE PVC CORRUGADO DE

DUPLA PAREDE PARA REDE

COLETORA DE ESGOTO, DN 250

MM, JUNTA ELÁSTICA,

INSTALADO EM LOCAL COM

NÍVEL BAIXO DE

INTERFERÊNCIAS -

FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_06/2015

SINAPI M 125,00 100,03 12.503,75 0,34% 90,80% C

Reboco ou emboço externo, de

parede, com argamassa traço t5 -

1:2:8 (cimento / cal / areia),

espessura 2,0 cm

ORSE m2 600,00 20,34 12.204,00 0,33% 91,14% C

POCO DE VISITA EM ALVENARIA,

PARA REDE D=0,60 M, PARTE

FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA

SINAPI UN 8,00 1.347,88 10.783,04 0,30% 91,43% C

Galeria celular em alvenaria de

tijolos maciços, com tampa em

concreto armado 1.20 x 0.90 m

ORSE m 15,00 684,74 10.271,10 0,28% 91,71% C

Concreto simples fabricado na obra,

fck=15 mpa, lançado e adensado
ORSE m3 28,20 357,72 10.087,70 0,28% 91,99% C

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE

BLOCOS CERÂMICOS FURADOS

NA HORIZONTAL DE

11,5X19X19CM (ESPESSURA

11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA

LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM

VÃOS E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO

MANUAL. AF_06/2014

SINAPI M2 150,00 66,84 10.026,00 0,27% 92,26% C

POÇO DE VISITA EM ALVENARIA,

PARA REDE D=1,00 M, PARTE

FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA E USO

DE RETROESCAVADEIRA

SINAPI UN 3,00 3.288,07 9.864,21 0,27% 92,53% C

Tampão ferro fundido articulado

TDA-600mm, 300kg/cm², p/poço de

visitas e caixas (fornecimento)

ORSE un 25,00 391,44 9.786,00 0,27% 92,80% C

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM

PISO INTERTRAVADO, COM

BLOCO RETANGULAR COLORIDO

DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6

CM. AF_12/2015

SINAPI M2 100,00 92,46 9.246,00 0,25% 93,06% C



TUBO DE PVC CORRUGADO DE

DUPLA PAREDE PARA REDE

COLETORA DE ESGOTO, DN 200

MM, JUNTA ELÁSTICA,

INSTALADO EM LOCAL COM

NÍVEL BAIXO DE

INTERFERÊNCIAS -

FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_06/2015

SINAPI M 150,00 61,34 9.201,00 0,25% 93,31% C

CONCRETO FCK = 20MPA,

TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400

L. AF_07/2016

SINAPI M3 30,00 297,19 8.915,70 0,24% 93,55% C

POCO DE VISITA EM ALVENARIA,

PARA REDE D=1,20 M, PARTE

FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA E USO

DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

SINAPI UN 2,00 4.359,72 8.719,44 0,24% 93,79% C

POCO DE VISITA EM ALVENARIA,

PARA REDE D=0,40 M, PARTE

FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA

SINAPI UN 8,00 1.089,91 8.719,28 0,24% 94,03% C

Boca de lobo com grelha de

concreto tipo 1 - 0.70 x 0.40 m
ORSE un 10,00 847,84 8.478,40 0,23% 94,26% C

POCO DE VISITA EM ALVENARIA,

PARA REDE D=0,80 M, PARTE

FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA

SINAPI UN 3,00 2.825,59 8.476,77 0,23% 94,50% C

Fornecimento de tubo de pvc

defofo, junta elástica integrada, pn

1mpa, diam. = 150mm

ORSE m 126,00 67,00 8.442,00 0,23% 94,73% C

TUBO DE PVC CORRUGADO DE

DUPLA PAREDE PARA REDE

COLETORA DE ESGOTO, DN 150

MM, JUNTA ELÁSTICA,

INSTALADO EM LOCAL COM

NÍVEL BAIXO DE

INTERFERÊNCIAS -

FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_06/2015

SINAPI M 200,00 41,06 8.212,00 0,23% 94,95% C

ALVENARIA EM TIJOLO

CERAMICO MACICO 5X10X20CM

1 VEZ (ESPESSURA 20CM),

ASSENTADO COM ARGAMASSA

TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E

AREIA)

SINAPI M2 75,00 101,16 7.587,00 0,21% 95,16% C

Reboco pronto interno/externo,

esp=2,0mm, tipo massa especial

branca, ref:Cal fino-Hidra ou similar

ORSE m2 600,00 12,01 7.206,00 0,20% 95,36% C

Demolição de pavimentação em

paralelepípedo ou pré-moldados de

concreto c/ reaproveitamento

ORSE m2 1.000,00 7,02 7.020,00 0,19% 95,55% C

Piso tátil direcional e/ou alerta, de

concreto, na cor natural,

p/deficientes visuais, dimensões

25x25cm, aplicado com argamassa

industrializada ac-ii, rejuntado,

exclusive regularização de base

ORSE m2 100,00 69,50 6.950,00 0,19% 95,74% C

Fornecimento de tubo de pvc p/rede

coletora esgoto, JEI, PB, dn =

200mm (Vinilfort - Tigre ou similar)

ORSE m 126,00 54,85 6.911,10 0,19% 95,93% C

Pintura de acabamento com

aplicação de 02 demaõs de tinta

acrílica convencional

ORSE m2 750,00 9,00 6.750,00 0,19% 96,12% C

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA

TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/

ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE

CONCRETO ARMADO

SINAPI UN 10,00 653,58 6.535,80 0,18% 96,29% C

Reassentamento de meio fio ORSE m 1.000,00 6,43 6.430,00 0,18% 96,47% C

RETIRADA DE MEIO FIO C/

EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO
SINAPI M 1.000,00 6,43 6.430,00 0,18% 96,65% C

CONCRETO FCK = 20MPA,

TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400

L. AF_07/2016

SINAPI M3 21,00 297,19 6.240,99 0,17% 96,82% C

CARGA, MANOBRAS E

DESCARGA DE MATERIAIS

DIVERSOS, COM CAMINHAO

BASCULANTE 6M3 (CARGA E

DESCARGA MANUAIS)

SINAPI M3 300,00 19,64 5.892,00 0,16% 96,98% C

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM

PISO INTERTRAVADO, COM

BLOCO RETANGULAR COR

NATURAL DE 20 X 10 CM,

ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

SINAPI M2 100,00 55,29 5.529,00 0,15% 97,13% C

ACRESCIMO NA ALTURA DO

POCO DE VISITA EM ALVENARIA

PARA REDE D=0,40 M

SINAPI M 10,00 542,55 5.425,50 0,15% 97,28% C

Reboco pronto interno/externo,

esp=2,0mm, tipo massa especial

branca, ref:Cal fino-Hidra ou similar

ORSE m2 435,00 12,01 5.224,35 0,14% 97,42% C

Fornecimento de tubo de pvc

defofo, junta elástica integrada, pn

1mpa, diam. = 100mm

ORSE m 150,00 34,20 5.130,00 0,14% 97,56% C

TRANSPORTE VERTICAL,

BLOCOS VAZADOS DE

CONCRETO OU CERÂMICO

19X19X39 CM, MANUAL, 1

PAVIMENTO. AF_06/2014

SINAPI UN 25.000,00 0,20 5.000,00 0,14% 97,70% C



Fornecimento de tubo de pvc p/rede

coletora esgoto, JEI, PB, dn =

100mm (Vinilfort - Tigre ou similar) -

Rev. 01

ORSE m 150,00 30,80 4.620,00 0,13% 97,83% C

CAIACAO EM MEIO FIO SINAPI M2 1.500,00 2,98 4.470,00 0,12% 97,95% C

Fornecimento de tubo de pvc p/rede

coletora esgoto, JEI, PB, dn =

150mm (Vinilfort - Tigre ou similar)

ORSE m 126,00 35,13 4.426,38 0,12% 98,07% C

Concreto simples fabricado na obra,

fck=15 mpa, lançado e adensado
ORSE m3 12,07 357,72 4.317,68 0,12% 98,19% C

CONCRETO FCK = 20MPA,

TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400

L. AF_07/2016

SINAPI M3 14,10 297,19 4.190,38 0,11% 98,30% C

Compactação manual com placa

vibratória sem controle do grau de

compactação

ORSE m3 200,00 19,76 3.952,00 0,11% 98,41% C

SERVENTE COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 285,00 13,54 3.858,90 0,11% 98,52% C

ASSENTAMENTO DE TUBO DE

PEAD CORRUGADO DE DUPLA

PAREDE PARA REDE COLETORA

DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA

ELÁSTICA INTEGRADA,

INSTALADO EM LOCAL COM

NÍVEL ALTO DE

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

FORNECIMENTO). AF_06/2015

SINAPI M 250,00 14,50 3.625,00 0,10% 98,62% C

CHAPISCO APLICADO EM

ALVENARIA (COM PRESENÇA DE

VÃOS) E ESTRUTURAS

DECONCRETO DE FACHADA,

COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COMPREPARO MANUAL.

AF_06/2014

SINAPI M2 600,00 6,03 3.618,00 0,10% 98,72% C

CONCRETO FCK = 20MPA,

TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400

L. AF_07/2016

SINAPI M3 11,25 297,19 3.343,39 0,09% 98,81% C

PEDREIRO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 195,00 17,11 3.336,45 0,09% 98,90% C

Rampa para acesso de deficientes,

em concreto simples Fck=25MPa,

desempolada, com pintura

indicativa em novacor, 02 demãos

ORSE un 15,00 210,14 3.152,10 0,09% 98,99% C

ASSENTAMENTO DE TUBO DE

PEAD CORRUGADO DE DUPLA

PAREDE PARA REDE COLETORA

DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA

ELÁSTICA INTEGRADA,

INSTALADO EM LOCAL COM

NÍVEL BAIXO DE

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

FORNECIMENTO). AF_06/2016

SINAPI M 100,00 31,43 3.143,00 0,09% 99,07% C

TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X

10 X 20* CM
SINAPI UN 11.025,00 0,26 2.866,50 0,08% 99,15% C

Grelha pré-moldada em concreto

para boca-de-lobo 0,45 x 1,10m
ORSE un 50,00 57,14 2.857,00 0,08% 99,23% C

Sinalização Diurna com Tela

tapume em pvc - 10 usos
ORSE m 1.000,00 2,60 2.600,00 0,07% 99,30% C

SINALIZACAO DE TRANSITO -

NOTURNA
SINAPI M 1.000,00 2,40 2.400,00 0,07% 99,37% C

Reboco pronto interno/externo,

esp=2,0mm, tipo massa especial

branca, ref:Cal fino-Hidra ou similar

ORSE m2 181,50 12,01 2.179,82 0,06% 99,43% C

ASSENTAMENTO DE TUBO DE

PEAD CORRUGADO DE DUPLA

PAREDE PARA REDE COLETORA

DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA

ELÁSTICA INTEGRADA,

INSTALADO EM LOCAL COM

NÍVEL BAIXO DE

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

FORNECIMENTO). AF_06/2016

SINAPI M 100,00 21,65 2.165,00 0,06% 99,49% C

Reboco pronto interno/externo,

esp=2,0mm, tipo massa especial

branca, ref:Cal fino-Hidra ou similar

ORSE m2 180,00 12,01 2.161,80 0,06% 99,55% C

Concreto simples fabricado na obra,

fck=13,5 mpa, lançado e adensado
ORSE m3 6,00 357,72 2.146,32 0,06% 99,60% C

TRANSPORTE VERTICAL, SACOS

50 KG, MANUAL, 1 PAVIMENTO.

AF_06/2014

SINAPI T 250,00 8,12 2.030,00 0,06% 99,66% C

CONCRETO FCK = 20MPA,

TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400

L. AF_07/2016

SINAPI M3 6,07 297,19 1.803,94 0,05% 99,71% C

CHAPISCO APLICADO EM

ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

CONCRETO INTERNAS,

COMCOLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

SINAPI M2 600,00 2,86 1.716,00 0,05% 99,76% C



CHAPISCO APLICADO EM

ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

CONCRETO INTERNAS,

COMCOLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

SINAPI M2 435,00 2,95 1.283,25 0,04% 99,79% C

TRANSPORTE VERTICAL, LATA

DE 18 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO.

AF_06/2014

SINAPI L 54.000,00 0,02 1.080,00 0,03% 99,82% C

Desobstrução e limpeza de boca-de-

lobo
ORSE un 50,00 20,31 1.015,50 0,03% 99,85% C

Reboco pronto interno/externo,

esp=2,0mm, tipo massa especial

branca, ref:Cal fino-Hidra ou similar

ORSE m2 75,00 12,01 900,75 0,02% 99,87% C

ASSENTAMENTO DE TUBO DE

PEAD CORRUGADO DE DUPLA

PAREDE PARA REDE COLETORA

DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA

ELÁSTICA INTEGRADA,

INSTALADO EM LOCAL COM

NÍVEL BAIXO DE

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

FORNECIMENTO). AF_06/2015

SINAPI M 250,00 3,58 895,00 0,02% 99,90% C

CAL VIRGEM COMUM PARA

ARGAMASSAS (NBR 6453)
SINAPI KG 825,00 1,08 891,00 0,02% 99,92% C

CIMENTO PORTLAND

POZOLANICO CP IV- 32
SINAPI 50KG 30,00 22,64 679,20 0,02% 99,94% C

CHAPISCO APLICADO EM

ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

CONCRETO INTERNAS,

COMCOLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

SINAPI M2 181,50 2,95 535,43 0,01% 99,96% C

CHAPISCO APLICADO EM

ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

CONCRETO INTERNAS,

COMCOLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

SINAPI M2 180,00 2,86 514,80 0,01% 99,97% C

PINTURA GUARDA-CORPO

GUARDA-RODA E MURETA

PROTECAO COM CAL EM

PONTES EVIADUTOS MEDIDA

PELO DOBRO DA AREA TOTAL

(LARGURAXALTURA).

SINAPI M2 100,00 4,73 473,00 0,01% 99,98% C

AREIA MEDIA - POSTO

JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM

TRANSPORTE)

SINAPI M3 6,22 63,28 393,60 0,01% 99,99% C

CHAPISCO APLICADO EM

ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

CONCRETO INTERNAS,

COMCOLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

SINAPI M2 75,00 2,95 221,25 0,01% 100,00% C

VALOR TOTAL: 3.647.575,62
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