CcODIGO

DESCRIGAO

FONTE

QUANTIDADE

PRECO
UNITARIO R$

PRECO
TOTAL R$

% INDIVIDUAL

% ACUMULADA|

CLASSIFICAGAO

CORTE

CLASSE

95999

CONSTRUGAO
DE PAVIMENTO
com
APLICAGAO DE
CONCRETO
BETUMINOSO
USINADO A
QUENTE (CBUQ),
CAMADA DE
ROLAMENTO,
com
ESPESSURA DE
7,0CM?
EXCLUSIVE
TRANSPORTE.
AF_03/2017

SINAPI

M3

430,00

633,04

272.207,20

11,41%

11,41%

40%

844598

ADMINISTRACA
O LOCAL DA
OBRA

MES

12,00

17.578,27

210.939,24

8,84%

20,25%

75%

89874

Caminhao
basculante 10 m3,
trucado cabine
simples, peso
bruto total 23.000
kg, carga dtil
maxima 15.935
kg, distancia entre
eixos 4,80 m,
poténcia 230 cv
inclusive cagamba
metélica -
materiais na
operagao.
af_06/2014,
inclusive
operador,manuten
¢ao,depreciagao e

juros

SINAPI

750,00

160,21

120.157,50

5,04%

25,29%

90%

53849

Motoniveladora
poténcia basica
liquida (primeira
marcha) 125 hp,
peso bruto 13032
kg, largura da
lamina de 3,7 m -
materiais na
operagao.
af_06/2014,
inclusive
operador,
manutengéo,
depreciagao e
juros

SINAPI

750,00

150,29

112.717,50

4,72%

30,01%

7061

Caminhao
basculante 6 m3
toco, peso bruto
total 16.000 kg,
carga (til maxima

11.130 kg,

distancia entre

eixos 5,36 m,
poténcia 185 cv,
inclusive cagamba

metélica -
materiais na

operagao.
af_06/2014,inclusi
be
operador,manuten
¢ao,depreciagao e
juros

SINAPI

750,00

133,30

99.975,00

4,19%

34,21%

5787

Pa carregadeira
sobre rodas,
poténcia 197 hp,
capacidade da
cagamba 2,5a3,5

m3, peso
operacional
18338 kg -
materiais na

operagao.
af_06/2014,inclusi
ve
operador,manuten
¢ao,depreciagdo e
juros

SINAPI

500,00

183,12

91.560,00

3,84%

38,04%

73844/001

MURO DE
ARRIMO DE
ALVENARIA DE
PEDRA
ARGAMASSADA

SINAPI

M3

175,00

454,38

79.516,50

3,33%

41,38%




7061

CAMINHAO
BASCULANTE 6
M3 TOCO, PESO
BRUTO TOTAL

16.000 KG,

CARGA UTIL
MAXIMA 11.130
KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS

5,36 M,
POTENCIA 185
CV, INCLUSIVE

CACAMBA

METALICA -
MATERIAIS NA

OPERACAO.

AF_06/2014

SINAPI

750,00

83,33

62.497,50

2,62%

44,00%

94265

GUIA (MEIO-FIO)
CONCRETO,
MOLDADA IN

LOCO EM

TRECHO RETO

CcoMm

EXTRUSORA, 14
CM BASE X 30
CMALTURA.
AF_06/2016

SINAPI

2.500,00

24,25

60.625,00

2,54%

46,54%

94287

EXECUGAO DE
SARJETA DE
CONCRETO
USINADO,
MOLDADA IN
LOCO EM
TRECHO RETO,
30 CMBASE X
10 CMALTURA.
AF_06/2016

SINAPI

2.500,00

23,62

59.050,00

2,48%

49,01%

$10054

Fornecimento e
assentamento de
tubo corrugado
parede dupla
PEAD,
d=1200mm (48",
p/sistemas
drenagem, Tigre-
ADS N-12 ou
similar

ORSE

50,00

1.169,27

58.463,50

2,45%

51,46%

S08584

Passarela em
chapa xadrez 1/4",
inclusive guarda-
corpo com tubo
de ago galv. de 1
1/2" - Rev. 01

ORSE

m2

75,00

724,59

54.344,25

2,28%

53,74%

53786

Retroescavadeira
sobre rodas com
carregadeira,
tragdo 4x4,
poténcia lig. 88
hp, cagamba
carreg. cap. min.
1 m3, cagamba
retro cap. 0,26
m3, peso
operacional min.
6.674 kg,
profundidade
escavagao max.
4,37 m - materiais
na operagao,
inclusive
operador,
manutengéo,
depreciagao e
juros

SINAPI

500,00

91,73

45.865,00

1,92%

55,66%

93679

EXECUGAO DE
PASSEIO EM
PISO
INTERTRAVADO,
COMBLOCO
RETANGULAR
COLORIDO DE
20 X 10 CM,
ESPESSURA 6
CM. AF_12/2015

SINAPI

M2

500,00

91,72

45.860,00

1,92%

57,59%

92749

MURO DE
GABIAO,
ENCHIMENTO
COM PEDRA DE
MAO TIPO
RACHAO, COM
SoLo
REFORGADO,
ALTURA DO
MURO DE ATE 4
METROS -
FORNECIMENTO
E EXECUGAO.
AF_12/2015

SINAPI

M3

75,00

608,65

45.648,75

1,91%

59,50%




$10050

Fornecimento e
assentamento de
tubo corrugado
parede dupla
PEAD, d= 600mm
(24"), p/sistemas
drenagem, Tigre-
ADS N-12 ou
similar

ORSE

125,00

362,97

45.371,25

1,90%

61,40%

95630

ROLO
COMPACTADOR
VIBRATORIO
TANDEM, ACO
LISO, POTENCIA
125 HP, PESO
SEM/COM
LASTRO
10,20/11,65 T,
LARGURA DE
TRABALHO 1,73
M- MATERIAIS
NA OPERAGAO.
AF_11/2016

SINAPI

750,00

57,08

42.810,00

1,79%

63,20%

7061

CAMINHAO
BASCULANTE 6
M3 TOCO, PESO
BRUTO TOTAL

16.000 KG,

CARGA UTIL
MAXIMA 11.130
KG, DISTANCIA

ENTRE EIXOS

5,36 M,
POTENCIA 185
CV, INCLUSIVE

CACAMBA

METALICA -
MATERIAIS NA

OPERACAO.

AF_06/2014

SINAPI

467,00

83,33

38.915,11

1,63%

64,83%

S08190

Guarda - corpo de
ponte em
concreto moldado
no local

ORSE

150,00

253,61

38.041,50

1,59%

66,42%

72942

PINTURA DE
LIGACAO COM
EMULSAO RR-1C

SINAPI

M2

30.000,00

1,11

33.300,00

1,40%

67,82%

87520

ALVENARIA DE
VEDAGAO DE
BLOCOS
CERAMICOS
FURADOS NA
HORIZONTAL DE
9X19X19CM
(ESPESSURA
9CM) DE
PAREDES COM
AREA LIQUIDA
MAIOR OU
IGUAL A 6M?
COM VAOS E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENT
0coM
PREPARO
MANUAL.
AF_06/2014

SINAPI

M2

600,00

52,59

31.554,00

1,32%

69,14%

$10052

Fornecimento e
assentamento de
tubo corrugado
parede dupla
PEAD, d= 900mm
(36"), p/sistemas
drenagem, Tigre-
ADS N-12 ou
similar

ORSE

50,00

618,33

30.916,50

1,30%

70,44%

94289

EXECUGAO DE
SARJETA DE
CONCRETO
USINADO,
MOLDADA IN
LOCO EM
TRECHO RETO,
45 CMBASE X
10 CMALTURA.
AF_06/2016

SINAPI

1.000,00

29,26

29.260,00

1,23%

71,66%

92396

EXECUGAO DE
PASSEIO EM
PISO
INTERTRAVADO,
COMBLOCO
RETANGULAR
COR NATURAL
DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 6
CM. AF_12/2015

SINAPI

M2

500,00

54,55

27.275,00

1,14%

72,81%




95630

ROLO
COMPACTADOR
VIBRATORIO
TANDEM, ACO
LISO, POTENCIA
125 HP, PESO
SEM/COM
LASTRO
10,20/11,65 T,
LARGURA DE
TRABALHO 1,73
M- MATERIAIS
NA OPERAGAO.
AF_11/2016

SINAPI

467,00

57,08

26.656,36

1,12%

73,92%

94992

EXECUGAO DE
PASSEIO
(CALGADA) OU
PISO DE
CONCRETO
com
CONCRETO
MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM
OBRA,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL
, ESPESSURA 6
CM, ARMADO.

SINAPI

M2

500,00

51,02

25.510,00

1,07%

74,99%

S03447

Galeria celular em
alvenaria de tijolos
macigos, com
tampa em
concreto armado
(2.00 x 1.00) x
1.10m

ORSE

20,00

1.241,01

24.820,20

1,04%

76,03%

$10048

Fornecimento e
assentamento de
tubo corrugado
parede dupla
PEAD, d= 375mm
(15"), p/sistemas
drenagem, Tigre-
ADS N-12 ou
similar

ORSE

125,00

175,18

21.897,50

0,92%

76,95%

88316

SERVENTE COM
ENCARGOS
COMPLEMENTA
RES

SINAPI

1.608,00

13,54

21.772,32

0,91%

77,87%

79462

EMASSAMENTO
COM MASSA
EPOXI, 2
DEMAOS

SINAPI

M2

600,00

35,62

21.372,00

0,90%

78,76%

73616

DEMOLICAO DE
CONCRETO
SIMPLES

SINAPI

M3

100,00

198,26

19.826,00

0,83%

79,59%

S03077

Gabiéo com tela
de arame
galvanizado, fio
2,7mm, malha
hexagonal 8 x
10cm, tipo caixa ¢/
dimensdes 3,00 x
1,00 x 1,00m, p/un|
(inclusive pedra
granitica)

ORSE

un

15,00

1.321,09

19.816,35

0,83%

80,42%

88316

SERVENTE COM
ENCARGOS
COMPLEMENTA
RES

SINAPI

1.400,00

13,54

18.956,00

0,79%

81,22%

S03445

Galeria celular em
alvenaria de tijolos
macigos, com
tampa em
concreto armado
0.90x0.80 m

ORSE

30,00

602,11

18.063,30

0,76%

81,97%

S02822

Boca de lobo
dupla, em
alvenaria de tijolos
macigos esp . =
0,18m, altura até
1,00m

ORSE

un

2.044,84

16.358,72

0,69%

82,66%

90691

Minicarregadeira
sobre rodas,
poténcia liquida
de 47 hp,
capacidade
nominal de
operagao de 646
kg - materiais na
operagao.
af_06/2015,inclusi
ve
operador,manuten
¢ao,depreciagao e
juros

SINAPI

250,00

62,47

15.617,50

0,65%

83,31%

$10224

Canaleta de
drenagem em
concreto,
dimensbes
internas 40 x
50cm, com tampa
de concreto,
inclusive
escavagao manual

ORSE

50,00

29543

14.771,50

0,62%

83,93%




74072/002

CORRIMAO EM
TUBO ACO
GALVANIZADO 2
1/2" COM
BRACADEIRA

SINAPI

150,00

97,53

14.629,50

0,61%

84,55%

S11673

Canaleta de
drenagem em
concreto,
dimensbes
internas 50 x
50cm, s/ tampa de
concreto, inclusive
escavagdo manual

ORSE

50,00

276,93

13.846,50

0,58%

85,13%

S03446

Galeria celular em
alvenaria de tijolos
macigos, com
tampa em
concreto armado
1.20x0.90 m

ORSE

20,00

684,74

13.694,80

0,57%

85,70%

S08598

Preparo e
execugao de solo-|
cimento trago 1:12

em volume,
(cimento/arenoso)
,com
compactagao e
espalhamento,
para suporte de
fundagoes,
inclusive cimento

e arenoso

comercial

ORSE

m3

75,00

179,44

13.458,00

0,56%

86,27%

90703

TUBO DE PVC
CORRUGADO
DE DUPLA
PAREDE PARA
REDE
COLETORA DE
ESGOTO, DN
250 MM, JUNTA
ELASTICA,
INSTALADO EM
LOCAL COM
NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA
S-
FORNECIMENTO

E
ASSENTAMENT
O. AF_06/2015

SINAPI

125,00

99,46

12.432,50

0,52%

86,79%

S01908

Reboco ou
embogo externo,
de parede, com
argamassa trago

15 - 1:2:8 (cimento

/ cal/ areia),

espessura 2,0 cm

ORSE

m2

600,00

20,34

12.204,00

0,51%

87,30%

72131

ALVENARIA EM
TIJOLO
CERAMICO
MACICO
5X10X20CM 1
VEZ
(ESPESSURA
20ARGAMASSA
CM),ASSENTAD
O COMTRACO
1:2:8 (CIMENTO,
CAL E AREIA)

SINAPI

M2

116,00

101,16

11.734,56

0,49%

87,79%

83709

POCO DE VISITA
EMALVENARIA,
PARA REDE
D=0,60 M,
PARTE FIXA C/
1,00 M DE
ALTURA

SINAPI

UN

8,00

1.374,25

10.994,00

0,46%

88,25%

93361

REATERRO
MECANIZADO
DE VALA COM
ESCAVADEIRA

HIDRAULICA
(CAPACIDADE
DA CAGAMBA:

08 M/
POTENCIA: 111
HP), LARGURA
ATE1,5M,

PROFUNDIDADE
DE15A3,0M,

COM SOLO (SEM

SUBSTITUIGAO)

DE 1°

CATEGORIA EM
LOCAIS COM

ALTO NIVEL DE

INTERFERENCIA

. AF_04/2016

SINAPI

M3

1.000,00

10,63

10.630,00

0,45%

88,70%




83711

POCO DE VISITA
EMALVENARIA,
PARA REDE
D=1,00 M,
PARTE FIXA C/
1,00 M DE
ALTURA E USO
DE
RETROESCAVA

DEIRA

SINAPI

UN

3.286,48

9.859,44

0,41%

89,11%

88314

RASTELEIRO
CcoMm
ENCARGOS
COMPLEMENTA
RES

SINAPI

535,00

18,30

9.790,50

0,41%

89,52%

S09141

Tampao ferro
fundido articulado
TDA-600mm,
300kg/cm?,
p/pogo de visitas
e caixas
(fornecimento)

ORSE

un

25,00

391,44

9.786,00

0,41%

89,93%

90702

TUBO DE PVC
CORRUGADO
DE DUPLA
PAREDE PARA
REDE
COLETORA DE
ESGOTO, DN
200 MM, JUNTA
ELASTICA,
INSTALADO EM
LOCAL COM
NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA

S-
FORNECIMENTO

E
ASSENTAMENT
O. AF_06/2015

SINAPI

150,00

60,81

9.121,50

0,38%

90,31%

S05405

Fornecimento de
tubo de pvc
defofo, junta

elastica integrada,

pn 1mpa, diam. =
200mm

ORSE

72,00

123,46

8.889,12

0,37%

90,69%

83712

POCO DE VISITA
EMALVENARIA,
PARA REDE
D=1,20 M,
PARTE FIXA C/
1,00 M DE
ALTURA E USO
DE
ESCAVADEIRA
HIDRAULICA

SINAPI

UN

2,00

4.357,84

8.715,68

0,37%

91,05%

83708

POCO DE VISITA
EMALVENARIA,
PARA REDE
D=0,40 M,
PARTE FIXA C/
1,00 M DE
ALTURA

SINAPI

UN

8,00

1.089,34

8.714,72

0,37%

91,42%

88314

RASTELEIRO
CcOoMm
ENCARGOS
COMPLEMENTA
RES

SINAPI

467,00

18,30

8.546,10

0,36%

91,77%

S03448

Boca de lobo com
grelha de
concreto tipo 1 -
0.70x0.40m

ORSE

un

10,00

847,84

8.478,40

0,36%

92,13%

83710

POCO DE VISITA
EMALVENARIA,
PARA REDE
D=0,80 M,
PARTE FIXA C/
1,00 M DE
ALTURA

SINAPI

UN

3,00

2.824,14

8.472,42

0,36%

92,49%

90701

TUBO DE PVC
CORRUGADO
DE DUPLA
PAREDE PARA
REDE
COLETORA DE
ESGOTO, DN
150 MM, JUNTA
ELASTICA,
INSTALADO EM
LOCAL COM
NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA

S-
FORNECIMENTO
E

ASSENTAMENT

O. AF_06/2015

SINAPI

200,00

40,58

8.116,00

0,34%

92,83%




72131

ALVENARIA EM
TIJOLO
CERAMICO
MACICO
5X10X20CM 1
VEZ
(ESPESSURA
20CM),
ASSENTADO
com
ARGAMASSA
TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL
E AREIA)

SINAPI

M2

75,00

101,16

7.587,00

0,32%

93,14%

S09418

Piso tatil direcional
elou alerta, de
concreto, na cor
natural,
p/deficientes
visuais,
dimensbes
25x25cm,
aplicado com
argamassa
industrializada ac-
ii, rejuntado,
exclusive
regularizagao de
base

ORSE

m2

100,00

69,50

6.950,00

0,29%

93,44%

S05404

Fornecimento de
tubo de pvc
defofo, junta

elastica integrada,

pn 1mpa, diam. =
150mm

ORSE

102,00

67,00

6.834,00

0,29%

93,72%

$02288

Pintura de
acabamento com
aplicagao de 02
demads de tinta
acrilica
convencional

ORSE

m2

750,00

9,00

6.750,00

0,28%

94,00%

83659

BOCA DE LOBO
EM ALVENARIA
TIJOLO MACICO,
REVESTIDA C/
ARGAMASSA DE
CIMENTO E
AREIA 1:3,
SOBRE LASTRO
DE CONCRETO
10CM E TAMPA
DE CONCRETO
ARMADO

SINAPI

UN

10,00

649,87

6.498,70

0,27%

94,28%

502625

Reassentamento
de meio fio

ORSE

1.000,00

6,43

6.430,00

0,27%

94,55%

85335

RETIRADA DE
MEIO FIO C/
EMPILHAMENTO
E S/ REMOCAO

SINAPI

1.000,00

6,43

6.430,00

0,27%

94,82%

72895

CARGA,
MANOBRAS E
DESCARGA DE
MATERIAIS
DIVERSOS, COM
CAMINHAO
BASCULANTE
6M3 (CARGA E
DESCARGA
MANUAIS)

SINAPI

M3

300,00

19,64

5.892,00

0,25%

95,06%

S06337

Fornecimento de
tubo de pvc
p/rede coletora
esgoto, JEI, PB,
dn =200mm
(Vinilfort - Tigre ou
similar)

ORSE

102,00

54,85

5.594,70

0,23%

95,30%

83714

ACRESCIMO NA
ALTURA DO
POCO DE VISITA
EM ALVENARIA
PARA REDE
D=0,40 M

SINAPI

10,00

542,55

5.425,50

0,23%

95,52%

83693

CAIACAO EM
MEIO FIO

SINAPI

M2

1.500,00

5.340,00

0,22%

95,75%

S06336

Fornecimento de
tubo de pvc
p/rede coletora
esgoto, JEI, PB,
dn =150mm
(Vinilfort - Tigre ou
similar)

ORSE

150,00

35,13

5.269,50

0,22%

95,97%

S05403

Fornecimento de
tubo de pvc
defofo, junta

elastica integrada,

pn 1mpa, diam. =
100mm

ORSE

150,00

34,20

5.130,00

0,22%

96,18%




87514

ALVENARIA DE
VEDAGAO DE
BLOCOS
CERAMICOS
FURADOS NA
HORIZONTAL DE
11,5X19X19CM
(ESPESSURA
11,5CM) DE
PAREDES COM
AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6M?
COM VAOS E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENT
ocoM
PREPARO
MANUAL.
AF_06/2014

SINAPI

M2

75,00

66,84

5.013,00

0,21%

96,39%

88099

TRANSPORTE
VERTICAL,
BLOCOS
VAZADOS DE
CONCRETO OU
CERAMICO
19X19X39 CM,
MANUAL, 1
PAVIMENTO.
AF_06/2014

SINAPI

UN

25.000,00

5.000,00

0,21%

96,60%

72131

ALVENARIA EM
TIJOLO
CERAMICO
MACICO
5X10X20CM 1
VEZ
(ESPESSURA
20ARGAMASSA
CM),ASSENTAD
O COMTRACO
1:2:8 (CIMENTO,
CAL E AREIA)

SINAPI

M2

48,40

101,16

4.896,14

0,21%

96,81%

87514

ALVENARIA DE
VEDAGAO DE
BLOCOS
CERAMICOS
FURADOS NA
HORIZONTAL DE
11,5X19X19CM
(ESPESSURA
11,5CM) DE
PAREDES COM
AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6M?
COM VAOS E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENT
ocoMm
PREPARO
MANUAL.
AF_06/2014

SINAPI

M2

70,20

66,84

4.692,17

0,20%

97,01%

S11449

Compactagao
manual com placa
vibratéria sem
controle do grau
de compactagao

ORSE

m3

200,00

19,76

3.952,00

0,17%

97,17%

88316

SERVENTE COM
ENCARGOS
COMPLEMENTA
RES

SINAPI

285,00

13,54

3.858,90

0,16%

97,33%

87904

CHAPISCO
APLICADO EM
ALVENARIA
(CoMm
PRESENGCA DE
VAOS) E
ESTRUTURAS
DECONCRETO
DE FACHADA,
COM COLHER
DE PEDREIRO.
ARGAMASSA
TRACO 1:3
COMPREPARO
MANUAL.
AF_06/2014

SINAPI

M2

600,00

6,03

3.618,00

0,15%

97,49%

88309

PEDREIRO COM
ENCARGOS
COMPLEMENTA
RES

SINAPI

195,00

17,11

3.336,45

0,14%

97,63%

94964

CONCRETO FCK
=20MPA, TRACO
1:2,7:3
(CIMENTO/
AREIA MEDIA/
BRITA 1)-
PREPARO
MECANICO COM
BETONEIRA 400
L. AF_07/2016

SINAPI

M3

11,25

294,69

3.315,26

0,14%

97,76%




S03746

Rampa para
acesso de
deficientes, em
concreto simples
Fck=25MPa,
desempolada,
com pintura
indicativa em
novacor, 02
demaos

ORSE

un

15,00

210,14

3.152,10

0,13%

97,90%

94964

CONCRETO FCK
=20MPA, TRACO
1:2,7:3
(CIMENTO/
AREIA MEDIA/
BRITA 1)-
PREPARO
MECANICO COM
BETONEIRA 400
L. AF_07/2016

SINAPI

M3

10,50

294,69

3.094,25

0,13%

98,03%

94964

CONCRETO FCK
=20MPA, TRAGCO
1:2,7:3
(CIMENTO/
AREIA MEDIA/
BRITA 1)-
PREPARO
MECANICO COM
BETONEIRA 400
L. AF_07/2016

SINAPI

M3

10,00

294,69

2.946,90

0,12%

98,15%

7258

TIJOLO
CERAMICO
MACICO *5 X 10
X 20*CM

SINAPI

UN

11.025,00

0,26

2.866,50

0,12%

98,27%

S02827

Grelha pré-
moldada em
concreto para
boca-de-lobo 0,45
x1,10m

ORSE

un

50,00

57,14

2.857,00

0,12%

98,39%

S00126

Concreto simples
fabricado na obra,
fck=15 mpa,
langado e
adensado

ORSE

m3

7,52

374,47

2.816,01

0,12%

98,51%

S06334

Fornecimento de
tubo de pvc
p/rede coletora
esgoto, JEI, PB,
dn =100mm
(Vinilfort - Tigre ou
similar) - Rev. 01

ORSE

72,00

38,80

2.793,60

0,12%

98,62%

S05158

Sinalizagao Diurna
com Tela tapume
em pvc - 10 usos

ORSE

1.000,00

2,60

2.600,00

0,11%

98,73%

S09547

Reboco pronto
interno/externo,
esp=2,0mm, tipo
massa especial
branca, ref:Cal
fino-Hidra ou
similar

ORSE

m2

200,00

12,01

2.402,00

0,10%

98,83%

94882

ASSENTAMENT
0O DE TUBO DE
PEAD
CORRUGADO
DE DUPLA
PAREDE PARA
REDE
COLETORA DE
ESGOTO, DN
1200 MM, JUNTA
ELASTICA
INTEGRADA,
INSTALADO EM
LOCAL COM
NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA
S (NAO INCLUI
FORNECIMENTO
). AF_06/2016

SINAPI

75,00

30,22

2.266,50

0,10%

98,93%

90100

ESCAVAGAO
MECANIZADA
DE VALA COM
PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA ENTRE
MONTANTE E
JUSANTE/UMA
COMPOSIGAO
POR TRECHO),
com
RETROESCAVA
DEIRA (0,26
M3/88 HP),
LARG. DE 0,8 M
A1,5MEM
SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM
LOCAIS COM
ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA
. AF_01/2015

SINAPI

M3

175,00

12,43

217525

0,09%

99,02%




S00095

Concreto simples
fabricado na obra,
fck=13,5 mpa,
langado e
adensado

ORSE

m3

357,72

2.146,32

0,09%

99,11%

74221/001

SINALIZACAO
DE TRANSITO -
NOTURNA

SINAPI

1.000,00

2.120,00

0,09%

99,20%

90762

ASSENTAMENT
0 DE TUBO DE
PEAD
CORRUGADO
DE DUPLA
PAREDE PARA
REDE
COLETORA DE
ESGOTO, DN
600 MM, JUNTA
ELASTICA
INTEGRADA,
INSTALADO EM
LOCAL COM
NIVEL ALTO DE
INTERFERENCIA
S (NAO INCLUI
FORNECIMENTO
). AF_06/2015

SINAPI

150,00

13,95

2.092,50

0,09%

99,29%

89195

TRANSPORTE
VERTICAL,
SACOS 50 KG,
MANUAL, 1
PAVIMENTO.
AF_06/2014

SINAPI

250,00

8,12

2.030,00

0,09%

99,37%

90084

ESCAVAGAO
MECANIZADA
DE VALA COM
PROF. MAIOR
QUE 1,5 MATE
3,0 M (MEDIA
ENTRE
MONTANTE E
JUSANTE/UMA
COMPOSIGAO
POR TRECHO),
com
ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (0,8
M3/111 HP),
LARGURA ATE
1,5 M, EM SOLO
DE 1A
CATEGORIA, EM
LOCAIS COM
ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA
.AF_01/2015

SINAPI

M3

175,00

9,88

1.729,00

0,07%

99,44%

94878

ASSENTAMENT
0 DE TUBO DE
PEAD
CORRUGADO
DE DUPLA
PAREDE PARA
REDE
COLETORA DE
ESGOTO, DN
900 MM, JUNTA
ELASTICA
INTEGRADA,
INSTALADO EM
LOCAL COM
NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA
S (NAO INCLUI
FORNECIMENTO
). AF_06/2016

SINAPI

75,00

20,81

1.560,75

0,07%

99,51%

S00126

Concreto simples
fabricado na obra,
fck=15 mpa,
langado e
adensado

ORSE

m3

3,22

374,47

1.205,79

0,05%

99,56%

94964

CONCRETO FCK
=20MPA, TRACO
1:2,7:3
(CIMENTO/
AREIA MEDIA/
BRITA 1)-
PREPARO
MECANICO COM
BETONEIRA 400
L. AF_07/2016

SINAPI

M3

3,76

294,69

1.108,03

0,05%

99,61%

S09547

Reboco pronto
interno/externo,
esp=2,0mm, tipo
massa especial
branca, ref:Cal
fino-Hidra ou
similar

ORSE

m2

90,00

12,01

1.080,90

0,05%

99,65%

88102

TRANSPORTE
VERTICAL, LATA
DE 181L,
MANUAL, 1
PAVIMENTO.
AF_06/2014

SINAPI

54.000,00

0,02

1.080,00

0,05%

99,70%

S09068

Desobstrugao e
limpeza de boca-

de-lobo

ORSE

un

50,00

20,31

1.015,50

0,04%

99,74%




S09547

Reboco pronto
interno/externo,
esp=2,0mm, tipo
massa especial
branca, ref:Cal
fino-Hidra ou
similar

ORSE

m2

75,00

12,01

900,75

0,04%

99,78%

1107

CAL VIRGEM

COMUM PARA

ARGAMASSAS
(NBR 6453)

SINAPI

KG

825,00

1,08

891,00

0,04%

99,82%

1382

CIMENTO
PORTLAND
POZOLANICO
CP IV-32

SINAPI

50KG

30,00

22,64

679,20

0,03%

99,84%

87878

CHAPISCO
APLICADO EM
ALVENARIAS E
ESTRUTURAS
DE CONCRETO

INTERNAS,

COMCOLHER DE
PEDREIRO.
ARGAMASSA
TRAGO 1:3 COM
PREPARO
MANUAL.
AF_06/2014

SINAPI

M2

200,00

590,00

0,02%

99,87%

S09547

Reboco pronto
interno/externo,
esp=2,0mm, tipo
massa especial
branca, ref:Cal
fino-Hidra ou
similar

ORSE

m2

48,40

12,01

581,28

0,02%

99,89%

90746

ASSENTAMENT
O DE TUBO DE
PEAD
CORRUGADO
DE DUPLA
PAREDE PARA
REDE
COLETORA DE
ESGOTO, DN
450 MM, JUNTA
ELASTICA
INTEGRADA,
INSTALADO EM
LOCAL COM
NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA
S (NAO INCLUI
FORNECIMENTO
). AF_06/2015

SINAPI

150,00

492,00

0,02%

99,91%

94964

CONCRETO FCK
=20MPA, TRACO
1:2,7:3
(CIMENTO/
AREIA MEDIA/
BRITA 1)-
PREPARO
MECANICO COM
BETONEIRA 400
L. AF_07/2016

SINAPI

M3

1,62

294,69

477,40

0,02%

99,93%

83696/001

PINTURA
GUARDA-
CORPO
GUARDA-RODA
E MURETA
PROTECAO
COM CAL EM
PONTES
EVIADUTOS
MEDIDA PELO
DOBRO DA
AREA TOTAL
(LARGURAXALT

SINAPI

M2

100,00

473,00

0,02%

99,95%




99,97%
99,98%
99,99%
100,00%
100,00%
100,00%

0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%

393,60
265,50
221,25
142,78
72,06
17,70
2.385.571,55

63,28
2,95
2,95
2,95
12,01
2,95

6,22
90,00
75,00
48,40

6,00

6,00

VALOR TOTAL:

M3
M2
M2
M2
m2
M2

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

ORSE
SINAPI

AREIA MEDIA -
POSTO
JAZIDA/FORNEC
EDOR
(RETIRADO NA
JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)
CHAPISCO
APLICADO EM
ALVENARIAS E
ESTRUTURAS
DE CONCRETO
INTERNAS,
COMCOLHER DE
PEDREIRO.
ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM
PREPARO
MANUAL.
AF_06/2014
CHAPISCO
APLICADO EM
ALVENARIAS E
ESTRUTURAS
DE CONCRETO
INTERNAS,
COMCOLHER DE
PEDREIRO.
ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM
PREPARO
MANUAL.
AF_06/2014
CHAPISCO
APLICADO EM
ALVENARIAS E
ESTRUTURAS
DE CONCRETO
INTERNAS,
COMCOLHER DE
PEDREIRO.
ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM
PREPARO
MANUAL.
AF_06/2014
Reboco pronto
interno/externo,
esp=2,0mm, tipo
massa especial
branca, ref:Cal
fino-Hidra ou
similar
CHAPISCO
APLICADO EM
ALVENARIAS E
ESTRUTURAS
DE CONCRETO
INTERNAS,
COMCOLHER DE
PEDREIRO.
ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM
PREPARO
MANUAL.
AF_06/2014

87878
87878
87878
S09547
87878
120,00%
100,00%
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