
CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QUANTIDADE
PREÇO

UNITÁRIO R$

PREÇO

TOTAL R$
% INDIVIDUAL % ACUMULADA CLASSIFICAÇÃO CORTE CLASSE

95999

CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTO COM 

APLICAÇÃO DE 

CONCRETO 

BETUMINOSO 

USINADO A QUENTE 

(CBUQ), CAMADA DE 

ROLAMENTO, 

EXCLUSIVE 

TRANSPORTE. 

AF_03/2017

SINAPI M3 850,00 633,04 538.085,70 14,00% 14,00% A A 40%

COMP-070346
ADMINISTRAÇÃO 

LOCAL DA OBRA
MÊS 12,00 28.318,20 339.818,41 8,84% 22,84% A B 75%

S04757

Transporte de massa 

alfáltica (CBUQ) pela 

Emurb(densidade=2,4t/

m³)

ORSE tKm 80.000,00 2,76 220.800,00 5,75% 28,59% A C 90%

72799

PAVIMENTO EM 

PARALELEPIPEDO 

SOBRE COLCHAO DE 

AREIA REJUNTADO 

COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:3 

(PEDRAS PEQUENAS 

30 A 35 PECAS POR 

M2)

SINAPI M2 2.500,00 73,26 183.150,00 4,77% 33,35% A

S10054

Fornecimento e 

assentamento de tubo 

corrugado parede dupla 

PEAD, d=1200mm 

(48"), p/sistemas 

drenagem, Tigre-ADS 

N-12 ou similar

ORSE m 125,00 1.169,27 146.158,75 3,80% 37,16% A

89874

Caminhão basculante 

10 m3, trucado cabine 

simples, peso bruto 

total 23.000 kg, carga 

útil máxima 15.935 kg, 

distância entre eixos 

4,80 m, potência 230 cv 

inclusive caçamba 

metálica - materiais na 

operação. af_06/2014, 

inclusive 

operador,manutenção,d

epreciação e juros

SINAPI H 750,00 160,21 120.157,50 3,13% 40,28% B

53849

Motoniveladora potência 

básica líquida (primeira 

marcha) 125 hp, peso 

bruto 13032 kg, largura 

da lâmina de 3,7 m - 

materiais na operação. 

SINAPI H 750,00 150,29 112.717,50 2,93% 43,22% B

materiais na operação. 

af_06/2014, inclusive 

operador, manutenção, 

depreciação e juros

7061

Caminhão basculante 6 

m3 toco, peso bruto 

total 16.000 kg, carga 

útil máxima 11.130 kg, 

distância entre eixos 

5,36 m, potência 185 

cv, inclusive caçamba 

metálica - materiais na 

operação. 

af_06/2014,inclusibe 

operador,manutenção,d

epreciação e juros

SINAPI H 750,00 133,30 99.975,00 2,60% 45,82% B

94265

GUIA (MEIO-FIO) 

CONCRETO, 

MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO 

COM EXTRUSORA, 14 

CM BASE X 30 CM 

ALTURA. AF_06/2016

SINAPI M 4.000,00 24,25 97.000,00 2,52% 48,34% B

94287

EXECUÇÃO DE 

SARJETA DE 

CONCRETO 

USINADO, MOLDADA 

IN LOCO EM TRECHO 

RETO, 30 CM BASE X 

10 CM ALTURA. 

AF_06/2016

SINAPI M 4.000,00 23,62 94.480,00 2,46% 50,80% B

5787

Pá carregadeira sobre 

rodas, potência 197 hp, 

capacidade da caçamba 

2,5 a 3,5 m3, peso 

operacional 18338 kg - 

materiais na operação. 

af_06/2014,inclusive 

operador,manutenção,d

epreciação e juros

SINAPI H 500,00 183,12 91.560,00 2,38% 53,18% B

S10050

Fornecimento e 

assentamento de tubo 

corrugado parede dupla 

PEAD, d= 600mm 

(24"), p/sistemas 

drenagem, Tigre-ADS 

N-12 ou similar

ORSE m 250,00 362,97 90.742,50 2,36% 55,54% B

7061

CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M3 

TOCO, PESO BRUTO 

TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 

11.130 KG, 

DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 5,36 M, 

POTÊNCIA 185 CV, 

INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - 

MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. 

AF_06/2014

SINAPI H 1.050,00 83,33 87.500,70 2,28% 57,82% B



73844/001

MURO DE ARRIMO 

DE ALVENARIA DE 

PEDRA 

ARGAMASSADA

SINAPI M3 175,00 454,38 79.516,50 2,07% 59,89% B

7061

CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M3 

TOCO, PESO BRUTO 

TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 

11.130 KG, 

DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 5,36 M, 

POTÊNCIA 185 CV, 

INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - 

MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. 

AF_06/2014

SINAPI H 933,00 83,33 77.750,62 2,02% 61,91% B

S10052

Fornecimento e 

assentamento de tubo 

corrugado parede dupla 

PEAD, d= 900mm 

(36"), p/sistemas 

drenagem, Tigre-ADS 

N-12 ou similar

ORSE m 125,00 618,33 77.291,25 2,01% 63,93% B

72942

PINTURA DE 

LIGACAO COM 

EMULSAO RR-1C

SINAPI M2 55.000,00 1,11 61.050,00 1,59% 65,51% B

95630

ROLO 

COMPACTADOR 

VIBRATORIO 

TANDEM, ACO LISO, 

POTENCIA 125 HP, 

PESO SEM/COM 

LASTRO 10,20/11,65 

T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,73 M - 

MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. 

AF_11/2016

SINAPI H 1.050,00 57,08 59.934,00 1,56% 67,07% B

90100

ESCAVAÇÃO 

MECANIZADA DE 

VALA COM PROF. 

ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

ENTRE MONTANTE E 

JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), COM 

RETROESCAVADEIR

A (0,26 M3/88 HP), 

LARG. DE 0,8 M A 1,5 

M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM 

LOCAIS COM ALTO 

NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2015

SINAPI M3 4.500,00 12,43 55.935,00 1,46% 68,53% B

AF_01/2015

S08584

Passarela em chapa 

xadrez 1/4", inclusive 

guarda-corpo com tubo 

de aço galv. de 1 1/2" - 

Rev. 01

ORSE m2 75,00 724,59 54.344,25 1,41% 69,94% B

95630

ROLO 

COMPACTADOR 

VIBRATORIO 

TANDEM, ACO LISO, 

POTENCIA 125 HP, 

PESO SEM/COM 

LASTRO 10,20/11,65 

T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,73 M - 

MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. 

AF_11/2016

SINAPI H 933,00 57,08 53.255,64 1,39% 71,33% B

53786

Retroescavadeira sobre 

rodas com carregadeira, 

tração 4x4, potência líq. 

88 hp, caçamba carreg. 

cap. mín. 1 m3, 

caçamba retro cap. 0,26 

m3, peso operacional 

mín. 6.674 kg, 

profundidade 

escavação máx. 4,37 m - 

materiais na operação, 

inclusive operador, 

manutenção, 

depreciação e juros

SINAPI H 500,00 91,73 45.865,00 1,19% 72,52% B

92749

MURO DE GABIÃO, 

ENCHIMENTO COM 

PEDRA DE MÃO TIPO 

RACHÃO, COM SOLO 

REFORÇADO, 

ALTURA DO MURO 

DE ATÉ 4 METROS - 

FORNECIMENTO E 

EXECUÇÃO. 

AF_12/2015

SINAPI M3 75,00 608,65 45.648,75 1,19% 73,71% B

90084

ESCAVAÇÃO 

MECANIZADA DE 

VALA COM PROF. 

MAIOR QUE 1,5 M 

ATÉ 3,0 M (MÉDIA 

ENTRE MONTANTE E 

JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), COM 

ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (0,8 

M3/111 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, 

EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM 

LOCAIS COM ALTO 

NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2015

SINAPI M3 4.500,00 9,88 44.460,00 1,16% 74,87% B



72131

ALVENARIA EM 

TIJOLO CERAMICO 

MACICO 5X10X20CM 

1 VEZ (ESPESSURA 

20ARGAMASSA 

CM),ASSENTADO 

COM TRACO 1:2:8 

(CIMENTO, CAL E 

AREIA)

SINAPI M2 435,00 101,16 44.004,60 1,15% 76,01% C

94289

EXECUÇÃO DE 

SARJETA DE 

CONCRETO 

USINADO, MOLDADA 

IN LOCO EM TRECHO 

RETO, 45 CM BASE X 

10 CM ALTURA. 

AF_06/2016

SINAPI M 1.500,00 29,26 43.890,00 1,14% 77,15% C

S10048

Fornecimento e 

assentamento de tubo 

corrugado parede dupla 

PEAD, d= 375mm 

(15"), p/sistemas 

drenagem, Tigre-ADS 

N-12 ou similar

ORSE m 250,00 175,18 43.795,00 1,14% 78,29% C

S02242

Remoção e reposição 

de pavimentação a 

paralelepípedo ou pré-

moldado de concreto

ORSE m2 1.000,00 39,33 39.330,00 1,02% 79,32% C

S08190

Guarda - corpo de 

ponte em concreto 

moldado no local

ORSE m 150,00 253,61 38.041,50 0,99% 80,31% C

93361

REATERRO 

MECANIZADO DE 

VALA COM 

ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / 

POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 

1,5 A 3,0 M, COM 

SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 

1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO 

NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

SINAPI M3 3.500,00 10,63 37.205,00 0,97% 81,27% C

ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO DE 

BLOCOS 

CERÂMICOS 

FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 

9X19X19CM 

87520

9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) 

DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 

6M² COM VÃOS E 

ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO 

COM PREPARO 

MANUAL. AF_06/2014

SINAPI M2 600,00 52,59 31.554,00 0,82% 82,10% C

88316

SERVENTE COM 

ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SINAPI H 2.250,00 13,54 30.465,00 0,79% 82,89% C

94992

EXECUÇÃO DE 

PASSEIO (CALÇADA) 

OU PISO DE 

CONCRETO COM 

CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, 

ARMADO. AF_07/2016

SINAPI M2 500,00 51,02 25.510,00 0,66% 83,55% C

S03447

Galeria celular em 

alvenaria de tijolos 

maciços, com tampa 

em concreto armado 

(2.00 x 1.00) x 1.10 m

ORSE m 17,50 1.241,01 21.717,68 0,57% 84,12% C

79462

EMASSAMENTO COM 

MASSA EPOXI, 2 

DEMAOS

SINAPI M2 600,00 35,62 21.372,00 0,56% 84,67% C

Demolição de Concreto 

simples
ORSE M3 100,00 198,26 19.826,00 0,52% 85,19% C

S03077

Gabião com tela de 

arame galvanizado, fio 

2,7mm, malha 

hexagonal 8 x 10cm, 

tipo caixa c/ dimensões 

3,00 x 1,00 x 1,00m, 

p/un (inclusive pedra 

granítica)

ORSE un 15,00 1.321,09 19.816,35 0,52% 85,70% C

72131

ALVENARIA EM 

TIJOLO CERAMICO 

MACICO 5X10X20CM 

1 VEZ (ESPESSURA 

20ARGAMASSA 

CM),ASSENTADO 

COM TRACO 1:2:8 

(CIMENTO, CAL E 

AREIA)

SINAPI M2 181,50 101,16 18.360,54 0,48% 86,18% C

88314

RASTELEIRO COM 

ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SINAPI H 933,00 18,30 17.073,90 0,44% 86,63% C

S02822

Boca de lobo dupla, em 

alvenaria de tijolos 

maciços esp . = 0,18m, 

altura até 1,00m

ORSE un 8,00 2.044,84 16.358,72 0,43% 87,05% C

88316

SERVENTE COM 

ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1.200,00 13,54 16.248,00 0,42% 87,48% C



90691

Minicarregadeira sobre 

rodas, potência líquida 

de 47 hp, capacidade 

nominal de operação de 

646 kg - materiais na 

operação. 

af_06/2015,inclusive 

operador,manutenção,d

epreciação e juros

SINAPI H 250,00 62,47 15.617,50 0,41% 87,88% C

S05405

Fornecimento de tubo 

de pvc defofo, junta 

elástica integrada, pn 

1mpa, diam. = 200mm

ORSE m 126,00 123,46 15.555,96 0,40% 88,29% C

S03445

Galeria celular em 

alvenaria de tijolos 

maciços, com tampa 

em concreto armado 

0.90 x 0.80 m

ORSE m 25,00 602,11 15.052,75 0,39% 88,68% C

S10224

Canaleta de drenagem 

em concreto, 

dimensões internas 40 

x 50cm, com tampa de 

concreto, inclusive 

escavação manual

ORSE m 50,00 295,43 14.771,50 0,38% 89,06% C

74072/002

CORRIMAO EM TUBO 

ACO GALVANIZADO 2 

1/2" COM 

BRACADEIRA

SINAPI M 150,00 97,53 14.629,50 0,38% 89,44% C

87514

ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO DE 

BLOCOS 

CERÂMICOS 

FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 

11,5X19X19CM 

(ESPESSURA 

11,5CM) DE 

PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 

6M² COM VÃOS E 

ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO 

COM PREPARO 

MANUAL. AF_06/2014

SINAPI M2 210,60 66,84 14.076,50 0,37% 89,81% C

S11673

Canaleta de drenagem 

em concreto, 

dimensões internas 50 

x 50cm, s/ tampa de 

concreto, inclusive 

escavação manual

ORSE m 50,00 276,93 13.846,50 0,36% 90,17% C

88314

RASTELEIRO COM 

ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SINAPI H 750,00 18,30 13.725,00 0,36% 90,53% C

S08598

Preparo e execução de 

solo-cimento traço 1:12 

em volume, 

(cimento/arenoso), com 

compactação e 

espalhamento, para 

suporte de fundações, 

inclusive cimento e 

arenoso comercial

ORSE m3 75,00 179,44 13.458,00 0,35% 90,88% C

90703

TUBO DE PVC 

CORRUGADO DE 

DUPLA PAREDE 

PARA REDE 

COLETORA DE 

ESGOTO, DN 250 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM 

LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE 

INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

SINAPI M 125,00 99,46 12.432,50 0,32% 91,20% C

S01908

Reboco ou emboço 

externo, de parede, com 

argamassa traço t5 - 

1:2:8 (cimento / cal / 

areia), espessura 2,0 

cm

ORSE m2 600,00 20,34 12.204,00 0,32% 91,52% C

83709

POCO DE VISITA EM 

ALVENARIA, PARA 

REDE D=0,60 M, 

PARTE FIXA C/ 1,00 M 

DE ALTURA

SINAPI UN 8,00 1.347,25 10.778,00 0,28% 91,80% C

S00126

Concreto simples 

fabricado na obra, 

fck=15 mpa, lançado e 

adensado

ORSE m3 28,20 374,47 10.560,05 0,27% 92,07% C

S03446

Galeria celular em 

alvenaria de tijolos 

maciços, com tampa 

em concreto armado 

1.20 x 0.90 m

ORSE m 15,00 684,74 10.271,10 0,27% 92,34% C

87514

ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO DE 

BLOCOS 

CERÂMICOS 

FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 

11,5X19X19CM 

(ESPESSURA 

11,5CM) DE 

PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 

6M² COM VÃOS E 

ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO 

COM PREPARO 

MANUAL. AF_06/2014

SINAPI M2 150,00 66,84 10.026,00 0,26% 92,60% C



83711

POÇO DE VISITA EM 

ALVENARIA, PARA 

REDE D=1,00 M, 

PARTE FIXA C/ 1,00 M 

DE ALTURA E USO 

DE 

RETROESCAVADEIR

A

SINAPI UN 3,00 3.286,48 9.859,44 0,26% 92,86% C

S09141

Tampão ferro fundido 

articulado TDA-600mm, 

300kg/cm², p/poço de 

visitas e caixas 

(fornecimento)

ORSE un 25,00 391,44 9.786,00 0,25% 93,11% C

93679

EXECUÇÃO DE 

PASSEIO EM PISO 

INTERTRAVADO, 

COM BLOCO 

RETANGULAR 

COLORIDO DE 20 X 

10 CM, ESPESSURA 6 

CM. AF_12/2015

SINAPI M2 100,00 91,72 9.172,00 0,24% 93,35% C

90702

TUBO DE PVC 

CORRUGADO DE 

DUPLA PAREDE 

PARA REDE 

COLETORA DE 

ESGOTO, DN 200 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM 

LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE 

INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

SINAPI M 150,00 60,81 9.121,50 0,24% 93,59% C

94964

CONCRETO FCK = 

20MPA, TRAÇO 

1:2,7:3 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) -PREPARO 

MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

SINAPI M3 30,00 294,69 8.840,70 0,23% 93,82% C

83712

POCO DE VISITA EM 

ALVENARIA, PARA 

REDE D=1,20 M, 

PARTE FIXA C/ 1,00 M 

DE ALTURA E USO 

DE ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA

SINAPI UN 2,00 4.357,84 8.715,68 0,23% 94,05% C

83708

POCO DE VISITA EM 

ALVENARIA, PARA 

REDE D=0,40 M, 

PARTE FIXA C/ 1,00 M 

DE ALTURA

SINAPI UN 8,00 1.089,34 8.714,72 0,23% 94,27% C

S03448

Boca de lobo com 

grelha de concreto tipo 

1 - 0.70 x 0.40 m

ORSE un 10,00 847,84 8.478,40 0,22% 94,49% C

1 - 0.70 x 0.40 m

83710

POCO DE VISITA EM 

ALVENARIA, PARA 

REDE D=0,80 M, 

PARTE FIXA C/ 1,00 M 

DE ALTURA

SINAPI UN 3,00 2.824,14 8.472,42 0,22% 94,71% C

S05404

Fornecimento de tubo 

de pvc defofo, junta 

elástica integrada, pn 

1mpa, diam. = 150mm

ORSE m 126,00 67,00 8.442,00 0,22% 94,93% C

S00020

Demolição de 

pavimentação em 

paralelepípedo ou pré-

moldados de concreto 

c/ reaproveitamento

ORSE m2 1.000,00 8,12 8.120,00 0,21% 95,14% C

90701

TUBO DE PVC 

CORRUGADO DE 

DUPLA PAREDE 

PARA REDE 

COLETORA DE 

ESGOTO, DN 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM 

LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE 

INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

SINAPI M 200,00 40,58 8.116,00 0,21% 95,36% C

72131

ALVENARIA EM 

TIJOLO CERAMICO 

MACICO 5X10X20CM 

1 VEZ (ESPESSURA 

20CM), ASSENTADO 

COM ARGAMASSA 

TRACO 1:2:8 

(CIMENTO, CAL E 

AREIA)

SINAPI M2 75,00 101,16 7.587,00 0,20% 95,55% C

S09547

Reboco pronto 

interno/externo, 

esp=2,0mm, tipo massa 

especial branca, ref:Cal 

fino-Hidra ou similar

ORSE m2 600,00 12,01 7.206,00 0,19% 95,74% C

S09418

Piso tátil direcional e/ou 

alerta, de concreto, na 

cor natural, 

p/deficientes visuais, 

dimensões 25x25cm, 

aplicado com 

argamassa 

industrializada ac-ii, 

rejuntado, exclusive 

regularização de base

ORSE m2 100,00 69,50 6.950,00 0,18% 95,92% C

S06337

Fornecimento de tubo 

de pvc p/rede coletora 

esgoto, JEI, PB, dn = 

200mm (Vinilfort - Tigre 

ou similar)

ORSE m 126,00 54,85 6.911,10 0,18% 96,10% C

S02288

Pintura de acabamento 

com aplicação de 02 

demaõs de tinta acrílica 

convencional

ORSE m2 750,00 9,00 6.750,00 0,18% 96,28% C



83659

BOCA DE LOBO EM 

ALVENARIA TIJOLO 

MACICO, REVESTIDA 

C/ ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA 

1:3, SOBRE LASTRO 

DE CONCRETO 10CM 

E TAMPA DE 

CONCRETO ARMADO

SINAPI UN 10,00 649,87 6.498,70 0,17% 96,45% C

S02625
Reassentamento de 

meio fio
ORSE m 1.000,00 6,43 6.430,00 0,17% 96,61% C

85335

RETIRADA DE MEIO 

FIO C/ 

EMPILHAMENTO E S/ 

REMOCAO

SINAPI M 1.000,00 6,43 6.430,00 0,17% 96,78% C

94964

CONCRETO FCK = 

20MPA, TRAÇO 

1:2,7:3 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) -PREPARO 

MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

SINAPI M3 21,00 294,69 6.188,49 0,16% 96,94% C

72895

CARGA, MANOBRAS 

E DESCARGA DE 

MATERIAIS 

DIVERSOS, COM 

CAMINHAO 

BASCULANTE 6M3 

(CARGA E 

DESCARGA 

MANUAIS)

SINAPI M3 300,00 19,64 5.892,00 0,15% 97,09% C

S06334

Fornecimento de tubo 

de pvc p/rede coletora 

esgoto, JEI, PB, dn = 

100mm (Vinilfort - Tigre 

ou similar) - Rev. 01

ORSE m 150,00 38,80 5.820,00 0,15% 97,25% C

92396

EXECUÇÃO DE 

PASSEIO EM PISO 

INTERTRAVADO, 

COM BLOCO 

RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 

CM, ESPESSURA 6 

CM. AF_12/2015

SINAPI M2 100,00 54,55 5.455,00 0,14% 97,39% C

83714

ACRESCIMO NA 

ALTURA DO POCO 

DE VISITA EM 

ALVENARIA PARA 

REDE D=0,40 M

SINAPI M 10,00 542,55 5.425,50 0,14% 97,53% C

83693
CAIACAO EM MEIO 

FIO
SINAPI M2 1.500,00 3,55 5.325,00 0,14% 97,67% C

S09547

Reboco pronto 

interno/externo, 

esp=2,0mm, tipo massa 

especial branca, ref:Cal 

fino-Hidra ou similar

ORSE m2 435,00 12,01 5.224,35 0,14% 97,80% C

fino-Hidra ou similar

S05403

Fornecimento de tubo 

de pvc defofo, junta 

elástica integrada, pn 

1mpa, diam. = 100mm

ORSE m 150,00 34,20 5.130,00 0,13% 97,94% C

88099

TRANSPORTE 

VERTICAL, BLOCOS 

VAZADOS DE 

CONCRETO OU 

CERÂMICO 19X19X39 

CM, MANUAL, 1 

PAVIMENTO. 

AF_06/2014

SINAPI UN 25.000,00 0,20 5.000,00 0,13% 98,07% C

S00126

Concreto simples 

fabricado na obra, 

fck=15 mpa, lançado e 

adensado

ORSE m3 12,07 374,47 4.519,85 0,12% 98,19% C

S06336

Fornecimento de tubo 

de pvc p/rede coletora 

esgoto, JEI, PB, dn = 

150mm (Vinilfort - Tigre 

ou similar)

ORSE m 126,00 35,13 4.426,38 0,12% 98,30% C

94964

CONCRETO FCK = 

20MPA, TRAÇO 

1:2,7:3 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) -PREPARO 

MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

SINAPI M3 14,10 294,69 4.155,13 0,11% 98,41% C

S11449

Compactação manual 

com placa vibratória 

sem controle do grau de 

compactação

ORSE m3 200,00 19,76 3.952,00 0,10% 98,51% C

88316

SERVENTE COM 

ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SINAPI H 285,00 13,54 3.858,90 0,10% 98,61% C

87904

CHAPISCO 

APLICADO EM 

ALVENARIA (COM 

PRESENÇA DE 

VÃOS) E 

ESTRUTURAS 

DECONCRETO DE 

FACHADA, COM 

COLHER DE 

PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COMPREPARO 

MANUAL. AF_06/2014

SINAPI M2 600,00 6,03 3.618,00 0,09% 98,71% C



90762

ASSENTAMENTO DE 

TUBO DE PEAD 

CORRUGADO DE 

DUPLA PAREDE 

PARA REDE 

COLETORA DE 

ESGOTO, DN 600 MM, 

JUNTA ELÁSTICA 

INTEGRADA, 

INSTALADO EM 

LOCAL COM NÍVEL 

ALTO DE 

INTERFERÊNCIAS 

(NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). 

AF_06/2015

SINAPI M 250,00 13,95 3.487,50 0,09% 98,80% C

88309

PEDREIRO COM 

ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SINAPI H 195,00 17,11 3.336,45 0,09% 98,88% C

94964

CONCRETO FCK = 

20MPA, TRAÇO 

1:2,7:3 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) -PREPARO 

MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

SINAPI M3 11,25 294,69 3.315,26 0,09% 98,97% C

S03746

Rampa para acesso de 

deficientes, em 

concreto simples 

Fck=25MPa, 

desempolada, com 

pintura indicativa em 

novacor, 02 demãos

ORSE un 15,00 210,14 3.152,10 0,08% 99,05% C

94882

ASSENTAMENTO DE 

TUBO DE PEAD 

CORRUGADO DE 

DUPLA PAREDE 

PARA REDE 

COLETORA DE 

ESGOTO, DN 1200 

MM, JUNTA 

ELÁSTICA 

INTEGRADA, 

INSTALADO EM 

LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE 

INTERFERÊNCIAS 

(NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). 

AF_06/2016

SINAPI M 100,00 30,22 3.022,00 0,08% 99,13% C

7258

TIJOLO CERAMICO 

MACICO *5 X 10 X 20* 

CM

SINAPI UN 11.025,00 0,26 2.866,50 0,07% 99,20% C

S02827

Grelha pré-moldada em 

concreto para boca-de-

lobo 0,45 x 1,10m

ORSE un 50,00 57,14 2.857,00 0,07% 99,28% C

Sinalização Diurna com 

S05158

Sinalização Diurna com 

Tela tapume em pvc - 

10 usos

ORSE m 1.000,00 2,60 2.600,00 0,07% 99,35% C

S09547

Reboco pronto 

interno/externo, 

esp=2,0mm, tipo massa 

especial branca, ref:Cal 

fino-Hidra ou similar

ORSE m2 181,50 12,01 2.179,82 0,06% 99,40% C

S09547

Reboco pronto 

interno/externo, 

esp=2,0mm, tipo massa 

especial branca, ref:Cal 

fino-Hidra ou similar

ORSE m2 180,00 12,01 2.161,80 0,06% 99,46% C

S00095

Concreto simples 

fabricado na obra, 

fck=13,5 mpa, lançado 

e adensado

ORSE m3 6,00 357,72 2.146,32 0,06% 99,52% C

74221/001

SINALIZACAO DE 

TRANSITO - 

NOTURNA

SINAPI M 1.000,00 2,12 2.120,00 0,06% 99,57% C

94878

ASSENTAMENTO DE 

TUBO DE PEAD 

CORRUGADO DE 

DUPLA PAREDE 

PARA REDE 

COLETORA DE 

ESGOTO, DN 900 MM, 

JUNTA ELÁSTICA 

INTEGRADA, 

INSTALADO EM 

LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE 

INTERFERÊNCIAS 

(NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). 

AF_06/2016

SINAPI M 100,00 20,81 2.081,00 0,05% 99,62% C

89195

TRANSPORTE 

VERTICAL, SACOS 50 

KG, MANUAL, 1 

PAVIMENTO. 

AF_06/2014

SINAPI T 250,00 8,12 2.030,00 0,05% 99,68% C

94964

CONCRETO FCK = 

20MPA, TRAÇO 

1:2,7:3 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) -PREPARO 

MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

SINAPI M3 6,07 294,69 1.788,77 0,05% 99,72% C

87878

CHAPISCO 

APLICADO EM 

ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE 

CONCRETO 

INTERNAS, 

COMCOLHER DE 

PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO 

MANUAL. AF_06/2014

SINAPI M2 600,00 2,95 1.770,00 0,05% 99,77% C



87878

CHAPISCO 

APLICADO EM 

ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE 

CONCRETO 

INTERNAS, 

COMCOLHER DE 

PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO 

MANUAL. AF_06/2014

SINAPI M2 435,00 2,95 1.283,25 0,03% 99,80% C

88102

TRANSPORTE 

VERTICAL, LATA DE 

18 L, MANUAL, 1 

PAVIMENTO. 

AF_06/2014

SINAPI L 54.000,00 0,02 1.080,00 0,03% 99,83% C

S09068
Desobstrução e limpeza 

de boca-de-lobo
ORSE un 50,00 20,31 1.015,50 0,03% 99,86% C

S09547

Reboco pronto 

interno/externo, 

esp=2,0mm, tipo massa 

especial branca, ref:Cal 

fino-Hidra ou similar

ORSE m2 75,00 12,01 900,75 0,02% 99,88% C

1107

CAL VIRGEM COMUM 

PARA ARGAMASSAS 

(NBR 6453)

SINAPI KG 825,00 1,08 891,00 0,02% 99,90% C

90746

ASSENTAMENTO DE 

TUBO DE PEAD 

CORRUGADO DE 

DUPLA PAREDE 

PARA REDE 

COLETORA DE 

ESGOTO, DN 450 MM, 

JUNTA ELÁSTICA 

INTEGRADA, 

INSTALADO EM 

LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE 

INTERFERÊNCIAS 

(NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). 

AF_06/2015

SINAPI M 250,00 3,28 820,00 0,02% 99,93% C

1382

CIMENTO PORTLAND 

POZOLANICO CP IV- 

32

SINAPI 50KG 30,00 22,64 679,20 0,02% 99,94% C

87878

CHAPISCO 

APLICADO EM 

ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE 

CONCRETO 

INTERNAS, 

COMCOLHER DE 

PEDREIRO. 

SINAPI M2 181,50 2,95 535,43 0,01% 99,96% C

PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO 

MANUAL. AF_06/2014

87878

CHAPISCO 

APLICADO EM 

ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE 

CONCRETO 

INTERNAS, 

COMCOLHER DE 

PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO 

MANUAL. AF_06/2014

SINAPI M2 180,00 2,95 531,00 0,01% 99,97% C

83696/001

PINTURA GUARDA-

CORPO GUARDA-

RODA E MURETA 

PROTECAO COM CAL 

EM PONTES 

EVIADUTOS MEDIDA 

PELO DOBRO DA 

AREA TOTAL 

(LARGURAXALTURA).

SINAPI M2 100,00 4,73 473,00 0,01% 99,98% C

370

AREIA MEDIA - 

POSTO 

JAZIDA/FORNECEDO

R (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

SINAPI M3 6,22 63,28 393,60 0,01% 99,99% C

87878

CHAPISCO 

APLICADO EM 

ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE 

CONCRETO 

INTERNAS, 

COMCOLHER DE 

PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO 

MANUAL. AF_06/2014

SINAPI M2 75,00 2,95 221,25 0,01% 100,00% C

VALOR TOTAL: 3.843.100,98
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