
CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QUANTIDADE
PREÇO

UNITÁRIO R$

PREÇO

TOTAL R$
% INDIVIDUAL % ACUMULADA CLASSIFICAÇÃO

95999

CONSTRUÇÃO DE

PAVIMENTO COM

APLICAÇÃO DE

CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A

QUENTE (CBUQ),

CAMADA DE

ROLAMENTO, COM

ESPESSURA DE 7,0 CM -

EXCLUSIVE 

TRANSPORTE. 

AF_03/2017

SINAPI M3 850,00 639,94 543.949,00 15,696% 15,696% A

72799

PAVIMENTO EM

PARALELEPIPEDO 

SOBRE COLCHAO DE

AREIA REJUNTADO COM

ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS

PEQUENAS 30 A 35

PECAS POR M2)

SINAPI M2 2.500,00 72,38 180.950,00 5,221% 20,917% A

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA 

OBRA
MÊS 12,00 13.752,48 165.029,78 4,762% 25,679% A

S10054

Fornecimento e

assentamento de tubo

corrugado parede dupla

PEAD, d=1200mm (48"),

p/sistemas drenagem, Tigre-

ADS N-12 ou similar

ORSE m 125,00 1.052,15 131.518,75 3,795% 29,474% C

COMP-101223

CAMINHÃO BASCULANTE

10 M3, TRUCADO CABINE

SIMPLES, PESO BRUTO

TOTAL 23.000 KG, CARGA

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS

4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA

METÁLICA - MATERIAIS

NA OPERAÇÃO.

AF_06/2014, INCLUSIVE

OPERADOR, 

MANUTENÇÃO, 

DEPRECIAÇÃO E JUROS.

PROPRIA H 750,00 159,92 119.940,00 3,461% 32,935% C

93177

TRANSPORTE DE

MATERIAL ASFALTICO,

COM CAMINHÃO COM

CAPACIDADE DE 20000 L

EM RODOVIA

PAVIMENTADA PARA

DISTÂNCIAS MÉDIAS DE

TRANSPORTE IGUAL OU

INFERIOR A 100 KM.

AF_02/2016

SINAPI TXKM 80.000,00 1,48 118.400,00 3,416% 36,351% C

COMP-826583

MOTONIVELADORA 

POTÊNCIA BÁSICA

LÍQUIDA (PRIMEIRA

MARCHA) 125 HP, PESO

BRUTO 13032 KG,

LARGURA DA LÂMINA DE

3,7 M - MATERIAIS NA

OPERAÇÃO. AF_06/2014 ,

INCLUSIVE OPERADOR,

MANUTENÇÃO, 

DEPRECIAÇÃO E JUROS.

PROPRIA H 750,00 139,64 104.730,00 3,022% 39,373% C

COMP-306108

CAMINHÃO BASCULANTE

6 M3 TOCO, PESO BRUTO

TOTAL 16.000 KG, CARGA

ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG,

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS

5,36 M, POTÊNCIA 185

CV, INCLUSIVE CAÇAMBA

METÁLICA - MATERIAIS

NA OPERAÇÃO.

AF_06/2014 , INCLUSIVE

OPERADOR, 

MANUTENÇÃO, 

DEPRECIAÇÃO E JUROS.

PROPRIA H 750,00 132,55 99.412,50 2,869% 42,241% C

S10050

Fornecimento e

assentamento de tubo

corrugado parede dupla

PEAD, d= 600mm (24"),

p/sistemas drenagem, Tigre-

ADS N-12 ou similar

ORSE m 250,00 368,52 92.130,00 2,658% 44,900% C

7061

CAMINHÃO BASCULANTE

6 M3 TOCO, PESO BRUTO

TOTAL 16.000 KG, CARGA

ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG,

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS

5,36 M, POTÊNCIA 185

CV, INCLUSIVE CAÇAMBA

METÁLICA - MATERIAIS

NA OPERAÇÃO.

AF_06/2014

SINAPI H 1.050,00 86,03 90.331,50 2,606% 47,506% C

94265

GUIA (MEIO-FIO)

CONCRETO, MOLDADA IN

LOCO EM TRECHO RETO

COM EXTRUSORA, 14 CM

BASE X 30 CM ALTURA.

AF_06/2016

SINAPI M 4.000,00 22,05 88.200,00 2,545% 50,051% C



COMP-658697

PÁ CARREGADEIRA

SOBRE RODAS,

POTÊNCIA 197 HP,

CAPACIDADE DA

CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3,

PESO OPERACIONAL

18338 KG - MATERIAIS NA

OPERAÇÃO. AF_06/2014,

INCLUSIVE OPERADOR,

MANUTENÇÃO, 

DEPRECIAÇÃO E JUROS.

PROPRIA H 500,00 173,83 86.915,00 2,508% 52,559% C

94287

EXECUÇÃO DE SARJETA

DE CONCRETO USINADO, 

MOLDADA IN LOCO EM

TRECHO RETO, 30 CM

BASE X 10 CM ALTURA.

AF_06/2016

SINAPI M 4.000,00 20,64 82.560,00 2,382% 54,941% C

7061

CAMINHÃO BASCULANTE

6 M3 TOCO, PESO BRUTO

TOTAL 16.000 KG, CARGA

ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG,

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS

5,36 M, POTÊNCIA 185

CV, INCLUSIVE CAÇAMBA

METÁLICA - MATERIAIS

NA OPERAÇÃO.

AF_06/2014

SINAPI H 933,00 86,03 80.265,99 2,316% 57,258% C

S10052

Fornecimento e

assentamento de tubo

corrugado parede dupla

PEAD, d= 900mm (36"),

p/sistemas drenagem, Tigre-

ADS N-12 ou similar

ORSE m 125,00 627,47 78.433,75 2,263% 59,521% C

S08584

Passarela em chapa xadrez

1/4", inclusive guarda-corpo

com tubo de aço galv. de 1

1/2" - Rev. 01

ORSE m2 75,00 938,73 70.404,75 2,032% 61,552% C

72942
PINTURA DE LIGACAO

COM EMULSAO RR-1C
SINAPI M2 55.000,00 1,27 69.850,00 2,016% 63,568% C

73844/001
MURO DE ARRIMO DE

ALVENARIA DE PEDRA

ARGAMASSADA

SINAPI M3 175,00 385,77 67.509,75 1,948% 65,516% C

95630

ROLO COMPACTADOR

VIBRATORIO TANDEM,

ACO LISO, POTENCIA 125

HP, PESO SEM/COM

LASTRO 10,20/11,65 T,

LARGURA DE TRABALHO

1,73 M - MATERIAIS NA

OPERAÇÃO. AF_11/2016

SINAPI H 1.050,00 58,93 61.876,50 1,785% 67,301% C

95630

ROLO COMPACTADOR

VIBRATORIO TANDEM,

ACO LISO, POTENCIA 125

HP, PESO SEM/COM

LASTRO 10,20/11,65 T,

LARGURA DE TRABALHO

1,73 M - MATERIAIS NA

OPERAÇÃO. AF_11/2016

SINAPI H 933,00 58,93 54.981,69 1,586% 68,888% C

COMP-136705

RETROESCAVADEIRA 

SOBRE RODAS COM

CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA

LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA

CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,

CAÇAMBA RETRO CAP.

0,26 M3, PESO

OPERACIONAL MÍN. 6.674

KG, PROFUNDIDADE

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M

- MATERIAIS NA

OPERAÇÃO. AF_06/2014,

INCLUSIVE OPERADOR,

MANUTENÇÃO, 

DEPRECIAÇÃO E JUROS.

PROPRIA H 500,00 92,38 46.190,00 1,333% 70,220% C

S10048

Fornecimento e

assentamento de tubo

corrugado parede dupla

PEAD, d= 375mm (15"),

p/sistemas drenagem, Tigre-

ADS N-12 ou similar

ORSE m 250,00 178,37 44.592,50 1,287% 71,507% C

92749

MURO DE GABIÃO,

ENCHIMENTO COM

PEDRA DE MÃO TIPO

RACHÃO, COM SOLO

REFORÇADO, PARA

MUROS COM ALTURA

MENOR OU IGUAL A 4 M ?

FORNECIMENTO E

EXECUÇÃO. AF_12/2015,

SINAPI M3 75,00 579,43 43.457,25 1,254% 72,761% C

S08190
Guarda - corpo de ponte em

concreto moldado no local
ORSE m 150,00 259,98 38.997,00 1,125% 73,886% C

94289

EXECUÇÃO DE SARJETA

DE CONCRETO USINADO, 

MOLDADA IN LOCO EM

TRECHO RETO, 45 CM

BASE X 10 CM ALTURA.

AF_06/2016

SINAPI M 1.500,00 25,97 38.955,00 1,124% 75,010% C



72131

ALVENARIA EM TIJOLO

CERAMICO MACICO

5X10X20CM 1 VEZ

(ESPESSURA 20CM),

ASSENTADO COM

ARGAMASSA TRACO

1:2:8 (CIMENTO, CAL E

AREIA)

SINAPI M2 435,00 86,56 37.653,60 1,086% 76,097% C

S02242

Remoção e reposição de

pavimentação a

paralelepípedo ou pré-

moldado de concreto

ORSE m2 1.000,00 36,16 36.160,00 1,043% 77,140% C

90100

ESCAVAÇÃO 

MECANIZADA DE VALA

COM PROF. ATÉ 1,5 M

(MÉDIA ENTRE

MONTANTE E

JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR

TRECHO), COM

RETROESCAVADEIRA 

(0,26 M3/88 HP), LARG. DE 

0,8 M A 1,5 M, EM SOLO

DE 1A CATEGORIA, EM

LOCAIS COM ALTO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA.

AF_01/2015

SINAPI M3 4.500,00 7,54 33.930,00 0,979% 78,119% C

93361

REATERRO MECANIZADO 

DE VALA COM

ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA

CAÇAMBA: 0,8 M³ /

POTÊNCIA: 111 HP),

LARGURA ATÉ 1,5 M,

PROFUNDIDADE DE 1,5 A

3,0 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª

CATEGORIA EM LOCAIS

COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

SINAPI M3 3.500,00 9,26 32.410,00 0,935% 79,055% C

COMP-562317
servente com encargos

complementares (H)
PROPRIA H 2.250,00 13,54 30.465,00 0,879% 79,934% C

90084

ESCAVAÇÃO 

MECANIZADA DE VALA

COM PROF. MAIOR QUE

1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA

ENTRE MONTANTE E

JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR

TRECHO), COM

ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (0,8 M3/111

HP), LARGURA ATÉ 1,5 M,

EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, EM LOCAIS

COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2015

SINAPI M3 4.500,00 6,48 29.160,00 0,841% 80,775% C

87520

ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

DE BLOCOS CERÂMICOS

FURADOS NA

HORIZONTAL DE

9X19X19CM (ESPESSURA

9CM) DE PAREDES COM

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU

IGUAL A 6M² COM VÃOS

E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM

PREPARO MANUAL.

AF_06/2014

SINAPI M2 600,00 42,40 25.440,00 0,734% 81,509% C

94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO

(CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM

CONCRETO MOLDADO IN

LOCO, FEITO EM OBRA,

ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM,

ARMADO. AF_07/2016

SINAPI M2 500,00 49,19 24.595,00 0,710% 82,219% C

S03447

Galeria celular em alvenaria

de tijolos maciços, com

tampa em concreto armado

(2.00 x 1.00) x 1.10 m

ORSE m 17,50 1.267,23 22.176,53 0,640% 82,859% C

S03077

Gabião com tela de arame

galvanizado, fio 2,7mm,

malha hexagonal 8 x 10cm,

tipo caixa c/ dimensões 3,00

x 1,00 x 1,00m, p/un

(inclusive pedra granítica)

ORSE un 15,00 1.459,03 21.885,45 0,632% 83,490% C

79462
EMASSAMENTO COM

MASSA EPOXI, 2

DEMAOS

SINAPI M2 600,00 34,06 20.436,00 0,590% 84,080% C



98426

(COMPOSIÇÃO 

REPRESENTATIVA) 

POÇO DE VISITA

CIRCULAR PARA

ESGOTO, EM ALVENARIA

COM TIJOLOS

CERÂMICOS MACIÇOS,

DIÂMETRO INTERNO = 1,2 

M, PROFUNDIDADE DE

1,50 A 2,00 M,

EXCLUINDO TAMPÃO.

AF_04/2018

SINAPI UN 8,00 2.462,36 19.698,88 0,568% 84,648% C

1600436
Demolição de concreto

simples
SICRO NOVO m³ 100,00 196,06 19.606,00 0,566% 85,214% C

S02822

Boca de lobo dupla, em

alvenaria de tijolos maciços

esp . = 0,18m, altura até

1,00m

ORSE un 8,00 2.192,37 17.538,96 0,506% 85,720% C

COMP-225648
rasteleiro com encargos

complementares
PROPRIA H 933,00 18,30 17.073,90 0,493% 86,213% C

S08598

Preparo e execução de solo-

cimento traço 1:12 em

volume, (cimento/arenoso),

com compactação e

espalhamento, para suporte

de fundações, inclusive

cimento e arenoso

comercial

ORSE m3 75,00 219,65 16.473,75 0,475% 86,688% C

COMP-562317
servente com encargos

complementares (H)
PROPRIA H 1.200,00 13,54 16.248,00 0,469% 87,157% C

72131

ALVENARIA EM TIJOLO

CERAMICO MACICO

5X10X20CM 1 VEZ

(ESPESSURA 20CM),

ASSENTADO COM

ARGAMASSA TRACO

1:2:8 (CIMENTO, CAL E

AREIA)

SINAPI M2 181,50 86,56 15.710,64 0,453% 87,610% C

S05405

Fornecimento de tubo de

pvc defofo, junta elástica

integrada, pn 1mpa, diam. =

200mm

ORSE m 126,00 124,13 15.640,38 0,451% 88,062% C

98425

(COMPOSIÇÃO 

REPRESENTATIVA) 

POÇO DE VISITA

CIRCULAR PARA

ESGOTO, EM ALVENARIA

COM TIJOLOS

CERÂMICOS MACIÇOS,

DIÂMETRO INTERNO = 1,2 

M, PROFUNDIDADE ATÉ

1,50 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_04/2018

SINAPI UN 8,00 1.928,76 15.430,08 0,445% 88,507% C

S03445

Galeria celular em alvenaria

de tijolos maciços, com

tampa em concreto armado

0.90 x 0.80 m

ORSE m 25,00 614,75 15.368,75 0,443% 88,950% C

COMP-410791

MINICARREGADEIRA 

SOBRE RODAS,

POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47

HP, CAPACIDADE

NOMINAL DE OPERAÇÃO

DE 646 KG - MATERIAIS

NA OPERAÇÃO.

AF_06/2015, INCLUSIVE

OPERADOR, 

MANUTENÇÃO, 

DEPRECIAÇÃO E JUROS.

PROPRIA H 250,00 60,47 15.117,50 0,436% 89,386% C

S10224

Canaleta de drenagem em

concreto, dimensões

internas 40 x 50cm, com

tampa de concreto, inclusive

escavação manual

ORSE m 50,00 300,68 15.034,00 0,434% 89,820% C

74072/002
CORRIMAO EM TUBO

ACO GALVANIZADO 2 1/2"

COM BRACADEIRA

SINAPI M 150,00 99,88 14.982,00 0,432% 90,253% C

S11673

Canaleta de drenagem em

concreto, dimensões

internas 50 x 50cm, s/

tampa de concreto, inclusive

escavação manual

ORSE m 50,00 281,57 14.078,50 0,406% 90,659% C

COMP-225648
rasteleiro com encargos

complementares
PROPRIA H 750,00 18,30 13.725,00 0,396% 91,055% C

S01908

Reboco ou emboço externo,

de parede, com argamassa

traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal 

/ areia), espessura 2,0 cm

ORSE m2 600,00 20,47 12.282,00 0,354% 91,409% C

S09141

Tampão ferro fundido

articulado TDA-600mm,

300kg/cm², p/poço de visitas

e caixas (fornecimento)

ORSE un 25,00 458,35 11.458,75 0,331% 91,740% C

90703

TUBO DE PVC

CORRUGADO DE DUPLA

PAREDE PARA REDE

COLETORA DE ESGOTO,

DN 250 MM, JUNTA

ELÁSTICA, INSTALADO

EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE

INTERFERÊNCIAS -

FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

SINAPI M 125,00 90,23 11.278,75 0,325% 92,065% C



S00126
Concreto simples fabricado

na obra, fck=15 mpa,

lançado e adensado

ORSE m3 28,20 389,40 10.981,08 0,317% 92,382% C

98429

(COMPOSIÇÃO 

REPRESENTATIVA) 

POÇO DE VISITA

CIRCULAR PARA

ESGOTO, EM ALVENARIA

COM TIJOLOS

CERÂMICOS MACIÇOS,

DIÂMETRO INTERNO = 1,2 

M, PROFUNDIDADE DE

3,00 A 3,50 M,

EXCLUINDO TAMPÃO.

AF_04/2018

SINAPI UN 3,00 3.597,85 10.793,55 0,311% 92,694% C

87514

ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

DE BLOCOS CERÂMICOS

FURADOS NA

HORIZONTAL DE

11,5X19X19CM 

(ESPESSURA 11,5CM) DE

PAREDES COM ÁREA

LÍQUIDA MENOR QUE 6M²

COM VÃOS E

ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM

PREPARO MANUAL.

AF_06/2014

SINAPI M2 210,60 50,15 10.561,59 0,305% 92,998% C

S03446

Galeria celular em alvenaria

de tijolos maciços, com

tampa em concreto armado

1.20 x 0.90 m

ORSE m 15,00 699,41 10.491,15 0,303% 93,301% C

98428

(COMPOSIÇÃO 

REPRESENTATIVA) 

POÇO DE VISITA

CIRCULAR PARA

ESGOTO, EM ALVENARIA

COM TIJOLOS

CERÂMICOS MACIÇOS,

DIÂMETRO INTERNO = 1,2 

M, PROFUNDIDADE DE

2,50 A 3,00 M,

EXCLUINDO TAMPÃO.

AF_04/2018

SINAPI UN 3,00 3.296,90 9.890,70 0,285% 93,586% C

94964

CONCRETO FCK =

20MPA, TRAÇO 1:2,7:3

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/

BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L.

AF_07/2016

SINAPI M3 30,00 301,54 9.046,20 0,261% 93,847% C

S03448
Boca de lobo com grelha de

concreto tipo 1 - 0.70 x 0.40

m

ORSE un 10,00 879,70 8.797,00 0,254% 94,101% C

S05404

Fornecimento de tubo de

pvc defofo, junta elástica

integrada, pn 1mpa, diam. =

150mm

ORSE m 126,00 69,38 8.741,88 0,252% 94,354% C

90702

TUBO DE PVC

CORRUGADO DE DUPLA

PAREDE PARA REDE

COLETORA DE ESGOTO,

DN 200 MM, JUNTA

ELÁSTICA, INSTALADO

EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE

INTERFERÊNCIAS -

FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

SINAPI M 150,00 54,43 8.164,50 0,236% 94,589% C

S00020

Demolição de pavimentação

em paralelepípedo ou pré-

moldados de concreto c/

reaproveitamento

ORSE m2 1.000,00 8,12 8.120,00 0,234% 94,823% C

87514

ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

DE BLOCOS CERÂMICOS

FURADOS NA

HORIZONTAL DE

11,5X19X19CM 

(ESPESSURA 11,5CM) DE

PAREDES COM ÁREA

LÍQUIDA MENOR QUE 6M²

COM VÃOS E

ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM

PREPARO MANUAL.

AF_06/2014

SINAPI M2 150,00 50,15 7.522,50 0,217% 95,041% C

S09547

Reboco pronto

interno/externo, esp=2,0mm, 

tipo massa especial branca,

ref:Cal fino-Hidra ou similar

ORSE m2 600,00 12,05 7.230,00 0,209% 95,249% C

90701

TUBO DE PVC

CORRUGADO DE DUPLA

PAREDE PARA REDE

COLETORA DE ESGOTO,

DN 150 MM, JUNTA

ELÁSTICA, INSTALADO

EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE

INTERFERÊNCIAS -

FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

SINAPI M 200,00 35,79 7.158,00 0,207% 95,456% C



S09418

Piso tátil direcional e/ou

alerta, de concreto, na cor

natural, p/deficientes visuais,

dimensões 25x25cm,

aplicado com argamassa

industrializada ac-ii,

rejuntado, exclusive

regularização de base

ORSE m2 100,00 70,18 7.018,00 0,203% 95,658% C

S06337

Fornecimento de tubo de

pvc p/rede coletora esgoto,

JEI, PB, dn = 200mm

(Vinilfort - Tigre ou similar)

ORSE m 126,00 55,35 6.974,10 0,201% 95,859% C

S02288

Pintura de acabamento com

aplicação de 02 demaõs de

tinta acrílica convencional

ORSE m2 750,00 9,01 6.757,50 0,195% 96,054% C

72131

ALVENARIA EM TIJOLO

CERAMICO MACICO

5X10X20CM 1 VEZ

(ESPESSURA 20CM),

ASSENTADO COM

ARGAMASSA TRACO

1:2:8 (CIMENTO, CAL E

AREIA)

SINAPI M2 75,00 86,56 6.492,00 0,187% 96,242% C

S02625
Reassentamento de meio

fio
ORSE m 1.000,00 6,43 6.430,00 0,186% 96,427% C

94964

CONCRETO FCK =

20MPA, TRAÇO 1:2,7:3

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/

BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L.

AF_07/2016

SINAPI M3 21,00 301,54 6.332,34 0,183% 96,610% C

72895

CARGA, MANOBRAS E

DESCARGA DE

MATERIAIS DIVERSOS,

COM CAMINHAO

BASCULANTE 6M3

(CARGA E DESCARGA

MANUAIS)

SINAPI M3 300,00 19,62 5.886,00 0,170% 96,780% C

83659

BOCA DE LOBO EM

ALVENARIA TIJOLO

MACICO, REVESTIDA C/

ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA 1:3,

SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E

TAMPA DE CONCRETO

ARMADO

SINAPI UN 10,00 577,69 5.776,90 0,167% 96,947% C

93679

EXECUÇÃO DE PASSEIO

EM PISO

INTERTRAVADO, COM

BLOCO RETANGULAR

COLORIDO DE 20 X 10

CM, ESPESSURA 6 CM.

AF_12/2015

SINAPI M2 100,00 56,34 5.634,00 0,163% 97,109% C

S05403

Fornecimento de tubo de

pvc defofo, junta elástica

integrada, pn 1mpa, diam. =

100mm

ORSE m 150,00 35,41 5.311,50 0,153% 97,262% C

S09547

Reboco pronto

interno/externo, esp=2,0mm, 

tipo massa especial branca,

ref:Cal fino-Hidra ou similar

ORSE m2 435,00 12,05 5.241,75 0,151% 97,414% C

92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO

EM PISO

INTERTRAVADO, COM

BLOCO RETANGULAR

COR NATURAL DE 20 X

10 CM, ESPESSURA 6

CM. AF_12/2015

SINAPI M2 100,00 51,55 5.155,00 0,149% 97,562% C

88099

TRANSPORTE VERTICAL,

BLOCOS VAZADOS DE

CONCRETO OU

CERÂMICO 19X19X39 CM,

MANUAL, 1 PAVIMENTO.

AF_06/2014

SINAPI UN 25.000,00 0,20 5.000,00 0,144% 97,707% C

S00126
Concreto simples fabricado

na obra, fck=15 mpa,

lançado e adensado

ORSE m3 12,07 389,40 4.700,06 0,136% 97,842% C

S06334

Fornecimento de tubo de

pvc p/rede coletora esgoto,

JEI, PB, dn = 100mm

(Vinilfort - Tigre ou similar) -

Rev. 01

ORSE m 150,00 30,80 4.620,00 0,133% 97,976% C

S06336

Fornecimento de tubo de

pvc p/rede coletora esgoto,

JEI, PB, dn = 150mm

(Vinilfort - Tigre ou similar)

ORSE m 126,00 35,45 4.466,70 0,129% 98,104% C

94964

CONCRETO FCK =

20MPA, TRAÇO 1:2,7:3

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/

BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L.

AF_07/2016

SINAPI M3 14,10 301,54 4.251,71 0,123% 98,227% C

COMP-562317
servente com encargos

complementares (H)
PROPRIA H 285,00 13,54 3.858,90 0,111% 98,338% C

S12213

Rampa para acesso de

deficientes, em concreto

simples Fck=25MPa,

desempolada, com pintura

indicativa em novacor, 02

demãos

ORSE un 15,00 233,71 3.505,65 0,101% 98,440% C



94964

CONCRETO FCK =

20MPA, TRAÇO 1:2,7:3

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/

BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L.

AF_07/2016

SINAPI M3 11,25 301,54 3.392,33 0,098% 98,538% C

S02827
Grelha pré-moldada em

concreto para boca-de-lobo

0,45 x 1,10m

ORSE un 50,00 59,98 2.999,00 0,087% 98,624% C

88309
PEDREIRO COM

ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SINAPI H 195,00 15,32 2.987,40 0,086% 98,710% C

83693 CAIACAO EM MEIO FIO SINAPI M2 1.500,00 1,96 2.940,00 0,085% 98,795% C

87904

CHAPISCO APLICADO EM

ALVENARIA (COM

PRESENÇA DE VÃOS) E

ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE

FACHADA, COM COLHER

DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO MANUAL.

AF_06/2014

SINAPI M2 600,00 4,57 2.742,00 0,079% 98,874% C

S05158
Sinalização Diurna com Tela

tapume em pvc - 10 usos
ORSE m 1.000,00 2,67 2.670,00 0,077% 98,951% C

00007258
TIJOLO CERAMICO

MACICO *5 X 10 X 20* CM
SINAPI UN 11.025,00 0,24 2.646,00 0,076% 99,028% C

90762

ASSENTAMENTO DE

TUBO DE PEAD

CORRUGADO DE DUPLA

PAREDE PARA REDE

COLETORA DE ESGOTO,

DN 600 MM, JUNTA

ELÁSTICA INTEGRADA,

INSTALADO EM LOCAL

COM NÍVEL ALTO DE

INTERFERÊNCIAS (NÃO

INCLUI FORNECIMENTO).

AF_06/2015

SINAPI M 250,00 10,58 2.645,00 0,076% 99,104% C

S00021
Demolição de meio-fio

granítico ou pre-moldado
ORSE m 1.000,00 2,37 2.370,00 0,068% 99,172% C

94882

ASSENTAMENTO DE

TUBO DE PEAD

CORRUGADO DE DUPLA

PAREDE PARA REDE

COLETORA DE ESGOTO,

DN 1200 MM, JUNTA

ELÁSTICA INTEGRADA,

INSTALADO EM LOCAL

COM NÍVEL BAIXO DE

INTERFERÊNCIAS (NÃO

INCLUI FORNECIMENTO).

AF_06/2016

SINAPI M 100,00 22,90 2.290,00 0,066% 99,238% C

S00095

Concreto simples fabricado

na obra, fck=13,5 mpa,

lançado e adensado

ORSE m3 6,00 372,13 2.232,78 0,064% 99,303% C

S09547

Reboco pronto

interno/externo, esp=2,0mm, 

tipo massa especial branca,

ref:Cal fino-Hidra ou similar

ORSE m2 181,50 12,05 2.187,08 0,063% 99,366% C

S09547

Reboco pronto

interno/externo, esp=2,0mm, 

tipo massa especial branca,

ref:Cal fino-Hidra ou similar

ORSE m2 180,00 12,05 2.169,00 0,063% 99,428% C

89195

TRANSPORTE VERTICAL,

SACOS 50 KG, MANUAL, 1

PAVIMENTO. AF_06/2014

SINAPI T 250,00 8,12 2.030,00 0,059% 99,487% C

74221/001
SINALIZACAO DE

TRANSITO - NOTURNA
SINAPI M 1.000,00 1,97 1.970,00 0,057% 99,544% C

94964

CONCRETO FCK =

20MPA, TRAÇO 1:2,7:3

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/

BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L.

AF_07/2016

SINAPI M3 6,07 301,54 1.830,35 0,053% 99,597% C

97985

ACRÉSCIMO PARA POÇO

DE VISITA CIRCULAR

PARA ESGOTO, EM

ALVENARIA COM

TIJOLOS CERÂMICOS

MACIÇOS, DIÂMETRO

INTERNO = 1 M.

AF_05/2018

SINAPI M 2,00 833,03 1.666,06 0,048% 99,645% C

94878

ASSENTAMENTO DE

TUBO DE PEAD

CORRUGADO DE DUPLA

PAREDE PARA REDE

COLETORA DE ESGOTO,

DN 900 MM, JUNTA

ELÁSTICA INTEGRADA,

INSTALADO EM LOCAL

COM NÍVEL BAIXO DE

INTERFERÊNCIAS (NÃO

INCLUI FORNECIMENTO).

AF_06/2016

SINAPI M 100,00 15,78 1.578,00 0,046% 99,690% C



87878

CHAPISCO APLICADO EM

ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE

CONCRETO INTERNAS,

COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA

TRAÇO 1:3 COM

PREPARO MANUAL.

AF_06/2014

SINAPI M2 600,00 2,29 1.374,00 0,040% 99,730% C

S11449

Compactação manual com

placa vibratória sem

controle do grau de

compactação

ORSE m3 200,00 6,47 1.294,00 0,037% 99,767% C

88102

TRANSPORTE VERTICAL,

LATA DE 18 L, MANUAL, 1

PAVIMENTO. AF_06/2014

SINAPI L 54.000,00 0,02 1.080,00 0,031% 99,798% C

S09068
Desobstrução e limpeza de

boca-de-lobo
ORSE un 50,00 20,31 1.015,50 0,029% 99,828% C

87878

CHAPISCO APLICADO EM

ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE

CONCRETO INTERNAS,

COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA

TRAÇO 1:3 COM

PREPARO MANUAL.

AF_06/2014

SINAPI M2 435,00 2,29 996,15 0,029% 99,857% C

00001107
CAL VIRGEM COMUM

PARA ARGAMASSAS

(NBR 6453)

SINAPI KG 825,00 1,19 981,75 0,028% 99,885% C

S09547

Reboco pronto

interno/externo, esp=2,0mm, 

tipo massa especial branca,

ref:Cal fino-Hidra ou similar

ORSE m2 75,00 12,05 903,75 0,026% 99,911% C

00001382
CIMENTO PORTLAND

POZOLANICO CP IV- 32
SINAPI 50KG 30,00 24,57 737,10 0,021% 99,932% C

83696/001

PINTURA GUARDA-

CORPO GUARDA-RODA E

MURETA PROTECAO

COM CAL EM PONTES

EVIADUTOS MEDIDA

PELO DOBRO DA AREA

TOTAL 

(LARGURAXALTURA).

SINAPI M2 100,00 4,80 480,00 0,014% 99,946% C

90746

ASSENTAMENTO DE

TUBO DE PEAD

CORRUGADO DE DUPLA

PAREDE PARA REDE

COLETORA DE ESGOTO,

DN 450 MM, JUNTA

ELÁSTICA INTEGRADA,

INSTALADO EM LOCAL

COM NÍVEL BAIXO DE

INTERFERÊNCIAS (NÃO

INCLUI FORNECIMENTO).

AF_06/2015

SINAPI M 250,00 1,82 455,00 0,013% 99,959% C

87878

CHAPISCO APLICADO EM

ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE

CONCRETO INTERNAS,

COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA

TRAÇO 1:3 COM

PREPARO MANUAL.

AF_06/2014

SINAPI M2 181,50 2,29 415,64 0,012% 99,971% C

00000370

AREIA MEDIA - POSTO

JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 6,22 66,75 415,19 0,012% 99,983% C

87878

CHAPISCO APLICADO EM

ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE

CONCRETO INTERNAS,

COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA

TRAÇO 1:3 COM

PREPARO MANUAL.

AF_06/2014

SINAPI M2 180,00 2,29 412,20 0,012% 99,995% C

87878

CHAPISCO APLICADO EM

ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE

CONCRETO INTERNAS,

COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA

TRAÇO 1:3 COM

PREPARO MANUAL.

AF_06/2014

SINAPI M2 75,00 2,29 171,75 0,005% 100,000% C

TOTAL 3.465.625,40


