RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: [COPIA] [COPIA] Manutencéo de Vias Publicas na Cidade Macei6 - DATA : 24/08/2017 BDI : 27,46%

Regibes Administrativas RAS e RAG6 - Lote 04 FONTE VERSAO HORA REF.
ENDERECO: Parte alta da cidade de Maceidé/AL ORSE 2017/08 11417%  71.63% 10/2017
CLIENTE: SEMINFRA SINAPI 2017/10 COM DESONERAGAO 86,19% 47,54% 11/2017

1.1. COMP-070346 - ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA (MES)

VALOR: 20.093,04
2.1. 72942 - PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C (M2)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00041905 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM SINAPI KG 0,50000000 1,24 0,62
PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP
ACRESCIDO DE ICMS)
TOTAL MATERIAL: 0,62
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
83362 ESPARQIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM SINAPI CHP 0,00180000 148,32 0,27
ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAQARICO§, COM BARRA
ESPARGIDORA §,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01090000 12,00 0,13
96013 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4X4, COM SINAPI CHP 0,00040000 92,86 0,04
VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017
96014 TRATOR DE PNEyS COM POTENCIA DE 122 CV, TRA(;AO 4X4, COM SINAPI CHI 0,00150000 28,41 0,04
VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017
TOTAL SERVICO: 0,48
VALOR: 1,08
2.2.S04757 - Transporte de massa alféltica (CBUQ) pela Emurb(densidade=2,4t/m3) (tKm)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104462 Transporte de massa asféltica quente pela Emurb ORSE tKm 1,00000000 2,76 2,76
TOTAL MATERIAL: 2,76
VALOR: 2,76

2.3. 72799 - PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) (M2)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00000366  AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SINAPI M3 0,02300000 67,00 1,54
SEM TRANSPORTE)
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/IFORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,10000000 60,00 6,00
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 9,11000000 0,44 4,01
00004385 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA SINAPI MIL 0,03500000 1320,00 46,20
PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2
TOTAL MATERIAL: 57,75
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 15,62 6,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,91000000 12,00 10,92
TOTAL SERVICO: 17,17
VALOR: 74,90
2.4. S00020 - Demoligdo de pavimentagédo em paralelepipedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento (m2)
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
106111S Servente ORSE h 0,60000000 9,23 5,54
TOTAL MAO DE OBRA: 5,54
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: [COPIA] [COPIA] Manutencéo de Vias Publicas na Cidade Macei6 - DATA : 24/08/2017 BDI : 27,46%
Regides Administrativas RA5 e RAG6 - Lote 04 FONTE VERSAO HORA MES REF.

ENDERECO: Parte alta da cidade de Macei¢/AL ORSE 2017/08 114.17% 71,63% 1012017

CLIENTE: SEMINFRA SINAPI 2017/10 COM DESONERAGAO 86,19%  47,54%  11/2017
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,60000000 2,38 1,43
TOTAL SERVICO: 1,43
VALOR: 6,97

2.5. S02242 - Remogao e reposicdo de pavimentacgdo a paralelepipedo ou pré-moldado de concreto (m2)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
104759S Calceteiro ORSE h 0,40000000 13,86 5,54
106111S Servente ORSE h 1,20000000 9,23 11,08

TOTAL MAO DE OBRA: 16,62

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL

100366S Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) ORSE m3 0,13000000 62,50 8,12
TOTAL MATERIAL: 8,12

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL

S01903 Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 ORSE m3 0,02100000 337,23 7,08

padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccdo mecéanica e

transporte
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,20000000 2,38 2,86
S10579 Encargos Complementares - Calceteiro ORSE h 0,40000000 2,38 0,95
TOTAL SERVICO: 10,89
VALOR: 35,72
2.6. 73616 - DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,30000000 15,32 19,92
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 13,00000000 12,00 156,00

TOTAL SERVICO: 175,92
VALOR: 175,91

2.7.1. 95630 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA

DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAGCAO. AF_11/2016 (H)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004221  OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM SINAPI L 16,79000000 3,21 53,90
TOTAL MATERIAL: 53,90
VALOR: 53,89
2.7.2. 7061 - CAMIN!—L&O BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRL]TO TOTAL 16.000 KG, CARGA U:I'IL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MATERIAIS NA OPERACAQO. AF_06/2014 (H)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004221  OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM SINAPI L 24,51000000 321 78,68
TOTAL MATERIAL: 78,68
VALOR: 78,67
2.7.3. 88314 - RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370  ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 1,38 1,38
(COLETADO CAIXA)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,61 0,61

(COLETADO CAIXA)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: [COPIA] [COPIA] Manutencéo de Vias Publicas na Cidade Macei6 - DATA : 24/08/2017 BDI : 27,46%
Regides Administrativas RA5 e RAG6 - Lote 04 FONTE VERSAO HORA MES REF.
ENDERECO: Parte alta da cidade de Macei¢/AL ORSE 2017/08 114.17% 71,63% 1012017
CLIENTE: SEMINFRA SINAPI 2017/10 COM DESONERAGAO 86,19% 47,54% 11/2017
00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,37 0,37
CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,02 0,02
CAIXA)
TOTAL GERAL: 2,38
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00025961 RASTELEIRO SINAPI H 1,00000000 4,11 4,11
TOTAL MAO DE OBRA: 4,11
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,36 0,36
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 1,00 1,00
95376 CURSO DE CAPACITAQAO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL SERVICO: 1,37
VALOR: 7,86
2.7.4. 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 1,38 1,38
(COLETADO CAIXA)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,61 0,61
(COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,37 0,37
CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,02 0,02
CAIXA)
TOTAL GERAL: 2,38
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00006111 SERVENTE SINAPI H 1,00000000 8,13 8,13
TOTAL MAO DE OBRA: 8,13
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,36 0,36
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 1,00 1,00
95378 CURSO DE CAPACITAQAO PARA SERVENTE (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,13 0,13
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL SERVICO: 1,49
VALOR: 12,00

2.8.1. 95630 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA
DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_11/2016 (H)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM SINAPI L 16,79000000 3,21 53,90
TOTAL MATERIAL: 53,90
VALOR: 53,89

2.8.2.7061 - CAMIN[—IAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA U]’IL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014 (H)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00004221  OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM SINAPI L 24,51000000 3,21 78,68
TOTAL MATERIAL: 78,68
VALOR: 78,67
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: [COPIA] [COPIA] Manutencéo de Vias Publicas na Cidade Macei6 - DATA : 24/08/2017 BDI : 27,46%

Regibes Administrativas RAS e RAG6 - Lote 04 FONTE VERSAO HORA REF.
ENDERECO: Parte alta da cidade de Maceidé/AL ORSE 2017/08 11417%  71.63% 10/2017
CLIENTE: SEMINFRA SINAPI 2017/10 COM DESONERAGAO 86,19% 47,54% 11/2017

2.8.3. 88314 - RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370  ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 1,38 1,38
(COLETADO CAIXA)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,61 0,61
(COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,37 0,37
CAIXA)
00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,02 0,02
CAIXA)
TOTAL GERAL: 2,38
MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00025961 RASTELEIRO SINAPI H 1,00000000 411 411
TOTAL MAO DE OBRA: 4,11
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,36 0,36
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 1,00 1,00
95376  CURSO DE CAPACITAGAO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL SERVICO: 1,37
VALOR: 7,86
2.8.4. 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370  ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 1,38 1,38
(COLETADO CAIXA)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,61 0,61
(COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,37 0,37
CAIXA)
00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,02 0,02
CAIXA)
TOTAL GERAL: 2,38
MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00006111 SERVENTE SINAPI H 1,00000000 8,13 8,13
TOTAL MAO DE OBRA: 8,13
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,36 0,36
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 1,00 1,00
95378  CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,13 0,13
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL SERVICO: 1,49
VALOR: 12,00
2.9. 95999 - CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE
ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 7,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017 (M3)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001518 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA SINAPI T 2,55480000 242,50 619,54
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP
50/70 - AQUISICAO POSTO USINA
TOTAL MATERIAL: 619,54
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: [COPIA] [COPIA] Manutencéo de Vias Publicas na Cidade Macei6 - DATA : 24/08/2017 BDI : 27,46%
Regibes Administrativas RA5 e RA6 - Lote 04 FONTE VERSAO HORA REF.
ENDERECO: Parte alta da cidade de Macei¢/AL ORSE 2017/08 114.17% 71,63% 1012017
CLIENTE: SEMINFRA SINAPI 2017/10 COM DESONERAGAO 86,19% 47,54% 11/2017
5835 VIBROACABAQORA DE ASFALTO SOBFgE ESTEIRAS, LARGURA DE SINAPI CHP 0,03310000 163,20 5,40
PAVIMENTACAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014
5837 VIBROACABAI?ORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE SINAPI CHI 0,06780000 61,31 4,16
PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014
88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80720000 7,86 6,34
95631 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA SINAPI CHP 0,07670000 111,19 8,53
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016
95632 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA SINAPI CHI 0,02420000 35,07 0,85
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016
96155 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM SINAPI CHI 0,07650000 25,11 1,92
VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017
96157 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM SINAPI CHP 0,02440000 70,97 1,73
VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017
96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, SINAPI CHP 0,03990000 109,59 4,37
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, SINAPI CHI 0,16190000 37,52 6,07
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
TOTAL SERVICO: 39,38
VALOR: 658,87

3.1. S10048 - Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 375mm (15"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou

similar (m)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1047508 Pedreiro ORSE h 0,17400000 13,39 2,33
106111S Servente ORSE h 0,28200000 9,23 2,60

TOTAL MAO DE OBRA: 4,93

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

110638 Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 375mm (15"), p/sistemas ORSE m 1,00000000 141,28 141,28
drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar

100370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) ORSE m3 0,39700000 76,50 30,37

TOTAL MATERIAL: 171,65

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,28200000 2,38 0,67
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,17400000 2,33 0,41

TOTAL SERVICO: 1,08
VALOR: 177,67
3.2. S10050 - Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 600mm (24"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou
similar (m)
EQUIPAMENTO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
102482 Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente) ORSE h 0,00450000 74,83 0,34
TOTAL EQUIPAMENTO: 0,34

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
104750S Pedreiro ORSE h 0,18000000 13,39 2,41
106111S Servente ORSE h 0,30000000 9,23 2,77

TOTAL MAO DE OBRA: 5,18

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

110646 Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 600mm (24"), p/sistemas ORSE m 1,00000000 307,12 307,12

drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: [COPIA] [COPIA] Manutencéo de Vias Publicas na Cidade Macei6 - DATA : 24/08/2017 BDI : 27,46%
Regides Administrativas RA5 e RAG6 - Lote 04 FONTE VERSAO HORA MES REF.

ENDERECO: Parte alta da cidade de Macei¢/AL ORSE 2017/08 114.17% 71.63% 1012017

CLIENTE: SEMINERA SINAPI 2017/10 COM DESONERAGAO 86,19% 4754%  11/2017
100370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) ORSE m3 0,69300000 76,50 53,01
TOTAL MATERIAL: 360,13

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,30000000 2,38 0,71
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,18000000 2,33 0,42
TOTAL SERVICO: 1,13
VALOR: 366,77

3.3. S10052 - Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 900mm (36"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou

similar (m)

EQUIPAMENTO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
102482 Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente) ORSE h 0,01580000 74,83 1,18
TOTAL EQUIPAMENTO: 1,18

MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
104750S Pedreiro ORSE h 0,20300000 13,39 2,72
106111S Servente ORSE h 0,36900000 9,23 341
TOTAL MAO DE OBRA: 6,12

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
110648 Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 900mm (36"), p/sistemas ORSE m 1,00000000 528,25 528,25

drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar

100370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) ORSE m3 1,14100000 76,50 87,29
TOTAL MATERIAL: 615,54

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,36900000 2,38 0,88
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,20300000 2,33 0,47
TOTAL SERVICO: 1,35
VALOR: 624,20

3.4. S10054 - Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1200mm (48"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou

similar (m)

EQUIPAMENTO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
102482 Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente) ORSE h 0,03770000 74,83 2,82
TOTAL EQUIPAMENTO: 2,82

MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
104750S Pedreiro ORSE h 0,25000000 13,39 3,35
106111S Servente ORSE h 0,50000000 9,23 4,62
TOTAL MAO DE OBRA: 7,96

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
110672 Tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1200mm (48"), p/sistemas ORSE m 1,00000000 906,00 906,00

drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar

100370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) ORSE m3 1,68000000 76,50 128,52
TOTAL MATERIAL: 1034,52

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,50000000 2,38 1,19
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,25000000 2,33 0,58
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: [COPIA] [COPIA] Manutencéo de Vias Publicas na Cidade Macei6 - DATA : 24/08/2017 BDI : 27,46%
Regides Administrativas RA5 e RAG6 - Lote 04 FONTE VERSAO HORA MES REF.
ENDERECO: Parte alta da cidade de Macei¢/AL ORSE 2017/08 114.17% 71,63% 1012017
CLIENTE: SEMINFRA SINAPI 2017/10 COM DESONERAGAO 86,19% 47,54% 11/2017
TOTAL SERVICO: 1,77
VALOR: 1.047,06

3.5. 90746 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA
ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 (M)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08140000 26,85 2,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08140000 12,00 0,98

TOTAL SERVICO: 3,16
VALOR: 3,15

3.6. 90762 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA
ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 (M)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECOUNITARIO| TOTAL

5631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, SINAPI CHP 0,05020000 119,64 6,01
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

5632 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, SINAPI CHI 0,03120000 43,40 1,35
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15490000 26,85 4,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15490000 12,00 1,86
TOTAL SERVICO: 13,38
VALOR: 13,35

3.7.94882 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA
ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016 (M)

SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE |PREQOUNITARIO| TOTAL

5631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, SINAPI CHP 0,10880000 119,64 13,02
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

5632 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, SINAPI CHI 0,06760000 43,40 2,93
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33550000 26,85 9,01
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33550000 12,00 4,03
TOTAL SERVICO: 28,98
VALOR: 28,96

3.8. 94878 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA
ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016 (M)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREQOUNITARIO| TOTAL

5631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, SINAPI CHP 0,07490000 119,64 8,96
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

5632 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, SINAPI CHI 0,04660000 43,40 2,02
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23110000 26,85 6,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23110000 12,00 2,77
TOTAL SERVICO: 19,96
VALOR: 19,95

3.9. 90100 - ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL
DE INTERFERENCIA. AF 01/2015 (M3)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: [COPIA] [COPIA] Manutencéo de Vias Publicas na Cidade Macei6 - DATA : 24/08/2017 BDI : 27,46%
Regides Administrativas RA5 e RAG6 - Lote 04 FONTE VERSAO HORA MES REF.
ENDERECO: Parte alta da cidade de Macei¢/AL ORSE 2017/08 114.17% 71,63% 1012017
CLIENTE: SEMINFRA SINAPI 2017/10 COM DESONERAGAO 86,19% 47,54% 11/2017
5678 RETRPESCAVADI;IRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI CHP 0,08600000 87,24 7,50
TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN.
1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 MS, PESO OPERACIONAL MIN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI CHI 0,06400000 31,28 2,00
TRA(;AO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN.
1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiIN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17900000 12,00 2,15
TOTAL SERVICO: 11,65
VALOR: 11,64

3.10. 90084 - ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 01/2015 (M3)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, SINAPI CHP 0,05300000 119,64 6,34
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014
5632 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, SINAPI CHI 0,03900000 43,40 1,69
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11000000 12,00 1,32
TOTAL SERVICO: 9,35
VALOR: 9,35

3.11. 93361 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M*/ POTENCIA: 111 HP),
LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF 04/2016 (M3)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, SINAPI CHP 0,03800000 119,64 4555
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014
5632 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, SINAPI CHI 0,04900000 43,40 2,13
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014
5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 SINAPI CHP 0,00600000 144,61 0,87
KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA
TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 SINAPI CHI 0,00300000 27,38 0,08
KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA
TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04700000 12,00 0,56
91533  COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,06100000 16,93 1,03
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015
91534  COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHI 0,05700000 13,80 0,79
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015
TOTAL SERVICO: 10,01
VALOR: 9,97
3.12. 83708 - POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (UN)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000034  ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 27,60000000 3,93 108,47
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,70000000 69,75 48,82

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 SINAPI KG 270,00000000 0,44 118,80
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 1,44000000 62,48 89,97

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 24/08/2017

BDI: 27,46%

OBRA: [COPIA] [COPIA] Manutencéo de Vias Publicas na Cidade Macei6 -
Regides Administrativas RA5 e RAG6 - Lote 04

ENDERECO: Parte alta da cidade de Macei¢/AL

CLIENTE: SEMINFRA

FONTE
ORSE
SINAPI

VERSAO
2017/08

2017/10 COM DESONERAGAO

HORA
114,17%
86,19%

71,63%
47,54%

REF.
10/2017
11/2017

00005070  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11) SINAPI KG 0,04000000 10,16 0,41
00006194 PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1X6") NAO SINAPI M 0,21000000 4,93 1,04
APARELHADA
00007258  TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM SINAPI UN 280,00000000 0,25 70,00
TOTAL MATERIAL: 437,51
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,92000000 12,35 23,71
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000 12,38 0,62
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,92000000 15,23 29,24
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32000000 15,23 4,87
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 11,15000000 15,32 170,82
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 27,19000000 12,00 326,28
TOTAL SERVICO: 555,54
VALOR: 993,00
3.13. 83709 - POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (UN)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00000034  ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 32,20000000 3,93 126,55
00000370  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,80000000 69,75 55,80

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 320,00000000 0,44 140,80
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 1,80000000 62,48 112,46
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00005070 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11) SINAPI KG 0,05000000 10,16 0,51
00006194 PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1X6") NAO SINAPI M 0,23000000 4,93 1,13
APARELHADA
00007258  TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM SINAPI UN 530,00000000 0,25 132,50
TOTAL MATERIAL: 569,75
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,24000000 12,35 27,66
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 12,38 0,37
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,24000000 15,23 34,12
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 15,23 5,33
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 12,45000000 15,32 190,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 33,57000000 12,00 402,84
TOTAL SERVICO: 661,06
VALOR: 1.230,77
3.14. 83710 - POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (UN)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 88,55000000 3,93 348,00
00000337  ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 1,54000000 8,75 13,48
00000370  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 1,70000000 69,75 118,58

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 720,00000000 0,44 316,80
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 3,10000000 62,48 193,69
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00005070  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11) SINAPI KG 0,11000000 10,16 1,12
00006194  PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1X6") NAO SINAPI M 0,54000000 4,93 2,66
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: [COPIA] [COPIA] Manutencéo de Vias Publicas na Cidade Macei6 - DATA : 24/08/2017 BDI : 27,46%
Regides Administrativas RA5 e RAG6 - Lote 04 FONTE VERSAO HORA REF.
ENDERECO: Parte alta da cidade de Macei¢/AL ORSE 2017/08 114.17% 71,63% 1012017
CLIENTE: SEMINFRA SINAPI 2017/10 COM DESONERAGAO 86,19% 47,54% 11/2017
00006194 APARELHADA
00007258  TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM SINAPI UN 1120,00000000 0,25 280,00
TOTAL MATERIAL: 1274,32
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5875 RETRPESCAVADI;IRA SQBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI CHP 0,20000000 80,06 16,01
TRAGCAO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP, CACAMBA CARREG. CAP. M[N.
0,79 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,18~M3, RESO OPERACIONAL MIN.
7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,50 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,20000000 12,35 76,57
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 12,38 2,23
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,20000000 15,23 94,43
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,81000000 15,23 12,34
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 22,47000000 15,32 344,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 62,78000000 12,00 753,36
TOTAL SERVICO: 1299,17
VALOR: 2.573,44

3.15. 83711 - POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA E USO DE RETROESCAVADEIRA (UN)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 119,60000000 3,93 470,03
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 2,10000000 8,75 18,38
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 2,00000000 69,75 139,50

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 840,00000000 0,44 369,60
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 3,60000000 62,48 224,93
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00005070 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11) SINAPI KG 0,12000000 10,16 1,22
00006194 PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1X6") NAO SINAPI M 0,59000000 4,93 2,91
APARELHADA
00007258  TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM SINAPI UN 1240,00000000 0,25 310,00
TOTAL MATERIAL: 1536,56
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5875 RETRPESCAVADI;IRA SQBRE RODAS COM CARREGADEIRIA, SINAPI CHP 0,25000000 80,06 20,02
TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN.
0,79 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAQAO MAX. 4,50 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,32000000 12,35 102,75
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09000000 12,38 1,11
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,32000000 15,23 126,71
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,89000000 15,23 13,55
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 23,17000000 15,32 354,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 69,49000000 12,00 833,88
TOTAL SERVICO: 1452,99
VALOR: 2.989,49
3.16. 83712 - POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,20 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA E USO DE ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (UN)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 185,00000000 3,93 727,05
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 3,70000000 8,75 32,38
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: [COPIA] [COPIA] Manutencéo de Vias Publicas na Cidade Macei6 - DATA : 24/08/2017 BDI : 27,46%
Regides Administrativas RA5 e RAG6 - Lote 04 FONTE VERSAO HORA MES REF.
ENDERECO: Parte alta da cidade de Macei¢/AL ORSE 2017/08 114.17% 71,63% 1012017
CLIENTE: SEMINFRA SINAPI 2017/10 COM DESONERAGAO 86,19% 47,54% 11/2017
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 2,30000000 69,75 160,42
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 1000,00000000 0,44 440,00
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 4,60000000 62,48 287,41
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00005070 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11) SINAPI KG 0,13000000 10,16 1,32
00006194 PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1X6") NAO SINAPI M 0,67000000 4,93 3,30
APARELHADA
00007258  TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM SINAPI UN 1420,00000000 0,25 355,00
TOTAL MATERIAL: 2006,88
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 14,80000000 12,35 182,78
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11000000 12,38 1,36
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 14,80000000 15,23 225,40
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,05000000 15,23 15,99
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 26,88000000 15,32 411,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 87,95000000 12,00 1055,40
90991 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, SINAPI CHP 0,25000000 116,59 29,15
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP - CHP
DIURNO. AF_10/2014
TOTAL SERVICO: 1921,89
VALOR: 3.928,73
3.17. 83714 - ACRESCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=0,40 M (M)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000034  ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 2,45000000 3,93 9,63
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,30000000 69,75 20,92

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 90,00000000 0,44 39,60
00007258  TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM SINAPI UN 480,00000000 0,25 120,00
TOTAL MATERIAL: 190,15
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17000000 12,35 2,10
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17000000 15,23 2,59
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 9,77000000 15,32 149,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 12,74000000 12,00 152,88
TOTAL SERVICO: 307,24
VALOR: 497,36

3.18. 90701 - TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,

INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 (M)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000305 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN SINAPI UN 0,16670000 6,75 1,13
150 MM (NBR 7362)
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,01460000 14,88 0,22
ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)
00038032 TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 150 MM, REDE SINAPI M 1,05000000 30,26 31,77
COLETORA ESGOTO
TOTAL MATERIAL: 33,12
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13350000 26,85 3,58
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: [COPIA] [COPIA] Manutencéo de Vias Publicas na Cidade Macei6 - DATA : 24/08/2017 BDI : 27,46%
Regides Administrativas RA5 e RAG6 - Lote 04 FONTE VERSAO HORA MES REF.
ENDERECO: Parte alta da cidade de Macei¢/AL ORSE 2017/08 114.17% 71,63% 1012017
CLIENTE: SEMINFRA SINAPI 2017/10 COM DESONERAGAO 86,19%  47,54%  11/2017
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13350000 12,00 1,60
TOTAL SERVICO: 5,19
VALOR: 38,28
3.19. 90702 - TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 (M)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000306  ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN SINAPI UN 0,16670000 8,11 1,35
200 MM (NBR 7362)
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,01670000 14,88 0,25
ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)
00038033 TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM, REDE SINAPI M 1,05000000 47,64 50,02
COLETORA ESGOTO
TOTAL MATERIAL: 51,62
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14690000 26,85 3,94
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14690000 12,00 1,76
TOTAL SERVICO: 571
VALOR: 57,31
3.20. 90703 - TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 (M)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000307 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN SINAPI UN 0,16670000 16,02 2,67
250 MM (NBR 7362)
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,01880000 14,88 0,28
ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)
00038034 TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 250 MM, REDE SINAPI M 1,05000000 80,49 84,51
COLETORA ESGOTO
TOTAL MATERIAL: 87,46
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16020000 26,85 4,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16020000 12,00 1,92
TOTAL SERVICO: 6,22
VALOR: 93,67
3.21. S03445 - Galeria celular em alvenaria de tijolos macigos, com tampa em concreto armado 0.90 x 0.80 m (m)
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lancado e adensado ORSE m3 0,21000000 362,01 76,02
S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, langado e adensado ORSE m3 0,17000000 283,78 48,24
em superestrutura

S00140 Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e ORSE kg 17,10000000 6,30 107,73
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacgdes

S00158 Alvenaria tijolo ceramico macigo (4x9x17), esp = 0,17m (dobrada ORSE m2 1,60000000 149,73 239,57
aparente), com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia)

S02657 Lastro de brita 2 ORSE m3 0,07000000 97,67 6,84

S03171 Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 05 ORSE m2 2,10000000 35,52 74,59
usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015

S03310 Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - ORSE m2 1,60000000 4,41 7,06
Revisado 08/2015

S03314 Reboco ou embogo interno, de parede, com argamassa traco t6 - 1:2:10 ORSE m2 1,60000000 21,06 33,70

(cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm

Pagina: 12




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: [COPIA] [COPIA] Manutencéo de Vias Publicas na Cidade Macei6 - DATA : 24/08/2017 BDI : 27,46%

Regibes Administrativas RAS e RAG6 - Lote 04 FONTE VERSAO HORA MES REF.
ENDERECO: Parte alta da cidade de Maceidé/AL ORSE 2017/08 11417%  71.63% 10/2017
CLIENTE: SEMINFRA SINAPI 2017/10 COM DESONERAGAO 86,19% 47,54% 11/2017

TOTAL SERVICO: 593,74
VALOR: 594,37
3.22. S03447 - Galeria celular em alvenaria de tijolos macigos, com tampa em concreto armado (2.00 x 1.00) x 1.10 m (m)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e adensado ORSE m3 0,41000000 362,01 148,42
S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lan¢ado e adensado ORSE m3 0,33000000 283,78 93,65

em superestrutura
S00140 Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e ORSE kg 34,10000000 6,30 214,83
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes
S00158 Alvenaria tijolo ceramico macico (4x9x17), esp = 0,17m (dobrada ORSE m2 3,30000000 149,73 494,11
aparente), com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia)
S02657 Lastro de brita 2 ORSE m3 0,14000000 97,67 13,67
S03171 Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 05 ORSE m2 4,15000000 35,52 147,41
usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015
S03310 Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - ORSE m2 4,40000000 4,41 19,40
Revisado 08/2015
S03314 Reboco ou embogo interno, de parede, com argamassa trago t6 - 1:2:10 ORSE m2 4,40000000 21,06 92,66
(cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm
TOTAL SERVICO: 1224,16
VALOR: 1.225,59
3.23. S03446 - Galeria celular em alvenaria de tijolos macigos, com tampa em concreto armado 1.20 x 0.90 m (m)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lancado e adensado ORSE m3 0,25000000 362,01 90,50
S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, langado e adensado ORSE m3 0,20000000 283,78 56,76

em superestrutura
S00140 Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e ORSE kg 18,41000000 6,30 115,98
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacgdes
S00158 Alvenaria tijolo ceramico macigo (4x9x17), esp = 0,17m (dobrada ORSE m2 1,80000000 149,73 269,51
aparente), com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia)
S02657 Lastro de brita 2 ORSE m3 0,08000000 97,67 7,81
S03171 Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 05 ORSE m2 2,50000000 35,52 88,80
usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015
S03310 Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - ORSE m2 1,80000000 4,41 7,94
Revisado 08/2015
S03314 Reboco ou embogo interno, de parede, com argamassa traco t6 - 1:2:10 ORSE m2 1,80000000 21,06 37,91
(cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm
TOTAL SERVICO: 675,22
VALOR: 675,90

4.1. 83659 - BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE
CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO (UN)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000034  ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 4,26000000 3,93 16,74
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,07200000 8,75 0,63
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,36900000 60,00 22,14

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001106  CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 24,88800000 0,94 23,39
00001350 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE SINAPI UN 0,13388430 48,00 6,43
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 87,18600000 0,44 38,36
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO SINAPI M3 0,12600000 62,48 7,87

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: [COPIA] [COPIA] Manutencéo de Vias Publicas na Cidade Macei6 - DATA : 24/08/2017 BDI : 27,46%
Regides Administrativas RA5 e RAG6 - Lote 04 FONTE VERSAO HORA REF.
ENDERECO: Parte alta da cidade de Macei¢/AL ORSE 2017/08 114.17% 71,63% 1012017
CLIENTE: SEMINFRA SINAPI 2017/10 COM DESONERAGAO 86,19%  47,54%  11/2017
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,03200000 62,48 2,00
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO SINAPI M 0,30749000 10,62 3,27
APARELHADA
00007258  TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM SINAPI UN 381,60000000 0,25 95,40
TOTAL MATERIAL: 216,23
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41300000 15,23 6,29
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,96000000 15,23 29,85
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,21100000 15,32 125,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 18,21100000 12,00 218,53
TOTAL SERVICO: 380,47
VALOR: 596,65
4.2. S03448 - Boca de lobo com grelha de concreto tipo 1 - 0.70 x 0.40 m (un)
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
100054 Encarregado de turma - Fonte DNIT - Més de ref.: Jan/17 ORSE h 1,99000000 30,31 60,32
TOTAL MAO DE OBRA: 60,32
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
104282 Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,70 x 0,40m ORSE un 1,00000000 30,00 30,00
TOTAL MATERIAL: 30,00
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
S00080 Forma plana para fundacdes, em compensado resinado 12mm, 02 usos ORSE m2 1,70000000 66,52 113,08
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e adensado ORSE m3 0,25000000 362,01 90,50
S00140 Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e ORSE kg 20,00000000 6,30 126,00
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacgdes
S00158 Alvenaria tijolo ceramico macico (4x9x17), esp = 0,17m (dobrada ORSE m2 2,56000000 149,73 383,31
aparente), com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia)
S03310 Chapisco em parede com argamassa trago tl - 1:3 (cimento / areia) - ORSE m2 1,82000000 4,41 8,03
Revisado 08/2015
S03314 Reboco ou embogo interno, de parede, com argamassa trago t6 - 1:2:10 ORSE m2 1,82000000 21,06 38,33
(cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm
TOTAL SERVICO: 759,25
VALOR: 850,29
4.3. S02822 - Boca de lobo dupla, em alvenaria de tijolos macigos esp . = 0,18m, altura até 1,00m (un)
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
100054 Encarregado de turma - Fonte DNIT - Més de ref.: Jan/17 ORSE h 5,61000000 30,31 170,04
TOTAL MAO DE OBRA: 170,04
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
S00080 Forma plana para fundacdes, em compensado resinado 12mm, 02 usos ORSE m2 6,60000000 66,52 439,03
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e adensado ORSE m3 0,46000000 362,01 166,52
S00140 Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e ORSE kg 36,80000000 6,30 231,84
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacgdes
S00158 Alvenaria tijolo ceramico macico (4x9x17), esp = 0,17m (dobrada ORSE m2 6,37000000 149,73 953,78
aparente), com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia)
S01903 Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 ORSE m3 0,11000000 337,23 37,10

padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecgdo mecéanica e
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: [COPIA] [COPIA] Manutencéo de Vias Publicas na Cidade Macei6 - DATA : 24/08/2017 BDI : 27,46%

Regibes Administrativas RAS e RAG6 - Lote 04 FONTE VERSAO HORA REF.
ENDERECO: Parte alta da cidade de Maceidé/AL ORSE 2017/08 11417%  71.63% 10/2017
CLIENTE: SEMINFRA SINAPI 2017/10 COM DESONERAGAO 86,19% 47,54% 11/2017

S01903 transporte
S02827 Grelha pré-moldada em concreto para boca-de-lobo 0,45 x 1,10m ORSE un 2,00000000 57,81 115,62
TOTAL SERVICO: 1943,89
VALOR: 2.115,00
4.4, 94287 - EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.
AF_06/2016 (M)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,01000000 69,75 0,70
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00004517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO- SINAPI M 0,20000000 1,30 0,26
P/FORMA)
00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO SINAPI M 0,08300000 10,62 0,88
APARELHADA
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, SINAPI M3 0,03700000 223,50 8,27
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
TOTAL MATERIAL: 10,11
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45400000 15,32 6,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45400000 12,00 5,45
TOTAL SERVICO: 12,40
VALOR: 22,48
4.5, 94289 - EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA.
AF_06/2016 (M)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,01500000 69,75 1,05
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00004517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO- SINAPI M 0,20000000 1,30 0,26
P/FORMA)
00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO SINAPI M 0,08300000 10,62 0,88
APARELHADA
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, SINAPI M3 0,05600000 223,50 12,52
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
TOTAL MATERIAL: 14,70
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,49400000 15,32 7,57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,49400000 12,00 5,93
TOTAL SERVICO: 13,50
VALOR: 28,17
4.6. 94265 - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA.
AF_06/2016 (M)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,00700000 69,75 0,49
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, SINAPI M3 0,05000000 223,50 11,18
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
TOTAL MATERIAL: 11,66
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09900000 12,66 1,25
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23400000 15,32 3,58
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: [COPIA] [COPIA] Manutencéo de Vias Publicas na Cidade Macei6 - DATA : 24/08/2017 BDI : 27,46%
Regides Administrativas RA5 e RAG6 - Lote 04 FONTE VERSAO HORA MES REF.
ENDERECO: Parte alta da cidade de Macei¢/AL ORSE 2017/08 114.17% 71,63% 1012017
CLIENTE: SEMINFRA SINAPI 2017/10 COM DESONERAGAO 86,19% 47,54% 11/2017
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,46700000 12,00 5,60
88631 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,00200000 345,08 0,69
MANUAL. AF_08/2014
92960 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, SINAPI CHP 0,01700000 14,74 0,25
MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015
92961 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, SINAPI CHI 0,08300000 4,65 0,39
MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 11,77
VALOR: 23,40
4.7. S02625 - Reassentamento de meio fio (m)

MAO DE OBRA FONTE | UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1047508 Pedreiro ORSE h 0,18000000 13,39 2,41
106111S Servente ORSE h 0,36000000 9,23 3,32

TOTAL MAO DE OBRA: 5,73

SERVICO FONTE | UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,36000000 2,38 0,86
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,18000000 2,33 0,42

TOTAL SERVICO: 1,28
VALOR: 7,01
4.8. 85335 - RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO (M)

SERVICO FONTE | UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21000000 15,32 3,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21000000 12,00 2,52

TOTAL SERVICO: 574
VALOR: 5,73
4.9. S02827 - Grelha pré-moldada em concreto para boca-de-lobo 0,45 x 1,10m (un)

MAO DE OBRA FONTE | UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro ORSE h 0,20000000 13,39 2,68
106111S Servente ORSE h 0,40000000 9,23 3,69

TOTAL MAO DE OBRA: 6,37

MATERIAL | FONTE | UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL

101075 Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,45 x1,10m ORSE un 1,00000000 50,00 50,00
TOTAL MATERIAL: 50,00

SERVICO | FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,40000000 2,38 0,95
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,20000000 2,33 0,47

TOTAL SERVICO: 1,42
VALOR: 57,81
4.10. S09141 - Tampao ferro fundido articulado TDA-600mm, 300kg/cmz?, p/pogo de visitas e caixas (fornecimento) (un)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

104750S Pedreiro ORSE h 0,10000000 13,39 1,34
TOTAL MAO DE OBRA: 1,34
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: [COPIA] [COPIA] Manutencéo de Vias Publicas na Cidade Macei6 - DATA : 24/08/2017 BDI : 27,46%

Regides Administrativas RA5 e RAG6 - Lote 04 FONTE VERSAO HORA MES REF.
ENDERECO: Parte alta da cidade de Macei¢/AL ORSE 2017/08 114.17% 71,63% 1012017
CLIENTE: SEMINFRA SINAPI 2017/10 COM DESONERAGAO 86,19%  47,54%  11/2017

MATERIAL FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
106240S Tampao fofo simples com base, classe d400 carga max 40 t, redondo ORSE un 1,00000000 403,82 403,82

tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto
TOTAL MATERIAL: 403,82

SERVICO FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,10000000 2,33 0,23
TOTAL SERVICO: 0,23
VALOR: 405,37

4.11. S09068 - Desobstrucao e limpeza de boca-de-lobo (un)

MAO DE OBRA FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
106111S Servente ORSE h 1,50000000 9,23 13,84

TOTAL MAO DE OBRA: 13,84
SERVICO FONTE | UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,50000000 2,38 3,57
TOTAL SERVICO: 3,57
VALOR: 17,48

4.12. S10224 - Canaleta de drenagem em concreto, dimensdes internas 40 x 50cm, com tampa de concreto, inclusive escavagdo manual (m)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S00076 Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactacéo ORSE m3 0,13400000 11,62 1,56
S00089 Forma plana para fundacdes, em tabuas de pinho, 04 usos ORSE m2 2,22400000 51,42 114,36
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lancado e adensado ORSE m3 0,20200000 362,01 73,13
S00140 Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e ORSE kg 11,36000000 6,30 71,57

colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes
S02497 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, ORSE m3 0,53600000 34,93 18,72
profundidade até 1,50m
S02660 Apiloamento manual de fundo de vala ORSE m2 0,60000000 17,48 10,49
TOTAL SERVICO: 289,82
VALOR: 290,34
4.13. S11673 - Canaleta de drenagem em concreto, dimens8es internas 50 x 50cm, s/ tampa de concreto, inclusive escava¢cao manual (m)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S00076 Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactacéo ORSE m3 0,13400000 11,62 1,56
S00089 Forma plana para fundagdes, em tdbuas de pinho, 04 usos ORSE m2 2,33400000 51,42 120,01
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lancado e adensado ORSE m3 0,17000000 362,01 61,54
S00140 Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e ORSE kg 9,20000000 6,30 57,96

colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes
S02497 Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, ORSE m3 0,53600000 34,93 18,72
profundidade até 1,50m
S02660 Apiloamento manual de fundo de vala ORSE m2 0,70000000 17,48 12,24
TOTAL SERVICO: 272,03
VALOR: 272,40

4.14.1. 72131 - ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO
1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (M2)

MATERIAL

FONTE

| UNID | COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 24/08/2017

BDI: 27,46%

FONTE
ORSE

OBRA: [COPIA] [COPIA] Manutencéo de Vias Publicas na Cidade Macei6 -
Regides Administrativas RA5 e RAG6 - Lote 04

ENDERECO: Parte alta da cidade de Macei¢/AL

CLIENTE: SEMINFRA

SINAPI

VERSAO HORA
2017/08

2017/10 COM DESONERAGAO

114,17%
86,19%

71,63%
47,54%

REF.
10/2017
11/2017

00007258  TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM SINAPI UN 160,00000000 0,25 40,00
TOTAL MATERIAL: 40,00
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87335 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,02200000 412,66 9,08
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,60000000 15,32 24,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70000000 12,00 20,40
TOTAL SERVICO: 53,99
VALOR: 93,98
4.14.2. S00095 - Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado (m3)
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem ORSE m3 1,00000000 313,96 313,96
lancamento e adensamento
S07692 Langcamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive ORSE m3 1,00000000 32,92 32,92
adensamento e acabamento em pecas da superestrutura
TOTAL SERVICO: 346,88
VALOR: 346,92

4.14.3. 94964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016 (M3)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,78500000 69,75 54,75
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 322,98000000 0,44 142,11
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,58700000 62,48 36,68
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL MATERIAL: 233,54
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,53000000 12,00 30,36
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 1,60000000 13,34 21,34
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,83000000 1,13 0,94
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 0,78000000 0,23 0,18
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
TOTAL SERVICO: 52,82
VALOR: 286,33
4.14.4. S09547 - Reboco pronto interno/externo, esp=2,0mm, tipo massa especial branca, ref:Cal fino-Hidra ou similar (m2)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro ORSE h 0,35000000 13,39 4,69
106111S Servente ORSE h 0,35000000 9,23 3,23

TOTAL MAO DE OBRA: 7,92

| MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL |

109880 Reboco pronto, tipo massa especial externa/interna, branca, ref:Cal fino- ORSE kg 4,00000000 1,09 4,36
Hidra ou similar

TOTAL MATERIAL: 4,36

| SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL |
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: [COPIA] [COPIA] Manutencéo de Vias Publicas na Cidade Macei6 - DATA : 24/08/2017 BDI : 27,46%
Regides Administrativas RA5 e RAG6 - Lote 04 FONTE VERSAO HORA MES REF.

ENDERECO: Parte alta da cidade de Macei¢/AL ORSE 2017/08 114.17% 71.63% 1012017

CLIENTE: SEMINFRA SINAPI 2017/10 COM DESONERAGCAO 86,19% 47,54% 11/2017
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,35000000 2,38 0,83
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,35000000 2,33 0,82
TOTAL SERVICO: 1,65
VALOR: 13,89

4.14.5. 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87377 ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA SINAPI M3 0,00420000 370,15 1,55
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 15,32 1,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00700000 12,00 0,08
TOTAL SERVICO: 2,71
VALOR: 2,70

4.15.1. 72131 - ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20ARGAMASSA CM),ASSENTADO COM TRACO

1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (M2)

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
00007258  TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM SINAPI UN 160,00000000 0,25 40,00
TOTAL MATERIAL: 40,00
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
87335 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,02200000 412,66 9,08
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,60000000 15,32 24,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70000000 12,00 20,40
TOTAL SERVICO: 53,99
VALOR: 93,98
4.15.2. S00126 - Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lancado e adensado (m3)
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S00125 Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem ORSE m3 1,00000000 329,05 329,05
lancamento e adensamento
S07692 Langcamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive ORSE m3 1,00000000 32,92 32,92
adensamento e acabamento em pecas da superestrutura
TOTAL SERVICO: 361,97
VALOR: 362,01

4.15.3. 94964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_07/2016 (M3)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,78500000 69,75 54,75
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 322,98000000 0,44 142,11
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) SINAPI M3 0,58700000 62,48 36,68
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL MATERIAL: 233,54
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,53000000 12,00 30,36
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 1,60000000 13,34 21,34
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,83000000 1,13 0,94
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: [COPIA] [COPIA] Manutencéo de Vias Publicas na Cidade Macei6 - DATA : 24/08/2017 BDI : 27,46%
Regides Administrativas RA5 e RAG6 - Lote 04 FONTE VERSAO HORA MES REF.
ENDERECO: Parte alta da cidade de Macei¢/AL ORSE 2017/08 114.17% 71,63% 1012017
CLIENTE: SEMINFRA SINAPI 2017/10 COM DESONERAGAO 86,19% 47,54% 11/2017
88830 MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 0,78000000 0,23 0,18
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
TOTAL SERVICO: 52,82
VALOR: 286,33
4.15.4. S09547 - Reboco pronto interno/externo, esp=2,0mm, tipo massa especial branca, ref:Cal fino-Hidra ou similar (m2)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro ORSE h 0,35000000 13,39 4,69
106111S Servente ORSE h 0,35000000 9,23 3,23

TOTAL MAO DE OBRA: 7,92

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
109880 Reboco pronto, tipo massa especial externa/interna, branca, ref:Cal fino- ORSE kg 4,00000000 1,09 4,36

Hidra ou similar

TOTAL MATERIAL: 4,36

| SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,35000000 2,38 0,83
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,35000000 2,33 0,82
TOTAL SERVICO: 1,65
VALOR: 13,89

4.15.5. 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
87377 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA SINAPI M3 0,00420000 370,15 1,55
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 15,32 1,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00700000 12,00 0,08
TOTAL SERVICO: 2,71
VALOR: 2,70
4.16.1. 72131 - ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20ARGAMASSA CM),ASSENTADO COM TRACO
1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (M2)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
00007258  TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM SINAPI UN 160,00000000 0,25 40,00
TOTAL MATERIAL: 40,00
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
87335 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,02200000 412,66 9,08
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,60000000 15,32 24,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70000000 12,00 20,40
TOTAL SERVICO: 53,99
VALOR: 93,98
4.16.2. S00126 - Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lancado e adensado (m3)
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
S00125 Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem ORSE m3 1,00000000 329,05 329,05
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OBRA: [COPIA] [COPIA] Manutencéo de Vias Publicas na Cidade Macei6 - DATA : 24/08/2017 BDI : 27,46%
Regides Administrativas RA5 e RAG6 - Lote 04 FONTE VERSAO HORA MES REF.
ENDERECO: Parte alta da cidade de Macei¢/AL ORSE 2017/08 114.17% 71.63% 1012017
CLIENTE: SEMINERA SINAPI 2017/10 COM DESONERAGAO 86,19%  47,54%  11/2017
S00125 langamento e adensamento
S07692 Lancamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive ORSE m3 1,00000000 32,92 32,92
adensamento e acabamento em pecgas da superestrutura
TOTAL SERVICO: 361,97
VALOR: 362,01

4.16.3. 94964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016 (M3)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,78500000 69,75 54,75
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 322,98000000 0,44 142,11
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,58700000 62,48 36,68
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL MATERIAL: 233,54
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,53000000 12,00 30,36
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 1,60000000 13,34 21,34
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,83000000 1,13 0,94

MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 0,78000000 0,23 0,18
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
TOTAL SERVICO: 52,82

VALOR: 286,33

4.16.4. S09547 - Reboco pronto interno/externo, esp=2,0mm, tipo massa especial branca, ref:Cal fino-Hidra ou similar (m2)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro ORSE h 0,35000000 13,39 4,69
106111S Servente ORSE h 0,35000000 9,23 3,23

TOTAL MAO DE OBRA: 7,92

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
109880 Reboco pronto, tipo massa especial externa/interna, branca, ref:Cal fino- ORSE kg 4,00000000 1,09 4,36

Hidra ou similar

TOTAL MATERIAL: 4,36

| SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,35000000 2,38 0,83
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,35000000 2,33 0,82
TOTAL SERVICO: 1,65
VALOR: 13,89

4.16.5. 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
87377 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA SINAPI M3 0,00420000 370,15 1,55
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 15,32 1,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00700000 12,00 0,08
TOTAL SERVICO: 2,71
VALOR: 2,70
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: [COPIA] [COPIA] Manutencéo de Vias Publicas na Cidade Macei6 - DATA : 24/08/2017 BDI : 27,46%

Regibes Administrativas RAS e RAG6 - Lote 04 FONTE VERSAO HORA MES REF.
ENDERECO: Parte alta da cidade de Maceidé/AL ORSE 2017/08 11417%  71.63% 10/2017
CLIENTE: SEMINFRA SINAPI 2017/10 COM DESONERAGAO 86,19% 47,54% 11/2017

5.1. 53786 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN.
1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - MATERIAIS NA
OPERACAO. AF 06/2014 (H)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM SINAPI L 12,35000000 3,21 39,64
TOTAL MATERIAL: 39,64
VALOR: 39,64

5.2. 53849 - MOTONIVELADORAPOTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE
3,7 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014 (H)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00004221  OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM SINAPI L 16,79000000 3,21 53,90
TOTAL MATERIAL: 53,90
VALOR: 53,89

5.3. 88300 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 1,38 1,38
(COLETADO CAIXA)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,61 0,61
(COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,37 0,37
CAIXA)
00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,02 0,02
CAIXA)
TOTAL GERAL: 2,38
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00004239  OPERADOR DE MOTONIVELADORA SINAPI H 1,00000000 14,95 14,95
TOTAL MAO DE OBRA: 14,95
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 1,00 1,00
95363 CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE SINAPI H 1,00000000 0,10 0,10
MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL SERVICO: 1,10
VALOR: 18,43

5.4, 5787 - PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG -
MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014 (H)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM SINAPI L 26,45000000 3,21 84,90
TOTAL MATERIAL: 84,90
VALOR: 84,90

5.5. 88301 - OPERADOR DE PA CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 1,38 1,38
(COLETADO CAIXA)

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,61 0,61
(COLETADO CAIXA)

00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,37 0,37
CAIXA)

00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,02 0,02
CAIXA)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: [COPIA] [COPIA] Manutencéo de Vias Publicas na Cidade Macei6 - DATA : 24/08/2017 BDI : 27,46%

Regibes Administrativas RAS e RAG6 - Lote 04 FONTE VERSAO HORA REF.
ENDERECO: Parte alta da cidade de Maceidé/AL ORSE 2017/08 11417%  71.63% 10/2017
CLIENTE: SEMINFRA SINAPI 2017/10 COM DESONERAGAO 86,19% 47,54% 11/2017

TOTAL GERAL:

2,38

MAO DE OBRA FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
00004248 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA SINAPI H 1,00000000 10,70 10,70
TOTAL MAO DE OBRA: 10,70
SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL |
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 1,00 1,00
95364 CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE PA SINAPI H 1,00000000 0,07 0,07
CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL SERVICO: 1,07
VALOR: 14,15

5.6. 7061 - CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS

5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MATERIAIS NA OPERAGCAOQ. AF_06/2014 (H)

MATERIAL FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004221  OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM SINAPI L 24,51000000 3,21 78,68
TOTAL MATERIAL: 78,68
VALOR: 78,67
5.7. 88281 - MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 1,38 1,38
(COLETADO CAIXA)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,61 0,61
(COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,37 0,37
CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,02 0,02
CAIXA)
TOTAL GERAL: 2,38
MAO DE OBRA FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE SINAPI H 1,00000000 9,64 9,64
TOTAL MAO DE OBRA: 9,64
SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
95346  CURSO DE CAPACITAGCAO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE SINAPI H 1,00000000 0,03 0,03
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL SERVICO: 0,03
VALOR: 12,05
5.8. 89874 - CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANIQO DE CAPACIDADE MAXIMA DE~ TRACAO COMBINADO DE 36000 KG,
POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_12/2014 (H)
MATERIAL FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00004221  OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM SINAPI L 37,89000000 3,21 121,63
TOTAL MATERIAL: 121,63
VALOR: 121,62
5.9. 88281 - MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 1,38 1,38
(COLETADO CAIXA)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,61 0,61

(COLETADO CAIXA)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: [COPIA] [COPIA] Manutencéo de Vias Publicas na Cidade Macei6 - DATA : 24/08/2017 BDI : 27,46%
Regides Administrativas RA5 e RAG6 - Lote 04 FONTE VERSAO HORA MES REF.
ENDERECO: Parte alta da cidade de Macei¢/AL ORSE 2017/08 114.17% 71,63% 1012017
CLIENTE: SEMINFRA SINAPI 2017/10 COM DESONERAGAO 86,19% 47,54% 11/2017
00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,37 0,37
CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,02 0,02
CAIXA)
TOTAL GERAL: 2,38
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE SINAPI H 1,00000000 9,64 9,64
TOTAL MAO DE OBRA: 9,64
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
95346 CURSO DE CAPACITAC/:\O PARA MOTORISTA DE BASCULANTE SINAPI H 1,00000000 0,03 0,03
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL SERVICO: 0,03
VALOR: 12,05

5.10. 90691 - MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAGAO DE 646 KG -
MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2015 (H)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00004221  OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM SINAPI L 6,31000000 3,21 20,26
TOTAL MATERIAL: 20,26
VALOR: 20,25

5.11. 88301 - OPERADOR DE PA CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 1,38 1,38
(COLETADO CAIXA)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,61 0,61
(COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,37 0,37
CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,02 0,02
CAIXA)
TOTAL GERAL: 2,38
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
00004248  OPERADOR DE PA CARREGADEIRA SINAPI H 1,00000000 10,70 10,70
TOTAL MAO DE OBRA: 10,70
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 1,00 1,00
95364 CURSO DE CAPACITAGCAO PARA OPERADOR DE PA SINAPI H 1,00000000 0,07 0,07
CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL SERVICO: 1,07
VALOR: 14,15

5.12. 95999 - CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE
ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 7,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 (M3)

MATERIAL FONTE UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00001518 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA SINAPI T 2,55480000 242,50 619,54
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP
50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

TOTAL MATERIAL: 619,54
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5835 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE SINAPI CHP 0,03310000 163,20 5,40

PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014
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OBRA: [COPIA] [COPIA] Manutencéo de Vias Publicas na Cidade Macei6 - DATA : 24/08/2017 BDI : 27,46%
Regides Administrativas RA5 e RAG6 - Lote 04 FONTE VERSAO HORA MES REF.
ENDERECO: Parte alta da cidade de Macei¢/AL ORSE 2017/08 114.17% 71,63% 1012017
CLIENTE: SEMINFRA SINAPI 2017/10 COM DESONERAGAO 86,19%  47,54%  11/2017
5837 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE SINAPI CHI 0,06780000 61,31 4,16
PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014
88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80720000 7,86 6,34
95631 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA SINAPI CHP 0,07670000 111,19 8,53
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016
95632 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA SINAPI CHI 0,02420000 35,07 0,85
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016
96155 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM SINAPI CHI 0,07650000 25,11 1,92
VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017
96157 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM SINAPI CHP 0,02440000 70,97 1,73
VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017
96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, SINAPI CHP 0,03990000 109,59 4,37
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, SINAPI CHI 0,16190000 37,52 6,07
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
TOTAL SERVICO: 39,38
VALOR: 658,87
6.1. 74221/001 - SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA (M)
MATERIAL FONTE UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000939 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 0,30000000 1,27 0,38
ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KW/H 0,24000000 0,58 0,14
00003753 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT SINAPI UN 0,00900000 7,99 0,07
00004815 BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS SINAPI UN 0,00900000 5,12 0,05
00012294 SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA SINAPI UN 0,00900000 6,18 0,06
LAMPADAS
TOTAL MATERIAL: 0,69
SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000 18,56 0,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000 12,00 0,60
TOTAL SERVICO: 1,53
VALOR: 2,19
6.2. S05158 - Sinalizag&do Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos (m)
MAO DE OBRA FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
106111S Servente ORSE h 0,08330000 9,23 0,77
TOTAL MAO DE OBRA: 0,77
MATERIAL FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
100080 Ago CA-25 6,3a12,5mm ORSE kg 0,03200000 3,83 0,12
102185 Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) ORSE m 0,10000000 1,88 0,19
h=1,20m
100345S Arame galvanizado 18 bwg, 1,24mm (0,009 kg/m) ORSE kg 0,00960000 14,21 0,14
TOTAL MATERIAL: 0,45
SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S00079 Forma plana para fundacdes, em tdbuas de pinho, 02 usos ORSE m2 0,01200000 67,09 0,81
S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado ORSE m3 0,00140000 346,92 0,49
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,08330000 2,38 0,20
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

MES REF.
71,63% 10/2017

OBRA: [COPIA] [COPIA] Manutencéo de Vias Publicas na Cidade Macei6 - DATA : 24/08/2017 BDI : 27,46%

Regibes Administrativas RAS e RAG6 - Lote 04 FONTE VERSAO HORA
ENDERECO: Parte alta da cidade de Maceidé/AL ORSE 2017/08 114.17%
CLIENTE: SEMINERA SINAPI 2017/10 COM DESONERAGAO 86,19%

47,54% 11/2017

TOTAL SERVICO:

1,49

VALOR:

2,66

6.3. 87520 - ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS QERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO | TOTAL
00007266 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM SINAPI MIL 0,02831000 399,49 11,31
00034557  TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, SINAPI M 0,42000000 1,44 0,60

FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
00037395  PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 43,29 0,22
TOTAL MATERIAL: 12,13
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,00980000 481,59 4,72
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,55000000 15,32 23,75
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,77500000 12,00 9,30
TOTAL SERVICO: 37,77
VALOR: 49,86

6.4. 87904 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA, COM COLHER

DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COMPREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87377 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA SINAPI M3 0,00420000 370,15 1,55
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18300000 15,32 2,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 12,00 1,09
TOTAL SERVICO: 5,45

VALOR: 5,44

6.5. S01908 - Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (m2)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro ORSE h 0,60000000 13,39 8,03
106111S Servente ORSE h 0,60000000 9,23 5,54

TOTAL MAO DE OBRA: 13,57
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S03308 Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 (1:2:8) - 1 saco ORSE m3 0,02000000 348,93 6,98
cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x
0.13 m - Confecgdo mecanica e transporte
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,60000000 2,38 1,43
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,60000000 2,33 1,40
TOTAL SERVICO: 9,80
VALOR: 23,37
6.6. 73844/001 - MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,38000000 69,75 26,50
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 116,00000000 0,44 51,04
00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO SINAPI M3 1,20000000 65,32 78,38

(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: [COPIA] [COPIA] Manutencéo de Vias Publicas na Cidade Macei6 - DATA : 24/08/2017 BDI : 27,46%
Regibes Administrativas RA5 e RA6 - Lote 04 FONTE VERSAO HORA MES REF.

ENDERECO: Parte alta da cidade de Macei¢/AL ORSE 2017/08 114.17% 71,63% 1012017

CLIENTE: SEMINFRA SINAPI 2017/10 COM DESONERAGAO 86,19% 47,54% 11/2017
TOTAL MATERIAL: 155,93

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 10,60000000 15,32 162,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,60000000 12,00 103,20
TOTAL SERVICO: 265,59
VALOR: 421,51

6.7. 79462 - EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS (M2)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 1,50000000 0,38 0,57
VERMELHA)

00004049  MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR) SINAPI L 0,80000000 27,25 21,80
TOTAL MATERIAL: 22,37

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 15,26 6,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 12,00 4,80
TOTAL SERVICO: 10,90
VALOR: 33,27

6.8. 72895 - CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA
MANUAIS) (M3)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

5811 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHP 0,12650000 145,14 18,36
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.

AF_06/2014
TOTAL SERVICO: 18,36
VALOR: 18,36
6.9. S02288 - Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demads de tinta acrilica convencional (m2)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
104783S Pintor ORSE h 0,40000000 13,39 5,36
106111S Servente ORSE h 0,20000000 9,23 1,85

TOTAL MAO DE OBRA: 7,20

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL

107356S Tinta acrilica premium, cor branco fosco ORSE | 0,18000000 15,99 2,88
TOTAL MATERIAL: 2,88

SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,20000000 2,38 0,48
S10553 Encargos Complementares - Pintor ORSE h 0,40000000 2,46 0,98

TOTAL SERVICO: 1,46
VALOR: 11,57

6.10. S08584 - Passarela em chapa xadrez 1/4", inclusive guarda-corpo com tubo de ago galv. de 1 1/2" - Rev. 01 (m2)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
106110S Serralheiro ORSE h 1,00000000 12,64 12,64
106111S Servente ORSE h 1,00000000 9,23 9,23
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OBRA: [COPIA] [COPIA] Manutencéo de Vias Publicas na Cidade Macei6 - DATA : 24/08/2017 BDI : 27,46%
Regides Administrativas RA5 e RAG6 - Lote 04 FONTE VERSAO HORA MES REF.
ENDERECO: Parte alta da cidade de Macei6/AL ORSE 2017/08 114.17% 71,63% 1012017
CLIENTE: SEMINFRA SINAPI 2017/10 COM DESONERAGAO 86,19%  47,54%  11/2017
TOTAL MAO DE OBRA: 21,87
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100582 Chapa xadrez 3/16" - 4,75mm - (38,00kg/m2) ORSE kg 38,00000000 5,25 199,50
102442 Perfil "u" 152.40 x 5.10 mm a36 6.00 m fx1 (12.66 kg/m) ORSE kg 45,74000000 0,77 35,22
100546S Barra de ferro retangular, barra chata (qualquer dimensao) ORSE kg 1,33000000 4,88 6,49
110997S Eletrodo revestido aws - €7018, diametro igual a 4,00 mm ORSE kg 2,88000000 16,76 48,27

121012S Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm ( 11/2"), e
3,00 mm, *3,48* kg/m (nbr 5580)

121016S Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 100 mm ( 4"), e = ORSE m 2,17000000 77,02 167,13
3,75 mm, *10,55* kg/m (nbr 5580)

ORSE m 9,04000000 25,33 228,98

TOTAL MATERIAL: 685,60
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 2,38 2,38
S10594 Encargos Complementares - Serralheiro ORSE h 1,00000000 2,27 2,27
TOTAL SERVICO: 4,65
VALOR: 712,15
6.11. S08190 - Guarda - corpo de ponte em concreto moldado no local (m)
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
104750S Pedreiro ORSE h 0,50000000 13,39 6,70
TOTAL MAO DE OBRA: 6,70
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lan¢ado e adensado ORSE m3 0,23200000 283,78 65,84
em superestrutura
S00140 Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e ORSE kg 15,10000000 6,30 95,13
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes
S08189 Forma de placa compensada resinada de 17mm para guarda corpo de ORSE m2 1,74000000 49,91 86,84
ponte, inclusive escoramento
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,50000000 2,33 1,16
TOTAL SERVICO: 248,98
VALOR: 256,16

6.12. 83696/001 - PINTURA GUARDA-CORPO GUARDA-RODA E MURETA PROTECAO COM CAL EM PONTES EVIADUTOS MEDIDA PELO DOBRO
DA AREA TOTAL (LARGURAXALTURA). (M2)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001107  CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) SINAPI KG 0,45000000 1,08 0,49
00005333  OLEO DE LINHACA SINAPI L 0,01000000 18,77 0,19

TOTAL MATERIAL: 0,67

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 12,00 3,60
TOTAL SERVICO: 3,60
VALOR: 4,26

6.13. 74072/002 - CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA (M)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000397 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, SINAPI UN 2,00000000 3,65 7,30
TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO
00007701  TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN SINAPI M 1,00000000 45,73 45,73

2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)
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OBRA: [COPIA] [COPIA] Manutencéo de Vias Publicas na Cidade Macei6 - DATA : 24/08/2017 BDI : 27,46%
Regides Administrativas RA5 e RAG6 - Lote 04 FONTE VERSAO HORA REF.
ENDERECO: Parte alta da cidade de Macei6/AL ORSE 2017/08 114.17% 71,63% 1012017
CLIENTE: SEMINFRA SINAPI 2017/10 COM DESONERAGAO 86,19% 47,54% 11/2017
TOTAL MATERIAL: 53,03
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,30000000 12,00 39,60
88631 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,00300000 345,08 1,04
MANUAL. AF_08/2014
TOTAL SERVICO: 40,64
VALOR: 93,66
6.14. 83693 - CAIACAO EM MEIO FIO (M2)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00001107 CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) SINAPI KG 0,30000000 1,08 0,32
TOTAL MATERIAL: 0,32
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 15,26 2,29
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00750000 12,00 0,09
TOTAL SERVICO: 2,38
VALOR: 2,69

6.15. S03746 - Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demé&os|

(un)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S00014 Demoli¢do de concreto simples com martelete e compressor ORSE m3 0,17000000 52,37 8,90
S00077 Aterro de caixdo de ediificagdo, com fornec. de areia, adensada com agua ORSE m3 0,40000000 109,93 43,97
S00098 Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, langado e adensado ORSE m3 0,26000000 292,45 76,04

em superestrutura
S02323 Pintura de acabamento com aplicacéo de 02 deméaos de tinta novacor ou ORSE m2 1,20000000 10,61 12,73
similar
S02497 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, ORSE m3 0,40000000 34,93 13,97
profundidade até 1,50m
S02624 Remocéo e reposicdo de meio-fio ORSE m 2,20000000 11,30 24,86
S03644 Acabamento de superficie de piso de concreto com desempolamento ORSE m2 2,64000000 10,94 28,88
manual
TOTAL SERVICO: 209,36
VALOR: 209,50

6.16. S09418 - Piso tétil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimens@es 25x25cm, aplicado com argamassa
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regulariza¢ao de base (m2)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1047508 Pedreiro ORSE h 0,50000000 13,39 6,70
106111S Servente ORSE h 1,20000000 9,23 11,08

TOTAL MAO DE OBRA: 17,77

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

102540 Rejunte colorido flexivel para revestimentos ceramicos ORSE kg 0,52000000 2,90 1,51

102684 Argamassa industrializada Votomassa AC-Il, ou similar ORSE kg 4,00000000 0,99 3,96

109758 Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 25x25 cm ORSE m2 1,05000000 41,07 43,12
- para deficiente visual

TOTAL MATERIAL: 48,59

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,20000000 2,38 2,86
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,50000000 2,33 1,16
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: [COPIA] [COPIA] Manutencéo de Vias Publicas na Cidade Macei6 - DATA : 24/08/2017 BDI : 27,46%

Regibes Administrativas RAS e RAG6 - Lote 04 FONTE VERSAO HORA
ENDERECO: Parte alta da cidade de Maceidé/AL ORSE 2017/08 114.17%
CLIENTE: SEMINERA SINAPI 2017/10 COM DESONERAGAO 86,19%

MES REF.
71,63% 10/2017
47,54% 11/2017

TOTAL SERVICO: 4,02
VALOR: 70,41
6.17. S11449 - Compactagdo manual com placa vibratéria sem controle do grau de compactagéo (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL ;
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD | IMPR PROD IMPR
102459 Cammhao tanque 6000 | (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou 020 01000 0,9000 102,3600 0,0000 20472
equivalente)
TOTAL EQUIPAMENTOS: 2,0472
MAO DE OBRA | UNID | CONSUMO | SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
106111S Servente h 2,0000 9,2300 18,4600
TOTAL MAO DE OBRA: 18,4600
Custo Horéario da Execugdo: 20,5072
Producéo da Equipe: 4,0000
Custo Unitéario da Execugdao: 5,1268
SERVICOS | UNID | CONSUMO PREGO UNITARIO [ CUSTO UNITARIO
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,5000 2,3800 1,1900
TOTAL SERVICOS: 1,1900
Custo Direto Total: 6,3168
VALOR: 6,35
6.18. S06336 - Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 150mm (Vinilfort - Tigre ou similar) (m)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
141936S Tubo coletor de esgoto, pvc, jei, dn 150 mm (nbr 7362) ORSE m 1,00000000 34,57 34,57
TOTAL MATERIAL: 34,57
VALOR: 34,57
6.19. S06337 - Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 200mm (Vinilfort - Tigre ou similar) (m)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
141930S Tubo coletor de esgoto pvc, jei, dn 200 mm (nbr 7362) ORSE m 1,00000000 53,97 53,97
TOTAL MATERIAL: 53,97
VALOR: 53,97
6.20. S06334 - Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 100mm (Vinilfort - Tigre ou similar) - Rev. 01 (m)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
105828 Tubo de pvc jei, ponta e bolsa classe 12 d= 100mm ORSE m 1,00000000 34,11 34,11
TOTAL MATERIAL: 34,11
VALOR: 34,11

6.21. S08598 - Preparo e execucdo de solo-cimento traco 1:12 em volume, (cimento/arenoso), com compactacgao e espalhamento, para suporte de|

fundacgdes, inclusive cimento e arenoso comercial (m3)

EQUIPAMENTO | FONTE | UNID | COEFICIENTE |PREQOUNITARIO|

TOTAL
102462 Aluguel de compactador pneumatico (dynapac - Ic 71 gasolina - 2,5 hp) ORSE h 6,00000000 2,67 16,02
TOTAL EQUIPAMENTO: 16,02

MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: [COPIA] [COPIA] Manutencéo de Vias Publicas na Cidade Macei6 - DATA : 24/08/2017 BDI : 27,46%
Regides Administrativas RA5 e RAG6 - Lote 04 FONTE VERSAO HORA MES REF.
ENDERECO: Parte alta da cidade de Macei¢/AL ORSE 2017/08 114.17% 71.63% 1012017
CLIENTE: SEMINERA SINAPI 2017/10 COM DESONERAGAO 86,19% 4754%  11/2017
106111S Servente ORSE h 6,00000000 9,23 55,38
TOTAL MAO DE OBRA: 55,38
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100203 Arenoso comercial retirado no deposito com frete ORSE m3 1,30000000 48,75 63,38
101379S Cimento portland composto cp ii-32 ORSE kg 107,69000000 0,46 49,54
TOTAL MATERIAL: 112,91
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 6,00000000 2,38 14,28
TOTAL SERVICO: 14,28
VALOR: 198,80

6.22. S03077 - Gabido com tela de arame galvanizado, fio 2,7mm, malha hexagonal 8 x 10cm, tipo caixa c/ dimensdes 3,00 x 1,00 x 1,00m, p/un
(inclusive pedra granitica) (un)

EQUIPAMENTO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
102482 Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente) ORSE h 0,75000000 74,83 56,12
TOTAL EQUIPAMENTO: 56,12
MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL |
106111S Servente ORSE h 8,00000000 9,23 73,84
TOTAL MAO DE OBRA: 73,84
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL |
101715 Pedra de mao granitica ORSE m3 3,90000000 61,09 238,25
102182 Gabido caixa, arame galvanizado @ 2,7mm, malha 8 x 10, dim. int. = ORSE un 1,00000000 911,76 911,76

3,00 x 1,00 x 1,00m

TOTAL MATERIAL: 1150,01

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 8,00000000 2,38 19,04
TOTAL SERVICO: 19,04
VALOR: 1.299,30

6.23. 92749 - MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, COM SOLO REFORGADO, ALTURA DO MURO DE ATE 4
METROS - FORNECIMENTO E EXECUCAO. AF_12/2015 (M3)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS SINAPI M2 1,90000000 5,40 10,26
100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M
00004460 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, SINAPI M 1,50000000 8,09 12,14
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO SINAPI M3 1,30000000 65,32 84,92
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
00005063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) SINAPI KG 0,00400000 11,77 0,05
00040440  GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL SINAPI M3 0,50000000 398,58 199,29
8 X 10 CM (ZN/ AL + PVC), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M,
COM CAUDA DE 4,0 M
00040441  GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL SINAPI M3 0,50000000 254,47 127,24
8 X 10 CM (ZN/ AL + PVC), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M,
COM CAUDA DE 4,0 M
TOTAL MATERIAL: 433,88
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, SINAPI CHP 0,17900000 119,64 21,42
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014
5632 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, SINAPI CHI 0,62800000 43,40 27,26

PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: [COPIA] [COPIA] Manutencéo de Vias Publicas na Cidade Macei6 - DATA : 24/08/2017 BDI : 27,46%

Regibes Administrativas RAS e RAG6 - Lote 04 FONTE VERSAO HORA MES REF.
ENDERECO: Parte alta da cidade de Maceidé/AL ORSE 2017/08 11417%  71.63% 10/2017
CLIENTE: SEMINFRA SINAPI 2017/10 COM DESONERAGAO 86,19% 47,54% 11/2017

5632 AF_06/2014

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,23100000 15,32 49,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,61600000 12,00 19,39
TOTAL SERVICO: 117,56

VALOR: 551,40

6.24. S05403 - Fornecimento de tubo de pvc defofo, junta elastica integrada, pn 1mpa, diam. = 100mm (m)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
109825S Tubo pvc defofo, jei, 1 mpa, dn 100 mm, para rede de agua (nbr 7665) ORSE m 1,02000000 33,17 33,83
TOTAL MATERIAL: 33,83
VALOR: 33,83

6.25. S05404 - Fornecimento de tubo de pvc defofo, junta elastica integrada, pn 1mpa, diam. = 150mm (m)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
109828S Tubo pvc defofo, jei, 1 mpa, dn 150 mm, para redede agua (nbr 7665) ORSE m 1,02500000 64,67 66,29
TOTAL MATERIAL: 66,29
VALOR: 66,29

6.26. S05405 - Fornecimento de tubo de pvc defofo, junta elastica integrada, pn 1mpa, diam. = 200mm (m)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
109829S Tubo pvc defofo, jei, 1 mpa, dn 200 mm, para rede de agua (nbr 7665) ORSE m 1,03000000 115,13 118,58
TOTAL MATERIAL: 118,58
VALOR: 118,58

6.27. 88099 - TRANSPORTE VERTICAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERAMICO 19X19X39 CM, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014
(UN)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01470000 12,00 0,18
TOTAL SERVICO: 0,18
VALOR: 0,17

6.28. 88102 - TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 (L)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00170000 12,00 0,02
TOTAL SERVICO: 0,02
VALOR: 0,02

6.29. 89195 - TRANSPORTE VERTICAL, SACOS 50 KG, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 (T)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 12,00 7,20
TOTAL SERVICO: 7,20
VALOR: 7,20

6.30.1. 94964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016 (M3)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 24/08/2017

BDI: 27,46%

OBRA: [COPIA] [COPIA] Manutencéo de Vias Publicas na Cidade Macei6 -
Regides Administrativas RA5 e RAG6 - Lote 04

ENDERECO: Parte alta da cidade de Macei¢/AL

CLIENTE: SEMINFRA

FONTE
ORSE
SINAPI

VERSAO HORA

2017/08 114,17%

2017/10 COM DESONERAGAO 86,19%

71,63%
47,54%

REF.
10/2017
11/2017

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,78500000 69,75 54,75
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 322,98000000 0,44 142,11
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,58700000 62,48 36,68
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL MATERIAL: 233,54
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,53000000 12,00 30,36
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 1,60000000 13,34 21,34
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,83000000 1,13 0,94
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 0,78000000 0,23 0,18
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
TOTAL SERVICO: 52,82
VALOR: 286,33

6.30.2. 87514 - ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CI?RAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE
PAREDES COM AREA LiQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00034558 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, SINAPI M 0,78500000 1,54 1,21
FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,01890000 43,29 0,82
00038783 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA HORIZONTAL, SINAPI UN 28,31000000 0,49 13,87
11,5 X 19 X 19 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)
TOTAL MATERIAL: 15,90
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,01250000 481,59 6,02
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGCAO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,72000000 15,32 26,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,86000000 12,00 10,32
TOTAL SERVICO: 42,69
VALOR: 58,56
6.30.3. S09547 - Reboco pronto interno/externo, esp=2,0mm, tipo massa especial branca, ref:Cal fino-Hidra ou similar (m2)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro ORSE h 0,35000000 13,39 4,69
106111S Servente ORSE h 0,35000000 9,23 3,23

TOTAL MAO DE OBRA: 7,92

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |

109880 Reboco pronto, tipo massa especial externa/interna, branca, ref:Cal fino- ORSE kg 4,00000000 1,09 4,36
Hidra ou similar
TOTAL MATERIAL: 4,36

SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,35000000 2,38 0,83
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,35000000 2,33 0,82

TOTAL SERVICO: 1,65
VALOR: 13,89

Pagina: 33



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: [COPIA] [COPIA] Manutencéo de Vias Publicas na Cidade Macei6 - DATA : 24/08/2017 BDI : 27,46%

Regibes Administrativas RAS e RAG6 - Lote 04 FONTE VERSAO HORA REF.
ENDERECO: Parte alta da cidade de Maceidé/AL ORSE 2017/08 11417%  71.63% 10/2017
CLIENTE: SEMINFRA SINAPI 2017/10 COM DESONERAGAO 86,19% 47,54% 11/2017

6.30.4. 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87377 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA SINAPI M3 0,00420000 370,15 1,55
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 15,32 1,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00700000 12,00 0,08
TOTAL SERVICO: 2,71
VALOR: 2,70

6.31.1. 94964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_07/2016 (M3)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,78500000 69,75 54,75
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 322,98000000 0,44 142,11
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,58700000 62,48 36,68
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL MATERIAL: 233,54
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,53000000 12,00 30,36
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 1,60000000 13,34 21,34
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,83000000 1,13 0,94
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 0,78000000 0,23 0,18
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
TOTAL SERVICO: 52,82
VALOR: 286,33

6.31.2. 87514 - ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00034558  TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, SINAPI M 0,78500000 1,54 1,21
FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM
00037395  PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,01890000 43,29 0,82
00038783 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA HORIZONTAL, SINAPI UN 28,31000000 0,49 13,87
11,5 X 19 X 19 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)
TOTAL MATERIAL: 15,90
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,01250000 481,59 6,02
EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,72000000 15,32 26,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,86000000 12,00 10,32
TOTAL SERVICO: 42,69
VALOR: 58,56
6.31.3. S09547 - Reboco pronto interno/externo, esp=2,0mm, tipo massa especial branca, ref:Cal fino-Hidra ou similar (m2)
MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
104750S  Pedreiro ORSE h 0,35000000 13,39 4,69
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: [COPIA] [COPIA] Manutencéo de Vias Publicas na Cidade Macei6 - DATA : 24/08/2017 BDI : 27,46%
Regides Administrativas RA5 e RAG6 - Lote 04 FONTE VERSAO HORA MES REF.
ENDERECO: Parte alta da cidade de Macei¢/AL ORSE 2017/08 114.17% 71,63% 1012017
CLIENTE: SEMINERA SINAPI 2017/10 COM DESONERAGAO 86,19%  47,54%  11/2017
106111S Servente ORSE h 0,35000000 9,23 3,23
TOTAL MAO DE OBRA: 7,92
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
109880 Reboco pronto, tipo massa especial externa/interna, branca, ref:Cal fino- ORSE kg 4,00000000 1,09 4,36
Hidra ou similar
TOTAL MATERIAL: 4,36
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,35000000 2,38 0,83
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,35000000 2,33 0,82
TOTAL SERVICO: 1,65
VALOR: 13,89

6.31.4. 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
87377 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA SINAPI M3 0,00420000 370,15 1,55
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 15,32 1,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00700000 12,00 0,08
TOTAL SERVICO: 2,71
VALOR: 2,70

6.32.1. 00001107 - CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) (KG)

VALOR: 1,08
6.32.2. 00001382 - CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 (50KG)
VALOR: 21,20
6.32.3. 00000370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (M3)
VALOR: 69,75
6.32.4. 00007258 - TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM (UN)
VALOR: 0,25
6.32.5. 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 1,38 1,38
(COLETADO CAIXA)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,61 0,61
(COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,37 0,37
CAIXA)
00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,02 0,02
CAIXA)
TOTAL GERAL: 2,38
MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004750  PEDREIRO SINAPI H 1,00000000 11,39 11,39
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: [COPIA] [COPIA] Manutencéo de Vias Publicas na Cidade Macei6 - DATA : 24/08/2017 BDI : 27,46%

Regibes Administrativas RAS e RAG6 - Lote 04 FONTE VERSAO HORA MES REF.
ENDERECO: Parte alta da cidade de Maceidé/AL ORSE 2017/08 11417%  71.63% 10/2017
CLIENTE: SEMINFRA SINAPI 2017/10 COM DESONERAGAO 86,19% 47,54% 11/2017

TOTAL MAO DE OBRA: 11,39

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,36 0,36
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 1,00 1,00
95371 CURSO DE CAPACITAGAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,19 0,19

COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL SERVICO: 1,55
VALOR: 15,32
6.32.6. 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370  ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 1,38 1,38
(COLETADO CAIXA)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,61 0,61
(COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,37 0,37
CAIXA)
00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,02 0,02
CAIXA)
TOTAL GERAL: 2,38

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL

00006111  SERVENTE SINAPI H 1,00000000 8,13 8,13
TOTAL MAO DE OBRA: 8,13

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,36 0,36
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 1,00 1,00
95378 CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,13 0,13

COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL SERVICO: 1,49
VALOR: 12,00

6.33. 93679 - EXECUGCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

AF_12/2015 (M2)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,05680000 69,75 3,96
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI M3 0,00650000 59,64 0,39
00036156 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SINAPI M2 1,04870000 40,31 42,27
RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20
CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781),
COLORIDO
TOTAL MATERIAL: 46,62
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39750000 15,62 6,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39750000 12,00 4,77
91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI CHP 0,00410000 4,29 0,02
GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA
5,56 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPAOS A SINAPI CHI 0,19470000 0,54 0,11
GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA
5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI CHP 0,04830000 8,96 0,43

POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: [COPIA] [COPIA] Manutencéo de Vias Publicas na Cidade Macei6 - DATA : 24/08/2017 BDI : 27,46%
Regides Administrativas RA5 e RAG6 - Lote 04 FONTE VERSAO HORA MES REF.
ENDERECO: Parte alta da cidade de Macei¢/AL ORSE 2017/08 114.17% 71,63% 1012017
CLIENTE: SEMINFRA SINAPI 2017/10 COM DESONERAGAO 86,19% 47,54% 11/2017
91285 COR]’ADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI CHI 0,15040000 0,62 0,09
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCQ DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
TOTAL SERVICO: 11,63
VALOR: 58,21

6.34. 92396 - EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6
CM. AF_12/2015 (M2)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,05680000 69,75 3,96
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI M3 0,00650000 59,64 0,39
00036155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SINAPI M2 1,04870000 35,71 37,45
RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20
CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR
NATURAL
TOTAL MATERIAL: 41,80
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39750000 15,62 6,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39750000 12,00 4,77
91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI CHP 0,00410000 4,29 0,02
GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA
5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI CHI 0,19470000 0,54 0,11
GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA
5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI CHP 0,04830000 8,96 0,43
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI CHI 0,15040000 0,62 0,09
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
TOTAL SERVICO: 11,63
VALOR: 53,38
6.35. 94992 - EXECUC}AO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 (M2)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA SINAPI M2 1,12800000 1,38 1,56
00004517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO- SINAPI M 0,45000000 1,30 0,58

P/FORMA)
00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), SINAPI M2 1,12240000 18,01 20,21
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO
DA MALHA = 10 X 10 CM
TOTAL MATERIAL: 22,36
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13540000 15,23 2,06
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22170000 15,32 3,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35700000 12,00 428
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGCO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SINAPI M3 0,07280000 286,33 20,84
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016
TOTAL SERVICO: 30,59
VALOR: 52,91
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