
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

27,46%23/03/2017DATA : BDI :OBRA: [COPIA] [COPIA] Manutenção de Vias Públicas na Cidade Maceió -
Regiões Administrativas RA2 e RA4 - Lote 02

ENDEREÇO: Parte baixa da cidade de Maceió/AL

CLIENTE: SEMINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2017/08 114,17% 71,63% 10/2017

SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% - 03/2016

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 114,84% - 03/2017

SINAPI 2017/10 COM DESONERAÇÃO 86,19% 47,54% 11/2017

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 195.538,441

1.1 12,00MÊS844598 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 16.294,87 195.538,44

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO 737.644,102

2.1 30.000,00M272942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C 1,08 32.400,00SINAPI

2.2 500,00M293679
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA
6 CM. AF_12/2015

58,21 29.105,00SINAPI

2.3 500,00M292396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

53,38 26.690,00SINAPI

2.4 500,00M294992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
AF_07/2016

52,91 26.455,00SINAPI

2.5 100,00M373616 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 175,91 17.591,00SINAPI

TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CBUQ EM TAPA-BURACOS COM REDUTOR DE PRODUTIVIDADE (ÁREA DA RUA MENOR 30 m²) (255 35.284,002.6

2.6.1 200,00H95630

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO,
POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_11/2016

53,89 10.778,00SINAPI

2.6.2 200,00H7061

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL
16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

78,67 15.734,00SINAPI

2.6.3 200,00H88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,86 1.572,00SINAPI

2.6.4 600,00H88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,00 7.200,00SINAPI

TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CBUQ EM TAPA-BURACOS COM REDUTOR DE PRODUTIVIDADE (ÁREA DA RUA MAIOR 30 m²) 286.805,002.7

2.7.1 1.750,00H95630

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO,
POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_11/2016

53,89 94.307,50SINAPI

2.7.2 1.750,00H7061

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL
16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

78,67 137.672,50SINAPI

2.7.3 1.250,00H88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,86 9.825,00SINAPI

2.7.4 3.750,00H88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,00 45.000,00SINAPI

2.8 430,00M395999

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ),
CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 7,0 CM 
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

658,87 283.314,10SINAPI

DRENAGEM PROFUNDA 302.536,663

3.1 125,00mS10048
Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla
PEAD, d= 375mm (15"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou
similar

177,67 22.208,75ORSE

3.2 125,00mS10050
Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla
PEAD, d= 600mm (24"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou
similar

366,77 45.846,25ORSE

3.3 50,00mS10052
Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla
PEAD, d= 900mm (36"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou
similar

624,20 31.210,00ORSE

3.4 50,00mS10054
Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla
PEAD, d=1200mm (48"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou
similar

1.047,06 52.353,00ORSE

3.5 150,00M90746

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA
PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM,
JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_06/2015

3,15 472,50SINAPI

3.6 150,00M90762

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA
PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM,
JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM
NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_06/2015

13,35 2.002,50SINAPI

3.7 75,00M94882

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA
PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM,
JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_06/2016

28,96 2.172,00SINAPI

3.8 75,00M94878
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA
PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM,
JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM 19,95 1.496,25SINAPI
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NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_06/2016

3.9 175,00M390100

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M
(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO
POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP),
LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

11,64 2.037,00SINAPI

3.10 175,00M390084

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE
1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

9,35 1.636,25SINAPI

3.11 1.000,00M393361

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA:
111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,
COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

9,97 9.970,00SINAPI

3.12 8,00UN83708 POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M,
PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA 993,00 7.944,00SINAPI

3.13 8,00UN83709 POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M,
PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA 1.230,77 9.846,16SINAPI

3.14 3,00UN83710 POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M,
PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA 2.573,44 7.720,32SINAPI

3.15 3,00UN83711
POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,00 M,
PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA E USO DE
RETROESCAVADEIRA

2.989,49 8.968,47SINAPI

3.16 2,00UN83712
POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,20 M,
PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA E USO DE ESCAVADEIRA
HIDRAULICA

3.928,73 7.857,46SINAPI

3.17 10,00M83714 ACRESCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA EM ALVENARIA
PARA REDE D=0,40 M 497,36 4.973,60SINAPI

3.18 200,00M90701

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_06/2015

38,28 7.656,00SINAPI

3.19 150,00M90702

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_06/2015

57,31 8.596,50SINAPI

3.20 125,00M90703

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_06/2015

93,67 11.708,75SINAPI

3.21 30,00mS03445 Galeria celular em alvenaria de tijolos maciços, com tampa em
concreto armado 0.90 x 0.80 m 594,37 17.831,10ORSE

3.22 20,00mS03447 Galeria celular em alvenaria de tijolos maciços, com tampa em
concreto armado (2.00 x 1.00) x 1.10 m 1.225,59 24.511,80ORSE

3.23 20,00mS03446 Galeria celular em alvenaria de tijolos maciços, com tampa em
concreto armado 1.20 x 0.90 m 675,90 13.518,00ORSE

DRENAGEM SUPERFICIAL 264.312,344

4.1 10,00UN83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA
C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE
CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

596,65 5.966,50SINAPI

4.2 10,00unS03448 Boca de lobo com grelha de concreto tipo 1 - 0.70 x 0.40 m 850,29 8.502,90ORSE

4.3 8,00unS02822 Boca de lobo dupla, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m,
altura até 1,00m 2.115,00 16.920,00ORSE

4.4 2.500,00M94287
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.
AF_06/2016

22,48 56.200,00SINAPI

4.5 1.000,00M94289
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA.
AF_06/2016

28,17 28.170,00SINAPI

4.6 2.500,00M94265
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA.
AF_06/2016

23,40 58.500,00SINAPI

4.7 1.000,00mS02625 Reassentamento de meio fio 7,01 7.010,00ORSE

4.8 1.000,00M85335 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO 5,73 5.730,00SINAPI

4.9 50,00unS02827 Grelha pré-moldada em concreto para boca-de-lobo 0,45 x 1,10m 57,81 2.890,50ORSE

4.10 25,00unS09141 Tampão ferro fundido articulado TDA-600mm, 300kg/cm², p/poço
de visitas e caixas (fornecimento) 405,37 10.134,25ORSE

4.11 50,00unS09068 Desobstrução e limpeza de boca-de-lobo 17,48 874,00ORSE

4.12 50,00mS10224 Canaleta de drenagem em concreto, dimensões internas 40 x
50cm, com tampa de concreto, inclusive escavação manual 290,34 14.517,00ORSE
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4.13 50,00mS11673 Canaleta de drenagem em concreto, dimensões internas 50 x
50cm, s/ tampa de concreto, inclusive escavação manual 272,40 13.620,00ORSE

ESCADARIA DRENANTE (h = 0,50 x L = 1,00) m, SEM TAMPA, PISO CONCRETO 20 MPa PAREDES EM ALVENARIA DOBRADA, 13.595,484.14

4.14.1 75,00M272131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO
1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

93,98 7.048,50SINAPI

4.14.2 6,00m3S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e
adensado 346,92 2.081,52ORSE

4.14.3 11,25M394964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400
L. AF_07/2016

286,33 3.221,21SINAPI

4.14.4 75,00m2S09547 Reboco pronto interno/externo, esp=2,0mm, tipo massa especial
branca, ref:Cal fino-Hidra ou similar 13,89 1.041,75ORSE

4.14.5 75,00M287878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

2,70 202,50SINAPI

ESCADARIA DRENANTE (h = 0,80 x L = 0,80) m, SEM TAMPA, PISO CONCRETO 20 MPa PAREDES EM ALVENARIA DOBRADA, 6.981,114.15

4.15.1 48,40M272131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA 20ARGAMASSA CM),ASSENTADO COM TRACO
1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

93,98 4.548,63SINAPI

4.15.2 3,22m3S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e
adensado 362,01 1.165,67ORSE

4.15.3 1,62M394964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400
L. AF_07/2016

286,33 463,85SINAPI

4.15.4 48,40m2S09547 Reboco pronto interno/externo, esp=2,0mm, tipo massa especial
branca, ref:Cal fino-Hidra ou similar 13,89 672,28ORSE

4.15.5 48,40M287878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

2,70 130,68SINAPI

ESCADARIA DRENANTE (h = 1,00 x L = 1,00) m, SEM TAMPA, PISO CONCRETO 20 MPa PAREDES EM ALVENARIA DOBRADA, 14.700,604.16

4.16.1 116,00M272131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA 20ARGAMASSA CM),ASSENTADO COM TRACO
1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

93,98 10.901,68SINAPI

4.16.2 7,52m3S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e
adensado 362,01 2.722,32ORSE

4.16.3 3,76M394964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400
L. AF_07/2016

286,33 1.076,60SINAPI

4.16.4 0,00m2S09547 Reboco pronto interno/externo, esp=2,0mm, tipo massa especial
branca, ref:Cal fino-Hidra ou similar 13,89 0,00ORSE

4.16.5 0,00M287878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

2,70 0,00SINAPI

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 307.912,505

5.1 500,00H53786

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

39,64 19.820,00SINAPI

5.2 500,00H88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 14,87 7.435,00SINAPI

5.3 750,00H53849
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA
LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

53,89 40.417,50SINAPI

5.4 750,00H88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 18,43 13.822,50SINAPI

5.5 500,00H5787

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP,
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL
18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 84,90 42.450,00SINAPI

5.6 500,00H88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 14,15 7.075,00SINAPI

5.7 750,00H7061

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL
16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

78,67 59.002,50SINAPI

5.8 750,00H88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 12,05 9.037,50SINAPI

5.9 750,00H89874

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014

121,62 91.215,00SINAPI

5.10 750,00H88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 12,05 9.037,50SINAPI

5.11 250,00H90691
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE
47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

20,25 5.062,50SINAPI

5.12 250,00H88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS 14,15 3.537,50SINAPI
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COMPLEMENTARES

DIVERSOS 428.475,486

6.1 1.000,00M74221/001 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA 2,19 2.190,00SINAPI

6.2 1.000,00mS05158 Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos 2,66 2.660,00ORSE

6.3 600,00M287520

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014

49,86 29.916,00SINAPI

6.4 600,00M287904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE
VÃOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3
COMPREPARO MANUAL. AF_06/2014

5,44 3.264,00SINAPI

6.5 600,00m2S01908 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 -
1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm 23,37 14.022,00ORSE

6.6 175,00M373844/001 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA 421,51 73.764,25SINAPI

6.7 600,00M279462 EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS 33,27 19.962,00SINAPI

6.8 300,00M372895
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS,
COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA
MANUAIS)

18,36 5.508,00SINAPI

6.9 750,00m2S02288 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta
acrílica convencional 11,57 8.677,50ORSE

6.10 75,00m2S08584 Passarela em chapa xadrez 1/4", inclusive guarda-corpo com tubo
de aço galv. de 1 1/2" - Rev. 01 712,15 53.411,25ORSE

6.11 150,00mS08190 Guarda - corpo de ponte em concreto moldado no local 256,16 38.424,00ORSE

6.12 100,00M283696/001
PINTURA GUARDA-CORPO GUARDA-RODA E MURETA
PROTECAO COM CAL EM PONTES EVIADUTOS MEDIDA PELO
DOBRO DA AREA TOTAL (LARGURAXALTURA).

4,26 426,00SINAPI

6.13 150,00M74072/002 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM
BRACADEIRA 93,66 14.049,00SINAPI

6.14 1.500,00M283693 CAIACAO EM MEIO FIO 2,69 4.035,00SINAPI

6.15 15,00unS03746
Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples
Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02
demãos

209,50 3.142,50ORSE

6.16 100,00m2S09418

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural,
p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com
argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização
de base

70,41 7.041,00ORSE

6.17 200,00m3S11449 Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de
compactação 6,35 1.270,00ORSE

6.18 150,00mS06336 Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn =
150mm (Vinilfort - Tigre ou similar) 34,57 5.185,50ORSE

6.19 102,00mS06337 Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn =
200mm (Vinilfort - Tigre ou similar) 53,97 5.504,94ORSE

6.20 72,00mS06334 Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn =
100mm (Vinilfort - Tigre ou similar) - Rev. 01 34,11 2.455,92ORSE

6.21 75,00m3S08598
Preparo e execução de solo-cimento traço 1:12 em volume,
(cimento/arenoso), com compactação e espalhamento, para
suporte de fundações, inclusive cimento e arenoso comercial

198,80 14.910,00ORSE

6.22 15,00unS03077
Gabião com tela de arame galvanizado, fio 2,7mm, malha
hexagonal 8 x 10cm, tipo caixa c/ dimensões 3,00 x 1,00 x 1,00m,
p/un (inclusive pedra granítica)

1.299,30 19.489,50ORSE

6.23 75,00M392749
MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO
RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, ALTURA DO MURO DE
ATÉ 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

551,40 41.355,00SINAPI

6.24 150,00mS05403 Fornecimento de tubo de pvc defofo, junta elástica integrada, pn
1mpa, diam. = 100mm 33,83 5.074,50ORSE

6.25 102,00mS05404 Fornecimento de tubo de pvc defofo, junta elástica integrada, pn
1mpa, diam. = 150mm 66,29 6.761,58ORSE

6.26 72,00mS05405 Fornecimento de tubo de pvc defofo, junta elástica integrada, pn
1mpa, diam. = 200mm 118,58 8.537,76ORSE

6.27 25.000,00UN88099
TRANSPORTE VERTICAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
OU CERÂMICO 19X19X39 CM, MANUAL, 1 PAVIMENTO.
AF_06/2014

0,17 4.250,00SINAPI

6.28 54.000,00L88102 TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 1
PAVIMENTO. AF_06/2014 0,02 1.080,00SINAPI

6.29 250,00T89195 TRANSPORTE VERTICAL, SACOS 50 KG, MANUAL, 1
PAVIMENTO. AF_06/2014 7,20 1.800,00SINAPI

ESCADARIA PEDESTRE PISO CONCRETO 20 MPa, e = 0,05 m, LARGURA = 1,00 m, PASSO = 0,35 m E ESPELHO = 0,18 m E CONTENÇÃO 8.891,576.30

6.30.1 10,50M394964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400
L. AF_07/2016

286,33 3.006,47SINAPI

6.30.2 75,00M287514
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E

58,56 4.392,00SINAPI

Página: 4



ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

27,46%23/03/2017DATA : BDI :OBRA: [COPIA] [COPIA] Manutenção de Vias Públicas na Cidade Maceió -
Regiões Administrativas RA2 e RA4 - Lote 02

ENDEREÇO: Parte baixa da cidade de Maceió/AL

CLIENTE: SEMINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2017/08 114,17% 71,63% 10/2017

SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% - 03/2016

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 114,84% - 03/2017

SINAPI 2017/10 COM DESONERAÇÃO 86,19% 47,54% 11/2017

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

6.30.3 90,00m2S09547 Reboco pronto interno/externo, esp=2,0mm, tipo massa especial
branca, ref:Cal fino-Hidra ou similar 13,89 1.250,10ORSE

6.30.4 90,00M287878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

2,70 243,00SINAPI

ESCADARIA PEDESTRE PISO CONCRETO 20 MPa, e = 0,05 m, LARGURA = 1,50 m, PASSO = 0,35 m E ESPELHO = 0,15 m INCL. 10.292,216.31

6.31.1 10,00M394964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400
L. AF_07/2016

286,33 2.863,30SINAPI

6.31.2 70,20M287514

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

58,56 4.110,91SINAPI

6.31.3 200,00m2S09547 Reboco pronto interno/externo, esp=2,0mm, tipo massa especial
branca, ref:Cal fino-Hidra ou similar 13,89 2.778,00ORSE

6.31.4 200,00M287878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

2,70 540,00SINAPI

REBAIXAMENTO OU LEVANTAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA (75 m) 11.124,506.32

6.32.1 825,00KG00001107 CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) 1,08 891,00SINAPI

6.32.2 30,0050KG00001382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 21,20 636,00SINAPI

6.32.3 6,22M300000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 69,75 433,85SINAPI

6.32.4 11.025,00UN00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM 0,25 2.756,25SINAPI

6.32.5 195,00H88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,32 2.987,40SINAPI

6.32.6 285,00H88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,00 3.420,00SINAPI

VALOR ORÇAMENTO: 2.236.419,52

VALOR BDI TOTAL: 614.120,80

VALOR TOTAL: 2.850.540,32
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