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Bom dia, Lenira segue algumas observacoes da Concorréncia 03/2017
Att.

Controle Empreendimentos e Construcdes Ltda

De: Claudio Ledo <psleag-c@hotmail.com>
Enviado: sexta-feira, 2 de fevereiro de 2018 11:06

Para: contec.construcao@hotmail.com

Assunto: DIFERENCAS ENTRE PLANILHAS NOS LOTES 1 E COM OS LOTES 3 E 4

Aos Senhores(as) da CPLOSE,
Vimos, por meio desta, informar algumas situacdes acerca das Planilhas

1. As Planilhas dos Lotes 1 e 2 contemplém Construcdo de pavimen
2. As Planilhas dos Lotes 3 e 4 contemplam Construgdo de pavimen

Diante da auséncia dol item TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA (CBUQ)
No aguardo da manifestacdo desta douta COMISSAO.

Atenciosamente,

CONTEC ENGENHARIA LTDA-

Claudio Ledo
Engenheiro civil

lgor Simoes
Aos Senhores(as) da CPLOSE, - O item 2.8 da planilha creamentéaria dos Jotes 0.

Comisséo de Licitagio Seminfra <comissaoseminfra2016@gmail.com>
para Controle
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De: Igor Simdes <igorsfa.eng@gmail.com>

Data: 5 de fevereiro de 2018 14:29

Assunto: Re: DIFERENCAS ENTRE PLANILHAS NOS LOTES 1 E COM 0OS LOT
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Diante da.auséncia do item TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA (CBUQ)

No aguardo da manifestacdo desta douta COMISSAO.

Atenciosamente,

' Cliudio Ledo

Engenheiro civil

lgor Simdes
para mim

Aos Senhores(as) da CPLOSE,

- O item 2.8 da planilha orcamentéria dos lotes 01 e 02 trata-se de um insumo
asfaltica foi adicionado no insumo de numero (2.7.2) da planilha, de forma qu

- Os lotes 03 e 04 possuem uma composicdo de Servigo de transporte de mass

- Deixo claro que o questionamento feito pela CONTEC ENGENHARIA LTDA est.

Atenciosamente,

lgor Simdes - Assessor Téchico

Livre de virus. www.avast.com.

Comissao de Licitagao Seminfra <ccmissaoseminfr32{}1ﬁ@gmaii,a{_;mb
para Cantrole
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De: Igor Simées <igorsfa.eng@gmail.com>

Data: 5 de fevereiro de 2018 14:29

Assunto: Re: DIFERENCAS ENTRE PLANILHAS NOS LOTES 1 E COM OS LOT
Para: Comisséo de Licitacdo Seminfra <comissacseminfra2016@amail.com>
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