


OBRA: Construção do Espaço Multifuncional Av. Carlos Nogueira


MUNICÍPIO: Maceió-AL

CURVA ABC

Item	Descrição	Valor	%	% Acumulada
0				0,00%
1 8	TRECHO 5	621.072,16	26,66%	26,66%
2 4	TRECHO 1	473.032,98	20,30%	46,96%
3 9	TRECHO 6	312.312,48	13,40%	60,36%
4 6	TRECHO 3	281.412,23	12,08%	72,44%
5 7	TRECHO 4	272.983,15	11,72%	84,16%
6 5	TRECHO 2	242.775,13	10,42%	94,58%
7 1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	113.945,79	4,89%	99,47%
8 3	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.604,82	0,50%	99,97%
9 2	MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO	780,84	0,03%	100,00%
		2.329.919,58		

Classif.	Qtde de Itens	% de custos	% de itens
A	5	84,16%	55,56%
B	1	15,31%	11,11%
C	3	0,53%	33,33%




 Marcelo Silva de Oliveira
 Engº Civil - CREA 250938099-0
 Coordenação de Projetos Complementares e Orçamento
 Matrícula - 951884-3