



PREFEITURA DE MACEIÓ
 JUNTOS CONSTRUÍMOS
 UM NOVO TEMPO

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CICLOVIA FERNANDES LIMA - SEM ATERRO MANUAL	DATA : 05/12/2019	L.S. Hora: 85,76%																				
LOCAL:	AVENIDA FERNANDES LIMA	BDI : 27,06%	L.S. Mês: 47,81%																				
CLIENTE:	PREFEITURA DE MACEIO - SEMIFRA	<table> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> <td>12/2019</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2020/03</td> <td>06/2020</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2020/05 - Maceió</td> <td>05/2020</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2019/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>03/2020</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2020/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>06/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="3">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	CAEMA	2019/12	12/2019	ORSE	2020/03	06/2020	SBC	2020/05 - Maceió	05/2020	SICRO	2019/10 COM DESONERAÇÃO	03/2020	SINAPI	2020/05 COM DESONERAÇÃO	06/2020	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
FONTE	VERSÃO	REF.																					
CAEMA	2019/12	12/2019																					
ORSE	2020/03	06/2020																					
SBC	2020/05 - Maceió	05/2020																					
SICRO	2019/10 COM DESONERAÇÃO	03/2020																					
SINAPI	2020/05 COM DESONERAÇÃO	06/2020																					
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																							
UNIDADES:	4.68KM																						
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 602.021,12																						

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	236.883,32	8,41
2	TERRAPLENAGEM	16.880,07	0,60
3	SOLUÇÃO 01 - PASSARELA TIPO 01, SOBRE CANALETA - 321,26 M	101.099,31	3,59
4	SOLUÇÃO 02 - PISO TIPO 02 SOBRE ATERRO - 1.581,40 M	406.387,85	14,42
5	SOLUÇÃO 03 - PASSARELA TIPO 03, PARALELO AO PAVIMENTO - 759,13 M	277.891,83	9,86
6	SOLUÇÃO 04 - PASSARELA TIPO 04 DE LAMINAS DE MADEIRA, SOBRE RAIZES - 371,11 M	467.577,85	16,60
7	SOLUÇÃO 05 - PISO TIPO 05 SOBRE TERRENO NATURAL - 2.858,52 M	679.007,77	24,10
8	DIVERSOS - TRECHO COMPLETO SOLUÇÕES 1,2,3,4,5 - TOTAL DE 5.891,42 M	631.730,85	22,42
VALOR ORÇAMENTO:		2.217.466,10	100,00
VALOR BDI:		599.992,75	
VALOR TOTAL:		2.817.458,85	