



RESUMO DO ORÇAMENTO

CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HAROLDO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR S/ BDI	VALOR C/ BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 154.800,81	R\$ 193.501,01
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 19.311,48	R\$ 24.139,34
3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 21.451,45	R\$ 26.814,31
4	FUNDAÇÕES	R\$ 120.815,10	R\$ 151.018,88
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 194.766,35	R\$ 243.457,94
6	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	R\$ 368.015,20	R\$ 460.019,00
7	SISTEMA DE COBERTURA	R\$ 244.986,45	R\$ 306.233,06
8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 25.340,56	R\$ 31.675,69
9	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 25.326,52	R\$ 31.658,16
10	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 24.427,43	R\$ 30.534,28
11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 13.530,74	R\$ 16.913,42
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS - 220V	R\$ 28.296,80	R\$ 35.371,01
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 9.423,95	R\$ 11.779,93
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 125.893,84	R\$ 157.367,29
15	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 6.089,93	R\$ 7.612,41
TOTAL SEM BDI DE 25%			R\$ 1.382.476,59
VALOR BDI			R\$ 345.619,15
VALOR TOTAL COM BDI DE 25%			R\$ 1.728.095,73