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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  UNITÁRIO TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 76.550,13

1 PRÓPRIA CP-861976 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MOBILIÁRIO, UTENSÍLIOS 
E EQUIPAMENTOS UNID 1,00 62.839,53 62.839,53

1.1 SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (6 PLACAS) m² 36,00 380,85 13.710,60

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 4.119.794,10
2.1 PRÓPRIA CP.01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA mês 18,00 228.877,45 4.119.794,10

3 IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS 256.292,54

3.2.1 SINAPI 41598 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 
POSTE MADEIRA und. 5,00 1.357,49 6.787,45

3.2.2 ORSE 006096 Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com 
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm und. 5,00 420,05 2.100,25

3.2.3 ORSE 010321 Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões 
internas 2,10 x 4,20 x 1,50 m und. 5,00 17.440,86 87.204,30

3.2.4 SINAPI 10775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS mês   36,00 515,00 18.540,00

3.2.5 SINAPI 10776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO mês   36,00 402,34 14.484,24

3.2.6 SINAPI 10779 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 
BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS mês   36,00 643,75 23.175,00

3.2.7 SINAPI 10777 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 
COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO mês   54,00 584,73 31.575,42

3.2.8 SINAPI 10778 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,  PARA SANITARIO,  
COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO mês   54,00 643,75 34.762,50

3.2.9 SINAPI 10778 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,  PARA SANITARIO,  
COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO mês   54,00 643,75 34.762,50

3.2.10 SINAPI 74220/1 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A 
CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X m² 54,00 53,72 2.900,88

IMPLANTAÇÃO DE JARDINS FILTRANTES

4 OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE JARDINS FILTRANTES 5.751.575,14

4.1 CANAL DO PAU D'ARCO 1.313.513,42

4.1.1 SINAPI 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 m 140,00 34,79 4.870,60

4.1.2 SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE
MONTANTEE JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA

m³ 5.177,20 6,73 34.842,56

4.1.3 SINAPI 72888 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E
SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)   m³ 6.730,36 0,84 5.653,50

4.1.4 SINAPI 97915 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 m³xkm 444.203,76 0,83 368.689,12

4.1.5 SINAPI 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS.
AF_08/2017 m³ 46,20 382,83 17.686,75

4.1.6 SICRO 1107900 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS m³ 529,20 378,26 200.175,19

4.1.7 SICRO 407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 47.628,00 8,24 392.454,72

4.1.8 SICRO 3107997 FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO
DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA m² 1.764,00 60,69 107.057,16

4.1.9 SINAPI 73872/2 IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO,
DUAS DEMÃOS m² 1.680,00 53,63 90.098,40

4.1.10 ORSE 09115
JUNTA DE DILATAÇÃO JEENE JJ1525QN (-10/+20MM) - INCLUSIVE
EXECUÇÃO DE LÁBIOS POLIMÉRICOS NAL 3,9 T - IMPACTO DINAMICO
3,33T**CAIXA**

m 96,00 134,69 12.930,24

4.1.11 SINAPI 3676 JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-12, ATE 5
MCA m 100,80 330,62 33.326,50

4.1.12 SINAPI 97915 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 m³xkm 55.094,80 0,83 45.728,68

4.2 ELEVATÓRIA (RIACHO PAU D'ARDO / RESERVATÓRIO) 680.760,42
4.2.1 OBRA CIVIS 171.299,72

4.2.1.1 SINAPI 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇ'ES. AF_10/2018   m² 50,40 34,79 1.753,42

4.2.1.2 SICRO 1107900 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS m³ 89,34 378,26 33.793,75

4.2.1.3 SICRO 407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 8.040,60 8,24 66.254,54

4.2.1.4 SICRO 3107997 FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO
DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA m² 426,09 60,69 25.859,40

4.2.1.5 SINAPI 73872/2 IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO,
DUAS DEMÃOS m² 277,46 53,63 14.880,18

4.2.1.6 SINAPI 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016 m 15,00 31,08 466,20

4.2.1.7 SINAPI 87472

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014  

m² 49,58 34,83 1.726,87

4.2.1.8 SINAPI 87893
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014     

m² 99,15 4,48 444,19

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE BAIRROS DE MACEIÓ/AL

PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE JARDINS FILTRANTES; REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DOS RIACHOS: SALGADINHO, REGINALDO, PAU D’ARCO, SAPO, 
GULANDI E ÁGUAS FÉRREAS; MODERNIZAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE DA EE – EMISSÁRIO SUBMARINO; MODERNIZAÇÃO VIÁRIA E URBANÍSTICA 

DO RIACHO SALGADINHO E MODERNIZAÇÃO URBANÍSTICA DAS MARGENS DO RIACHO ÁGUAS FÉRREAS E DA PRAIA DA AVENIDA.
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4.2.1.9 SINAPI 87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014  

m² 99,15 26,01 2.578,89

4.2.1.10 SINAPI 73937/1 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)   m² 17,10 91,85 1.570,64

4.2.1.11 ORSE 2855 Estrutura metálica em aço patinável para cobertura de galpões com duas águas,
vãos de 10 a 40 m, inclusive primer anticorrosivo kg 35,64 12,00 427,68

4.2.1.12 SINAPI 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m² 35,64 217,31 7.744,93

4.2.1.13 SINAPI 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014   m² 99,15 11,53 1.143,20

4.2.1.14 ORSE 03398
PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM
ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4",
INCLUSIVE ATERRAMENTO

pt 8,00 177,85 1.422,80

4.2.1.15 ORSE 03279 PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES SIMPLES C/PLACA, COM CANALETA
PLASTICA C/DIVISORIA 20X10MM pt 2,00 181,76 363,52

4.2.1.16 SINAPI 68054 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG PE-A.43 -
PORTÃO DE FERRO COM FERRAGENS SEM PINTURA m² 7,88 220,71 1.739,19

4.2.1.17 COTAÇÃO GRADE DO POÇO DE SUCÇÃO m² 6,60 200,00 1.320,00
4.2.1.18 COTAÇÃO PERFIL I - W 310 x 52,0 PARA A MONOVIA m 7,00 100,00 700,00

4.2.1.19 SINAPI 97915 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 m³xkm 8.566,65 0,83 7.110,32

4.2.2 INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS, BOMBAS E MOTORES 406.383,02
4.2.2.1 COTAÇÃO Válvula   pé c/ crivo, d= 300 mm und 3,00 5.233,22 15.699,66
4.2.2.2 COTAÇÃO TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 300 MM, L=4,40 m und 3,00 10.188,36 30.565,08
4.2.2.3 COTAÇÃO Curva 90º, em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 300 mm und 13,00 2.540,94 33.032,22
4.2.2.4 COTAÇÃO TOCO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 300 mm, L=0,50 m und 9,00 1.384,98 12.464,82
4.2.2.5 COTAÇÃO Toco em fofo com aba de vedação e flanges pn 10 / 16, d= 300 mm und 3,00 3.075,88 9.227,64
4.2.2.6 COTAÇÃO Válvula de gaveta d = 300 mm und 6,00 6.918,63 41.511,78
4.2.2.7 COTAÇÃO Junta DE DESMONTAGEM D = 300 mm und 6,00 3.989,04 23.934,24

4.2.2.10 COTAÇÃO TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=1,50 m und 3,00 4.813,14 14.439,42
4.2.2.14 COTAÇÃO TOCO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 300 mm, L=0,25 m und 6,00 1.437,63 8.625,78
4.2.2.16 COTAÇÃO VALVULA DE RETENÇÃO PARA ESGOTO COM FLANGES, DN 300 mm und 3,00 10.664,82 31.994,46
4.2.2.17 COTAÇÃO Manômetro und 3,00 500,00 1.500,00
4.2.2.20 COTAÇÃO TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=0,65 m und 2,00 4.320,31 8.640,62
4.2.2.21 COTAÇÃO Fornecimento de tê em ferro fundo, com flanges pn 10, diam. = 300 mm und 2,00 3.744,54 7.489,08
4.2.2.22 COTAÇÃO TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=1,25 m und 1,00 5.053,80 5.053,80
4.2.2.23 COTAÇÃO TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=1,40 m und 1,00 5.053,80 5.053,80
4.2.2.24 COTAÇÃO TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=4,00 m und 1,00 8.721,17 8.721,17
4.2.2.25 COTAÇÃO Curva 45º, em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 300 mm und 2,00 1.846,79 3.693,58
4.2.2.26 COTAÇÃO TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=3,00 m und 1,00 7.254,23 7.254,23
4.2.2.27 SINAPI 10743 Troley manual capacidade 1 t und 1,00 569,85 569,85
4.2.2.28 ORSE 12317 Talha manual 1,0 t, elev.= 5,0 m und 1,00 509,93 509,93
4.2.2.29 COTAÇÃO GRADE DE PROTEÇÃO LATERAL m² 16,80 1.200,00 20.160,00

4.2.2.30 SINAPI 99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P   

m 12,50 287,10 3.588,75

4.2.2.31 SINAPI 68054 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG PE-A.43 -
PORTÃO DE FERRO COM FERRAGENS SEM PINTURA m² 2,40 220,71 529,70

4.2.2.32 PRÓPRIA CP.45 MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTOR BOMBA und 3,00 5.969,47 17.908,41

4.2.2.33 COTAÇÃO CONJUNTO MOTOR-BOMBA REAUTOESCORVANTE 10 CV - Q=113,4 m³/h -
Ah=8,59 m und 3,00 31.405,00 94.215,00

4.2.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 103.077,67

4.2.3.1 EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA EM 13,8 KV 54.612,10

4.2.3.1.1 PRÓPRIA CP.21
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO,
PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO CE-1 (PADRÃO
ELETROBRAS)

und 18,00 1.222,53 22.005,54

4.2.3.1.2 PRÓPRIA CP.22
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO,
PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO CE-2 (PADRÃO
ELETROBRAS)

und 4,00 1.630,25 6.521,00

4.2.3.1.3 PRÓPRIA CP.23
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO,
PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO CE-3 (PADRÃO
ELETROBRAS)

und 4,00 2.287,66 9.150,64

4.2.3.1.4 PRÓPRIA CP.24
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO,
PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO CE-4 (PADRÃO
ELETROBRAS)

und 3,00 2.832,50 8.497,50

4.2.3.1.5 PRÓPRIA CP.25
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO,
PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO N3CE3E6 (PADRÃO
ELETROBRAS)

und 1,00 3.770,92 3.770,92

4.2.3.1.6 PRÓPRIA CP.26 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO CONDUTOR EM ALUMÍNIO
PROTEGIDO 50 mm² 15 Kv, INCLUSIVE ASSESSÓRIOS M 30,00 155,55 4.666,50

4.2.3.2 SUBESTAÇÃO 30 kVA 14.008,15

4.2.3.2.1 PRÓPRIA CP.34 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA 30 kVA 60HZ
CLASSE 15KV und 1,00 14.008,15 14.008,15

4.2.3.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ACIONAMENTO E PROTEÇÃO DA CASA DE
BOMBAS 34.457,42

4.2.3.3.1 PRÓPRIA CP.41 QUADRO METÁLICO PARA MONTAGEM ELETRO-ELETRÔNICA 60X80X20
CM - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO und 2,00 2.165,73 4.331,46

4.2.3.3.2 PRÓPRIA CP.42 SOFT-STARTER SSW07, OU SIMILAR, 85A/380v COM IhM LOCAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO und 3,00 6.935,67 20.807,01

4.2.3.3.3 SINAPI 93128
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

und 4,00 104,13 416,52
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4.2.3.3.4 SINAPI 93144
PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

und 3,00 157,28 471,84

4.2.3.3.5 SINAPI 93143
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_01/2016

und 3,00 127,01 381,03

4.2.3.3.6 SINAPI 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W und 2,00 206,76 413,52

4.2.3.3.7 SINAPI 39510
LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS
FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO,
COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS)

und 2,00 127,91 255,82

4.2.3.3.8 SINAPI 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 100,00 4,61 461,00

4.2.3.3.9 SINAPI 868 CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO m 50,00 15,12 756,00

4.2.3.3.10 SINAPI 93667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 und 1,00 65,00 65,00

4.2.3.3.11 SINAPI 93668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 und 1,00 66,33 66,33

4.2.3.3.12 SINAPI 74130/5 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)
60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO und 2,00 117,93 235,86

4.2.3.3.13 SINAPI 93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 und 1,00 76,61 76,61

4.2.3.3.14 ORSE 009041 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v und 8,00 113,89 911,12
4.2.3.3.15 PRÓPRIA CP.44 SENSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO und 1,00 4.808,30 4.808,30

4.3 LINHA DE RECALQUE  - (EE-PAU D'ARCO / LAGOA-RESERVATÓRIO) 15.072,89
4.3.1 SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 15,00 2,95 44,25
4.3.2 ORSE 011676 CADASTRO DE REDES DE ESGOTO m 15,00 1,33 19,95
4.3.3 ORSE 006465 TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA m 15,00 0,38 5,70
4.3.4 SINAPI 74221/1 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA m 15,00 2,49 37,35

4.3.8 SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE
MONTANTEE JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA

m³ 36,75 6,73 247,33

4.3.9 ORSE 007301 ESCORAMENTO DE VALAS TIPO CONTÍNUO SIMPLES m² 37,50 37,74 1.415,25

4.3.10 SINAPI 94104
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 
COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL
ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³ 20,25 149,15 3.020,29

4.3.11 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016 m³ 28,29 19,74 558,44

4.3.12 SINAPI 72888 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E
SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)  m³ 8,46 0,84 7,11

4.3.13 SINAPI 97915 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 m³xkm 558,36 0,83 463,44

4.3.14 SINAPI 83344 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE
TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP   m³ 8,46 0,87 7,36

4.3.16 PRÓPRIA CP.02
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, 
PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 250 MM, INSTALADO EM LOCAL
COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS

m 15,00 226,68 3.400,20

4.3.17 SINAPI 74162/1 CAIXA DE CONCRETO, ALTURA = 1,00 METRO, DIÂMETRO REGISTRO < 150
MM und. 1,00 350,00 350,00

4.3.18 ORSE 05649 Registro gaveta fofo, c/ flanges, cundha borracha, corpo curto e cabeçote, pn 10,
tipo euro 23, d= 300mm und. 1,00 4.316,34 4.316,34

4.3.19 SINAPI 97915 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 m³xkm 1.421,55 0,83 1.179,89

4.4 TRAVESSIA 33.562,45

4.4.1 SINAPI 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 m 28,00 34,79 974,12

4.4.2 SICRO 1107900 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS m³ 13,88 378,26 5.250,25

4.4.3 SICRO 407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 1.249,20 8,24 10.293,41

4.4.4 SICRO 3107997 FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO
DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA m² 75,18 60,69 4.562,67

4.4.5 SINAPI 73872/2 IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO,
DUAS DEMÃOS m² 25,20 53,63 1.351,48

4.4.6 ORSE 09115
JUNTA DE DILATAÇÃO JEENE JJ1525QN (-10/+20MM) - INCLUSIVE
EXECUÇÃO DE LÁBIOS POLIMÉRICOS NAL 3,9 T - IMPACTO DINAMICO
3,33T**CAIXA**

m 24,00 134,69 3.232,56

4.4.7 SINAPI 3674 JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-12, ATE 5
MCA m 25,20 59,04 1.487,81

4.4.8 SINAPI 84154 APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO und 6,00 138,29 829,74

4.4.9 SINAPI 99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 
3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

m 13,20 339,54 4.481,93

4.4.10 SINAPI 97915 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 m³xkm 1.323,48 0,83 1.098,49

4.5 RESERVATÓRIO - LAGOA FILTRANTE 606.959,21

4.5.1 SINAPI 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 m 130,00 34,79 4.522,70

4.5.2 SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE
MONTANTEE JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA

m³ 1.875,00 6,73 12.618,75

4.5.3 SINAPI 72888 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E
SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)   m³ 2.437,50 0,84 2.047,50

4.5.4 SINAPI 97915 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 m³xkm 160.875,00 0,83 133.526,25
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4.5.5 SINAPI 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS.
AF_08/2017 m³ 11,70 382,83 4.479,11

4.5.6 SICRO 1107900 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS m³ 106,60 378,26 40.322,52

4.5.7 SICRO 407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 9.594,00 8,24 79.054,56

4.5.8 SICRO 3107997 FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO
DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA m² 650,00 60,69 39.448,50

4.5.9 SINAPI 73872/2 IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO,
DUAS DEMÃOS m² 325,00 53,63 17.429,75

4.5.10 ORSE 09115
JUNTA DE DILATAÇÃO JEENE JJ1525QN (-10/+20MM) - INCLUSIVE
EXECUÇÃO DE LÁBIOS POLIMÉRICOS NAL 3,9 T - IMPACTO DINAMICO
3,33T**CAIXA**

m 28,00 134,69 3.771,32

4.5.11 SINAPI 3674 JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-12, ATE 5
MCA m 26,25 59,04 1.549,80

4.5.12 SINAPI 94104
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 
COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL
ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³ 500,00 149,15 74.575,00

4.5.13 SINAPI 97915 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 m³xkm 49.891,75 0,83 41.410,15

4.5.14 SINAPI 72799
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJuntaDO
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS
PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 410,00 70,01 28.704,10

4.5.15 SINAPI 3322 GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM
PLANTIO m² 320,00 8,00 2.560,00

4.5.16 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 320,00 8,31 2.659,20
4.5.17 COTAÇÃO Plantas Phytorestore: Saules, Typha latifolia, Phragmites australis und 2.000,00 4,00 8.000,00
4.5.18 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 und 2.000,00 55,14 110.280,00

4.6 REDE COLETORA (RESERVATÓRIO / JARDIM FILTRANTE) 256.805,76
4.6.1 SINAPI 74221/1 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA m 598,50 2,49 1.490,27
4.6.2 SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 598,50 2,95 1.765,58

4.6.3 SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE
MONTANTEE JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA

m³ 585,44 6,73 3.940,01

4.6.4 SINAPI 94050
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM Profundidade DE 0 A
1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL
COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m²  876,59 31,59 27.691,48

4.6.5 SINAPI 98421

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA
ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M,
Profundidade DE 1,50 A 2,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO fundo,
DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/201 

und 12,00 1.372,34 16.468,08

4.6.6 SINAPI 90715
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA,
DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

m 585,44 295,57 173.038,50

4.6.7 SINAPI 74005/1 COMPACTAÇÃO DE FUNDO DE VALAS m² 598,50 4,18 2.501,73

4.6.8 SINAPI 94104
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 
COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL
ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³ 85,27 149,15 12.718,02

4.6.9 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016 m³ 511,00 19,74 10.087,14

4.6.10 SINAPI 97915 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 m³xkm 8.560,19 0,83 7.104,96

4.7 JARDIM FILTRANTE (JARDIM + LAGOA FINAL) 2.844.901,00

4.71 SINAPI 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 m 628,80 34,79 21.875,95

4.7.2 SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE
MONTANTEE JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA

m³ 2.829,60 6,73 19.043,21

4.7.3 SINAPI 72888 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E
SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)   m³ 3.678,48 0,84 3.089,92

4.7.4 SINAPI 97915 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 m³xkm 242.779,68 0,83 201.507,13

4.7.5 SINAPI 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS.
AF_08/2017 m³ 118,47 382,83 45.353,87

4.7.6 SICRO 1107900 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS m³ 1.362,61 378,26 515.420,86

4.7.7 SICRO 407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 122.634,90 8,24 1.010.511,58

4.7.8 SICRO 3107997 FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO
DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA m² 2.987,24 60,69 181.295,60

4.7.9 SINAPI 73872/2 IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO,
DUAS DEMÃOS m² 3.217,03 53,63 172.529,32

4.7.10 ORSE 09115
JUNTA DE DILATAÇÃO JEENE JJ1525QN (-10/+20MM) - INCLUSIVE
EXECUÇÃO DE LÁBIOS POLIMÉRICOS NAL 3,9 T - IMPACTO DINAMICO
3,33T**CAIXA**

m 166,43 134,69 22.416,46

4.7.11 SINAPI 3676 JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-12, ATE 5
MCA m 171,10 330,62 56.569,08

4.7.12 SINAPI 42695 Curva PVC 90 GRAUS PARA Chaminés Ø 200 mm und. 7,00 323,31 2.263,17

4.7.13 SINAPI 90702

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA
DE ESGOTO, DN 200 MM, Junta ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_06/2015

m 82,00 59,90 4.911,80

4.7.14 COTAÇÃO Valvulas manuais gravidade Ø 200 mm und. 4,00 1.144,18 4.576,72

4.7.15 SINAPI 42695 CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO
E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) pc 18,00 311,43 5.605,74

4.7.16 SINAPI 7070 TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO
(NBR 10569) pc 6,00 111,19 667,14

4.7.17 COTAÇÃO Medidor de vazão (Calha parshall com ultrasson) und. 4,00 6.527,55 26.110,20

4.7.18 SINAPI 88549 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS   MM m³ 1.377,84 87,02 119.899,64
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4.7.19 SINAPI 366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE) m³ 150,93 60,00 9.055,80

4.7.20 SINAPI 97915 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 m³xkm 152.407,01 0,83 126.497,82

4.7.21 COTAÇÃO Plantas Phytorestore: Saules, Typha latifolia, Phragmites australis und 5.000,00 4,00 20.000,00
4.7.22 SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 und 5.000,00 55,14 275.700,00

REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DOS RIACHOS: SALGADINHO, REGINALDO, PAU D'ARCO, SAPO, GULANDI E ÁGUAS FÉRREAS

5 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E LINHAS DE RECALQUE 20.527.280,99

5.1 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS 4.018.642,17

5.1.1 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA REGINALDO 1.867.783,48

5.1.1.1 OBRA CIVIS 532.230,83

5.1.1.1.1 SINAPI 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇ'ES. AF_10/2018   m 66,00 34,79 2.296,14

5.1.1.1.2 PRÓPRIA CP.81 EXECUÇÃO DE COLUNAS PELO MÉTODO DSM, DIÂMETRO DE 800 MM, 
COM TAXA DE CIMENTO DE 250 KG/M³ M3 125,13 355,92 44.536,27

5.1.1.1.3 SICRO 1107900 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO 
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS m³ 248,71 378,26 94.077,04

5.1.1.1.4 SICRO 407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 22.383,90 8,24 184.443,34

5.1.1.1.5 SICRO 3107997 FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO 
DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA m² 1.199,54 60,69 72.800,08

5.1.1.1.6 SINAPI 73872/2 IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, 
DUAS DEMÃOS m² 810,16 53,63 43.448,88

5.1.1.1.7 SINAPI 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016 m 15,00 31,08 466,20

5.1.1.1.8 SINAPI 87472

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014  

m² 114,74 34,83 3.996,39

5.1.1.1.9 SINAPI 87893
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.   
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014     

m² 229,48 4,48 1.028,07

5.1.1.1.10 SINAPI 87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014  

m² 229,48 26,01 5.968,77

5.1.1.1.11 SINAPI 73937/1 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)   m² 31,64 91,85 2.906,13

5.1.1.1.12 ORSE 2855 Estrutura metálica em aço patinável para cobertura de galpões com duas águas, 
vãos de 10 a 40 m, inclusive primer anticorrosivo kg 1.717,20 12,00 20.606,40

5.1.1.1.13 SINAPI 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m² 95,40 217,31 20.731,37

5.1.1.1.14 SINAPI 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014   m² 229,48 11,53 2.645,90

5.1.1.1.15 ORSE 003398
PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM 
ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO   Ø 3/4", 
INCLUSIVE ATERRAMENTO

pt 8,00 177,85 1.422,80

5.1.1.1.16 ORSE 003279 PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES SIMPLES C/PLACA, COM CANALETA 
PLASTICA C/DIVISORIA 20X10MM pt 2,00 181,76 363,52

5.1.1.1.17 SINAPI 68054 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG PE-A.43 - 
PORTÃO DE FERRO COM FERRAGENS SEM PINTURA m² 19,58 220,71 4.321,50

5.1.1.1.18 COTAÇÃO GRADE DO POÇO DE SUCÇÃO m² 25,50 200,00 5.100,00
5.1.1.1.19 COTAÇÃO PERFIL I - W 310 x 52,0 PARA A MONOVIA m 13,00 100,00 1.300,00

5.1.1.1.20 SINAPI 97915 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 m³xkm 23.821,69 0,83 19.772,00

5.1.1.2 INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS, BOMBAS E MOTORES 1.234.138,16
5.1.1.2.1 COTAÇÃO Válvula   pé c/ crivo, d= 600 mm und 3,00 6.500,00 19.500,00
5.1.1.2.2 COTAÇÃO TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 600 MM, L=4,75 m und 3,00 24.875,01 74.625,03
5.1.1.2.3 COTAÇÃO Curva 90º, em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 600 mm und 4,00 12.460,38 49.841,52
5.1.1.2.4 COTAÇÃO TOCO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 600 mm, L=0,50 m und 4,00 4.293,99 17.175,96
5.1.1.2.5 COTAÇÃO Toco em fofo com aba de vedação e flanges pn 10 / 16, d= 600 mm und 3,00 9.006,47 27.019,41
5.1.1.2.6 COTAÇÃO Válvula de gaveta d = 600 mm und 3,00 30.967,49 92.902,47
5.1.1.2.7 COTAÇÃO Junta DE DESMONTAGEM D = 600 mm und 3,00 15.095,25 45.285,75

5.1.1.2.8 COTAÇÃO Fornecimento de redução em ferro fundo, com flanges pn 10, diam. = 600 x400 
mm und 3,00 6.208,34 18.625,02

5.1.1.2.9 COTAÇÃO Fornecimento de redução excentrica em ferro fundo, com flanges pn 10, diam. = 
400 x300 mm und 3,00 2.985,86 8.957,58

5.1.1.2.10 COTAÇÃO TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=1,50 m und 3,00 4.813,14 14.439,42
5.1.1.2.11 COTAÇÃO Curva 90º, em fofo, c/ flanges pn 10, d= 300 mm und 9,00 2.540,95 22.868,55
5.1.1.2.12 COTAÇÃO TOCO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 300 mm, L=0,50 m und 3,00 1.384,98 4.154,94
5.1.1.2.13 COTAÇÃO Junta DE DESMONTAGEM D = 300 mm und 3,00 3.989,04 11.967,12
5.1.1.2.14 COTAÇÃO TOCO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 300 mm, L=0,25 m und 6,00 1.437,63 8.625,78
5.1.1.2.15 COTAÇÃO Válvula de gaveta d = 300 mm und 3,00 6.918,63 20.755,89
5.1.1.2.16 COTAÇÃO VALVULA DE RETENÇÃO PARA ESGOTO COM FLANGES, DN 300 mm und 3,00 10.664,82 31.994,46
5.1.1.2.17 COTAÇÃO Manômetro und 3,00 500,00 1.500,00

5.1.1.2.18 COTAÇÃO Fornecimento de redução em ferro fundo, com flanges pn 10, diam. = 600 x400 
mm und 3,00 6.208,34 18.625,02

5.1.1.2.19 COTAÇÃO Fornecimento de redução em ferro fundo, com flanges pn 10, diam. = 400 x300 
mm und 3,00 2.801,55 8.404,65

5.1.1.2.20 COTAÇÃO TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 600 mm, L=0,65 m und 2,00 11.371,34 22.742,68
5.1.1.2.21 COTAÇÃO Fornecimento de tê em ferro fundo, com flanges pn 10, diam. = 600 mm und 2,00 16.045,49 32.090,98
5.1.1.2.22 COTAÇÃO TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 600 mm, L=1,25 m und 1,00 13.059,29 13.059,29
5.1.1.2.23 COTAÇÃO TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 600 mm, L=1,40 m und 1,00 13.059,30 13.059,30
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5.1.1.2.24 COTAÇÃO TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 600 mm, L=4,00 m und 1,00 21.499,09 21.499,09
5.1.1.2.25 COTAÇÃO Curva 45º, em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 600 mm und 2,00 9.461,15 18.922,30
5.1.1.2.26 COTAÇÃO TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 600 mm, L=3,00 m und 1,00 18.123,16 18.123,16
5.1.1.2.27 SINAPI 10743 Troley manual capacidade 1 t und 1,00 569,85 569,85
5.1.1.2.28 ORSE 12317 Talha manual 1,0 t, elev.= 5,0 m und 1,00 509,93 509,93
5.1.1.2.29 COTAÇÃO GRADE DE PROTEÇÃO LATERAL m² 30,00 1.200,00 36.000,00

5.1.1.2.30 SINAPI 99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P   

m 24,00 287,10 6.890,40

5.1.1.2.31 SINAPI 68054 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG PE-A.43 - 
PORTÃO DE FERRO COM FERRAGENS SEM PINTURA m² 4,50 220,71 993,20

5.1.1.2.32 PRÓPRIA CP.45 MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTOR BOMBA und 3,00 5.969,47 17.908,41

5.1.1.2.33 COTAÇÃO CONJUNTO MOTOR-BOMBA REAUTOESCORVANTE 60 CV - Q=837 m³/h - 
Ah=12,39 m. und 3,00 178.167,00 534.501,00

5.1.1.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 101.414,50

5.1.1.3.1 EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA EM 13,8 KV 27.103,42

5.1.1.3.1.1.1 PRÓPRIA CP.25
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, 
PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO N3CE3E6 (PADRÃO 
ELETROBRAS)

und 1,00 3.770,92 3.770,92

5.1.1.3.1.1.3 PRÓPRIA CP.26 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO CONDUTOR EM ALUMÍNIO 
PROTEGIDO 50 mm² 15 Kv, INCLUSIVE ASSESSÓRIOS M 150,00 155,55 23.332,50

5.1.1.3.2 SUBESTAÇÃO 150 kVA 23.718,13

5.1.1.3.2.1 PRÓPRIA CP.31 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA 150 kVA 60HZ 
CLASSE 15KV und 1,00 23.718,13 23.718,13

5.1.1.3.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ACIONAMENTO E PROTEÇÃO DA CASA DE 
BOMBAS 50.592,95

5.1.1.3.3.1 PRÓPRIA CP.41 QUADRO METÁLICO PARA MONTAGEM ELETRO-ELETRÔNICA 60X80X20 
CM - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO und 2,00 2.165,73 4.331,46

5.1.1.3.3.2 PRÓPRIA CP.42 SOFT-STARTER SSW07, OU SIMILAR, 85A/380v COM IhM LOCAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO und 3,00 6.935,67 20.807,01

5.1.1.3.3.3 SINAPI 93128
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

und 4,00 104,13 416,52

5.1.1.3.3.4 SINAPI 93144
PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

und 3,00 157,28 471,84

5.1.1.3.3.5 SINAPI 93143
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_01/2016

und 3,00 127,01 381,03

5.1.1.3.3.6 SINAPI 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W und 2,00 206,76 413,52

5.1.1.3.3.7 SINAPI 39510
LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS 
FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, 
COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS)

und 2,00 127,91 255,82

5.1.1.3.3.8 SINAPI 92988 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 150,00 30,53 4.579,50

5.1.1.3.3.9 SINAPI 92994 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 80,00 71,18 5.694,40

5.1.1.3.3.1.10 SINAPI 868 CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO m 50,00 15,12 756,00

5.1.1.3.3.1.11 SINAPI 93667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 und 1,00 65,00 65,00

5.1.1.3.3.1.12 SINAPI 93668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 und 1,00 66,33 66,33

5.1.1.3.3.1.13 SINAPI 34729 DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATE 
250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA und 6,00 1.105,85 6.635,10

5.1.1.3.3.1.14 ORSE 009041 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v und 8,00 113,89 911,12
5.1.1.3.3.1.15 PRÓPRIA CP.44 SENSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO und 1,00 4.808,30 4.808,30

5.1.2 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA GULANDI 699.137,86

5.1.2.1 OBRA CIVIS 172.564,17

5.1.2.1.1 SINAPI 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇ'ES. AF_10/2018   m 40,20 34,79 1.398,56

5.1.2.1.2 PRÓPRIA CP.81 EXECUÇÃO DE COLUNAS PELO MÉTODO DSM, DIÂMETRO DE 800 MM, 
COM TAXA DE CIMENTO DE 250 KG/M³ M3 109,38 355,92 38.930,53

5.1.2.1.3 SICRO 1107900 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO 
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS m³ 70,52 378,26 26.674,90

5.1.2.1.4 SICRO 407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 6.346,80 8,24 52.297,63

5.1.2.1.5 SICRO 3107997 FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO 
DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA m² 268,56 60,69 16.298,91

5.1.2.1.6 SINAPI 73872/2 IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, 
DUAS DEMÃOS m² 112,32 53,63 6.023,72

5.1.2.1.7 SINAPI 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016 m 15,00 31,08 466,20

5.1.2.1.8 SINAPI 87472

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014  

m² 45,43 34,83 1.582,33

5.1.2.1.9 SINAPI 87893
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.   
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014     

m² 90,85 4,48 407,01

5.1.2.1.10 SINAPI 87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014  

m² 90,85 26,01 2.363,01
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5.1.2.1.11 SINAPI 73937/1 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)   m² 14,25 91,85 1.308,86

5.1.2.1.12 ORSE 02855 Estrutura metálica em aço patinável para cobertura de galpões com duas águas, 
vãos de 10 a 40 m, inclusive primer anticorrosivo kg 544,32 12,00 6.531,84

5.1.2.1.13 SINAPI 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m² 30,24 217,31 6.571,45

5.1.2.1.14 SINAPI 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014   m² 90,85 11,53 1.047,50

5.1.2.1.15 ORSE 03398
PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM 
ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO   Ø 3/4", 
INCLUSIVE ATERRAMENTO

pt 8,00 177,85 1.422,80

5.1.2.1.16 ORSE 03279 PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES SIMPLES C/PLACA, COM CANALETA 
PLASTICA C/DIVISORIA 20X10MM pt 2,00 181,76 363,52

5.1.2.1.17 SINAPI 68054 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG PE-A.43 - 
PORTÃO DE FERRO COM FERRAGENS SEM PINTURA m² 7,88 220,71 1.739,19

5.1.2.1.18 COTAÇÃO GRADE DO POÇO DE SUCÇÃO m² 4,60 200,00 920,00
5.1.2.1.19 COTAÇÃO PERFIL I - W 310 x 52,0 PARA A MONOVIA m 6,00 100,00 600,00

5.1.2.1.20 SINAPI 97915 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 m³xkm 6.766,52 0,83 5.616,21

5.1.2.2 INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS, BOMBAS E MOTORES 445.623,62
5.1.2.2.1 COTAÇÃO Válvula   pé c/ crivo, d= 300 mm und 3,00 5.233,22 15.699,66
5.1.2.2.2 COTAÇÃO TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 300 MM, L=4,40 m und 3,00 10.188,36 30.565,08
5.1.2.2.3 COTAÇÃO Curva 90º, em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 300 mm und 4,00 2.540,94 10.163,76
5.1.2.2.4 COTAÇÃO TOCO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 300 mm, L=0,50 m und 4,00 1.384,98 5.539,92
5.1.2.2.5 COTAÇÃO Toco em fofo com aba de vedação e flanges pn 10 / 16, d= 300 mm und 3,00 3.075,88 9.227,64
5.1.2.2.6 COTAÇÃO Válvula de gaveta d = 300 mm und 3,00 6.918,63 20.755,89
5.1.2.2.7 COTAÇÃO Junta DE DESMONTAGEM D = 300 mm und 3,00 3.989,04 11.967,12
5.1.2.2.8 COTAÇÃO TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=1,50 m und 3,00 4.813,14 14.439,42
5.1.2.2.9 COTAÇÃO TOCO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 300 mm, L=0,25 m und 6,00 1.437,63 8.625,78

5.1.2.2.10 COTAÇÃO VALVULA DE RETENÇÃO PARA ESGOTO COM FLANGES, DN 300 mm und 4,00 10.664,82 42.659,28
5.1.2.2.11 COTAÇÃO Manômetro und 3,00 500,00 1.500,00
5.1.2.2.12 COTAÇÃO TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=0,65 m und 2,00 4.320,31 8.640,62
5.1.2.2.13 COTAÇÃO Fornecimento de tê em ferro fundo, com flanges pn 10, diam. = 300 mm und 2,00 3.744,54 7.489,08
5.1.2.2.14 COTAÇÃO TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=1,25 m und 1,00 5.053,80 5.053,80
5.1.2.2.15 COTAÇÃO TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=1,40 m und 1,00 5.053,80 5.053,80
5.1.2.2.16 COTAÇÃO TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=4,00 m und 1,00 8.721,17 8.721,17
5.1.2.2.17 COTAÇÃO Curva 45º, em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 300 mm und 2,00 1.846,79 3.693,58
5.1.2.2.18 COTAÇÃO TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=3,00 m und 1,00 7.254,23 7.254,23
5.1.2.2.19 SINAPI 10743 Troley manual capacidade 1 t und 1,00 569,85 569,85
5.1.2.2.20 ORSE 12317 Talha manual 1,0 t, elev.= 5,0 m und 1,00 509,93 509,93
5.1.2.2.21 COTAÇÃO GRADE DE PROTEÇÃO LATERAL m² 30,00 1.200,00 36.000,00

5.1.2.2.22 SINAPI 99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P   

m 24,00 287,10 6.890,40

5.1.2.2.23 SINAPI 68054 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG PE-A.43 - 
PORTÃO DE FERRO COM FERRAGENS SEM PINTURA m² 4,50 220,71 993,20

5.1.2.2.24 PRÓPRIA CP.45 MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTOR BOMBA und 3,00 5.969,47 17.908,41

5.1.2.2.25 COTAÇÃO CONJUNTO MOTOR-BOMBA REAUTOESCORVANTE 20 CV - Q=180 m³/h - 
Ah=16,63 m. und 3,00 55.234,00 165.702,00

5.1.2.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 80.950,07

5.1.2.3.1 EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA EM 13,8 KV 30.545,13

5.1.2.3.1.1 PRÓPRIA CP.21
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, 
PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO CE-1 (PADRÃO 
ELETROBRAS)

und 4,00 1.222,53 4.890,12

5.1.2.3.1.2 PRÓPRIA CP.22
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, 
PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO CE-2 (PADRÃO 
ELETROBRAS)

und 3,00 1.630,25 4.890,75

5.1.2.3.1.3 PRÓPRIA CP.23
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, 
PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO CE-3 (PADRÃO 
ELETROBRAS)

und 4,00 2.287,66 9.150,64

5.1.2.3.1.4 PRÓPRIA CP.24
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, 
PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO CE-4 (PADRÃO 
ELETROBRAS)

und 2,00 2.832,50 5.665,00

5.1.2.3.1.5 PRÓPRIA CP.25
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, 
PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO N3CE3E6 (PADRÃO 
ELETROBRAS)

und 1,00 3.770,92 3.770,92

5.1.2.3.1.6 PRÓPRIA CP.26 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO CONDUTOR EM ALUMÍNIO 
PROTEGIDO 50 mm² 15 Kv, INCLUSIVE ASSESSÓRIOS M 14,00 155,55 2.177,70

5.1.2.3.2 SUBESTAÇÃO 45 kVA 13.965,00

5.1.2.3.2.1 PRÓPRIA CP.33 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA 45 kVA 60HZ 
CLASSE 15KV und 1,00 13.965,00 13.965,00

5.1.2.3.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ACIONAMENTO E PROTEÇÃO DA CASA DE 
BOMBAS 36.439,94

5.1.2.3.3.1 PRÓPRIA CP.41 QUADRO METÁLICO PARA MONTAGEM ELETRO-ELETRÔNICA 60X80X20 
CM - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO und 2,00 2.165,73 4.331,46

5.1.2.3.3.2 PRÓPRIA CP.42 SOFT-STARTER SSW07, OU SIMILAR, 85A/380v COM IhM LOCAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO und 3,00 6.935,67 20.807,01

5.1.2.3.3.3 SINAPI 93128
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

und 4,00 104,13 416,52

5.1.2.3.3.4 SINAPI 93144
PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

und 3,00 157,28 471,84

5.1.2.3.3.5 SINAPI 93143
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_01/2016

und 3,00 127,01 381,03
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5.1.2.3.3.6 SINAPI 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W und 2,00 206,76 413,52

5.1.2.3.3.7 SINAPI 39510
LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS 
FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, 
COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS)

und 2,00 127,91 255,82

5.1.2.3.3.8 SINAPI 92980 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 100,00 6,38 638,00

5.1.2.3.3.9 SINAPI 92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 60,00 16,23 973,80

5.1.2.3.3.10 SINAPI 868 CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO m 50,00 15,12 756,00

5.1.2.3.3.11 SINAPI 93667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 und 1,00 65,00 65,00

5.1.2.3.3.12 SINAPI 93668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 und 1,00 66,33 66,33

5.1.2.3.3.13 SINAPI 74130/5 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 
60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO und 2,00 117,93 235,86

5.1.2.3.3.14 SINAPI 93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 und 3,00 76,61 229,83

5.1.2.3.3.15 SINAPI 74130/6 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 
125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO und 2,00 339,25 678,50

5.1.2.3.3.16 ORSE 009041 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v und 8,00 113,89 911,12
5.1.2.3.3.17 PRÓPRIA CP.44 SENSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO und 1,00 4.808,30 4.808,30

5.1.3 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA RIACHO DO SAPO 765.902,25

5.1.3.1 OBRA CIVIS 143.787,84

5.1.3.1.1 SINAPI 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇ'ES. AF_10/2018   m 40,20 34,79 1.398,56

5.1.3.1.2 PRÓPRIA CP.81 EXECUÇÃO DE COLUNAS PELO MÉTODO DSM, DIÂMETRO DE 800 MM, 
COM TAXA DE CIMENTO DE 250 KG/M³ M3 109,38 355,92 38.930,53

5.1.3.1.3 SICRO 1107900 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO 
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS m³ 46,52 378,26 17.596,66

5.1.3.1.4 SICRO 407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 4.186,80 8,24 34.499,23

5.1.3.1.5 SICRO 3107997 FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO 
DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA m² 268,56 60,69 16.298,91

5.1.3.1.6 SINAPI 73872/2 IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, 
DUAS DEMÃOS m² 112,32 53,63 6.023,72

5.1.3.1.7 SINAPI 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016 m 15,00 31,08 466,20

5.1.3.1.8 SINAPI 87472

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014  

m² 45,43 34,83 1.582,33

5.1.3.1.9 SINAPI 87893
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.   
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014     

m² 90,85 4,48 407,01

5.1.3.1.10 SINAPI 87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014  

m² 90,85 26,01 2.363,01

5.1.3.1.11 SINAPI 73937/1 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)   m² 14,25 91,85 1.308,86

5.1.3.1.12 ORSE 02855 Estrutura metálica em aço patinável para cobertura de galpões com duas águas, 
vãos de 10 a 40 m, inclusive primer anticorrosivo kg 544,32 12,00 6.531,84

5.1.3.1.13 SINAPI 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m² 30,24 217,31 6.571,45

5.1.3.1.14 SINAPI 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014   m² 90,85 11,53 1.047,50

5.1.3.1.15 ORSE 03398
PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM 
ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO   Ø 3/4", 
INCLUSIVE ATERRAMENTO

pt 8,00 177,85 1.422,80

5.1.3.1.16 ORSE 03279 PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES SIMPLES C/PLACA, COM CANALETA 
PLASTICA C/DIVISORIA 20X10MM pt 2,00 181,76 363,52

5.1.3.1.17 SINAPI 68054 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG PE-A.43 - 
PORTÃO DE FERRO COM FERRAGENS SEM PINTURA m² 7,88 220,71 1.739,19

5.1.3.1.18 COTAÇÃO GRADE DO POÇO DE SUCÇÃO m² 4,60 200,00 920,00
5.1.3.1.19 COTAÇÃO PERFIL I - W 310 x 52,0 PARA A MONOVIA m 6,00 100,00 600,00

5.1.3.1.20 SINAPI 97915 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 m³xkm 4.477,74 0,83 3.716,52

5.1.3.2 INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS, BOMBAS E MOTORES 515.277,80
5.1.3.2.1 COTAÇÃO Válvula   pé c/ crivo, d= 300 mm und 3,00 5.233,22 15.699,66
5.1.3.2.2 COTAÇÃO TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 300 MM, L=4,40 m und 3,00 10.188,36 30.565,08
5.1.3.2.3 COTAÇÃO Curva 90º, em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 300 mm und 4,00 2.540,94 10.163,76
5.1.3.2.4 COTAÇÃO TOCO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 300 mm, L=0,50 m und 4,00 1.384,98 5.539,92
5.1.3.2.5 COTAÇÃO Toco em fofo com aba de vedação e flanges pn 10 / 16, d= 300 mm und 3,00 3.075,88 9.227,64
5.1.3.2.6 COTAÇÃO Válvula de gaveta d = 300 mm und 3,00 6.918,63 20.755,89
5.1.3.2.7 COTAÇÃO Junta DE DESMONTAGEM D = 300 mm und 3,00 3.989,04 11.967,12
5.1.3.2.8 COTAÇÃO TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=1,50 m und 3,00 4.813,14 14.439,42
5.1.3.2.9 COTAÇÃO TOCO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 300 mm, L=0,25 m und 6,00 1.437,63 8.625,78

5.1.3.2.10 COTAÇÃO VALVULA DE RETENÇÃO PARA ESGOTO COM FLANGES, DN 300 mm und 3,00 10.664,82 31.994,46
5.1.3.2.11 COTAÇÃO Manômetro und 3,00 500,00 1.500,00
5.1.3.2.12 COTAÇÃO TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=0,65 m und 2,00 4.320,31 8.640,62
5.1.3.2.13 COTAÇÃO Fornecimento de tê em ferro fundo, com flanges pn 10, diam. = 300 mm und 2,00 3.744,54 7.489,08
5.1.3.2.14 COTAÇÃO TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=1,25 m und 1,00 5.053,80 5.053,80
5.1.3.2.15 COTAÇÃO TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=1,40 m und 1,00 5.053,80 5.053,80
5.1.3.2.16 COTAÇÃO TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=4,00 m und 1,00 8.721,17 8.721,17
5.1.3.2.17 COTAÇÃO Curva 45º, em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 300 mm und 2,00 1.846,79 3.693,58
5.1.3.2.18 COTAÇÃO TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=3,00 m und 1,00 7.254,23 7.254,23
5.1.3.2.19 SINAPI 10743 Troley manual capacidade 1 t und 1,00 569,85 569,85
5.1.3.2.20 ORSE 12317 Talha manual 1,0 t, elev.= 5,0 m und 1,00 509,93 509,93
5.1.3.2.21 COTAÇÃO GRADE DE PROTEÇÃO LATERAL m² 30,00 1.200,00 36.000,00



Página 9 de 20

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  UNITÁRIO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE BAIRROS DE MACEIÓ/AL

PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE JARDINS FILTRANTES; REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DOS RIACHOS: SALGADINHO, REGINALDO, PAU D’ARCO, SAPO, 
GULANDI E ÁGUAS FÉRREAS; MODERNIZAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE DA EE – EMISSÁRIO SUBMARINO; MODERNIZAÇÃO VIÁRIA E URBANÍSTICA 

DO RIACHO SALGADINHO E MODERNIZAÇÃO URBANÍSTICA DAS MARGENS DO RIACHO ÁGUAS FÉRREAS E DA PRAIA DA AVENIDA.

5.1.3.2.22 SINAPI 99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P   

m 24,00 287,10 6.890,40

5.1.3.2.23 SINAPI 68054 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG PE-A.43 - 
PORTÃO DE FERRO COM FERRAGENS SEM PINTURA m² 4,50 220,71 993,20

5.1.3.2.24 PRÓPRIA CP.45 MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTOR BOMBA und 3,00 5.969,47 17.908,41

5.1.3.2.25 COTAÇÃO CONJUNTO MOTOR-BOMBA REAUTOESCORVANTE 20 CV - Q=387 m³/h - 
Ah= 7,1 m. und 3,00 82.007,00 246.021,00

5.1.3.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 106.836,61

5.1.3.3.1 EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA EM 13,8 KV 57.343,73

5.1.3.3.1.1 PRÓPRIA CP.21
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, 
PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO CE-1 (PADRÃO 
ELETROBRAS)

und 2,00 1.222,53 2.445,06

5.1.3.3.1.2 PRÓPRIA CP.22
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, 
PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO CE-2 (PADRÃO 
ELETROBRAS)

und 1,00 1.630,25 1.630,25

5.1.3.3.1.3 PRÓPRIA CP.24
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, 
PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO CE-4 (PADRÃO 
ELETROBRAS)

und 1,00 2.832,50 2.832,50

5.1.3.3.1.4 PRÓPRIA CP.25
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, 
PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO N3CE3E6 (PADRÃO 
ELETROBRAS)

und 1,00 3.770,92 3.770,92

5.1.3.3.1.6 PRÓPRIA CP.26 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO CONDUTOR EM ALUMÍNIO 
PROTEGIDO 50 mm² 15 Kv, INCLUSIVE ASSESSÓRIOS M 300,00 155,55 46.665,00

5.1.3.3.2 SUBESTAÇÃO 45 kVA 13.965,00

5.1.3.3.2.1 PRÓPRIA CP.33 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA 45 kVA 60HZ 
CLASSE 15KV und 1,00 13.965,00 13.965,00

5.1.3.3.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ACIONAMENTO E PROTEÇÃO DA CASA DE 
BOMBAS 35.527,88

5.1.3.3.3.1 PRÓPRIA CP.41 QUADRO METÁLICO PARA MONTAGEM ELETRO-ELETRÔNICA 60X80X20 
CM - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO und 2,00 2.165,73 4.331,46

5.1.3.3.3.2 PRÓPRIA CP.42 SOFT-STARTER SSW07, OU SIMILAR, 85A/380v COM IhM LOCAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO und 3,00 6.935,67 20.807,01

5.1.3.3.3.3 SINAPI 93128
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

und 4,00 104,13 416,52

5.1.3.3.3.4 SINAPI 93144
PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

und 3,00 157,28 471,84

5.1.3.3.3.5 SINAPI 93143
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_01/2016

und 3,00 127,01 381,03

5.1.3.3.3.6 SINAPI 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W und 2,00 206,76 413,52

5.1.3.3.3.7 SINAPI 39510
LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS 
FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, 
COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS)

und 2,00 127,91 255,82

5.1.3.3.3.8 SINAPI 92982 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 80,00 9,76 780,80

5.1.3.3.3.9 SINAPI 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 100,00 4,61 461,00

5.1.3.3.3.10 SINAPI 868 CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO m 50,00 15,12 756,00

5.1.3.3.3.11 SINAPI 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 und 3,00 82,78 248,34

5.1.3.3.3.12 SINAPI 93667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 und 1,00 65,00 65,00

5.1.3.3.3.13 SINAPI 93668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 und 1,00 66,33 66,33

5.1.3.3.3.14 SINAPI 74130/5 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 
60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO und 3,00 117,93 353,79

5.1.3.3.3.15 ORSE 009041 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v und 8,00 113,89 911,12
5.1.3.3.3.16 PRÓPRIA CP.44 SENSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO und 1,00 4.808,30 4.808,30

5.1.4 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA ÁGUAS FÉRREAS 685.818,58

5.1.4.1 OBRA CIVIS 104.902,17

5.1.4.1.1 SINAPI 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇ'ES. AF_10/2018   m² 40,20 34,79 1.398,56

5.1.4.1.2 SICRO 1107900 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO 
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS m³ 46,52 378,26 17.596,66

5.1.4.1.3 SICRO 407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 4.186,80 8,24 34.499,23

5.1.4.1.4 SICRO 3107997 FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO 
DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA m² 268,56 60,69 16.298,91

5.1.4.1.5 SINAPI 73872/2 IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, 
DUAS DEMÃOS m² 112,32 53,63 6.023,72

5.1.4.1.6 SINAPI 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016 m 15,00 31,08 466,20

5.1.4.1.7 SINAPI 87472

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014  

m² 45,43 34,83 1.582,33

5.1.4.1.8 SINAPI 87893
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.   
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014     

m² 90,85 4,48 407,01
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5.1.4.1.9 SINAPI 87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014  

m² 90,85 26,01 2.363,01

5.1.4.1.10 SINAPI 73937/1 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)   m² 14,25 91,85 1.308,86

5.1.4.1.11 ORSE 02855 Estrutura metálica em aço patinável para cobertura de galpões com duas águas, 
vãos de 10 a 40 m, inclusive primer anticorrosivo kg 544,32 12,00 6.531,84

5.1.4.1.12 SINAPI 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m² 30,24 217,31 6.571,45

5.1.4.1.13 SINAPI 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014   m² 90,85 11,53 1.047,50

5.1.4.1.14 ORSE 03398
PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM 
ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO   Ø 3/4", 
INCLUSIVE ATERRAMENTO

pt 8,00 177,85 1.422,80

5.1.4.1.15 ORSE 03279 PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES SIMPLES C/PLACA, COM CANALETA 
PLASTICA C/DIVISORIA 20X10MM pt 2,00 181,76 363,52

5.1.4.1.16 SINAPI 68054 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG PE-A.43 - 
PORTÃO DE FERRO COM FERRAGENS SEM PINTURA m² 7,88 220,71 1.739,19

5.1.4.1.17 COTAÇÃO GRADE DO POÇO DE SUCÇÃO m² 4,60 200,00 920,00
5.1.4.1.18 COTAÇÃO PERFIL I - W 310 x 52,0 PARA A MONOVIA m 6,00 100,00 600,00

5.1.4.1.19 SINAPI 97915 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 m³xkm 4.531,79 0,83 3.761,39

5.1.4.2 INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS, BOMBAS E MOTORES 508.974,17
5.1.4.2.1 COTAÇÃO Válvula   pé c/ crivo, d= 300 mm und 3,00 5.233,22 15.699,66
5.1.4.2.2 COTAÇÃO TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 300 MM, L=4,40 m und 3,00 10.188,36 30.565,08
5.1.4.2.3 COTAÇÃO Curva 90º, em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 300 mm und 13,00 2.540,94 33.032,22
5.1.4.2.4 COTAÇÃO TOCO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 300 mm, L=0,50 m und 9,00 1.384,98 12.464,82
5.1.4.2.5 COTAÇÃO Toco em fofo com aba de vedação e flanges pn 10 / 16, d= 300 mm und 3,00 3.075,88 9.227,64
5.1.4.2.6 COTAÇÃO Válvula de gaveta d = 300 mm und 6,00 6.918,63 41.511,78
5.1.4.2.7 COTAÇÃO Junta DE DESMONTAGEM D = 300 mm und 6,00 3.989,04 23.934,24
5.1.4.2.8 COTAÇÃO TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=1,50 m und 3,00 4.813,14 14.439,42
5.1.4.2.9 COTAÇÃO TOCO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 300 mm, L=0,25 m und 6,00 1.437,63 8.625,78

5.1.4.2.10 COTAÇÃO VALVULA DE RETENÇÃO PARA ESGOTO COM FLANGES, DN 300 mm und 3,00 10.664,82 31.994,46
5.1.4.2.11 COTAÇÃO Manômetro und 3,00 500,00 1.500,00
5.1.4.2.12 COTAÇÃO TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=0,65 m und 2,00 4.320,31 8.640,62
5.1.4.2.13 COTAÇÃO Fornecimento de tê em ferro fundo, com flanges pn 10, diam. = 300 mm und 2,00 3.744,54 7.489,08
5.1.4.2.14 COTAÇÃO TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=1,25 m und 1,00 5.053,80 5.053,80
5.1.4.2.15 COTAÇÃO TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=1,40 m und 1,00 5.053,80 5.053,80
5.1.4.2.16 COTAÇÃO TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=4,00 m und 1,00 8.721,17 8.721,17
5.1.4.2.17 COTAÇÃO Curva 45º, em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 300 mm und 2,00 1.846,79 3.693,58
5.1.4.2.18 COTAÇÃO TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=3,00 m und 1,00 7.254,23 7.254,23
5.1.4.2.19 SINAPI 10743 Troley manual capacidade 1 t und 1,00 569,85 569,85
5.1.4.2.20 ORSE 12317 Talha manual 1,0 t, elev.= 5,0 m und 1,00 509,93 509,93
5.1.4.2.21 COTAÇÃO GRADE DE PROTEÇÃO LATERAL m² 30,00 1.200,00 36.000,00

5.1.4.2.22 SINAPI 99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P   

m 24,00 287,10 6.890,40

5.1.4.2.23 SINAPI 68054 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG PE-A.43 - 
PORTÃO DE FERRO COM FERRAGENS SEM PINTURA m² 4,50 220,71 993,20

5.1.4.2.24 PRÓPRIA CP.45 MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTOR BOMBA und 3,00 5.969,47 17.908,41

5.1.4.2.25 COTAÇÃO CONJUNTO MOTOR-BOMBA REAUTOESCORVANTE 30 CV - Q= 198 m³/h - 
Ah= 26,56 m. und 3,00 59.067,00 177.201,00

5.1.4.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 71.942,24

5.1.4.3.1 EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA EM 13,8 KV 33.110,64

5.1.4.3.1.1 PRÓPRIA CP.21
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, 
PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO CE-1 (PADRÃO 
ELETROBRAS)

und 4,00 1.222,53 4.890,12

5.1.4.3.1.2 PRÓPRIA CP.22
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, 
PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO CE-2 (PADRÃO 
ELETROBRAS)

und 2,00 1.630,25 3.260,50

5.1.4.3.1.3 PRÓPRIA CP.24
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, 
PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO CE-4 (PADRÃO 
ELETROBRAS)

und 1,00 2.832,50 2.832,50

5.1.4.3.1.4 PRÓPRIA CP.25
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, 
PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO N3CE3E6 (PADRÃO 
ELETROBRAS)

und 1,00 3.770,92 3.770,92

5.1.4.3.1.5 PRÓPRIA CP.26 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO CONDUTOR EM ALUMÍNIO 
PROTEGIDO 50 mm² 15 Kv, INCLUSIVE ASSESSÓRIOS M 8,00 155,55 1.244,40

5.1.4.3.2 SUBESTAÇÃO 75 kVA 17.112,20

5.1.4.3.2.1 PRÓPRIA CP.32 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA 75 kVA 60HZ 
CLASSE 15KV und 1,00 17.112,20 17.112,20

5.1.4.3.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ACIONAMENTO E PROTEÇÃO DA CASA DE 
BOMBAS 38.831,60

5.1.4.3.3.1 PRÓPRIA CP.41 QUADRO METÁLICO PARA MONTAGEM ELETRO-ELETRÔNICA 60X80X20 
CM - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO und 2,00 2.165,73 4.331,46

5.1.4.3.3.2 PRÓPRIA CP.42 SOFT-STARTER SSW07, OU SIMILAR, 85A/380v COM IhM LOCAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO und 3,00 6.935,67 20.807,01

5.1.4.3.3.3 SINAPI 93128
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

und 4,00 104,13 416,52

5.1.4.3.3.4 SINAPI 93144
PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

und 3,00 157,28 471,84

5.1.4.3.3.5 SINAPI 93143
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_01/2016

und 3,00 127,01 381,03
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5.1.4.3.3.6 SINAPI 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W und 2,00 206,76 413,52

5.1.4.3.3.7 SINAPI 39510
LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS 
FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, 
COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS)

und 2,00 127,91 255,82

5.1.4.3.3.8 SINAPI 1019
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2

m 30,00 19,01 570,30

5.1.4.3.3.9 SINAPI 996
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2

m 10,00 13,79 137,90

5.1.4.3.3.10 SINAPI 995
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

m 100,00 9,06 906,00

5.1.4.3.3.11 SINAPI 1018
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2

m 100,00 27,10 2.710,00

5.1.4.3.3.12 SINAPI 868 CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO m 50,00 15,12 756,00

5.1.4.3.3.13 SINAPI 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 und 3,00 82,78 248,34

5.1.4.3.3.14 SINAPI 93667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 und 1,00 65,00 65,00

5.1.4.3.3.15 SINAPI 93668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 und 1,00 66,33 66,33

5.1.4.3.3.16 SINAPI 74130/5 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 
60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO und 2,00 117,93 235,86

5.1.4.3.3.17 SINAPI 74130/6 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 
125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO und 1,00 339,25 339,25

5.1.4.3.3.18 ORSE 009041 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v und 8,00 113,89 911,12
5.1.4.3.3.19 PRÓPRIA CP.44 SENSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO und 1,00 4.808,30 4.808,30

5.2 LINHAS DE RECALQUE 13.562.227,98

5.2.1 LINHA DE RECALQUE EE-REGINALDO / EMISSÁRIO SUBMARINO 8.421.879,04
5.2.1.1 SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 3.851,00 2,95 11.360,45
5.2.1.2 ORSE 011676 CADASTRO DE REDES DE ESGOTO m 3.851,00 1,33 5.121,83
5.2.1.3 ORSE 006465 TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA m 3.851,00 0,38 1.463,38
5.2.1.4 SINAPI 74221/1 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA m 3.851,00 2,49 9.588,99

5.2.1.5 SINAPI 92970
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE 
MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE

m² 551,95 11,24 6.203,92

5.2.1.6 ORSE 000021 DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO m 2.408,00 7,22 17.385,76

5.2.1.7 ORSE 000016 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO - REV 01 m² 3.202,64 18,85 60.369,76

5.2.1.8 SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTEE JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA

m³ 9.116,86 6,73 61.356,47

5.2.1.9 ORSE 007301 ESCORAMENTO DE VALAS TIPO CONTÍNUO SIMPLES m² 13.709,56 37,74 517.398,79

5.2.1.10 SINAPI 94104
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 
COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL 
ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³ 768,27 149,15 114.587,47

5.2.1.11 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016 m³ 8.757,84 19,74 172.879,76

5.2.1.12 SINAPI 72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 m³ 9.256,67 3,18 29.436,21

5.2.1.13 SINAPI 97915 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 m³xkm 583.170,21 0,83 484.031,27

5.2.1.14
Aterro 

Sanitário de 
Maceió

COTAÇÃO DESTINAÇÃO FINAL DO MATERIAL DE BOTA FORA t 13.885,01 27,86 386.836,38

5.2.1.15 SINAPI 83344 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE 
TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP   m³ 9.256,67 0,87 8.053,30

5.2.1.16 SINAPI 94993
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 3.612,00 50,00 180.600,00

5.2.1.18 SINAPI CP.03

ASSENTAMENTO, SOLDAGEM TERMOPLÁSTICA (OU TERMOFUSÃO, OU 
ELETROFUSÃO) E FORNECIMENTO DE TUBO DE PEAD PARA REDE DE 
ÁGUA OU ESGOTO, DE= 730 MM, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO 
DE INTERFERÊNCIAS

m 3.851,00 1.628,45 6.271.160,95

5.2.1.19 SINAPI 74162/1 CAIXA DE CONCRETO, ALTURA = 1,00 METRO, DIÂMETRO REGISTRO < 150 
MM und. 4,00 350,00 1.400,00

5.2.1.20 ORSE 06438 VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO,   PN 25, DIAM = 200MM und. 4,00 5.153,74 20.614,96

5.2.1.21 ORSE 05649 Registro gaveta fofo, c/ flanges, cundha borracha, corpo curto e cabeçote, pn 10, 
tipo euro 23, d= 300mm und. 4,00 4.316,34 17.265,36

5.2.1.23 SINAPI 97915 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 m³xkm 53.932,55 0,83 44.764,02

5.2.2 LINHA DE RECALQUE EE-GULANDI / EE-RIACHO DO SAPO 639.783,24
5.2.2.1 SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 490,00 2,95 1.445,50
5.2.2.2 ORSE 011676 CADASTRO DE REDES DE ESGOTO m 490,00 1,33 651,70
5.2.2.3 ORSE 006465 TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA m 490,00 0,38 186,20
5.2.2.4 SINAPI 74221/1 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA m 490,00 2,49 1.220,10

5.2.2.5 SINAPI 92970
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE 
MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE

m² 16,50 11,24 185,46

5.2.2.6 ORSE 000021 DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO m² 3,00 7,22 21,66

5.2.2.7 ORSE 000016 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO - REV 01 m² 539,00 18,85 10.160,15

5.2.2.8 SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTEE JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA

m³ 835,45 6,73 5.622,58

5.2.2.9 ORSE 007301 ESCORAMENTO DE VALAS TIPO CONTÍNUO SIMPLES m² 1.519,00 37,74 57.327,06
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5.2.2.10 SINAPI 94104
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 
COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL 
ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³ 80,85 149,15 12.058,78

5.2.2.11 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016 m³ 855,91 19,74 16.895,66

5.2.2.12 SINAPI 72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 m³ 788,68 3,18 2.508,00

5.2.2.13 SINAPI 97915 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 m³xkm 49.686,84 0,83 41.240,08

5.2.2.14
Aterro 

Sanitário de 
Maceió

COTAÇÃO DESTINAÇÃO FINAL DO MATERIAL DE BOTA FORA t 1.183,02 27,86 32.958,94

5.2.2.15 SINAPI 83344 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE 
TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP   m³ 788,68 0,87 686,15

5.2.2.16 SINAPI 94993
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 735,00 50,00 36.750,00

5.2.2.18 SINAPI CP.04

ASSENTAMENTO, SOLDAGEM TERMOPLÁSTICA (OU TERMOFUSÃO, OU 
ELETROFUSÃO) E FORNECIMENTO DE TUBO DE PEAD PARA REDE DE 
ÁGUA OU ESGOTO, DE= 315 MM, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO 
DE INTERFERÊNCIAS

m 490,00 767,09 375.874,10

5.2.2.19 SINAPI 74162/1 CAIXA DE CONCRETO, ALTURA = 1,00 METRO, DIÂMETRO REGISTRO < 150 
MM und. 4,00 350,00 1.400,00

5.2.2.20 ORSE 06438 VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO,   PN 25, DIAM = 200MM und. 4,00 5.153,74 20.614,96

5.2.2.21 ORSE 05649 Registro gaveta fofo, c/ flanges, cundha borracha, corpo curto e cabeçote, pn 10, 
tipo euro 23, d= 300mm und. 4,00 4.316,34 17.265,36

5.2.2.23 SINAPI 97915 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 m³xkm 5.675,67 0,83 4.710,81

5.2.3 LINHA DE RECALQUE EE-RIACHO DO SAPO / EE-REGINALDO 1.268.583,20
5.2.3.1 SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 480,00 2,95 1.416,00
5.2.3.2 ORSE 011676 CADASTRO DE REDES DE ESGOTO m 480,00 1,33 638,40
5.2.3.3 ORSE 006465 TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA m 480,00 0,38 182,40
5.2.3.4 SINAPI 74221/1 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA m 480,00 2,49 1.195,20

5.2.3.5 SINAPI 92970
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE 
MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE

m² 33,00 11,24 370,92

5.2.3.6 ORSE 000021 DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO m² 3,00 7,22 21,66

5.2.3.7 ORSE 000016 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO - REV 01 m² 528,00 18,85 9.952,80

5.2.3.8 SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTEE JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA

m³ 818,40 6,73 5.507,83

5.2.3.9 ORSE 007301 ESCORAMENTO DE VALAS TIPO CONTÍNUO SIMPLES m² 1.488,00 37,74 56.157,12

5.2.3.10 SINAPI 94104
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 
COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL 
ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³ 79,20 149,15 11.812,68

5.2.3.11 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016 m³ 838,44 19,74 16.550,81

5.2.3.12 SINAPI 72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 m³ 789,49 3,18 2.510,58

5.2.3.13 SINAPI 97915 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 m³xkm 49.737,87 0,83 41.282,43

5.2.3.14
Aterro 

Sanitário de 
Maceió

COTAÇÃO DESTINAÇÃO FINAL DO MATERIAL DE BOTA FORA t 1.184,24 27,86 32.992,93

5.2.3.15 SINAPI 83344 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE 
TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP   m³ 789,49 0,87 686,86

5.2.3.16 SINAPI 94993
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 720,00 50,00 36.000,00

5.2.3.18 SINAPI CP.05

ASSENTAMENTO, SOLDAGEM TERMOPLÁSTICA (OU TERMOFUSÃO, OU 
ELETROFUSÃO) E FORNECIMENTO DE TUBO DE PEAD PARA REDE DE 
ÁGUA OU ESGOTO, DE= 500 MM, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO 
DE INTERFERÊNCIAS

m 480,00 2.098,77 1.007.409,60

5.2.3.19 SINAPI 74162/1 CAIXA DE CONCRETO, ALTURA = 1,00 METRO, DIÂMETRO REGISTRO < 150 
MM und. 4,00 350,00 1.400,00

5.2.3.20 ORSE 06438 VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO,   PN 25, DIAM = 200MM und. 4,00 5.153,74 20.614,96

5.2.3.21 ORSE 05649 Registro gaveta fofo, c/ flanges, cundha borracha, corpo curto e cabeçote, pn 10, 
tipo euro 23, d= 300mm und. 4,00 4.316,34 17.265,36

5.2.3.22 SINAPI 97915 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 m³xkm 5.559,84 0,83 4.614,67

5.2.4 LINHA DE RECALQUE EE-ÁGUAS FÉRREAS / CANAL DO RIACHO DO SAPO) 3.231.982,50
5.2.4.1 SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 2.784,00 2,95 8.212,80
5.2.4.2 ORSE 011676 CADASTRO DE REDES DE ESGOTO m 2.784,00 1,33 3.702,72
5.2.4.3 ORSE 006465 TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA m 2.784,00 0,38 1.057,92
5.2.4.4 SINAPI 74221/1 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA m 2.784,00 2,49 6.932,16

5.2.4.5 SINAPI 92970
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE 
MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE

m² 2.505,60 11,24 28.162,94

5.2.4.6 ORSE 000021 DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO m² 6,00 7,22 43,32

5.2.4.7 ORSE 000016 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO - REV 01 m² 9,00 18,85 169,65

5.2.4.8 SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTEE JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA

m³ 3.382,56 6,73 22.764,63

5.2.4.9 ORSE 007301 ESCORAMENTO DE VALAS TIPO CONTÍNUO SIMPLES m² 7.516,80 37,74 283.684,03

5.2.4.10 SINAPI 94104
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 
COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL 
ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³ 375,84 149,15 56.056,54
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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  UNITÁRIO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE BAIRROS DE MACEIÓ/AL

PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE JARDINS FILTRANTES; REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DOS RIACHOS: SALGADINHO, REGINALDO, PAU D’ARCO, SAPO, 
GULANDI E ÁGUAS FÉRREAS; MODERNIZAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE DA EE – EMISSÁRIO SUBMARINO; MODERNIZAÇÃO VIÁRIA E URBANÍSTICA 

DO RIACHO SALGADINHO E MODERNIZAÇÃO URBANÍSTICA DAS MARGENS DO RIACHO ÁGUAS FÉRREAS E DA PRAIA DA AVENIDA.

5.2.4.11 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016 m³ 3.652,91 19,74 72.108,44

5.2.4.12 SINAPI 72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 m³ 3.265,02 3,18 10.382,76

5.2.4.13 SINAPI 97915 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 m³xkm 205.696,26 0,83 170.727,90

5.2.4.14
Aterro 

Sanitário de 
Maceió

COTAÇÃO DESTINAÇÃO FINAL DO MATERIAL DE BOTA FORA t 4.897,53 27,86 136.445,19

5.2.4.15 SINAPI 83344 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE 
TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP   m³ 3.265,02 0,87 2.840,57

5.2.4.16 ORSE 002600 Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e 
aplicação de CAUQ m² 4.176,00 55,36 231.183,36

5.2.4.17 SINAPI 94993
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 15,00 50,00 750,00

5.2.4.18 SINAPI CP.04

ASSENTAMENTO, SOLDAGEM TERMOPLÁSTICA (OU TERMOFUSÃO, OU 
ELETROFUSÃO) E FORNECIMENTO DE TUBO DE PEAD PARA REDE DE 
ÁGUA OU ESGOTO, DE= 315 MM, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO 
DE INTERFERÊNCIAS

m 2.784,00 767,09 2.135.578,56

5.2.4.19 SINAPI 74162/1 CAIXA DE CONCRETO, ALTURA = 1,00 METRO, DIÂMETRO REGISTRO < 150 
MM und. 4,00 350,00 1.400,00

5.2.4.20 ORSE 06438 VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO,   PN 25, DIAM = 200MM und. 4,00 5.153,74 20.614,96

5.2.4.21 ORSE 05649 Registro gaveta fofo, c/ flanges, cundha borracha, corpo curto e cabeçote, pn 10, 
tipo euro 23, d= 300mm und. 4,00 4.316,34 17.265,36

5.2.4.22 SINAPI 97915 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 m³xkm 26.383,97 0,83 21.898,70

5.3 DEBRIS FLOW BUSBAR (BARREIRA DE CONTEÇÃO DE DETRITOS) 2.946.410,84

5.3.1 DEBRIS FLOW BUSBAR TIPO-01 542.168,78

5.3.1.1 SINAPI 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 m 18,00 34,79 626,22

5.3.1.2 SINAPI 89885

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. 
AF_12/2013

m³ 6,00 6,68 40,08

5.3.1.3 SINAPI 72888 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 
SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)   m³ 7,80 0,84 6,55

5.3.1.4 SINAPI 97915 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 m³xkm 491,40 0,83 407,86

5.3.1.5 SINAPI 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. 
AF_08/2017 m³ 2,50 382,83 957,08

5.3.1.6 SICRO 1107900 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO 
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS m³ 6,00 378,26 2.269,56

5.3.1.7 SICRO 407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 540,00 8,24 4.449,60

5.3.1.8 SICRO 3107997 FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO 
DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA m² 40,00 60,69 2.427,60

5.3.1.9 SINAPI 73872/2 IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, 
DUAS DEMÃOS m² 40,00 53,63 2.145,20

5.3.1.10 PRÓPRIA CP.10

BARREIRA DINAMICA CONTRA IMPACTO DE FLUXO DE 
DETRITOS,COMPOSTA DE ARAME DE ALTA RESISTENCIA,CARGA DE 
IMPACTO DE ATE 180KN/M²,COM GALVANIZACAO EM ZINCO 
ALUMINIO,INCLUSIVE 

m² 72,00 7.335,50 528.156,00

5.3.1.11 SINAPI 97915 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 m³xkm 822,93 0,83 683,03

5.3.2 DEBRIS FLOW BUSBAR TIPO-02 1.800.364,54

5.3.2.1 SINAPI 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 m 175,80 34,79 6.116,08

5.3.2.2 SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTEE JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA

m³ 625,50 6,73 4.209,62

5.3.2.3 SINAPI 72888 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 
SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)   m³ 625,50 0,84 525,42

5.3.2.4 SINAPI 97915 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 m³xkm 39.406,50 0,83 32.707,40

5.3.2.5 SINAPI 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. 
AF_08/2017 m³ 625,50 382,83 239.460,17

5.3.2.6 SICRO 1107900 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO 
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS m³ 288,24 378,26 109.029,66

5.3.2.7 SICRO 407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 77.824,80 8,24 641.276,35

5.3.2.8 SICRO 3107997 FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO 
DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA m² 1.435,20 60,69 87.102,29

5.3.2.9 SINAPI 73872/2 IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, 
DUAS DEMÃOS m² 1.435,20 53,63 76.969,78

5.3.2.10 PRÓPRIA CP.10

BARREIRA DINAMICA CONTRA IMPACTO DE FLUXO DE 
DETRITOS,COMPOSTA DE ARAME DE ALTA RESISTENCIA,CARGA DE 
IMPACTO DE ATE 180KN/M²,COM GALVANIZACAO EM ZINCO 
ALUMINIO,INCLUSIVE 

m² 72,00 7.335,50 528.156,00

5.3.2.11 SINAPI 97915 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 m³xkm 90.134,68 0,83 74.811,78

5.3.3 DEBRIS FLOW BUSBAR TIPO-03 603.877,52

5.3.3.1 SINAPI 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 m 117,20 34,79 4.077,39
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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  UNITÁRIO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE BAIRROS DE MACEIÓ/AL

PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE JARDINS FILTRANTES; REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DOS RIACHOS: SALGADINHO, REGINALDO, PAU D’ARCO, SAPO, 
GULANDI E ÁGUAS FÉRREAS; MODERNIZAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE DA EE – EMISSÁRIO SUBMARINO; MODERNIZAÇÃO VIÁRIA E URBANÍSTICA 

DO RIACHO SALGADINHO E MODERNIZAÇÃO URBANÍSTICA DAS MARGENS DO RIACHO ÁGUAS FÉRREAS E DA PRAIA DA AVENIDA.

5.3.3.2 SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTEE JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA

m³ 417,00 6,73 2.806,41

5.3.3.3 SINAPI 72888 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 
SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)   m³ 417,00 0,84 350,28

5.3.3.4 SINAPI 97915 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 m³xkm 52.542,00 0,83 43.609,86

5.3.3.5 SINAPI 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. 
AF_08/2017 m³ 417,00 382,83 159.640,11

5.3.3.6 SICRO 1107900 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO 
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS m³ 4,00 378,26 1.513,04

5.3.3.7 SICRO 407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 360,00 8,24 2.966,40

5.3.3.8 SICRO 3107997 FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO 
DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA m² 16,00 60,69 971,04

5.3.3.9 SINAPI 73872/2 IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, 
DUAS DEMÃOS m² 16,00 53,63 858,08

5.3.3.10 PRÓPRIA CP.10

BARREIRA DINAMICA CONTRA IMPACTO DE FLUXO DE 
DETRITOS,COMPOSTA DE ARAME DE ALTA RESISTENCIA,CARGA DE 
IMPACTO DE ATE 180KN/M²,COM GALVANIZACAO EM ZINCO 
ALUMINIO,INCLUSIVE 

m² 48,00 7.335,50 352.104,00

5.3.3.11 SINAPI 97915 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 m³xkm 42.145,68 0,83 34.980,91

MODERNIZAÇÃO VIÁRIA E URBANÍSTICA DO RIACHO SALGADINHO

6 OBRAS DE MODERNIZAÇÃO VIÁRIA E URBANÍSTICA DO RIACHO 
SALGADINHO 16.384.356,03

6.1 DEMOLIÇÕES 323.476,15
6.1.1 ORSE 000021 DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO m 3.898,80 7,22 28.149,34

6.1.2 ORSE 000016 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO - REV 01 m² 7.797,60 18,85 146.984,76

6.1.3 SINAPI 72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 m³ 1.241,77 3,18 3.948,83

6.1.4 SINAPI 97915 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 m³xkm 78.231,51 0,83 64.932,15

6.1.5
Aterro 

Sanitário de 
Maceió

COTAÇÃO DESTINAÇÃO FINAL DO MATERIAL DE BOTA FORA t 2.793,99 27,86 77.840,56

6.1.6 SINAPI 83344 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE 
TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP   m³ 1.862,66 0,87 1.620,51

6.2 MICRO DRENAGEM DAS VIAS DO SALGADINHO 526.751,24
6.2.1 SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 600,00 2,95 1.770,00
6.2.2 ORSE 11675 CADASTRO DE REDES DE DRENAGEM m 600,00 1,33 798,00
6.2.3 SINAPI 74221/1 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA m 600,00 2,49 1.494,00

6.2.4 SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTEE JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA

m³ 1.237,00 6,73 8.325,01

6.2.5 SINAPI 90084

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 
M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 
1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 228,00 6,54 1.491,12

6.2.6 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016 m³ 1.011,00 19,74 19.957,14

6.2.7 SINAPI 74010/1
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 
BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * 
CAP. 1,72M3.

m³ 454,00 1,40 635,60

6.2.8 SINAPI 97915 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 m³xkm 28.602,00 0,83 23.739,66

6.2.9 SINAPI 74034/1 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRA COM 153HP m³ 454,00 1,60 726,40

6.2.10 ORSE 007301 ESCORAMENTO DE VALAS TIPO CONTÍNUO SIMPLES m²  1.973,00 37,74 74.461,02

6.2.11 SINAPI 94113
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 
COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM 
NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³ 88,44 131,16 11.599,79

6.2.12 SICRO M0131 TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 400 
MM m 460,00 141,50 65.090,00

6.2.13 SICRO M0134 TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 600 
MM m 564,00 346,22 195.268,08

6.2.14 SICRO M0139 TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 1.000 
MM m 30,00 827,56 24.826,80

6.2.15 SINAPI 94888

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE 
PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 375 MM, Junta ELÁSTICA 
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS 
(NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016

m 460,00 1,20 552,00

6.2.16 SINAPI 90762

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE 
PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, Junta ELÁSTICA 
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS 
(NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016

m 564,00 11,36 6.407,04

6.2.17 SINAPI 94880

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE 
PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, Junta ELÁSTICA 
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016

m 30,00 20,76 622,80

6.2.18 SICRO 2003682 POÇO DE VISITA - PVI 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS und 13,00 1.810,50 23.536,50
6.2.19 SICRO 2003686 POÇO DE VISITA - PVI 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS und 4,00 2.557,73 10.230,92
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6.2.20 SINAPI 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO 
TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO 
VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

und 17,00 386,33 6.567,61

6.2.21 SICRO 2003714 CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS und 4,00 1.004,08 4.016,32

6.2.22 SICRO 2003626 BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS und 30,00 699,61 20.988,30

6.2.23 SICRO 2003634 BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS und 16,00 1.155,88 18.494,08

6.2.24 SINAPI 97915 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 m³xkm 6.208,49 0,83 5.153,05

6.3 CONTEÇÃO DA EROSÃO TUBULAR REGRESSIVA NAS PAREDES 
LATERIAS DO RIACHO SALGADINHO 8.717.560,85

6.3.1 SINAPI 85422 PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL m² 7.797,60 5,73 44.680,25

6.3.3 PRÓPRIA CP.81 EXECUÇÃO DE COLUNAS PELO MÉTODO DSM, DIÂMETRO DE 800 MM, 
COM TAXA DE CIMENTO DE 250 KG/M³ M3 24.367,50 355,92 8.672.880,60

6.4 FRESAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 2.528.433,15

6.4.1 SINAPI 78472 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE m² 17.544,60 0,36 6.316,06

6.4.2 SINAPI 96002 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (Profundidade ATÉ 5,0 CM), EM 
LOCAIS COM NIVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_03/2017 m² 17.544,60 6,17 108.250,18

6.4.3 SINAPI 97915 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 m³xkm 71.845,20 0,83 59.631,52

6.4.4 SINAPI 72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 
ESPESSURA m² 17.544,60 1,24 21.755,30

6.4.5 SINAPI 96396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE  COM BRITA GRADUADA SIMPLES - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 m³ 675,00 121,13 81.762,75

6.4.6 SINAPI 96401 EXECUCAO DE IMPRIMAcAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF 09/2017 m² 17.544,60 6,69 117.373,37
6.4.7 SINAPI 72942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C m² 17.544,60 1,64 28.773,14

6.4.8 SINAPI 95995
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 
COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

m³ 1.754,46 903,29 1.584.786,17

6.4.9 SINAPI 97915 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 m³xkm 87.723,00 0,83 72.810,09

6.4.10 SINAPI 94263 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 m 3.898,80 20,38 79.457,54

6.4.11 SINAPI 94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 m 3.898,80 25,49 99.380,41

6.4.13 SINAPI 97915 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 m³xkm 235.333,15 0,83 195.326,51

6.4.14 SINAPI 97915 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 m³xkm 87.723,00 0,83 72.810,09

6.5 SINALIZAÇÃO 25.400,21
6.5.1 SICRO M1260 Tacha refletiva metálica monodirecional com um pino und 150,00 21,92 3.288,00

6.5.2 SINAPI 73916/2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 
45X25CM und 30,00 105,53 3.165,90

6.5.3 SINAPI 5213417 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA 
RETRORREFLETIVA TIPO I + III m² 16,00 284,83 4.557,28

6.5.4 SICRO 5216111 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA 
DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM und 40,00 102,73 4.109,20

6.5.5 SINAPI 72947 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO m² 445,67 12,95 5.771,43

6.5.6 SINAPI 84665 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO m² 60,00 16,46 987,60

6.5.7 ORSE 09759 Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 30x30 cm - para 
deficiente visual m² 80,00 44,01 3.520,80

6.6 LIMPEZA E DESASOREAMENTO DOS CANAIS DO REGINALDO, 
SALGADINHO, SAPO E GULANDI 2.608.549,68

6.6.1 PRÓPRIA CP.61 LIMPEZA E DESSASOREAMENTO DO RIACHO SALGADINHO M3 16.000,00 32,63 522.080,00

6.6.2 SINAPI 72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 m³ 20.800,00 3,18 66.144,00

6.6.3 SINAPI 97915 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 m³xkm 1.310.400,00 0,83 1.087.632,00

6.6.4 PRÓPRIA CP.62 LIMPEZA E DESSASOREAMENTO DE PARTE DOS CANAIS: REGINALDO, PAU 
D'ARCO, SAPO, GULANDI E ÁGUAS FÉRREAS M3 9.136,80 29,97 273.829,90

6.6.5 SINAPI 72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 m³ 11.877,84 3,18 37.771,53

6.6.6 SINAPI 97915 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 m³xkm 748.303,92 0,83 621.092,25

6.7 ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE DESTAQUE DA REGIÃO DO 
SALGADINHO 678.344,57

6.7.1 EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA EM 13,8 KV 55.996,47

6.7.1.1 PRÓPRIA CP.21
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, 
PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO CE-1 (PADRÃO 
ELETROBRAS)

und 18,00 1.222,53 22.005,54

6.7.1.2 PRÓPRIA CP.22
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, 
PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO CE-2 (PADRÃO 
ELETROBRAS)

und 4,00 1.630,25 6.521,00

6.7.1.3 PRÓPRIA CP.24
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, 
PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO CE-4 (PADRÃO 
ELETROBRAS)

und 3,00 2.832,50 8.497,50

6.7.1.4 PRÓPRIA CP.25
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, 
PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO N3CE3E6 (PADRÃO 
ELETROBRAS)

und 4,00 3.770,92 15.083,68
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6.7.1.5 PRÓPRIA CP.26 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO CONDUTOR EM ALUMÍNIO 
PROTEGIDO 50 mm² 15 Kv, INCLUSIVE ASSESSÓRIOS m 25,00 155,55 3.888,75

6.7.2 SUBESTAÇÃO 30 Kva 56.032,60

6.7.2.1 PRÓPRIA CP.34 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA 30 kVA 60HZ 
CLASSE 15KV und 4,00 14.008,15 56.032,60

6.7.3 INFRA ESTRUTURA ELETRICA 566.315,50
6.7.3.1 PRÓPRIA CP.51 INSTALAÇÃO POSTE (9,00 M DE ALTURA) E LUMINÁRIAS und 82,00 6.217,75 509.855,50

6.7.3.2 SINAPI 1019
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2

m 1.200,00 18,42 22.104,00

6.7.3.3 SINAPI 996
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2

m 600,00 13,36 8.016,00

6.7.3.4 SINAPI 995
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

m 3.000,00 8,78 26.340,00

6.8 URBANIZAÇÃO DA REGIÃO ENTORNO DO SALGADINHO 975.840,19

6.8.1 PASSEIO, MOBILIÁRIO E PAISAGISMO 883.153,10

6.8.1.1 SINAPI 93679 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 m² 7.797,60 60,95 475.263,72

6.8.1.2 SINAPI 3322 GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM 
PLANTIO m² 3.000,00 8,00 24.000,00

6.8.1.3 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 3.000,00 8,31 24.930,00
6.8.1.4 COTAÇÃO ÁREA DE CONVIVÊNCIA EM PERGOLADO und 2,00 47.318,17 94.636,34
6.8.1.5 COTAÇÃO BICICLETÁRIO DE AÇO und 4,00 758,50 3.034,00

6.8.1.6 COTAÇÃO

LIXEIRA CILÍNDRICA, Ø36cm, CONFECIONADA EM AÇO ZINCADO COM 
TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ 
ELETROSTÁTICA NA COR GRAFITE E RIPAS VERTICAIS DE MADEIRA 
JATOBÁ, COM PREDISPOSIÇÃO PARA PARAFUSAR NO PISO

und 12,00 604,75 7.257,00

6.8.1.7 COTAÇÃO BANCO EM PÉS DE CONCRETO CONVENCIONAL COM ASSENTO EM 
MADEIRA JATOBÁ, COM PREDISPOSIÇÃO PARA SER PARAFUSADO und 2,00 1.199,25 2.398,50

6.8.1.8 COTAÇÃO

FLOREIRA 60x60cm, CONFECIONADA EM AÇO ZINCADO COM 
TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ 
ELETROSTÁTICA NA COR GRAFITE E RIPAS VERTICAIS DE MADEIRA 
JATOBÁ TRATADA COM CETOL IMPREGNANTE, FORMANDO PELÍCULA 
FLEXÍVEL QUE NÃO TRINCA E NÃO DESCASCA, COM PREDISPOSIÇÃO 
PARA PARAFUSAR NO PISO

und 2,00 47.318,17 94.636,34

6.8.1.9 PRÓPRIA CP.72 FORNECIMENTO E PLANTIO DE FORRAÇÃO FLORIFERA RASTEIRA M2 600,00 84,95 50.970,00

6.8.1.10 PRÓPRIA CP.70 FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORES ORNAMENTAIS, COVA 60x60x60 
CM UNID 150,00 479,16 71.874,00

6.8.1.11 PRÓPRIA CP.71 FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO FLORIFERO, COVA 40x40x40 CM UNID 120,00 284,61 34.153,20

6.8.2 SERVIÇOS PARA DECK (DOIS DECK'S) 34.539,08

6.8.2.1 SICRO 1107900 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO 
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS m³ 20,80 378,26 7.867,81

6.8.2.2 SICRO 407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 1.872,00 8,24 15.425,28

6.8.2.3 SICRO 3107997 FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO 
DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA m² 72,00 60,69 4.369,68

6.8.2.4 PRÓPRIA CP.15 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA 300 X 300 X12MM, GAIL, 
LINHA KERAFLOOR, REF.9032 OU SIMILAR m² 36,30 189,43 6.876,31

6.8.3 SERVIÇOS PARA PASSARELA (DUAS PASSARELAS) 58.148,01

6.8.3.1 SICRO 1107900 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO 
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS m³ 24,00 378,26 9.078,24

6.8.3.2 SICRO 407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 2.160,00 8,24 17.798,40

6.8.3.3 SICRO 3107997 FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO 
DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA m² 149,20 60,69 9.054,95

6.8.3.4 PRÓPRIA CP.15 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA 300 X 300 X12MM, GAIL, 
LINHA KERAFLOOR, REF.9032 OU SIMILAR m² 98,56 189,43 18.670,22

6.8.3.5 SINAPI 97915 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 m³xkm 4.272,53 0,83 3.546,20

MODERNIZAÇÃO URBANÍSTICA DAS MARGENS DO RIACHO ÁGUAS FÉRREAS

7 OBRAS DE MODERNIZAÇÃO URBANÍSTICA DAS MARGENS DO 
RIACHO ÁGUAS FÉRREAS 4.191.722,64

7.1 DEMOLIÇÕES (ELEVATÓRIA EXISTENTE + SOLEIRAS) 8.547,94

7.1.1 SINAPI 97626 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³ 1,08 347,08 374,85

7.1.2 SINAPI 97628 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 m³ 7,50 164,92 1.236,90

7.1.3 SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³ 36,00 33,37 1.201,32

7.1.4 SINAPI 72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 m³ 57,95 3,18 184,28

7.1.5 SINAPI 97915 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 m³xkm 3.708,80 0,83 3.078,30

7.1.6
Aterro 

Sanitário de 
Maceió

COTAÇÃO DESTINAÇÃO FINAL DO MATERIAL DE BOTA FORA t 86,93 27,86 2.421,87
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PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE JARDINS FILTRANTES; REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DOS RIACHOS: SALGADINHO, REGINALDO, PAU D’ARCO, SAPO, 
GULANDI E ÁGUAS FÉRREAS; MODERNIZAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE DA EE – EMISSÁRIO SUBMARINO; MODERNIZAÇÃO VIÁRIA E URBANÍSTICA 

DO RIACHO SALGADINHO E MODERNIZAÇÃO URBANÍSTICA DAS MARGENS DO RIACHO ÁGUAS FÉRREAS E DA PRAIA DA AVENIDA.

7.1.7 SINAPI 83344 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE 
TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP   m³ 57,95 0,87 50,42

7.2 LIMPEZA E RETIFICAÇÃO DO CANAL DAS ÁGUAS FÉRREAS 2.940.407,46

7.2.1 SINAPI 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 m 520,00 34,79 18.090,80

7.2.2 PRÓPRIA CP.62 LIMPEZA E DESSASOREAMENTO DE PARTE DOS CANAIS: REGINALDO, PAU 
D'ARCO, SAPO, GULANDI E ÁGUAS FÉRREAS m³ 1.300,00 29,97 38.961,00

7.2.3 SINAPI 72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 m³ 1.300,00 3,18 4.134,00

7.2.4 SINAPI 97915 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 m³xkm 81.900,00 0,83 67.977,00

7.2.5 SINAPI 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. 
AF_08/2017 m³ 163,80 382,83 62.707,55

7.2.6 SICRO 1107900 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO 
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS m³ 1.918,80 378,26 725.805,29

7.2.7 SICRO 407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 172.692,00 8,24 1.422.982,08

7.2.8 SICRO 3107997 FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO 
DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA m² 3.120,00 60,69 189.352,80

7.2.9 SINAPI 73872/2 IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, 
DUAS DEMÃOS m² 3.120,00 53,63 167.325,60

7.2.10 ORSE 09115
JUNTA DE DILATAÇÃO JEENE JJ1525QN (-10/+20MM) - INCLUSIVE 
EXECUÇÃO DE LÁBIOS POLIMÉRICOS NAL 3,9 T - IMPACTO DINAMICO 
3,33T**CAIXA**

m 162,00 134,69 21.819,78

7.2.11 SINAPI 3676 JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-12, ATE 5 
MCA m 170,10 330,62 56.238,46

7.2.12 SINAPI 97915 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 m³xkm 198.810,96 0,83 165.013,10

7.3 DESÁGUE DO CÓRREGO ÁGUAS FÉRREAS 347.974,96

7.3.1 SINAPI 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 m 41,00 34,79 1.426,39

7.3.2 SINAPI 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. 
AF_08/2017 m³ 10,25 382,83 3.924,01

7.3.3 SICRO 1107900 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO 
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS m³ 186,55 378,26 70.564,40

7.3.4 SICRO 407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 16.789,50 8,24 138.345,48

7.3.5 SICRO 3107997 FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO 
DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA m² 575,80 60,69 34.945,30

7.3.6 SINAPI 73872/2 IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, 
DUAS DEMÃOS m² 697,00 53,63 37.380,11

7.3.7 ORSE 09115
JUNTA DE DILATAÇÃO JEENE JJ1525QN (-10/+20MM) - INCLUSIVE 
EXECUÇÃO DE LÁBIOS POLIMÉRICOS NAL 3,9 T - IMPACTO DINAMICO 
3,33T**CAIXA**

m 24,00 134,69 3.232,56

7.3.8 SINAPI 3676 JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-12, ATE 5 
MCA m 25,20 330,62 8.331,62

7.3.9 SINAPI 84154 APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO und 6,00 138,29 829,74

7.3.10 SINAPI 99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 
3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

m 87,00 339,54 29.539,98

7.3.11 SINAPI 97915 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 m³xkm 23.440,20 0,83 19.455,37

7.4 URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO RIACHO ÁGUAS FÉRREAS 655.795,60

7.4.1 SINAPI 3322 GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM 
PLANTIO

m² 250,00 8,00 2.000,00

7.4.2 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 250,00 8,31 2.077,50
7 PRÓPRIA CP.72 FORNECIMENTO E PLANTIO DE FORRAÇÃO FLORIFERA RASTEIRA M2 300,00 84,95 25.485,00
7 PRÓPRIA CP.70 FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORES ORNAMENTAIS, COVA 60x60x60 CM UNID 80,00 479,16 38.332,80
7 PRÓPRIA CP.71 FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO FLORIFERO, COVA 40x40x40 CM UNID 40,00 284,61 11.384,40

7.4.3 SINAPI 4059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM 
(H X L1/L2)

m 958,00 17,69 16.947,02

7.4.4 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 
VIÁRIO). AF_06/2016

m 958,00 30,46 29.180,68

7.4.5 SINAPI 94993
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 
CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 780,00 50,00 39.000,00

7.4.6 SINAPI 93679 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

m² 1.149,60 60,95 70.068,12

7.4.7 ORSE 09759 Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 30x30 cm - para 
deficiente visual

m² 571,00 44,01 25.129,71

7.4.8 PRÓPRIA CP.15 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA 300 X 300 X12MM, GAIL, 
LINHA KERAFLOOR, REF.9032 OU SIMILAR

m² 205,00 189,43 38.833,15

7.4.9 PRÓPRIA CP.70 FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORES ORNAMENTAIS, COVA 60x60x60 CM UNID 120,00 479,16 57.499,20
7.4.10 COTAÇÃO ÁREA DE CONVIVÊNCIA EM PERGOLADO und 2,00 47.318,17 94.636,34
7.4.11 COTAÇÃO BICICLETÁRIO DE AÇO und 2,00 758,50 1.517,00

7.4.12 COTAÇÃO

LIXEIRA CILÍNDRICA, Ø36cm, CONFECIONADA EM AÇO ZINCADO COM 
TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ 
ELETROSTÁTICA NA COR GRAFITE E RIPAS VERTICAIS DE MADEIRA JATOBÁ, 
COM PREDISPOSIÇÃO PARA PARAFUSAR NO PISO

und 8,00 604,75 4.838,00

7.4.13 COTAÇÃO BANCO EM PÉS DE CONCRETO CONVENCIONAL COM ASSENTO EM MADEIRA 
JATOBÁ, COM PREDISPOSIÇÃO PARA SER PARAFUSADO

und 8,00 1.199,25 9.594,00

7.4.14 COTAÇÃO

FLOREIRA 60x60cm, CONFECIONADA EM AÇO ZINCADO COM TRATAMENTO ANTI-
CORROSÃO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA NA COR 
GRAFITE E RIPAS VERTICAIS DE MADEIRA JATOBÁ TRATADA COM CETOL 
IMPREGNANTE, FORMANDO PELÍCULA FLEXÍVEL QUE NÃO TRINCA E NÃO 
DESCASCA, COM PREDISPOSIÇÃO PARA PARAFUSAR NO PISO

und 4,00 47.318,17 189.272,68

7.5 ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE DESTAQUE 160.214,30
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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  UNITÁRIO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE BAIRROS DE MACEIÓ/AL

PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE JARDINS FILTRANTES; REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DOS RIACHOS: SALGADINHO, REGINALDO, PAU D’ARCO, SAPO, 
GULANDI E ÁGUAS FÉRREAS; MODERNIZAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE DA EE – EMISSÁRIO SUBMARINO; MODERNIZAÇÃO VIÁRIA E URBANÍSTICA 

DO RIACHO SALGADINHO E MODERNIZAÇÃO URBANÍSTICA DAS MARGENS DO RIACHO ÁGUAS FÉRREAS E DA PRAIA DA AVENIDA.

7.5.1 EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA EM 13,8 KV 38.463,35

7.5.1.1 PRÓPRIA CP.21 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, PARA 
REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO CE-1 (PADRÃO ELETROBRAS)

und 1,00 1.222,53 1.222,53

7.5.1.2 PRÓPRIA CP.23 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, PARA 
REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO CE-3 (PADRÃO ELETROBRAS)

und 2,00 2.287,66 4.575,32

7.5.1.3 PRÓPRIA CP.26 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO CONDUTOR EM ALUMÍNIO 
PROTEGIDO 50 mm² 15 Kv, INCLUSIVE ASSESSÓRIOS

m 210,00 155,55 32.665,50

7.5.2 SUBESTAÇÃO 30 Kva 14.008,15

7.5.2.1 PRÓPRIA CP.34 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA 30 kVA 60HZ 
CLASSE 15KV

und 1,00 14.008,15 14.008,15

6.5.3 INFRA ESTRUTURA ELETRICA 107.742,80
7.5.3.1 PRÓPRIA CP.52 INSTALAÇÃO POSTE (7,00 M DE ALTURA) E LUMINÁRIA und 20,00 4.075,66 81.513,20

7.5.3.2 SINAPI 1019
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, 
SECAO NOMINAL 35 MM2

m 280,00 18,42 5.157,60

7.5.3.2 SINAPI 995
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, 
SECAO NOMINAL 16 MM2

m 2.400,00 8,78 21.072,00

7.6 RECUPERAÇÃO DO MURO EXISTENTE 78.782,38

7.6.1 SINAPI 87472

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 
6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014  

m² 370,00 34,83 12.887,10

7.6.2 SICRO 1107900 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO 
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

m³ 7,32 378,26 2.768,86

7.6.3 SICRO 407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 658,80 8,24 5.428,51

7.6.4 SICRO 3107997 FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 
VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

m² 36,60 60,69 2.221,25

7.6.5 SINAPI 87893
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.   
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014     

m² 1.200,00 4,48 5.376,00

7.6.6 SINAPI 87530
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014  

m² 1.200,00 26,01 31.212,00

7.6.7 SINAPI 88412
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE 
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS. AF_06/2014

m² 1.200,00 1,38 1.656,00

7.6.8 SINAPI 84651 PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS m² 1.200,00 8,96 10.752,00

7.6.9 SINAPI 97915 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018

m³xkm 7.808,01 0,83 6.480,65

MODERNIZAÇÃO URBANÍSTICA DA PRAIA DA AVENIDA

8 OBRAS DE MODERNIZAÇÃO URBANÍSTICA DA PRAIA DA AVENIDA 3.782.720,22

8.1 DEMOLIÇÕES 924.526,06

8.1.1 ORSE 000016 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - 
REV 01

m² 24.339,00 18,85 458.790,15

8.1.2 SINAPI 72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3

m³ 4.746,11 3,18 15.092,63

8.1.3 SINAPI 97915 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018

m³xkm 299.004,93 0,83 248.174,09

8.1.4
Aterro 

Sanitário de 
Maceió

COTAÇÃO DESTINAÇÃO FINAL DO MATERIAL DE BOTA FORA t 7.119,17 27,86 198.340,08

8.1.5 SINAPI 83344 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR 
DE ESTEIRAS DE 165 HP   

m³ 4.746,11 0,87 4.129,12

8.2 URBANIZAÇÃO DA PRAIA DA AVENIDA 2.547.724,46

8.2.1 SINAPI 3322 GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM 
PLANTIO

m² 500,00 8,00 4.000,00

8.2.2 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 500,00 8,31 4.155,00
8.2.3 PRÓPRIA CP.72 FORNECIMENTO E PLANTIO DE FORRAÇÃO FLORIFERA RASTEIRA M2 100,00 84,95 8.495,00
8.2.4 PRÓPRIA CP.70 FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORES ORNAMENTAIS, COVA 60x60x60 CM UNID 100,00 479,16 47.916,00
8.2.5 PRÓPRIA CP.71 FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO FLORIFERO, COVA 40x40x40 CM UNID 60,00 284,61 17.076,60

8.2.6 PRÓPRIA CP.73 FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA (COQUEIRO), COVA DE 60x60x60 CM UNID 200,00 336,75 67.350,00

8.2.7 SINAPI 4059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM 
(H X L1/L2)

m 2.440,00 17,69 43.163,60

8.2.8 SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 
VIÁRIO). AF_06/2016

m 2.440,00 33,05 80.642,00

8.2.10 SINAPI 94993
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 
CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 2.440,00 50,00 122.000,00

8.2.11 SINAPI 93679 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

m² 21.899,00 60,95 1.334.744,05

8.2.12 ORSE 09759 Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 30x30 cm - para 
deficiente visual

m² 579,00 44,01 25.481,79

8.2.13 PRÓPRIA CP.15 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA 300 X 300 X12MM, GAIL, 
LINHA KERAFLOOR, REF.9032 OU SIMILAR

m² 1.094,95 189,43 207.416,38

8.2.14 COTAÇÃO ÁREA DE CONVIVÊNCIA EM PERGOLADO und 4,00 47.318,17 189.272,68
8.2.15 COTAÇÃO BICICLETÁRIO DE AÇO und 4,00 758,50 3.034,00

8.2.16 COTAÇÃO

LIXEIRA CILÍNDRICA, Ø36cm, CONFECIONADA EM AÇO ZINCADO COM 
TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ 
ELETROSTÁTICA NA COR GRAFITE E RIPAS VERTICAIS DE MADEIRA JATOBÁ, 
COM PREDISPOSIÇÃO PARA PARAFUSAR NO PISO

und 8,00 604,75 4.838,00

8.2.17 COTAÇÃO BANCO EM PÉS DE CONCRETO CONVENCIONAL COM ASSENTO EM MADEIRA 
JATOBÁ, COM PREDISPOSIÇÃO PARA SER PARAFUSADO

und 8,00 1.199,25 9.594,00
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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  UNITÁRIO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE BAIRROS DE MACEIÓ/AL

PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE JARDINS FILTRANTES; REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DOS RIACHOS: SALGADINHO, REGINALDO, PAU D’ARCO, SAPO, 
GULANDI E ÁGUAS FÉRREAS; MODERNIZAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE DA EE – EMISSÁRIO SUBMARINO; MODERNIZAÇÃO VIÁRIA E URBANÍSTICA 

DO RIACHO SALGADINHO E MODERNIZAÇÃO URBANÍSTICA DAS MARGENS DO RIACHO ÁGUAS FÉRREAS E DA PRAIA DA AVENIDA.

8.2.18 COTAÇÃO

FLOREIRA 60x60cm, CONFECIONADA EM AÇO ZINCADO COM TRATAMENTO ANTI-
CORROSÃO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA NA COR 
GRAFITE E RIPAS VERTICAIS DE MADEIRA JATOBÁ TRATADA COM CETOL 
IMPREGNANTE, FORMANDO PELÍCULA FLEXÍVEL QUE NÃO TRINCA E NÃO 
DESCASCA, COM PREDISPOSIÇÃO PARA PARAFUSAR NO PISO

und 8,00 47.318,17 378.545,36

8.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE DESTAQUE 310.469,70

8.3.1 EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA EM 13,8 KV 38.463,35

8.3.1.1 PRÓPRIA CP.21 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, PARA 
REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO CE-1 (PADRÃO ELETROBRAS)

und 1,00 1.222,53 1.222,53

8.3.1.2 PRÓPRIA CP.23 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, PARA 
REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO CE-3 (PADRÃO ELETROBRAS)

und 2,00 2.287,66 4.575,32

8.3.1.3 PRÓPRIA CP.26 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO CONDUTOR EM ALUMÍNIO 
PROTEGIDO 50 mm² 15 Kv, INCLUSIVE ASSESSÓRIOS

m 210,00 155,55 32.665,50

8.3.2 SUBESTAÇÃO 30 Kva 14.008,15

8.3.2.1 PRÓPRIA CP.34 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA 30 kVA 60HZ 
CLASSE 15KV

und 1,00 14.008,15 14.008,15

8.3.3 INFRA ESTRUTURA ELETRICA 257.998,20
8.3.3.1 PRÓPRIA CP.52 INSTALAÇÃO POSTE (7,00 M DE ALTURA) E LUMINÁRIA und 50,00 4.075,66 203.783,00

8.3.3.2 SINAPI 1019
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, 
SECAO NOMINAL 35 MM2

m 560,00 18,42 10.315,20

8.3.3.4 SINAPI 995
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, 
SECAO NOMINAL 16 MM2

m 5.000,00 8,78 43.900,00

MODERNIZAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO EMISSÁRIO SUBMARINO

9 READEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO EMISSÁRIO 
SUBMARINO 1.930.502,67

9.1 OBRA CIVIS 61.680,97

9.1.1 SINAPI 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇ'ES. AF_10/2018   m 250,00 34,79 8.697,50

9.1.2 SINAPI 87472

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014  

m² 10,00 34,83 348,30

9.1.3 SINAPI 87893
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.   
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014     

m² 10,00 4,48 44,80

9.1.4 SINAPI 87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014  

m² 10,00 26,01 260,10

9.1.5 SINAPI 73937/1 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)   m² 20,00 91,85 1.837,00

9.1.6 SINAPI 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m² 70,00 217,31 15.211,70

9.1.7 SINAPI 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014   m² 168,00 11,53 1.937,04

9.1.8 SINAPI 68054 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG PE-A.43 - 
PORTÃO DE FERRO COM FERRAGENS SEM PINTURA m² 4,40 220,71 971,12

9.1.9 COTAÇÃO PERFIL I - W 310 x 52,0 PARA A MONOVIA m 16,00 100,00 1.600,00

9.1.10 SINAPI 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. 
AF_08/2017 m³ 2,50 382,83 957,08

9.1.11 SICRO 1107900 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO 
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS m³ 20,50 378,26 7.754,33

9.1.12 SICRO 407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 1.845,00 8,24 15.202,80

9.1.13 SICRO 3107997 FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO 
DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA m² 60,00 60,69 3.641,40

9.1.14 SINAPI 73872/2 IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, 
DUAS DEMÃOS m² 60,00 53,63 3.217,80

9.2 INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS, BOMBAS E MOTORES 1.784.957,01
9.2.1 COTAÇÃO Manômetro und 3,00 500,00 1.500,00
9.2.2 PRÓPRIA CP.45 MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTOR BOMBA und 3,00 5.969,47 17.908,41

9.2.3 COTAÇÃO CONJUNTO MOTOR-BOMBA REAUTOESCORVANTE 350 CV - Q=6.500 m³/h - 
Ah=10,00 m. und 3,00 588.516,20 1.765.548,60

9.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 83.864,69

9.3.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ACIONAMENTO E PROTEÇÃO DA CASA DE 
BOMBAS 83.864,69

9.3.1.1 PRÓPRIA CP.41 QUADRO METÁLICO PARA MONTAGEM ELETRO-ELETRÔNICA 60X80X20 
CM - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO und 2,00 2.165,73 4.331,46

9.3.1.2 PRÓPRIA CP.43 SOFT-STARTER SSW07, OU SIMILAR, 550A/380v COM IhM LOCAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO und 3,00 22.666,67 68.000,01

9.3.1.3 SINAPI 92994 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 100,00 71,18 7.118,00

9.3.1.4 SINAPI 868 CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO m 50,00 15,12 756,00

9.3.1.5 SINAPI 34729 DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATE 
250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA und 3,00 1.105,85 3.317,55

9.3.1.6 ORSE 009041 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v und 3,00 113,89 341,67



Página 20 de 20

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  UNITÁRIO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE BAIRROS DE MACEIÓ/AL

PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE JARDINS FILTRANTES; REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DOS RIACHOS: SALGADINHO, REGINALDO, PAU D’ARCO, SAPO, 
GULANDI E ÁGUAS FÉRREAS; MODERNIZAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE DA EE – EMISSÁRIO SUBMARINO; MODERNIZAÇÃO VIÁRIA E URBANÍSTICA 

DO RIACHO SALGADINHO E MODERNIZAÇÃO URBANÍSTICA DAS MARGENS DO RIACHO ÁGUAS FÉRREAS E DA PRAIA DA AVENIDA.

72.325.175,70
57.020.794,47
15.304.381,24

5.871.653,95
2.849.270,24
2.037.494,31

984.889,40

78.196.829,65

TOTAL OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EXECUTIVA - COM BDI - R$

12- PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL (Conforme Projeto Básico) - R$
(10), (11) e (12) - Valores Incluem a Remuneração da Empresa Prestadora do Serviço

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EXECUTIVA - SEM BDI - R$
VALOR DO BDI (26,84%) - R$

TOTAL DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA - R$
10- ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO (Conforme Projeto Básico) - R$

11- REALIZAÇÃO DO COMISSIONAMENTO, PRÉ-OPERAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA (Conforme Projeto Básico) - R$


