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ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 76.550,13 97.096,18

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 4.119.794,10 5.225.546,84

3 IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS 256.292,54 325.081,46

4 OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE JARDINS FILTRANTES 5.751.575,14 7.295.297,91

4.1 CANAL DO PAU D'ARCO 1.313.513,42 1.666.060,42

4.2 ELEVATÓRIA (RIACHO PAU D'ARDO / RESERVATÓRIO) 680.760,42 863.476,51

4.3 LINHA DE RECALQUE  - (EE-PAU D'ARCO / LAGOA-RESERVATÓRIO) 15.072,89 19.118,46

4.4 TRAVESSIA 33.562,45 42.570,61

4.5 RESERVATÓRIO - LAGOA FILTRANTE 606.959,21 769.867,06

4.6 REDE COLETORA (RESERVATÓRIO / JARDIM FILTRANTE) 256.805,76 325.732,42

4.7 JARDIM FILTRANTE (JARDIM + LAGOA FINAL) 2.844.901,00 3.608.472,43

5 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E LINHAS DE RECALQUE 20.527.280,99 26.036.803,21

5.1 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS 4.018.642,17 5.097.245,72

5.2 LINHAS DE RECALQUE 13.562.227,98 17.202.329,97

5.3 DEBRIS FLOW BUSBAR (BARREIRA DE CONTEÇÃO DE DETRITOS) 2.946.410,84 3.737.227,51

6 OBRAS DE MODERNIZAÇÃO VIÁRIA E URBANÍSTICA DO RIACHO SALGADINHO 16.384.356,03 20.781.917,19

6.1 DEMOLIÇÕES 323.476,15 410.297,15

6.2 MICRO DRENAGEM DAS VIAS DO SALGADINHO 526.751,24 668.131,27

6.3 CONTEÇÃO DA EROSÃO TUBULAR REGRESSIVA NAS PAREDES LATERIAS DO RIACHO SALGADINHO 8.717.560,85 11.057.354,18

6.4 FRESAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 2.528.433,15 3.207.064,61

6.5 SINALIZAÇÃO 25.400,21 32.217,62

6.6 LIMPEZA E DESASOREAMENTO DOS CANAIS DO REGINALDO, SALGADINHO, SAPO E GULANDI 2.608.549,68 3.308.684,42

6.7 ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE DESTAQUE DA REGIÃO DO SALGADINHO 678.344,57 860.412,25

6.8 URBANIZAÇÃO DA REGIÃO ENTORNO DO SALGADINHO 975.840,19 1.237.755,69

7 OBRAS DE MODERNIZAÇÃO URBANÍSTICA DAS MARGENS DO RIACHO ÁGUAS FÉRREAS 4.191.722,64 5.316.780,99

7.1 DEMOLIÇÕES (ELEVATÓRIA EXISTENTE + SOLEIRAS) 8.547,94 10.842,20

7.2 LIMPEZA E RETIFICAÇÃO DO CANAL DAS ÁGUAS FÉRREAS 2.940.407,46 3.729.612,82

7.3 DESÁGUE DO CÓRREGO ÁGUAS FÉRREAS 347.974,96 441.371,44

7.4 URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO RIACHO ÁGUAS FÉRREAS 655.795,60 831.811,14

7.5 ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE DESTAQUE 160.214,30 203.215,82

7.6 RECUPERAÇÃO DO MURO EXISTENTE 78.782,38 99.927,57

8 OBRAS DE MODERNIZAÇÃO URBANÍSTICA DA PRAIA DA AVENIDA 3.782.720,22 4.798.002,33

8.1 DEMOLIÇÕES 924.526,06 1.172.668,86

8.2 URBANIZAÇÃO DA PRAIA DA AVENIDA 2.547.724,46 3.231.533,70

8.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE DESTAQUE 310.469,70 393.799,77

9 READEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO EMISSÁRIO SUBMARINO 1.930.502,67 2.448.649,59

9.1 OBRA CIVIS 61.680,97 78.236,14

9.2 INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS, BOMBAS E MOTORES 1.784.957,01 2.264.039,47

9.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 83.864,69 106.373,97

TOTAL GERAL SEM BDI R$ 57.020.794,47 TOTAL GERAL COM 
BDI (26,84%) R$ 72.325.175,70

R$ 2.849.270,24

R$ 2.037.494,31

R$ 984.889,40

R$ 78.196.829,65

ITEM CUSTO SEM BDI CUSTO COM BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO

PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE JARDINS FILTRANTES; REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DOS RIACHOS: SALGADINHO, REGINALDO, PAU 
D’ARCO, SAPO, GULANDI E ÁGUAS FÉRREAS; MODERNIZAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE DA EE – EMISSÁRIO SUBMARINO; 

MODERNIZAÇÃO VIÁRIA E URBANÍSTICA DO RIACHO SALGADINHO E MODERNIZAÇÃO URBANÍSTICA DAS MARGENS DO RIACHO ÁGUAS 
FÉRREAS E DA PRAIA DA AVENIDA.

PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE BAIRROS DE MACEIÓ/AL

 (10), (11) e (12) - Valores Incluem a Remuneração da Empresa Prestadora do Serviço 12- PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL (Conforme Projeto 
Básico) - R$

TOTAL GERAL COM BDI E REMUNERAÇÃO DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EXECUTIVA

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA

10- ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO (Conforme Projeto Básico) - 
R$
11- REALIZAÇÃO DO COMISSIONAMENTO, PRÉ-OPERAÇÃO E 
OPERAÇÃO DO SISTEMA (Conforme Projeto Básico) - R$


