



## RESUMO DO ORÇAMENTO

### Ampliação Padrão FNDE Tipo B - CMEI Professora Maria José De Oliveira

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR S/ BDI	VALOR C/ BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 61.895,17	R\$ 77.368,96
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 3.015,67	R\$ 3.769,59
3	FUNDAÇÕES	R\$ 12.212,61	R\$ 15.265,76
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 38.980,39	R\$ 48.725,49
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 12.729,09	R\$ 15.911,36
6	ESQUADRIAS	R\$ 15.888,74	R\$ 19.860,92
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 13.816,45	R\$ 17.270,57
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 3.434,06	R\$ 4.292,58
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 29.578,19	R\$ 36.972,74
10	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 15.136,18	R\$ 18.920,22
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 10.619,54	R\$ 13.274,42
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 4.295,17	R\$ 5.368,97
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 2.034,32	R\$ 2.542,90
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 3.331,38	R\$ 4.164,23
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 14.134,44	R\$ 17.668,05
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 368,22	R\$ 460,28
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R\$ 13.288,96	R\$ 16.611,20
18	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 127,51	R\$ 159,38
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	R\$ 5.418,60	R\$ 6.773,25
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 4.652,24	R\$ 5.815,30
21	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.154,09	R\$ 1.442,61
TOTAL SEM BDI 25%			R\$ 266.111,02
VALOR BDI 25%			R\$ 66.527,75
VALOR TOTAL COM BDI 25%			R\$ 332.638,77