



## RESUMO DO ORÇAMENTO

### Creche/Pré-escola Ipioca

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR S/BDI	VALOR C/BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 378.951,43	R\$ 473.689,28
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 27.364,90	R\$ 34.206,12
3	FUNDAÇÕES	R\$ 115.109,72	R\$ 143.887,15
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 161.100,07	R\$ 201.375,09
5	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 124.387,21	R\$ 155.484,01
6	ESQUADRIAS	R\$ 322.624,98	R\$ 403.281,23
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 666.629,36	R\$ 833.286,70
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 12.312,75	R\$ 15.390,94
9	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	R\$ 295.679,94	R\$ 369.599,93
10	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 418.222,02	R\$ 522.777,53
11	PINTURA E ACABAMENTOS	R\$ 207.497,10	R\$ 259.371,37
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 21.895,63	R\$ 27.369,54
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 8.488,78	R\$ 10.610,97
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 92.913,10	R\$ 116.141,37
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 88.271,51	R\$ 110.339,39
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 26.538,98	R\$ 33.173,72
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 55.824,32	R\$ 69.780,40
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA – 220 V	R\$ 131.447,82	R\$ 164.309,78
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 839,75	R\$ 1.049,69
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	R\$ 42.323,75	R\$ 52.904,69
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 6.924,45	R\$ 8.655,56
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 38.253,45	R\$ 47.816,81
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 114.284,88	R\$ 142.856,10
24	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 4.137,08	R\$ 5.171,35
25	SERVIÇOS DIVERSOS – COMPLEMENTAÇÃO	R\$ 456.181,98	R\$ 570.227,47
TOTAL SEM BDI 25%			R\$ 3.818.204,95
VALOR BDI 25%			R\$ 954.551,24
VALOR TOTAL COM BDI 25%			R\$ 4.772.756,19