

<

CLASSE	%
A	20%
B	50%
C	100%

CURVA ABC

Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível c/ RJ 45 nas 2 portas - 1,50 m	un	24,00	R\$ 34,40	R\$ 9,54	R\$ 43,99	R\$ 1.053,82	0,30%	93,50%	C
Bleedrado Ø90mm, incluindo curvatura	m	81,00	R\$ 13,04	R\$ 3,61	R\$ 16,65	R\$ 1.053,78	0,30%	93,60%	C
Quadro de Distribuição de embulir, completo, com 24 circuitos (17 disjuntores monophas e 07 disjuntores bipolares), com barmento para as faixas, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 75A e 13 Dispositivos Diferencial Residual, metálico, pintura eletrolítica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios (GD 3 - conforme projeto)	un	1,00	R\$ 772,54	R\$ 213,99	R\$ 986,53	R\$ 986,53	0,00%	93,69%	C
Isolador de PVC, trinco e acessórios (GD 4 - conforme projeto)	un	19,00	R\$ 39,99	R\$ 11,08	R\$ 51,07	R\$ 970,28	0,00%	93,76%	C
Isolador de PVC, trinco e acessórios (GD 2 - conforme projeto)	un	20,00	R\$ 37,84	R\$ 10,48	R\$ 48,32	R\$ 966,43	0,00%	93,87%	C
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO DO PAREDE: 45 X 45 CM / C/ PISO PORCELANATO MARMORE BRANCO, PORTOBELLO OU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACH-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBUDO LIXO RECICLÁVEL	m²	13,80	R\$ 55,36	R\$ 13,84	R\$ 69,20	R\$ 954,96	0,00%	93,96%	C
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO DO PAREDE: 45 X 45 CM / C/ PISO PORCELANATO MARMORE BRANCO, PORTOBELLO OU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACH-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBUDO LIXO ORGÂNICO E LIXO SECO	m²	13,80	R\$ 55,36	R\$ 13,84	R\$ 69,20	R\$ 954,96	0,00%	94,05%	C
Solera em granito	m	19,60	R\$ 36,87	R\$ 10,21	R\$ 47,08	R\$ 922,83	0,00%	94,33%	C
Retrátila de esquadrias metálicas	m	55,80	R\$ 13,13	R\$ 3,28	R\$ 16,41	R\$ 915,82	0,00%	94,22%	C
Equipamento de transferência elétrica de 10 e 112,5A	un	1,00	R\$ 172,00	R\$ 12,00	R\$ 184,00	R\$ 908,00	0,00%	94,40%	C
Bleedrado Ø100mm, incluindo curvatura	m	22,00	R\$ 31,41	R\$ 8,81	R\$ 40,22	R\$ 895,07	0,00%	94,38%	C
Isolador de Argamassa Polimérica 15kw	un	9,00	R\$ 79,21	R\$ 19,80	R\$ 99,01	R\$ 889,11	0,00%	94,47%	C
Tubo PVC condutor classe 16, diâmetro 30 mm, inclusive conexões	m	38,27	R\$ 51,88	R\$ 13,20	R\$ 65,07	R\$ 885,52	0,00%	94,55%	C
Reboco dos Pargelados: 30Cm x 15 cm	m²	28,80	R\$ 23,50	R\$ 6,51	R\$ 30,01	R\$ 864,27	0,00%	94,63%	C
Disjuntor Termomagnético 200A	un	1,00	R\$ 689,00	R\$ 172,25	R\$ 861,25	R\$ 861,25	0,00%	94,71%	C
Aceptor c/ saída de vaso sanitário série normal 100mm	un	15,00	R\$ 44,90	R\$ 12,44	R\$ 57,34	R\$ 860,06	0,00%	94,79%	C
Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível c/ RJ 45 nas 2 portas - 1,50 m	un	24,00	R\$ 27,85	R\$ 7,66	R\$ 35,51	R\$ 847,42	0,00%	94,87%	C
Torneira cromada longa 3/4" de parafuso para pia padrão popular	un	5,00	R\$ 130,19	R\$ 36,06	R\$ 166,25	R\$ 835,26	0,00%	94,95%	C
Torneira cromada tubo metal para bancada 3/4" para pia de cozinha padrão alto - fornecimento e instalação	un	5,00	R\$ 138,39	R\$ 38,06	R\$ 166,25	R\$ 833,26	0,00%	95,02%	C
Banco em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, conforme projeto	m	2,84	R\$ 217,19	R\$ 60,16	R\$ 277,35	R\$ 815,41	0,00%	95,10%	C
Regra 2x4	un	1,00	R\$ 650,00	R\$ 162,50	R\$ 812,50	R\$ 812,50	0,00%	95,18%	C
Quadro de Distribuição de embulir, completo, com 07 circuitos (05 disjuntores monophas e 02 disjuntores bipolares), com barmento para as faixas, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 30A e 01 Dispositivo Diferencial Residual, metálico, pintura eletrolítica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios (GD 1 - conforme projeto)	un	1,00	R\$ 636,11	R\$ 176,30	R\$ 812,31	R\$ 812,31	0,00%	95,25%	C
Cuba longa branca em bancada inclusive torneira e complementos (valvula até e engate flexível cromadas)	un	4,00	R\$ 158,22	R\$ 43,63	R\$ 201,85	R\$ 808,19	0,00%	95,33%	C
Canais de cobre 20mm²	m	15,00	R\$ 49,01	R\$ 10,75	R\$ 59,76	R\$ 806,44	0,00%	95,40%	C
Banheira plástico (com bacia de 20x45x77 cm), com drenos para escoamento de água	un	2,00	R\$ 314,59	R\$ 87,14	R\$ 401,73	R\$ 795,48	0,00%	95,48%	C
Tubo de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve	un	9,00	R\$ 68,19	R\$ 18,89	R\$ 87,08	R\$ 783,71	0,00%	95,55%	C
PONTO DE ÁGUA FRIA SANITÁRIO C/ANATURAL PVC RÍGIDO SOLDAVEL, Ø 40MM	un	1,00	R\$ 104,37	R\$ 28,40	R\$ 132,77	R\$ 774,00	0,00%	95,62%	C
Pia tail flexível de bormira para bormira R45, incluindo tubos	un	2,00	R\$ 309,81	R\$ 77,45	R\$ 387,26	R\$ 774,00	0,00%	95,70%	C
LIXO RECICLÁVEL - ALVENARIA	m²	13,80	R\$ 44,46	R\$ 12,22	R\$ 56,68	R\$ 773,84	0,00%	95,77%	C
Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível c/ RJ 45 nas 2 portas - 1,50 m	un	24,00	R\$ 24,00	R\$ 6,83	R\$ 30,83	R\$ 760,89	0,00%	95,85%	C
Implantação de placa de concreto armado duplo 1 (DT) ou circular de 9 a 12m	m	2,00	R\$ 302,80	R\$ 75,70	R\$ 378,50	R\$ 717,00	0,00%	95,91%	C
Caixa de piso em PVC DN 130, com graxa isolante	un	13,00	R\$ 44,80	R\$ 12,44	R\$ 57,24	R\$ 745,38	0,00%	95,98%	C
Registo de gaveta com cancela, diâmetro 3/4"	un	11,00	R\$ 52,36	R\$ 14,56	R\$ 66,92	R\$ 718,31	0,00%	96,05%	C
PIU - Porta em madeira de lei (ipê), lisa, semi-laca, R0 e 210 cm, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	R\$ 558,61	R\$ 154,80	R\$ 713,41	R\$ 713,41	0,00%	96,11%	C
Barra de alumínio, modelo 50ML, tamanho 20x24, de 50,70 cm similar	un	1,00	R\$ 162,10	R\$ 45,29	R\$ 207,39	R\$ 710,14	0,00%	96,18%	C
Porta de Madeira - PM040, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	1,00	R\$ 549,05	R\$ 153,09	R\$ 702,14	R\$ 702,14	0,00%	96,25%	C
Porta de Madeira - PM040, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	1,00	R\$ 549,05	R\$ 153,09	R\$ 702,14	R\$ 702,14	0,00%	96,31%	C
Mão-de-obra para implantação de transformador trifásico de 10 e 112,5A	m	12,00	R\$ 37,34	R\$ 10,40	R\$ 47,74	R\$ 699,76	0,00%	96,38%	C
Tubo de PVC esgoto série R, porta e bola com anel de borracha, 100mm, inclusive conexões	m	14,22	R\$ 38,18	R\$ 10,58	R\$ 48,76	R\$ 693,31	0,00%	96,44%	C
Registo de gaveta com cancela, diâmetro 1 1/2"	un	4,00	R\$ 135,89	R\$ 37,50	R\$ 173,39	R\$ 693,27	0,00%	96,51%	C
Parafuso de ferro em chapa galvanizada placa 14	m	3,00	R\$ 182,87	R\$ 51,81	R\$ 234,68	R\$ 685,01	0,00%	96,57%	C
Torneira cromada longa 3/4" de parafuso para pia padrão popular	un	4,00	R\$ 139,19	R\$ 38,06	R\$ 166,25	R\$ 665,01	0,00%	96,63%	C
Regra 2x4	un	1,00	R\$ 117,00	R\$ 29,25	R\$ 146,25	R\$ 658,12	0,00%	96,69%	C
Tubo PVC isolante diâmetro 25 mm, fornecimento e instalação, inclusive conexões	m	74,31	R\$ 55,51	R\$ 16,51	R\$ 72,02	R\$ 646,05	0,00%	96,75%	C
Junta de alumínio EF-28 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Correr - inclusive vidro de 4 mm	m²	2,18	R\$ 247,45	R\$ 68,61	R\$ 316,06	R\$ 654,42	0,00%	96,81%	C
Banco em concreto armado tipo 2 (20x40x40), conforme projeto	un	4,00	R\$ 165,34	R\$ 46,07	R\$ 211,41	R\$ 647,06	0,00%	96,88%	C
Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 3/4"	m	18,00	R\$ 28,40	R\$ 7,10	R\$ 35,50	R\$ 639,00	0,00%	96,96%	C
Curvedora com folha crústica emborcada com argamassa traço 1:2	m	27,43	R\$ 19,09	R\$ 5,51	R\$ 24,60	R\$ 633,66	0,00%	96,93%	C
Luminárias S200T completa	un	8,00	R\$ 65,36	R\$ 17,45	R\$ 82,81	R\$ 633,66	0,00%	97,02%	C
Caixa de inspeção PVC de 1/2" com Tampa e capa galvanizada, conforme detalhe no projeto	un	5,00	R\$ 97,15	R\$ 26,91	R\$ 124,06	R\$ 620,30	0,00%	97,11%	C
Caixa de passagem 4M, para tomada e interruptor	un	26,00	R\$ 14,98	R\$ 4,15	R\$ 19,13	R\$ 624,14	0,00%	97,17%	C
Área Branca 11 - 15 cm	m	9,75	R\$ 49,00	R\$ 12,25	R\$ 61,25	R\$ 609,76	0,00%	97,25%	C
Instalação provisória de água	un	1,00	R\$ 472,60	R\$ 124,15	R\$ 596,75	R\$ 596,75	0,00%	97,28%	C
Instalação provisória de esgoto	un	1,00	R\$ 472,60	R\$ 124,15	R\$ 596,75	R\$ 596,75	0,00%	97,36%	C
Bloco 110 para T9 100 pares	un	1,00	R\$ 456,00	R\$ 126,56	R\$ 582,56	R\$ 582,56	0,00%	97,39%	C
Tampa de ferro fundido 110x110 mm, tipo leve, para caixas de abertura dupla e especial	un	1,00	R\$ 448,73	R\$ 124,30	R\$ 573,03	R\$ 573,03	0,00%	97,44%	C
Bleedrado Ø100mm, incluindo curvatura	m	12,00	R\$ 37,34	R\$ 10,40	R\$ 47,74	R\$ 562,60	0,00%	97,49%	C
Mão-de-obra de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	18,00	R\$ 29,04	R\$ 6,28	R\$ 35,30	R\$ 561,40	0,00%	97,55%	C
Porta sabonete líquido fornecimento	un	1,00	R\$ 40,02	R\$ 11,09	R\$ 51,11	R\$ 562,16	0,00%	97,60%	C
Piso cerâmico esmaltado PIV 10 - 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	14,50	R\$ 29,34	R\$ 8,20	R\$ 37,54	R\$ 562,16	0,00%	97,69%	C
Lavatório branca branca sem coluna torneira metálica cromadas simples, (valvula, infixo e engate flexível cromadas)	un	1,00	R\$ 423,26	R\$ 117,24	R\$ 540,50	R\$ 540,50	0,00%	97,70%	C
Pompa para lavatório de deficientes, em concreto simples Fc = 25MPa, desmontável, com pintura indicativa em novacos, 02 demãos, dimensões 2.2x1x0,1m	un	2,00	R\$ 215,46	R\$ 53,87	R\$ 269,33	R\$ 538,65	0,00%	97,76%	C
Tubo PVC recortado, diâmetro 32 mm, inclusive conexões	m	18,00	R\$ 23,41	R\$ 6,48	R\$ 29,89	R\$ 538,10	0,00%	97,80%	C
Isolador simples com chapas de encosto 1x100 mm	un	1,00	R\$ 78,31	R\$ 21,46	R\$ 99,77	R\$ 499,49	0,00%	97,85%	C
Quadro de Distribuição de embulir, completo, com 8 circuitos (02 disjuntores monophas e 06 disjuntores bipolares), com barmento para as faixas, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 40A e 04 Dispositivos Diferencial Residual, metálico, pintura eletrolítica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios (GD 3 - conforme projeto)	un	1,00	R\$ 380,99	R\$ 109,53	R\$ 490,52	R\$ 490,52	0,00%	97,89%	C
Tubo PVC recortado, diâmetro 50 mm, inclusive conexões	m	12,00	R\$ 31,51	R\$ 8,73	R\$ 40,24	R\$ 482,80	0,00%	97,94%	C
Fita de alumínio 75x10x0,4mm, instalação conforme projeto	m	68,00	R\$ 6,13	R\$ 1,60	R\$ 7,73	R\$ 482,17	0,00%	97,98%	C
Luminárias fluorescentes 100W	un	6,00	R\$ 61,96	R\$ 17,15	R\$ 79,12	R\$ 478,74	0,00%	98,03%	C
Conector de medição em bronze	un	17,00	R\$ 21,29	R\$ 5,90	R\$ 27,19	R\$ 462,18	0,00%	98,07%	C
Vidro para as janelas basculantes	m	3,40	R\$ 100,38	R\$ 27,60	R\$ 127,98	R\$ 445,43	0,00%	98,10%	C
Conector de bronze para haste de 3/8" e cabo de 50 mm²	un	18,00	R\$ 18,33	R\$ 5,08	R\$ 23,41	R\$ 444,74	0,00%	98,15%	C
Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2"	m	18,00	R\$ 19,37	R\$ 4,84	R\$ 24,21	R\$ 439,85	0,00%	98,19%	C
PLACA DE INALCUMACÃO EM CHAPA ACABADA 90 X 75 CM, ESP 3 MM, COM IMPRESSÃO EM CORES, PROTEÇÃO COM CHAPA DE PVC DE 3 MM, 04 PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ACABAMENTO INOX SIFÉRICO	un	1,00	R\$ 37,34	R\$ 10,40	R\$ 47,74	R\$ 439,49	0,00%	98,24%	C
Instalação de pavimentos - fornecimento e colocação	m²	9,00	R\$ 37,32	R\$ 10,31	R\$ 47,63	R\$ 427,77	0,00%	98,27%	C
Tubo de PVC, esgoto, tipo Unifit/ou o equivalente, porta e bola com junta elástica integrada 150 mm, inclusive conexões	m	7,65	R\$ 45,32	R\$ 12,11	R\$ 57,43	R\$ 424,31	0,00%	98,31%	C
Placa de esquadro em chapa acrílica 50 x 75 cm, esp. 3 mm, com impressão em cores, proteção com chapa de PVC de 3 mm, 04 parafusos de fixação acabamento inox esférico	un	1,00	R\$ 330,00	R\$ 84,73	R\$ 414,73	R\$ 414,61	0,00%	98,35%	C
Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque padrão alto	un	4,00	R\$ 80,66	R\$ 22,34	R\$ 103,00	R\$ 412,02	0,00%	98,39%	C
Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm	m	24,00	R\$ 13,18	R\$ 3,71	R\$ 17,09	R\$ 410,07	0,00%	98,43%	C
Quadro de Distribuição de embulir, completo, com 10 circuitos (03 disjuntores monophas e 07 disjuntores bipolares), com barmento para as faixas, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 40A e 05 Dispositivos Diferencial Residual, metálico, pintura eletrolítica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios (GD 2 - conforme projeto)	un	1,00	R\$ 308,17	R\$ 85,42	R\$ 393,59	R\$ 393,79	0,00%	98,47%	C
Chapisco dos Pargelados: 40Cm x 20 cm	m²	52,80	R\$ 5,81	R\$ 1,61	R\$ 7,42	R\$ 393,74	0,00%	98,50%	C
REBOCO DO EMBUDO INTERNO, DE PARDE, COM ARGAMASSA TRATO 1:2 - 1:2 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESURA 2,0 CM PARTE INTERNA, LIXO ORGÂNICO E LIXO SECO	m²	13,80	R\$ 21,81	R\$ 5,45	R\$ 27,26	R\$ 376,22	0,00%	98,54%	C
REBOCO DO EMBUDO INTERNO, DE PARDE, COM ARGAMASSA TRATO 1:2 - 1:2 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESURA 2,0 CM PARTE EXTERNA, LIXO ORGÂNICO E LIXO SECO	m²	21,00	R\$ 13,83	R\$ 3,63	R\$ 17,46	R\$ 370,88	0,00%	98,57%	C
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO DO PAREDE: 45 X 45 CM / C/ PISO PORCELANATO MARMORE BRANCO, PORTOBELLO OU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACH-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBUDO LIXO RECICLÁVEL	m²	5,25	R\$ 55,36	R\$ 13,84	R\$ 69,20	R\$ 363,30	0,00%	98,60%	C
Tubo de PVC série normal 50 mm, fornecimento e instalação, inclusive conexões	m	35,27	R\$ 7,99	R\$ 2,30	R\$ 10,29	R\$ 353,27	0,00%	98,64%	C
Barra de apoio em alumínio anodizado para deficientes físicos	un	4,00	R\$ 69,30	R\$ 19,30	R\$ 88,60	R\$ 353,08	0,00%	98,67%	C
Registo de gaveta blind, diâmetro 1 1/2"	un	2,00	R\$ 135,89	R\$ 37,50	R\$ 173,39	R\$ 345,79	0,00%	98,70%	C
Retrátila de bacia de porta de casaquinho ou janta	un	24,00	R\$ 12,12	R\$ 3,63	R\$ 15,75	R\$ 345,10	0,00%	98,74%	C
Tela mosquiteira galvanizada - Janelas da cozinha e banheiro	m²	7,70	R\$ 34,54	R\$ 8,64	R\$ 43,18	R\$ 333,45	0,00%	98,77%	C
Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque padrão alto	un	3,00	R\$ 80,66	R\$ 22,34	R\$ 103,00	R\$ 309,01	0,00%	98,80%	C
Tubo de tipo 1000 x 3,80mm	m	5,00	R\$ 48,00	R\$ 12,81	R\$ 60,81	R\$ 305,43	0,00%	98,82%	C
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)	un	6,00	R\$ 40,73	R\$ 10,18	R\$ 50,91	R\$ 305,48	0,00%	98,85%	C
CASA DE GÁS, ALVENARIA	m²	5,25	R\$ 44,86	R\$ 11,22	R\$ 56,08	R\$ 294,90	0,00%	98,88%	C
Interruptor simples, 10A, completo	un	38,00	R\$ 65,79	R\$ 1,60	R\$ 67,39	R\$ 280,97	0,00%	98,91%	C
Condutite de insulação c/ Tampa em PVC 1"	m	17,00	R\$ 12,77	R\$ 3,54	R\$ 16,31	R\$ 277,22	0,00%	98,93%	C
Greixa de ferro fundido 40x40 cm, tipo leve, para caixa de ralobria	un	2,00	R\$ 106,00	R\$ 28,38	R\$ 134,38	R\$ 270,72	0,00%	98,96%	C
Esquadro de 40x40 cm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim. 90 x 70cm	un	6,00	R\$ 39,91	R\$ 9,19	R\$ 49,10	R\$ 269,18	0,00%	98,98%	C
Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve	un	1,00	R\$ 100,33	R\$ 26,32	R\$ 126,65	R\$ 269,10	0,00%	98,99%	C
Rolo hermético (bormato abaxos) de ferro fundido, 100 mm	un	7,00	R\$ 28,30	R\$ 6,01	R\$ 34,31	R\$ 258,34	0,00%	99,01%	C
Regulador de 1" estalado, NPT, com mandrino, diâmetro 1/2"	un	1,00	R\$ 197,28	R\$ 48,26	R\$ 245,54	R\$ 244,58	0,00%	99,02%	C
Torneira de alumínio, 75 x 100mm, laca									

CURVA ABC

Lua de redução FG NPT classe 300, roscaível, diâmetro 3/4"x1/2"	un	3,00	R\$ 14,03	R\$ 3,51	R\$ 17,54	R\$ 52,61	0,00%	99,93%	C
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLÔ PARA TEXTURA ACÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL - AF_05/2014 - EXTERNO E INTERNO- CASA DE GÁS	m²	10,50	R\$ 3,86	R\$ 0,97	R\$ 4,85	R\$ 50,98	0,00%	99,93%	C
Tubo de PVC série reforçada 75 mm, fornecimento e instalação, inclusive conexões	m	3,87	R\$ 9,91	R\$ 2,75	R\$ 12,66	R\$ 48,98	0,00%	99,94%	C
Curva PVC liso de 90°	un	3,00	R\$ 13,06	R\$ 3,27	R\$ 16,33	R\$ 48,98	0,00%	99,94%	C
Caixa filonada montada com grelha e porta grelha 150x150x60 - redonda	un	1,00	R\$ 38,11	R\$ 10,56	R\$ 48,67	R\$ 48,67	0,00%	99,95%	C
Lua de Cabo Vertical, fixação	un	2,00	R\$ 18,82	R\$ 5,21	R\$ 24,03	R\$ 48,67	0,00%	99,95%	C
Cabo telefônico interno CG 50, 20 pares	m	6,00	R\$ 6,25	R\$ 1,68	R\$ 7,93	R\$ 48,74	0,00%	99,95%	C
Tava Patch Panel	un	4,00	R\$ 8,69	R\$ 2,41	R\$ 11,10	R\$ 44,39	0,00%	99,96%	C
Registo de linha NPT 1/2" x SAE 3/8"	un	2,00	R\$ 17,55	R\$ 4,38	R\$ 21,93	R\$ 43,86	0,00%	99,96%	C
Bracadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4"	un	6,00	R\$ 5,72	R\$ 1,43	R\$ 7,15	R\$ 42,90	0,00%	99,97%	C
Lua de redução FG NPT classe 300, roscaível, diâmetro 1/2"x1/4"	un	3,00	R\$ 10,25	R\$ 2,55	R\$ 12,79	R\$ 38,38	0,00%	99,97%	C
Válvula de retenção com pernoita de bronze 1"	un	1,00	R\$ 25,30	R\$ 6,32	R\$ 31,62	R\$ 31,62	0,00%	99,97%	C
Escavação manual de vala ou caixa em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	0,72	R\$ 35,91	R\$ 8,98	R\$ 44,89	R\$ 32,32	0,00%	99,98%	C
Tampa de concreto, diâmetro 60 cm, para poço de visita	un	1,00	R\$ 21,88	R\$ 6,39	R\$ 27,94	R\$ 27,94	0,00%	99,98%	C
Demarcação 1" de 50 mm conforme detalhe de projeto	un	3,00	R\$ 6,58	R\$ 1,62	R\$ 8,40	R\$ 25,21	0,00%	99,98%	C
Meia lua com assento para saída NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	2,00	R\$ 9,83	R\$ 2,46	R\$ 12,29	R\$ 24,58	0,00%	99,98%	C
Caixa de Caixa Superior, fixação	un	1,00	R\$ 18,82	R\$ 5,21	R\$ 24,03	R\$ 24,03	0,00%	99,99%	C
Itê de redução NPT classe 300, roscaível, diâmetro 3/4"x1/2"	un	2,00	R\$ 8,37	R\$ 2,09	R\$ 10,46	R\$ 20,92	0,00%	99,99%	C
Nipe NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un	2,00	R\$ 8,22	R\$ 2,05	R\$ 10,28	R\$ 20,55	0,00%	99,99%	C
Antesepauna 150 mm	un	1,00	R\$ 15,30	R\$ 4,40	R\$ 20,30	R\$ 20,30	0,00%	99,99%	C
Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4"	un	2,00	R\$ 7,60	R\$ 1,90	R\$ 9,50	R\$ 19,00	0,00%	99,99%	C
Conector de TV Tipo F (Coaxial)	un	4,00	R\$ 3,49	R\$ 0,97	R\$ 4,46	R\$ 17,83	0,00%	100,00%	C
Interruptor duas seções, 16A por seção, completo	un	1,00	R\$ 12,42	R\$ 3,44	R\$ 15,86	R\$ 15,86	0,00%	100,00%	C
Bucha de redução, FG roscaível, diâmetro 1"x3/4"	un	2,00	R\$ 4,52	R\$ 1,25	R\$ 5,77	R\$ 11,54	0,00%	100,00%	C
Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	1,00	R\$ 9,01	R\$ 2,25	R\$ 11,26	R\$ 11,26	0,00%	100,00%	C
Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares	m³	0,30	R\$ 21,07	R\$ 5,45	R\$ 27,45	R\$ 9,26	0,00%	100,00%	C
Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	0,11	R\$ 15,20	R\$ 3,80	R\$ 19,00	R\$ 3,93	0,00%	100,00%	C
						R\$ 1.073.192,76	100,00%		