
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI
VALOR UNITÁRIO R$

28,63%05/07/2021 BDI :OBRA: PROTEÇÃO COSTEIRA COM USO DO DISSIPADOR DE ENERGIA SANDBAG EM MACEIÓ NAS PRAIAS DE PONTA VERDE E DE
JATIÚCA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE PROTEÇÃO COSTEIRA SANDBAG NAS ORLAS DAS PRAIAS DE PONTA VERDE E JATIÚCA.
MACEIO/AL

LOCAL: MACEIÓ/AL

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2021/03 111,06% 69,78% 06/2021

SICRO NOVO 2021/01 COM DESONERAÇÃO - - 05/2021

SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 84,30% 46,55% 06/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

DATA :

BDI

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 233.037,481

1.1 4,00MÊSCOMP-20235297 ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 58.259,37 233.037,48PRÓPRIA 45.292,21 12.967,16

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIÁMENTOS 18.479,112

2.1 1,00UNDCOMP-63354382 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA 18.479,11 18.479,11PRÓPRIA 14.366,10 4.113,01

SERVIÇOS PRELIMINARES 224.634,243

3.1 40,00M293208 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 961,26 38.450,40SINAPI 747,31 213,95

3.2 2,00UNDCOMP-34258669 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA ATENDER O CANTEIRO DE OBRAS NOS
TRECHOS 640,06 1.280,12PRÓPRIA 497,60 142,46

3.3 5,00MÊSCOMP-65434632 Locação de Banheiro químico para o trecho. 3.601,64 18.008,20PRÓPRIA 2.800,00 801,64

3.4 2,00UN101496
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE
EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE
CONCRETO). AF_07/2020_P

1.854,42 3.708,84SINAPI 1.441,67 412,75

3.5 24,00M200004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,
ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M 289,42 6.946,08SINAPI 225,00 64,42

3.6 770,00M3COMP-88369793 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELE PLÁSTICA COM MALHA DE 5mm E
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA 42,54 32.755,80PRÓPRIA 33,07 9,47

3.7 1,00UNDCOMP-25001127 PROJETO EXECUTIVO PARA PROTEÇÃO COSTEIRA SANDBAG 123.484,80 123.484,80PRÓPRIA 96.000,00 27.484,80

ARRANJO PARA CONTENÇÃO NA AREIA EXTENSÃO = 650,00m 1.034.564,704

SERVIÇOS EM TERRA 439.042,504.1

4.1.1 29.250,00M390099

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

13,06 382.005,00SINAPI 10,15 2,91

4.1.2 1.950,00M393360

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5
M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

19,01 37.069,50SINAPI 14,78 4,23

4.1.3 1.600,00hCOMP-68514604 Rebaixamento de lençol utilizando motobomba a gasolina/drenagem/esgotamento,
descarga de 3" 12,48 19.968,00PRÓPRIA 9,70 2,78

FORNECIMENTOS ESPECIALIZADOS 590.296,204.2
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4.2.1 1.750,00PÇCOMP-92428386 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORMA DE GEOTÊXTIL DE CABO 322,14 563.745,00PRÓPRIA 250,44 71,70

4.2.2 2.990,00M273881/001 EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 8,88 26.551,20SINAPI 6,90 1,98

SERVIÇOS NÃO ESPECIALIZADOS 5.226,004.3

4.3.1 1.950,00M298524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 2,68 5.226,00SINAPI 2,08 0,60

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 33.100,205

5.1 60,00DIACOMP-98888566 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 551,67 33.100,20PRÓPRIA 428,88 122,79

VALOR BDI TOTAL: 343.727,65

VALOR BDI: 343.727,65

VALOR ORÇAMENTO: 1.200.088,08

VALOR TOTAL: 1.543.815,73
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