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 % Acumul.%   25.813.339,66 CLASSE

146 Equipe de manutenção de pavimentação asfáltica, conforme especificação em termo de referência, com caçamba e caminhão, inclusive combustível, considerando serviço de segunda a sexta horário diurno. (Equipe/mês)Equipe x mês 77.693,55           82,00                    6.370.871,10           24,680538    24,6805 A A
1518 Concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) para pavimentacao asfaltica, padrao dnit, faixa c, com cap 50/70 - aquisicao posto usinat 478,29                6.013,00               2.875.957,77           11,141363    35,8219 A A CLASSE %

063 Galeria em tubo corrugado PEAD, parede dupla, interna lisa, ø=0,80m, incl. Escav., reaterro c/areia, reaterro c/ mat. Própria obra e bota-foram 2.362,16             364,00                  859.826,24               3,330938      39,1528 A A A 50
5855 trator de esteiras, potência 347 hp, peso operacional 38,5 t, com lâmina 8,70 m3 - chp diurno. af_06/2014CHP 628,86                1.093,00               687.343,98               2,662747      41,8156 A A B 80
2592 Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. Af_09/2017m² 10,98                   50.116,00             550.273,68               2,131742      43,9473 A A C 100

152 Equipe de manutenção de pavimentação asfáltica, com silo móvel térmico, conforme especificação em termo de referência, inclusive combustível, considerando serviço de segunda a sexta horário diurno.Equipe x mês 86.217,32           6,00                       517.303,92               2,004018      45,9513 A A
170 Pavim. em paralelepípedo de granito, incl. preparo da base comprimida e rejunt. c/arg. cim. e areia 1:4m² 112,32                4.556,00               511.729,92               1,982424      47,9338 A A

6259 caminhão pipa 6.000 l, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 cv inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 m3 - chp diurno. af_06/2014CHP 233,08                2.186,00               509.512,88               1,973836      49,9076 A A
108 Desobstrução de manilha, ø 0,30 a 0,60m, com uso de hidro jateamento de alta pressão (sewer-jet)m 33,35                   13.668,00             455.827,80               1,765861      51,6735 B B
140 Transporte e aplicação de concreto asfáltico usinado a quente e distribuído por vibro acabadora, espessura 0,04m, inclusive compactação, considerando serviço de segunda à sexta em horário diurno.t 181,74                2.405,00               437.084,70               1,693251      53,3667 B B
109 Desobstrução de manilha, ø 0,80 a 1,20m, com uso de hidro jateamento de alta pressão (sewer-jet)m 47,08                   9.112,00               428.992,96               1,661904      55,0286 B B

96396 Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019m³ 150,59                2.505,00               377.227,95               1,461368      56,4900 B B
67826 caminhão basculante 6 m3 toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 cv, inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014CHP 165,86                2.186,00               362.569,96               1,404584      57,8946 B B

141 Transporte e aplicação de concreto asfáltico usinado a quente e distribuído por vibro acabadora, espessura 0,04m, inclusive compactação, considerando serviço de segunda à sexta em horário extra.t 207,96                1.503,00               312.563,88               1,210862      59,1054 B B
064 Galeria em tubo corrugado PEAD, parede dupla, interna lisa, ø=1,00m, incl. Escav., reaterro c/areia, reaterro c/ mat. Própria obra e bota-foram 3.102,35             91,00                    282.313,85               1,093674      60,1991 B B

100320 Engenheiro civil pleno com encargos complementares MÊS 23.052,72           12,00                    276.632,64               1,071665      61,2708 B B
071 Caixa c/ grelha de concreto, tipo a, n=1, ø=0,40m, h=1,00m, incl. Escav. E bota-foraun 1.028,66             266,00                  273.623,56               1,060008      62,3308 B B

5847 trator de esteiras, potência 170 hp, peso operacional 19 t, caçamba 5,2 m3 - chp diurno. af_06/2014CHP 248,12                1.093,00               271.195,16               1,050601      63,3814 B B
110 Desobstrução de caixa de recepção, inclusive bota-fora un 482,78                546,00                  263.597,88               1,021169      64,4026 B B
164 Fornecimento e assentamento de meio-fio econômico m 57,72                   3.872,00               223.491,84               0,865800      65,2684 B B

100572 Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente argiloso) brita - 40/60 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019m³ 95,98                   2.278,00               218.642,44               0,847013      66,1154 B B
5944 pá carregadeira sobre rodas, potência 197 hp, capacidade da caçamba 2,5 a 3,5 m3, peso operacional 18338 kg - chp diurno. af_06/2014CHP 199,65                1.093,00               218.217,45               0,845367      66,9607 B B

095 Nivelamento e complemento de PV, com fixação do tampão em laje de concreto armado 1,00 x 1,00 x 0,15m, (sem fornecimento de tampão), considerando serviço noturno.un 1.824,08             118,00                  215.241,44               0,833838      67,7946 B B
151 Adicional equipe de manutenção de pavimentação asfáltica, considerando trabalho aos domingos noturno, no horário das 17h às 22hh 578,09                352,00                  203.487,68               0,788304      68,5829 B B

5631 escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - chp diurno. af_06/2014CHP 184,94                1.093,00               202.139,42               0,783081      69,3660 B B
5843 trator de pneus, potência 122 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.510 kg - chp diurno. af_06/2014CHP 238,46                820,00                  195.537,20               0,757504      70,1235 B B

142 Transporte e aplicação de concreto asfáltico usinado a quente e distribuído por vibro acabadora, espessura 0,04m, inclusive compactação, considerando serviço aos sábados em horário diurno.t 213,21                902,00                  192.315,42               0,745023      70,8685 B B
96001 Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade 5,0 cm), em locais com nível baixo de interferência. Af_03/2017m² 7,78                     20.502,00             159.505,56               0,617919      71,4864 B B

5684 rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - chp diurno. af_06/2014CHP 144,69                1.093,00               158.146,17               0,612653      72,0991 B B
97914 Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km.m³xkm 2,56                     56.950,00             145.792,00               0,564793      72,6639 B B

104 Fornec/assent. de tampão em concreto armado, ø=0,80 m, e=0.10mun 228,82                592,00                  135.461,44               0,524773      73,1886 B B
143 Transporte e aplicação de concreto asfáltico usinado a quente e distribuído por vibro acabadora, espessura 0,04m, inclusive compactação, considerando serviço aos sábados em horário noturno.t 223,70                601,00                  134.443,70               0,520830      73,7095 B B

5879 rolo compactador vibratório pé de carneiro, operado por controle remoto, potência 12,5 kw, peso operacional 1,675 t, largura de trabalho 0,85 m - chp diurno. af_02/2016CHP 121,40                1.093,00               132.690,20               0,514037      74,2235 B B
057 Galeria em PVC "RIB LOC", ø=0,80m, incl. escav., reaterro c/areia, reaterro c/ mat. própria obra e bota-foram 1.133,08             113,00                  128.038,04               0,496015      74,7195 B B
055 Galeria em PVC "RIB LOC", ø=0,40m, incl. escav., reaterro c/areia, reaterro c/ mat. própria obra e bota-foram 461,88                273,00                  126.093,24               0,488481      75,2080 B B

105 Fornec/assent. de grelha em concreto armado, 40x100 cm un 205,92                592,00                  121.904,64               0,472254      75,6802 B B
056 Galeria em PVC "RIB LOC", ø=0,60m, incl. escav., reaterro c/areia, reaterro c/ mat. própria obra e bota-foram 749,50                159,00                  119.170,50               0,461662      76,1419 B B
062 Galeria em tubo corrugado PEAD, parede dupla, interna lisa, ø=0,60m, incl. Escav., reaterro c/areia, reaterro c/ mat. Própria obra e bota-foram 1.697,64             68,00                    115.439,52               0,447209      76,5891 B B

180 Escadaria em concreto armado, inclusive fôrmas m³ 1.947,66             58,00                    112.964,28               0,437620      77,0267 B B
072 Caixa c/ grelha de concreto, tipo a, n=2, ø=0,40m, h=1,00m, incl. Escav. E bota-foraun 1.456,68             76,00                    110.707,68               0,428878      77,4556 B B

11887 Guarda-corpo e Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais  a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (superior, intermediárias (duas) e inferior) de 1.1/2", inclusive curva de aço - Rev 02m 345,65                318,00                  109.916,70               0,425814      77,8814 B B
059 Galeria em PVC "RIB LOC", ø=1,20m, incl. escav., reaterro c/areia, reaterro c/ mat. própria obra e bota-foram 2.311,11             45,00                    103.999,95               0,402892      78,2843 B B
065 Caixa c/ grelha g135 ar de fofo, tipo a, n=1, ø=0,40m, h=1,00m, incl. Escav. E bota-foraun 1.618,09             59,00                    95.467,31                 0,369837      78,6542 B B
058 Galeria em PVC "RIB LOC", ø=1,00m, incl. escav., reaterro c/areia, reaterro c/ mat. própria obra e bota-foram 1.400,91             68,00                    95.261,88                 0,369041      79,0232 B B
054 Galeria em PVC "RIB LOC", ø=0,30m, incl. escav., reaterro c/areia, reaterro c/ mat. própria obra e bota-foram 412,66                227,00                  93.673,82                 0,362889      79,3861 B B
101 B Fornec/assent. de tampão de ferro fundido, articulado , classe D400 (carga maxima 40 t), diâmetro 0,90mun 1.929,81             47,00                    90.701,07                 0,351373      79,7375 B B
04112 Grelha em barras de ferro de 1/2", cruzadas, espaçamento 5cmm² 762,44                118,00                  89.967,92                 0,348533      80,0860 C C

171 Reposição de paralelepípedos, rejunte c/ arg. de cim. e areia 1:4, incl. desmanche, preparo da caixa e compressão do subleito c/ 75% de aprov.m² 76,08                   1.175,00               89.394,00                 0,346309      80,4323 C C
018 Remoção de rampa e escadaria drenante, inclusive bota-fora m 90,38                   929,00                  83.963,02                 0,325270      80,7576 C C
093 Caixa de passagem 0,80x0,80x1,00m, com alv. de tijolo de 0,20m revestida, fundo de concreto simples e tampa de concreto armado, inclusive escavação e bota-foraun 1.384,30             59,00                    81.673,70                 0,316401      81,0740 C C

95875 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020m3xkm 2,07                     38.726,00             80.162,82                 0,310548      81,3845 C C
174 Recomposição de pavimentação em pedra portuguesa m² 67,71                   1.175,00               79.559,25                 0,308210      81,6927 C C

050 Galeria tubular de concreto, ø=0,60m, PA2, incl. escav., reaterro c/ mat. da própria obra, berço de concreto e bota-foram 854,38                91,00                    77.748,58                 0,301195      81,9939 C C
101 Fornec/assent. de tampão de ferro fundido, articulado , classe D400 (carga maxima 40 t), diâmetro 0,80mun 1.641,56             47,00                    77.153,32                 0,298889      82,2928 C C
145 Transporte e aplicação de concreto asfáltico usinado a quente e distribuído por vibro acabadora, espessura 0,04m, inclusive compactação, considerando serviço aos domingos e feriados em horário noturno.t 244,68                300,00                  73.404,00                 0,284365      82,5772 C C

066 Caixa c/ grelha g135 ar de fofo, tipo a, n=2, ø=0,40m, h=1,00m, incl. Escav. E bota-foraun 2.521,36             29,00                    73.119,44                 0,283262      82,8604 C C
150 Adicional equipe de manutenção de pavimentação asfáltica, considerando trabalho aos domingos diurno, no horário das 8h às 17hh 525,60                136,00                  71.481,60                 0,276917      83,1374 C C

5678 retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. af_06/2014CHP 129,53                546,00                  70.723,38                 0,273980      83,4113 C C
144 Transporte e aplicação de concreto asfáltico usinado a quente e distribuído por vibro acabadora, espessura 0,04m, inclusive compactação, considerando serviço aos domingos e feriados em horário diurno.t 234,19                300,00                  70.257,00                 0,272173      83,6835 C C
147 Adicional equipe de manutenção de pavimentação asfáltica, considerando trabalho de segunda à sexta noturno, no horário das 17h às 22hh 499,36                136,00                  67.912,96                 0,263092      83,9466 C C

98426 Poço de visita circular para drenagem, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 1,2 m, profundidade de 1,50 a 2,00 m, excluindo tampão. Af_04/2018un 3.960,54             17,00                    67.329,18                 0,260831      84,2074 C C
061 Galeria em tubo corrugado PEAD, parede dupla, interna lisa, ø=0,40m, incl. Escav., reaterro c/areia, reaterro c/ mat. Própria obra e bota-foram 956,62                68,00                    65.050,16                 0,252002      84,4594 C C

106 Fornec/assent. de grelha de ferro fundido G-135 AR , 30x90 cmun 548,28                118,00                  64.697,04                 0,250634      84,7101 C C
094 Caixa de passagem 1,00x1,00x1,20m, com alv. de tijolo de 0,20m revestida, fundo de concreto simples e tampa de concreto armado, inclusive escavação e bota-foraun 1.507,11             41,00                    61.791,51                 0,239378      84,9494 C C

93207 Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016m² 1.184,19             50,00                    59.209,50                 0,229376      85,1788 C C
100 B Fornec/assent. de tampão de ferro fundido, articulado , classe D400 (carga maxima 40 t), diâmetro 0,70mun 1.184,47             47,00                    55.670,09                 0,215664      85,3945 C C

93572 Encarregado geral de obras com encargos complementares MÊS 4.605,04             12,00                    55.260,48                 0,214077      85,6086 C C
98425 Poço de visita circular para drenagem, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 1,2 m, profundidade até 1,50 m, excluindo tampão. Af_04/2018un 3.139,33             17,00                    53.368,61                 0,206748      85,8153 C C

067 Caixa c/ grelha g135 ar de fofo, tipo a, n=3, ø=0,40m, h=1,00m, incl. Escav. E bota-foraun 3.479,35             14,81                    51.529,17                 0,199622      86,0149 C C
92401 Execução de via em piso intertravado, com bloco retangular de 20 x 10 cm, espessura 10 cm. Af_12/2015m² 86,08                   587,00                  50.528,96                 0,195747      86,2107 C C

068 Caixa c/ grelha g135 ar de fofo, tipo a, n=4, ø=0,40m, h=1,00m, incl. Escav. E bota-foraun 4.437,71             11,00                    48.814,81                 0,189107      86,3998 C C
93563 Almoxarife com encargos complementares m² 4.032,54             12,00                    48.390,48                 0,187463      86,5873 C C
92396 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_12/2015m² 68,57                   705,00                  48.341,85                 0,187275      86,7745 C C

053 Galeria tubular de concreto, ø=1,20m, PA2, incl. escav., reaterro c/ mat. da própria obra, berço de concreto e bota-foram 1.636,24             29,00                    47.450,96                 0,183823      86,9583 C C
181 Escadaria em tijolinho, inclusive escavação e bota-fora m² 268,16                176,00                  47.196,16                 0,182836      87,1412 C C

049 Galeria tubular de concreto, ø=0,60m, PA1, incl. escav., reaterro c/ mat. da própria obra, berço de concreto e bota-foram 512,75                91,00                    46.660,25                 0,180760      87,3219 C C
060 Galeria em tubo corrugado PEAD, parede dupla, interna lisa, ø=0,30m, incl. Escav., reaterro c/areia, reaterro c/ mat. Própria obra e bota-foram 512,57                91,00                    46.643,87                 0,180697      87,5026 C C

93682 Execução de via em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. Af_12/2015m² 77,66                   587,00                  45.586,42                 0,176600      87,6792 C C
93679 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_12/2015m² 75,58                   587,00                  44.365,46                 0,171870      87,8511 C C

100 Calha retangular de concreto armado, inclusive escavação, bota-fora e forma, b= 0,30m e h=0,30mm 374,96                118,00                  44.245,28                 0,171405      88,0225 C C
148 Adicional equipe de manutenção de pavimentação asfáltica, considerando trabalho aos sábados diurno, no horário das 08h às 17hh 473,12                91,00                    43.053,92                 0,166789      88,1893 C C

93566 Auxiliar de escritorio com encargos complementares m² 3.365,58             12,00                    40.386,96                 0,156458      88,3458 C C
102 Fornec/assent. de tampão em PEAD, ø=0,90, capacidade de 40 ton, com proteção UV, resistência a fadiga de 300 mil ciclos de 5000 kgf e com estrutura interna de aço.un 1.719,45             23,00                    39.547,35                 0,153205      88,4990 C C

043 Aterro compactado mecanicamente com material importado em camadas de 0,20m no máximom³ 177,27                220,00                  38.999,40                 0,151082      88,6501 C C
94296 Topografo com encargos complementares m 6.457,53             6,00                       38.745,18                 0,150098      88,8002 C C

127 Alvenaria de pedra argamassada em elevação, traço 1:4, inclusive agulheiro e andaimem³ 688,73                56,00                    38.568,88                 0,149415      88,9496 C C
100316 Auxiliar de almoxarife com encargos complementares m² 3.157,14             12,00                    37.885,68                 0,146768      89,0963 C C

042 Aterro com areia em terreno de baixa capacidade de suporte m³ 102,40                364,00                  37.273,60                 0,144397      89,2407 C C
107 Fornec/assent. de grelha em PEAD, 40x90 cm, capacidade de 25 ton, com proteção UV e com estrutura interna de aço.un 1.285,21             29,00                    37.271,09                 0,144387      89,3851 C C

98458 Tapume de vedação em chapa de madeira compensada resinada de 10 mmm² 135,76                273,00                  37.062,48                 0,143579      89,5287 C C
97805 Pavimento com tratamento superficial duplo, com emulsão asfáltica rr-2c. af_01/2020m2 18,44                   1.959,00               36.123,96                 0,139943      89,6686 C C

115 Enrocamento com pedra arrumada até 100kg, incl. transporte da pedram³ 408,70                88,00                    35.965,60                 0,139330      89,8080 C C
090 Caixa tipo D c/grelha, n=1, ø=0,30m, h=1,30m, incl. escav. e bota-foraun 3.181,96             11,25                    35.797,05                 0,138677      89,9466 C C

173 Reposição de pedra irregular, rejuntada c/ arg. de cim. e areia no traço 1:4m² 66,96                   528,00                  35.354,88                 0,136964      90,0836 C C
052 Galeria tubular de concreto, ø=1,00m, PA2, incl. escav., reaterro c/ mat. da própria obra, berço de concreto e bota-foram 1.187,26             29,00                    34.430,54                 0,133383      90,2170 C C
041 Aterro manual com areia adensada m³ 168,51                200,00                  33.702,00                 0,130560      90,3476 C C
045-2 Transporte em carro de mão, DM=100m m³ 92,18                   364,00                  33.553,52                 0,129985      90,4775 C C

114 Enrocamento com pedra jogada, incl. transporte da pedra m³ 273,85                118,00                  32.314,30                 0,125184      90,6027 C C
100576 Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019m² 2,01                     15.946,00             32.051,46                 0,124166      90,7269 C C

047 Galeria tubular de concreto, ø=0,30m, PS1, incl. escav., reaterro c/ mat. da própria obra, berço de concreto e bota-foram 214,23                148,00                  31.706,04                 0,122828      90,8497 C C
07135 Escoramento de valas com pranchões metálicos - área cravadam² 75,57                   410,00                  30.983,70                 0,120030      90,9697 C C
099 Descida d' água em degraus, em concreto armado, L=0,60m m 1.040,54             29,00                    30.175,66                 0,116899      91,0866 C C
051 Galeria tubular de concreto, ø=0,80m, PA2, incl. escav., reaterro c/ mat. da própria obra, berço de concreto e bota-foram 854,38                35,00                    29.903,30                 0,115844      91,2025 C C
046 Transporte vertical (manual), h=10m m³ 108,77                273,00                  29.694,21                 0,115034      91,3175 C C

182 Piso para quadra em concreto fck=20 MPa, e=0,10m, com armaduram² 117,90                250,00                  29.475,00                 0,114185      91,4317 C C
119 Concreto armado fck=20MPa p/ estrutura, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibraçãom³ 3.215,22             9,00                       28.936,98                 0,112101      91,5438 C C
121 Concreto armado fck=25MPa p/ estrutura, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibraçãom³ 3.213,18             9,00                       28.918,62                 0,112030      91,6558 C C

019 Remoção de pavimentação em paralelepípedos, inclusive empilhamento para posterior usom² 11,28                   2.460,00               27.748,80                 0,107498      91,7633 C C
100321 Técnico em segurança do trabalho com encargos complementaresm² 4.545,25             6,00                       27.271,50                 0,105649      91,8690 C C

039 Aterro compactado com material importado em camadas de 0,20mm³ 200,52                134,00                  26.869,68                 0,104092      91,9731 C C
009 Demolição de concreto armado de baixa resistência, por meios manuais, inclusive bota-foram³ 410,59                65,00                    26.688,35                 0,103390      92,0765 C C
048 Galeria tubular de concreto, ø=0,40m, PS1, incl. escav., reaterro c/ mat. da própria obra, berço de concreto e bota-foram 290,90                91,00                    26.471,90                 0,102551      92,1790 C C
021 Remoção de pavimentação em pedra portuguesa e respectivo empilhamento no canteiro da obra, c/ reaprov. de 100%m² 16,57                   1.585,00               26.263,45                 0,101744      92,2808 C C
07301 Escoramento de valas tipo Contínuo Simples m² 52,34                   501,00                  26.222,34                 0,101584      92,3823 C C

175 Fornec./assent. de piso tactil direcional (ladrilho hidráulico), 20 x20 cmm² 147,25                176,00                  25.916,00                 0,100398      92,4827 C C
176 Fornec./assent. de granito branco polar, acabamento flameado e= 3cmm² 881,28                29,39                    25.900,82                 0,100339      92,5831 C C

010 Demolição de concreto armado, c/ martelete pneumático, inclusive bota-foram³ 792,44                32,00                    25.358,08                 0,098236      92,6813 C C
045-1 Transporte em carro de mão, DM=50m m³ 55,31                   455,00                  25.166,05                 0,097492      92,7788 C C

87474 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_06/2014m² 83,97                   296,00                  24.855,12                 0,096288      92,8751 C C
97807 Pavimento com tratamento superficial duplo, com emulsão asfáltica rr-2c, com capa selante. af_01/2020m2 25,31                   979,00                  24.778,49                 0,095991      92,9711 C C

120 Concreto armado fck=20MPa p/ fundação, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibraçãom³ 2.733,15             9,00                       24.598,35                 0,095293      93,0664 C C
122 Concreto armado fck=25MPa p/ fundação, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibraçãom³ 2.731,11             9,00                       24.579,99                 0,095222      93,1616 C C
126 Alvenaria de pedra argamassada em fundação, traço 1:4, inclusive escavação e bota-foram³ 665,23                36,00                    23.948,28                 0,092775      93,2544 C C

98427 Poço de visita circular para drenagem, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 1,2 m, profundidade de 2,00 a 2,50 m, excluindo tampão. Af_04/2018un 4.781,75             5,00                       23.908,75                 0,092622      93,3470 C C
98459 Tapume de vedação em telha metálica zincada, formato trapezoidal, espessura 0,5 mmm² 129,65                182,00                  23.596,30                 0,091411      93,4384 C C
87450 Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af_06/2014m² 85,71                   273,00                  23.398,83                 0,090646      93,5291 C C

132 Caixa de passagem, D= 0,40m e H= 0,80m, em anéis de concreto com tampa em concreto armado, inclusive escavação e bota-foraun 1.294,58             18,00                    23.302,44                 0,090273      93,6193 C C



93564 Apontador ou apropriador com encargos complementares m 3.883,07             6,00                       23.298,42                 0,090257      93,7096 C C
102494 Aplicação de tinta à base de epóxi sobre piso m² 46,42                   501,00                  23.256,42                 0,090095      93,7997 C C

149 Adicional equipe de manutenção de pavimentação asfáltica, considerando trabalho aos sábados noturno, no horário das 17h às 22hh 515,11                45,00                    23.179,95                 0,089798      93,8895 C C
177 Fornec./assent. de granito vermelho brasilia acabamento flameado e= 3cmm² 762,64                29,39                    22.413,99                 0,086831      93,9763 C C
113 Ensacaria sc 25,12                   888,00                  22.306,56                 0,086415      94,0627 C C
112 Limpeza de calha, ø 0,30 à 0,40 m m 9,22                     2.369,00               21.842,18                 0,084616      94,1473 C C
214 Mobilização e Desmobilização da obra und 21.804,85           1,00                       21.804,85                 0,084471      94,2318 C C
165 Fornecimento e assentamento de meio-fio em granito cinza andorinha esp=15cm, acabamento flameadom 481,73                45,00                    21.677,85                 0,083979      94,3158 C C

97806 Pavimento com tratamento superficial duplo, com emulsão asfáltica rr-2c, com banho diluído. af_01/2020m2 22,13                   979,00                  21.665,27                 0,083931      94,3997 C C
073 Caixa c/ grelha de concreto, tipo a, n=3, ø=0,40m, h=1,00m, incl. Escav. E bota-foraun 1.891,62             11,00                    20.807,82                 0,080609      94,4803 C C
033 Escavação manual de terra compacta até 1,50m de profundidade, sem bota-foram³ 60,84                   341,00                  20.746,44                 0,080371      94,5607 C C

51 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada. m² 429,25                47,00                    20.174,75                 0,078156      94,6389 C C
038 Reaterro e apiloamento de terra em valas de manilhas, cavas de fundação, drenos, etc., em camadas de 0,20m. no máximom³ 43,88                   455,00                  19.965,40                 0,077345      94,7162 C C
020 Remoção de pavimentação em pedra portuguesa, com bota-foram² 23,97                   820,00                  19.655,40                 0,076144      94,7924 C C

123 Concreto armado fck=30MPa p/ estrutura, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibraçãom³ 3.216,38             6,00                       19.298,28                 0,074761      94,8671 C C
87448 Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_06/2014m² 64,71                   296,00                  19.154,16                 0,074203      94,9413 C C
87472 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_06/2014m² 62,80                   296,00                  18.588,80                 0,072012      95,0133 C C

188 Fornec. e colocação de tela fio nº 12, revestida de PVC m² 68,02                   273,00                  18.569,46                 0,071937      95,0853 C C
125 Concreto armado para tampas de caixas, vergas, etc., inclusive forma e desmoldagemm³ 2.041,35             9,00                       18.372,15                 0,071173      95,1564 C C

87530 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014m² 39,12                   455,00                  17.799,60                 0,068955      95,2254 C C
172 Pavimentação em pedras irregulares, assentes em leito de areia, de 0,15m de espessura, rejuntadam² 74,34                   235,00                  17.469,90                 0,067678      95,2931 C C

100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020m³ 7,66                     2.278,00               17.449,48                 0,067599      95,3607 C C
124 Concreto armado fck=30MPa p/ fundação, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibraçãom³ 2.734,30             6,38                       17.444,83                 0,067581      95,4283 C C
133 Caixa de passagem, D= 0,60m e H= 1,00m, em anéis de concreto com tampa em concreto armado, inclusive escavação e bota-foraun 1.558,04             11,00                    17.138,44                 0,066394      95,4946 C C

023 Remoção de meio-fio com empilhamento m 10,36                   1.640,00               16.990,40                 0,065820      95,5605 C C
003 Cerca de proteção com tela PVC, utilização 4 vezes, h=1,20m m 19,80                   820,00                  16.236,00                 0,062898      95,6234 C C

2605 Locação de serviços de pavimentação m² 1,78                     9.109,55               16.215,00                 0,062816      95,6862 C C
12093 Gradil em alumínio anodizado branco, com barras de apoio em alumínio anodizado branco de 1"x2" horizontais a cada 5cm com 1,85m e barras externas verticais em alumínio anodizado branco de 1.1/2" x 1.1/2" com 3,05m - Fixado com rebitem² 597,68                27,00                    16.137,36                 0,062516      95,7487 C C
11086 Guarda-corpo com requadro em barra chata de 2" x 3/8" e barra redonda 3/8" na vertical, com acabamento superior em madeira, inclusive pintura - fornecimento e instalaçãom 470,12                34,00                    15.984,08                 0,061922      95,8106 C C

158 Microrevestimento asfáltico com polímero, esp=2,0cm com adicional noturnom² 28,91                   546,00                  15.784,86                 0,061150      95,8718 C C
070 Caixa c/ grelha g135 ar de fofo e tampão t120 ar, tipo a5, n=1, ø=0,60m, h=1,50m, incl. Escav. E bota-foraun 3.150,83             5,00                       15.754,15                 0,061031      95,9328 C C
069 Caixa c/ grelha g135 ar de fofo, tipo a1, sifonada, n=2, ø=0,30m, h=1,00m, incl. Escav. E bota-foraun 3.132,72             5,00                       15.663,60                 0,060680      95,9935 C C

98428 Poço de visita circular para drenagem, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 1,2 m, profundidade de 2,50 a 3,00 m, excluindo tampão. Af_04/2018un 5.247,66             2,96                       15.533,07                 0,060175      96,0537 C C
178 Fornec./assent. de granito cinza mauá acabamento flameado e= 4cmm² 523,25                29,39                    15.378,32                 0,059575      96,1132 C C
166 Fornecimento e assentamento de meio-fio padrão DNER m 66,35                   227,00                  15.061,45                 0,058348      96,1716 C C

016 Remanejamento de rede de água de PVC, ø=100mm, inclusive escavação e reaterrom 182,17                82,00                    14.937,94                 0,057869      96,2294 C C
035 Escavação manual em lama, sem bota-fora m³ 108,77                136,00                  14.792,72                 0,057306      96,2868 C C

11688 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro.m² 31,07                   455,00                  14.136,85                 0,054766      96,3415 C C
037 Escavação mecanizada em lama sem bota-fora m³ 21,68                   637,00                  13.810,16                 0,053500      96,3950 C C

203 Fornecimento, montagem e instalação de banco metálico mod. Diamante, t-1, com assento e encosto em madeira - 2.10x0.75x0.40. (Conforme padrão projeto Parque dos ventos)un 13.755,94           1,00                       13.755,94                 0,053290      96,4483 C C
111 Desobstrução de tubo de PVC, ø100mm a 150mm m 22,88                   592,00                  13.544,96                 0,052473      96,5008 C C

017 Remanejamento de rede de esgoto de PVC, ø=100mm, inclusive escavação e reaterrom 164,81                82,00                    13.514,42                 0,052354      96,5531 C C
2662 Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido TDA-600mm, 300kg/cm², para poço de visita e caixas de passagemun 777,44                17,00                    13.216,48                 0,051200      96,6043 C C

92405 Execução de via em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 8 cm. Af_12/2015m² 73,90                   176,00                  13.006,40                 0,050386      96,6547 C C
092 Caixa de passagem 0,60x0,60x0,70m, com alv. de tijolo de 0,20m revestida, fundo de concreto simples e tampa de concreto armado, inclusive escavação e bota-foraun 756,06                17,00                    12.853,02                 0,049792      96,7045 C C
022 Remoção de pavimentação em pedra irregular, com empilhamentom² 16,57                   765,00                  12.676,05                 0,049107      96,7536 C C

92402 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 6 cm. Af_12/2015m² 70,38                   176,00                  12.386,88                 0,047986      96,8016 C C
081 Caixa c/ grelha e tampão de concreto, tipo a5, n=3, ø=0,60m, h=1,50m, incl. Escav. E bota-foraun 4.061,50             2,96                       12.022,04                 0,046573      96,8482 C C
024 Remoção de pavimento intertravado, sem bota-fora m² 11,39                   1.038,00               11.822,82                 0,045801      96,8940 C C
085 Caixa c/ grelha de barra de ferro 5/8"x3/8", tipo b, l=6,00m, h=1,00m, engole tudo, incl. Escav. E bota-foraun 3.983,27             2,96                       11.790,48                 0,045676      96,9397 C C
097 Calha de concreto (meia manilha), rejuntada com arg. cimento e areia no traço 1:4, ø=0,40m, incl. escav. e bota- m foram 98,78                   118,00                  11.656,04                 0,045155      96,9848 C C

153 Adicional equipe de manutenção de pavimentação asfáltica (silo térmico), considerando trabalho de segunda à sexta noturno, no horário das 17h às 22hh 524,46                22,00                    11.538,12                 0,044698      97,0295 C C
080 Caixa c/ grelha e tampão de concreto, tipo a5, n=1, ø=0,60m, h=1,50m, incl. Escav. E bota-foraun 2.288,84             5,00                       11.444,20                 0,044334      97,0738 C C

136 Recuperação de pena d'água un 68,64                   166,00                  11.394,24                 0,044141      97,1180 C C
202 Fornecimento, montagem e instalação de banco metálico mod. Diamante, t-1, com assento em madeira, 2.10x0,75x0,40. (Conforme padrão projeto Parque dos ventos)un 11.287,70           1,00                       11.287,70                 0,043728      97,1617 C C

036 Escavação mecanizada de vala profundidade 1,50 a 3,00m, material de primeira categoria.m³ 7,18                     1.549,00               11.121,82                 0,043086      97,2048 C C
03946 Gradil com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, revestido em em pvc, malha 2 1/2", fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 1.00 m, exceto muretam² 405,13                27,00                    10.938,51                 0,042375      97,2472 C C
029 Remoção de galeria tubular, ø de 0,80m a 1,00m m 49,04                   218,00                  10.690,72                 0,041415      97,2886 C C

157 Adicional equipe de manutenção de pavimentação asfáltica (silo térmico), considerando trabalho aos domingos noturno, no horário das 17h às 22hh 579,95                18,00                    10.439,10                 0,040441      97,3290 C C
075 Caixa c/ grelha de concreto, tipo a1, sifonada, n=2, ø=0,30m, h=1,00m, incl. Escav. E bota-foraun 2.057,43             5,00                       10.287,15                 0,039852      97,3689 C C

163 Reposição de meio-fio m 18,54                   546,00                  10.122,84                 0,039216      97,4081 C C
084 Caixa c/ grelha de barra de ferro 5/8"x3/8", tipo b, l=5,00m, h=1,00m, engole tudo, incl. Escav. E bota-foraun 3.406,54             2,96                       10.083,36                 0,039063      97,4472 C C
098 Descida d' água em degraus, em concreto simples, L=0,60m m 343,48                29,00                    9.960,92                   0,038588      97,4857 C C

156 Adicional equipe de manutenção de pavimentação asfáltica (silo térmico), considerando trabalho aos domingos diurno, no horário das 8h às 17hh 542,96                18,00                    9.773,28                   0,037861      97,5236 C C
155 Adicional equipe de manutenção de pavimentação asfáltica (silo térmico), considerando trabalho aos sábados noturno, no horário das 17h às 22hh 535,56                18,00                    9.640,08                   0,037345      97,5610 C C

028 Remoção de galeria tubular, ø até 0,60m m 34,44                   273,00                  9.402,12                   0,036423      97,5974 C C
040 Aterro manual compactado com sapinho mecânico material da própria obra em camadas de 0,20m no máximo, sem fornecimento de materialm³ 20,33                   455,00                  9.250,15                   0,035835      97,6332 C C

154 Adicional equipe de manutenção de pavimentação asfáltica (silo térmico), considerando trabalho aos sábados diurno, no horário das 08h às 17hh 505,97                18,00                    9.107,46                   0,035282      97,6685 C C
096 Calha de concreto (meia manilha), rejuntada com arg. cimento e areia no traço 1:4, ø=0,30m, incl. escav. e bota- m foram 76,43                   118,00                  9.018,74                   0,034938      97,7034 C C

102492 Pintura de quadras poliesportivas com tinta acrílica, 2 demãosm² 19,67                   455,00                  8.949,85                   0,034671      97,7381 C C
079 Caixa c/ grelha de concreto, tipo a4, n=2, ø=0,40m, h=1,20m, incl. Escav. E bota-foraun 1.768,99             5,00                       8.844,95                   0,034265      97,7724 C C

87242 Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em panos com vãos. Af_06/2014m² 232,51                38,00                    8.835,38                   0,034228      97,8066 C C
077 Caixa c/ grelha de concreto, tipo a4, n=2, ø=0,40m, h=1,00m, incl. Escav. E bota-foraun 1.737,99             5,00                       8.689,95                   0,033665      97,8403 C C

10042 Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializadam² 76,90                   113,00                  8.689,70                   0,033664      97,8739 C C
044 Aterro compactado mecanicamente com material da própria obra 0,20m no máximom³ 9,53                     911,00                  8.681,83                   0,033633      97,9076 C C
083 Caixa c/ grelha de barra de ferro 5/8"x3/8", tipo b, l=4,00m, h=1,00m, engole tudo, incl. Escav. E bota-foraun 2.861,00             2,96                       8.468,56                   0,032807      97,9404 C C
045 Transporte em carro de mão, DM=10m m³ 18,44                   455,00                  8.390,20                   0,032503      97,9729 C C

3761 Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1m² 89,36                   91,00                    8.131,76                   0,031502      98,0044 C C
96402 Execução de imprimação ligante com emulsão asfáltica RR-2C. Af_09/2017m² 2,76                     2.938,00               8.108,88                   0,031414      98,0358 C C

078 Caixa c/ grelha de concreto, tipo a4, n=1, ø=0,40m, h=1,20m, incl. Escav. E bota-foraun 1.602,66             5,00                       8.013,30                   0,031043      98,0668 C C
074 Caixa c/ grelha de concreto, tipo a1, sifonada, n=1, ø=0,30m, h=1,00m, incl. Escav. E bota-foraun 1.598,27             5,00                       7.991,35                   0,030958      98,0978 C C

102740 Boca de bueiro tubular, ø=1,00m un 6.694,63             1,18                       7.899,66                   0,030603      98,1284 C C
94974 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. Af_07/2016m³ 427,60                18,00                    7.696,80                   0,029817      98,1582 C C

208 Fornecimento e instalação de telha em madeira tipo pinus tratado (tabilha)m² 338,03                22,00                    7.436,66                   0,028809      98,1870 C C
189 Recuperação dos montantes do alambrado m 40,77                   182,00                  7.420,14                   0,028745      98,2158 C C

091 Caixa de passagem 0,40x0,40x0,60m, com alv. de tijolo de 0,20m revestida, fundo de concreto simples e tampa de concreto armado, inclusive escavação e bota-foraun 430,18                17,00                    7.313,06                   0,028331      98,2441 C C
006 Demolição de alvenaria de tijolo maciço, inclusive bota-fora m³ 190,12                38,00                    7.224,56                   0,027988      98,2721 C C

190 Portão de acesso a quadra em tubo de ferro galvanizado, 1,00x2,00mun 1.772,41             4,00                       7.089,64                   0,027465      98,2995 C C
11116 Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=25 a 30cmm 319,57                22,00                    7.030,54                   0,027236      98,3268 C C

076 Caixa c/ grelha de concreto, tipo a4, n=1, ø=0,40m, h=1,00m, incl. Escav. E bota-foraun 1.397,31             5,00                       6.986,55                   0,027066      98,3538 C C
101162 Alvenaria de vedação com elemento vazado de cerâmica (cobogó) de 7x20x20cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020m² 151,73                45,00                    6.827,85                   0,026451      98,3803 C C

198 Fornecimento, montagem e instalação de banco port pqx351t - t-3, 1,80x0,61x0,64. (Conforme padrão projeto Parque dos ventos)un 6.816,22             1,00                       6.816,22                   0,026406      98,4067 C C
98672 Piso em mármore aplicado em ambientes internos. Af_06/2018m² 523,42                13,00                    6.804,46                   0,026360      98,4331 C C

082 Caixa c/ grelha de barra de ferro 5/8"x3/8", tipo b, l=3,00m, h=1,00m, engole tudo, incl. Escav. E bota-foraun 2.298,28             2,96                       6.802,91                   0,026354      98,4594 C C
98673 Piso vinílico semi-flexível em placas, padrão liso, espessura 3,2 mm, fixado com cola. Af_06/2018m² 187,34                36,00                    6.744,24                   0,026127      98,4855 C C
98429 Poço de visita circular para drenagem, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 1,2 m, profundidade de 3,00 a 3,50 m, excluindo tampão. Af_04/2018un 5.713,59             1,18                       6.742,04                   0,026118      98,5117 C C

013 Demolição de piso em placas pré-moldadas, inclusive bota-foram² 24,49                   273,00                  6.685,77                   0,025900      98,5376 C C
196 Fornecimento e Instalação de banco modelo 2 (com encosto)-referencia mmcite - portiqoa pqx 351r. (Conforme padrão projeto Praça Cayru)un 6.575,17             1,00                       6.575,17                   0,025472      98,5630 C C
186 Fornec. e colocação dos montantes do alambrado, 2" m 141,42                45,00                    6.363,90                   0,024654      98,5877 C C

102738 Boca de bueiro tubular, ø=0,60m un 2.637,64             2,37                       6.251,21                   0,024217      98,6119 C C
11000 Tela em aço inoxidável, padrão moeda, fixada em moldura constituída de cantoneira de 3/4 x 3/4 x 1/8"m² 283,57                22,00                    6.238,54                   0,024168      98,6361 C C

162 Fornecimento e assentamento de meio-fio padrão vazado (guia chapéu)m 70,64                   88,16                    6.227,62                   0,024126      98,6602 C C
5689 grade de disco controle remoto rebocável, com 24 discos 24 x 6 mm com pneus para transporte - chp diurno. af_06/2014CHP 7,54                     820,00                  6.182,80                   0,023952      98,6842 C C

11358 Remoção de tapume m² 11,32                   546,00                  6.180,72                   0,023944      98,7081 C C
87878 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014m² 4,36                     1.412,00               6.156,32                   0,023849      98,7319 C C

005 Demolição de alvenaria de bloco furado, inclusive bota-fora m³ 147,90                41,00                    6.063,90                   0,023491      98,7554 C C
200 Fornecimento, montagem e instalação Banco portqoa pqa151t - 1.80x0.77x065 - tipo 5. (Conforme padrão projeto Parque dos ventos)un 5.963,26             1,00                       5.963,26                   0,023101      98,7785 C C

011 Demolição de pavimentação asfáltica, de esp. até 0,07m, c/ martelete pneumático, inclusive bota-foram² 22,09                   267,00                  5.898,03                   0,022849      98,8014 C C
210 Fornecimento e instalação de protetor de árvore circular, com estrutura em aço galvanizado e paginação chapas de aço galvanizado dobradas em formato l com cantos arredondados, largura 1,5cm após a dobra, equidistantes 1,5cm umas das outras. (Padrão Colina Sagrada, Bonfim)un 5.814,84             1,00                       5.814,84                   0,022526      98,8239 C C
118 Concreto usinado fck =30 Mpa, com lançamento e vibração em estruturam³ 642,85                9,00                       5.785,65                   0,022413      98,8463 C C

001 Limpeza manual do terreno com raspagem superficial, remoção de terra vegetal até 0,20 m e bota-foram² 10,05                   569,00                  5.718,45                   0,022153      98,8685 C C
206 Fornecimento e instalação de piso em madeira ecológica (2980x100x32mm)m² 945,13                6,00                       5.670,78                   0,021968      98,8904 C C
117 Concreto usinado fck =25 Mpa, com lançamento e vibração em estruturam³ 629,27                9,00                       5.663,43                   0,021940      98,9124 C C
159 Pavimentação em solo cimento no traço 1:11 de cimento e arenosom³ 329,85                17,00                    5.607,45                   0,021723      98,9341 C C
187 Recolocação tela fio nº 12, revestida de PVC m² 15,39                   364,00                  5.601,96                   0,021702      98,9558 C C
199 Fornecimento, montagem e instalação de banco port pqx311t - t-4 - 1,80x0,77x0,58m. (Conforme padrão projeto Parque dos ventos)un 5.530,40             1,00                       5.530,40                   0,021425      98,9772 C C
191 Pintura de tubo de aço galvanizado D=1 1/2" com esmalte sintético, 2 demãos, inclusive aplicação de galvitem 14,93                   364,00                  5.434,52                   0,021053      98,9983 C C

087 Caixa c/ grelha de concreto, tipo b, l=4,00m, h=1,00m, "engole tudo", incl. Escav. e bota-foraun 1.831,11             2,96                       5.420,09                   0,020997      99,0193 C C
94213 Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. Af_06/2016m² 120,35                45,00                    5.415,75                   0,020980      99,0403 C C

195 Fornecimento e Instalação de banco modelo 1 (sem encosto)-referencia mmcite - portiqoa pqx 311r. (Conforme padrão projeto Praça Cayru)un 5.395,35             1,00                       5.395,35                   0,020901      99,0612 C C
211 Fornecimento e instalação de protetor de árvore quadrado, com estrutura em aço galvanizado e paginação chapas de aço galvanizado dobradas em formato l com cantos arredondados, largura 1,5cm após a dobra, equidistantes 1,5cm umas das outras. (Padrão Colina Sagrada, Bonfim)un 5.359,56             1,00                       5.359,56                   0,020763      99,0819 C C
116 Concreto usinado fck =20 Mpa, com lançamento e vibração em estruturam³ 584,15                9,00                       5.257,35                   0,020367      99,1023 C C

102739 Boca de bueiro tubular, ø=0,80m un 4.443,83             1,18                       5.243,72                   0,020314      99,1226 C C
87532 Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014m² 37,98                   136,00                  5.165,28                   0,020010      99,1426 C C

197 Fornecimento e Instalação de banco modelo 3 - tipo miela,referencia lme151t mmcite 1,82x0,60 com encosto, estrutura de alumínio fixada na alvenaria de concreto, ripas de madeira. (Conforme padrão projeto Praça Cayru)un 5.088,07             1,00                       5.088,07                   0,019711      99,1623 C C
103 Fornec/assent. de tampão em concreto armado, ø=0,60 m, e=0.10mun 173,23                29,00                    5.023,67                   0,019462      99,1818 C C
184 Fornec. e colocação de barra de travejamento, 1 1/2" m 111,41                45,00                    5.013,45                   0,019422      99,2012 C C

88489 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014m² 13,75                   364,00                  5.005,00                   0,019389      99,2206 C C
92539 Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. Af_12/2015m² 71,71                   68,00                    4.876,28                   0,018891      99,2395 C C



213 Fornecimento e instalação de lixeira em concreto branco com base e cobertura metálica 625x1150mm (ref. Sorrento com cobertura da Metalco do Brasil ou equivalente técnico). Padrão projeto piscina olímpica Pituba.un 4.669,97             1,00                       4.669,97                   0,018091      99,2576 C C
94447 Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo paulista, com até 2 águas, incluso transporte vertical. Af_06/2016m² 40,96                   113,00                  4.628,48                   0,017931      99,2755 C C

086 Caixa c/ grelha de concreto, tipo b, l=3,00m, h=1,00m, "engole tudo", incl. Escav. e bota-foraun 1.535,34             2,96                       4.544,61                   0,017606      99,2931 C C
102504 Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5 cm de larguram 8,19                     546,00                  4.471,74                   0,017323      99,3104 C C

002 Limpeza mecanizada do terreno com raspagem superficial, remoção de terra vegetal até 0,20 m e bota-foram² 7,51                     592,00                  4.445,92                   0,017223      99,3277 C C
004 Cerca de sinalização com tela PVC e sinalizador noturno, utilização 4 vezes, h=1,20mm 32,30                   136,00                  4.392,80                   0,017018      99,3447 C C

98671 Piso em granito aplicado em ambientes internos. Af_06/2018m² 334,15                13,00                    4.343,95                   0,016828      99,3615 C C
089 Caixa c/ grelha de concreto, tipo b, l=6,00m, h=1,00m, "engole tudo", incl. Escav. e bota-foraun 2.419,48             1,78                       4.306,67                   0,016684      99,3782 C C

209 Fornecimento e instalação de lixeira com corpo retangular em aço galvanizado, Dim 31,5x31,5x82cm, revestido externamente por ripas de madeira (13x5cm) assentadas na vertical, capacidade 50l; corpo fixado em poste de aço galvanizado de seção quadrada (10x10x100cm); tampa fixa em chapa de aço dobrada 31,5x31,5x17,5cm, formato U invertido, esmaltada a preto fosco. (Padrão Colina Sagrada, Bonfim)un 4.269,51             1,00                       4.269,51                   0,016540      99,3947 C C
9293 Defensa metalica semi-maleável simples, fornecimento e implantação. Inclusive pintura.m 470,52                9,00                       4.234,68                   0,016405      99,4111 C C

94962 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016m³ 374,27                11,00                    4.116,97                   0,015949      99,4271 C C
201 Fornecimento, montagem e instalação Poltrona portiqoa pqa152t - t-7, 0.58x0.65x0.77. (Conforme padrão projeto Parque dos ventos)un 4.042,29             1,00                       4.042,29                   0,015660      99,4428 C C
204 Fornecimento, montagem e instalação de banco modelo pastil chair, t-2. (Conforme padrão projeto Parque dos ventos)un 3.867,26             1,00                       3.867,26                   0,014982      99,4577 C C

088 Caixa c/ grelha de concreto, tipo b, l=5,00m, h=1,00m, "engole tudo", incl. Escav. e bota-foraun 2.125,30             1,78                       3.783,03                   0,014655      99,4724 C C
008 Demolição de concreto simples por meios manuais, inclusive bota-foram³ 369,17                10,00                    3.691,70                   0,014302      99,4867 C C

205 Fornecimento e instalação de lixeira mmcité minium ref. Miu215. (Conforme padrão projeto Req. Cônego Pereira)un 3.606,29             1,00                       3.606,29                   0,013971      99,5007 C C
91341 Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_08/2015m² 598,90                6,00                       3.593,40                   0,013921      99,5146 C C
96111 Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação. Af_05/2017_pm² 79,76                   45,00                    3.589,20                   0,013904      99,5285 C C
99805 Limpeza de pisos e superfícies rústicas (concreto, granito, revestimentos cerâmicos) com uso de ácido muriático ou produto similar.m² 9,38                     364,00                  3.414,32                   0,013227      99,5417 C C
88495 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. Af_06/2014m² 9,26                     364,00                  3.370,64                   0,013058      99,5548 C C

100434 Calha de beiral, semicircular de PVC, diâmetro 125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condutores, incluso transporte vertical. Af_06/2016m 74,60                   45,00                    3.357,00                   0,013005      99,5678 C C
185 Fornec. e colocação de barra, 1" m 74,09                   45,00                    3.334,05                   0,012916      99,5807 C C

88494 Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. Af_06/2014m² 17,57                   182,00                  3.197,74                   0,012388      99,5931 C C
94210 Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. Af_06/2016m² 69,98                   45,00                    3.149,10                   0,012200      99,6053 C C

102737 Boca de bueiro tubular, ø=0,40m un 1.276,58             2,37                       3.025,49                   0,011721      99,6170 C C
87622 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. Af_06/2014m² 31,99                   91,00                    2.911,09                   0,011277      99,6283 C C
87737 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 2cm. Af_06/2014m² 42,08                   68,00                    2.861,44                   0,011085      99,6394 C C
88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. Af_06/2014m² 15,49                   182,00                  2.819,18                   0,010921      99,6503 C C

030 Remoção de galerias tubulares, ø=1.20m a 1,50m, c/ carga e descarga mecanizadam 63,71                   43,00                    2.739,53                   0,010613      99,6609 C C
96359 Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, com vãos af_06/2017_pm² 98,20                   27,00                    2.651,40                   0,010271      99,6712 C C
87246 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. Af_06/2014m² 65,20                   38,00                    2.477,60                   0,009598      99,6808 C C
98670 Piso em ladrilho hidráulico aplicado em ambientes internos, incluso aplicação de resina. Af_06/2018m² 175,20                13,00                    2.277,60                   0,008823      99,6896 C C
96358 Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, sem vãos. Af_06/2017_pm² 84,22                   27,00                    2.273,94                   0,008809      99,6984 C C
99063 Locação de redes de drenagem, água e esgoto m 4,88                     455,00                  2.220,40                   0,008602      99,7070 C C
94284 Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho curvo, 45 cm base x 15 cm altura. Af_06/2016m 72,53                   29,00                    2.103,37                   0,008148      99,7152 C C
96972 Cordoalha de cobre nu 25 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017m 63,94                   31,00                    1.982,14                   0,007679      99,7228 C C

207 Fornecimento e instalação de poste flexível TPU preto, marca TELBRAS ou similar, com reflexivo favo branco.un 211,82                9,00                       1.906,38                   0,007385      99,7302 C C
194 Rampa dupla padrão DESAL para portador de necessidades especiaisun 447,92                4,00                       1.791,68                   0,006941      99,7372 C C

94283 Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 45 cm base x 15 cm altura. Af_06/2016m 61,37                   29,00                    1.779,73                   0,006895      99,7441 C C
98679 Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa. Af_06/2018m² 34,30                   50,00                    1.715,00                   0,006644      99,7507 C C
94282 Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho curvo, 30 cm base x 15 cm altura. Af_06/2016m 59,10                   29,00                    1.713,90                   0,006640      99,7573 C C
11115 Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cmm 75,22                   22,00                    1.654,84                   0,006411      99,7637 C C
96109 Forro em placas de gesso, para ambientes residenciais. Af_05/2017_pm² 34,98                   45,00                    1.574,10                   0,006098      99,7698 C C
92543 Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_12/2015m² 21,58                   68,00                    1.467,44                   0,005685      99,7755 C C

015 Demolição de piso de mármore ou granito, sem bota-fora m² 26,92                   54,00                    1.453,68                   0,005632      99,7812 C C
212 Fornecimento e instalação de balizador em concreto branco d=500x720mm (ref. Tipo 2 da Metalco do Brasil ou equivalente técnico). Padrão projeto piscina olímpica Pituba.un 1.432,27             1,00                       1.432,27                   0,005549      99,7867 C C

96971 Cordoalha de cobre nu 16 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017m 45,02                   31,00                    1.395,62                   0,005407      99,7921 C C
94281 Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. Af_06/2016m 47,93                   29,00                    1.389,97                   0,005385      99,7975 C C

031 Remoção de banco DESAL com bota-fora un 128,71                10,00                    1.287,10                   0,004986      99,8025 C C
025 Remoção de canais c/ placas pré-moldadas em arg. armada m 23,15                   54,00                    1.250,10                   0,004843      99,8073 C C

94224 Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia). Af_06/2016m 24,93                   45,00                    1.121,85                   0,004346      99,8117 C C
014 Demolição de piso de alta resistência, sem bota-fora m² 20,71                   54,00                    1.118,34                   0,004332      99,8160 C C

193 Rampa simples padrão DESAL para portador de necessidades especiaisun 279,25                4,00                       1.117,00                   0,004327      99,8203 C C
97633 Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento, exclucive bota-foram² 20,30                   54,00                    1.096,20                   0,004247      99,8246 C C

192 Marcação de campo com cal m 2,85                     364,00                  1.037,40                   0,004019      99,8286 C C
91933 Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015m 21,93                   45,00                    986,85                       0,003823      99,8324 C C
92986 Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015m 53,48                   18,00                    962,64                       0,003729      99,8362 C C
94805 Porta de alumínio de abrir para vidro sem guarnição, 87x210cm, fixação com parafusos, inclusive vidros - fornecimento e instalação. Af_08/2015un 933,43                1,00                       933,43                       0,003616      99,8398 C C

102623 Caixa d´água em polietileno, 1000 litros, com acessórios un 890,99                1,00                       890,99                       0,003452      99,8432 C C
11114 Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cmm 39,21                   22,00                    862,62                       0,003342      99,8466 C C
93144 Ponto de utilização de equipamentos elétricos, residencial, incluindo suporte e placa, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016un 284,09                3,00                       852,27                       0,003302      99,8499 C C
88485 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014m² 2,34                     364,00                  851,76                       0,003300      99,8532 C C
98695 Soleira em mármore, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. Af_06/2018m 92,89                   9,00                       836,01                       0,003239      99,8564 C C

102498 Caiação em meio fio m² 4,56                     182,00                  829,92                       0,003215      99,8596 C C
98264 Cabo telefônico cci-50 4 pares, sem blindagem, instalado em entrada de edificação - fornecimento e instalação. af_03/2018m 5,99                     136,00                  814,64                       0,003156      99,8628 C C
98689 Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. Af_06/2018m 87,68                   9,00                       789,12                       0,003057      99,8658 C C

034 Escavação manual em terra solta, até 1,50m de profundidade, sem bota-foram³ 35,03                   22,00                    770,66                       0,002986      99,8688 C C
93145 Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016un 254,76                3,00                       764,28                       0,002961      99,8718 C C

2548 Locação de serviços de terraplenagem de obras civis m² 1,64                     455,00                  746,20                       0,002891      99,8747 C C
9857 Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)m 33,84                   22,00                    744,48                       0,002884      99,8776 C C

86919 Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em PVC, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2013un 725,66                1,00                       725,66                       0,002811      99,8804 C C
92984 Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015m 39,34                   18,00                    708,12                       0,002743      99,8831 C C
91929 Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015m 10,25                   68,00                    697,00                       0,002700      99,8858 C C
93142 Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016un 229,86                3,00                       689,58                       0,002671      99,8885 C C
95472 Vaso sanitário sifonado convencional para PCD sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. Af_10/2016un 679,75                1,00                       679,75                       0,002633      99,8911 C C
10666 Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=16 a 19cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)m 30,10                   22,00                    662,20                       0,002565      99,8937 C C

5109 Locação e Nivelamento de Redes de Água e Adutoras m 1,42                     455,00                  646,10                       0,002503      99,8962 C C
93143 Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016un 208,74                3,00                       626,22                       0,002426      99,8986 C C
91931 Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015m 13,88                   45,00                    624,60                       0,002420      99,9010 C C
86889 Bancada de granito cinza polido para pia de cozinha 1,50 x 0,60 m - fornecimento e instalação. Af_12/2013un 615,72                1,00                       615,72                       0,002385      99,9034 C C
93141 Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016un 205,20                3,00                       615,60                       0,002385      99,9058 C C

102622 Caixa d´agua em polietileno, 500 litros, com acessórios un 615,53                1,00                       615,53                       0,002385      99,9082 C C
91935 Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015m 33,48                   18,00                    602,64                       0,002335      99,9105 C C

027 Remoção de calha pré-moldada, ø 40 cm m 11,06                   54,00                    597,24                       0,002314      99,9128 C C
93137 Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples (2 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016un 196,85                3,00                       590,55                       0,002288      99,9151 C C
98697 Rodapé em mármore, altura 7 cm. Af_06/2018 m 61,49                   9,00                       553,41                       0,002144      99,9173 C C
98685 Rodapé em granito, altura 10 cm. Af_06/2018 m 61,11                   9,00                       549,99                       0,002131      99,9194 C C

9856 Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)m 23,94                   22,00                    526,68                       0,002040      99,9214 C C
026 Remoção de calha pré-moldada, ø 30 cm m 9,22                     54,00                    497,88                       0,001929      99,9234 C C

88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. Af_06/2014m² 2,72                     182,00                  495,04                       0,001918      99,9253 C C
91927 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015m 7,26                     68,00                    493,68                       0,001912      99,9272 C C
93128 Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016un 162,48                3,00                       487,44                       0,001888      99,9291 C C

007 Demolição manual de alvenaria de pedra argamassada, inclusive bota-foram³ 243,44                2,00                       486,88                       0,001886      99,9310 C C
100848 Vaso sanitário infantil louça branca - Fornecimento e instalacao. AF_01/2020un 475,50                1,00                       475,50                       0,001842      99,9328 C C

86932 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2”x 40cm - fornecimento e instalação. Af_12/2013un 463,80                1,00                       463,80                       0,001797      99,9346 C C
012 Demolição de pavimentação asfáltica, com escarificador, de esp. até 0,07 m, inclusive bota-foram² 8,39                     54,00                    453,06                       0,001755      99,9364 C C

92982 Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015m 24,71                   18,00                    444,78                       0,001723      99,9381 C C
86874 Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente - fornecimento e instalação. Af_12/2013un 436,71                1,00                       436,71                       0,001692      99,9398 C C
90823 Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. Af_08/2015un 426,59                1,00                       426,59                       0,001653      99,9414 C C
89512 Tubo PVC, série r, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014m 78,49                   5,00                       392,45                       0,001520      99,9429 C C
90806 Aduela / marco / batente para porta de 70x210cm, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_08/2015_pun 382,17                1,00                       382,17                       0,001481      99,9444 C C

9858 Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)m 16,91                   22,00                    372,02                       0,001441      99,9459 C C
91925 Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015m 5,35                     68,00                    363,80                       0,001409      99,9473 C C

032 Remoção e instalação de bancos padrão orla un 13,71                   26,24                    359,75                       0,001394      99,9487 C C
90822 Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. Af_08/2015un 346,02                1,00                       346,02                       0,001340      99,9500 C C
86938 Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. Af_12/2013un 333,86                1,00                       333,86                       0,001293      99,9513 C C
90821 Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 70x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. Af_08/2015un 322,58                1,00                       322,58                       0,001250      99,9526 C C
90820 Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. Af_08/2015un 316,53                1,00                       316,53                       0,001226      99,9538 C C
89714 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014m 61,99                   5,00                       309,95                       0,001201      99,9550 C C
86903 Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2013un 297,31                1,00                       297,31                       0,001152      99,9561 C C
92980 Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015m 16,16                   18,00                    290,88                       0,001127      99,9573 C C
86928 Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em PVC, válvula plástica e torneira de plástico - fornecimento e instalação. Af_12/2013un 289,48                1,00                       289,48                       0,001121      99,9584 C C
97887 Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. af_05/2018un 280,80                1,00                       280,80                       0,001088      99,9595 C C
91873 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015m 20,44                   13,00                    265,72                       0,001029      99,9605 C C

9859 Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=5 a 7cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)m 11,99                   22,00                    263,78                       0,001022      99,9615 C C
86894 Bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada - fornecimento e instalação. Af_12/2013un 261,07                1,00                       261,07                       0,001011      99,9625 C C
91865 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015m 19,29                   13,00                    250,77                       0,000971      99,9635 C C
89713 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014m 48,93                   5,00                       244,65                       0,000948      99,9644 C C
91872 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015m 16,70                   13,00                    217,10                       0,000841      99,9653 C C
86900 Cuba de embutir de aço inoxidável média - fornecimento e instalação. Af_12/2013un 216,25                1,00                       216,25                       0,000838      99,9661 C C

100575 Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019m² 0,09                     2.278,00               205,02                       0,000794      99,9669 C C
91864 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015m 15,52                   13,00                    201,76                       0,000782      99,9677 C C
86937 Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação. Af_12/2013un 183,61                1,00                       183,61                       0,000711      99,9684 C C
97886 Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_05/2018un 177,55                1,00                       177,55                       0,000688      99,9691 C C
91868 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015m 13,47                   13,00                    175,11                       0,000678      99,9698 C C
90830 Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. Af_08/2015un 170,67                1,00                       170,67                       0,000661      99,9704 C C
89357 Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014m 33,69                   5,00                       168,45                       0,000653      99,9711 C C
91871 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015m 12,90                   13,00                    167,70                       0,000650      99,9717 C C
89712 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014m 32,39                   5,00                       161,95                       0,000627      99,9724 C C



91856 Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015m 12,14                   13,00                    157,82                       0,000611      99,9730 C C
95546 Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, incluso fixação. Af_10/2016un 156,74                1,00                       156,74                       0,000607      99,9736 C C
91836 Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015m 11,99                   13,00                    155,87                       0,000604      99,9742 C C
95731 Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 32 mm (1’), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_11/2016_pm 11,94                   13,00                    155,22                       0,000601      99,9748 C C
91863 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015m 11,73                   13,00                    152,49                       0,000591      99,9754 C C
97591 Luminária tipo plafon redondo com vidro fosco, de sobrepor, com 2 lâmpadas de 15 w - fornecimento e instalação. af_11/2017un 150,31                1,00                       150,31                       0,000582      99,9760 C C
90831 Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. Af_08/2015un 150,18                1,00                       150,18                       0,000582      99,9766 C C
91870 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015m 11,11                   13,00                    144,43                       0,000560      99,9771 C C
91862 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015m 9,99                     13,00                    129,87                       0,000503      99,9776 C C
86910 Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2013un 129,62                1,00                       129,62                       0,000502      99,9781 C C
95728 Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 32 mm (1)’, aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. Af_11/2016_pm 9,88                     13,00                    128,44                       0,000498      99,9786 C C
95730 Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 25 mm (3/4)’, aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_11/2016_pm 9,86                     13,00                    128,18                       0,000497      99,9791 C C
91846 Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015m 9,78                     13,00                    127,14                       0,000493      99,9796 C C
91867 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015m 9,64                     13,00                    125,32                       0,000485      99,9801 C C
91854 Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015m 9,43                     13,00                    122,59                       0,000475      99,9806 C C
91834 Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015m 9,12                     13,00                    118,56                       0,000459      99,9810 C C
89356 Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014m 23,23                   5,00                       116,15                       0,000450      99,9815 C C
95729 Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 20 mm (½)’, aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_11/2016_pm 8,89                     13,00                    115,57                       0,000448      99,9819 C C
89449 Tubo, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014m 22,63                   5,00                       113,15                       0,000438      99,9824 C C
97590 Luminária tipo plafon redondo com vidro fosco, de sobrepor, com 1 lâmpada de 15 w - fornecimento e instalação. af_11/2017un 112,89                1,00                       112,89                       0,000437      99,9828 C C
91852 Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015m 8,51                     13,00                    110,63                       0,000429      99,9832 C C
89711 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014m 21,62                   5,00                       108,10                       0,000419      99,9836 C C
91831 Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015m 8,19                     13,00                    106,47                       0,000412      99,9841 C C
91866 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015m 7,91                     13,00                    102,83                       0,000398      99,9845 C C
95727 Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 25 mm (3/4)’, aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. Af_11/2016_pm 7,78                     13,00                    101,14                       0,000392      99,9848 C C
89448 Tubo, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014m 19,69                   5,00                       98,45                         0,000381      99,9852 C C
89355 Tubo, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014m 19,62                   5,00                       98,10                         0,000380      99,9856 C C
96986 Haste de aterramento 3/4 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017un 94,79                   1,00                       94,79                         0,000367      99,9860 C C
89987 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014un 89,88                   1,00                       89,88                         0,000348      99,9863 C C
91844 Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015m 6,91                     13,00                    89,83                         0,000348      99,9867 C C
95726 Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 20 mm (½’), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. Af_11/2016_pm 6,82                     13,00                    88,66                         0,000343      99,9870 C C
89984 Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014un 83,13                   1,00                       83,13                         0,000322      99,9873 C C
89986 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014un 81,13                   1,00                       81,13                         0,000314      99,9876 C C
91842 Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015m 5,98                     13,00                    77,74                         0,000301      99,9880 C C
94711 Adaptador com flanges livres, PVC, soldável, DN 50 mm x 1 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016un 73,88                   1,00                       73,88                         0,000286      99,9882 C C
88648 Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm. Af_06/2014m 7,64                     9,00                       68,76                         0,000266      99,9885 C C
86906 Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_12/2013un 68,51                   1,00                       68,51                         0,000265      99,9888 C C
89491 Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 185 x 75 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. Af_12/2014un 67,46                   1,00                       67,46                         0,000261      99,9890 C C
92026 Interruptor simples (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015un 65,84                   1,00                       65,84                         0,000255      99,9893 C C
91874 Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015un 5,01                     13,00                    65,13                         0,000252      99,9895 C C
94710 Adaptador com flanges livres, PVC, soldável, DN 40 mm x 1 1/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016un 64,03                   1,00                       64,03                         0,000248      99,9898 C C
96985 Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017un 63,37                   1,00                       63,37                         0,000245      99,9900 C C
95732 Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 20 mm (1/2’), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação. Af_11/2016_pun 4,60                     13,00                    59,80                         0,000232      99,9903 C C
91957 Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015un 59,12                   1,00                       59,12                         0,000229      99,9905 C C
86878 Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" para pia - fornecimento e instalação. Af_12/2013un 58,41                   1,00                       58,41                         0,000226      99,9907 C C
91987 Campainha cigarra (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_09/2017un 57,47                   1,00                       57,47                         0,000223      99,9909 C C
92023 Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015un 57,28                   1,00                       57,28                         0,000222      99,9912 C C
91959 Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015un 51,75                   1,00                       51,75                         0,000200      99,9914 C C
91993 Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015un 50,86                   1,00                       50,86                         0,000197      99,9916 C C
91956 Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015un 48,54                   1,00                       48,54                         0,000188      99,9917 C C
91992 Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015un 47,32                   1,00                       47,32                         0,000183      99,9919 C C
94709 Adaptador com flanges livres, PVC, soldável, DN 32 mm x 1 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016un 40,29                   1,00                       40,29                         0,000156      99,9921 C C
91955 Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015un 40,03                   1,00                       40,03                         0,000155      99,9922 C C
89432 Luva de correr, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. Af_12/2014un 39,94                   1,00                       39,94                         0,000155      99,9924 C C
92001 Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015un 38,19                   1,00                       38,19                         0,000148      99,9925 C C
91942 Caixa retangular 4" x 4" alta (2,00 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015un 35,50                   1,00                       35,50                         0,000138      99,9927 C C
86877 Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. Af_12/2013un 35,34                   1,00                       35,34                         0,000137      99,9928 C C
92000 Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015un 34,65                   1,00                       34,65                         0,000134      99,9930 C C
89444 Tê com bucha de latão na bolsa central, PVC, soldável, DN 32mm x 3/4”, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 33,33                   1,00                       33,33                         0,000129      99,9931 C C
86916 Torneira plástica 3/4" para tanque - fornecimento e instalação. Af_12/2013un 32,87                   1,00                       32,87                         0,000127      99,9932 C C
91953 Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015un 32,62                   1,00                       32,62                         0,000126      99,9933 C C
89437 Curva de transposição, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. Af_12/2014un 31,39                   1,00                       31,39                         0,000122      99,9935 C C
89503 Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 29,60                   1,00                       29,60                         0,000115      99,9936 C C
91954 Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015un 29,44                   1,00                       29,44                         0,000114      99,9937 C C
91939 Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015un 28,67                   1,00                       28,67                         0,000111      99,9938 C C
89482 Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. Af_12/2014un 27,54                   1,00                       27,54                         0,000107      99,9939 C C
95805 Condulete de PVC, tipo b, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016un 26,83                   1,00                       26,83                         0,000104      99,9940 C C
95804 Condulete de PVC, tipo b, para eletroduto de PVC soldável DN 20 mm (1/2''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016un 26,60                   1,00                       26,60                         0,000103      99,9941 C C
94796 Torneira de bóia real, roscável, 3/4", fornecida e instalada em reservação de água. Af_06/2016un 26,14                   1,00                       26,14                         0,000101      99,9942 C C
89435 União, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 25,80                   1,00                       25,80                         0,000100      99,9943 C C
89504 Curva 45 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 25,57                   1,00                       25,57                         0,000099      99,9944 C C
89499 Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 23,84                   1,00                       23,84                         0,000092      99,9945 C C
91922 Curva 180 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015un 23,58                   1,00                       23,58                         0,000091      99,9946 C C
91910 Curva 180 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015un 23,33                   1,00                       23,33                         0,000090      99,9947 C C
86882 Sifão do tipo garrafa/copo em PVC 1.1/4”x 1.1/2" - fornecimento e instalação. Af_12/2013un 22,41                   1,00                       22,41                         0,000087      99,9948 C C
94795 Torneira de bóia real, roscável, 1/2", fornecida e instalada em reservação de água. Af_06/2016un 21,70                   1,00                       21,70                         0,000084      99,9949 C C
91898 Curva 180 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - un fornecimento e instalação. af_12/2015und 21,24                   1,00                       21,24                         0,000082      99,9949 C C
91920 curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015un 20,93                   1,00                       20,93                         0,000081      99,9950 C C
91908 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015un 20,68                   1,00                       20,68                         0,000080      99,9951 C C
89379 Luva de correr, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 20,51                   1,00                       20,51                         0,000079      99,9952 C C
91943 Caixa retangular 4" x 4" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015un 20,32                   1,00                       20,32                         0,000079      99,9953 C C
89441 Tê com bucha de latão na bolsa central, PVC, soldável, DN 25mm x 1/2,”instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 19,95                   1,00                       19,95                         0,000077      99,9953 C C
89369 Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 19,93                   1,00                       19,93                         0,000077      99,9954 C C
89366 Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 3/4”instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 18,60                   1,00                       18,60                         0,000072      99,9955 C C
89425 Luva de correr, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 18,60                   1,00                       18,60                         0,000072      99,9956 C C
91896 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015un 18,60                   1,00                       18,60                         0,000072      99,9956 C C
89502 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 18,44                   1,00                       18,44                         0,000071      99,9957 C C
91917 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015un 18,37                   1,00                       18,37                         0,000071      99,9958 C C
89445 Tê de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 17,74                   1,00                       17,74                         0,000069      99,9958 C C
91916 Curva 180 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015un 17,42                   1,00                       17,42                         0,000067      99,9959 C C
91905 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015un 17,31                   1,00                       17,31                         0,000067      99,9960 C C
89428 União, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 16,72                   1,00                       16,72                         0,000065      99,9960 C C
89415 Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 16,50                   1,00                       16,50                         0,000064      99,9961 C C
89368 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 16,10                   1,00                       16,10                         0,000062      99,9962 C C
89372 Luva de correr, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 16,04                   1,00                       16,04                         0,000062      99,9962 C C
89501 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 15,89                   1,00                       15,89                         0,000062      99,9963 C C
89375 União, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 15,64                   1,00                       15,64                         0,000061      99,9964 C C
91904 Curva 180 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015un 15,63                   1,00                       15,63                         0,000061      99,9964 C C
89381 Luva com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4”, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 15,52                   1,00                       15,52                         0,000060      99,9965 C C
91940 Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015un 15,48                   1,00                       15,48                         0,000060      99,9965 C C
89370 Curva 45 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 15,44                   1,00                       15,44                         0,000060      99,9966 C C
91893 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015un 15,27                   1,00                       15,27                         0,000059      99,9967 C C
89500 Curva 45 graus, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 15,11                   1,00                       15,11                         0,000059      99,9967 C C
91914 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015un 14,98                   1,00                       14,98                         0,000058      99,9968 C C
89443 Te, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 14,86                   1,00                       14,86                         0,000058      99,9968 C C
89498 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 14,83                   1,00                       14,83                         0,000057      99,9969 C C
91944 Caixa retangular 4" x 4" baixa (0,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015un 14,65                   1,00                       14,65                         0,000057      99,9969 C C
91936 Caixa octogonal 4" x 4", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015un 14,50                   1,00                       14,50                         0,000056      99,9970 C C
89418 Luva de correr, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 14,40                   1,00                       14,40                         0,000056      99,9971 C C
89421 União, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 14,00                   1,00                       14,00                         0,000054      99,9971 C C
89430 Curva de transposição, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. Af_12/2014un 13,83                   1,00                       13,83                         0,000054      99,9972 C C
91911 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015un 13,78                   1,00                       13,78                         0,000053      99,9972 C C
89427 Luva com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4”, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 13,60                   1,00                       13,60                         0,000053      99,9973 C C
91892 Curva 180 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015un 13,58                   1,00                       13,58                         0,000053      99,9973 C C
89497 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 13,43                   1,00                       13,43                         0,000052      99,9974 C C
91913 Curva 180 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015un 13,42                   1,00                       13,42                         0,000052      99,9974 C C
91886 Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015un 13,28                   1,00                       13,28                         0,000051      99,9975 C C
91902 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015un 13,19                   1,00                       13,19                         0,000051      99,9975 C C
91881 Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015un 13,13                   1,00                       13,13                         0,000051      99,9976 C C
89367 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 13,01                   1,00                       13,01                         0,000050      99,9976 C C
86883 Sifão do tipo flexível em PVC 1”x 1.1/2”- fornecimento e instalação. Af_12/2013un 12,80                   1,00                       12,80                         0,000050      99,9977 C C
89414 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 12,67                   1,00                       12,67                         0,000049      99,9977 C C
89364 Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 12,58                   1,00                       12,58                         0,000049      99,9978 C C
89434 Luva soldável e com rosca, PVC, soldável, DN 32mm x 1”, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 12,44                   1,00                       12,44                         0,000048      99,9978 C C
89374 Luva com bucha de latão, PVC, soldável, DN 20mm x 1/2”, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 12,30                   1,00                       12,30                         0,000048      99,9979 C C
91937 Caixa octogonal 3" x 3", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015un 12,16                   1,00                       12,16                         0,000047      99,9979 C C
89710 Ralo seco, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014un 12,12                   1,00                       12,12                         0,000047      99,9980 C C
89416 Curva 45 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 12,01                   1,00                       12,01                         0,000047      99,9980 C C
89442 Tê de redução, PVC, soldável, DN 25mm x 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 11,96                   1,00                       11,96                         0,000046      99,9981 C C



91877 Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015un 11,73                   1,00                       11,73                         0,000045      99,9981 C C
89365 Curva 45 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 11,57                   1,00                       11,57                         0,000045      99,9981 C C
91899 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015un 11,45                   1,00                       11,45                         0,000044      99,9982 C C
89433 Luva de redução, PVC, soldável, DN 40mm x 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 11,18                   1,00                       11,18                         0,000043      99,9982 C C
91890 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015un 11,14                   1,00                       11,14                         0,000043      99,9983 C C
89380 Luva de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 11,09                   1,00                       11,09                         0,000043      99,9983 C C
91901 Curva 180 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015un 11,09                   1,00                       11,09                         0,000043      99,9984 C C
91885 Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015un 10,87                   1,00                       10,87                         0,000042      99,9984 C C
89420 Luva com bucha de latão, PVC, soldável, DN 20mm x 1/2”, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 10,66                   1,00                       10,66                         0,000041      99,9984 C C
91941 Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015un 10,53                   1,00                       10,53                         0,000041      99,9985 C C
89439 Tê soldável e com rosca na bolsa central, PVC, soldável, DN 20mm x 1/2”, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 10,39                   1,00                       10,39                         0,000040      99,9985 C C
89360 Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 10,36                   1,00                       10,36                         0,000040      99,9986 C C
89363 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 10,31                   1,00                       10,31                         0,000040      99,9986 C C
91880 Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015un 10,19                   1,00                       10,19                         0,000039      99,9986 C C
89412 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, x 3/4”instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 10,09                   1,00                       10,09                         0,000039      99,9987 C C
89386 Luva, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 9,80                     1,00                       9,80                           0,000038      99,9987 C C
89410 Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 9,71                     1,00                       9,71                           0,000038      99,9988 C C
89423 Curva de transposição, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. Af_12/2014un 9,64                     1,00                       9,64                           0,000037      99,9988 C C
89413 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 9,58                     1,00                       9,58                           0,000037      99,9988 C C
95738 Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 32 mm (1’), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_pun 9,57                     1,00                       9,57                           0,000037      99,9989 C C
89361 Curva 45 graus, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 9,52                     1,00                       9,52                           0,000037      99,9989 C C
86884 Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. Af_12/2013un 9,49                     1,00                       9,49                           0,000037      99,9989 C C
91887 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015un 9,40                     1,00                       9,40                           0,000036      99,9990 C C
89362 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 9,21                     1,00                       9,21                           0,000036      99,9990 C C
89426 Luva de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 9,18                     1,00                       9,18                           0,000036      99,9991 C C
91884 Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015un 9,17                     1,00                       9,17                           0,000036      99,9991 C C
89440 Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 9,06                     1,00                       9,06                           0,000035      99,9991 C C
91889 Curva 180 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015un 9,04                     1,00                       9,04                           0,000035      99,9992 C C
91876 Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015un 8,78                     1,00                       8,78                           0,000034      99,9992 C C
89411 Curva 45 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 8,70                     1,00                       8,70                           0,000034      99,9992 C C
89359 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 8,21                     1,00                       8,21                           0,000032      99,9993 C C
95734 Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 32 mm (1’), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_pun 8,04                     1,00                       8,04                           0,000031      99,9993 C C
91879 Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015un 8,01                     1,00                       8,01                           0,000031      99,9993 C C
95736 Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 25 mm (3/4’), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_pun 7,93                     1,00                       7,93                           0,000031      99,9994 C C
91882 Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015un 7,91                     1,00                       7,91                           0,000031      99,9994 C C
89406 Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 7,88                     1,00                       7,88                           0,000031      99,9994 C C
86879 Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. Af_12/2013un 7,69                     1,00                       7,69                           0,000030      99,9994 C C
89358 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 7,69                     1,00                       7,69                           0,000030      99,9995 C C
89431 Luva, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 7,50                     1,00                       7,50                           0,000029      99,9995 C C
89438 Te, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 7,47                     1,00                       7,47                           0,000029      99,9995 C C
89409 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 7,44                     1,00                       7,44                           0,000029      99,9996 C C
89436 Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 32mm x 1,”instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 7,35                     1,00                       7,35                           0,000028      99,9996 C C
89383 Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4,”instalado em ramal ou sub- ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 7,06                     1,00                       7,06                           0,000027      99,9996 C C
89407 Curva 45 graus, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 7,03                     1,00                       7,03                           0,000027      99,9996 C C
89378 Luva, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 6,92                     1,00                       6,92                           0,000027      99,9997 C C
89373 Luva de redução, PVC, soldável, DN 25mm x 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 6,77                     1,00                       6,77                           0,000026      99,9997 C C
95735 Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 20 mm (1/2)’, aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_pun 6,73                     1,00                       6,73                           0,000026      99,9997 C C
91875 Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015un 6,65                     1,00                       6,65                           0,000026      99,9997 C C
91878 Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015un 6,41                     1,00                       6,41                           0,000025      99,9998 C C
89408 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 6,34                     1,00                       6,34                           0,000025      99,9998 C C
95733 Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 25 mm (3/4)’, aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_pun 6,03                     1,00                       6,03                           0,000023      99,9998 C C
89376 Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 20mm x 1/2,”instalado em ramal ou sub- ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 5,95                     1,00                       5,95                           0,000023      99,9998 C C
89371 Luva, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 5,84                     1,00                       5,84                           0,000023      99,9999 C C
89405 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 5,73                     1,00                       5,73                           0,000022      99,9999 C C
89404 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 5,21                     1,00                       5,21                           0,000020      99,9999 C C
89429 Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4,”instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 5,14                     1,00                       5,14                           0,000020      99,9999 C C
89419 Luva de redução, PVC, soldável, DN 25mm x 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 5,13                     1,00                       5,13                           0,000020      99,9999 C C
89424 Luva, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 5,01                     1,00                       5,01                           0,000019      100,0000 C C
89422 Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 20mm x 1/2,”instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 4,31                     1,00                       4,31                           0,000017      100,0000 C C
89417 Luva, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 4,20                     1,00                       4,20                           0,000016      100,0000 C C
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