PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: Contratagdo de mepresa capaciada para os servicos de Requalificagdo das pavimentagdes em Vias Urbanas com servicos de manutengdo depasseios, limpezas de

canais.
DESCRIGAO: Manutengdo de Vias Publicas FONTES:
LOCAL: Maceid - AL. SINAPI - JULHO/2021 - SEM DESONERAGAO
CLIENTE: Secretaria Municpal de Infraestrutura ORSE - JUNHO /21 - SEM DESONERAGAO
DATA: 08/09/2021 COMPOSIGOES PROPRIAS
ENCARGOS SOCIAIS: 113,6% / HORA
69,74% / MES
BDI: 24,23% LOTE 1
~ ~ PRECO PREFO
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE UNITARIO UNITARIO PRECO TOTAL
COM BDI
TOTAL DA OBRA 25.813.339,66
1 MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO 21.804,85
11 214 COMPOSICAO  |Mobilizagdo e Desmobilizagdo da obra und 1,00 17.552,00 21.804,85 21.804,85
2 ADMINISTRACAO LOCAL 547.871,34
21 100320 SINAPI Engenheiro civil pleno com encargos MES 12,00 18.556,48 23.052,72 276.632,64
complementares
22 93572 SINAPI Encarregado geral de obras com encargos més 12,00 3.706,87 4.605,04 55.260,48
complementares
2.3 93563 SINAPI Almoxarife com encargos complementares m? 12,00 3.246,03 4.032,54 48.390,48
24 94296 SINAPI Topografo com encargos complementares m 6,00 5.198,04 6.457,53 38.745,18
25 93564 SINAPI Apontador ou apropriador com encargos m 6,00 3.125,71 3.883,07 23.298,42
complementares
2.6 93566 SINAPI Auxiliar de escritorio com encargos m? 12,00 2.709,15 3.365,58 40.386,96
complementares
27 100316 SINAPI Auxiliar de almoxarife com encargos m? 12,00 2.541,37 3.157,14 37.885,68
complementares
2.8 100321 SINAPI Técnico em seguranga do trabalho com encargos m? 6,00 3.658,74 4.545,25 27.271,50
complementares
3 SERVICOS INICIAIS / CANTEIRO DE OBRAS 190.663,90
31 001 COMPOSIGAO  |Limpeza manual do terreno com raspagem m? 569,00 8,09 10,05 5.718,45
superficial, remogdo de terra vegetal até 0,20 m e
bota-fora
3.2 002 COMPOSIGAO |Limpeza mecanizada do terreno com raspagem m? 592,00 6,05 7,51 4.445,92
superficial, remogdo de terra vegetal até 0,20 m e
bota-fora
33 2548 ORSE Locacgdo de servicos de terraplenagem de obras civi m? 455,00 1,32 1,64 746,20
34 99063 SINAPI Locagdo de redes de drenagem, agua e esgoto m 455,00 3,93 4,88 2.220,40
3.5 5109 ORSE Locagdo e Nivelamento de Redes de Agua e Adutory m 455,00 1,14 1,42 646,10
3.6 2605 ORSE Locacgdo de servicos de pavimentacdo m? 9.109,55 1,43 1,78 16.215,00
37 98458 SINAPI Tapume de vedagdo em chapa de madeira m? 273,00 109,28 135,76 37.062,48
compensada resinada de 10 mm
3.8 98459 SINAPI Tapume de vedagdo em telha metalica zincada, m? 182,00 104,36 129,65 23.596,30
formato trapezoidal, espessura 0,5 mm
3.9 003 COMPOSIGAO |Cerca de protegdo com tela PVC, utilizago 4 vezes, m 820,00 15,93 19,80 16.236,00
h=1,20m
3.10 004 COMPOSIGAO  |Cerca de sinalizagdo com tela PVC e sinalizador m 136,00 26,00 32,30 4.392,80
noturno, utilizagdo 4 vezes, h=1,20m
311 51 ORSE Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada. m? 47,00 345,53 429,25 20.174,75
3.12 93207 SINAPI Execugdo de escritério em canteiro de obra em m? 50,00 953,22 1.184,19 59.209,50
chapa de madeira compensada, ndo incluso
mobilidrio e equipamentos. af_02/2016
4 - DEMOLICOES E REMOCOES COM CARGA E 346.796,01
TRANSPORTE DE EXPURGO, DMT=25 Km
4.1 005 COMPOSIGAO  |Demoligéo de alvenaria de bloco furado, inclusive m? 41,00 119,06 147,90 6.063,90
bota-fora
4.2 006 COMPOSIGAO  |Demoligéo de alvenaria de tijolo macigo, inclusive m? 38,00 153,04 190,12 7.224,56
bota-fora
4.3 007 COMPOSICAO  |Demoligdo manual de alvenaria de pedra m? 2,00 195,96 243,44 486,88
argamassada, inclusive bota-fora
4.4 008 COMPOSIGAO  |Demoligdo de concreto simples por meios m? 10,00 297,17 369,17 3.691,70
manuais, inclusive bota-fora
4.5 009 COMPOSIGAO  |Demoligdo de concreto armado de baixa m? 65,00 330,51 410,59 26.688,35
resisténcia, por meios manuais, inclusive bota-fora
4.6 010 COMPOSICAO  |Demoligdo de concreto armado, ¢/ martelete m? 32,00 637,88 792,44 25.358,08
pneumatico, inclusive bota-fora
4.7 011 COMPOSIGAO  |Demoligdo de pavimentagdo asfaltica, de esp. até m? 267,00 17,78 22,09 5.898,03
0,07m, ¢/ martelete pneumatico, inclusive bota-
fora
4.8 012 COMPOSIGAO  |Demoligdo de pavimentagdo asféltica, com m? 54,00 6,75 8,39 453,06
escarificador, de esp. até 0,07 m, inclusive bota-
fora
4.9 013 COMPOSIGAO  |Demoligdo de piso em placas pré-moldadas, m? 273,00 19,71 24,49 6.685,77
inclusive bota-fora
4.10 014 COMPOSICAO  |Demoligéo de piso de alta resisténcia, sem bota- m? 54,00 16,67 20,71 1.118,34
fora
4.11 015 COMPOSICAO  |Demoligéo de piso de marmore ou granito, sem m? 54,00 21,67 26,92 1.453,68
bota-fora
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4.12 97633 SINAPI Demoligdo de revestimento ceramico, de forma m? 54,00 16,34 20,30 1.096,20
manual, sem reaproveitamento, exclucive bota-
fora
4.13 016 COMPOSIGAO  |Remanejamento de rede de 4gua de PVC, m 82,00 146,64 182,17 14.937,94
$=100mm, inclusive escavagdo e reaterro
4.14 017 COMPOSICAO  |Remanejamento de rede de esgoto de PVC, m 82,00 132,66 164,81 13.514,42
$=100mm, inclusive escavagdo e reaterro
4.15 018 COMPOSICAO  |Remogdo de rampa e escadaria drenante, inclusive m 929,00 72,75 90,38 83.963,02
bota-fora
4.16 019 COMPOSIGAO  |Remogao de pavimentagdo em paralelepipedos, m? 2.460,00 9,08 11,28 27.748,80
inclusive empilhamento para posterior uso
4.17 020 COMPOSIGAO  |Remogao de pavimentagdo em pedra portuguesa, m? 820,00 19,30 23,97 19.655,40
com bota-fora
4.18 021 COMPOSIGAO  |Remogao de pavimentagdo em pedra portuguesa e m? 1.585,00 13,34 16,57 26.263,45
respectivo empilhamento no canteiro da obra, ¢/
reaprov. de 100%
4.19 022 COMPOSIGAO  [Remogao de pavimentagdo em pedra irregular, m? 765,00 13,34 16,57 12.676,05
com empilhamento
4.20 023 COMPOSICAO  |Remogdo de meio-fio com empilhamento m 1.640,00 8,34 10,36 16.990,40
4.21 024 COMPOSIGAO  |Remogdo de pavimento intertravado, sem bota- m? 1.038,00 9,17 11,39 11.822,82
fora
4.22 025 COMPOSIGAO  |Remogdo de canais ¢/ placas pré-moldadas em arg. m 54,00 18,63 23,15 1.250,10
armada
4.23 026 COMPOSICAO  |Remogdo de calha pré-moldada, ¢ 30 cm m 54,00 7,42 9,22 497,88
4.24 027 COMPOSICAO  |Remogdo de calha pré-moldada, g 40 cm m 54,00 8,90 11,06 597,24
4.25 028 COMPOSICAO  |Remocgdo de galeria tubular, ¢ até 0,60m m 273,00 27,72 34,44 9.402,12
4.26 029 COMPOSICAO  |Remogdo de galeria tubular, g de 0,80m a 1,00m m 218,00 39,47 49,04 10.690,72
4.27 030 COMPOSICAO  |Remogdo de galerias tubulares, $=1.20m a 1,50m, m 43,00 51,28 63,71 2.739,53
c/ carga e descarga mecanizada
4.28 031 COMPOSICAO  |Remogdo de banco DESAL com bota-fora un 10,00 103,61 128,71 1.287,10
4.29 032 COMPOSICAO  |Remocgéo e instalagdo de bancos padrdo orla un 26,24 11,03 13,71 359,75
4.30 11358 ORSE Remocdo de tapume m? 546,00 9,11 11,32 6.180,72
5 MOVIMENTO DE TERRAS 236.188,88
51 033 COMPOSIGAO  |Escavagdo manual de terra compacta até 1,50m de m? 341,00 48,97 60,84 20.746,44
profundidade, sem bota-fora
52 034 COMPOSICAO  |Escavagdo manual em terra solta, até 1,50m de m? 22,00 28,20 35,03 770,66
profundidade, sem bota-fora
53 035 COMPOSICAQ  |Escavagdo manual em lama, sem bota-fora m? 136,00 87,56 108,77 14.792,72
5.4 036 COMPOSIGAO  |Escavagdo mecanizada de vala profundidade 1,50 a m? 1.549,00 5,78 7,18 11.121,82
3,00m, material de primeira categoria.
5.5 037 COMPOSIGAO  |Escavagdo mecanizada em lama sem bota-fora m? 637,00 17,45 21,68 13.810,16
5.6 038 COMPOSIGAO  |Reaterro e apiloamento de terra em valas de m? 455,00 35,32 43,88 19.965,40
manilhas, cavas de fundagdo, drenos, etc., em
camadas de 0,20m. no maximo
5.7 039 COMPOSIGAO  |Aterro compactado com material importado em m? 134,00 161,41 200,52 26.869,68
camadas de 0,20m
5.8 040 COMPOSIGAO  |Aterro manual compactado com sapinho mecanico m? 455,00 16,37 20,33 9.250,15
material da prépria obra em camadas de 0,20m no
maximo, sem fornecimento de material
5.9 041 COMPOSICAQ | Aterro manual com areia adensada m? 200,00 135,65 168,51 33.702,00
5.10 042 COMPOSIGAO  |Aterro com areia em terreno de baixa capacidade m? 364,00 82,43 102,40 37.273,60
de suporte
5.11 043 COMPOSIGAO  |Aterro compactado mecanicamente com material m? 220,00 142,69 177,27 38.999,40
importado em camadas de 0,20m no maximo
5.12 044 COMPOSIGAO  |Aterro compactado mecanicamente com material m? 911,00 7,67 9,53 8.681,83
da prépria obra 0,20m no maximo
5.13 100575 SINAPI Regularizagdo de superficies com motoniveladora. m? 2.278,00 0,07 0,09 205,02
af_11/2019
6 CARGAS E TRANSPORTES 260.045,46
6.1 100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM m? 2.278,00 6,17 7,66 17.449,48
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M?
/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020
6.2 045 COMPOSICAQ |Transporte em carro de mdo, DM=10m m? 455,00 14,84 18,44 8.390,20
6.3 045-1 COMPOSICAO  |Transporte em carro de mdo, DM=50m m? 455,00 44,52 55,31 25.166,05
6.4 045-2 COMPOSICAQ | Transporte em carro de mdo, DM=100m m? 364,00 74,20 92,18 33.553,52
6.5 046 COMPOSICAO  |Transporte vertical (manual), h=10m m? 273,00 87,56 108,77 29.694,21
6.6 97914 SINAPI Transporte com caminhdo basculante de 6 m3, em m3xkm 56.950,00 2,06 2,56 145.792,00
via urbana pavimentada, DMT até 30 km.
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7 MANUTENGAO E CONSERVACAO DE REDES E 5.878.883,88
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
71 047 COMPOSIGAO |Galeria tubular de concreto, $=0,30m, PS1, incl. m 148,00 172,44 214,23 31.706,04
escav., reaterro ¢/ mat. da prépria obra, bergo de
concreto e bota-fora
7.2 048 COMPOSIGAO |Galeria tubular de concreto, $=0,40m, PS1, incl. m 91,00 234,16 290,90 26.471,90
escav., reaterro ¢/ mat. da prépria obra, bergo de
concreto e bota-fora
7.3 049 COMPOSIGAO  |Galeria tubular de concreto, $=0,60m, PA1, incl. m 91,00 412,74 512,75 46.660,25
escav., reaterro ¢/ mat. da prépria obra, bergo de
concreto e bota-fora
7.4 050 COMPOSIGAO |Galeria tubular de concreto, $=0,60m, PA2, incl. m 91,00 687,74 854,38 77.748,58
escav., reaterro ¢/ mat. da prépria obra, bergo de
concreto e bota-fora
7.5 051 COMPOSIGAO  |Galeria tubular de concreto, $=0,80m, PA2, incl. m 35,00 687,74 854,38 29.903,30
escav., reaterro ¢/ mat. da prdpria obra, bergo de
concreto e bota-fora
7.6 052 COMPOSIGAO  |Galeria tubular de concreto, $=1,00m, PA2, incl. m 29,00 955,69 1.187,26 34.430,54
escav., reaterro ¢/ mat. da prépria obra, bergo de
concreto e bota-fora
7.7 053 COMPOSIGAO |Galeria tubular de concreto, $=1,20m, PA2, incl. m 29,00 1.317,10 1.636,24 47.450,96
escav., reaterro ¢/ mat. da prépria obra, bergo de
concreto e bota-fora
7.8 054 COMPOSIGAO |Galeria em PVC "RIB LOC", 3=0,30m, incl. escav., m 227,00 332,17 412,66 93.673,82
reaterro c/areia, reaterro ¢/ mat. propria obra e
bota-fora
7.9 055 COMPOSIGAO |Galeria em PVC "RIB LOC", 3=0,40m, incl. escav., m 273,00 371,80 461,88 126.093,24
reaterro c/areia, reaterro ¢/ mat. prépria obra e
bota-fora
7.10 056 COMPOSIGAO |Galeria em PVC "RIB LOC", 3=0,60m, incl. escav., m 159,00 603,31 749,50 119.170,50
reaterro c/areia, reaterro ¢/ mat. prépria obra e
bota-fora
711 057 COMPOSIGAO |Galeria em PVC "RIB LOC", 3=0,80m, incl. escav., m 113,00 912,08 1.133,08 128.038,04
reaterro c/areia, reaterro ¢/ mat. propria obra e
bota-fora
7.12 058 COMPOSIGAO |Galeria em PVC "RIB LOC", 3=1,00m, incl. escav., m 68,00 1.127,67 1.400,91 95.261,88
reaterro c/areia, reaterro ¢/ mat. propria obra e
bota-fora
713 059 COMPOSIGAO |Galeria em PVC "RIB LOC", 3=1,20m, incl. escav., m 45,00 1.860,35 2.311,11 103.999,95
reaterro c/areia, reaterro ¢/ mat. prépria obra e
bota-fora
7.14 060 COMPOSIGAO |Galeria em tubo corrugado PEAD, parede dupla, m 91,00 412,59 512,57 46.643,87
interna lisa, $=0,30m, incl. Escav., reaterro c/areia,
reaterro ¢/ mat. Prépria obra e bota-fora
7.15 061 COMPOSIGAO  |Galeria em tubo corrugado PEAD, parede dupla, m 68,00 770,04 956,62 65.050,16
interna lisa, $=0,40m, incl. Escav., reaterro c/areia,
reaterro ¢/ mat. Prépria obra e bota-fora
7.16 062 COMPOSIGAO |Galeria em tubo corrugado PEAD, parede dupla, m 68,00 1.366,53 1.697,64 115.439,52
interna lisa, $=0,60m, incl. Escav., reaterro c/areia,
reaterro ¢/ mat. Prdpria obra e bota-fora
7.17 063 COMPOSIGAO  |Galeria em tubo corrugado PEAD, parede dupla, m 364,00 1.901,44 2.362,16 859.826,24
interna lisa, $=0,80m, incl. Escav., reaterro c/areia,
reaterro ¢/ mat. Prépria obra e bota-fora
7.18 064 COMPOSIGAO |Galeria em tubo corrugado PEAD, parede dupla, m 91,00 2.497,26 3.102,35 282.313,85
interna lisa, $=1,00m, incl. Escav., reaterro c/areia,
reaterro ¢/ mat. Propria obra e bota-fora
7.19 102737 SINAPI Boca de bueiro tubular, =0,40m un 2,37 1.027,59 1.276,58 3.025,49
7.20 102738 SINAPI Boca de bueiro tubular, =0,60m un 2,37 2.123,19 2.637,64 6.251,21
7.21 102739 SINAPI Boca de bueiro tubular, =0,80m un 1,18 3.577,10 4.443,83 5.243,72
7.22 102740 SINAPI Boca de bueiro tubular, g=1,00m un 1,18 5.388,90 6.694,63 7.899,66
7.23 065 COMPOSIGAO |Caixa ¢/ grelha g135 ar de fofo, tipo a, n=1, un 59,00 1.302,49 1.618,09 95.467,31
©=0,40m, h=1,00m, incl. Escav. E bota-fora
7.24 066 COMPOSIGAO  |Caixa ¢/ grelha g135 ar de fofo, tipo a, n=2, un 29,00 2.029,59 2.521,36 73.119,44
©=0,40m, h=1,00m, incl. Escav. E bota-fora
7.25 067 COMPOSIGAO  |Caixa ¢/ grelha g135 ar de fofo, tipo a, n=3, un 14,81 2.800,73 3.479,35 51.529,17
©=0,40m, h=1,00m, incl. Escav. E bota-fora
7.26 068 COMPOSIGAO  |Caixa ¢/ grelha g135 ar de fofo, tipo a, n=4, un 11,00 3.572,17 4.437,71 48.814,81
©=0,40m, h=1,00m, incl. Escav. E bota-fora
7.27 069 COMPOSIGAO | Caixa ¢/ grelha g135 ar de fofo, tipo al, sifonada, un 5,00 2.521,71 3.132,72 15.663,60
n=2, =0,30m, h=1,00m, incl. Escav. E bota-fora
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7.28 070 COMPOSIGAO |Caixa c/ grelha g135 ar de fofo e tamp&o t120 ar, un 5,00 2.536,29 3.150,83 15.754,15
tipo a5, n=1, $=0,60m, h=1,50m, incl. Escav. E bota-
fora
7.29 071 COMPOSIGAO |Caixa c/ grelha de concreto, tipo a, n=1, $=0,40m, un 266,00 828,03 1.028,66 273.623,56
h=1,00m, incl. Escav. E bota-fora
7.30 072 COMPOSIGAO |Caixa c/ grelha de concreto, tipo a, n=2, $=0,40m, un 76,00 1.172,56 1.456,68 110.707,68
h=1,00m, incl. Escav. E bota-fora
731 073 COMPOSIGAO |Caixa c/ grelha de concreto, tipo a, n=3, $=0,40m, un 11,00 1.522,67 1.891,62 20.807,82
h=1,00m, incl. Escav. E bota-fora
7.32 074 COMPOSICAO |Caixa c/ grelha de concreto, tipo al, sifonada, n=1, un 5,00 1.286,54 1.598,27 7.991,35
©=0,30m, h=1,00m, incl. Escav. E bota-fora
733 075 COMPOSICAO |Caixa c/ grelha de concreto, tipo al, sifonada, n=2, un 5,00 1.656,15 2.057,43 10.287,15
©=0,30m, h=1,00m, incl. Escav. E bota-fora
7.34 076 COMPOSIGAO |Caixa c/ grelha de concreto, tipo a4, n=1, =0,40m, un 5,00 1.124,77 1.397,31 6.986,55
h=1,00m, incl. Escav. E bota-fora
735 077 COMPOSIGAO |Caixa ¢/ grelha de concreto, tipo a4, n=2, =0,40m, un 5,00 1.399,01 1.737,99 8.689,95
h=1,00m, incl. Escav. E bota-fora
7.36 078 COMPOSIGAO |Caixa ¢/ grelha de concreto, tipo a4, n=1, =0,40m, un 5,00 1.290,07 1.602,66 8.013,30
h=1,20m, incl. Escav. E bota-fora
7.37 079 COMPOSIGAO |Caixa c/ grelha de concreto, tipo a4, n=2, =0,40m, un 5,00 1.423,96 1.768,99 8.844,95
h=1,20m, incl. Escav. E bota-fora
7.38 080 COMPOSIGAO |Caixa ¢/ grelha e tamp&o de concreto, tipo a5, n=1, un 5,00 1.842,42 2.288,84 11.444,20
©=0,60m, h=1,50m, incl. Escav. E bota-fora
7.39 081 COMPOSIGAO |Caixa ¢/ grelha e tamp&o de concreto, tipo a5, n=3, un 2,96 3.269,34 4.061,50 12.022,04
©=0,60m, h=1,50m, incl. Escav. E bota-fora
7.40 082 COMPOSIGAO |Caixa c/ grelha de barra de ferro 5/8"x3/8", tipo b, un 2,96 1.850,02 2.298,28 6.802,91
1=3,00m, h=1,00m, engole tudo, incl. Escav. E bota-
fora
7.41 083 COMPOSIGAO |Caixa c/ grelha de barra de ferro 5/8"x3/8", tipo b, un 2,96 2.302,98 2.861,00 8.468,56
1=4,00m, h=1,00m, engole tudo, incl. Escav. E bota-
fora
7.42 084 COMPOSIGAO |Caixa c/ grelha de barra de ferro 5/8"x3/8", tipo b, un 2,96 2.742,12 3.406,54 10.083,36
|1=5,00m, h=1,00m, engole tudo, incl. Escav. E bota-
fora
7.43 085 COMPOSIGAO |Caixa c/ grelha de barra de ferro 5/8"x3/8", tipo b, un 2,96 3.206,37 3.983,27 11.790,48
|1=6,00m, h=1,00m, engole tudo, incl. Escav. E bota-
fora
7.44 086 COMPOSIGAO |Caixa c/ grelha de concreto, tipo b, I=3,00m, un 2,96 1.235,89 1.535,34 4.544,61
h=1,00m, "engole tudo", incl. Escav. e bota-fora
7.45 087 COMPOSIGAO |Caixa c/ grelha de concreto, tipo b, I=4,00m, un 2,96 1.473,97 1.831,11 5.420,09
h=1,00m, "engole tudo", incl. Escav. e bota-fora
7.46 088 COMPOSIGAO |Caixa c/ grelha de concreto, tipo b, I=5,00m, un 1,78 1.710,78 2.125,30 3.783,03
h=1,00m, "engole tudo", incl. Escav. e bota-fora
7.47 089 COMPOSIGAO |Caixa c/ grelha de concreto, tipo b, 1=6,00m, un 1,78 1.947,58 2.419,48 4.306,67
h=1,00m, "engole tudo", incl. Escav. e bota-fora
7.48 090 COMPOSIGAO |Caixa tipo D c/grelha, n=1, 3=0,30m, h=1,30m, incl. un 11,25 2.561,34 3.181,96 35.797,05
escav. e bota-fora
7.49 98425 SINAPI Pogo de visita circular para drenagem, em un 17,00 2.527,03 3.139,33 53.368,61
alvenaria com tijolos cerdmicos macigos, diametro
interno = 1,2 m, profundidade até 1,50 m,
excluindo tamp&o. Af 04/2018
7.50 98426 SINAPI Pogo de visita circular para drenagem, em un 17,00 3.188,07 3.960,54 67.329,18
alvenaria com tijolos ceramicos macigos, didmetro
interno = 1,2 m, profundidade de 1,50 a 2,00 m,
excluindo tampdo. Af 04/2018
7.51 98427 SINAPI Pogo de visita circular para drenagem, em un 5,00 3.849,11 4.781,75 23.908,75
alvenaria com tijolos cerdmicos macigos, diametro
interno = 1,2 m, profundidade de 2,00 a 2,50 m,
excluindo tamp&o. Af 04/2018
7.52 98428 SINAPI Pogo de visita circular para drenagem, em un 2,96 4.224,15 5.247,66 15.533,07
alvenaria com tijolos ceramicos macigos, didmetro
interno = 1,2 m, profundidade de 2,50 a 3,00 m,
excluindo tampdo. Af 04/2018
7.53 98429 SINAPI Pogo de visita circular para drenagem, em un 1,18 4.599,20 5.713,59 6.742,04
alvenaria com tijolos cerdmicos macigos, diametro
interno = 1,2 m, profundidade de 3,00 a 3,50 m,
excluindo tamp&o. Af 04/2018
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7.54

091

COMPOSICAO

Caixa de passagem 0,40x0,40x0,60m, com alv. de
tijolo de 0,20m revestida, fundo de concreto
simples e tampa de concreto armado, inclusive
escavacdo e bota-fora

un

17,00

346,28

430,18

7.313,06

7.55

092

COMPOSIGAO

Caixa de passagem 0,60x0,60x0,70m, com alv. de
tijolo de 0,20m revestida, fundo de concreto
simples e tampa de concreto armado, inclusive
escavacdo e bota-fora

un

17,00

608,60

756,06

12.853,02

7.56

093

COMPOSICAO

Caixa de passagem 0,80x0,80x1,00m, com alv. de
tijolo de 0,20m revestida, fundo de concreto
simples e tampa de concreto armado, inclusive
escavacdo e bota-fora

un

59,00

1.114,30

1.384,30

81.673,70

7.57

094

COMPOSIGAO

Caixa de passagem 1,00x1,00x1,20m, com alv. de
tijolo de 0,20m revestida, fundo de concreto
simples e tampa de concreto armado, inclusive
escavacdo e bota-fora

un

41,00

1.213,16

1.507,11

61.791,51

095

COMPOSICAO

Nivelamento e complemento de PV, com fixagdo
do tamp&o em laje de concreto armado 1,00 x 1,00
x 0,15m, (sem fornecimento de tamp&o),
considerando servigo noturno.

un

118,00

1.468,31

1.824,08

215.241,44

096

COMPOSICAO

Calha de concreto (meia manilha), rejuntada com
arg. cimento e areia no trago 1:4, =0,30m, incl.
escav. e bota- m fora

118,00

61,52

76,43

9.018,74

7.60

097

COMPOSICAO

Calha de concreto (meia manilha), rejuntada com
arg. cimento e areia no trago 1:4, =0,40m, incl.
escav. e bota- m fora

118,00

79,51

98,78

11.656,04

7.61

098

COMPOSICAO

Descida d' dgua em degraus, em concreto simples,
1=0,60m

29,00

276,49

343,48

9.960,92

7.62

099

COMPOSICAO

Descida d' dgua em degraus, em concreto armado,
1=0,60m

29,00

837,59

1.040,54

30.175,66

100

COMPOSICAO

Calha retangular de concreto armado, inclusive
escavagdo, bota-fora e forma, b= 0,30m e h=0,30m

118,00

301,82

374,96

44.245,28

7.64

2662

ORSE

Fornecimento e assentamento de tampdo de ferro |

un

17,00

625,81

777,44

13.216,48

7.65

1008

COMPOSIGAO

Fornec/assent. de tampdo de ferro fundido,
articulado , classe D400 (carga maxima 40 t),
didmetro 0,70m

un

47,00

953,45

1.184,47

55.670,09

7.66

101

COMPOSIGAO

Fornec/assent. de tampdo de ferro fundido,
articulado , classe D400 (carga maxima 40 t),
didmetro 0,80m

un

47,00

1.321,39

1.641,56

77.153,32

7.67

1018

COMPOSIGAO

Fornec/assent. de tampdo de ferro fundido,
articulado , classe D400 (carga maxima 40 t),
didmetro 0,90m

un

47,00

1.553,41

1.929,81

90.701,07

102

COMPOSIGAO

Fornec/assent. de tamp&do em PEAD, 9=0,90,
capacidade de 40 ton, com protegdo UV,
resisténcia a fadiga de 300 mil ciclos de 5000 kgf e
com estrutura interna de aco.

un

23,00

1.384,09

1.719,45

39.547,35

7.69

103

COMPOSICAO

Fornec/assent. de tamp&do em concreto armado,
©=0,60 m, e=0.10m

un

29,00

139,44

173,23

5.023,67

104

COMPOSICAO

Fornec/assent. de tamp&do em concreto armado,
©$=0,80 m, e=0.10m

un

592,00

184,19

228,82

135.461,44

7.71

105

COMPOSICAO

Fornec/assent. de grelha em concreto armado,
40x100 cm

un

592,00

165,76

205,92

121.904,64

7.72

106

COMPOSICAO

Fornec/assent. de grelha de ferro fundido G-135
AR, 30x90 cm

un

118,00

441,34

548,28

64.697,04

107

COMPOSICAO

Fornec/assent. de grelha em PEAD, 40x90 cm,
capacidade de 25 ton, com protegdo UV e com
estrutura interna de aco.

un

29,00

1.034,54

1.285,21

37.271,09

04112

ORSE

Grelha em barras de ferro de 1/2", cruzadas,
espacamento 5cm

m?

118,00

613,73

762,44

89.967,92

108

COMPOSICAO

Desobstrugdo de manilha, ¢ 0,30 a 0,60m, com uso
de hidro jateamento de alta pressdo (sewer-jet)

13.668,00

26,84

33,35

455.827,80

7.76

109

COMPOSICAO

Desobstrugdo de manilha, ¢ 0,80 a 1,20m, com uso
de hidro jateamento de alta pressdo (sewer-jet)

9.112,00

37,89

47,08

428.992,96

7.77

110

COMPOSICAO

Desobstrugdo de caixa de recepgdo, inclusive bota-
fora

un

546,00

388,62

482,78

263.597,88

7.78

111

COMPOSICAO

Desobstrugdo de tubo de PVC, 100mm a 150mm

592,00

18,42

22,38

13.544,96

7.79

112

COMPOSICAO

Limpeza de calha, 0,30 2 0,40 m

2.369,00

7,42

9,22

21.842,18

7.80

113

COMPOSICAO

Ensacaria

888,00

20,22

25,12

22.306,56

7.81

114

COMPOSICAO

Enrocamento com pedra jogada, incl. transporte
da pedra

118,00

220,44

273,85

32.314,30
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7.82

115

COMPOSICAO

Enrocamento com pedra arrumada até 100kg, incl.
transporte da pedra

m3

88,00

328,99

408,70

35.965,60

ESCORAMENTOS/ESGOTAMENTOS DE VALAS

57.206,04

8.1

07301

ORSE

Escoramento de valas tipo Continuo Simples

m?

501,00

42,13

52,34

26.222,34

8.2

07135

ORSE

Escoramento de valas com pranchdes metdlicos -
area cravada

410,00

60,83

75,57

30.983,70

MANUTENGAO / CONSERVAGAO DE ESTRUTURAS
DE CONCRETO

190.669,40

9.1

94962

SINAPI

Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5
(cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecénico
com betoneira 400 |. Af 07/2016

11,00

301,27

374,27

4.116,97

9.2

94974

SINAPI

Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5
(cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual.
Af 07/2016

18,00

344,20

427,60

7.696,80

9.3

116

COMPOSIGAO

Concreto usinado fck =20 Mpa, com langamento e
vibragdo em estrutura

9,00

470,22

584,15

5.257,35

9.4

117

COMPOSIGAO

Concreto usinado fck =25 Mpa, com langamento e
vibragdo em estrutura

9,00

506,54

629,27

5.663,43

9.5

118

COMPOSIGAO

Concreto usinado fck =30 Mpa, com langamento e
vibragdo em estrutura

9,00

517,47

642,85

5.785,65

9.6

119

COMPOSIGAO

Concreto armado fck=20MPa p/ estrutura,
inclusive forma, desmoldagem, langamento e
vibracdo

9,00

2.588,12

3.215,22

28.936,98

9.7

120

COMPOSIGAO

Concreto armado fck=20MPa p/ fundagdo,
inclusive forma, desmoldagem, langamento e
vibracdo

9,00

2.200,07

2.733,15

24.598,35

9.8

121

COMPOSIGAO

Concreto armado fck=25MPa p/ estrutura,
inclusive forma, desmoldagem, langamento e
vibracdo

9,00

2.586,48

3.213,18

28.918,62

9.9

122

COMPOSIGAO

Concreto armado fck=25MPa p/ fundagdo,
inclusive forma, desmoldagem, langamento e
vibracdo

9,00

2.198,43

A7 NN

24.579,99

9.10

123

COMPOSIGAO

Concreto armado fck=30MPa p/ estrutura,
inclusive forma, desmoldagem, langamento e
vibracdo

6,00

2.589,05

3.216,38

19.298,28

124

COMPOSIGAO

Concreto armado fck=30MPa p/ fundagdo,
inclusive forma, desmoldagem, langamento e
vibracdo

6,38

2.201,00

2.734,30

17.444,83

9.12

125

COMPOSIGAO

Concreto armado para tampas de caixas, vergas,
etc., inclusive forma e desmoldagem

9,00

1.643,20

2.041,35

18.372,15

10

FECHAMENTOS

155.341,92

101

87472

SINAPI

Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos furados
na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de
paredes com &rea liquida menor que 6m? sem vaos
e argamassa de assentamento com preparo
manual. Af 06/2014

m?

296,00

50,55

62,80

18.588,80

87474

SINAPI

Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos furados
na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de
paredes com &rea liquida menor que 6m? sem vaos
e argamassa de assentamento com preparo
manual. Af_06/2014

296,00

67,59

83,97

24.855,12

10.3

101162

SINAPI

Alvenaria de vedagdo com elemento vazado de
cerdmica (cobogd) de 7x20x20cm e argamassa de
assentamento com preparo em betoneira.

af 05/2020

45,00

122,14

151,73

6.827,85

87448

SINAPI

Alvenaria de vedagdo de blocos vazados de
concreto de 9x19x39cm (espessura 9cm) de
paredes com &rea liquida menor que 6m? sem vaos
e argamassa de assentamento com preparo
manual. Af 06/2014

m?

296,00

52,09

64,71

19.154,16

87450

SINAPI

Alvenaria de vedagdo de blocos vazados de
concreto de 14x19x39cm (espessura 14cm) de
paredes com &rea liquida menor que 6m? sem vaos
e argamassa de assentamento com preparo
manual. af 06/2014

273,00

68,99

85,71

23.398,83

126

COMPOSICAO

Alvenaria de pedra argamassada em fundagéo,
trago 1:4, inclusive escavagdo e bota-fora

36,00

535,48

665,23

23.948,28

10.7

127

COMPOSICAO

Alvenaria de pedra argamassada em elevagdo,
trago 1:4, inclusive agulheiro e andaime

m3

56,00

554,40

688,73

38.568,88

11

MANUTENCAO DE REVESTIMENTOS

70.889,25
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1.1

87878

SINAPI

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de
concreto internas, com colher de pedreiro.
Argamassa trago 1:3 com preparo manual.

Af 06/2014

m?2

1.412,00

3,51

4,36

6.156,32

11.2

87530

SINAPI

Massa Unica, para recebimento de pintura, em
argamassa trago 1:2:8, preparo manual, aplicada
manualmente em faces internas de paredes,
espessura de 20mm, com execugdo de taliscas.
Af 06/2014

455,00

31,49

39,12

17.799,60

113

87532

SINAPI

Embogo, para recebimento de ceramica, em

argamassa trago 1:2:8, preparo manual, aplicado
manualmente em faces internas de paredes, para
ambiente com area entre 5m2 e 10m2, espessura
de 20mm, com execugdo de taliscas. Af_06/2014

136,00

30,57

37,98

5.165,28

11.4

98670

SINAPI

Piso em ladrilho hidraulico aplicado em ambientes
internos, incluso aplicagdo de resina. Af_06/2018

m?

13,00

141,03

175,20

2.277,60

115

98671

SINAPI

Piso em granito aplicado em ambientes internos.
Af_06/2018

m?

13,00

268,98

334,15

4.343,95

11.6

98672

SINAPI

Piso em marmore aplicado em ambientes internos.
Af_06/2018

m?

13,00

421,33

523,42

6.804,46

98673

SINAPI

Piso vinilico semi-flexivel em placas, padréo liso,
espessura 3,2 mm, fixado com cola. Af_06/2018

m?

36,00

150,80

187,34

6.744,24

11.8

98679

SINAPI

Piso cimentado, trago 1:3 (cimento e areia),
acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo
mecénico da argamassa. Af 06/2018

50,00

27,61

34,30

1.715,00

119

98689

SINAPI

Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0
cm. Af_06/2018

9,00

70,58

87,68

789,12

11.10

98695

SINAPI

Soleira em marmore, largura 15 cm, espessura 2,0
cm. Af_06/2018

9,00

74,77

92,89

836,01

11.11

98685

SINAPI

Rodapé em granito, altura 10 cm. Af_06/2018

9,00

49,19

61,11

549,99

11.12

98697

SINAPI

Rodapé em marmore, altura 7 cm. Af_06/2018

3

9,00

49,50

61,49

553,41

1113

88648

SINAPI

Rodapé ceramico de 7cm de altura com placas tipo
esmaltada extra de dimensdes 35x35cm.
Af 06/2014

9,00

6,15

7,64

68,76

11.14

87622

SINAPI

Contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento e
areia), preparo manual, aplicado em dreas secas
sobre laje, aderido, espessura 2cm. Af_06/2014

m?

91,00

25,75

31,99

2.911,09

11.15

87737

SINAPI

Contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento e
areia), preparo manual, aplicado em areas
molhadas sobre laje, aderido, espessura 2cm.
Af 06/2014

68,00

33,87

42,08

2.861,44

11.16

87246

SINAPI

Revestimento ceramico para piso com placas tipo
esmaltada extra de dimensdes 35x35 cm aplicada
em ambientes de drea menor que 5 m2.

Af 06/2014

38,00

52,48

65,20

2.477,60

1117

87242

SINAPI

Revestimento ceramico para paredes externas em
pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30
cm), alinhadas a prumo, aplicado em panos com
vdos. Af 06/2014

38,00

187,16

232,51

8.835,38

12

MANUTENGAO DE ESQUADRIAS /GRADES
/DIVISORIAS

175.016,78

121

90806

SINAPI

Aduela / marco / batente para porta de 70x210cm,
fixagdo com argamassa, padréo médio -
fornecimento e instalagdo. Af_08/2015_p

un

1,00

307,63

382,17

382,17

12.2

90820

SINAPI

Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou
média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, incluso
dobradigas - fornecimento e instalagdo.

Af 08/2015

un

1,00

254,79

316,53

316,53

123

90821

SINAPI

Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou
média), 70x210cm, espessura de 3,5cm, incluso
dobradigas - fornecimento e instalagdo.

Af 08/2015

un

1,00

259,66

322,58

322,58

124

90822

SINAPI

Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou
média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso
dobradigas - fornecimento e instalagdo.

Af 08/2015

un

1,00

278,53

346,02

346,02

90823

SINAPI

Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou
meédia), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso
dobradigas - fornecimento e instalagdo.

Af 08/2015

un

1,00

343,39

426,59

426,59
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12.6

90830

SINAPI

Fechadura de embutir com cilindro, externa,
completa, acabamento padrdo médio, incluso
execugdo de furo - fornecimento e instalagdo.
Af 08/2015

un

1,00 137,38 170,67

170,67

12.7

90831

SINAPI

Fechadura de embutir para porta de banheiro,
completa, acabamento padrdo médio, incluso
execugdo de furo - fornecimento e instalagdo.
Af 08/2015

un

120,89 150,18

150,18

12.8

94805

SINAPI

Porta de aluminio de abrir para vidro sem
guarnigdo, 87x210cm, fixagdo com parafusos,
inclusive vidros - fornecimento e instalagdo.
Af 08/2015

un

1,00 751,37 933,43

933,43

129

91341

SINAPI

Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com
guarnigdo, fixagdo com parafusos - fornecimento e
instalacdo. Af 08/2015

6,00 482,09 598,90

3.593,40

12.10

11887

ORSE

Guarda-corpo e Corrim&o em tubo ferro galvanizad

318,00 278,23 345,65

109.916,70

12.11

11086

ORSE

Guarda-corpo com requadro em barra chata de 2" )|

3

34,00 378,43 470,12

15.984,08

12.12

03946

ORSE

Gradil com tela de arame galvanizado fio 12 bwg,
revestido em em pvc, malha 2 1/2", fixada com
tubos de ago galvanizado 2 1/2", formando
quadros de 2.00 x 1.00 m, exceto mureta

3

27,00 326,11 405,13

10.938,51

12.13

11000

ORSE

Tela em ago inoxidavel, padrdo moeda, fixada em
moldura constituida de cantoneira de 3/4 x 3/4 x
1/8"

22,00 228,26 283,57

6.238,54

12.14

12093

ORSE

Gradil em aluminio anodizado branco, com barras
de apoio em aluminio anodizado branco de 1"x2"
horizontais a cada 5¢cm com 1,85m e barras

externas verticais em aluminio anodizado branco
de 1.1/2" x 1.1/2" com 3,05m - Fixado com rebite

27,00 481,11 597,68

16.137,36

12.15

96358

SINAPI

Parede com placas de gesso acartonado (drywall),
para uso interno, com duas faces simples e
estrutura metalica com guias simples, sem v&os.
Af 06/2017 p

m?

27,00 67,79 84,22

2.273,94

12.16

96359

SINAPI

Parede com placas de gesso acartonado (drywall),
para uso interno, com duas faces simples e
estrutura metalica com guias simples, com vdos
af 06/2017 p

27,00 79,05 98,20

2.651,40

1217

9293

ORSE

Defensa metalica semi-maledvel simples,
fornecimento e implantagdo. Inclusive pintura.

9,00 378,75 470,52

4.234,68

13

MANUTENGCAO DE PINTURAS

47.957,46

131

88484

SINAPI

Aplicagdo de fundo selador acrilico em teto, uma
demdo. Af_06/2014

182,00 2,72

495,04

88485

SINAPI

Aplicagdo de fundo selador acrilico em paredes,
uma dem3o. Af_06/2014

364,00 2,34

851,76

133

88488

SINAPI

Aplicagdo manual de pintura com tinta latex
acrilica em teto, duas demdos. Af_06/2014

182,00 12,47 15,49

2.819,18

134

88489

SINAPI

Aplicagdo manual de pintura com tinta latex
acrilica em paredes, duas dem3os. Af_06/2014

364,00 11,07 13,75

5.005,00

135

88494

SINAPI

Aplicagdo e lixamento de massa latex em teto,
uma dem3o. Af_06/2014

182,00 14,14 17,57

3.197,74

13.6

88495

SINAPI

Aplicagdo e lixamento de massa latex em paredes,
uma dem3o. Af_06/2014

364,00 7,45 9,26

3.370,64

3761

ORSE

Pintura de acabamento com aplicagdo de fundo
preparador epoxi, 01 dem3do de massa epoxi e 02
demaos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35
micra p/ demdo - R1

91,00 71,93 89,36

8.131,76

13.8

102498

SINAPI

Caiagdo em meio fio

182,00 3,67 4,56

829,92

139

102494

SINAPI

Aplicagdo de tinta a base de epdxi sobre piso

501,00 37,37 46,42

23.256,42

14

MANUTENCAO DE COBERTURAS E FORROS

36.615,86

141

96109

SINAPI

Forro em placas de gesso, para ambientes
residenciais. Af_05/2017 p

45,00 28,16 34,98

1.574,10

14.2

96111

SINAPI

Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes
residenciais, inclusive estrutura de fixagdo.
Af 05/2017 p

45,00 64,20 79,76

3.589,20

143

92539

SINAPI

Trama de madeira composta por ripas, caibros e
tergas para telhados de até 2 dguas para telha de
encaixe de ceramica ou de concreto, incluso
transporte vertical. Af_12/2015

68,00 57,72 71,71

4.876,28
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14.4

92543

SINAPI

Trama de madeira composta por tergas para
telhados de até 2 4guas para telha ondulada de
fibrocimento, metalica, plastica ou termoacustica,
incluso transporte vertical. Af_12/2015

m?2

68,00 17,37 21,58

1.467,44

145

94224

SINAPI

Embogamento com argamassa trago 1:2:9
(cimento, cal e areia). Af_06/2016

45,00 20,07 24,93

1.121,85

94447

SINAPI

Telhamento com telha cerdmica capa-canal, tipo
paulista, com até 2 aguas, incluso transporte
vertical. Af 06/2016

m?

113,00 32,97 40,96

4.628,48

14.7

94210

SINAPI

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e
=6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de
onda para telhado com inclinagdo maxima de 10°,
com até 2 4guas, incluso igamento. Af_06/2016

45,00 56,33 69,98

3.149,10

14.8

94213

SINAPI

Telhamento com telha de ago/aluminio e =0,5
mm, com até 2 aguas, incluso igamento.
Af 06/2016

m?

45,00 96,88 120,35

5.415,75

14.9

100434

SINAPI

Calha de beiral, semicircular de PVC, diametro 125
mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais,
suportes e vedagdes, excluindo condutores,
incluso transporte vertical. Af_06/2016

45,00 60,05 74,60

3.357,00

14.10

208

COMPOSICAO

Fornecimento e instalagdo de telha em madeira
tipo pinus tratado (tabilha)

22,00 272,10 338,03

7.436,66

15

MANUTENGAO DE INSTALAGOES
HIDROSANITARIAS

62.229,29

132

COMPOSICAO

Caixa de passagem, D= 0,40m e H=0,80m, em
anéis de concreto com tampa em concreto
armado, inclusive escavacdo e bota-fora

un

18,00  1.042,08 1.294,58

23.302,44

15.2

133

COMPOSICAO

Caixa de passagem, D= 0,60m e H=1,00m, em
anéis de concreto com tampa em concreto
armado, inclusive escavacdo e bota-fora

un

11,00  1.254,16 1.558,04

17.138,44

15.3

136

COMPOSICAO

Recuperacdo de pena d'agua

un

166,00 55,25 68,64

11.394,24

15.4

89355

SINAPI

Tubo, PVC, soldavel, DN 20mm, instalado em
ramal ou sub-ramal de dgua - fornecimento e
instalacdo. Af 12/2014

5,00 15,79 19,62

98,10

155

89356

SINAPI

Tubo, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em
ramal ou sub-ramal de dgua - fornecimento e
instalacdo. Af 12/2014

5,00 18,70 23,23

116,15

89357

SINAPI

Tubo, PVC, soldavel, DN 32mm, instalado em
ramal ou sub-ramal de dgua - fornecimento e
instalacdo. Af 12/2014

5,00 27,12 33,69

168,45

15.7

89448

SINAPI

Tubo, PVC, soldavel, DN 40mm, instalado em
prumada de dgua - fornecimento e instalagdo.
Af 12/2014

5,00 15,85 19,69

98,45

15.8

89449

SINAPI

Tubo, PVC, soldavel, DN 50mm, instalado em
prumada de 4gua - fornecimento e instalagdo.
Af 12/2014

5,00 18,22 22,63

113,15

89512

SINAPI

Tubo PVC, série r, agua pluvial, DN 100 mm,
fornecido e instalado em ramal de
encaminhamento. Af 12/2014

5,00 63,18 78,49

392,45

15.10

89711

SINAPI

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40
mm, fornecido e instalado em ramal de descarga
ou ramal de esgoto sanitario. Af_12/2014

5,00 17,40 21,62

108,10

15.11

89712

SINAPI

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50
mm, fornecido e instalado em ramal de descarga
ou ramal de esgoto sanitario. Af_12/2014

5,00 26,07 32,39

161,95

15.12

89713

SINAPI

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75
mm, fornecido e instalado em ramal de descarga
ou ramal de esgoto sanitario. Af_12/2014

5,00 39,39 48,93

244,65

1513

89714

SINAPI

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100
mm, fornecido e instalado em ramal de descarga
ou ramal de esgoto sanitario. Af_12/2014

5,00 49,90 61,99

309,95

15.14

89358

SINAPI

Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 20mm,
instalado em ramal ou sub-ramal de agua -
fornecimento e instalacdo. Af 12/2014

un

1,00 6,19 7,69

7,69

15.15

89359

SINAPI

Joelho 45 graus, PVC, soldavel, DN 20mm,
instalado em ramal ou sub-ramal de agua -
fornecimento e instalacdo. Af 12/2014

un

1,00 6,61 8,21

8,21
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15.16

89360

SINAPI

Curva 90 graus, PVC, soldavel, DN 20mm, instalado
em ramal ou sub-ramal de dgua - fornecimento e
instalacdo. Af 12/2014

un

1,00

8,34

10,36

10,36

15.17

89361

SINAPI

Curva 45 graus, PVC, soldavel, DN 20mm, instalado
em ramal ou sub-ramal de dgua - fornecimento e
instalacdo. Af 12/2014

un

1,00

7,66

9,52

9,52

15.18

89362

SINAPI

Joelho 90 graus, PVC, solddvel, DN 25mm,
instalado em ramal ou sub-ramal de agua -
fornecimento e instalacdo. Af 12/2014

un

1,00

7,41

9,21

9,21

15.19

89363

SINAPI

Joelho 45 graus, PVC, solddvel, DN 25mm,
instalado em ramal ou sub-ramal de agua -
fornecimento e instalacdo. Af 12/2014

un

1,00

8,30

10,31

10,31

15.20

89364

SINAPI

Curva 90 graus, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado
em ramal ou sub-ramal de 4dgua - fornecimento e
instalacdo. Af 12/2014

un

1,00

10,13

12,58

12,58

15.21

89365

SINAPI

Curva 45 graus, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado
em ramal ou sub-ramal de dgua - fornecimento e
instalacdo. Af 12/2014

un

1,00

9,31

11,57

11,57

15.22

89366

SINAPI

Joelho 90 graus com bucha de latdo, PVC, soldavel,
DN 25mm, x 3/4”instalado em ramal ou sub-ramal
de agua - fornecimento e instalagdo. Af_12/2014

un

1,00

14,97

18,60

18,60

15.23

89367

SINAPI

Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 32mm,
instalado em ramal ou sub-ramal de agua -
fornecimento e instalacdo. Af 12/2014

un

10,47

13,01

13,01

15.24

89368

SINAPI

Joelho 45 graus, PVC, soldavel, DN 32mm,
instalado em ramal ou sub-ramal de agua -
fornecimento e instalacdo. Af 12/2014

un

12,96

16,10

16,10

15.25

89369

SINAPI

Curva 90 graus, PVC, soldavel, DN 32mm, instalado
em ramal ou sub-ramal de 4gua - fornecimento e
instalacdo. Af 12/2014

un

16,04

19,93

19,93

15.26

89370

SINAPI

Curva 45 graus, PVC, soldavel, DN 32mm, instalado
em ramal ou sub-ramal de 4gua - fornecimento e
instalacdo. Af 12/2014

un

12,43

15,44

15,44

15.27

89371

SINAPI

Luva, PVC, soldavel, DN 20mm, instalado em ramal
ou sub-ramal de dgua - fornecimento e instalagdo.
Af 12/2014

un

4,70

5,84

5,84

15.28

89372

SINAPI

Luva de correr, PVC, soldavel, DN 20mm, instalado
em ramal ou sub-ramal de 4gua - fornecimento e
instalacdo. Af 12/2014

un

12,91

16,04

16,04

15.29

89373

SINAPI

Luva de redugdo, PVC, soldavel, DN 25mm x
20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de dgua -
fornecimento e instalacdo. Af 12/2014

un

5,45

6,77

6,77

15.30

89374

SINAPI

Luva com bucha de latdo, PVC, soldavel, DN 20mm
x 1/2”, instalado em ramal ou sub-ramal de dgua -
fornecimento e instalagdo. Af_12/2014

un

9,90

12,30

12,30

15.31

89375

SINAPI

Unido, PVC, soldavel, DN 20mm, instalado em
ramal ou sub-ramal de 4gua - fornecimento e
instalacdo. Af 12/2014

un

1,00

12,59

15,64

15,64

15.32

89376

SINAPI

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro,
PVC, solddvel, DN 20mm x 1/2,”instalado em ramal
ou sub- ramal de 4gua - fornecimento e instalagdo.
Af 12/2014

un

1,00

4,79

5,95

5,95

15.33

89378

SINAPI

Luva, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal
ou sub-ramal de dgua - fornecimento e instalagdo.
Af 12/2014

un

5,57

6,92

6,92

15.34

89379

SINAPI

Luva de correr, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado
em ramal ou sub-ramal de 4gua - fornecimento e
instalacdo. Af 12/2014

un

16,51

20,51

20,51

15.35

89380

SINAPI

Luva de redugdo, PVC, soldavel, DN 32mm x
25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de dgua -
fornecimento e instalacdo. Af 12/2014

un

8,93

11,09

11,09

15.36

89381

SINAPI

Luva com bucha de latdo, PVC, soldavel, DN 25mm
x 3/4”, instalado em ramal ou sub-ramal de 4gua -
fornecimento e instalagdo. Af_12/2014

un

12,49

15,52

15,52

15.37

89383

SINAPI

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro,
PVC, solddvel, DN 25mm x 3/4,”instalado em ramal
ou sub- ramal de 4gua - fornecimento e instalagdo.
Af 12/2014

un

1,00

5,68

7,06

7,06

15.38

89386

SINAPI

Luva, PVC, soldavel, DN 32mm, instalado em ramal
ou sub-ramal de dgua - fornecimento e instalagdo.
Af 12/2014

un

7,89

9,80

9,30
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15.39

89404

SINAPI

Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 20mm,
instalado em ramal de distribuigdo de dgua -
fornecimento e instalacdo. Af 12/2014

un

1,00 4,19 5,21

5,21

15.40

89405

SINAPI

Joelho 45 graus, PVC, soldavel, DN 20mm,
instalado em ramal de distribuigdo de dgua -
fornecimento e instalacdo. Af 12/2014

un

1,00 4,61 573

5,73

15.41

89406

SINAPI

Curva 90 graus, PVC, soldavel, DN 20mm, instalado
em ramal de distribui¢do de dgua - fornecimento e
instalacdo. Af 12/2014

un

1,00 6,34 7,88

7,88

15.42

89407

SINAPI

Curva 45 graus, PVC, soldavel, DN 20mm, instalado
em ramal de distribui¢do de dgua - fornecimento e
instalacdo. Af 12/2014

un

1,00 5,66 7,03

7,03

15.43

89408

SINAPI

Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 25mm,
instalado em ramal de distribuigdo de dgua -
fornecimento e instalacdo. Af 12/2014

un

1,00 5,10 6,34

6,34

15.44

89409

SINAPI

Joelho 45 graus, PVC, soldavel, DN 25mm,
instalado em ramal de distribuigdo de dgua -
fornecimento e instalacdo. Af 12/2014

un

1,00 5,99 7,44

7,44

15.45

89410

SINAPI

Curva 90 graus, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado
em ramal de distribui¢do de dgua - fornecimento e
instalacdo. Af 12/2014

un

1,00 7,82 9,71

9,71

15.46

89411

SINAPI

Curva 45 graus, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado
em ramal de distribui¢do de dgua - fornecimento e
instalacdo. Af 12/2014

un

1,00 7,00 8,70

8,70

15.47

89412

SINAPI

Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 25mm, x
3/4”instalado em ramal de distribui¢3o de 4gua -
fornecimento e instalacdo. Af 12/2014

un

1,00 8,12 10,09

10,09

15.48

89413

SINAPI

Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 32mm,
instalado em ramal de distribuigdo de dgua -
fornecimento e instalacdo. Af 12/2014

un

1,00 7,71 9,58

9,58

15.49

89414

SINAPI

Joelho 45 graus, PVC, soldavel, DN 32mm,
instalado em ramal de distribuigdo de dgua -
fornecimento e instalacdo. Af 12/2014

un

1,00 10,20 12,67

12,67

15.50

89415

SINAPI

Curva 90 graus, PVC, soldavel, DN 32mm, instalado
em ramal de distribui¢do de dgua - fornecimento e
instalacdo. Af 12/2014

un

1,00 13,28 16,50

16,50

15.51

89416

SINAPI

Curva 45 graus, PVC, soldavel, DN 32mm, instalado
em ramal de distribui¢do de dgua - fornecimento e
instalacdo. Af 12/2014

un

1,00 9,67 12,01

12,01

15.52

89417

SINAPI

Luva, PVC, soldavel, DN 20mm, instalado em ramal
de distribuigdo de agua - fornecimento e
instalacdo. Af 12/2014

un

1,00 3,38 4,20

4,20

15.53

89418

SINAPI

Luva de correr, PVC, soldavel, DN 20mm, instalado
em ramal de distribui¢do de dgua - fornecimento e
instalacdo. Af 12/2014

un

1,00 11,59 14,40

14,40

15.54

89419

SINAPI

Luva de redugdo, PVC, soldavel, DN 25mm x
20mm, instalado em ramal de distribuigdo de dgua
- fornecimento e instalacdo. Af 12/2014

un

1,00 4,13 5,13

5,13

15.55

89420

SINAPI

Luva com bucha de latéo, PVC, soldavel, DN 20mm
x 1/2”, instalado em ramal de distribuigdo de agua -
fornecimento e instalagdo. Af_12/2014

un

1,00 8,58 10,66

10,66

15.56

89421

SINAPI

Unido, PVC, soldavel, DN 20mm, instalado em
ramal de distribui¢do de dgua - fornecimento e
instalacdo. Af 12/2014

un

1,00 11,27 14,00

14,00

15.57

89422

SINAPI

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro,
PVC, soldavel, DN 20mm x 1/2,”instalado em ramal
de distribuig¢do de dgua - fornecimento e
instalacdo. Af 12/2014

un

1,00 3,47 4,31

4,31

15.58

89423

SINAPI

Curva de transposi¢do, PVC, soldavel, DN 20mm,
instalado em ramal de distribuigdo de dgua
fornecimento e instalacdo. Af 12/2014

un

1,00 7,76 9,64

9,64

15.59

89424

SINAPI

Luva, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal
de distribuigdo de agua - fornecimento e
instalacdo. Af 12/2014

un

1,00 4,03 5,01

5,01

15.60

89425

SINAPI

Luva de correr, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado
em ramal de distribui¢do de dgua - fornecimento e
instalacdo. Af 12/2014

un

1,00 14,97 18,60

18,60

15.61

89426

SINAPI

Luva de redugdo, PVC, soldavel, DN 32mm x
25mm, instalado em ramal de distribui¢do de dgua
- fornecimento e instalacdo. Af 12/2014

un

1,00 7,39 9,18

9,18

15.62

89427

SINAPI

Luva com bucha de latdo, PVC, soldavel, DN 25mm
x 3/4”, instalado em ramal de distribuigdo de agua -
fornecimento e instalagdo. Af_12/2014

un

1,00 10,95 13,60

13,60
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15.63

89428

SINAPI

Unido, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em
ramal de distribuigdo de agua - fornecimento e
instalacdo. Af 12/2014

un

1,00

13,46

16,72

16,72

15.64

89429

SINAPI

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro,
PVC, solddvel, DN 25mm x 3/4,”instalado em ramal
de distribuigdo de agua - fornecimento e
instalacdo. Af 12/2014

un

1,00

4,14

5,14

5,14

15.65

89430

SINAPI

Curva de transposigdo, PVC, soldavel, DN 25mm,
instalado em ramal de distribui¢do de dgua
fornecimento e instalacdo. Af 12/2014

un

1,00

lil, 133

13,83

13,83

15.66

89431

SINAPI

Luva, PVC, soldavel, DN 32mm, instalado em ramal
de distribuig¢do de dgua - fornecimento e
instalacdo. Af 12/2014

un

1,00

6,04

7,50

7,50

15.67

89432

SINAPI

Luva de correr, PVC, soldavel, DN 32mm, instalado
em ramal de distribuigdo de dgua fornecimento e
instalacdo. Af 12/2014

un

1,00

32,15

39,94

39,94

15.68

89433

SINAPI

Luva de redugdo, PVC, soldavel, DN 40mm x
32mm, instalado em ramal de distribuigdo de dgua
- fornecimento e instalacdo. Af 12/2014

un

1,00

9,00

11,18

11,18

15.69

89434

SINAPI

Luva soldavel e com rosca, PVC, soldavel, DN
32mm x 1”, instalado em ramal de distribuigdo de
4gua - fornecimento e instalagdo. Af_12/2014

un

1,00

10,01

12,44

12,44

15.70

89435

SINAPI

Unido, PVC, soldavel, DN 32mm, instalado em
ramal de distribuigdo de dgua - fornecimento e
instalacdo. Af 12/2014

un

1,00

20,77

25,80

25,80

15.71

89436

SINAPI

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro,
PVC, soldével, DN 32mm x 1,”instalado em ramal
de distribuigdo de agua - fornecimento e
instalacdo. Af 12/2014

un

1,00

5,92

7,35

7,35

15.72

89437

SINAPI

Curva de transposigdo, PVC, soldavel, DN 32mm,
instalado em ramal de distribui¢do de dgua
fornecimento e instalacdo. Af 12/2014

un

1,00

25,27

31,39

31,39

15.73

89438

SINAPI

Te, PVC, soldével, DN 20mm, instalado em ramal
de distribuig¢do de dgua - fornecimento e
instalacdo. Af 12/2014

un

1,00

6,01

7,47

7,47

15.74

89439

SINAPI

Té soldavel e com rosca na bolsa central, PVC,
soldavel, DN 20mm x 1/2”, instalado em ramal de
distribui¢do de dgua - fornecimento e instalagdo.
Af 12/2014

un

1,00

8,36

10,39

10,39

15.75

89440

SINAPI

Te, PVC, soldéavel, DN 25mm, instalado em ramal
de distribuigdo de agua - fornecimento e
instalacdo. Af 12/2014

un

1,00

7,29

9,06

9,06

15.76

89441

SINAPI

Té com bucha de latdo na bolsa central, PVC,
soldavel, DN 25mm x 1/2,”instalado em ramal de
distribui¢do de 4gua - fornecimento e instalagdo.
Af 12/2014

un

1,00

16,06

19,95

19,95

15.77

89442

SINAPI

Té de redugdo, PVC, soldavel, DN 25mm x 20mm,
instalado em ramal de distribuigcdo de dgua -
fornecimento e instalacdo. Af 12/2014

un

1,00

9,63

11,96

11,96

15.78

89443

SINAPI

Te, PVC, soldével, DN 32mm, instalado em ramal
de distribuigdo de dgua - fornecimento e
instalacdo. Af 12/2014

un

1,00

11,96

14,86

14,86

15.79

89444

SINAPI

Té com bucha de latdo na bolsa central, PVC,
soldavel, DN 32mm x 3/4”, instalado em ramal de
distribui¢do de dgua - fornecimento e instalagdo.
Af 12/2014

un

1,00

26,83

33,33

33,33

15.80

89445

SINAPI

Té de redugdo, PVC, soldavel, DN 32mm x 25mm,
instalado em ramal de distribuigdo de dgua -
fornecimento e instalacdo. Af 12/2014

un

1,00

14,28

17,74

17,74

15.81

89497

SINAPI

Joelho 90 graus, PVC, solddvel, DN 40mm,
instalado em prumada de 4gua - fornecimento e
instalacdo. Af 12/2014

un

1,00

10,81

13,43

13,43

15.82

89498

SINAPI

Joelho 45 graus, PVC, solddvel, DN 40mm,
instalado em prumada de 4gua - fornecimento e
instalacdo. Af 12/2014

un

1,00

11,94

14,83

14,83

15.83

89499

SINAPI

Curva 90 graus, PVC, soldavel, DN 40mm, instalado
em prumada de agua - fornecimento e instalagdo.
Af 12/2014

un

1,00

19,19

23,84

23,84

15.84

89500

SINAPI

Curva 45 graus, PVC, soldavel, DN 40mm, instalado
em prumada de agua - fornecimento e instalagdo.
Af 12/2014

un

1,00

12,16

15,11

15,11

15.85

89501

SINAPI

Joelho 90 graus, PVC, solddvel, DN 50mm,
instalado em prumada de 4gua - fornecimento e
instalacdo. Af 12/2014

un

1,00

12,79

15,89

15,89




iy

Lol

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: Contratagdo de mepresa capaciada para os servicos de Requalificagdo das pavimentagdes em Vias Urbanas com servicos de manutengdo depasseios, limpezas de

canais.
DESCRIGAO:
LOCAL:
CLIENTE:
DATA:

Manutengdo de Vias Publicas

Maceid - AL.

Secretaria Municpal de Infraestrutura

08/09/2021

ENCARGOS SOCIAIS:

BDI:

113,6% / HORA
69,74% / MES
24,23%

FONTES:

SINAPI - JULHO/2021 - SEM DESONERAGAO
ORSE - JUNHO /21 - SEM DESONERAGAO
COMPOSIGOES PROPRIAS

LOTE 1

ITEM

cODIGO

FONTE

DESCRIGAO

UNIDADE

QUANTIDADE

PRECO
UNITARIO

PRECO
UNITARIO
COM BDI

PRECO TOTAL

15.86

89502

SINAPI

Joelho 45 graus, PVC, solddvel, DN 50mm,
instalado em prumada de 4gua - fornecimento e
instalacdo. Af 12/2014

un

1,00

14,84

18,44

18,44

15.87

89503

SINAPI

Curva 90 graus, PVC, soldavel, DN 50mm, instalado
em prumada de agua - fornecimento e instalagdo.
Af 12/2014

un

1,00

23,83

29,60

29,60

15.88

89504

SINAPI

Curva 45 graus, PVC, soldavel, DN 50mm, instalado
em prumada de agua - fornecimento e instalagdo.
Af 12/2014

un

1,00

20,58

25,57

25,57

15.89

94709

SINAPI

Adaptador com flanges livres, PVC, soldavel, DN 32
mm x 1, instalado em reservagdo de agua de
edificagdo que possua reservatdrio de
fibra/fibrocimento fornecimento e instalaggo.

Af 06/2016

un

1,00

32,43

40,29

40,29

15.90

94710

SINAPI

Adaptador com flanges livres, PVC, soldavel, DN 40
mm x 1 1/4, instalado em reservagdo de dgua de
edificagdo que possua reservatdrio de
fibra/fibrocimento fornecimento e instalagdo.

Af 06/2016

un

1,00

51,54

64,03

64,03

15.91

94711

SINAPI

Adaptador com flanges livres, PVC, soldavel, DN 50
mm x 11/2, instalado em reservagdo de dgua de
edificagdo que possua reservatdrio de
fibra/fibrocimento fornecimento e instalagdo.

Af 06/2016

un

1,00

59,47

73,88

73,88

15.92

102623

SINAPI

Caixa d’agua em polietileno, 1000 litros, com
acessorios

un

1,00

717,21

890,99

890,99

15.93

102622

SINAPI

Caixa d’agua em polietileno, 500 litros, com
acessorios

un

1,00

495,48

615,53

615,53

15.94

89710

SINAPI

Ralo seco, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldavel,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou em
ramal de esgoto sanitario. Af_12/2014

un

1,00

9,76

12,12

12,12

15.95

86874

SINAPI

Tanque de louga branca suspenso, 18l ou
equivalente - fornecimento e instalagdo.
Af 12/2013

un

1,00

351,53

436,71

436,71

15.96

86877

SINAPI

Vélvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para
tanque ou lavatério, com ou sem ladrdo -
fornecimento e instalacdo. Af 12/2013

un

1,00

28,45

35,34

35,34

15.97

86878

SINAPI

Vélvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x
1.1/2" para pia - fornecimento e instalag3o.
Af 12/2013

un

1,00

47,02

58,41

58,41

15.98

86879

SINAPI

Vilvula em plastico 1" para pia, tanque ou
lavatério, com ou sem ladrdo - fornecimento e
instalacdo. Af 12/2013

un

1,00

6,19

7,69

7,69

15.99

89482

SINAPI

Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm,
fornecida e instalada em ramais de
encaminhamento de dgua pluvial. Af 12/2014

15.100

89491

SINAPI

un

1,00

22,17

27,54

27,54

Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 185 x 75 mm,
fornecida e instalada em ramais de
encaminhamento de dgua pluvial. Af 12/2014

15.101

86882

SINAPI

un

1,00

54,30

67,46

67,46

Sifdo do tipo garrafa/copo em PVC 1.1/4”x 1.1/2" -
fornecimento e instalagdo. Af_12/2013

un

1,00

18,04

22,41

22,41

15.102

86883

SINAPI

Sifdo do tipo flexivel em PVC 1”x 1.1/2"-
fornecimento e instalacdo. Af_12/2013

un

1,00

10,30

12,80

12,80

15.103

86884

SINAPI

Engate flexivel em plastico branco, 1/2" x 30cm -
fornecimento e instalagdo. Af_12/2013

un

1,00

7,64

9,49

9,49

15.104

86900

SINAPI

Cuba de embutir de ago inoxidavel média -
fornecimento e instalacdo. Af_12/2013

un

1,00

174,07

216,25

216,25

15.105

86903

SINAPI

Lavatorio louga branca com coluna, 45 x 55cm ou
equivalente, padrdo médio - fornecimento e
instalacdo. Af 12/2013

un

1,00

239,32

297,31

297,31

15.106

86932

SINAPI

Vaso sanitério sifonado com caixa acoplada louga
branca - padrdo médio, incluso engate flexivel em
metal cromado, 1/2”x 40cm - fornecimento e
instalacdo. Af 12/2013

un

1,00

373,34

463,80

463,80

15.107

95472

SINAPI

Vaso sanitario sifonado convencional para PCD
sem furo frontal com louga branca sem assento,
incluso conjunto de ligagdo para bacia sanitdria
ajustavel - fornecimento e instalagdo. Af_10/2016

un

1,00

547,17

679,75

679,75

15.108

100848

SINAPI

Vaso sanitario infantil louga branca - Fornecimento
e instalacao. AF_01/2020

un

1,00

382,76

475,50

475,50
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COM BDI
15.109 86889 SINAPI Bancada de granito cinza polido para pia de un 1,00 495,63 615,72 615,72
cozinha 1,50 x 0,60 m - fornecimento e instalagdo.
Af 12/2013
15.110 86894 SINAPI Bancada de marmore sintético 120 x 60cm, com un 1,00 210,15 261,07 261,07
cuba integrada - fornecimento e instalagdo.
Af 12/2013
15.111 86906 SINAPI Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para un 1,00 55,15 68,51 68,51

lavatorio, padrdo popular - fornecimento e
instalacdo. Af 12/2013

15.112 86910 SINAPI Torneira cromada tubo mével, de parede, 1/2" ou un 1,00 104,34 129,62 129,62
3/4", para pia de cozinha, padrdo médio -
fornecimento e instalacdo. Af 12/2013

15.113 86916 SINAPI Torneira plastica 3/4" para tanque - fornecimento un 1,00 26,46 32,87 32,87
e instalacdo. Af_12/2013
15.114 86919 SINAPI Tanque de louga branca com coluna, 30l ou un 1,00 584,13 725,66 725,66

equivalente, incluso sifdo flexivel em PVC, valvula
metdlica e torneira de metal cromado padrdo
médio - fornecimento e instalagdo. Af_12/2013

15.115 86928 SINAPI Tanque de marmore sintético suspenso, 22| ou un 1,00 233,02 289,48 289,48
equivalente, incluso sifdo tipo garrafa em PVC,
valvula plastica e torneira de plastico -
fornecimento e instalacdo. Af 12/2013

15.116 89984 SINAPI Registro de pressdo bruto, latdo, roscavel, 1/2", un 1,00 66,92 83,13 83,13
com acabamento e canopla cromados. Fornecido e
instalado em ramal de dgua. Af_12/2014

15.117 89986 SINAPI Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 1/2", un 1,00 65,31 81,13 81,13
com acabamento e canopla cromados. Fornecido e
instalado em ramal de dgua. Af_12/2014

15.118 89987 SINAPI Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3/4", un 1,00 72,35 89,88 89,88
com acabamento e canopla cromados. Fornecido e
instalado em ramal de dgua. Af_12/2014

15.119 94795 SINAPI Torneira de bdia real, roscavel, 1/2", fornecida e un 1,00 17,47 21,70 21,70
instalada em reservagdo de agua. Af_06/2016

15.120 94796 SINAPI Torneira de bdia real, roscavel, 3/4", fornecida e un 1,00 21,04 26,14 26,14
instalada em reservagdo de dgua. Af_06/2016

15.121 95546 SINAPI Kit de acessorios para banheiro em metal un 1,00 126,17 156,74 156,74
cromado, 5 pecas, incluso fixagdo. Af_10/2016

15.122 86937 SINAPI Cuba de embutir oval em louga branca, 35 x 50cm un 1,00 147,80 183,61 183,61
ou equivalente, incluso vélvula em metal cromado
e sifdo flexivel em PVC - fornecimento e instalagdo.
Af 12/2013

15.123 86938 SINAPI Cuba de embutir oval em louga branca, 35 x 50cm un 1,00 268,74 333,86 333,86
ou equivalente, incluso valvula e sifdo tipo garrafa
em metal cromado - fornecimento e instalagdo.

Af 12/2013

16 MANUTENGAO DE INSTALACOES ELETRICAS E 21.011,14
TELEFONICAS

16.1 91831 SINAPI Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 20 mm m 13,00 6,59 8,19 106,47

(1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro
fornecimento e instalacdo. Af 12/2015

16.2 91834 SINAPI Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 25 mm m 13,00 7,34 9,12 118,56
(3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro
fornecimento e instalacdo. Af 12/2015

16.3 91836 SINAPI Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), m 13,00 9,65 11,99 155,87
para circuitos terminais, instalado em forro -
fornecimento e instalacdo. Af 12/2015

16.4 91842 SINAPI Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 20 mm m 13,00 4,81 5,98 77,74
(1/2"), para circuitos terminais, instalado em laje -
fornecimento e instalacdo. Af 12/2015

16.5 91844 SINAPI Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 25 mm m 13,00 5,56 6,91 89,83
(3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje -
fornecimento e instalacdo. Af 12/2015

16.6 91846 SINAPI Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), m 13,00 7,87 9,78 127,14
para circuitos terminais, instalado em laje -
fornecimento e instalacdo. Af 12/2015

16.7 91852 SINAPI Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 20 mm m 13,00 6,85 8,51 110,63
(1/2"), para circuitos terminais, instalado em
parede - fornecimento e instalagdo. Af_12/2015




PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: Contratagdo de mepresa capaciada para os servicos de Requalificagdo das pavimentagdes em Vias Urbanas com servicos de manutengdo depasseios, limpezas de

canais.
DESCRIGAO:
LOCAL:
CLIENTE:
DATA:

Manutengdo de Vias Publicas

Maceid - AL.

Secretaria Municpal de Infraestrutura

08/09/2021

ENCARGOS SOCIAIS:

BDI:

113,6% / HORA
69,74% / MES
24,23%

FONTES:

SINAPI - JULHO/2021 - SEM DESONERAGAO
ORSE - JUNHO /21 - SEM DESONERAGAO
COMPOSIGOES PROPRIAS

LOTE 1

ITEM

cODIGO

FONTE

DESCRIGAO

UNIDADE

QUANTIDADE

PRECO
UNITARIO

PRECO
UNITARIO
COM BDI

PRECO TOTAL

16.8

91854

SINAPI

Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 25 mm
(3/4"), para circuitos terminais, instalado em
parede - fornecimento e instalagdo. Af_12/2015

13,00

7,59

9,43

122,59

16.9

91856

SINAPI

Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 32 mm (1"),
para circuitos terminais, instalado em parede -
fornecimento e instalagdo. Af_12/2015

13,00

9,77

12,14

157,82

16.10

91862

SINAPI

Eletroduto rigido roscével, PVC, DN 20 mm (1/2"),
para circuitos terminais, instalado em forro -
fornecimento e instalacdo. Af 12/2015

13,00

8,04

9,99

129,87

16.11

91863

SINAPI

Eletroduto rigido roscével, PVC, DN 25 mm (3/4"),
para circuitos terminais, instalado em forro -
fornecimento e instalacdo. Af 12/2015

13,00

9,44

11,73

152,49

16.12

91864

SINAPI

Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 32 mm (1"),
para circuitos terminais, instalado em forro -
fornecimento e instalacdo. Af 12/2015

13,00

12,49

15,52

201,76

16.13

91865

SINAPI

Eletroduto rigido roscéavel, PVC, DN 40 mm (1
1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro -
fornecimento e instalacdo. Af 12/2015

13,00

15,53

19,29

250,77

16.14

91866

SINAPI

Eletroduto rigido roscével, PVC, DN 20 mm (1/2"),
para circuitos terminais, instalado em laje -
fornecimento e instalacdo. Af 12/2015

13,00

6,37

7,91

102,83

16.15

91867

SINAPI

Eletroduto rigido roscével, PVC, DN 25 mm (3/4"),
para circuitos terminais, instalado em laje -
fornecimento e instalacdo. Af 12/2015

13,00

7,76

9,64

125,32

16.16

91868

SINAPI

Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 32 mm (1"),
para circuitos terminais, instalado em laje -
fornecimento e instalacdo. Af 12/2015

13,00

10,84

13,47

175,11

16.17

91870

SINAPI

Eletroduto rigido roscével, PVC, DN 20 mm (1/2"),
para circuitos terminais, instalado em parede -
fornecimento e instalagdo. Af_12/2015

13,00

8,94

11,11

144,43

16.18

91871

SINAPI

Eletroduto rigido roscével, PVC, DN 25 mm (3/4"),
para circuitos terminais, instalado em parede -
fornecimento e instalagdo. Af_12/2015

13,00

10,38

12,90

167,70

16.19

91872

SINAPI

Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 32 mm (1"),
para circuitos terminais, instalado em parede -
fornecimento e instalagdo. Af_12/2015

13,00

13,44

16,70

217,10

16.20

91873

SINAPI

Eletroduto rigido roscével, PVC, DN 40 mm (1
1/4"), para circuitos terminais, instalado em
parede - fornecimento e instalagdo. Af_12/2015

13,00

16,45

20,44

265,72

16.21

95726

SINAPI

Eletroduto rigido soldével, PVC, DN 20 mm (%),
aparente, instalado em teto - fornecimento e
instalacdo. Af 11/2016 p

13,00

5,49

6,82

88,66

16.22

95727

SINAPI

Eletroduto rigido soldével, PVC, DN 25 mm (3/4),
aparente, instalado em teto - fornecimento e
instalacdo. Af 11/2016 p

13,00

6,26

7,78

101,14

16.23

95728

SINAPI

Eletroduto rigido soldével, PVC, DN 32 mm (1),
aparente, instalado em teto - fornecimento e
instalacdo. Af 11/2016 p

13,00

7,95

9,88

128,44

16.24

95729

SINAPI

Eletroduto rigido soldével, PVC, DN 20 mm (%),
aparente, instalado em parede - fornecimento e
instalacdo. Af 11/2016 p

13,00

7,16

8,89

115,57

16.25

95730

SINAPI

Eletroduto rigido soldével, PVC, DN 25 mm (3/4),
aparente, instalado em parede - fornecimento e
instalacdo. Af 11/2016 p

13,00

7,94

9,36

128,18

16.26

95731

SINAPI

Eletroduto rigido soldével, PVC, DN 32 mm (1’),
aparente, instalado em parede - fornecimento e
instalacdo. Af 11/2016 p

13,00

9,61

11,94

155,22

16.27

95732

SINAPI

Luva para eletroduto, PVC, soldavel, DN 20 mm
(1/2’), aparente, instalada em teto - fornecimento
e instalacdo. Af 11/2016 p

un

13,00

3,70

4,60

59,80

16.28

91874

SINAPI

Luva para eletroduto, PVC, roscavel, DN 20 mm
(1/2"), para circuitos terminais, instalada em forro -|
fornecimento e instalagdo. Af_12/2015

un

13,00

4,03

5,01

65,13

16.29

91875

SINAPI

Luva para eletroduto, PVC, roscavel, DN 25 mm
(3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro -|
fornecimento e instalagdo. Af_12/2015

un

1,00

5,35

6,65

6,65




iy

Lol

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: Contratagdo de mepresa capaciada para os servicos de Requalificagdo das pavimentagdes em Vias Urbanas com servicos de manutengdo depasseios, limpezas de

canais.
DESCRIGAO:
LOCAL:
CLIENTE:
DATA:

Manutengdo de Vias Publicas

Maceid - AL.

Secretaria Municpal de Infraestrutura

08/09/2021

ENCARGOS SOCIAIS:

BDI:

113,6% / HORA
69,74% / MES
24,23%

FONTES:

SINAPI - JULHO/2021 - SEM DESONERAGAO
ORSE - JUNHO /21 - SEM DESONERAGAO
COMPOSIGOES PROPRIAS

LOTE 1

ITEM

cODIGO

FONTE

DESCRIGAO

UNIDADE

QUANTIDADE

PRECO
UNITARIO

PRECO
UNITARIO
COM BDI

PRECO TOTAL

16.30

91876

SINAPI

Luva para eletroduto, PVC, roscével, DN 32 mm
(1"), para circuitos terminais, instalada em forro -
fornecimento e instalagdo. Af_12/2015

un

1,00

7,07

8,78

8,78

16.31

91877

SINAPI

Luva para eletroduto, PVC, roscavel, DN 40 mm (1
1/4"), para circuitos terminais, instalada em forro -
fornecimento e instalagdo. Af_12/2015

un

1,00

9,44

11,73

11,73

16.32

91878

SINAPI

Luva para eletroduto, PVC, roscével, DN 20 mm
(1/2"), para circuitos terminais, instalada em laje -
fornecimento e instalagdo. Af_12/2015

un

1,00

5,16

6,41

6,41

16.33

91879

SINAPI

Luva para eletroduto, PVC, roscavel, DN 25 mm
(3/4"), para circuitos terminais, instalada em laje -
fornecimento e instalagdo. Af_12/2015

un

1,00

6,45

8,01

8,01

16.34

91880

SINAPI

Luva para eletroduto, PVC, roscével, DN 32 mm
(1"), para circuitos terminais, instalada em laje -
fornecimento e instalagdo. Af_12/2015

un

1,00

8,20

10,19

10,19

16.35

91881

SINAPI

Luva para eletroduto, PVC, roscavel, DN 40 mm (1
1/4"), para circuitos terminais, instalada em laje -
fornecimento e instalagdo. Af_12/2015

un

1,00

10,57

A3

13,13

16.36

91882

SINAPI

Luva para eletroduto, PVC, roscével, DN 20 mm
(1/2"), para circuitos terminais, instalada em
parede - fornecimento e instalagdo. Af_12/2015

un

1,00

6,37

7,91

7,91

16.37

91884

SINAPI

Luva para eletroduto, PVC, roscavel, DN 25 mm
(3/4"), para circuitos terminais, instalada em
parede - fornecimento e instalagdo. Af_12/2015

un

1,00

7,38

9,17

9,17

16.38

91885

SINAPI

Luva para eletroduto, PVC, roscével, DN 32 mm
(1"), para circuitos terminais, instalada em parede -
fornecimento e instalagdo. Af_12/2015

un

1,00

8,75

10,87

10,87

16.39

91886

SINAPI

Luva para eletroduto, PVC, roscavel, DN 40 mm (1
1/4"), para circuitos terminais, instalada em
parede - fornecimento e instalagdo. Af_12/2015

un

1,00

10,69

13,28

13,28

16.40

91887

SINAPI

Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN
20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada
em forro - fornecimento e instalagdo. af_12/2015

un

1,00

7,57

9,40

9,40

16.41

91889

SINAPI

Curva 180 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN
20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada
em forro - fornecimento e instalagdo. af_12/2015

un

1,00

7,28

9,04

9,04

16.42

91890

SINAPI

Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN
25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada
em forro - fornecimento e instalagdo. af_12/2015

un

1,00

8,97

11,14

11,14

16.43

91892

SINAPI

Curva 180 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN
25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada
em forro - fornecimento e instalagdo. af_12/2015

un

1,00

10,93

13,58

13,58

16.44

91893

SINAPI

Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN
32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em
forro - fornecimento e instalagdo. af_12/2015

un

1,00

12,29

15,27

15,27

16.45

91896

SINAPI

Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN
40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada
em forro - fornecimento e instalagdo. af_12/2015

un

1,00

14,97

18,60

18,60

16.46

91898

SINAPI

Curva 180 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN
40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada
em forro - un fornecimento e instalagdo.

af 12/2015

UND

1,00

17,10

21,24

21,24

16.47

91899

SINAPI

Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN
20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada
em laje - fornecimento e instalagdo. af_12/2015

un

1,00

9,22

11,45

11,45

16.48

91901

SINAPI

Curva 180 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN
20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada
em laje - fornecimento e instalagdo. af_12/2015

un

1,00

8,93

11,09

11,09
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16.49

91902

SINAPI

Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN
25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada
em laje - fornecimento e instalagdo. af_12/2015

un

1,00

10,62

13,19

13,19

16.50

91904

SINAPI

Curva 180 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN
25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada
em laje - fornecimento e instalagdo. af_12/2015

un

1,00

12,58

15,63

15,63

16.51

91905

SINAPI

Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN
32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em
laje - fornecimento e instalagdo. af_12/2015

un

1,00

13,93

17,31

17,31

16.52

91908

SINAPI

Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN
40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada
em laje - fornecimento e instalagdo. af_12/2015

un

1,00

16,65

20,68

20,68

16.53

91910

SINAPI

Curva 180 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN
40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada
em laje - fornecimento e instalagdo. af_12/2015

un

1,00

18,78

23,33

23,33

16.54

91911

SINAPI

Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN
20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada
em parede - fornecimento e instalagdo.

af 12/2015

un

1,00

11,09

13,78

13,78

16.55

91913

SINAPI

Curva 180 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN
20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada
em parede - fornecimento e instalagdo.

af 12/2015

un

1,00

10,80

13,42

13,42

16.56

91914

SINAPI

Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN
25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada
em parede - fornecimento e instalagdo.

af 12/2015

un

1,00

12,06

14,98

14,98

16.57

91916

SINAPI

Curva 180 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN
25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada
em parede - fornecimento e instalagdo.

af 12/2015

un

1,00

14,02

17,42

17,42

16.58

91917

SINAPI

Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN
32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em
parede - fornecimento e instalagdo. af_12/2015

un

1,00

14,79

18,37

18,37

16.59

91920

SINAPI

curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN
40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada
em parede - fornecimento e instalagdo.

af 12/2015

un

1,00

16,85

20,93

20,93

16.60

91922

SINAPI

Curva 180 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN
40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada
em parede - fornecimento e instalagdo.

af 12/2015

un

1,00

18,98

23,58

23,58

16.61

95733

SINAPI

Luva para eletroduto, PVC, soldavel, DN 25 mm
(3/4)’, aparente, instalada em teto - fornecimento
e instalacdo. af 11/2016 p

un

1,00

4,85

6,03

6,03

16.62

95734

SINAPI

Luva para eletroduto, PVC, soldavel, DN 32 mm
(1’), aparente, instalada em teto - fornecimento e
instalacdo. af 11/2016 p

un

1,00

6,47

8,04

8,04

16.63

95735

SINAPI

Luva para eletroduto, PVC, soldavel, DN 20 mm
(1/2)’, aparente, instalada em parede -
fornecimento e instalacdo. af 11/2016 p

un

1,00

5,42

6,73

6,73

16.64

95736

SINAPI

Luva para eletroduto, PVC, soldavel, DN 25 mm
(3/4’), aparente, instalada em parede -
fornecimento e instalacdo. af 11/2016 p

un

1,00

6,38

7,93

7,93

16.65

95738

SINAPI

Luva para eletroduto, PVC, soldavel, DN 32 mm
(1’), aparente, instalada em parede - fornecimento
e instalacdo. af 11/2016 p

un

1,00

7,70

9,57

9,57

16.66

96971

SINAPI

Cordoalha de cobre nu 16 mm?, n3o enterrada,
com isolador - fornecimento e instalagdo.
af 12/2017

31,00

36,24

45,02

1.395,62

16.67

96972

SINAPI

Cordoalha de cobre nu 25 mm?, n3o enterrada,
com isolador - fornecimento e instalagdo.
af 12/2017

31,00

51,47

63,94

1.982,14

16.68

91925

SINAPI

Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm?, anti-
chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais -
fornecimento e instalacdo. af 12/2015

68,00

4,31

5,35

363,80

16.69

91927

SINAPI

Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-
chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais -
fornecimento e instalacdo. af 12/2015

68,00

5,84

7,26

493,68
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16.70

91929

SINAPI

Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama
0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento
e instalacdo. af 12/2015

68,00 8,25 10,25

697,00

16.71

91931

SINAPI

Cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm?, anti-chama
0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento
e instalacdo. af 12/2015

45,00 11,17 13,88

624,60

16.72

91933

SINAPI

Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?, anti-
chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais -
fornecimento e instalacdo. af 12/2015

45,00 17,65 21,93

986,85

16.73

91935

SINAPI

Cabo de cobre flexivel isolado, 16 mm?, anti-
chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais -
fornecimento e instalacdo. af 12/2015

18,00 26,95 33,48

602,64

16.74

92980

SINAPI

Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?, anti-
chama 0,6/1,0 kv, para distribuigdo - fornecimento
e instalacdo. af 12/2015

18,00 13,01 16,16

290,88

16.75

92982

SINAPI

Cabo de cobre flexivel isolado, 16 mm?, anti-
chama 0,6/1,0 kv, para distribuigdo - fornecimento
e instalacdo. af 12/2015

18,00 19,89 24,71

444,78

16.76

92984

SINAPI

Cabo de cobre flexivel isolado, 25 mm?, anti-
chama 0,6/1,0 kv, para distribuigdo - fornecimento
e instalacdo. af 12/2015

18,00 31,67 39,34

708,12

16.77

92986

SINAPI

Cabo de cobre flexivel isolado, 35 mm?, anti-
chama 0,6/1,0 kv, para distribuigdo - fornecimento
e instalacdo. af 12/2015

18,00 43,05 53,48

962,64

16.78

91936

SINAPI

Caixa octogonal 4" x 4", PVC, instalada em laje -
fornecimento e instalagdo. af_12/2015

un

1,00 11,67 14,50

14,50

16.79

91937

SINAPI

Caixa octogonal 3" x 3", PVC, instalada em laje -
fornecimento e instalagdo. af_12/2015

un

1,00 9,79 12,16

12,16

16.80

91939

SINAPI

Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), PVC,
instalada em parede - fornecimento e instalagdo.
af 12/2015

un

1,00 23,08 28,67

28,67

16.81

91940

SINAPI

Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso),
PVC, instalada em parede - fornecimento e
instalacdo. af 12/2015

un

1,00 12,46 15,48

15,48

16.82

91941

SINAPI

Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso),
PVC, instalada em parede - fornecimento e
instalacdo. af 12/2015

un

1,00 8,48 10,53

10,53

16.83

91942

SINAPI

Caixa retangular 4" x 4" alta (2,00 m do piso), PVC,
instalada em parede - fornecimento e instalagdo.
af 12/2015

un

1,00 28,58 35,50

35,50

16.84

91943

SINAPI

Caixa retangular 4" x 4" média (1,30 m do piso),
PVC, instalada em parede - fornecimento e
instalacdo. af 12/2015

un

1,00 16,36 20,32

20,32

16.85

91944

SINAPI

Caixa retangular 4" x 4" baixa (0,30 m do piso),
PVC, instalada em parede - fornecimento e
instalacdo. af 12/2015

un

1,00 11,79 14,65

14,65

16.86

95804

SINAPI

Condulete de PVC, tipo b, para eletroduto de PVC
soldavel DN 20 mm (1/2"), aparente -
fornecimento e instalacdo. af 11/2016

un

1,00 21,41 26,60

26,60

16.87

95805

SINAPI

Condulete de PVC, tipo b, para eletroduto de PVC
soldavel DN 25 mm (3/4"), aparente -
fornecimento e instalacdo. af 11/2016

un

1,00 21,60 26,83

26,83

16.88

97886

SINAPI

Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria
com tijolos cerdmicos macigos, fundo com brita,
dimensdes internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_05/2018

un

1,00 142,92 177,55

177,55

16.89

97887

SINAPI

Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria
com tijolos cerdmicos macigos, fundo com brita,
dimensdes internas: 0,4x0,4x0,4 m. af_05/2018

un

1,00 226,03 280,80

280,80

16.90

91953

SINAPI

Interruptor simples (1 médulo), 10a/250v,
incluindo suporte e placa - fornecimento e
instalacdo. af 12/2015

un

1,00 26,26 32,62

32,62

16.91

91954

SINAPI

Interruptor paralelo (1 médulo), 10a/250v, sem
suporte e sem placa - fornecimento e instalagdo.
af 12/2015

un

1,00 23,70 29,44

29,44

16.92

91955

SINAPI

Interruptor paralelo (1 médulo), 10a/250v,
incluindo suporte e placa - fornecimento e
instalacdo. af 12/2015

un

1,00 32,22 40,03

40,03

16.93

91956

SINAPI

Interruptor simples (1 mddulo) com interruptor
paralelo (1 mddulo), 10a/250v, sem suporte e sem
placa - fornecimento e instalagdo. af_12/2015

un

1,00 39,07 48,54

48,54
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16.94

91957

SINAPI

Interruptor simples (1 mddulo) com interruptor
paralelo (1 mddulo), 10a/250v, incluindo suporte e
placa - fornecimento e instalagdo. af_12/2015

un

1,00

47,59

59,12

59,12

16.95

91959

SINAPI

Interruptor simples (2 mddulos), 10a/250v,
incluindo suporte e placa - fornecimento e
instalacdo. af 12/2015

un

41,66

51,75

51,75

16.96

91987

SINAPI

Campainha cigarra (1 médulo), 10a/250v,
incluindo suporte e placa - fornecimento e
instalacdo. af 09/2017

un

46,26

57,47

57,47

16.97

91992

SINAPI

Tomada alta de embutir (1 médulo), 2p+t 10 a,
incluindo suporte e placa - fornecimento e
instalacdo. af 12/2015

un

1,00

38,09

47,32

47,32

16.98

91993

SINAPI

Tomada alta de embutir (1 médulo), 2p+t 20 a,
incluindo suporte e placa - fornecimento e
instalacdo. af 12/2015

un

1,00

40,94

50,86

50,86

16.99

92000

SINAPI

Tomada baixa de embutir (1 mddulo), 2p+t 10 a,
incluindo suporte e placa - fornecimento e
instalacdo. af 12/2015

un

1,00

27,89

34,65

34,65

16.100

92001

SINAPI

Tomada baixa de embutir (1 mddulo), 2p+t 20 a,
incluindo suporte e placa - fornecimento e
instalacdo. af 12/2015

un

30,74

38,19

38,19

16.101

92023

SINAPI

Interruptor simples (1 médulo) com 1 tomada de
embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalacdo. af 12/2015

un

46,11

57,28

57,28

16.102

92026

SINAPI

Interruptor simples (2 médulos) com 1 tomada de
embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa -
fornecimento e instalacdo. af 12/2015

un

53,00

65,84

65,84

16.103

97590

SINAPI

Lumindria tipo plafon redondo com vidro fosco, de
sobrepor, com 1 lampada de 15 w - fornecimento
e instalacdo. af 11/2017

un

90,87

112,89

112,89

16.104

97591

SINAPI

Lumindria tipo plafon redondo com vidro fosco, de
sobrepor, com 2 |lampadas de 15 w - fornecimento
e instalacdo. af 11/2017

un

1,00

120,99

150,31

150,31

16.105

93128

SINAPI

Ponto de iluminagdo residencial incluindo
interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto,
cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo
lumindria e Idmpada). af 01/2016

un

3,00

130,79

162,48

487,44

16.106

93137

SINAPI

Ponto de iluminagdo residencial incluindo
interruptor simples (2 mddulos), caixa elétrica,
eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento
(excluindo lumindria e Iampada). af_01/2016

un

3,00

158,46

196,85

590,55

16.107

93141

SINAPI

Ponto de tomada residencial incluindo tomada
10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo,
quebra e chumbamento. af_01/2016

un

3,00

165,18

205,20

615,60

16.108

93142

SINAPI

Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2
maodulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto,
cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016

un

3,00

185,03

229,86

689,58

16.109

93143

SINAPI

Ponto de tomada residencial incluindo tomada
20a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo,
quebra e chumbamento. af_01/2016

un

3,00

168,03

208,74

626,22

16.110

93144

SINAPI

Ponto de utilizagdo de equipamentos elétricos,
residencial, incluindo suporte e placa, caixa
elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e
chumbamento. af 01/2016

un

3,00

228,68

284,09

852,27

16.111

93145

SINAPI

Ponto de iluminagdo e tomada, residencial,
incluindo interruptor simples e tomada 10a/250v,
caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e
chumbamento (excluindo luminaria e ldmpada).
af 01/2016

un

3,00

205,07

254,76

764,28

16.112

96985

SINAPI

Haste de aterramento 5/8 para spda -
fornecimento e instalagdo. af_12/2017

un

1,00

51,01

63,37

63,37

16.113

96986

SINAPI

Haste de aterramento 3/4 para spda -
fornecimento e instalagdo. af_12/2017

un

1,00

76,30

94,79

94,79

16.114

98264

SINAPI

Cabo telefénico cci-50 4 pares, sem blindagem,
instalado em entrada de edificagdo - fornecimento
e instalagdo. af_03/2018

136,00

4,82

5,99

814,64

17

MANUTENGAO / CONSERVAGAO DE PAVIMENTOS

14.454.810,52




PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: Contratagdo de mepresa capaciada para os servicos de Requalificagdo das pavimentagdes em Vias Urbanas com servicos de manutengdo depasseios, limpezas de

canais.
DESCRIGAO:
LOCAL:
CLIENTE:
DATA:

Manutengdo de Vias Publicas

Maceid - AL.

Secretaria Municpal de Infraestrutura

08/09/2021

ENCARGOS SOCIAIS:

BDI:

113,6% / HORA
69,74% / MES
24,23%

FONTES:

SINAPI - JULHO/2021 - SEM DESONERAGAO
ORSE - JUNHO /21 - SEM DESONERAGAO
COMPOSIGOES PROPRIAS

LOTE 1

ITEM

cODIGO

FONTE

DESCRIGAO

UNIDADE

QUANTIDADE

PRECO
UNITARIO

PRECO
UNITARIO
COM BDI

PRECO TOTAL

171

100576

SINAPI

Regularizagdo e compactagdo de subleito de solo
predominantemente argiloso. af_11/2019

m?2

15.946,00

1,62

2,01

32.051,46

17.2

100572

SINAPI

Execugdo e compactagdo de base e ou sub-base
para pavimentagdo de solo (predominantemente
argiloso) brita - 40/60 - exclusive solo, escavagdo,
carga e transporte. af_11/2019

2.278,00

77,26

95,98

218.642,44

17.3

96396

SINAPI

Execugdo e compactagdo de base e ou sub base
para pavimentagdo de brita graduada simples -
exclusive carga e transporte. af_11/2019

2.505,00

121,22

150,59

377.227,95

17.4

95875

SINAPI

Transporte com caminhdo basculante de 10 m? em
via urbana pavimentada, dmt até¢ 30 km (unidade:
m3xkm). af 07/2020

m3xkm

38.726,00

1,67

2,07

80.162,82

2592

ORSE

Execugdo de imprimagdo com asfalto diluido CM-
30. Af_09/2017

50.116,00

8,84

10,98

550.273,68

17.6

96402

SINAPI

Execugdo de imprimagdo ligante com emulsdo
asféltica RR-2C. Af_09/2017

2.938,00

2,22

2,76

8.108,88

17.7

96001

SINAPI

Fresagem de pavimento asfaltico (profundidade
5,0 cm), em locais com nivel baixo de
interferéncia. Af 03/2017

20.502,00

6,26

7,78

159.505,56

17.8

1518

SINAPI

Concreto betuminoso usinado a quente (cbuq)
para pavimentacao asfaltica, padrao dnit, faixa c,
com cap 50/70 - aquisicao posto usina

6.013,00

385,00

478,29

2.875.957,77

140

COMPOSICAO

Transporte e aplicagdo de concreto asfaltico
usinado a quente e distribuido por vibro
acabadora, espessura 0,04m, inclusive
compactagdo, considerando servigo de segunda a
sexta em hordrio diurno.

2.405,00

146,29

181,74

437.084,70

17.10

141

COMPOSICAO

Transporte e aplicagdo de concreto asfaltico
usinado a quente e distribuido por vibro
acabadora, espessura 0,04m, inclusive
compactagdo, considerando servigo de segunda a
sexta em hordrio extra.

1.503,00

167,40

207,96

312.563,88

17.11

142

COMPOSICAO

Transporte e aplicagdo de concreto asfaltico
usinado a quente e distribuido por vibro
acabadora, espessura 0,04m, inclusive
compactagdo, considerando servigo aos sdbados
em horério diurno.

902,00

171,63

213,21

192.315,42

17.12

143

COMPOSICAO

Transporte e aplicagdo de concreto asfaltico
usinado a quente e distribuido por vibro
acabadora, espessura 0,04m, inclusive
compactagdo, considerando servigo aos sdbados
em hordrio noturno.

601,00

180,07

223,70

134.443,70

17.13

144

COMPOSICAO

Transporte e aplicagdo de concreto asfaltico
usinado a quente e distribuido por vibro
acabadora, espessura 0,04m, inclusive
compactagdo, considerando servigo aos domingos
e feriados em horério diurno.

300,00

188,52

234,19

70.257,00

17.14

145

COMPOSICAO

Transporte e aplicagdo de concreto asfaltico
usinado a quente e distribuido por vibro
acabadora, espessura 0,04m, inclusive
compactagdo, considerando servigo aos domingos
e feriados em horério noturno.

300,00

196,96

244,68

73.404,00

17.15

146

COMPOSICAO

Equipe de manutengdo de pavimentagdo asfaltica,
conforme especificagdo em termo de referéncia,
com cagamba e caminhdo, inclusive combustivel,
considerando servigo de segunda a sexta horario
diurno. (Equipe/més)

Equipe x
més

82,00

62.540,09

77.693,55

6.370.871,10

17.16

147

COMPOSIGAO

Adicional equipe de manutengdo de pavimentagdo
asféltica, considerando trabalho de segunda a
sexta noturno, no horario das 17h as 22h

136,00

401,96

499,36

67.912,96

17.17

148

COMPOSICAO

Adicional equipe de manutengdo de pavimentagdo
asféltica, considerando trabalho aos sabados
diurno, no horério das 08h as 17h

91,00

380,84

473,12

43.053,92

17.18

149

COMPOSIGAO

Adicional equipe de manutengdo de pavimentagdo
asfaltica, considerando trabalho aos sdbados
noturno, no hordrio das 17h as 22h

45,00

414,64

515,11

23.179,95
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: Contratagdo de mepresa capaciada para os servicos de Requalificagdo das pavimentagdes em Vias Urbanas com servicos de manutengdo depasseios, limpezas de

canais.
DESCRIGAO:
LOCAL:
CLIENTE:
DATA:

Manutengdo de Vias Publicas

Maceid - AL.

Secretaria Municpal de Infraestrutura

08/09/2021

ENCARGOS SOCIAIS:

BDI:

113,6% / HORA
69,74% / MES
24,23%

FONTES:

SINAPI - JULHO/2021 - SEM DESONERAGAO
ORSE - JUNHO /21 - SEM DESONERAGAO
COMPOSIGOES PROPRIAS

LOTE 1

ITEM

cODIGO

FONTE

DESCRIGAO

UNIDADE

QUANTIDADE

PRECO
UNITARIO

PRECO
UNITARIO
COM BDI

PRECO TOTAL

17.19

150

COMPOSICAO

Adicional equipe de manutengdo de pavimentagdo
asféltica, considerando trabalho aos domingos
diurno, no horério das 8h as 17h

136,00

423,09

525,60

71.481,60

17.20

151

COMPOSIGAO

Adicional equipe de manutengdo de pavimentagdo
asféltica, considerando trabalho aos domingos
noturno, no hordrio das 17h as 22h

352,00

465,34

578,09

203.487,68

17.21

152

COMPOSICAO

Equipe de manutengdo de pavimentagdo asfaltica,
com silo mével térmico, conforme especificagdo
em termo de referéncia, inclusive combustivel,
considerando servigo de segunda a sexta horario
diurno.

Equipe x
més

6,00

69.401,37

86.217,32

517.303,92

17.22

153

COMPOSICAO

Adicional equipe de manutengdo de pavimentagdo
asfdltica (silo térmico), considerando trabalho de
segunda a sexta noturno, no hordrio das 17h as
22h

22,00

422,17

524,46

11.538,12

17.23

154

COMPOSIGAO

Adicional equipe de manutengdo de pavimentagdo
asféltica (silo térmico), considerando trabalho aos
sabados diurno, no horario das 08h as 17h

18,00

407,28

505,97

9.107,46

17.24

155

COMPOSICAO

Adicional equipe de manutengdo de pavimentagdo
asféltica (silo térmico), considerando trabalho aos
sabados noturno, no horario das 17h as 22h

18,00

431,10

535,56

9.640,08

17.25

156

COMPOSIGAO

Adicional equipe de manutengdo de pavimentagdo
asféltica (silo térmico), considerando trabalho aos
domingos diurno, no horario das 8h as 17h

18,00

437,06

542,96

9.773,28

17.26

157

COMPOSICAO

Adicional equipe de manutengdo de pavimentagdo
asféltica (silo térmico), considerando trabalho aos
domingos noturno, no horario das 17h as 22h

18,00

466,83

579,95

10.439,10

17.27

158

COMPOSIGAO

Microrevestimento asféltico com polimero,
esp=2,0cm com adicional noturno

546,00

23,27

28,91

15.784,86

17.28

94281

SINAPI

Execugdo de sarjeta de concreto usinado, moldada
in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura.
Af 06/2016

29,00

38,58

47,93

1.389,97

17.29

94282

SINAPI

Execugdo de sarjeta de concreto usinado, moldada
in loco em trecho curvo, 30 cm base x 15 cm
altura. Af 06/2016

29,00

47,57

59,10

1.713,90

17.30

94283

SINAPI

Execugdo de sarjeta de concreto usinado, moldada
in loco em trecho reto, 45 cm base x 15 cm altura.
Af 06/2016

29,00

49,40

61,37

1.779,73

17.31

94284

SINAPI

Execugdo de sarjeta de concreto usinado, moldada
in loco em trecho curvo, 45 cm base x 15 cm
altura. Af 06/2016

29,00

58,38

72,53

2.103,37

17.32

159

COMPOSIGAO

Pavimentagdo em solo cimento no trago 1:11 de
cimento e arenoso

17,00

265,52

329,85

5.607,45

17.33

162

COMPOSIGAO

Fornecimento e assentamento de meio-fio padrdo
vazado (guia chapéu)

88,16

56,86

70,64

6.227,62

17.34

163

COMPOSICAO

Reposigcdo de meio-fio

546,00

14,93

18,54

10.122,84

17.35

164

COMPOSICAO

Fornecimento e assentamento de meio-fio
econdémico

3.872,00

46,46

57,72

223.491,84

17.36

165

COMPOSICAO

Fornecimento e assentamento de meio-fio em
granito cinza andorinha esp=15cm, acabamento
flameado

45,00

387,77

481,73

21.677,85

17.37

166

COMPOSICAO

Fornecimento e assentamento de meio-fio padrdo
DNER

227,00

53,41

66,35

15.061,45

17.38

97805

SINAPI

Pavimento com tratamento superficial duplo, com
emulsdo asfaltica rr-2c. af_01/2020

m2

1.959,00

14,84

18,44

36.123,96

17.39

97806

SINAPI

Pavimento com tratamento superficial duplo, com
emulsdo asfaltica rr-2c, com banho diluido.
af 01/2020

m2

979,00

17,81

22,13

21.665,27

17.40

97807

SINAPI

Pavimento com tratamento superficial duplo, com
emulsdo asfaltica rr-2c, com capa selante.
af 01/2020

m2

979,00

20,37

25,31

24.778,49

17.41

170

COMPOSICAO

Pavim. em paralelepipedo de granito, incl. preparo
da base comprimida e rejunt. c/arg. cim. e areia
1:4

4.556,00

90,42

112,32

511.729,92

17.42

171

COMPOSICAO

Reposicdo de paralelepipedos, rejunte c/ arg. de
cim. e areia 1:4, incl. desmanche, preparo da caixa
e compress&o do subleito ¢/ 75% de aprov.

m?

1.175,00

61,24

76,08

89.394,00




PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: Contratagdo de mepresa capaciada para os servicos de Requalificagdo das pavimentagdes em Vias Urbanas com servicos de manutengdo depasseios, limpezas de

canais.
DESCRIGAO: Manutengdo de Vias Publicas FONTES:
LOCAL: Maceid - AL. SINAPI - JULHO/2021 - SEM DESONERAGAO
CLIENTE: Secretaria Municpal de Infraestrutura ORSE - JUNHO /21 - SEM DESONERAGAO
DATA: 08/09/2021 COMPOSIGOES PROPRIAS
ENCARGOS SOCIAIS: 113,6% / HORA
69,74% / MES
BDI: 24,23% LOTE 1
~ ~ PRECO PREFO
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE UNITARIO UNITARIO PRECO TOTAL
COM BDI
17.43 172 COMPOSIGAO |Pavimentagdo em pedras irregulares, assentes em m? 235,00 59,84 74,34 17.469,90
leito de areia, de 0,15m de espessura, rejuntada
17.44 173 COMPOSIGAO  |Reposicdo de pedra irregular, rejuntada c/ arg. de m? 528,00 53,90 66,96 35.354,88
cim. e areia no trago 1:4
17.45 174 COMPOSIGAO  |Recomposigdo de pavimentagio em pedra m? 1.175,00 54,51 67,71 79.559,25
portuguesa
17.46 175 COMPOSIGAO  |Fornec./assent. de piso tactil direcional (ladrilho m? 176,00 118,53 147,25 25.916,00
hidraulico), 20 x20 cm
17.47 92396 SINAPI Execugdo de passeio em piso intertravado, com m? 705,00 55,20 68,57 48.341,85
bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm,
espessura 6 cm. Af 12/2015
17.48 92401 SINAPI Execugdo de via em piso intertravado, com bloco m? 587,00 69,29 86,08 50.528,96
retangular de 20 x 10 cm, espessura 10 cm.
Af 12/2015
17.49 92402 SINAPI Execugdo de passeio em piso intertravado, com m? 176,00 56,65 70,38 12.386,88
bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 6 cm.
Af 12/2015
17.50 92405 SINAPI Execugdo de via em piso intertravado, com bloco m? 176,00 59,49 73,90 13.006,40
16 faces de 22 x 11 cm, espessura 8 cm.
Af 12/2015
17.51 93679 SINAPI Execugdo de passeio em piso intertravado, com m? 587,00 60,84 75,58 44.365,46
bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura
6 cm. Af 12/2015
17.52 93682 SINAPI Execugdo de via em piso intertravado, com bloco m? 587,00 62,51 77,66 45.586,42
retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 8 cm.
Af 12/2015
17.53 176 COMPOSIGAO  |Fornec./assent. de granito branco polar, m? 29,39 709,40 881,28 25.900,82
acabamento flameado e= 3cm
17.54 177 COMPOSIGAO  |Fornec./assent. de granito vermelho brasilia m? 29,39 613,89 762,64 22.413,99
acabamento flameado e= 3cm
17.55 178 COMPOSIGAO  |Fornec./assent. de granito cinza maua acabamento m? 29,39 421,20 523,25 15.378,32
flameado e= 4cm
17.56 180 COMPOSIGAO  |Escadaria em concreto armado, inclusive férmas m? 58,00 1.567,79 1.947,66 112.964,28
17.57 181 COMPOSIGAO  |Escadaria em tijolinho, inclusive escavagéo e bota- m? 176,00 215,86 268,16 47.196,16
fora
18 MANUTENGAO / CONSERVAGAO DE QUADRAS E 102.761,11
CAMPOS
18.1 182 COMPOSIGAO  |Piso para quadra em concreto fck=20 MPa, m? 250,00 94,90 117,90 29.475,00
e=0,10m, com armadura
18.2 184 COMPOSIGAO  |Fornec. e colocagdo de barra de travejamento, 1 m 45,00 89,68 111,41 5.013,45
1/2"
183 185 COMPOSICAO _|Fornec. e colocagdo de barra, 1" m 45,00 59,64 74,09 3.334,05
18.4 186 COMPOSIGAO  |Fornec. e colocagdo dos montantes do alambrado, m 45,00 113,84 141,42 6.363,90
2"
18.5 187 COMPOSICAO  |Recolocagio tela fio n2 12, revestida de PVC m? 364,00 12,39 15,39 5.601,96
18.6 188 COMPOSIGAO  |Fornec. e colocagdo de tela fio n2 12, revestida de m? 273,00 54,76 68,02 18.569,46
PVC
18.7 189 COMPOSICAO  |Recuperacio dos montantes do alambrado m 182,00 32,82 40,77 7.420,14
18.8 190 COMPOSIGAO  |Portdo de acesso a quadra em tubo de ferro un 4,00 1.426,71 1.772,41 7.089,64
galvanizado, 1,00x2,00m
18.9 102492 SINAPI Pintura de quadras poliesportivas com tinta m? 455,00 15,83 19,67 8.949,85
acrilica, 2 demdos
18.10 102504 SINAPI Pintura acrilica de faixas de demarcagdo em m 546,00 6,59 8,19 4.471,74
quadra poliesportiva, 5 cm de largura
18.11 191 COMPOSIGAO  |Pintura de tubo de ago galvanizado D=1 1/2" com m 364,00 12,02 14,93 5.434,52
esmalte sintético, 2 dema3os, inclusive aplicagdo de
galvite
18.12 192 COMPOSICAO  |Marcagéo de campo com cal m 364,00 2,29 2,85 1.037,40
19 MANUTENGAO / CONSERVAGAO DE 128.181,12
EQUIPAMENTOS URBANOS
191 193 COMPOSIGAO  [Rampa simples padrdo DESAL para portador de un 4,00 224,79 279,25 1.117,00
necessidades especiais
19.2 194 COMPOSIGAO  [Rampa dupla padrdo DESAL para portador de un 4,00 360,56 447,92 1.791,68
necessidades especiais
193 11114 ORSE Fornecimento e assentamento de pegas de m 22,00 31,56 39,21 862,62
eucalipto tratado, d=7 a 10cm
194 11115 ORSE Fornecimento e assentamento de pegas de m 22,00 60,55 75,22 1.654,84
eucalipto tratado, d=13 a 16cm
195 11116 ORSE Fornecimento e assentamento de pegas de m 22,00 257,24 319,57 7.030,54
eucalipto tratado, d=25 a 30cm
19.6 9858 ORSE Assentamento de pegas de eucalipto tratado, d=10 m 22,00 13,61 16,91 372,02
a 13cm para confecgdo de pergolado (ref:obra
Sergipetec)
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: Contratagdo de mepresa capaciada para os servicos de Requalificagdo das pavimentagdes em Vias Urbanas com servicos de manutengdo depasseios, limpezas de
canais.
DESCRIGAO:
LOCAL:
CLIENTE:
DATA:
ENCARGOS SOCIAIS:

BDI:

Manutengdo de Vias Publicas

Maceid - AL.

Secretaria Municpal de Infraestrutura

08/09/2021

113,6% / HORA
69,74% / MES
24,23%

FONTES:

SINAPI - JULHO/2021 - SEM DESONERAGAO
ORSE - JUNHO /21 - SEM DESONERAGAO
COMPOSIGOES PROPRIAS

LOTE 1

ITEM

cODIGO

FONTE

DESCRIGAO

UNIDADE

QUANTIDADE

PRECO
UNITARIO

PRECO
UNITARIO
COM BDI

PRECO TOTAL

19.7

9856

ORSE

Assentamento de pegas de eucalipto tratado, d=13
a 16cm para confecgdo de pergolado (ref:obra
Sergipetec)

22,00

19,27

23,94

526,68

19.8

10666

ORSE

Assentamento de pegas de eucalipto tratado, d=16
a 19cm para confecgdo de pergolado (ref:obra
Sergipetec)

22,00

24,23

30,10

662,20

9857

ORSE

Assentamento de pegas de eucalipto tratado, d=19
a 22cm para confecgdo de pergolado (ref:obra
Sergipetec)

22,00

27,24

33,84

744,48

19.10

9859

ORSE

Assentamento de pegas de eucalipto tratado, d=5
a 7cm para confecgdo de pergolado (ref:obra
Sergipetec)

22,00

9,65

11,99

263,78

19.11

195

COMPOSICAO

Fornecimento e Instalagdo de banco modelo 1
(sem encosto)-referencia mmcite - portiqoa pgx
311r. (Conforme padrdo projeto Praga Cayru)

un

1,00

4.343,03

5.395,35

5.395,35

19.12

196

COMPOSIGAO

Fornecimento e Instalagdo de banco modelo 2
(com encosto)-referencia mmcite - portiqoa pgx
351r. (Conforme padrdo projeto Praga Cayru)

un

1,00

5.292,74

6.575,17

6.575,17

19.13

197

COMPOSICAO

Fornecimento e Instalagdo de banco modelo 3 -
tipo miela,referencia Ime151t mmcite 1,82x0,60
com encosto, estrutura de aluminio fixada na
alvenaria de concreto, ripas de madeira.
(Conforme padr&o projeto Praga Cayru)

un

1,00

4.095,69

5.088,07

5.088,07

19.14

198

COMPOSIGAO

Fornecimento, montagem e instalagdo de banco
port pgx351t - t-3, 1,80x0,61x0,64. (Conforme
padréo projeto Pargue dos ventos)

un

1,00

5.486,78

6.816,22

6.816,22

19.15

199

COMPOSIGAO

Fornecimento, montagem e instalagdo de banco
port pgx311t - t-4 - 1,80x0,77x0,58m. (Conforme
padréo projeto Pargue dos ventos)

un

1,00

4.451,75

5.530,40

5.530,40

19.16

200

COMPOSIGAO

Fornecimento, montagem e instalagdo Banco
portqoa pqal51t - 1.80x0.77x065 - tipo 5.
(Conforme padré&o projeto Parque dos ventos)

un

1,00

4.800,17

5.963,26

5.963,26

19.17

201

COMPOSIGAO

Fornecimento, montagem e instalagdo Poltrona
portiqoa pqal52t - t-7, 0.58x0.65x0.77. (Conforme
padrdo projeto Parque dos ventos)

un

1,00

3.253,88

4.042,29

4.042,29

19.18

202

COMPOSICAO

Fornecimento, montagem e instalagdo de banco
metalico mod. Diamante, t-1, com assento em
madeira, 2.10x0,75x0,40. (Conforme padrdo
projeto Pargue dos ventos)

un

1,00

9.086,13

11.287,70

11.287,70

19.19

203

COMPOSIGAO

Fornecimento, montagem e instalagdo de banco
metdlico mod. Diamante, t-1, com assento e
encosto em madeira - 2.10x0.75x0.40. (Conforme
padrdo projeto Parque dos ventos)

un

1,00

11.072,96

13.755,94

13.755,94

19.20

204

COMPOSIGAO

Fornecimento, montagem e instalagdo de banco
modelo pastil chair, t-2. (Conforme padrdo projeto
Pargue dos ventos)

un

1,00

3.112,98

3.867,26

3.867,26

19.21

205

COMPOSIGAO

Fornecimento e instalagdo de lixeira mmcité
minium ref. Miu215. (Conforme padrdo projeto
Req. Conego Pereira)

un

1,00

2.902,92

3.606,29

3.606,29

19.22

10042

ORSE

Fornecimento e instalagdo de grama sintética
42mm, alta durabilidade, cor verde, protegdo raios
UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada,
borracha e mdo de obra especializada

113,00

61,90

76,90

8.689,70

19.23

99805

SINAPI

Limpeza de pisos e superficies rusticas (concreto,
granito, revestimentos ceramicos) com uso de
4cido muriatico ou produto similar.

364,00

7,55

9,38

3.414,32

19.24

206

COMPOSICAO

Fornecimento e instalagdo de piso em madeira
ecoldgica (2980x100x32mm)

m?

6,00

760,79

945,13

5.670,78

19.25

207

COMPOSICAO

Fornecimento e instalagdo de poste flexivel TPU
preto, marca TELBRAS ou similar, com reflexivo
favo branco.

un

9,00

170,51

211,82

1.906,38




PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: Contratagdo de mepresa capaciada para os servicos de Requalificagdo das pavimentagdes em Vias Urbanas com servicos de manutengdo depasseios, limpezas de

canais.
DESCRIGAO:
LOCAL:
CLIENTE:
DATA:

Manutengdo de Vias Publicas

Maceid - AL.

Secretaria Municpal de Infraestrutura

08/09/2021

ENCARGOS SOCIAIS:

BDI:

113,6% / HORA
69,74% / MES
24,23%

FONTES:

SINAPI - JULHO/2021 - SEM DESONERAGAO
ORSE - JUNHO /21 - SEM DESONERAGAO
COMPOSIGOES PROPRIAS

LOTE 1

ITEM

cODIGO

FONTE

DESCRIGAO

UNIDADE

QUANTIDADE

PRECO
UNITARIO

PRECO
UNITARIO
COM BDI

PRECO TOTAL

19.26

209

COMPOSICAO

Fornecimento e instalagdo de lixeira com corpo
retangular em ago galvanizado, Dim
31,5x31,5x82cm, revestido externamente por ripas
de madeira (13x5cm) assentadas na vertical,
capacidade 50I; corpo fixado em poste de ago
galvanizado de se¢do quadrada (10x10x100cm);
tampa fixa em chapa de ago dobrada
31,5x31,5x17,5cm, formato U invertido, esmaltada
a preto fosco. (Padrdo Colina Sagrada, Bonfim)

un

1,00

3.436,78

4.269,51

4.269,51

19.27

210

COMPOSICAO

Fornecimento e instalagdo de protetor de arvore
circular, com estrutura em ago galvanizado e
paginagdo chapas de aco galvanizado dobradas em
formato | com cantos arredondados, largura 1,5cm
apds a dobra, equidistantes 1,5cm umas das
outras. (Padrdo Colina Sagrada, Bonfim)

un

1,00

4.680,70

5.814,84

5.814,84

19.28

211

COMPOSIGAO

Fornecimento e instalagdo de protetor de drvore
quadrado, com estrutura em ago galvanizado e
paginagdo chapas de ago galvanizado dobradas em
formato | com cantos arredondados, largura 1,5cm
apds a dobra, equidistantes 1,5cm umas das
outras. (Padrdo Colina Sagrada, Bonfim)

un

1,00

4.314,22

5.359,56

5.359,56

19.29

212

COMPOSICAO

Fornecimento e instalagdo de balizador em
concreto branco d=500x720mm (ref. Tipo 2 da
Metalco do Brasil ou equivalente técnico). Padrdo
projeto piscina olimpica Pituba.

un

1,00

1.152,91

1.432,27

1.432,27

19.30

213

COMPOSIGAO

Fornecimento e instalagdo de lixeira em concreto
branco com base e cobertura metélica
625x1150mm (ref. Sorrento com cobertura da
Metalco do Brasil ou equivalente técnico). Padrdo
projeto piscina olimpica Pituba.

un

1,00

3.759,14

4.669,97

4.669,97

20

MANUTENCAO DE SINALIZACAO VIARIA

14.136,85

20.1

11688

ORSE

Sinalizagdo horizontal com tinta retrorrefletiva a
base de resina acrilica com microesferas de vidro.

455,00

25,01

31,07

14.136,85

21

EQUIPAMENTOS PESADOS

2.814.258,60

211

5631

SINAPI

escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba
0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111
hp - chp diurno. af_06/2014

CHP

1.093,00

148,87

184,94

202.139,42

21.2

5678

SINAPI

retroescavadeira sobre rodas com carregadeira,
tragdo 4x4, poténcia lig. 88 hp, cagamba carreg.
cap. min. 1 m3, cagamba retro cap. 0,26 m3, peso
operacional min. 6.674 kg, profundidade
escavagdo méx. 4,37 m - chp diurno. af_06/2014

CHP

546,00

104,27

129,53

70.723,38

213

5689

SINAPI

grade de disco controle remoto rebocavel, com 24
discos 24 x 6 mm com pneus para transporte - chp
diurno. af 06/2014

CHP

820,00

6,07

7,54

6.182,80

21.4

5684

SINAPI

rolo compactador vibratério de um cilindro ago
liso, poténcia 80 hp, peso operacional maximo 8,1
t, impacto dindmico 16,15 / 9,5 t, largura de
trabalho 1,68 m - chp diurno. af_06/2014

CHP

1.093,00

116,47

144,69

158.146,17

21.5

5843

SINAPI

trator de pneus, poténcia 122 cv, tragdo 4x4, peso
com lastro de 4.510 kg - chp diurno. af_06/2014

CHP

820,00

191,95

238,46

195.537,20

5879

SINAPI

rolo compactador vibratério pé de carneiro,
operado por controle remoto, poténcia 12,5 kw,
peso operacional 1,675 t, largura de trabalho 0,85
m - chp diurno. af 02/2016

CHP

1.093,00

97,72

121,40

132.690,20

5944

SINAPI

pa carregadeira sobre rodas, poténcia 197 hp,
capacidade da cagamba 2,5 a 3,5 m3, peso
operacional 18338 kg - chp diurno. af_06/2014

CHP

1.093,00

160,71

199,65

218.217,45

21.8

6259

SINAPI

caminhdo pipa 6.000 |, peso bruto total 13.000 kg,
distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 189 cv
inclusive tanque de ago para transporte de agua,
capacidade 6 m3 - chp diurno. af_06/2014

CHP

2.186,00

187,62

233,08

509.512,88




PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: Contratagdo de mepresa capaciada para os servicos de Requalificagdo das pavimentagdes em Vias Urbanas com servicos de manutengdo depasseios, limpezas de

canais.
DESCRIGAO: Manutengdo de Vias Publicas FONTES:
LOCAL: Maceid - AL. SINAPI - JULHO/2021 - SEM DESONERAGAO
CLIENTE: Secretaria Municpal de Infraestrutura ORSE - JUNHO /21 - SEM DESONERAGAO
DATA: 08/09/2021 COMPOSIGOES PROPRIAS
ENCARGOS SOCIAIS: 113,6% / HORA
69,74% / MES
BDI: 24,23% LOTE 1
< ~ PRECO PREFO
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE UNITARIO UNITARIO PRECO TOTAL
COM BDI
21.9 67826 SINAPI caminhdo basculante 6 m3 toco, peso bruto total CHP 2.186,00 133,51 165,86 362.569,96
16.000 kg, carga atil maxima 11.130 kg, distancia
entre eixos 5,36 m, poténcia 185 cv, inclusive
cagamba metdlica - chp diurno. af_06/2014
21.10 5847 SINAPI trator de esteiras, poténcia 170 hp, peso CHP 1.093,00 199,73 248,12 271.195,16
operacional 19 t, cagamba 5,2 m3 - chp diurno.
af 06/2014
2111 5855 SINAPI trator de esteiras, poténcia 347 hp, peso CHP 1.093,00 506,21 628,86 687.343,98
operacional 38,5 t, com lamina 8,70 m3 - chp
diurno. af 06/2014




