
OBRA: Contratação de mepresa capaciada para os serviços de Requalificação das pavimentações em Vias Urbanas com serviços de manutenção depasseios, limpezas de canais. 
DESCRIÇÃO: Manutenção de Vias Públicas BDI: 24,23%
LOCAL: Maceió - AL. FONTES: SINAPI - JULHO/2021 - SEM DESONERAÇÃO 
CLIENTE: Secretaria Municpal de Infraestrutura ORSE -   JUNHO /21 - SEM DESONERAÇÃO 
DATA: 08/09/2021

001 COD. 001 - LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL, REMOÇÃO DE 
TERRA VEGETAL ATÉ 0,20 M E BOTA-FORA

UND.  COEF.  UNIT.  V. TOTAL 

SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2         1,000000 2,32                                                 2,32 

SINAPI 100973 CARGA,  MANOBRAS  E  DESCARGA  DE  MATERIAIS  DIVERSOS, COM   CAMINHAO   BASCULANTE   
6M3   (CARGA   E   DESCARGA MANUAIS)

M3         0,100000 6,17                                                 0,62 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM         2,500000 2,06                                                 5,15 

TOTAL              8,09 

002 002 - LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL, REMOÇÃO DE 
TERRA VEGETAL ATÉ 0,20 M E BOTA-FORA

SINAPI 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2         1,000000 0,28                                                 0,28 

SINAPI 100973 CARGA,  MANOBRAS  E  DESCARGA  DE  MATERIAIS  DIVERSOS,
COM   CAMINHAO   BASCULANTE   6M3   (CARGA   E   DESCARGA
MANUAIS)

M3         0,100000 6,17                                                 0,62 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM         2,500000 2,06                                                 5,15 

TOTAL              6,05 

003 003 - CERCA DE PROTEÇÃO COM TELA PVC, UTILIZAÇÃO 4 VEZES, H=1,20M
SINAPI 94963 CONCRETO  FCK  =  15MPA,  TRAÇO  1:3,4:3,5  (CIMENTO/  AREIA

MÉDIA/  BRITA  1)- PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3         0,002500 338,19                                            0,85 

SINAPI 88262 CARPINTEIRO          DE
COMPLEMENTARES

H         0,150000 18,11                                               2,72 

SINAPI 4006 MADEIRA  SERRADA  NAO  APARELHADA  DE  PINUS,  MISTA  OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

M3         0,001200 2.741,99                                         3,29 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,020000 18,31                                               0,37 

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,010000 19,31                                               0,19 

SINAPI 5066 PREGO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG         0,003100 30,56                                               0,09 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,450000 14,84                                               6,68 

SINAPI 7356 TINTA LATEX ACRILICA L         0,036000 19,54                                               0,70 

SINAPI 37524 TELA TAPUME LARANJA VAZADA, L = 1,20 M M         0,300000 3,49                                                 1,05 

TOTAL            15,93 

004 004 - CERCA DE SINALIZAÇÃO COM TELA PVC E SINALIZADOR, UTILIZAÇÃO 4 VEZES, 
H=1,20M

SINAPI 94963 CONCRETO  FCK  =  15MPA,  TRAÇO  1:3,4:3,5  (CIMENTO/  AREIA
MÉDIA/  BRITA  1)- PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA 400
L. AF_07/2016

M3         0,002500 338,19                                            0,85 

SINAPI 938 FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 M         0,300000 1,69                                                 0,51 

SINAPI 88262 CARPINTEIRO          DE
COMPLEMENTARES

H         0,150000 18,11                                               2,72 

SINAPI 88265 ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,100000 15,95                                               1,60 

SINAPI 100920 LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN         0,050000 120,52                                            6,03 

SINAPI 4006 MADEIRA  SERRADA  NAO  APARELHADA  DE  PINUS,  MISTA  OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

M3         0,001200 2.741,99                                         3,29 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,020000 18,31                                               0,37 

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,010000 19,31                                               0,19 

SINAPI 5066 PREGO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG         0,003100 30,56                                               0,09 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,450000 14,84                                               6,68 

SINAPI 7356 TINTA LATEX ACRILICA L         0,036000 19,54                                               0,70 

SINAPI 37524 TELA TAPUME LARANJA VAZADA, L = 1,20 M M         0,300000 3,49                                                 1,05 

COTAÇÃO x SINALIZADOR TPO NOVELL UN         0,050000                                   38,71              1,94 

TOTAL            26,00 

005 005 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, INCLUSIVE BOTA-FORA
SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO  DE  ALVENARIA  DE  BLOCO  FURADO,  DE  FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M3         1,000000 38,61                                             38,61 

ORSE 2509 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3         1,350000 8,09                                               10,92 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM      33,750000 2,06                                               69,53 

TOTAL          119,06 

006 006 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, INCLUSIVE BOTA-FORA
SINAPI 97624 DEMOLIÇÃO  DE  ALVENARIA  DE  TIJOLO  MACIÇO,  DE  FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M3         1,000000 72,59                                             72,59 

ORSE 2509 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3         1,350000 8,09                                               10,92 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_01/2018

M3XKM      33,750000 2,06                                               69,53 

TOTAL          153,04 

007 007 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, INCLUSIVE BOTA-
FORA

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,000000 18,31                                             18,31 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         6,550000 14,84                                             97,20 

ORSE 2509 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3         1,350000 8,09                                               10,92 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM      33,750000 2,06                                               69,53 

TOTAL          195,96 

008 008 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES POR MEIOS MANUAIS, INCLUSIVE BOTA-FORA

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,300000 18,31                                             23,80 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      13,000000 14,84                                           192,92 

ORSE 2509 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3         1,350000 8,09                                               10,92 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM      33,750000 2,06                                               69,53 

69,74% / MÊS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS COM BASE NOS INSUMOS E COMPOSIÇÕES AUXILIARES SINAPI ALAGOAS JULHO/2021 - NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
113,6% / HORA ENCARGOS SOCIAIS: 
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TOTAL          297,17 

009 009 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO DE BAIXA RESISTÊNCIA, POR MEIOS 
MANUAIS, INCLUSIVE BOTA-FORA

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,500000 18,31                                             27,47 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      15,000000 14,84                                           222,60 

ORSE 2509 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3         1,350000 8,09                                               10,92 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM      33,750000 2,06                                               69,53 

TOTAL          330,51 

010 010 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, C/ MARTELETE PNEUMÁTICO
SINAPI 5953 COMPRESSOR DE AR DIESEL REBOCAVEL 600PCM CHP         5,000000 46,85                                           234,25 

SINAPI 5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO TIPO ATLAS COPCO 27 A 44KG INCLUSIVE CONJUNTO DE 
MANGUEIRAS ( 2 X 15M)

CHP      15,000000 19,05                                           285,75 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,500000 18,31                                             27,47 

SINAPI 26022 PONTEIRO  PARA  ROMPEDOR  1  1/4"  (  32MM)  ,  SEXTAVADO, TIPO TORNIBRÁS REF. 3083.3047-00 
OU SIMILAR

UN         0,075000 132,94                                            9,97 

ORSE 2509 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3         1,350000 8,09                                               10,92 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM      33,750000 2,06                                               69,53 

TOTAL          637,88 

011 011 - DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DE ESP. ATÉ 0,07M, C/ MARTELETE 
PNEUMÁTICO

SINAPI 5953 COMPRESSOR DE AR DIESEL REBOCAVEL 600PCM CHP         0,100000 46,85                                               4,69 

SINAPI 5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO TIPO ATLAS COPCO 27 A 44KG INCLUSIVE CONJUNTO DE 
MANGUEIRAS ( 2 X 15M)

CHP         0,300000 19,05                                               5,72 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,100000 14,84                                               1,48 

SINAPI 26022 PONTEIRO  PARA  ROMPEDOR  1  1/4"  (  32MM)  ,  SEXTAVADO, TIPO TORNIBRÁS REF. 3083.3047-00 
OU SIMILAR

UN         0,002000 132,94                                            0,27 

ORSE 2509 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3         0,094500 8,09                                                 0,76 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM         2,362500 2,06                                                 4,87 

TOTAL            17,78 

012 012 - DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM ESCARIFICADOR, DE ESP. ATÉ 
0,07 M

SINAPI 5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL
16,7 T, - CHP DIURNO

CHP         0,002000 190,08                                            0,38 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,050000 14,84                                               0,74 

ORSE 2509 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3         0,094500 8,09                                                 0,76 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM         2,362500 2,06                                                 4,87 

TOTAL              6,75 

013 013  -  DEMOLIÇÃO DE PISO EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS, INCLUSIVE BOTA FORA
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,070000 18,31                                               1,28 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,700000 14,84                                             10,39 

ORSE 2509 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3         0,135000 8,09                                                 1,09 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM         3,375000 2,06                                                 6,95 

TOTAL            19,71 

014 014 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,100000 18,31                                               1,83 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,000000 14,84                                             14,84 

TOTAL            16,67 

015 015 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE MÁRMORE OU GRANITO
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,130000 18,31                                               2,38 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,300000 14,84                                             19,29 

TOTAL            21,67 

016 016 - REMANEJAMENTO DE REDE DE ÁGUA DE PVC, Ø=100MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E 
REATERRO

SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3         0,410000 35,59                                             14,59 

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3         0,480000 58,70                                             28,18 

ORSE 2509 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3         0,088000 8,09                                                 0,71 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM         2,200000 2,06                                                 4,53 

SINAPI 88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS COMPLEMENTAR

H         1,800000 16,34                                             29,41 

SINAPI 88267 ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM   ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H         1,800000 21,54                                             38,77 

SINAPI 9870 TUBO   PVC   SOLDAVEL   EB-892   P/AGUA   FRIA   PREDIAL   DN
110MM

M         0,330000 91,44                                             30,18 

SINAPI 20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN         0,006000 18,63                                               0,11 

SINAPI 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN         0,003000 50,99                                               0,15 

TOTAL          146,64 

017 017 - REMANEJAMENTO DE REDE DE ESGOTO DE PVC, Ø=100MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO 
E REATERRO

SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3         0,410000 35,59                                             14,59 

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3         0,480000 58,70                                             28,18 

SINAPI 89714 TUBO    PVC     ESGOTO    PREDIAL    DN    100MM,    INCLUSIVE
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M         0,330000 49,90                                             16,47 

ORSE 2509 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3         0,088000 8,09                                                 0,71 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM         2,200000 2,06                                                 4,53 

SINAPI 88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS COMPLEMENTAR

H         1,800000 16,34                                             29,41 
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SINAPI 88267 ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM   ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H         1,800000 21,54                                             38,77 

TOTAL          132,66 

018 018 - REMOÇÃO DE RAMPA E ESCADARIA DRENANTE, INCLUSIVE BOTA-FORA
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,200000 18,31                                               3,66 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,600000 14,84                                               8,90 

ORSE 2509 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3         1,010000 8,09                                                 8,17 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM      25,250000 2,06                                               52,02 

TOTAL            72,75 

019 019 - REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO 
PARA POSTERIOR USO

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,050000 18,31                                               0,92 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,550000 14,84                                               8,16 

TOTAL              9,08 

020 020 - REMOÇAO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA, COM BOTA-FORA
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,080000 18,31                                               1,46 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,800000 14,84                                             11,87 

ORSE 2509 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3         0,100000 8,09                                                 0,81 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM         2,500000 2,06                                                 5,15 

TOTAL            19,30 

021 021 - REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA E RESPECTIVO 
EMPILHAMENTO NO CANTEIRO DA OBRA, C/ REAPROV. DE 100%

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,080000 18,31                                               1,46 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,800000 14,84                                             11,87 

TOTAL            13,34 

022 022 - REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR, COM EMPILHAMENTO
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,080000 18,31                                               1,46 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,800000 14,84                                             11,87 

TOTAL            13,34 

023 023 - REMOÇÃO DE MEIO-FIO COM EMPILHAMENTO
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,050000 18,31                                               0,92 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,500000 14,84                                               7,42 

TOTAL              8,34 

024 024 - REMOÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, SEM BOTA-FORA
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,055000 18,31                                               1,01 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,550000 14,84                                               8,16 

TOTAL              9,17 

025 025 - REMOÇÃO DE CANAIS C/ PLACAS PRÉ-MOLDADAS EM ARG. ARMADA
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,110000 18,31                                               2,01 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,120000 14,84                                             16,62 

TOTAL            18,63 

026 026 - REMOÇÃO DE CALHA PRÉ-MOLDADA, Ø 30 CM
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,500000 14,84                                               7,42 

TOTAL              7,42 

027 027 - REMOÇÃO DE CALHA PRÉ-MOLDADA, Ø 40 CM
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,600000 14,84                                               8,90 

TOTAL              8,90 

028 028 - REMOÇÃO DE GALERIA TUBULAR, Ø ATÉ 0,60M
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,050000 18,31                                               0,92 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,250000 14,84                                             18,55 

SINAPI 90991 ESCAVADEIRA  HIDRÁULICA  SOBRE  ESTEIRAS,  CAÇAMBA  0,80
M3,  PESO  OPERACIONAL 17,8  T,  POTÊNCIA  LÍQUIDA 110  HP  - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP         0,057000 144,84                                            8,26 

TOTAL            27,72 

029 029 - REMOÇÃO DE GALERIA TUBULAR, Ø DE 0,80M A 1,00M
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,070000 18,31                                               1,28 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,500000 14,84                                             22,26 

SINAPI 90991 ESCAVADEIRA  HIDRÁULICA  SOBRE  ESTEIRAS,  CAÇAMBA  0,80
M3,  PESO  OPERACIONAL 17,8  T,  POTÊNCIA  LÍQUIDA 110  HP  - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP         0,110000 144,84                                          15,93 

TOTAL            39,47 

030 030 - REMOÇÃO DE GALERIAS TUBULARES, Ø=1.20M A 1,50M, C/ CARGA E DESCARGA 
MECANIZADA

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,080000 18,31                                               1,46 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,610000 14,84                                             23,89 

SINAPI 90991 ESCAVADEIRA  HIDRÁULICA  SOBRE  ESTEIRAS,  CAÇAMBA  0,80
M3,  PESO  OPERACIONAL 17,8  T,  POTÊNCIA  LÍQUIDA 110  HP  -
CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP         0,179000 144,84                                          25,93 

TOTAL            51,28 

031 031 - REMOÇÃO DE BANCO DESAL COM BOTA-FORA
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,300000 18,31                                               5,49 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,000000 14,84                                             14,84 

SINAPI 5928 GUINDAUTO  HIDRÁULICO,  CAPACIDADE  MÁXIMA  DE  CARGA
6200  KG,  MOMENTO  MÁXIMO  DE  CARGA  11,7  TM,  ALCANCE MÁXIMO  HORIZONTAL  9,70  M,  
INCLUSIVE  CAMINHÃO  TOCO PBT   16.000   KG,   POTÊNCIA   DE   189   CV   -   CHP   DIURNO. 
AF_06/2014

CHP         0,250000 188,89                                          47,22 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM      17,500000 2,06                                               36,05 



OBRA: Contratação de mepresa capaciada para os serviços de Requalificação das pavimentações em Vias Urbanas com serviços de manutenção depasseios, limpezas de canais. 
DESCRIÇÃO: Manutenção de Vias Públicas BDI: 24,23%
LOCAL: Maceió - AL. FONTES: SINAPI - JULHO/2021 - SEM DESONERAÇÃO 
CLIENTE: Secretaria Municpal de Infraestrutura ORSE -   JUNHO /21 - SEM DESONERAÇÃO 
DATA: 08/09/2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS COM BASE NOS INSUMOS E COMPOSIÇÕES AUXILIARES SINAPI ALAGOAS JULHO/2021 - NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
113,6% / HORA ENCARGOS SOCIAIS: 

TOTAL          103,61 

032 032 - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCOS PADRÃO ORLA
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,033000 18,31                                               0,60 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,067000 14,84                                               0,99 

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,067000 18,21                                               1,22 

SINAPI 73467 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG,
DIST.  ENTRE   EIXOS  3,56  M,  POTÊNCIA  185  CV,  INCLUSIVE CARROCERIA   FIXA   ABERTA   DE   
MADEIRA   P/   TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M -
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP         0,067000 122,63                                            8,22 

TOTAL            11,03 

033 033 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA COMPACTA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM 
BOTA-FORA

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         3,300000 14,84                                             48,97 

TOTAL            48,97 

034 034 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA SOLTA, ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM BOTA-
FORA

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M3         1,900000 14,84                                             28,20 

TOTAL            28,20 

035 035 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM LAMA, SEM BOTA FORA
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         5,900000 14,84                                             87,56 

TOTAL            87,56 

036 036 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA PROFUNDIDADE 1,50 A 3,00M, MATERIAL DE 
PRIMEIRA CATEGORIA.

SINAPI 95714 ESCAVADEIRA   HIDRAULICA    SOBRE   ESTEIRA,    COM   GARRA
GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E  25,50  TON,  POTENCIA  LIQUIDA  
ENTRE  150  E  160  HP  -  CHP DIURNO. AF_11/2016

CHP         0,028600 182,98                                            5,23 

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,005700 21,11                                               0,12 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M3         0,028600 14,84                                               0,42 

TOTAL              5,78 

037 037 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM LAMA
SINAPI 5678 RETROESCAVADEIRA    SOBRE   RODAS    COM   CARREGADEIRA, TRAÇÃO  4X4,  POTÊNCIA  LÍQ.  88  

HP,  CAÇAMBA  CARREG.  CAP. MÍN.    1    M3,    CAÇAMBA    RETRO    CAP.    0,26    M3,    PESO 
OPERACIONAL  MÍN.  6.674  KG,  PROFUNDIDADE  ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP         0,082000 104,27                                            8,55 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,600000 14,84                                               8,90 

TOTAL            17,45 

038 038 - REATERRO E APILOAMENTO DE TERRA EM VALAS DE MANILHAS, CAVAS DE 
FUNDAÇÃO, DRENOS, ETC., EM CAMADAS DE 0,20M. NO MÁXIMO

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         2,380000 14,84                                             35,32 

TOTAL            35,32 

039 039 - ATERRO COMPACTADO COM MATERIAL IMPORTADO EM CAMADAS DE 0,20M

ORSE 203 ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE) M3         1,000000 80,00                                             80,00 

SINAPI 100973 CARGA,  MANOBRAS E  DESCARGA DE  AREIA, BRITA,  PEDRA DE
MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

M3         1,000000 6,17                                                 6,17 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_01/2018

M3XKM      25,000000 2,06                                               51,50 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,600000 14,84                                             23,74 

TOTAL          161,41 

040 040 - ATERRO MANUAL COMPACTADO COM SAPINHO MECÂNICO MATERIAL DA 
PRÓPRIA OBRA EM CAMADAS DE 0,20M NO MÁXIMO, SEM FORNECIMENTO

SINAPI 91533 COMPACTADOR  SOLOS  PNEUMÁTICO  TIPO  SAPO  ATE  35KG
TIPO CLOZIRONE OU EQUIV

H         0,060000 25,44                                               1,53 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,000000 14,84                                             14,84 

TOTAL            16,37 

041 041 - ATERRO MANUAL COM AREIA ADENSADA
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,500000 14,84                                               7,42 

SINAPI 368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3         1,150000 60,00                                             69,00 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM      28,750000 2,06                                               59,23 

TOTAL          135,65 

042 042 - ATERRO COM AREIA EM TERRENO DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE
SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3         1,000000 80,00                                             80,00 

SINAPI 89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP         0,017000 142,80                                            2,43 

TOTAL            82,43 

043 043 - ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE COM MATERIAL IMPORTADO EM 
CAMADAS DE 0,20M NO MÁXIMO

SINAPI 6259 CAMINHÃO   PIPA  6.000  L,  PESO   BRUTO  TOTAL  13.000  KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP         0,010000 187,62                                            1,88 

SINAPI 5932 MOTONIVELADORA  CATERPILLAR  120  140HP   (VU=6ANOS)  -
CHP DIURNO

CHP         0,005000 173,17                                            0,87 

ORSE 203 ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE) M3         1,000000 80,00                                             80,00 

SINAPI 100973 CARGA,  MANOBRAS E  DESCARGA DE  AREIA, BRITA,  PEDRA DE
MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

M3         1,000000 6,17                                                 6,17 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM      25,000000 2,06                                               51,50 

SINAPI 5867 ROLO    COMPACTADOR    VIBRATÓRIO    TANDEM    AÇO    LISO, POTÊNCIA   58   HP,   PESO   
SEM/COM   LASTRO   6,5   /   9,4   T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

H         0,005000 114,93                                            0,57 



OBRA: Contratação de mepresa capaciada para os serviços de Requalificação das pavimentações em Vias Urbanas com serviços de manutenção depasseios, limpezas de canais. 
DESCRIÇÃO: Manutenção de Vias Públicas BDI: 24,23%
LOCAL: Maceió - AL. FONTES: SINAPI - JULHO/2021 - SEM DESONERAÇÃO 
CLIENTE: Secretaria Municpal de Infraestrutura ORSE -   JUNHO /21 - SEM DESONERAÇÃO 
DATA: 08/09/2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS COM BASE NOS INSUMOS E COMPOSIÇÕES AUXILIARES SINAPI ALAGOAS JULHO/2021 - NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
113,6% / HORA ENCARGOS SOCIAIS: 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CHP         0,015000 14,84                                               0,22 

SINAPI 96028 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM
LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP         0,010000 148,23                                            1,48 

TOTAL          142,69 

044 044 - 74005/2 - ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE COM MATERIAL DA PRÓPRIA 
OBRA 0,20M NO MÁXIMO

SINAPI 96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE 
SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3         1,000000 7,67                                                 7,67 

TOTAL              7,67 

045 045 - TRANSPORTE EM CARRO DE MÃO, DM=10M
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,000000 14,84                                             14,84 

TOTAL            14,84 

045-1 045-1 - TRANSPORTE EM CARRO DE MÃO, DM=50M
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         3,000000 14,84                                             44,52 

TOTAL            44,52 

045-2 045-2 - TRANSPORTE EM CARRO DE MÃO, DM=100M
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         5,000000 14,84                                             74,20 

TOTAL            74,20 

046 046 - TRANSPORTE VERTICAL (MANUAL), H=10M
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         5,900000 14,84                                             87,56 

TOTAL            87,56 

047 047 - GALERIA TUBULAR DE CONCRETO, Ø=0,30M, PS1, INCL. ESCAV., REATERRO C/ MAT. 
DA PRÓPRIA OBRA, BERÇO DE CONCRETO  E BOTA-FORA

SINAPI 90105 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5     M     (MÉDIA     ENTRE     
MONTANTE     E     JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO     POR     TRECHO)     COM     RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE  DA CAÇAMBA DA RETRO:  0,26 M3  / POTÊNCIA:
88   HP),   LARGURA   MENOR   QUE   0,8   M,   EM   SOLO   DE   1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFER
ÊNCIA. AF_01/2015

M3         0,840000 5,95                                                 5,00 

SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3         0,650000 35,59                                             23,13 

SINAPI 100973 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

M3         0,238000 6,17                                                 1,47 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM         5,950000 2,06                                               12,26 

SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 M3         0,080000 478,06                                          38,24 

SINAPI 37450 TUBO  DE  CONCRETO  SIMPLES,  CLASSE-  PS1,  MACHO/FEMEA,
DN 300 MM, PARA AGUAS M 26,03 PLUVIAIS (NBR 8890)

M         1,000000 27,13                                             27,13 

SINAPI 100486 ARGAMASSA    TRACO    1:4    (CIMENTO    E    AREIA),    PREPARO
MANUAL, INCLUSO ADITIVOIMPERMEABILIZANTE

M3         0,006500 576,70                                            3,75 

SINAPI 97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2017

M2         0,340000 91,40                                             31,08 

SINAPI 88246 ASSENTADOR DE TUBO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,000000 16,29                                             16,29 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,950000 14,84                                             14,10 

TOTAL          172,44 

048 048 - GALERIA TUBULAR DE CONCRETO, Ø=0,40M, PS1, INCL. ESCAV., REATERRO C/ MAT. 
DA PRÓPRIA OBRA, BERÇO DE CONCRETO  E BOTA-FORA

SINAPI 90101 ESCAVAÇÃO  MECANIZADA  DE  VALA  COM  PROF.  MAIOR  QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO  POR  TRECHO),  COM  RETROESCAVADEIRA  (0,26 M3/88   
HP),   LARG.   MENOR   QUE   0,8   M,   EM   SOLO   DE   1A CATEGORIA,EM        LOCAIS        COM        
ALTO        NÍVEL        DE INTERFERÊNCIA.AF_01/2015

M3         1,200000 9,07                                               10,88 

SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3         0,860000 35,59                                             30,61 

SINAPI 100973 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

M3         0,430000 6,17                                                 2,65 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM      10,750000 2,06                                               22,15 

SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 M3         0,130000 478,06                                          38,24 

SINAPI 7745 TUBO  CONCRETO  ARMADO,  CLASSE  PA-1,  PB,  DN  400  MM,
PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

M         1,030000 68,47                                             70,52 

SINAPI 100486 ARGAMASSA    TRACO    1:4    (CIMENTO    E    AREIA),    PREPARO
MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

M3         0,002000 576,70                                            1,15 

SINAPI 97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2017

M2         0,460000 91,40                                             42,04 

SINAPI 88246 ASSENTADOR DE TUBO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,346000 16,29                                               5,64 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,692000 14,84                                             10,27 

TOTAL          234,16 

049 049 -  GALERIA TUBULAR DE CONCRETO, Ø=0,60M, PA1, INCL. ESCAV., REATERRO C/ MAT. 
DA PRÓPRIA OBRA, BERÇO DE CONCRETO  E BOTA-FORA

SINAPI 90105 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5     M     (MÉDIA     ENTRE     
MONTANTE     E     JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO     POR     TRECHO)     COM     RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE  DA CAÇAMBA DA RETRO:  0,26 M3  / POTÊNCIA:
88   HP),   LARGURA   MENOR   QUE   0,8   M,   EM   SOLO   DE   1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFER
ÊNCIA. AF_01/2015

M3         1,890000 5,95                                               11,25 

SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3         1,220000 35,59                                             43,42 

SINAPI 100973 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

M3         0,840000 6,17                                                 5,18 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM      21,000000 2,06                                               43,26 

SINAPI 94963 CONCRETO  FCK  =  15MPA,  TRAÇO  1:3,4:3,5  (CIMENTO/  AREIA
MÉDIA/  BRITA  1)- PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,240000 338,19                                          81,17 

SINAPI 89272 GUINDASTE    HIDRÁULICO    AUTOPROPELIDO,    COM    LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE 
MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP         0,027000 159,05                                            4,29 

SINAPI 7725 TUBO  CONCRETO  ARMADO,  CLASSE  PA-1,  PB,  DN  600  MM,
PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

M         1,030000 132,50                                        136,48 



OBRA: Contratação de mepresa capaciada para os serviços de Requalificação das pavimentações em Vias Urbanas com serviços de manutenção depasseios, limpezas de canais. 
DESCRIÇÃO: Manutenção de Vias Públicas BDI: 24,23%
LOCAL: Maceió - AL. FONTES: SINAPI - JULHO/2021 - SEM DESONERAÇÃO 
CLIENTE: Secretaria Municpal de Infraestrutura ORSE -   JUNHO /21 - SEM DESONERAÇÃO 
DATA: 08/09/2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS COM BASE NOS INSUMOS E COMPOSIÇÕES AUXILIARES SINAPI ALAGOAS JULHO/2021 - NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
113,6% / HORA ENCARGOS SOCIAIS: 

SINAPI 100486 ARGAMASSA    TRACO    1:4    (CIMENTO    E    AREIA),    PREPARO
MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

M3         0,005000 576,70                                            2,88 

SINAPI 97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2017

M2         0,680000 91,40                                             62,15 

SINAPI 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,493000 16,29                                               8,03 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,986000 14,84                                             14,63 

TOTAL          412,74 

050 050 - GALERIA TUBULAR DE CONCRETO, Ø=0,60M, PA2, INCL. ESCAV., REATERRO C/ MAT. 
DA PRÓPRIA OBRA, BERÇO DE CONCRETO  E BOTA-FORA

SINAPI 90107 ESCAVAÇÃO   MECANIZADA   DE   VALA   COM   PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, COM 
(MÉDIA ENTRE MONTANTE E     JUSANTE/UMA     COMPOSIÇÃO     POR     TRECHO)     COM 
RETROESCAVADEIRA  (CAPACIDADE  DA  CAÇAMBA  DA  RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:88 HP), 
LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO   DE1A   CATEGORIA,   LOCAIS   COM   BAIXO    NÍVEL   DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3         1,890000 5,00                                                 9,45 

SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3         1,220000 35,59                                             43,42 

SINAPI 100973 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

M3         0,840000 6,17                                                 5,18 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM      22,250000 2,06                                               45,84 

SINAPI 89272 GUINDASTE    HIDRÁULICO    AUTOPROPELIDO,    COM    LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE 
MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

M3         0,240000 159,05                                          38,17 

SINAPI 7762 TUBO  CONCRETO  ARMADO  CLASSE  PA-2  PB  NBR-8890/2007
DN 600 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS

M         1,000000 114,96                                        114,96 

SINAPI 89272 GUINDASTE    HIDRÁULICO    AUTOPROPELIDO,    COM    LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE 
MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP         0,027000 159,05                                            4,29 

SINAPI 100486 ARGAMASSA    TRACO    1:4    (CIMENTO    E    AREIA),    PREPARO
MANUAL, INCLUSO ADITIVOIMPERMEABILIZANTE

M3         0,009500 576,70                                            5,48 

SINAPI 97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2017

M2         0,680000 91,40                                             62,15 

SINAPI 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,950000 16,29                                             15,48 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,000000 14,84                                             14,84 

TOTAL          359,26 

051 051 - GALERIA TUBULAR DE CONCRETO, Ø=0,80M, PA2, INCL. ESCAV., REATERRO C/ MAT. 
DA PRÓPRIA OBRA, BERÇO DE CONCRETO  E BOTA-FORA

SINAPI 90105 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5     M     (MÉDIA     ENTRE     
MONTANTE     E     JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO     POR     TRECHO)     COM     RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE  DA CAÇAMBA DA RETRO:  0,26 M3  / POTÊNCIA:
88   HP),   LARGURA   MENORQUE   0,8   M,   EM   SOLO   DE   1A CATEGORIA,   LOCAISCOM   BAIXO   
NÍVEL   DE   INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3         2,640000 5,95                                               15,71 

SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3         1,460000 35,59                                             51,96 

SINAPI 100973 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

M3         1,480000 6,17                                                 9,13 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM      37,000000 2,06                                               76,22 

SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 M3         0,390000 478,06                                        186,44 

SINAPI 89272 GUINDASTE    HIDRÁULICO    AUTOPROPELIDO,    COM    LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE 
MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP         0,047000 159,05                                            7,48 

SINAPI 7750 TUBO  CONCRETO  ARMADO,  CLASSE  PA-1,  PB,  DN  800  MM,
PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

M         1,000000 220,46                                        220,46 

SINAPI 100486 ARGAMASSA    TRACO    1:4    (CIMENTO    E    AREIA),    PREPARO
MANUAL, INCLUSO ADITIVOIMPERMEABILIZANTE

M3         0,010000 576,70                                            5,77 

SINAPI 97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2017

M2         0,900000 91,40                                             82,26 

SINAPI 88246 ASSENTADOR DE TUBO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,000000 16,29                                             16,29 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,080000 14,84                                             16,03 

TOTAL          687,74 

052 052 - GALERIA TUBULAR DE CONCRETO, Ø=1,00M, PA2, INCL. ESCAV., REATERRO C/ MAT. 
DA PRÓPRIA OBRA, BERÇO DE CONCRETO  E BOTA-FORA

SINAPI 90101 ESCAVAÇÃO  MECANIZADA  DE  VALA  COM  PROF.  MAIOR  QUE
1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO  POR  TRECHO),  COM  
RETROESCAVADEIRA  (0,26 M3/88   HP),   LARG.   MENOR   QUE   0,8   M,   EM   SOLO   DE   1A 
CATEGORIA,EM        LOCAIS        COM        ALTO        NÍVEL        DE
INTERFERÊNCIA.AF_01/2015

M3         3,510000 9,07                                               31,84 

SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3         1,770000 35,59                                             62,99 

SINAPI 100973 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

M3         2,170000 6,17                                               13,39 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM      54,250000 2,06                                             111,76 

SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 M3         0,570000 478,06                                        272,49 

SINAPI 7765 TUBO  CONCRETO  ARMADO  CLASSE  PA-2  PB  NBR-8890/2007
DN 1000 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS

M         1,000000 283,92                                        283,92 

SINAPI 89272 GUINDASTE    HIDRÁULICO    AUTOPROPELIDO,    COM    LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE 
MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP         0,102000 159,05                                          16,22 

SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 M3         0,015000 478,06                                            7,17 

SINAPI 100486 ARGAMASSA    TRACO    1:4    (CIMENTO    E    AREIA),    PREPARO
MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

M3         0,015000 576,70                                            8,65 

SINAPI 97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2017

M2         1,110000 91,40                                           101,45 

SINAPI 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,400000 16,29                                             22,81 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,550000 14,84                                             23,00 

TOTAL          955,69 

053 053 - GALERIA TUBULAR DE CONCRETO, Ø=1,20M, PA2, INCL. ESCAV., REATERRO C/ MAT. 
DA PRÓPRIA OBRA, BERÇO DE CONCRETO  E BOTA-FORA



OBRA: Contratação de mepresa capaciada para os serviços de Requalificação das pavimentações em Vias Urbanas com serviços de manutenção depasseios, limpezas de canais. 
DESCRIÇÃO: Manutenção de Vias Públicas BDI: 24,23%
LOCAL: Maceió - AL. FONTES: SINAPI - JULHO/2021 - SEM DESONERAÇÃO 
CLIENTE: Secretaria Municpal de Infraestrutura ORSE -   JUNHO /21 - SEM DESONERAÇÃO 
DATA: 08/09/2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS COM BASE NOS INSUMOS E COMPOSIÇÕES AUXILIARES SINAPI ALAGOAS JULHO/2021 - NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
113,6% / HORA ENCARGOS SOCIAIS: 

SINAPI 90101 ESCAVAÇÃO  MECANIZADA  DE  VALA  COM  PROF.  MAIOR  QUE
1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO  POR  TRECHO),  COM  
RETROESCAVADEIRA  (0,26 M3/88   HP),   LARG.   MENOR   QUE   0,8   M,   EM   SOLO   DE   1A 
CATEGORIA,EM        LOCAIS        COM        ALTO        NÍVEL        DE INTERFERÊNCIA.AF_01/2015

M3         4,580000 9,07                                               41,54 

SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3         2,110000 35,59                                             75,09 

SINAPI 100973 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

M3         3,090000 6,17                                               19,07 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_01/2018

M3XKM      77,250000 2,06                                             159,14 

SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 M3         0,800000 478,06                                        382,45 

SINAPI 7766 TUBO  CONCRETO  ARMADO  CLASSE  PA-2  PB  NBR-8890/2007
DN 1200MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS

M         1,000000 416,42                                        416,42 

SINAPI 89272 GUINDASTE    HIDRÁULICO    AUTOPROPELIDO,    COM    LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE 
MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP         0,153000 159,05                                          24,33 

SINAPI 100486 ARGAMASSA    TRACO    1:4    (CIMENTO    E    AREIA),    PREPARO
MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

M3         0,020000 576,70                                          11,53 

SINAPI 97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2017

M2         1,330000 91,40                                           121,56 

SINAPI 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         2,000000 16,29                                             32,58 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         2,250000 14,84                                             33,39 

TOTAL      1.317,10 

054 054 - GALERIA EM PVC "RIB LOC", Ø=0,30M, INCL. ESCAV., REATERRO C/AREIA, REATERRO 
C/ MAT. PRÓPRIA OBRA E BOTA-FORA

SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3         0,354000 35,59                                             12,60 

ORSE 203 ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE) M3         0,354000 80,00                                             28,32 

SINAPI 90107 ESCAVAÇÃO   MECANIZADA   DE   VALA   COM   PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, COM 
(MÉDIA ENTRE MONTANTE E     JUSANTE/UMA     COMPOSIÇÃO     POR     TRECHO)     COM 
RETROESCAVADEIRA  (CAPACIDADE  DA  CAÇAMBA  DA  RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:88 HP), 
LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO   DE1A   CATEGORIA,   LOCAIS   COM   BAIXO    NÍVEL   DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3         1,650000 5,00                                                 8,25 

SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3         1,400000 35,59                                             49,83 

SINAPI 100973 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

M3         0,310000 6,17                                                 1,91 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM         7,750000 2,06                                               15,97 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,174000 18,31                                               3,19 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,280000 14,84                                               4,16 

COTAÇÃO TUBO  DE  PVC  ESTRUTURADO,  BOBINADO  HELICOIDALMENTE
(TIPO RIBLOC) D = 300 MM

M         1,000000                                 207,96          207,96 

TOTAL          332,17 

055 055 - GALERIA EM PVC "RIB LOC", Ø=0,40M, INCL. ESCAV., REATERRO C/AREIA, REATERRO 
C/ MAT. PRÓPRIA OBRA E BOTA-FORA

SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3         0,354000 35,59                                             12,60 

ORSE 203 ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE) M3         0,354000 80,00                                             28,32 

SINAPI 90107 ESCAVAÇÃO   MECANIZADA   DE   VALA   COM   PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, COM 
(MÉDIA ENTRE MONTANTE E     JUSANTE/UMA     COMPOSIÇÃO     POR     TRECHO)     COM 
RETROESCAVADEIRA  (CAPACIDADE  DA  CAÇAMBA  DA  RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:88 HP), 
LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO   DE1A   CATEGORIA,   LOCAIS   COM   BAIXO    NÍVEL   DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3         1,800000 5,00                                                 9,00 

SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3         1,446000 35,59                                             51,46 

SINAPI 100973 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

M3         0,443000 6,17                                                 2,73 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM      11,075000 2,06                                               22,81 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,174000 18,31                                               3,19 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,282000 14,84                                               4,18 

COTAÇÃO TUBO  DE  PVC  ESTRUTURADO,  BOBINADO  HELICOIDALMENTE (TIPO RIBLOC) D = 400 MM M         1,000000                                 237,50          237,50 

TOTAL          371,80 

056 056 - GALERIA EM PVC "RIB LOC", Ø=0,60M, INCL. ESCAV., REATERRO C/AREIA, REATERRO 
C/ MAT. PRÓPRIA OBRA E BOTA-FORA

SINAPI 94342 ATERRO   MANUAL   DE   VALAS   COM   AREIA   PARA   ATERRO   E
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

M3         0,517000 97,88                                             50,60 

SINAPI 90101 ESCAVAÇÃO  MECANIZADA  DE  VALA  COM  PROF.  MAIOR  QUE
1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO  POR  TRECHO),  COM  
RETROESCAVADEIRA  (0,26 M3/88   HP),   LARG.   MENOR   QUE   0,8   M,   EM   SOLO   DE   1A 
CATEGORIA,EM        LOCAIS        COM        ALTO        NÍVEL        DE INTERFERÊNCIA.AF_01/2015

M3         2,250000 9,07                                               20,41 

SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3         1,733000 35,59                                             61,68 

SINAPI 100973 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

M3         0,647000 6,17                                                 3,99 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM      16,175000 2,06                                               33,32 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,180000 18,31                                               3,30 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,300000 14,84                                               4,45 

COTAÇÃO TUBO  DE  PVC  ESTRUTURADO,  BOBINADO  HELICOIDALMENTE (TIPO RIBLOC) D = 600 MM M         1,000000                                 425,57          425,57 

TOTAL          603,31 

057 057 - GALERIA EM PVC "RIB LOC", Ø=0,80M, INCL. ESCAV., REATERRO C/AREIA, REATERRO 
C/ MAT. PRÓPRIA OBRA E BOTA-FORA

SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3         0,697000 35,59                                             24,81 

ORSE 203 ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE) M3         0,697000 80,00                                             55,76 



OBRA: Contratação de mepresa capaciada para os serviços de Requalificação das pavimentações em Vias Urbanas com serviços de manutenção depasseios, limpezas de canais. 
DESCRIÇÃO: Manutenção de Vias Públicas BDI: 24,23%
LOCAL: Maceió - AL. FONTES: SINAPI - JULHO/2021 - SEM DESONERAÇÃO 
CLIENTE: Secretaria Municpal de Infraestrutura ORSE -   JUNHO /21 - SEM DESONERAÇÃO 
DATA: 08/09/2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS COM BASE NOS INSUMOS E COMPOSIÇÕES AUXILIARES SINAPI ALAGOAS JULHO/2021 - NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
113,6% / HORA ENCARGOS SOCIAIS: 

SINAPI 90107 ESCAVAÇÃO   MECANIZADA   DE   VALA   COM   PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, COM 
(MÉDIA ENTRE MONTANTE E     JUSANTE/UMA     COMPOSIÇÃO     POR     TRECHO)     COM 
RETROESCAVADEIRA  (CAPACIDADE  DA  CAÇAMBA  DA  RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:88 HP), 
LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO   DE1A   CATEGORIA,   LOCAIS   COM   BAIXO    NÍVEL   DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3         2,700000 5,00                                               13,50 

SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3         2,003000 35,59                                             71,29 

SINAPI 100973 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

M3         0,872000 6,17                                                 5,38 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM      21,800000 2,06                                               44,91 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,187000 18,31                                               3,42 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,321000 14,84                                               4,76 

COTAÇÃO TUBO  DE  PVC  ESTRUTURADO,  BOBINADO  HELICOIDALMENTE
(TIPO RIBLOC) D = 800 MM

M         1,000000                                 688,25          688,25 

TOTAL          912,08 

058 058 - GALERIA EM PVC "RIB LOC", Ø=1,00M, INCL. ESCAV., REATERRO C/AREIA, REATERRO 
C/ MAT. PRÓPRIA OBRA E BOTA-FORA

SINAPI 94342 ATERRO   MANUAL   DE   VALAS   COM   AREIA   PARA   ATERRO   E
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

M3         0,895000 97,88                                             87,60 

SINAPI 90084 ESCAVAÇÃO  MECANIZADA  DE  VALA  COM  PROF.  MAIOR  QUE
1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO  POR TRECHO),  COM  
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8   M3/111   HP),   LARGURA   ATÉ   1,5  M,   EM  SOLO   DE  1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_01/2015

M3         3,150000 7,49                                               23,59 

SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3         2,255000 35,59                                             80,26 

SINAPI 100973 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

M3         1,118000 6,17                                                 6,90 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM      27,950000 2,06                                               57,58 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,240000 18,31                                               4,39 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,480000 14,84                                               7,12 

COTAÇÃO x TUBO  DE  PVC  ESTRUTURADO,  BOBINADO  HELICOIDALMENTE
(TIPO RIBLOC) D = 1000 MM

M         1,000000                                 860,23          860,23 

TOTAL      1.127,67 

059 059 - GALERIA EM PVC "RIB LOC", Ø=1,20M, INCL. ESCAV., REATERRO C/AREIA, REATERRO 
C/ MAT. PRÓPRIA OBRA E BOTA-FORA

SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3         1,110000 35,59                                            39,50 

ORSE 203 ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE) M3         1,110000 80,00                                            88,80 

SINAPI 90107 ESCAVAÇÃO   MECANIZADA   DE   VALA   COM   PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, COM (MÉDIA 
ENTRE MONTANTE E     JUSANTE/UMA     COMPOSIÇÃO     POR     TRECHO)     COM RETROESCAVADEIRA  
(CAPACIDADE  DA  CAÇAMBA  DA  RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO   
DE1A   CATEGORIA,   LOCAIS   COM   BAIXO    NÍVEL   DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3         3,640000 5,00                                              18,20 

SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3         1,400000 35,59                                            49,83 

SINAPI 100973 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 
(DESCARGA LIVRE)

M3         2,800000 6,17                                              17,28 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM       70,000000 2,06                                            144,20 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,250000 18,31                                              4,58 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,500000 14,84                                              7,42 

COTAÇÃO x TUBO  DE  PVC  ESTRUTURADO,  BOBINADO  HELICOIDALMENTE
(TIPO RIBLOC) D = 1200 MM

M         1,000000                              1.490,54      1.490,54 

TOTAL      1.860,35 

060 060 - GALERIA EM TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, Ø=0,30M, 
INCL. ESCAV., REATERRO C/AREIA, REATERRO C/ MAT. PRÓPRIA OBRA E BOTA FORA

SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3         0,354000 35,59                                            12,60 

ORSE 203 ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE) M3         0,354000 80,00                                            28,32 

SINAPI 90107 ESCAVAÇÃO   MECANIZADA   DE   VALA   COM   PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, COM (MÉDIA 
ENTRE MONTANTE E     JUSANTE/UMA     COMPOSIÇÃO     POR     TRECHO)     COM RETROESCAVADEIRA  
(CAPACIDADE  DA  CAÇAMBA  DA  RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO   
DE1A   CATEGORIA,   LOCAIS   COM   BAIXO    NÍVEL   DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3         1,650000 5,00                                                8,25 

SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3         1,400000 35,59                                            49,83 

SINAPI 100973 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 
(DESCARGA LIVRE)

M3         0,310000 6,17                                                1,91 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM         7,750000 2,06                                              15,97 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,174000 18,31                                              3,19 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,280000 14,84                                              4,16 

SINAPI 41780 TUBO  CORRUGADO  PEAD,  PAREDE  DUPLA,  INTERNA  LISA,  JEI,
DN/DI 300 MM, PARA SANEAMENTO

M         1,000000 288,38                                       288,38 

TOTAL         412,59 

061 061 - GALERIA EM TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, Ø=0,40M, 
INCL. ESCAV., REATERRO C/AREIA, REATERRO C/ MAT. PRÓPRIA OBRA

SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3         0,354000 35,59                                            12,60 

ORSE 203 ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE) M3         0,354000 80,00                                            28,32 

SINAPI 90107 ESCAVAÇÃO   MECANIZADA   DE   VALA   COM   PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, COM (MÉDIA 
ENTRE MONTANTE E     JUSANTE/UMA     COMPOSIÇÃO     POR     TRECHO)     COM RETROESCAVADEIRA  
(CAPACIDADE  DA  CAÇAMBA  DA  RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO   
DE1A   CATEGORIA,   LOCAIS   COM   BAIXO    NÍVEL   DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3         1,800000 5,00                                                9,00 

SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3         1,446000 35,59                                            51,46 

SINAPI 100973 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 
(DESCARGA LIVRE)

M3         0,443000 6,17                                                2,73 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM       11,075000 2,06                                              22,81 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,174000 18,31                                              3,19 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,282000 14,84                                              4,18 



OBRA: Contratação de mepresa capaciada para os serviços de Requalificação das pavimentações em Vias Urbanas com serviços de manutenção depasseios, limpezas de canais. 
DESCRIÇÃO: Manutenção de Vias Públicas BDI: 24,23%
LOCAL: Maceió - AL. FONTES: SINAPI - JULHO/2021 - SEM DESONERAÇÃO 
CLIENTE: Secretaria Municpal de Infraestrutura ORSE -   JUNHO /21 - SEM DESONERAÇÃO 
DATA: 08/09/2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS COM BASE NOS INSUMOS E COMPOSIÇÕES AUXILIARES SINAPI ALAGOAS JULHO/2021 - NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
113,6% / HORA ENCARGOS SOCIAIS: 

SINAPI 41781 TUBO  CORRUGADO  PEAD,  PAREDE  DUPLA,  INTERNA  LISA,  JEI,
DN/DI *400* MM, PARA SANEAMENTO

M         1,000000 635,74                                       635,74 

TOTAL         770,04 

062 062 - GALERIA EM TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, Ø=0,60M, 
INCL. ESCAV., REATERRO C/AREIA, REATERRO C/ MAT. PRÓPRIA OBRA

SINAPI 94342 ATERRO   MANUAL   DE   VALAS   COM   AREIA   PARA   ATERRO   E
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

M3         0,517000 97,88                                            50,60 

SINAPI 90101 ESCAVAÇÃO  MECANIZADA  DE  VALA  COM  PROF.  MAIOR  QUE
1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO  POR  TRECHO),  COM  
RETROESCAVADEIRA  (0,26 M3/88   HP),   LARG.   MENOR   QUE   0,8   M,   EM   SOLO   DE   1A CATEGORIA,EM        
LOCAIS        COM        ALTO        NÍVEL        DE INTERFERÊNCIA.AF_01/2015

M3         2,250000 9,07                                              20,41 

SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3         1,733000 35,59                                            61,68 

SINAPI 100973 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 
(DESCARGA LIVRE)

M3         0,647000 6,17                                                3,99 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM       16,175000 2,06                                              33,32 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,180000 18,31                                              3,30 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,300000 14,84                                              4,45 

SINAPI 41782 TUBO  CORRUGADO  PEAD,  PAREDE  DUPLA,  INTERNA  LISA,  JEI,
DN/DI 600 MM, PARA SANEAMENTO

M         1,000000 1.188,78                                 1.188,78 

TOTAL      1.366,53 

063 063 - GALERIA EM TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, Ø=0,80M, 
INCL. ESCAV., REATERRO C/AREIA, REATERRO C/ MAT. PRÓPRIA OBRA

SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3         0,697000 35,59                                            24,81 

ORSE 203 ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE) M3         0,697000 80,00                                            55,76 

SINAPI 90107 ESCAVAÇÃO   MECANIZADA   DE   VALA   COM   PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, COM (MÉDIA 
ENTRE MONTANTE E     JUSANTE/UMA     COMPOSIÇÃO     POR     TRECHO)     COM RETROESCAVADEIRA  
(CAPACIDADE  DA  CAÇAMBA  DA  RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO   
DE1A   CATEGORIA,   LOCAIS   COM   BAIXO    NÍVEL   DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3         2,700000 5,00                                              13,50 

SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3         2,003000 35,59                                            71,29 

SINAPI 100973 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 
(DESCARGA LIVRE)

M3         0,872000 6,17                                                5,38 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_01/2018

M3XKM       21,800000 2,06                                              44,91 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,187000 18,31                                              3,42 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,321000 14,84                                              4,76 

SINAPI 41783 TUBO  CORRUGADO  PEAD,  PAREDE  DUPLA,  INTERNA  LISA,  JEI,
DN/DI *800* MM, PARA SANEAMENTO

M         1,000000 1.677,61                                 1.677,61 

TOTAL      1.901,44 

064 064 - GALERIA EM TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, Ø=1,00M, 
INCL. ESCAV., REATERRO C/AREIA, REATERRO C/ MAT. PRÓPRIA OBRA

SINAPI 94342 ATERRO   MANUAL   DE   VALAS   COM   AREIA   PARA   ATERRO   E
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

M3         0,895000 97,88                                            87,60 

SINAPI 90084 ESCAVAÇÃO  MECANIZADA  DE  VALA  COM  PROF.  MAIOR  QUE
1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO  POR TRECHO),  COM  ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (0,8   M3/111   HP),   LARGURA   ATÉ   1,5  M,   EM  SOLO   DE  1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3         3,150000 7,49                                              23,59 

SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3         2,255000 35,59                                            80,26 

SINAPI 100973 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 
(DESCARGA LIVRE)

M3         1,118000 6,17                                                6,90 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM       27,950000 2,06                                              57,58 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,240000 18,31                                              4,39 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,480000 14,84                                              7,12 

SINAPI 41785 TUBO  CORRUGADO  PEAD,  PAREDE  DUPLA,  INTERNA  LISA,  JEI,
DN/DI *1000* MM, PARA SANEAMENTO

M         1,000000 2.229,82                                 2.229,82 

TOTAL      2.497,26 

065 065 - CAIXA C/ GRELHA G135 AR DE FOFO, TIPO A, N=1, Ø=0,40M, H=1,00M, INCL. ESCAV. 
E BOTA-FORA

SINAPI 87529 MASSA    ÚNICA,    PARA    RECEBIMENTO    DE    PINTURA,    EM
ARGAMASSA    TRAÇO    1:2:8,    PREPARO    MECÂNICO    COM BETONEIRA    400L,    APLICADA    MANUALMENTE    
EM    FACES INTERNAS    DE    PAREDES,    ESPESSURA    DE    20MM,    COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2         3,020000 28,16                                            85,04 

SINAPI 94963 CONCRETO  FCK  =  15MPA,  TRAÇO  1:3,4:3,5  (CIMENTO/  AREIA
MÉDIA/  BRITA  1)- PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,260000 338,19                                         87,93 

ORSE 157 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA  20CM),   ASSENTADO   COM   ARGAMASSA  TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2         3,020000 145,89                                       440,59 

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3         1,240000 58,70                                            72,79 

SINAPI 92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

M3         0,260000 151,22                                         39,32 

SINAPI 83716 GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN         1,000000 493,81                                       493,81 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM       40,300000 2,06                                              83,02 

TOTAL      1.302,49 

066 066 - CAIXA C/ GRELHA G135 AR DE FOFO, TIPO A, N=2, Ø=0,40M, H=1,00M, INCL. ESCAV. 
E BOTA-FORA

SINAPI 87529 MASSA    ÚNICA,    PARA    RECEBIMENTO    DE    PINTURA,    EM
ARGAMASSA    TRAÇO    1:2:8,    PREPARO    MECÂNICO    COM BETONEIRA    400L,    APLICADA    MANUALMENTE    
EM    FACES INTERNAS    DE    PAREDES,    ESPESSURA    DE    20MM,    COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2         4,080000 28,16                                          114,89 

SINAPI 94962 CONCRETO     MAGRO     PARA     LASTRO,     TRAÇO     1:4,5:4,5
(CIMENTO/  AREIA  MÉDIA/  BRITA  1)   -  PREPARO  MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,411000 301,27                                       123,82 

SINAPI 94963 CONCRETO  FCK  =  15MPA,  TRAÇO  1:3,4:3,5  (CIMENTO/  AREIA
MÉDIA/  BRITA  1)- PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,002500 338,19                                           0,85 

SINAPI 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG         0,180000 12,60                                              2,27 

SINAPI 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG         0,045000 13,29                                              0,60 

SINAPI 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA   BALDRAME,   EM   MADEIRA   SERRADA,   E=25   MM,   4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2         0,012500 60,68                                              0,76 



OBRA: Contratação de mepresa capaciada para os serviços de Requalificação das pavimentações em Vias Urbanas com serviços de manutenção depasseios, limpezas de canais. 
DESCRIÇÃO: Manutenção de Vias Públicas BDI: 24,23%
LOCAL: Maceió - AL. FONTES: SINAPI - JULHO/2021 - SEM DESONERAÇÃO 
CLIENTE: Secretaria Municpal de Infraestrutura ORSE -   JUNHO /21 - SEM DESONERAÇÃO 
DATA: 08/09/2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS COM BASE NOS INSUMOS E COMPOSIÇÕES AUXILIARES SINAPI ALAGOAS JULHO/2021 - NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
113,6% / HORA ENCARGOS SOCIAIS: 

ORSE 157 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA  20CM),   ASSENTADO   COM   ARGAMASSA  TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2         4,080000 145,89                                       595,23 

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3         1,620000 58,70                                            95,09 

SINAPI 83716 GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN         2,000000 493,81                                       987,62 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM       52,650000 2,06                                            108,46 

TOTAL      2.029,59 

067 067 - CAIXA C/ GRELHA G135 AR DE FOFO, TIPO A, N=3, Ø=0,40M, H=1,00M, INCL. ESCAV. 
E BOTA-FORA

SINAPI 87529 MASSA    ÚNICA,    PARA    RECEBIMENTO    DE    PINTURA,    EM
ARGAMASSA    TRAÇO    1:2:8,    PREPARO    MECÂNICO    COM BETONEIRA    400L,    APLICADA    MANUALMENTE    
EM    FACES INTERNAS    DE    PAREDES,    ESPESSURA    DE    20MM,    COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2         5,140000 28,16                                          144,74 

SINAPI 94962 CONCRETO     MAGRO     PARA     LASTRO,     TRAÇO     1:4,5:4,5
(CIMENTO/  AREIA  MÉDIA/  BRITA  1)   -  PREPARO  MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,550000 301,27                                       165,70 

SINAPI 94963 CONCRETO  FCK  =  15MPA,  TRAÇO  1:3,4:3,5  (CIMENTO/  AREIA
MÉDIA/  BRITA  1)- PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,005000 338,19                                           1,69 

SINAPI 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG         0,360000 12,60                                              4,54 

SINAPI 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG         0,090000 13,29                                              1,20 

SINAPI 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA   BALDRAME,   EM   MADEIRA   SERRADA,   E=25   MM,   4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2         0,025000 60,68                                              1,52 

ORSE 157 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA  20CM),   ASSENTADO   COM   ARGAMASSA  TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2         5,140000 145,89                                       749,87 

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3         1,990000 58,70                                          116,81 

SINAPI 83716 GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M         3,000000 493,81                                    1.481,43 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM       64,675000 2,06                                            133,23 

TOTAL      2.800,73 

068 068 - CAIXA C/ GRELHA G135 AR DE FOFO, TIPO A, N=4, Ø=0,40M, H=1,00M, INCL. ESCAV. 
E BOTA-FORA

SINAPI 87529 MASSA    ÚNICA,    PARA    RECEBIMENTO    DE    PINTURA,    EM
ARGAMASSA    TRAÇO    1:2:8,    PREPARO    MECÂNICO    COM BETONEIRA    400L,    APLICADA    MANUALMENTE    
EM    FACES INTERNAS    DE    PAREDES,    ESPESSURA    DE    20MM,    COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2         6,200000 28,16                                          174,59 

SINAPI 94962 CONCRETO     MAGRO     PARA     LASTRO,     TRAÇO     1:4,5:4,5
(CIMENTO/  AREIA  MÉDIA/  BRITA  1)   -  PREPARO  MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,690000 301,27                                       207,88 

SINAPI 94963 CONCRETO  FCK  =  15MPA,  TRAÇO  1:3,4:3,5  (CIMENTO/  AREIA
MÉDIA/  BRITA  1)- PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,007500 338,19                                           2,54 

SINAPI 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG         0,540000 12,60                                              6,80 

SINAPI 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG         0,135000 13,29                                              1,79 

SINAPI 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA   BALDRAME,   EM   MADEIRA   SERRADA,   E=25   MM,   4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2         0,037500 60,68                                              2,28 

ORSE 157 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA  20CM),   ASSENTADO   COM   ARGAMASSA  TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2         6,200000 145,89                                       904,52 

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3         2,360000 58,70                                          138,53 

SINAPI 83716 GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M         4,000000 493,81                                    1.975,24 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM       76,700000 2,06                                            158,00 

TOTAL      3.572,17 

069 069 - CAIXA C/ GRELHA G135 AR DE FOFO, TIPO A1, SIFONADA, N=2, Ø=0,30M, H=1,00M, 
INCL. ESCAV. E BOTA-FORA

SINAPI 87529 MASSA    ÚNICA,    PARA    RECEBIMENTO    DE    PINTURA,    EM
ARGAMASSA    TRAÇO    1:2:8,    PREPARO    MECÂNICO    COM BETONEIRA    400L,    APLICADA    MANUALMENTE    
EM    FACES INTERNAS    DE    PAREDES,    ESPESSURA    DE    20MM,    COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2         5,430000 28,16                                          152,91 

SINAPI 94962 CONCRETO     MAGRO     PARA     LASTRO,     TRAÇO     1:4,5:4,5
(CIMENTO/  AREIA  MÉDIA/  BRITA  1)   -  PREPARO  MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,470000 301,27                                       141,60 

SINAPI 94963 CONCRETO  FCK  =  15MPA,  TRAÇO  1:3,4:3,5  (CIMENTO/  AREIA
MÉDIA/  BRITA  1)- PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,090000 338,19                                         30,44 

SINAPI 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG         6,480000 12,60                                            81,65 

SINAPI 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG         1,620000 13,29                                            21,53 

SINAPI 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA   BALDRAME,   EM   MADEIRA   SERRADA,   E=25   MM,   4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2         0,450000 60,68                                            27,31 

ORSE 157 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA  20CM),   ASSENTADO   COM   ARGAMASSA  TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2         5,430000 145,89                                       792,18 

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3         2,280000 58,70                                          133,84 

SINAPI 83716 GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M         2,000000 493,81                                       987,62 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM       74,100000 2,06                                            152,65 

TOTAL      2.521,71 

070 070 - CAIXA C/ GRELHA G135 AR DE FOFO E TAMPÃO T120 AR, TIPO A5, N=1, Ø=0,60M, 
H=1,50M, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA

SINAPI 87529 MASSA    ÚNICA,    PARA    RECEBIMENTO    DE    PINTURA,    EM
ARGAMASSA    TRAÇO    1:2:8,    PREPARO    MECÂNICO    COM BETONEIRA    400L,    APLICADA    MANUALMENTE    
EM    FACES INTERNAS    DE    PAREDES,    ESPESSURA    DE    20MM,    COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2         4,310000 28,16                                          121,37 

SINAPI 94962 CONCRETO     MAGRO     PARA     LASTRO,     TRAÇO     1:4,5:4,5
(CIMENTO/  AREIA  MÉDIA/  BRITA  1)   -  PREPARO  MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,380000 301,27                                       114,48 

SINAPI 94963 CONCRETO  FCK  =  15MPA,  TRAÇO  1:3,4:3,5  (CIMENTO/  AREIA
MÉDIA/  BRITA  1)- PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,073000 338,19                                         24,69 

SINAPI 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG         5,256000 12,60                                            66,23 

SINAPI 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG         1,314000 13,29                                            17,46 

SINAPI 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA   BALDRAME,   EM   MADEIRA   SERRADA,   E=25   MM,   4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2         0,365000 60,68                                            22,15 

ORSE 157 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA  20CM),   ASSENTADO   COM   ARGAMASSA  TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2         4,310000 145,89                                       628,79 

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3         3,560000 58,70                                          208,97 



OBRA: Contratação de mepresa capaciada para os serviços de Requalificação das pavimentações em Vias Urbanas com serviços de manutenção depasseios, limpezas de canais. 
DESCRIÇÃO: Manutenção de Vias Públicas BDI: 24,23%
LOCAL: Maceió - AL. FONTES: SINAPI - JULHO/2021 - SEM DESONERAÇÃO 
CLIENTE: Secretaria Municpal de Infraestrutura ORSE -   JUNHO /21 - SEM DESONERAÇÃO 
DATA: 08/09/2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS COM BASE NOS INSUMOS E COMPOSIÇÕES AUXILIARES SINAPI ALAGOAS JULHO/2021 - NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
113,6% / HORA ENCARGOS SOCIAIS: 

SINAPI 6243 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE 
PLUVIAL/ESGOTO

UN         1,000000 600,00                                       600,00 

SINAPI 83716 GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M         1,000000 493,81                                       493,81 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM     115,700000 2,06                                            238,34 

TOTAL      2.536,29 

071 071 - CAIXA C/ GRELHA DE CONCRETO, TIPO A, N=1, Ø=0,40M, H=1,00M, INCL. ESCAV. E 
BOTA-FORA

SINAPI 87547 MASSA    ÚNICA,    PARA    RECEBIMENTO    DE    PINTURA,    EM
ARGAMASSA    TRAÇO    1:2:8,    PREPARO    MECÂNICO    COM BETONEIRA    400L,    APLICADA    MANUALMENTE    
EM    FACES INTERNAS    DE    PAREDES,    ESPESSURA    DE    10MM,    COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2         3,020000 17,93                                            54,15 

SINAPI 94963 CONCRETO  FCK  =  15MPA,  TRAÇO  1:3,4:3,5  (CIMENTO/  AREIA
MÉDIA/  BRITA  1)- PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,260000 338,19                                         87,93 

ORSE 157 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA  20CM),   ASSENTADO   COM   ARGAMASSA  TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2         3,020000 145,89                                       440,59 

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3         1,240000 58,70                                            72,79 

ORSE 2509 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3         1,550000 8,09                                              12,54 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM       38,750000 2,06                                              79,83 

ORSE 4962 Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,40 x 1,00 x 0,05m UN         1,000000 80,21                                 80,21 

TOTAL         828,03 

072 072 - CAIXA C/ GRELHA DE CONCRETO, TIPO A, N=2, Ø=0,40M, H=1,00M, INCL. ESCAV. E 
BOTA-FORA

SINAPI 87547 MASSA    ÚNICA,    PARA    RECEBIMENTO    DE    PINTURA,    EM
ARGAMASSA    TRAÇO    1:2:8,    PREPARO    MECÂNICO    COM BETONEIRA    400L,    APLICADA    MANUALMENTE    
EM    FACES INTERNAS    DE    PAREDES,    ESPESSURA    DE    10MM,    COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2         4,080000 17,93                                            73,15 

SINAPI 94962 CONCRETO     MAGRO     PARA     LASTRO,     TRAÇO     1:4,5:4,5
(CIMENTO/  AREIA  MÉDIA/  BRITA  1)   -  PREPARO  MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,411000 301,27                                       123,82 

SINAPI 94963 CONCRETO  FCK  =  15MPA,  TRAÇO  1:3,4:3,5  (CIMENTO/  AREIA
MÉDIA/  BRITA  1)- PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,002500 338,19                                           0,85 

SINAPI 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG         0,180000 12,60                                              2,27 

SINAPI 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG         0,045000 13,29                                              0,60 

SINAPI 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA   BALDRAME,   EM   MADEIRA   SERRADA,   E=25   MM,   4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2         0,012500 60,68                                              0,76 

ORSE 157 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA  20CM),   ASSENTADO   COM   ARGAMASSA  TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2         4,080000 145,89                                       595,23 

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3         1,620000 58,70                                            95,09 

ORSE 2509 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3         2,020000 8,09                                              16,34 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM       50,500000 2,06                                            104,03 

ORSE 4962 Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,40 x 1,00 x 0,05m UN         2,000000 80,21                               160,42 

TOTAL      1.172,56 

073 073 - CAIXA C/ GRELHA DE CONCRETO, TIPO A, N=3, Ø=0,40M, H=1,00M, INCL. ESCAV. E 
BOTA-FORA

SINAPI 87547 MASSA    ÚNICA,    PARA    RECEBIMENTO    DE    PINTURA,    EM
ARGAMASSA    TRAÇO    1:2:8,    PREPARO    MECÂNICO    COM BETONEIRA    400L,    APLICADA    MANUALMENTE    
EM    FACES INTERNAS    DE    PAREDES,    ESPESSURA    DE    10MM,    COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2         5,150000 17,93                                            92,34 

SINAPI 94962 CONCRETO     MAGRO     PARA     LASTRO,     TRAÇO     1:4,5:4,5
(CIMENTO/  AREIA  MÉDIA/  BRITA  1)   -  PREPARO  MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,550000 301,27                                       165,70 

SINAPI 94963 CONCRETO  FCK  =  15MPA,  TRAÇO  1:3,4:3,5  (CIMENTO/  AREIA
MÉDIA/  BRITA  1)- PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,005000 338,19                                           1,69 

SINAPI 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG         0,360000 12,60                                              4,54 

SINAPI 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG         0,090000 13,29                                              1,20 

SINAPI 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA   BALDRAME,   EM   MADEIRA   SERRADA,   E=25   MM,   4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2         0,025000 60,68                                              1,52 

ORSE 157 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA  20CM),   ASSENTADO   COM   ARGAMASSA  TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2         5,140000 145,89                                       749,87 

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3         1,990000 58,70                                          116,81 

ORSE 2509 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3         2,490000 8,09                                              20,14 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM       62,250000 2,06                                            128,24 

ORSE 4962 Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,40 x 1,00 x 0,05m UN         3,000000 80,21                               240,63 

TOTAL      1.522,67 

074 074 - CAIXA C/ GRELHA DE CONCRETO, TIPO A1, SIFONADA, N=1, Ø=0,30M, H=1,00M, 
INCL. ESCAV. E BOTA-FORA

SINAPI 87547 MASSA    ÚNICA,    PARA    RECEBIMENTO    DE    PINTURA,    EM
ARGAMASSA    TRAÇO    1:2:8,    PREPARO    MECÂNICO    COM BETONEIRA    400L,    APLICADA    MANUALMENTE    
EM    FACES INTERNAS    DE    PAREDES,    ESPESSURA    DE    10MM,    COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2         4,260000 17,93                                            76,38 

SINAPI 94962 CONCRETO     MAGRO     PARA     LASTRO,     TRAÇO     1:4,5:4,5
(CIMENTO/  AREIA  MÉDIA/  BRITA  1)   -  PREPARO  MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,350000 301,27                                       105,44 

SINAPI 94963 CONCRETO  FCK  =  15MPA,  TRAÇO  1:3,4:3,5  (CIMENTO/  AREIA
MÉDIA/  BRITA  1)- PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,089000 338,19                                         30,10 

SINAPI 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG         6,408000 12,60                                            80,74 

SINAPI 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG         1,602000 13,29                                            21,29 

SINAPI 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA   BALDRAME,   EM   MADEIRA   SERRADA,   E=25   MM,   4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2         0,445000 60,68                                            27,00 

ORSE 157 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA  20CM),   ASSENTADO   COM   ARGAMASSA  TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2         4,260000 145,89                                       621,49 

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3         1,830000 58,70                                          107,42 

ORSE 2509 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3         2,290000 8,09                                              18,53 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM       57,250000 2,06                                            117,94 

ORSE 4962 Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,40 x 1,00 x 0,05m UN         1,000000 80,21                                 80,21 

TOTAL      1.286,54 

075 075 - CAIXA C/ GRELHA DE CONCRETO, TIPO A1, SIFONADA, N=2, Ø=0,30M, H=1,00M, 
INCL. ESCAV. E BOTA-FORA



OBRA: Contratação de mepresa capaciada para os serviços de Requalificação das pavimentações em Vias Urbanas com serviços de manutenção depasseios, limpezas de canais. 
DESCRIÇÃO: Manutenção de Vias Públicas BDI: 24,23%
LOCAL: Maceió - AL. FONTES: SINAPI - JULHO/2021 - SEM DESONERAÇÃO 
CLIENTE: Secretaria Municpal de Infraestrutura ORSE -   JUNHO /21 - SEM DESONERAÇÃO 
DATA: 08/09/2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS COM BASE NOS INSUMOS E COMPOSIÇÕES AUXILIARES SINAPI ALAGOAS JULHO/2021 - NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
113,6% / HORA ENCARGOS SOCIAIS: 

SINAPI 87547 MASSA    ÚNICA,    PARA    RECEBIMENTO    DE    PINTURA,    EM
ARGAMASSA    TRAÇO    1:2:8,    PREPARO    MECÂNICO    COM BETONEIRA    400L,    APLICADA    MANUALMENTE    
EM    FACES INTERNAS    DE    PAREDES,    ESPESSURA    DE    10MM,    COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2         5,430000 17,93                                            97,36 

SINAPI 94962 CONCRETO     MAGRO     PARA     LASTRO,     TRAÇO     1:4,5:4,5
(CIMENTO/  AREIA  MÉDIA/  BRITA  1)   -  PREPARO  MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,470000 301,27                                       141,60 

SINAPI 94963 CONCRETO  FCK  =  15MPA,  TRAÇO  1:3,4:3,5  (CIMENTO/  AREIA
MÉDIA/  BRITA  1)- PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,090000 338,19                                         30,44 

SINAPI 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG         6,480000 12,60                                            81,65 

SINAPI 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG         1,620000 13,29                                            21,53 

SINAPI 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA   BALDRAME,   EM   MADEIRA   SERRADA,   E=25   MM,   4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2         0,450000 60,68                                            27,31 

ORSE 157 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA  20CM),   ASSENTADO   COM   ARGAMASSA  TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2         5,430000 145,89                                       792,18 

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3         2,280000 58,70                                          133,84 

ORSE 2509 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3         2,850000 8,09                                              23,06 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM).
AF_01/2018

M3XKM       71,250000 2,06                                            146,78 

ORSE 4962 Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,40 x 1,00 x 0,05m UN         2,000000 80,21                               160,42 

TOTAL      1.656,15 

076 076 - CAIXA C/ GRELHA DE CONCRETO, TIPO A4, N=1, Ø=0,40M, H=1,00M, INCL. ESCAV. E 
BOTA-FORA

SINAPI 87547 MASSA    ÚNICA,    PARA    RECEBIMENTO    DE    PINTURA,    EM
ARGAMASSA    TRAÇO    1:2:8,    PREPARO    MECÂNICO    COM BETONEIRA    400L,    APLICADA    MANUALMENTE    
EM    FACES INTERNAS    DE    PAREDES,    ESPESSURA    DE    10MM,    COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2         3,940000 17,93                                            70,64 

SINAPI 94963 CONCRETO  FCK  =  15MPA,  TRAÇO  1:3,4:3,5  (CIMENTO/  AREIA
MÉDIA/  BRITA  1)- PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,360000 338,19                                       121,75 

ORSE 157 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA  20CM),   ASSENTADO   COM   ARGAMASSA  TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2         3,940000 145,89                                       574,81 

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3         2,180000 58,70                                          127,97 

ORSE 2509 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3         2,310000 8,09                                              18,69 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM       57,750000 2,06                                            118,97 

ORSE 4962 Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,40 x 1,00 x 0,05m UN         1,000000 80,21                                 80,21 

SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3         0,330000 35,59                                            11,74 

TOTAL      1.124,77 

077 077 - CAIXA C/ GRELHA DE CONCRETO, TIPO A4, N=2, Ø=0,40M, H=1,00M, INCL. ESCAV. E 
BOTA-FORA

SINAPI 87547 MASSA    ÚNICA,    PARA    RECEBIMENTO    DE    PINTURA,    EM
ARGAMASSA    TRAÇO    1:2:8,    PREPARO    MECÂNICO    COM BETONEIRA    400L,    APLICADA    MANUALMENTE    
EM    FACES INTERNAS    DE    PAREDES,    ESPESSURA    DE    10MM,    COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2         4,470000 17,93                                            80,15 

SINAPI 94962 CONCRETO     MAGRO     PARA     LASTRO,     TRAÇO     1:4,5:4,5
(CIMENTO/  AREIA  MÉDIA/  BRITA  1)   -  PREPARO  MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,520000 301,27                                       156,66 

SINAPI 94963 CONCRETO  FCK  =  15MPA,  TRAÇO  1:3,4:3,5  (CIMENTO/  AREIA
MÉDIA/  BRITA  1)- PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,006000 338,19                                           2,03 

SINAPI 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG         0,432000 12,60                                              5,44 

SINAPI 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG         0,108000 13,29                                              1,44 

SINAPI 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA   BALDRAME,   EM   MADEIRA   SERRADA,   E=25   MM,   4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2         0,030000 60,68                                              1,82 

ORSE 157 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA  20CM),   ASSENTADO   COM   ARGAMASSA  TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2         4,470000 145,89                                       652,13 

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3         2,640000 58,70                                          154,97 

ORSE 2509 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3         2,890000 8,09                                              23,38 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM       72,250000 2,06                                            148,84 

ORSE 4962 Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,40 x 1,00 x 0,05m UN         2,000000 80,21                               160,42 

SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3         0,330000 35,59                                            11,74 

TOTAL      1.399,01 

078 078 - CAIXA C/ GRELHA DE CONCRETO, TIPO A4, N=1, Ø=0,40M, H=1,20M, INCL. ESCAV. E 
BOTA-FORA

SINAPI 87547 MASSA    ÚNICA,    PARA    RECEBIMENTO    DE    PINTURA,    EM
ARGAMASSA    TRAÇO    1:2:8,    PREPARO    MECÂNICO    COM BETONEIRA    400L,    APLICADA    MANUALMENTE    
EM    FACES INTERNAS    DE    PAREDES,    ESPESSURA    DE    10MM,    COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2         4,770000 17,93                                            85,53 

SINAPI 94962 CONCRETO     MAGRO     PARA     LASTRO,     TRAÇO     1:4,5:4,5
(CIMENTO/  AREIA  MÉDIA/  BRITA  1)   -  PREPARO  MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,360000 301,27                                       108,46 

ORSE 157 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA  20CM),   ASSENTADO   COM   ARGAMASSA  TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2         4,770000 145,89                                       695,90 

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3         2,500000 58,70                                          146,75 

ORSE 2509 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3         2,710000 8,09                                              21,92 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM       67,750000 2,06                                            139,57 

ORSE 4962 Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,40 x 1,00 x 0,05m UN         1,000000 80,21                                 80,21 

SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3         0,330000 35,59                                            11,74 

TOTAL      1.290,07 

079 079 - CAIXA C/ GRELHA DE CONCRETO, TIPO A4, N=2, Ø=0,40M, H=1,20M, INCL. ESCAV. E 
BOTA-FORA

SINAPI 87547 MASSA    ÚNICA,    PARA    RECEBIMENTO    DE    PINTURA,    EM
ARGAMASSA    TRAÇO    1:2:8,    PREPARO    MECÂNICO    COM BETONEIRA    400L,    APLICADA    MANUALMENTE    
EM    FACES INTERNAS    DE    PAREDES,    ESPESSURA    DE    10MM,    COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2         5,300000 17,93                                            95,03 

SINAPI 94962 CONCRETO     MAGRO     PARA     LASTRO,     TRAÇO     1:4,5:4,5
(CIMENTO/  AREIA  MÉDIA/  BRITA  1)   -  PREPARO  MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,520000 301,27                                       156,66 

SINAPI 94963 CONCRETO  FCK  =  15MPA,  TRAÇO  1:3,4:3,5  (CIMENTO/  AREIA
MÉDIA/  BRITA  1)- PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,006000 338,19                                           2,03 

SINAPI 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG         0,432000 12,60                                              5,44 

SINAPI 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG         0,108000 13,29                                              1,44 



OBRA: Contratação de mepresa capaciada para os serviços de Requalificação das pavimentações em Vias Urbanas com serviços de manutenção depasseios, limpezas de canais. 
DESCRIÇÃO: Manutenção de Vias Públicas BDI: 24,23%
LOCAL: Maceió - AL. FONTES: SINAPI - JULHO/2021 - SEM DESONERAÇÃO 
CLIENTE: Secretaria Municpal de Infraestrutura ORSE -   JUNHO /21 - SEM DESONERAÇÃO 
DATA: 08/09/2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS COM BASE NOS INSUMOS E COMPOSIÇÕES AUXILIARES SINAPI ALAGOAS JULHO/2021 - NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
113,6% / HORA ENCARGOS SOCIAIS: 

SINAPI 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA   BALDRAME,   EM   MADEIRA   SERRADA,   E=25   MM,   4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2         0,030000 60,68                                              1,82 

ORSE 157 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA  20CM),   ASSENTADO   COM   ARGAMASSA  TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2         5,300000 145,89                                       773,22 

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3         2,960000 58,70                                          173,75 

ORSE 2509 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3         3,290000 8,09                                              26,62 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM         3,290000 2,06                                                6,78 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM       82,250000 2,06                                            169,44 

SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3         0,330000 35,59                                            11,74 

TOTAL      1.423,96 

080 080 - CAIXA C/ GRELHA E TAMPÃO DE CONCRETO, TIPO A5, N=1, Ø=0,60M, H=1,50M, 
INCL. ESCAV. E BOTA-FORA

SINAPI 87547 MASSA    ÚNICA,    PARA    RECEBIMENTO    DE    PINTURA,    EM
ARGAMASSA    TRAÇO    1:2:8,    PREPARO    MECÂNICO    COM BETONEIRA    400L,    APLICADA    MANUALMENTE    
EM    FACES INTERNAS    DE    PAREDES,    ESPESSURA    DE    10MM,    COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2         4,310000 17,93                                            77,28 

SINAPI 94962 CONCRETO     MAGRO     PARA     LASTRO,     TRAÇO     1:4,5:4,5
(CIMENTO/  AREIA  MÉDIA/  BRITA  1)   -  PREPARO  MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,456000 301,27                                       137,38 

SINAPI 94963 CONCRETO  FCK  =  15MPA,  TRAÇO  1:3,4:3,5  (CIMENTO/  AREIA
MÉDIA/  BRITA  1)- PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,250000 338,19                                         84,55 

SINAPI 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG       18,000000 12,60                                          226,80 

SINAPI 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG         4,500000 13,29                                            59,81 

SINAPI 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA   BALDRAME,   EM   MADEIRA   SERRADA,   E=25   MM,   4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2         1,250000 60,68                                            75,85 

ORSE 157 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA  20CM),   ASSENTADO   COM   ARGAMASSA  TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2         4,310000 145,89                                       628,79 

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3         3,560000 58,70                                          208,97 

ORSE 2509 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3         4,410000 8,09                                              35,68 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM     110,250000 2,06                                            227,12 

ORSE 4962 Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,40 x 1,00 x 0,05m UN         1,000000 80,21                                 80,21 

TOTAL      1.842,42 

081 081 - CAIXA C/ GRELHA E TAMPÃO DE CONCRETO, TIPO A5, N=3, Ø=0,60M, H=1,50M, 
INCL. ESCAV. E BOTA-FORA

SINAPI 87547 MASSA    ÚNICA,    PARA    RECEBIMENTO    DE    PINTURA,    EM
ARGAMASSA    TRAÇO    1:2:8,    PREPARO    MECÂNICO    COM BETONEIRA    400L,    APLICADA    MANUALMENTE    
EM    FACES INTERNAS    DE    PAREDES,    ESPESSURA    DE    10MM,    COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2         9,140000 17,93                                          163,88 

SINAPI 94962 CONCRETO     MAGRO     PARA     LASTRO,     TRAÇO     1:4,5:4,5
(CIMENTO/  AREIA  MÉDIA/  BRITA  1)   -  PREPARO  MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,383000 301,27                                       115,39 

SINAPI 94963 CONCRETO  FCK  =  15MPA,  TRAÇO  1:3,4:3,5  (CIMENTO/  AREIA
MÉDIA/  BRITA  1)- PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,444000 338,19                                       150,16 

SINAPI 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG       31,968000 12,60                                          402,80 

SINAPI 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG         7,992000 13,29                                          106,21 

SINAPI 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA   BALDRAME,   EM   MADEIRA   SERRADA,   E=25   MM,   4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2         2,220000 60,68                                          134,71 

ORSE 157 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA  20CM),   ASSENTADO   COM   ARGAMASSA  TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2         9,140000 145,89                                    1.333,43 

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3         4,670000 58,70                                          274,13 

ORSE 2509 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3         5,840000 8,09                                              47,25 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM     146,000000 2,06                                            300,76 

ORSE 4962 Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,40 x 1,00 x 0,05m UN         3,000000 80,21                               240,63 

TOTAL      3.269,34 

082 082 - CAIXA C/ GRELHA DE BARRA DE FERRO 5/8"X3/8", TIPO B, L=3,00M, H=1,00M, 
ENGOLE TUDO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA

SINAPI 87547 MASSA    ÚNICA,    PARA    RECEBIMENTO    DE    PINTURA,    EM
ARGAMASSA    TRAÇO    1:2:8,    PREPARO    MECÂNICO    COM BETONEIRA    400L,    APLICADA    MANUALMENTE    
EM    FACES INTERNAS    DE    PAREDES,    ESPESSURA    DE    10MM,    COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2         4,040000 17,93                                            72,44 

SINAPI 94963 CONCRETO  FCK  =  15MPA,  TRAÇO  1:3,4:3,5  (CIMENTO/  AREIA
MÉDIA/  BRITA  1)- PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,293000 338,19                                         99,09 

SINAPI 101159 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2         1,490000 109,60                                       163,30 

ORSE 157 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA  20CM),   ASSENTADO   COM   ARGAMASSA  TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2         2,550000 145,89                                       372,02 

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3         1,670000 58,70                                            98,03 

ORSE 2509 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3         2,090000 8,09                                              16,91 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM       52,250000 2,06                                            107,64 

ORSE 4112 Grelha em barras de ferro de 1/2", cruzadas, espaçamento 5cm M²         1,500000 613,73                             920,60 

TOTAL      1.850,02 

083 083 - CAIXA C/ GRELHA DE BARRA DE FERRO 5/8"X3/8", TIPO B, L=4,00M, H=1,00M, 
ENGOLE TUDO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA

SINAPI 87547 MASSA    ÚNICA,    PARA    RECEBIMENTO    DE    PINTURA,    EM
ARGAMASSA    TRAÇO    1:2:8,    PREPARO    MECÂNICO    COM BETONEIRA    400L,    APLICADA    MANUALMENTE    
EM    FACES INTERNAS    DE    PAREDES,    ESPESSURA    DE    10MM,    COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2         4,750000 17,93                                            85,17 

SINAPI 94963 CONCRETO  FCK  =  15MPA,  TRAÇO  1:3,4:3,5  (CIMENTO/  AREIA
MÉDIA/  BRITA  1)- PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA 400
L. AF_07/2016

M3         0,347000 338,19                                       117,35 

SINAPI 101159 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2         2,200000 109,60                                       241,12 

ORSE 157 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA  20CM),   ASSENTADO   COM   ARGAMASSA  TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2         2,550000 145,89                                       372,02 

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3         1,950000 58,70                                          114,47 

ORSE 2509 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3         2,440000 8,09                                              19,74 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM       61,000000 2,06                                            125,66 



OBRA: Contratação de mepresa capaciada para os serviços de Requalificação das pavimentações em Vias Urbanas com serviços de manutenção depasseios, limpezas de canais. 
DESCRIÇÃO: Manutenção de Vias Públicas BDI: 24,23%
LOCAL: Maceió - AL. FONTES: SINAPI - JULHO/2021 - SEM DESONERAÇÃO 
CLIENTE: Secretaria Municpal de Infraestrutura ORSE -   JUNHO /21 - SEM DESONERAÇÃO 
DATA: 08/09/2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS COM BASE NOS INSUMOS E COMPOSIÇÕES AUXILIARES SINAPI ALAGOAS JULHO/2021 - NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
113,6% / HORA ENCARGOS SOCIAIS: 

ORSE 4112 Grelha em barras de ferro de 1/2", cruzadas, espaçamento 5cm M²         2,000000 613,73                          1.227,46 

TOTAL      2.302,98 

084 084 - CAIXA C/ GRELHA DE BARRA DE FERRO 5/8"X3/8", TIPO B, L=5,00M, H=1,00M, 
ENGOLE TUDO,  INCL. ESCAV. E BOTA-FORA

SINAPI 87547 MASSA    ÚNICA,    PARA    RECEBIMENTO    DE    PINTURA,    EM
ARGAMASSA    TRAÇO    1:2:8,    PREPARO    MECÂNICO    COM BETONEIRA    400L,    APLICADA    MANUALMENTE    
EM    FACES INTERNAS    DE    PAREDES,    ESPESSURA    DE    10MM,    COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2         4,750000 17,93                                            85,17 

SINAPI 94963 CONCRETO  FCK  =  15MPA,  TRAÇO  1:3,4:3,5  (CIMENTO/  AREIA
MÉDIA/  BRITA  1)- PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,401000 338,19                                       135,61 

SINAPI 101159 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2         2,900000 109,60                                       317,84 

ORSE 157 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA  20CM),   ASSENTADO   COM   ARGAMASSA  TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2         2,550000 145,89                                       372,02 

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3         2,230000 58,70                                          130,90 

ORSE 2509 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3         2,790000 8,09                                              22,57 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM       69,750000 2,06                                            143,69 

ORSE 4112 Grelha em barras de ferro de 1/2", cruzadas, espaçamento 5cm M²         2,500000 613,73                          1.534,33 

TOTAL      2.742,12 

085 085 - CAIXA C/ GRELHA DE BARRA DE FERRO 5/8"X3/8", TIPO B, L=6,00M, H=1,00M, 
ENGOLE TUDO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA

SINAPI 87547 MASSA    ÚNICA,    PARA    RECEBIMENTO    DE    PINTURA,    EM
ARGAMASSA    TRAÇO    1:2:8,    PREPARO    MECÂNICO    COM BETONEIRA    400L,    APLICADA    MANUALMENTE    
EM    FACES INTERNAS    DE    PAREDES,    ESPESSURA    DE    10MM,    COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2         6,150000 17,93                                          110,27 

SINAPI 94963 CONCRETO  FCK  =  15MPA,  TRAÇO  1:3,4:3,5  (CIMENTO/  AREIA
MÉDIA/  BRITA  1)- PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,455000 338,19                                       153,88 

SINAPI 101159 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2         3,600000 109,60                                       394,56 

ORSE 157 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA  20CM),   ASSENTADO   COM   ARGAMASSA  TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2         2,550000 145,89                                       372,02 

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3         2,510000 58,70                                          147,34 

ORSE 2509 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3         3,140000 8,09                                              25,40 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_01/2018

M3XKM       78,500000 2,06                                            161,71 

ORSE 4112 Grelha em barras de ferro de 1/2", cruzadas, espaçamento 5cm M²         3,000000 613,73                          1.841,19 

TOTAL      3.206,37 

086 086 - CAIXA C/ GRELHA DE CONCRETO, TIPO B, L=3,00M, H=1,00M, "ENGOLE TUDO", 
INCL. ESCAV. E BOTA-FORA

SINAPI 87547 MASSA    ÚNICA,    PARA    RECEBIMENTO    DE    PINTURA,    EM
ARGAMASSA    TRAÇO    1:2:8,    PREPARO    MECÂNICO    COM BETONEIRA    400L,    APLICADA    MANUALMENTE    
EM    FACES INTERNAS    DE    PAREDES,    ESPESSURA    DE    10MM,    COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2         4,040000 17,93                                            72,44 

SINAPI 94963 CONCRETO  FCK  =  15MPA,  TRAÇO  1:3,4:3,5  (CIMENTO/  AREIA
MÉDIA/  BRITA  1)- PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,293000 338,19                                         99,09 

ORSE 157 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA  20CM),   ASSENTADO   COM   ARGAMASSA  TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2         2,550000 145,89                                       372,02 

SINAPI 101159 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2         1,490000 109,60                                       163,30 

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3         1,670000 58,70                                            98,03 

SINAPI 92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

M3         0,293000 151,22                                         44,31 

ORSE 2509 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3         2,090000 8,09                                              16,91 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM       62,700000 2,06                                            129,16 

ORSE 4962 Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,40 x 1,00 x 0,05m UN         3,000000 80,21                               240,63 

TOTAL      1.235,89 

087 087 - CAIXA C/ GRELHA DE CONCRETO, TIPO B, L=4,00M, H=1,00M, "ENGOLE TUDO", 
INCL. ESCAV. E BOTA-FORA

SINAPI 87547 MASSA    ÚNICA,    PARA    RECEBIMENTO    DE    PINTURA,    EM
ARGAMASSA    TRAÇO    1:2:8,    PREPARO    MECÂNICO    COM BETONEIRA    400L,    APLICADA    MANUALMENTE    
EM    FACES INTERNAS    DE    PAREDES,    ESPESSURA    DE    10MM,    COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2         4,750000 17,93                                            85,17 

SINAPI 94963 CONCRETO  FCK  =  15MPA,  TRAÇO  1:3,4:3,5  (CIMENTO/  AREIA
MÉDIA/  BRITA  1)- PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,347000 338,19                                       117,35 

ORSE 157 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA  20CM),   ASSENTADO   COM   ARGAMASSA  TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2         2,550000 145,89                                       372,02 

SINAPI 101159 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2         2,200000 109,60                                       241,12 

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3         1,950000 58,70                                          114,47 

SINAPI 92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

M3         0,347000 151,22                                         52,47 

ORSE 2509 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3         2,440000 8,09                                              19,74 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM       73,200000 2,06                                            150,79 

ORSE 4962 Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,40 x 1,00 x 0,05m UN         4,000000 80,21                               320,84 

TOTAL      1.473,97 

088 088 - CAIXA C/ GRELHA DE CONCRETO, TIPO B, L=5,00M, H=1,00M, "ENGOLE TUDO", 
INCL. ESCAV. E BOTA-FORA

SINAPI 87547 MASSA    ÚNICA,    PARA    RECEBIMENTO    DE    PINTURA,    EM
ARGAMASSA    TRAÇO    1:2:8,    PREPARO    MECÂNICO    COM BETONEIRA    400L,    APLICADA    MANUALMENTE    
EM    FACES INTERNAS    DE    PAREDES,    ESPESSURA    DE    10MM,    COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2         5,450000 17,93                                            97,72 

SINAPI 94963 CONCRETO  FCK  =  15MPA,  TRAÇO  1:3,4:3,5  (CIMENTO/  AREIA
MÉDIA/  BRITA  1)- PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,401000 338,19                                       135,61 

ORSE 157 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA  20CM),   ASSENTADO   COM   ARGAMASSA  TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2         2,550000 145,89                                       372,02 

SINAPI 101159 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2         2,900000 109,60                                       317,84 

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3         2,230000 58,70                                          130,90 



OBRA: Contratação de mepresa capaciada para os serviços de Requalificação das pavimentações em Vias Urbanas com serviços de manutenção depasseios, limpezas de canais. 
DESCRIÇÃO: Manutenção de Vias Públicas BDI: 24,23%
LOCAL: Maceió - AL. FONTES: SINAPI - JULHO/2021 - SEM DESONERAÇÃO 
CLIENTE: Secretaria Municpal de Infraestrutura ORSE -   JUNHO /21 - SEM DESONERAÇÃO 
DATA: 08/09/2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS COM BASE NOS INSUMOS E COMPOSIÇÕES AUXILIARES SINAPI ALAGOAS JULHO/2021 - NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
113,6% / HORA ENCARGOS SOCIAIS: 

SINAPI 92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

M3         0,401000 151,22                                         60,64 

ORSE 2509 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3         2,790000 8,09                                              22,57 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM       83,700000 2,06                                            172,42 

ORSE 4962 Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,40 x 1,00 x 0,05m UN         5,000000 80,21                               401,05 

TOTAL      1.710,78 

089 089 - 'CAIXA C/ GRELHA DE CONCRETO, TIPO B, L=6,00M, H=1,00M, "ENGOLE TUDO", 
INCL. ESCAV. E BOTA-FORA

SINAPI 87547 MASSA    ÚNICA,    PARA    RECEBIMENTO    DE    PINTURA,    EM
ARGAMASSA    TRAÇO    1:2:8,    PREPARO    MECÂNICO    COM BETONEIRA    400L,    APLICADA    MANUALMENTE    
EM    FACES INTERNAS    DE    PAREDES,    ESPESSURA    DE    10MM,    COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2         6,150000 17,93                                          110,27 

SINAPI 94963 CONCRETO  FCK  =  15MPA,  TRAÇO  1:3,4:3,5  (CIMENTO/  AREIA
MÉDIA/  BRITA  1)- PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,455000 338,19                                       153,88 

ORSE 157 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA  20CM),   ASSENTADO   COM   ARGAMASSA  TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2         2,550000 145,89                                       372,02 

SINAPI 101159 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2         3,600000 109,60                                       394,56 

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3         2,510000 58,70                                          147,34 

SINAPI 92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

M3         0,455000 151,22                                         68,81 

ORSE 2509 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3         3,140000 8,09                                              25,40 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM       94,200000 2,06                                            194,05 

ORSE 4962 Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,40 x 1,00 x 0,05m UN         6,000000 80,21                               481,26 

TOTAL      1.947,58 

090 090 - CAIXA TIPO D C/GRELHA DE CONCRETO, N=1, Ø=0,30M, H=1,30M, INCL. ESCAV. E 
BOTA-FORA

SINAPI 87529 MASSA    ÚNICA,    PARA    RECEBIMENTO    DE    PINTURA,    EM
ARGAMASSA    TRAÇO    1:2:8,    PREPARO    MECÂNICO    COM BETONEIRA    400L,    APLICADA    MANUALMENTE    
EM    FACES INTERNAS    DE    PAREDES,    ESPESSURA    DE    20MM,    COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2         7,740000 28,16                                          217,96 

SINAPI 94963 CONCRETO  FCK  =  15MPA,  TRAÇO  1:3,4:3,5  (CIMENTO/  AREIA
MÉDIA/  BRITA  1)- PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA 400
L. AF_07/2016

M3         0,514000 338,19                                       173,83 

ORSE 157 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA  20CM),   ASSENTADO   COM   ARGAMASSA  TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2         7,740000 145,89                                    1.129,19 

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3         3,340000 58,70                                          196,06 

SINAPI 92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

M3         0,514000 151,22                                         77,73 

ORSE 2509 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3         4,390000 8,09                                              35,52 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM     109,750000 2,06                                            226,09 

SINAPI 95952 CONCRETO ARMADO  FCK=25MPA   P/  ESTRUTURA,  INCLUSIVE FORMA, DESMOLDAGEM, LANÇAMENTO E 
VIBRAÇÃO

M3         0,194000 2.189,54                                    424,77 

ORSE 4962 Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,40 x 1,00 x 0,05m UN         1,000000 80,21                                 80,21 

TOTAL      2.561,34 

091 091 - CAIXA DE PASSAGEM 0,40X0,40X0,60M, COM ALV. DE TIJOLO DE 0,20M REVESTIDA, 
FUNDO DE CONCRETO SIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA

SINAPI 87529 MASSA    ÚNICA,    PARA    RECEBIMENTO    DE    PINTURA,    EM
ARGAMASSA    TRAÇO    1:2:8,    PREPARO    MECÂNICO    COM BETONEIRA    400L,    APLICADA    MANUALMENTE    
EM    FACES INTERNAS    DE    PAREDES,    ESPESSURA    DE    20MM,    COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2         0,960000 28,16                                            27,03 

SINAPI 94963 CONCRETO  FCK  =  15MPA,  TRAÇO  1:3,4:3,5  (CIMENTO/  AREIA
MÉDIA/  BRITA  1)- PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,032000 338,19                                         10,82 

ORSE 157 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA  20CM),   ASSENTADO   COM   ARGAMASSA  TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2         1,440000 145,89                                       210,08 

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3         0,448000 58,70                                            26,30 

SINAPI 92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

M3         0,100000 151,22                                         15,12 

ORSE 2509 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3         0,088000 8,09                                                0,71 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM       14,000000 2,06                                              28,84 

SINAPI 95952 CONCRETO ARMADO  FCK=25MPA   P/  ESTRUTURA,  INCLUSIVE FORMA, DESMOLDAGEM, LANÇAMENTO E 
VIBRAÇÃO

M3         0,012500 2.189,54                                      27,37 

TOTAL         346,28 

092 092 - CAIXA DE PASSAGEM 0,60X0,60X0,70M, COM ALV. DE TIJOLO DE 0,20M REVESTIDA, 
FUNDO DE CONCRETO SIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA

SINAPI 87529 MASSA    ÚNICA,    PARA    RECEBIMENTO    DE    PINTURA,    EM
ARGAMASSA    TRAÇO    1:2:8,    PREPARO    MECÂNICO    COM BETONEIRA    400L,    APLICADA    MANUALMENTE    
EM    FACES INTERNAS    DE    PAREDES,    ESPESSURA    DE    20MM,    COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2         1,680000 28,16                                            47,31 

SINAPI 94963 CONCRETO  FCK  =  15MPA,  TRAÇO  1:3,4:3,5  (CIMENTO/  AREIA
MÉDIA/  BRITA  1)- PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,100000 338,19                                         33,82 

ORSE 157 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA  20CM),   ASSENTADO   COM   ARGAMASSA  TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2         2,240000 145,89                                       326,79 

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3         0,900000 58,70                                            52,83 

SINAPI 92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

M3         0,100000 151,22                                         15,12 

ORSE 2509 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3         1,125000 8,09                                                9,10 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM       28,125000 2,06                                              57,94 

SINAPI 95952 CONCRETO ARMADO  FCK=25MPA   P/  ESTRUTURA,  INCLUSIVE FORMA, DESMOLDAGEM, LANÇAMENTO E 
VIBRAÇÃO

UN         0,030000 2.189,54                                      65,69 

TOTAL         608,60 

093 093 - CAIXA DE PASSAGEM 0,80X0,80X1,00M, COM ALV. DE TIJOLO DE 0,20M REVESTIDA, 
FUNDO DE CONCRETO SIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,



OBRA: Contratação de mepresa capaciada para os serviços de Requalificação das pavimentações em Vias Urbanas com serviços de manutenção depasseios, limpezas de canais. 
DESCRIÇÃO: Manutenção de Vias Públicas BDI: 24,23%
LOCAL: Maceió - AL. FONTES: SINAPI - JULHO/2021 - SEM DESONERAÇÃO 
CLIENTE: Secretaria Municpal de Infraestrutura ORSE -   JUNHO /21 - SEM DESONERAÇÃO 
DATA: 08/09/2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS COM BASE NOS INSUMOS E COMPOSIÇÕES AUXILIARES SINAPI ALAGOAS JULHO/2021 - NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
113,6% / HORA ENCARGOS SOCIAIS: 

SINAPI 87529 MASSA    ÚNICA,    PARA    RECEBIMENTO    DE    PINTURA,    EM
ARGAMASSA    TRAÇO    1:2:8,    PREPARO    MECÂNICO    COM BETONEIRA    400L,    APLICADA    MANUALMENTE    
EM    FACES INTERNAS    DE    PAREDES,    ESPESSURA    DE    20MM,    COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2         3,200000 28,16                                            90,11 

SINAPI 94963 CONCRETO  FCK  =  15MPA,  TRAÇO  1:3,4:3,5  (CIMENTO/  AREIA
MÉDIA/  BRITA  1)- PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,100000 338,19                                         33,82 

ORSE 157 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA  20CM),   ASSENTADO   COM   ARGAMASSA  TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2         4,000000 145,89                                       583,56 

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3         1,730000 58,70                                          101,55 

SINAPI 92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

M3         0,150000 151,22                                         22,68 

ORSE 2509 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3         2,170000 8,09                                              17,56 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM       54,250000 2,06                                            111,76 

SINAPI 95952 CONCRETO ARMADO  FCK=25MPA   P/  ESTRUTURA,  INCLUSIVE FORMA, DESMOLDAGEM, LANÇAMENTO E 
VIBRAÇÃO

UN         0,070000 2.189,54                                    153,27 

TOTAL      1.114,30 

094 094 - CAIXA DE PASSAGEM 1,00X1,00X1,20M, COM ALV. DE TIJOLO DE 0,20M REVESTIDA, 
FUNDO DE CONCRETO SIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, 

SINAPI 87529 MASSA    ÚNICA,    PARA    RECEBIMENTO    DE    PINTURA,    EM
ARGAMASSA    TRAÇO    1:2:8,    PREPARO    MECÂNICO    COM BETONEIRA    400L,    APLICADA    MANUALMENTE    
EM    FACES INTERNAS    DE    PAREDES,    ESPESSURA    DE    20MM,    COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2         4,800000 28,16                                          135,17 

SINAPI 94963 CONCRETO  FCK  =  15MPA,  TRAÇO  1:3,4:3,5  (CIMENTO/  AREIA
MÉDIA/  BRITA  1)- PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,150000 338,19                                         50,73 

ORSE 157 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA  20CM),   ASSENTADO   COM   ARGAMASSA  TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2         2,880000 145,89                                       420,16 

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3         2,744000 58,70                                          161,07 

SINAPI 92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

M3         0,150000 151,22                                         22,68 

ORSE 2509 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3         3,430000 8,09                                              27,75 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM       85,750000 2,06                                            176,65 

SINAPI 95952 CONCRETO ARMADO  FCK=25MPA   P/  ESTRUTURA,  INCLUSIVE FORMA, DESMOLDAGEM, LANÇAMENTO E 
VIBRAÇÃO

UN         0,100000 2.189,54                                    218,95 

TOTAL      1.213,16 

095 095 - NIVELAMENTO E COMPLEMENTO DE PV, COM FIXAÇÃO DO TAMPÃO EM LAJE DE 
CONCRETO ARMADO 1,00 X 1,00 X 0,15M, (SEM FORNECIMENTO DE TAMPÃO), 
CONSIDERANDO SERVIÇO NOTURNO.

SINAPI 5795 MARTELETE  OU  ROMPEDOR  PNEUMÁTICO  MANUAL,  28  KG,
COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP         0,900000 19,05                                            17,15 

SINAPI 5952 MARTELETE  OU  ROMPEDOR  PNEUMÁTICO  MANUAL,  28  KG,
COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI         2,100000 17,36                                            36,46 

SINAPI 91283 CORTADORA  DE  PISO  COM  MOTOR  4  TEMPOS  A  GASOLINA, POTÊNCIA  DE  13  HP,  COM  DISCO  DE  CORTE  
DIAMANTADO SEGMENTADO   PARA   CONCRETO,   DIÂMETRO   DE   350   MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP         0,900000 21,81                                            19,63 

SINAPI 91285 CORTADORA  DE  PISO  COM  MOTOR  4  TEMPOS  A  GASOLINA, POTÊNCIA  DE  13  HP,  COM  DISCO  DE  CORTE  
DIAMANTADO SEGMENTADO   PARA   CONCRETO,   DIÂMETRO   DE   350   MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CHI         2,100000 0,65                                                1,37 

SINAPI 5928 GUINDAUTO  HIDRÁULICO,  CAPACIDADE  MÁXIMA  DE  CARGA
6200  KG,  MOMENTO  MÁXIMO  DE  CARGA  11,7  TM,  ALCANCE MÁXIMO  HORIZONTAL  9,70  M,  INCLUSIVE  
CAMINHÃO  TOCO PBT   16.000   KG,   POTÊNCIA   DE   189   CV   -   CHP   DIURNO.
AF_06/2014

CHP         0,900000 188,89                                       170,00 

SINAPI 5930 GUINDAUTO  HIDRÁULICO,  CAPACIDADE  MÁXIMA  DE  CARGA
6200  KG,  MOMENTO  MÁXIMO  DE  CARGA  11,7  TM,  ALCANCE MÁXIMO  HORIZONTAL  9,70  M,  INCLUSIVE  
CAMINHÃO  TOCO PBT   16.000   KG,   POTÊNCIA   DE   189   CV   -   CHI   DIURNO. AF_06/2014

CHI         2,100000 33,86                                            71,11 

SINAPI 73417 GRUPO  GERADOR  ESTACIONÁRIO,  MOTOR  DIESEL  POTÊNCIA
170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP         0,900000 153,37                                       138,03 

SINAPI 73395 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR
A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI         2,100000 4,67                                                9,81 

SINAPI 97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2017

M2         0,800000 91,40                                            73,12 

ORSE 10739/ORSE Forma metálica curva para pré-moldados, em chapa e perfis de aço, 60 usos M2         0,200000                                40,27             8,05 

SINAPI 92786 ARMAÇÃO  DE  LAJE  DE  UMA  ESTRUTURA  CONVENCIONAL  DE
CONCRETO   ARMADO   EM   UMA   EDIFÍCAÇÃO   TÉRREA   OU SOBRADO  UTILIZANDO  AÇO  CA-50 DE  8.0 MM  - 
MONTAGEM. AF_12/2015_P

KG       18,490000 17,66                                          326,53 

SINAPI 97094 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30
MPA,    PARA    ESPESSURA    DE    10    CM    -    LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017

M3         0,150000 442,78                                         66,42 

SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG       50,000000 0,64                                              32,00 

SINAPI 370 AREIA  MEDIA  -  POSTO  JAZIDA/FORNECEDOR  (RETIRADO  NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3         0,040000 80,00                                              3,20 

SINAPI 4720 PEDRA  BRITADA  N.  0,  OU  PEDRISCO  (4,8  A  9,5  MM)  POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3         0,080000 82,20                                              6,58 

ORSE 2509 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3         0,250000 8,09                                                2,02 

SINAPI 100973 CARGA,  MANOBRAS E  DESCARGA DE  AREIA, BRITA,  PEDRA DE
MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

M3         0,156000 6,17                                                0,96 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM       10,363200 2,06                                              21,35 

SINAPI 124 ADITIVO   ACELERADOR   DE   PEGA   E   ENDURECIMENTO   PARA
ARGAMASSAS E CONCRETOS

L         2,500000 16,03                                            40,08 

SINAPI 25931 DISCO  DE  CORTE  DIAMANTADO  SEGMENTADO  DIAMETRO  DE
180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 "

UN         0,066700 82,39                                              5,50 

COTAÇÃO MASSA FRIA ENSACADA SC         2,000000                                   41,20           82,40 

SINAPI 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN       10,000000 0,64                                                6,40 

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         3,000000 21,11                                            63,33 

SINAPI 4083 ENCARREGADO  GERAL  COM  ENCARGOS  COMPLEMENTARES
(ADICIONAL NOTURNO 40%)

H         1,200000 19,20                                            23,04 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         3,000000 18,31                                            54,93 

SINAPI 4750 PEDREIRO  COM  ENCARGOS  COMPLEMENTARES  (ADICIONAL
NOTURNO 40%)

H         1,200000 13,97                                            16,76 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         6,000000 14,84                                            89,04 

SINAPI 6111 SERVENTE  COM  ENCARGOS  COMPLEMENTARES  (ADICIONAL
NOTURNO 40%)

H         2,400000 10,66                                            25,58 



OBRA: Contratação de mepresa capaciada para os serviços de Requalificação das pavimentações em Vias Urbanas com serviços de manutenção depasseios, limpezas de canais. 
DESCRIÇÃO: Manutenção de Vias Públicas BDI: 24,23%
LOCAL: Maceió - AL. FONTES: SINAPI - JULHO/2021 - SEM DESONERAÇÃO 
CLIENTE: Secretaria Municpal de Infraestrutura ORSE -   JUNHO /21 - SEM DESONERAÇÃO 
DATA: 08/09/2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS COM BASE NOS INSUMOS E COMPOSIÇÕES AUXILIARES SINAPI ALAGOAS JULHO/2021 - NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
113,6% / HORA ENCARGOS SOCIAIS: 

SINAPI 88298 OPERADOR     DE     MARTELETE
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H         0,900000 15,85                                            14,27 

SINAPI 4257 OPERADOR     DE     MARTELETE     OU     MARTELETEIRO     COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL 
NOTURNO - 40%)

H         0,360000 12,54                                              4,51 

SINAPI 4096 MOTORISTA     OPERADOR     DE     MUNCK     COM     ENCARGOS COMPLEMENTARES (APENAS O ADICIONAL 
NOTURNO 40%)

H         3,000000 12,90                                            38,70 

TOTAL      1.468,31 

096 096 - CALHA DE CONCRETO (MEIA MANILHA), REJUNTADA COM ARG. CIMENTO E AREIA 
NO TRAÇO 1:4, Ø=0,30M, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA

SINAPI 94963 CONCRETO  FCK  =  15MPA,  TRAÇO  1:3,4:3,5  (CIMENTO/  AREIA
MÉDIA/  BRITA  1)- PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,021000 338,19                                           7,10 

SINAPI 100486 ARGAMASSA    TRACO    1:4    (CIMENTO    E    AREIA),    PREPARO
MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

M3         0,003000 576,70                                           1,73 

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3         0,050000 58,70                                              2,94 

SINAPI 92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

M3         0,020000 151,22                                           3,02 

SINAPI 100973 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 
(DESCARGA LIVRE)

M3         0,063000 6,17                                                0,39 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM         1,575000 2,06                                                3,24 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,880000 18,31                                            16,11 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,730000 14,84                                            10,83 

SINAPI 10541 CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D
= 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL

M         1,000000 16,15                                            16,15 

TOTAL           61,52 

097 097 - CALHA DE CONCRETO (MEIA MANILHA), REJUNTADA COM ARG. CIMENTO E AREIA 
NO TRAÇO 1:4, Ø=0,40M, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA

SINAPI 94963 CONCRETO  FCK  =  15MPA,  TRAÇO  1:3,4:3,5  (CIMENTO/  AREIA
MÉDIA/  BRITA  1)- PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,022000 338,19                                           7,44 

SINAPI 100486 ARGAMASSA    TRACO    1:4    (CIMENTO    E    AREIA),    PREPARO
MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

M3         0,003700 576,70                                           2,13 

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3         0,083000 58,70                                              4,87 

SINAPI 92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

M3         0,022000 151,22                                           3,33 

SINAPI 100973 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 
(DESCARGA LIVRE)

M3         0,104000 6,17                                                0,64 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM         2,600000 2,06                                                5,36 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,000000 18,31                                            18,31 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,100000 14,84                                            16,32 

SINAPI 10542 CALHA/CANALETA  DE  CONCRETO  SIMPLES,  TIPO  MEIA  CANA,
D= 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL

M         1,000000 21,11                                            21,11 

TOTAL           79,51 

098 098 - DESCIDA D' ÁGUA EM DEGRAUS, EM CONCRETO SIMPLES, L=0,60M
SINAPI 94963 CONCRETO  FCK  =  15MPA,  TRAÇO  1:3,4:3,5  (CIMENTO/  AREIA

MÉDIA/  BRITA  1)- PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3         0,250000 338,19                                         84,55 

SINAPI 92873 LANÇAMENTO   COM   USO   DE
ACABAMENTO DE CONCRETO

M3         0,250000 151,22                                         37,81 

SINAPI 97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2017

M2         1,500000 91,40                                          137,10 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,120000 18,31                                              2,20 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,000000 14,84                                            14,84 

TOTAL         276,49 

099 099 - DESCIDA D' ÁGUA EM DEGRAUS, EM CONCRETO ARMADO, L=0,60M
SINAPI 95952 CONCRETO ARMADO  FCK=20MPA   P/  FUNDAÇÃO,  INCLUSIVE FORMA, DESMOLDAGEM, LANÇAMENTO E 

VIBRAÇÃO
M3         0,378000 2.189,54                                    827,65 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,300000 18,31                                              5,49 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,300000 14,84                                              4,45 

TOTAL         837,59 

100 100 - CALHA RETANGULAR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE  ESCAVAÇÃO, BOTA-FORA 
E FORMA, B= 0,30M E H=0,30M

SINAPI 97083 COMPACTAÇÃO   MECÂNICA   DE   SOLO   PARA   EXECUÇÃO   DE
RADIER,   COM   COMPACTADOR   DE   SOLOS   A   PERCUSSÃO. AF_09/2017

M2         0,500000 2,32                                                1,16 

SINAPI 94963 CONCRETO  FCK  =  15MPA,  TRAÇO  1:3,4:3,5  (CIMENTO/  AREIA
MÉDIA/  BRITA  1)- PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,135000 338,19                                         45,66 

SINAPI 92917 ARMAÇÃO  DE  ESTRUTURAS  DE  CONCRETO  ARMADO,  EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG         8,000000 18,05                                          144,40 

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3         0,180000 58,70                                            10,57 

SINAPI 97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2017

M2         0,600000 91,40                                            54,84 

SINAPI 92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

M3         0,135000 151,22                                         20,41 

ORSE 2509 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3         0,230000 8,09                                                1,86 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM         5,750000 2,06                                              11,85 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,200000 18,31                                              3,66 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,500000 14,84                                              7,42 

TOTAL         301,82 

100B 100B - FORNEC/ASSENT. DE TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, T120 AR, Ø=0,70 M
COTAÇÃO TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, Ø=0,70 M un         1,000000                              927,81         927,81 

SINAPI 88630 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

M3         0,024000 377,44                                           9,06 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,500000 18,31                                              9,16 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,500000 14,84                                              7,42 

TOTAL         953,45 

101 101 - FORNEC/ASSENT. DE TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, T120 AR, Ø=0,80 M
COTAÇÃO TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, Ø=0,80 M un         1,000000                           1.295,75      1.295,75 

SINAPI 88630 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

M3         0,024000 377,44                                           9,06 



OBRA: Contratação de mepresa capaciada para os serviços de Requalificação das pavimentações em Vias Urbanas com serviços de manutenção depasseios, limpezas de canais. 
DESCRIÇÃO: Manutenção de Vias Públicas BDI: 24,23%
LOCAL: Maceió - AL. FONTES: SINAPI - JULHO/2021 - SEM DESONERAÇÃO 
CLIENTE: Secretaria Municpal de Infraestrutura ORSE -   JUNHO /21 - SEM DESONERAÇÃO 
DATA: 08/09/2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS COM BASE NOS INSUMOS E COMPOSIÇÕES AUXILIARES SINAPI ALAGOAS JULHO/2021 - NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
113,6% / HORA ENCARGOS SOCIAIS: 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,500000 18,31                                              9,16 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,500000 14,84                                              7,42 

TOTAL      1.321,39 

101 B 101 B - FORNEC/ASSENT. DE TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, T120 AR, Ø=0,90 M
COTAÇÃO TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, Ø=0,90 M un         1,000000                           1.527,78      1.527,78 

SINAPI 88630 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

M3         0,024000 377,44                                           9,06 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,500000 18,31                                              9,16 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,500000 14,84                                              7,42 

TOTAL      1.553,41 

102 102 - FORNEC/ASSENT. DE TAMPÃO EM PEAD, Ø=0,90, CAPACIDADE DE 40 TON, COM 
PROTEÇÃO UV, RESISTÊNCIA A FADIGA DE 300 MIL CICLOS DE 5000 KGF E COM 
ESTRUTURA INTERNA DE AÇO.

COTAÇÃO TAMPÃO  EM  PEAD,  Ø=0,90,  CAPACIDADE  DE  40  TON,  COM PROTEÇÃO UV, RESISTÊNCIA A FADIGA DE 300 
MIL CICLOS DE 5000 KGF E COM ESTRUTURA INTERNA DE AÇO.

un         1,000000                              1.257,83      1.257,83 

COTAÇÃO FRETE ATÉ SALVADOR un         1,000000                                 100,63         100,63 

SINAPI 88630 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

M3         0,024000 377,44                                           9,06 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,500000 18,31                                              9,16 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,500000 14,84                                              7,42 

TOTAL      1.384,09 

103 103 - FORNEC/ASSENT. DE TAMPÃO EM CONCRETO ARMADO, Ø=0,60 M, E=0.10M
COTAÇÃO TAMPÃO  DE  CONCRETO  PRE-MOLDADO  D=0,60  M,  ESP=0,10

M PARA POÇO
un         1,000000                              113,81         113,81 

SINAPI 88630 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

M3         0,024000 377,44                                           9,06 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,500000 18,31                                              9,16 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,500000 14,84                                              7,42 

TOTAL         139,44 

104 104 - FORNEC/ASSENT. DE TAMPÃO EM CONCRETO ARMADO, Ø=0,80 M, E=0.10M
COTAÇÃO TAMPÃO  DE  CONCRETO  PRE-MOLDADO  D=0,80  M,  ESP=0,10

M PARA POÇO
un         1,000000                              158,56         158,56 

SINAPI 88630 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

M3         0,024000 377,44                                           9,06 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,500000 18,31                                              9,16 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,500000 14,84                                              7,42 

TOTAL         184,19 

105 105 - FORNEC/ASSENT. DE GRELHA EM CONCRETO ARMADO, 040X0,90X0,10 M
COTAÇÃO GRELHA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO DIMENSÕES 0,40 X1,00

X 0,10M
un         1,000000                              137,48         137,48 

SINAPI 88630 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

M3         0,031000 377,44                                         11,70 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,500000 18,31                                              9,16 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,500000 14,84                                              7,42 

TOTAL         165,76 

106 106 - FORNEC/ASSENT. DE GRELHA DE FERRO FUNDIDO G-135 AR , 30X90 CM
COTAÇÃO GRELHA DE FERRO FUNDIDO G-135 AR , 40X90 CM un         1,000000                                 413,06         413,06 

SINAPI 88630 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

M3         0,031000 377,44                                         11,70 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,500000 18,31                                              9,16 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,500000 14,84                                              7,42 

TOTAL         441,34 

107 107 - FORNEC/ASSENT. DE GRELHA EM PEAD, 40X90 CM, CAPACIDADE DE 25 TON, COM 
PROTEÇÃO UV E COM ESTRUTURA INTERNA DE AÇO.

COTAÇÃO GRELHA EM PEAD, 40X90 CM, CAPACIDADE DE 25 TON, COM PROTEÇÃO UV E COM ESTRUTURA INTERNA DE 
AÇO.

un         1,000000                                 931,73         931,73 

COTAÇÃO FRETE ATÉ SALVADOR un         1,000000                                   74,54           74,54 

SINAPI 88630 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

M3         0,031000 377,44                                         11,70 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,500000 18,31                                              9,16 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,500000 14,84                                              7,42 

TOTAL      1.034,54 

108 108 - DESOBSTRUÇÃO DE MANILHA, Ø 0,30 A 0,60M COM EQUIPAMENTO TIPO SEWER-
JET

COTAÇÃO CAMINHÕES        COM        EQUIPAMENTO        TIPO        SEWER-
JET/COMBINADO      INCLUSIVE       MOTORISTA,      OPERADOR, COMBUSTÍVEL E ÁGUA PARA JATEAMENTO.

h         0,070000                                 353,54           24,75 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h         0,070000 14,84                                              1,04 

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS h         0,050000 21,11                                              1,06 

TOTAL           26,84 

109 109 - DESOBSTRUÇÃO DE MANILHA, Ø 0,80 A 1,20M COM EQUIPAMENTO TIPO SEWER-
JET

COTAÇÃO CAMINHÕES        COM        EQUIPAMENTO        TIPO        SEWER-
JET/COMBINADO      INCLUSIVE       MOTORISTA,      OPERADOR, COMBUSTÍVEL E ÁGUA PARA JATEAMENTO.

h         0,100000                                 353,54           35,35 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h         0,100000 14,84                                              1,48 

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS h         0,050000 21,11                                              1,06 

TOTAL           37,89 

110 110 - DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE RECEPÇÃO
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,500000 14,84                                            22,26 

SINAPI 100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 M3XKM         0,500000 732,71                                       366,36 

TOTAL         388,62 

111 111 - DESOBSTRUÇÃO DE TUBO DE PVC, Ø100MM A 150MM



OBRA: Contratação de mepresa capaciada para os serviços de Requalificação das pavimentações em Vias Urbanas com serviços de manutenção depasseios, limpezas de canais. 
DESCRIÇÃO: Manutenção de Vias Públicas BDI: 24,23%
LOCAL: Maceió - AL. FONTES: SINAPI - JULHO/2021 - SEM DESONERAÇÃO 
CLIENTE: Secretaria Municpal de Infraestrutura ORSE -   JUNHO /21 - SEM DESONERAÇÃO 
DATA: 08/09/2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS COM BASE NOS INSUMOS E COMPOSIÇÕES AUXILIARES SINAPI ALAGOAS JULHO/2021 - NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
113,6% / HORA ENCARGOS SOCIAIS: 

COTAÇÃO CAMINHÕES        COM        EQUIPAMENTO        TIPO        SEWER-
JET/COMBINADO      INCLUSIVE       MOTORISTA,      OPERADOR, COMBUSTÍVEL E ÁGUA PARA JATEAMENTO.

h         0,050000                                 353,54           17,68 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h         0,050000 14,84                                              0,74 

TOTAL           18,42 

112 112 - LIMPEZA DE CALHA, Ø 0,30 À 0,40 M
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,500000 14,84                                              7,42 

TOTAL             7,42 

113 113 - ENSACARIA
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,890000 14,84                                            13,21 

SINAPI 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3         0,040000 80,00                                              3,20 

SINAPI 37526 SACO  DE  RAFIA  PARA  ENTULHO,  NOVO,  LISO  (SEM  CLICHE),
*60 x 90* CM

UM         1,000000 3,81                                                3,81 

TOTAL           20,22 

114 114 - ENROCAMENTO COM PEDRA JOGADA
ORSE 03079/ORSE ENROCAMENTO COM PEDRA BRUTA LANÇADA M3         1,000000 137,97                             137,97 

SINAPI 100973 CARGA,  MANOBRAS E  DESCARGA DE  AREIA, BRITA,  PEDRA DE
MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

M3         1,430000 6,17                                                8,82 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM       35,750000 2,06                                              73,65 

TOTAL         220,44 

115 115 - ENROCAMENTO COM PEDRA ARRUMADA ATÉ 100KG, INCL. TRANSPORTE DA 
PEDRA

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM       27,500000 2,06                                              56,65 

SINAPI 100973 CARGA,  MANOBRAS E  DESCARGA DE  AREIA, BRITA,  PEDRA DE
MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

T         1,100000 6,17                                                6,79 

ORSE 03080/ORSE ENROCAMENTO COM PEDRA BRUTA ARRUMADA MANUALMENTE M3         1,000000                              265,55         265,55 

TOTAL         328,99 

116 116 - CONCRETO USINADO FCK= 20MPA, C/LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO EM ESTRUTURA

SINAPI 34492 CONCRETO  USINADO  BOMBEAVEL,  CLASSE  DE  RESISTENCIA
C20,  COM  BRITA  0  E  1,  SLUMP  =  100  +/-  20  MM,  EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3         1,000000 319,00                                       319,00 

SINAPI 92873 LANÇAMENTO   COM   USO   DE   BALDES,    ADENSAMENTO   E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

M3         1,000000 151,22                                       151,22 

TOTAL         470,22 

117 117 - CONCRETO USINADO FCK= 25MPA, C/LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO EM ESTRUTURA

SINAPI 1527 CONCRETO  USINADO  BOMBEAVEL,  CLASSE  DE  RESISTENCIA
C25,  COM  BRITA  0  E  1,  SLUMP  =  100  +/-  20  MM,  INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3         1,000000 355,32                                       355,32 

SINAPI 92873 LANÇAMENTO   COM   USO   DE   BALDES,    ADENSAMENTO   E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

M3         1,000000 151,22                                       151,22 

TOTAL         506,54 

118 118 - CONCRETO USINADO FCK= 30MPA, C/LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO EM ESTRUTURA

SINAPI 1525 CONCRETO  USINADO  BOMBEAVEL,  CLASSE  DE  RESISTENCIA
C30,  COM  BRITA  0  E  1,  SLUMP  =  100  +/-  20  MM,  INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3         1,000000 366,25                                       366,25 

SINAPI 92873 LANÇAMENTO   COM   USO   DE   BALDES,    ADENSAMENTO   E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

M3         1,000000 151,22                                       151,22 

TOTAL         517,47 

119 119 - CONCRETO ARMADO FCK=20MPA  P/ ESTRUTURA, INCLUSIVE FORMA, 
DESMOLDAGEM, LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO

SINAPI 39849 CONCRETO  USINADO  BOMBEAVEL,  CLASSE  DE  RESISTENCIA
C20,  COM  BRITA  0  E  1,  SLUMP  =  190  +/-  20  MM,  INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3         1,000000 378,66                                       378,66 

SINAPI 92873 LANÇAMENTO   COM   USO   DE   BALDES,    ADENSAMENTO   E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

M3         1,000000 151,22                                       151,22 

SINAPI 92780 ARMAÇÃO    DE    PILAR    OU    VIGA    DE    UMA    ESTRUTURA
CONVENCIONAL      DE      CONCRETO      ARMADO      EM      UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE
16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG       72,000000 13,79                                          992,88 

SINAPI 92776 ARMAÇÃO    DE    PILAR    OU    VIGA    DE    UMA    ESTRUTURA
CONVENCIONAL      DE      CONCRETO      ARMADO      EM      UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE
6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG       18,000000 19,37                                          348,66 

SINAPI 92268 FABRICAÇÃO    DE    FÔRMA    ,    EM    CHAPA    DE    MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

M2       10,000000 65,37                                          653,70 

SINAPI 2692 DESMOLDANTE  PROTETOR  PARA  FORMAS  DE  MADEIRA,  DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L       10,000000 6,30                                              63,00 

TOTAL      2.588,12 

120 120 - CONCRETO ARMADO FCK=20MPA  P/ FUNDAÇÃO, INCLUSIVE FORMA, 
DESMOLDAGEM, LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO

SINAPI 39849 CONCRETO  USINADO  BOMBEAVEL,  CLASSE  DE  RESISTENCIA
C20,  COM  BRITA  0  E  1,  SLUMP  =  190  +/-  20  MM,  INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3         1,000000 378,66                                       378,66 

SINAPI 92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

M3         1,000000 151,22                                       151,22 

SINAPI 92922 ARMAÇÃO  DE  ESTRUTURAS  DE  CONCRETO  ARMADO,  EXCETO VIGAS,    PILARES,    LAJES    E    FUNDAÇÕES    
PROFUNDAS    (DE EDIFÍCIOS  DE  MÚLTIPLOS  PAVIMENTOS,  EDIFICAÇÃO  TÉRREA OU   SOBRADO),   UTILIZANDO   
AÇO   CA-50   DE   16.0   MM   - MONTAGEM. AF_12/2015

KG       72,000000 13,57                                          977,04 

SINAPI 92916 ARMAÇÃO  DE  ESTRUTURAS  DE  CONCRETO  ARMADO,  EXCETO VIGAS,    PILARES,    LAJES    E    FUNDAÇÕES    
PROFUNDAS    (DE EDIFÍCIOS  DE  MÚLTIPLOS  PAVIMENTOS,  EDIFICAÇÃO  TÉRREA OU   SOBRADO),    UTILIZANDO    
AÇO   CA-50   DE   6.3    MM   - MONTAGEM. AF_12/2015

KG       18,000000 18,60                                          334,80 

SINAPI 92268 FABRICAÇÃO    DE    FÔRMA    ,    EM    CHAPA    DE    MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 
AF_12/2015

M2         5,000000 65,37                                          326,85 

SINAPI 2692 DESMOLDANTE  PROTETOR  PARA  FORMAS  DE  MADEIRA,  DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L         5,000000 6,30                                              31,50 

TOTAL      2.200,07 



OBRA: Contratação de mepresa capaciada para os serviços de Requalificação das pavimentações em Vias Urbanas com serviços de manutenção depasseios, limpezas de canais. 
DESCRIÇÃO: Manutenção de Vias Públicas BDI: 24,23%
LOCAL: Maceió - AL. FONTES: SINAPI - JULHO/2021 - SEM DESONERAÇÃO 
CLIENTE: Secretaria Municpal de Infraestrutura ORSE -   JUNHO /21 - SEM DESONERAÇÃO 
DATA: 08/09/2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS COM BASE NOS INSUMOS E COMPOSIÇÕES AUXILIARES SINAPI ALAGOAS JULHO/2021 - NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
113,6% / HORA ENCARGOS SOCIAIS: 

121 121 - CONCRETO ARMADO FCK=25MPA  P/ ESTRUTURA, INCLUSIVE FORMA, 
DESMOLDAGEM, LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO

SINAPI 38408 CONCRETO  USINADO  BOMBEAVEL,  CLASSE  DE  RESISTENCIA
C25,  COM  BRITA  0  E  1,  SLUMP  =  190  +/-  20  MM,  EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3         1,000000 377,02                                       377,02 

SINAPI 92873 LANÇAMENTO   COM   USO   DE   BALDES,    ADENSAMENTO   E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

M3         1,000000 151,22                                       151,22 

SINAPI 92780 ARMAÇÃO    DE    PILAR    OU    VIGA    DE    UMA    ESTRUTURA
CONVENCIONAL      DE      CONCRETO      ARMADO      EM      UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE
16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG       72,000000 13,79                                          992,88 

SINAPI 92776 ARMAÇÃO    DE    PILAR    OU    VIGA    DE    UMA    ESTRUTURA
CONVENCIONAL      DE      CONCRETO      ARMADO      EM      UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE
6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG       18,000000 19,37                                          348,66 

SINAPI 92268 FABRICAÇÃO    DE    FÔRMA    ,    EM    CHAPA    DE    MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

M2       10,000000 65,37                                          653,70 

SINAPI 2692 DESMOLDANTE  PROTETOR  PARA  FORMAS  DE  MADEIRA,  DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L       10,000000 6,30                                              63,00 

TOTAL      2.586,48 

122 122 - CONCRETO ARMADO FCK=25MPA  P/ FUNDAÇÃO, INCLUSIVE FORMA, 
DESMOLDAGEM, LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO

SINAPI 38408 CONCRETO  USINADO  BOMBEAVEL,  CLASSE  DE  RESISTENCIA
C25,  COM  BRITA  0  E  1,  SLUMP  =  190  +/-  20  MM,  EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3         1,000000 377,02                                       377,02 

SINAPI 92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

M3         1,000000 151,22                                       151,22 

SINAPI 92922 ARMAÇÃO  DE  ESTRUTURAS  DE  CONCRETO  ARMADO,  EXCETO VIGAS,    PILARES,    LAJES    E    FUNDAÇÕES    
PROFUNDAS    (DE EDIFÍCIOS  DE  MÚLTIPLOS  PAVIMENTOS,  EDIFICAÇÃO  TÉRREA OU   SOBRADO),   UTILIZANDO   
AÇO   CA-50   DE   16.0   MM   - MONTAGEM. AF_12/2015

KG       72,000000 13,57                                          977,04 

SINAPI 92916 ARMAÇÃO  DE  ESTRUTURAS  DE  CONCRETO  ARMADO,  EXCETO VIGAS,    PILARES,    LAJES    E    FUNDAÇÕES    
PROFUNDAS    (DE EDIFÍCIOS  DE  MÚLTIPLOS  PAVIMENTOS,  EDIFICAÇÃO  TÉRREA OU   SOBRADO),    UTILIZANDO    
AÇO   CA-50   DE   6.3    MM   - MONTAGEM. AF_12/2015

KG       18,000000 18,60                                          334,80 

SINAPI 92268 FABRICAÇÃO    DE    FÔRMA    ,    EM    CHAPA    DE    MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 
AF_12/2015

M2         5,000000 65,37                                          326,85 

SINAPI 2692 DESMOLDANTE  PROTETOR  PARA  FORMAS  DE  MADEIRA,  DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L         5,000000 6,30                                              31,50 

TOTAL      2.198,43 

123 123 - CONCRETO ARMADO FCK=30MPA  P/ ESTRUTURA, INCLUSIVE FORMA, 
DESMOLDAGEM, LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO

SINAPI 38409 CONCRETO  USINADO  BOMBEAVEL,  CLASSE  DE  RESISTENCIA
C30,  COM  BRITA  0  E  1,  SLUMP  =  190  +/-  20  MM,  EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3         1,000000 379,59                                       379,59 

SINAPI 92873 LANÇAMENTO   COM   USO   DE   BALDES,    ADENSAMENTO   E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

M3         1,000000 151,22                                       151,22 

SINAPI 92780 ARMAÇÃO    DE    PILAR    OU    VIGA    DE    UMA    ESTRUTURA
CONVENCIONAL      DE      CONCRETO      ARMADO      EM      UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE
16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG       72,000000 13,79                                          992,88 

SINAPI 92776 ARMAÇÃO    DE    PILAR    OU    VIGA    DE    UMA    ESTRUTURA
CONVENCIONAL      DE      CONCRETO      ARMADO      EM      UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE
6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG       18,000000 19,37                                          348,66 

SINAPI 92268 FABRICAÇÃO    DE    FÔRMA    ,    EM    CHAPA    DE    MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

M2       10,000000 65,37                                          653,70 

SINAPI 2692 DESMOLDANTE  PROTETOR  PARA  FORMAS  DE  MADEIRA,  DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L       10,000000 6,30                                              63,00 

TOTAL      2.589,05 

121 124 - CONCRETO ARMADO FCK=30MPA  P/ FUNDAÇÃO, INCLUSIVE FORMA, 
DESMOLDAGEM, LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO

SINAPI 38409 CONCRETO  USINADO  BOMBEAVEL,  CLASSE  DE  RESISTENCIA
C30,  COM  BRITA  0  E  1,  SLUMP  =  190  +/-  20  MM,  EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3         1,000000 379,59                                       379,59 

SINAPI 92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

M3         1,000000 151,22                                       151,22 

SINAPI 92922 ARMAÇÃO  DE  ESTRUTURAS  DE  CONCRETO  ARMADO,  EXCETO VIGAS,    PILARES,    LAJES    E    FUNDAÇÕES    
PROFUNDAS    (DE EDIFÍCIOS  DE  MÚLTIPLOS  PAVIMENTOS,  EDIFICAÇÃO  TÉRREA OU   SOBRADO),   UTILIZANDO   
AÇO   CA-50   DE   16.0   MM   - MONTAGEM. AF_12/2015

KG       72,000000 13,57                                          977,04 

SINAPI 92916 ARMAÇÃO  DE  ESTRUTURAS  DE  CONCRETO  ARMADO,  EXCETO VIGAS,    PILARES,    LAJES    E    FUNDAÇÕES    
PROFUNDAS    (DE EDIFÍCIOS  DE  MÚLTIPLOS  PAVIMENTOS,  EDIFICAÇÃO  TÉRREA OU   SOBRADO),    UTILIZANDO    
AÇO   CA-50   DE   6.3    MM   - MONTAGEM. AF_12/2015

KG       18,000000 18,60                                          334,80 

SINAPI 92268 FABRICAÇÃO    DE    FÔRMA    ,    EM    CHAPA    DE    MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 
AF_12/2015

M2         5,000000 65,37                                          326,85 

SINAPI 2692 DESMOLDANTE  PROTETOR  PARA  FORMAS  DE  MADEIRA,  DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L         5,000000 6,30                                              31,50 

TOTAL      2.201,00 

125 125 - CONCRETO ARMADO PARA TAMPAS DE CAIXAS, VERGAS, ETC., INCLUSIVE FORMA E 
DESMOLDAGEM

SINAPI 97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2017

M2         5,000000 91,40                                          457,00 

SINAPI 94964 CONCRETO  FCK  =  20MPA,  TRAÇO  1:2,7:3  (CIMENTO/  AREIA
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         1,000000 372,00                                       372,00 

SINAPI 92922 ARMAÇÃO  DE  ESTRUTURAS  DE  CONCRETO  ARMADO,  EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG       60,000000 13,57                                          814,20 

TOTAL      1.643,20 

126 126 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA EM FUNDAÇÃO, TRAÇO 1:4, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA

SINAPI 100973 CARGA,  MANOBRAS E  DESCARGA DE  AREIA, BRITA,  PEDRA DE
MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

M3         1,100000 6,17                                                6,79 

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO  MANUAL  DE  TERRA  COMPACTA  ATÉ  1,50M  DE
PROFUNDIDADE, SEM BOTA-FORA

M3         1,000000 58,70                                            58,70 

ORSE 2509 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3         1,250000 8,09                                              10,11 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM       31,250000 2,06                                              64,38 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         4,500000 18,31                                            82,40 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         8,000000 14,84                                          118,72 



OBRA: Contratação de mepresa capaciada para os serviços de Requalificação das pavimentações em Vias Urbanas com serviços de manutenção depasseios, limpezas de canais. 
DESCRIÇÃO: Manutenção de Vias Públicas BDI: 24,23%
LOCAL: Maceió - AL. FONTES: SINAPI - JULHO/2021 - SEM DESONERAÇÃO 
CLIENTE: Secretaria Municpal de Infraestrutura ORSE -   JUNHO /21 - SEM DESONERAÇÃO 
DATA: 08/09/2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS COM BASE NOS INSUMOS E COMPOSIÇÕES AUXILIARES SINAPI ALAGOAS JULHO/2021 - NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
113,6% / HORA ENCARGOS SOCIAIS: 

SINAPI 88630 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

M3         0,320000 377,44                                       120,78 

SINAPI 4730 PEDRA-DE-MÃO       OU       PEDRA       RACHÃO       P/       MURO
ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)

M3         1,100000 66,92                                            73,61 

TOTAL         535,48 

127 127 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA EM ELEVAÇÃO, TRAÇO 1:4, INCLUSIVE 
AGULHEIRO E ANDAIME.

SINAPI 4013 GEOTEXTIL     NAO     TECIDO     AGULHADO     DE     FILAMENTOS
CONTINUOS   100%   POLIESTER    RT   09   P/   DRENAGEM   TIPO BIDIM OU EQUIV

M2         0,160000 5,52                                                0,88 

SINAPI 4730 PEDRA-DE-MÃO       OU       PEDRA       RACHÃO       P/       MURO
ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)

M3         1,270000 66,92                                            84,99 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         5,180000 18,31                                            94,85 

SINAPI 88630 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

M3         0,370000 377,44                                       139,65 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         9,200000 14,84                                          136,53 

SINAPI 9838 TUBO PVC  SERIE NORMAL - ESGOTO  PREDIAL DN 50MM - NBR
5688

M         0,600000 9,58                                                5,75 

SINAPI 100973 CARGA,  MANOBRAS E  DESCARGA DE  AREIA, BRITA,  PEDRA DE
MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

M3         1,270000 6,17                                                7,84 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM       31,750000 2,06                                              65,41 

SINAPI 20193 LOCACAO    DE    ANDAIME    METALICO    TIPO    FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, 
INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO

M2/MES         1,600000 4,66                                                7,46 

SINAPI 97063 MONTAGEM    E   DESMONTAGEM   DE   ANDAIME   MODULAR
FACHADEIRO,  COM  PISO  METÁLICO,  PARA  EDIFICAÇÕES  COM
MÚLTIPLOS  PAVIMENTOS  (EXCLUSIVE  ANDAIME  E  LIMPEZA). AF_11/2017

M2         1,600000 6,91                                              11,06 

TOTAL         554,40 

128 128 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO VINILFORT, Ø =100MM, ASSENTADO 
EM BERÇO DE AREIA, INCL. ESCAV. ATÉ A PROFUNDIDADE DE 1,0M E REATERRO

SINAPI 90100 ESCAVAÇÃO  MECANIZADA  DE  VALA  COM  PROF.  ATÉ  1,5  M (MÉDIA   ENTRE   MONTANTE   E   JUSANTE/UMA   
COMPOSIÇÃO POR  TRECHO),  COM  RETROESCAVADEIRA  (0,26  M3/88  HP), LARG.  MENOR  QUE  0,8  M,  EM  
SOLO  DE  1A  CATEGORIA,EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_01/2015

M3         0,800000 9,17                                                7,34 

SINAPI 100323 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M3         0,160000 114,65                                         18,34 

SINAPI 100973 CARGA,  MANOBRAS E  DESCARGA DE  AREIA, BRITA,  PEDRA DE
MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

M3         0,160000 6,17                                                0,99 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM         4,000000 2,06                                                8,24 

SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3         0,632100 35,59                                            22,50 

SINAPI 100973 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 
(DESCARGA LIVRE)

M3         0,209800 6,17                                                1,29 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM         5,245400 2,06                                              10,81 

SINAPI 88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H         0,120700 16,34                                              1,97 

SINAPI 88267 ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM   ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H         0,120700 21,54                                              2,60 

SINAPI 303 ANEL  BORRACHA,  PARA  TUBO  PVC,  REDE  COLETOR  ESGOTO,
DN 100 MM (NBR 7362)

UN         0,166700 4,63                                                0,77 

SINAPI 20078 PASTA  LUBRIFICANTE  PARA  TUBOS  E  CONEXOES  COM  JUNTA
ELASTICA  (USO  EM  PVC,  ACO,  POLIETILENO  E  OUTROS)  (  DE
*400* G)

UN         0,014600 21,50                                              0,31 

SINAPI 9841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) M         1,050000 38,50                                            40,43 

TOTAL         115,59 

129 129 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO VINILFORT, Ø =150MM, ASSENTADO 
EM BERÇO DE AREIA, INCL. ESCAV. ATÉ A PROFUNDIDADE DE 1,0M E REATERRO

SINAPI 90100 ESCAVAÇÃO  MECANIZADA  DE  VALA  COM  PROF.  ATÉ  1,5  M (MÉDIA   ENTRE   MONTANTE   E   JUSANTE/UMA   
COMPOSIÇÃO POR  TRECHO),  COM  RETROESCAVADEIRA  (0,26  M3/88  HP), LARG.  MENOR  QUE  0,8  M,  EM  
SOLO  DE  1A  CATEGORIA,EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_01/2015

M3         0,850000 9,17                                                7,79 

SINAPI 100323 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M3         0,170000 114,65                                         19,49 

SINAPI 100973 CARGA,  MANOBRAS E  DESCARGA DE  AREIA, BRITA,  PEDRA DE
MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

M3         0,170000 6,17                                                1,05 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM         4,250000 2,06                                                8,76 

SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3         0,662300 35,59                                            23,57 

SINAPI 100973 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 
(DESCARGA LIVRE)

M3         0,234600 6,17                                                1,45 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM         5,864700 2,06                                              12,08 

SINAPI 88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H         0,134000 16,34                                              2,19 

SINAPI 88267 ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM   ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H         0,134000 21,54                                              2,89 

SINAPI 305 ANEL  BORRACHA,  PARA  TUBO  PVC,  REDE  COLETOR  ESGOTO,
DN 150 MM (NBR 7362)

UN         0,166700 12,08                                              2,01 

SINAPI 20078 PASTA  LUBRIFICANTE  PARA  TUBOS  E  CONEXOES  COM  JUNTA
ELASTICA  (USO  EM  PVC,  ACO,  POLIETILENO  E  OUTROS)  (  DE
*400* G)

UN         0,014600 21,50                                              0,31 

SINAPI 9840 TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) M         1,050000 78,25                                            82,16 

TOTAL         163,75 

130 130 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO VINILFORT, Ø =200MM, ASSENTADO 
EM BERÇO DE AREIA, INCL. ESCAV. ATÉ A PROFUNDIDADE DE 1,0M E REATERRO

SINAPI 90100 ESCAVAÇÃO  MECANIZADA  DE  VALA  COM  PROF.  ATÉ  1,5  M (MÉDIA   ENTRE   MONTANTE   E   JUSANTE/UMA   
COMPOSIÇÃO POR  TRECHO),  COM  RETROESCAVADEIRA  (0,26  M3/88  HP), LARG.  MENOR  QUE  0,8  M,  EM  
SOLO  DE  1A  CATEGORIA,EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_01/2015

M3         0,900000 9,17                                                8,25 

SINAPI 100323 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M3         0,180000 114,65                                         20,64 



OBRA: Contratação de mepresa capaciada para os serviços de Requalificação das pavimentações em Vias Urbanas com serviços de manutenção depasseios, limpezas de canais. 
DESCRIÇÃO: Manutenção de Vias Públicas BDI: 24,23%
LOCAL: Maceió - AL. FONTES: SINAPI - JULHO/2021 - SEM DESONERAÇÃO 
CLIENTE: Secretaria Municpal de Infraestrutura ORSE -   JUNHO /21 - SEM DESONERAÇÃO 
DATA: 08/09/2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS COM BASE NOS INSUMOS E COMPOSIÇÕES AUXILIARES SINAPI ALAGOAS JULHO/2021 - NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
113,6% / HORA ENCARGOS SOCIAIS: 

SINAPI 100973 CARGA,  MANOBRAS E  DESCARGA DE  AREIA, BRITA,  PEDRA DE
MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

M3         0,180000 6,17                                                1,11 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_01/2018

M3XKM         4,500000 2,06                                                9,27 

SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3         0,688600 35,59                                            24,51 

SINAPI 100973 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 
(DESCARGA LIVRE)

M3         0,264300 6,17                                                1,63 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM         6,606700 2,06                                              13,61 

SINAPI 88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H         0,147400 16,34                                              2,41 

SINAPI 88267 ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM   ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H         0,147400 21,54                                              3,17 

SINAPI 306 ANEL  BORRACHA,  PARA  TUBO  PVC,  REDE  COLETOR  ESGOTO,
DN 200 MM (NBR 7362)

UN         0,166700 14,52                                              2,42 

SINAPI 20078 PASTA  LUBRIFICANTE  PARA  TUBOS  E  CONEXOES  COM  JUNTA
ELASTICA  (USO  EM  PVC,  ACO,  POLIETILENO  E  OUTROS)  (  DE
*400* G)

UN         0,016700 21,50                                              0,36 

SINAPI 38033 TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM, REDE COLETORA ESGOTO M         1,050000 107,01                                       112,36 

TOTAL         199,74 

131 131 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO VINILFORT, Ø =300MM, ASSENTADO 
EM BERÇO DE AREIA, INCL. ESCAV. ATÉ A PROFUNDIDADE DE 1,0M E REATERRO

SINAPI 90100 ESCAVAÇÃO  MECANIZADA  DE  VALA  COM  PROF.  ATÉ  1,5  M (MÉDIA   ENTRE   MONTANTE   E   JUSANTE/UMA   
COMPOSIÇÃO POR  TRECHO),  COM  RETROESCAVADEIRA  (0,26  M3/88  HP), LARG.  MENOR  QUE  0,8  M,  EM  
SOLO  DE  1A  CATEGORIA,EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_01/2015

M3         0,900000 9,17                                                8,25 

SINAPI 100323 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M3         0,180000 114,65                                         20,64 

SINAPI 100973 CARGA,  MANOBRAS E  DESCARGA DE  AREIA, BRITA,  PEDRA DE
MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

M3         0,180000 6,17                                                1,11 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM         4,500000 2,06                                                9,27 

SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3         0,688600 35,59                                            24,51 

SINAPI 100973 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 
(DESCARGA LIVRE)

M3         0,264300 6,17                                                1,63 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM         6,606700 2,06                                              13,61 

SINAPI 88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H         0,147400 16,34                                              2,41 

SINAPI 88267 ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM   ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H         0,147400 21,54                                              3,17 

SINAPI 306 ANEL  BORRACHA,  PARA  TUBO  PVC,  REDE  COLETOR  ESGOTO,
DN 300 MM (NBR 7362)

UN         0,166700 14,52                                              2,42 

SINAPI 20078 PASTA  LUBRIFICANTE  PARA  TUBOS  E  CONEXOES  COM  JUNTA
ELASTICA  (USO  EM  PVC,  ACO,  POLIETILENO  E  OUTROS)  (  DE
*400* G)

UN         0,016700 21,50                                              0,36 

COTAÇÃO TUBO VINILFORT  DN = 300 MM M         1,050000                              237,11         248,97 

TOTAL         336,35 

132 132 - CAIXA DE PASSAGEM, D= 0,40M E H= 0,80M, EM ANÉIS DE CONCRETO COM TAMPA 
EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA

COTAÇÃO ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,40 M, H = 0,40 M, COM
FUNDO

UN         1,000000                                   72,97           72,97 

COTAÇÃO ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,40 M, H = 0,20M UN         2,000000                                   48,17           96,34 

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3         0,430000 58,70                                            25,24 

SINAPI 100973 CARGA,  MANOBRAS E  DESCARGA DE  AREIA, BRITA,  PEDRA DE
MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

M3         0,537500 6,17                                                3,32 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM       13,437500 2,06                                              27,68 

SINAPI 98114 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 UN         1,000000 717,25                                       717,25 

SINAPI 100480 ARGAMASSA    TRACO    1:3    (CIMENTO    E    AREIA),    PREPARO
MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

M3         0,120000 655,84                                         78,70 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,800000 18,31                                            14,65 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,400000 14,84                                              5,94 

TOTAL      1.042,08 

133 133 - CAIXA DE PASSAGEM, D= 0,60M E H= 1,00M, EM ANÉIS DE CONCRETO COM TAMPA 
EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA

COTAÇÃO ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M, COM
FUNDO

UN         1,000000                                 140,12         140,12 

SINAPI 43441 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E 
ALTURA DE 0,50 M

UN         2,000000 100,21                                       200,42 

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3         0,710000 58,70                                            41,68 

SINAPI 100973 CARGA,  MANOBRAS E  DESCARGA DE  AREIA, BRITA,  PEDRA DE
MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

M3         0,887500 6,17                                                5,48 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM       22,187500 2,06                                              45,71 

SINAPI 98114 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 UN         1,000000 717,25                                       717,25 

SINAPI 100480 ARGAMASSA    TRACO    1:3    (CIMENTO    E    AREIA),    PREPARO
MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

M3         0,120000 655,84                                         78,70 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,950000 18,31                                            17,39 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,500000 14,84                                              7,42 

TOTAL      1.254,16 

134 134 - FORNECIMENTO DE CAIXA PADRÃO EMBASA, (0,40X0,40X0,60)M, EM ALV. DE 
TIJOLO REVESTIDA, INCL ESCAV. E BOTA-FORA

ORSE 157 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA  20CM),   ASSENTADO   COM   ARGAMASSA  TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2         1,200000 145,89                                       175,07 

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3         0,220000 58,70                                            12,91 

SINAPI 100973 CARGA    E    DESCARGA    MECANIZADAS CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3         0,442700 6,17                                                2,73 

SINAPI 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MANUAL. AF_08/2014

M3         0,028700 521,86                                         14,98 



OBRA: Contratação de mepresa capaciada para os serviços de Requalificação das pavimentações em Vias Urbanas com serviços de manutenção depasseios, limpezas de canais. 
DESCRIÇÃO: Manutenção de Vias Públicas BDI: 24,23%
LOCAL: Maceió - AL. FONTES: SINAPI - JULHO/2021 - SEM DESONERAÇÃO 
CLIENTE: Secretaria Municpal de Infraestrutura ORSE -   JUNHO /21 - SEM DESONERAÇÃO 
DATA: 08/09/2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS COM BASE NOS INSUMOS E COMPOSIÇÕES AUXILIARES SINAPI ALAGOAS JULHO/2021 - NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
113,6% / HORA ENCARGOS SOCIAIS: 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM         8,125000 2,06                                              16,74 

SINAPI 94963 CONCRETO  FCK  =  15MPA,  TRAÇO  1:3,4:3,5  (CIMENTO/  AREIA
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,012500 338,19                                           4,23 

SINAPI 95952 Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em 
compensado resinado 12mm (05 usos)

M3         0,018000 2.189,54                                      39,41 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,400000 18,31                                            25,63 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,800000 14,84                                            11,87 

TOTAL         303,57 

135 135 - FORNECIMENTO DE CAIXA PADRÃO EMBASA, (0,60X0,60X0,70)M, EM ALV. DE 
TIJOLO REVESTIDA, INCL ESCAV. E BOTA-FORA

ORSE 157 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA  20CM),   ASSENTADO   COM   ARGAMASSA  TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2         1,960000 145,89                                       285,94 

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3         0,500000 58,70                                            29,35 

SINAPI 100973 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3         0,650000 6,17                                                4,01 

SINAPI 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MANUAL. AF_08/2014

M3         0,045200 521,86                                         23,59 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM       16,250000 2,06                                              33,48 

SINAPI 94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,012500 338,19                                           4,23 

SINAPI 95952 Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em 
compensado resinado 12mm (05 usos)

M3         0,044800 2.189,54                                      98,09 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         2,200000 18,31                                            40,28 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,400000 14,84                                            20,78 

TOTAL         539,74 

136 136 - RECUPERAÇÃO DE PENA D'ÁGUA
SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3         0,180000 35,59                                              6,41 

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3         0,180000 58,70                                            10,57 

SINAPI 88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS COMPLEMENTAR

H         0,200000 16,34                                              3,27 

SINAPI 88267 ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM   ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H         0,200000 21,54                                              4,31 

SINAPI 9868 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM M         1,000000 4,31                                                4,31 

SINAPI 9899 UNIAO PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 3/4" UN         2,000000 13,18                                            26,36 

SINAPI 20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN         0,000800 18,63                                              0,01 

SINAPI 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN         0,000300 50,99                                              0,02 

TOTAL           55,25 

137 137 - SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL DO SUB-LEITO
SINAPI 6259 CAMINHÃO   PIPA  6.000  L,  PESO   BRUTO  TOTAL  13.000  KG,

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, 
CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP         0,010000 187,62                                           1,88 

SINAPI 5940 PA  CARREGADEIRA  SOBRE  RODAS  105  HP  -  CAPACIDADE  DA
CACAMBA 1,4 A 1,7 M3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG  - CHP DIURNO

CHP         0,019800 144,47                                           2,86 

SINAPI 5932 MOTONIVELADORA   POTÊNCIA   BÁSICA   LÍQUIDA   (PRIMEIRA MARCHA)   125   HP,   PESO   BRUTO   13032   KG,   
LARGURA   DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP         0,005000 173,17                                           0,87 

SINAPI 67826 CAMINHÃO  BASCULANTE  6  M3  TOCO,  PESO  BRUTO  TOTAL
16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS   5,36   M,   POTÊNCIA   185   CV,   INCLUSIVE   
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP         0,373100 133,51                                         49,81 

SINAPI 6879 ROLO     COMPACTADOR     DE     PNEUS     ESTÁTICO,     PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP,PESO SEM/COM 
LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014

CHP         0,010000 150,47                                           1,50 

SINAPI 88843 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. 
AF_10/2014

CHP         0,027600 159,04                                           4,39 

SINAPI 101206 ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, 
EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020

M3         1,000000 8,79                                                8,79 

ORSE 203 ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE) M3         1,120000 80,00                                            89,60 

SINAPI 100973 CARGA,  MANOBRAS E  DESCARGA DE  AREIA, BRITA,  PEDRA DE
MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

M3         1,254400 6,17                                                7,74 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (ARENOSO) DMT=25,0KM

M3XKM       31,360000 2,06                                              64,60 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,005000 14,84                                              0,07 

TOTAL         232,11 

138 138 - SUB-BASE EM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE
SINAPI 96388 EXECUÇÃO  E  COMPACTAÇÃO  DE  BASE  E  OU  SUB  BASE  COM SOLO      PREDOMINANTEMENTE      ARENOSO      -      

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017
M3         1,000000 7,81                                                7,81 

ORSE 203 AREIA AMARELA, AREIA BARRADA OU ARENOSO (RETIRADA NO
AREAL, SEM TRANSPORTE)

M3         1,120000 80,00                                            89,60 

SINAPI 100973 CARGA,  MANOBRAS E  DESCARGA DE  AREIA, BRITA,  PEDRA DE
MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA
LIVRE)

M3         1,254400 6,17                                                7,74 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (ARENOSO) DMT=25,0KM

M3XKM       31,360000 2,06                                              64,60 

TOTAL         169,75 

139 139 - BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA
SINAPI 96396 EXECUÇÃO  E  COMPACTAÇÃO  DE  BASE  E  OU  SUB  BASE  COM

BRITA     GRADUADA     SIMPLES     -     EXCLUSIVE     CARGA     E TRANSPORTE. AF_09/2017
M3         1,000000 121,94                                       121,94 

SINAPI 100973 CARGA,  MANOBRAS E  DESCARGA DE  AREIA, BRITA,  PEDRA DE
MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

M3         1,300000 6,17                                                8,02 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM       32,500000 2,06                                              66,95 

TOTAL         196,91 

140 140 - TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE E 
DISTRIBUÍDO POR VIBRO ACABADORA, ESPESSURA 0,04M, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO, 
CONSIDERANDO SERVIÇO DE SEGUNDA À SEXTA EM HORÁRIO DIURNO.

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,812000 14,84                                            26,89 

SINAPI 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,130100 13,57                                            15,34 



OBRA: Contratação de mepresa capaciada para os serviços de Requalificação das pavimentações em Vias Urbanas com serviços de manutenção depasseios, limpezas de canais. 
DESCRIÇÃO: Manutenção de Vias Públicas BDI: 24,23%
LOCAL: Maceió - AL. FONTES: SINAPI - JULHO/2021 - SEM DESONERAÇÃO 
CLIENTE: Secretaria Municpal de Infraestrutura ORSE -   JUNHO /21 - SEM DESONERAÇÃO 
DATA: 08/09/2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS COM BASE NOS INSUMOS E COMPOSIÇÕES AUXILIARES SINAPI ALAGOAS JULHO/2021 - NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
113,6% / HORA ENCARGOS SOCIAIS: 

SINAPI 100985 CARGA,     MANOBRAS     E     DESCARGA     DE     MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

M3         1,000000 5,15                                                5,15 

SINAPI 95875 TRANSPORTE  COM  CAMINHÃO  BASCULANTE  10  M3  DE MASSA   ASFALTICA   PARA   PAVIMENTAÇÃO   URBANA   
- (BRITA) DMT=10,0KM

M3XKM       10,000000 1,73                                              17,30 

SINAPI 5835 VIBROACABADORA     DE     ASFALTO     SOBRE     ESTEIRAS, LARGURA    DE    PAVIMENTAÇÃO    1,90    M    A    5,30    
M, POTÊNCIA  105  HP  CAPACIDADE  450  T/H  -  CHP  DIURNO. AF_11/2014

CHP         0,046400 325,63                                         15,11 

SINAPI 5837 VIBROACABADORA     DE     ASFALTO     SOBRE     ESTEIRAS, LARGURA    DE    PAVIMENTAÇÃO    1,90    M    A    5,30    
M, POTÊNCIA  105  HP  CAPACIDADE  450  T/H  -  CHI  DIURNO. AF_11/2014

CHI         0,094900 117,69                                         11,17 

SINAPI 91386 CAMINHÃO   BASCULANTE   10   M3,   TRUCADO   CABINE SIMPLES,  PESO  BRUTO  TOTAL  23.000  KG,  CARGA  
ÚTIL MÁXIMA  15.935  KG,  DISTÂNCIA  ENTRE  EIXOS  4,80  M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP         0,046400 192,54                                           8,93 

SINAPI 95631 ROLO  COMPACTADOR  VIBRATORIO  TANDEM,  ACO  LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO  
10,20/11,65 T,   LARGURA   DE   TRABALHO   1,73   M   -   CHP   DIURNO. AF_11/2016

CHP         0,080500 167,46                                         13,48 

SINAPI 95632 ROLO  COMPACTADOR  VIBRATORIO  TANDEM,  ACO  LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO  
10,20/11,65 T,   LARGURA   DE   TRABALHO   1,73   M   -   CHI   DIURNO. AF_11/2016

CHI         0,060700 55,40                                              3,36 

SINAPI 96155 TRATOR  DE  PNEUS  COM  POTÊNCIA  DE  85  CV,  TRAÇÃO 4X4,   COM   VASSOURA   MECÂNICA   ACOPLADA   -   
CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI         0,107100 34,96                                              3,74 

SINAPI 96157 TRATOR  DE  PNEUS  COM  POTÊNCIA  DE  85  CV,  TRAÇÃO 4X4,   COM   VASSOURA   MECÂNICA   ACOPLADA   -   
CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP         0,034100 148,70                                           5,07 

SINAPI 96463 ROLO  COMPACTADOR  DE  PNEUS,  ESTATICO,  PRESSAO VARIAVEL,  POTENCIA  110  HP,  PESO  SEM/COM  
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP         0,041900 154,76                                           6,48 

SINAPI 96464 ROLO  COMPACTADOR  DE  PNEUS,  ESTATICO,  PRESSAO VARIAVEL,  POTENCIA  110  HP,  PESO  SEM/COM  
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI         0,240600 59,27                                            14,26 

TOTAL         146,29 

141 141 - TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE E 
DISTRIBUÍDO POR VIBRO ACABADORA, ESPESSURA 0,04M, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO, 
CONSIDERANDO SERVIÇO DE SEGUNDA À SEXTA EM HORÁRIO EXTRA.

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,812000 14,84                                            26,89 

SINAPI 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,130100 13,57                                            15,34 

SINAPI 88316 SERVENTE       COM       ENCARGOS       COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO - 50%) H         0,906000 14,84                                            13,45 

SINAPI 88314 RASTELEIRO      COM      ENCARGOS      COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO - 50%) H         0,565050 13,57                                              7,67 

SINAPI 100985 CARGA,     MANOBRAS     E     DESCARGA     DE     MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

M3         1,000000 5,15                                                5,15 

SINAPI 95875 TRANSPORTE  COM  CAMINHÃO  BASCULANTE  10  M3  DE MASSA   ASFALTICA   PARA   PAVIMENTAÇÃO   URBANA   
- (BRITA) DMT=10,0KM

M3XKM       10,000000 1,73                                              17,30 

SINAPI 5835 VIBROACABADORA     DE     ASFALTO     SOBRE     ESTEIRAS, LARGURA    DE    PAVIMENTAÇÃO    1,90    M    A    5,30    
M, POTÊNCIA  105  HP  CAPACIDADE  450  T/H  -  CHP  DIURNO. AF_11/2014

CHP         0,046400 325,63                                         15,11 

SINAPI 5837 VIBROACABADORA     DE     ASFALTO     SOBRE     ESTEIRAS, LARGURA    DE    PAVIMENTAÇÃO    1,90    M    A    5,30    
M, POTÊNCIA  105  HP  CAPACIDADE  450  T/H  -  CHI  DIURNO. AF_11/2014

CHI         0,094900 117,69                                         11,17 

SINAPI 91386 CAMINHÃO   BASCULANTE   10   M3,   TRUCADO   CABINE SIMPLES,  PESO  BRUTO  TOTAL  23.000  KG,  CARGA  
ÚTIL MÁXIMA  15.935  KG,  DISTÂNCIA  ENTRE  EIXOS  4,80  M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP         0,046400 192,54                                           8,93 

SINAPI 95631 ROLO  COMPACTADOR  VIBRATORIO  TANDEM,  ACO  LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO  
10,20/11,65 T,   LARGURA   DE   TRABALHO   1,73   M   -   CHP   DIURNO. AF_11/2016

CHP         0,080500 167,46                                         13,48 

SINAPI 95632 ROLO  COMPACTADOR  VIBRATORIO  TANDEM,  ACO  LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO  
10,20/11,65 T,   LARGURA   DE   TRABALHO   1,73   M   -   CHI   DIURNO. AF_11/2016

CHI         0,060700 55,40                                              3,36 

SINAPI 96155 TRATOR  DE  PNEUS  COM  POTÊNCIA  DE  85  CV,  TRAÇÃO 4X4,   COM   VASSOURA   MECÂNICA   ACOPLADA   -   
CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI         0,107100 34,96                                              3,74 

SINAPI 96157 TRATOR  DE  PNEUS  COM  POTÊNCIA  DE  85  CV,  TRAÇÃO 4X4,   COM   VASSOURA   MECÂNICA   ACOPLADA   -   
CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP         0,034100 148,70                                           5,07 

SINAPI 96463 ROLO  COMPACTADOR  DE  PNEUS,  ESTATICO,  PRESSAO VARIAVEL,  POTENCIA  110  HP,  PESO  SEM/COM  
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP         0,041900 154,76                                           6,48 

SINAPI 96464 ROLO  COMPACTADOR  DE  PNEUS,  ESTATICO,  PRESSAO VARIAVEL,  POTENCIA  110  HP,  PESO  SEM/COM  
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI         0,240600 59,27                                            14,26 

TOTAL         167,40 

142 142 - TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE E 
DISTRIBUÍDO POR VIBRO ACABADORA, ESPESSURA 0,04M, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO, 
CONSIDERANDO SERVIÇO AOS SÁBADOS EM HORÁRIO DIURNO.

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,812000 14,84                                            26,89 

SINAPI 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,130100 13,57                                            15,34 

SINAPI 88316 SERVENTE       COM       ENCARGOS       COMPLEMENTARES (ADICIONAL SÁBADOS - 60%) H         1,087200 14,84                                            16,13 

SINAPI 88314 RASTELEIRO      COM      ENCARGOS      COMPLEMENTARES (ADICIONAL SÁBADOS - 60%) H         0,678060 13,57                                              9,20 

SINAPI 100985 CARGA,     MANOBRAS     E     DESCARGA     DE     MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

M3         1,000000 5,15                                                5,15 

SINAPI 95875 TRANSPORTE  COM  CAMINHÃO  BASCULANTE  10  M3  DE MASSA   ASFALTICA   PARA   PAVIMENTAÇÃO   URBANA   
- (BRITA) DMT=10,0KM

M3XKM       10,000000 1,73                                              17,30 

SINAPI 5835 VIBROACABADORA     DE     ASFALTO     SOBRE     ESTEIRAS, LARGURA    DE    PAVIMENTAÇÃO    1,90    M    A    5,30    
M, POTÊNCIA  105  HP  CAPACIDADE  450  T/H  -  CHP  DIURNO. AF_11/2014

CHP         0,046400 325,63                                         15,11 

SINAPI 5837 VIBROACABADORA     DE     ASFALTO     SOBRE     ESTEIRAS, LARGURA    DE    PAVIMENTAÇÃO    1,90    M    A    5,30    
M, POTÊNCIA  105  HP  CAPACIDADE  450  T/H  -  CHI  DIURNO. AF_11/2014

CHI         0,094900 117,69                                         11,17 

SINAPI 91386 CAMINHÃO   BASCULANTE   10   M3,   TRUCADO   CABINE SIMPLES,  PESO  BRUTO  TOTAL  23.000  KG,  CARGA  
ÚTIL MÁXIMA  15.935  KG,  DISTÂNCIA  ENTRE  EIXOS  4,80  M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP         0,046400 192,54                                           8,93 

SINAPI 95631 ROLO  COMPACTADOR  VIBRATORIO  TANDEM,  ACO  LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO  
10,20/11,65 T,   LARGURA   DE   TRABALHO   1,73   M   -   CHP   DIURNO. AF_11/2016

CHP         0,080500 167,46                                         13,48 

SINAPI 95632 ROLO  COMPACTADOR  VIBRATORIO  TANDEM,  ACO  LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO  
10,20/11,65 T,   LARGURA   DE   TRABALHO   1,73   M   -   CHI   DIURNO. AF_11/2016

CHI         0,060700 55,40                                              3,36 

SINAPI 96155 TRATOR  DE  PNEUS  COM  POTÊNCIA  DE  85  CV,  TRAÇÃO 4X4,   COM   VASSOURA   MECÂNICA   ACOPLADA   -   
CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI         0,107100 34,96                                              3,74 

SINAPI 96157 TRATOR  DE  PNEUS  COM  POTÊNCIA  DE  85  CV,  TRAÇÃO 4X4,   COM   VASSOURA   MECÂNICA   ACOPLADA   -   
CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP         0,034100 148,70                                           5,07 

SINAPI 96463 ROLO  COMPACTADOR  DE  PNEUS,  ESTATICO,  PRESSAO VARIAVEL,  POTENCIA  110  HP,  PESO  SEM/COM  
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP         0,041900 154,76                                           6,48 

SINAPI 96464 ROLO  COMPACTADOR  DE  PNEUS,  ESTATICO,  PRESSAO VARIAVEL,  POTENCIA  110  HP,  PESO  SEM/COM  
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI         0,240600 59,27                                            14,26 

TOTAL         171,63 

143 143 - TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE E 
DISTRIBUÍDO POR VIBRO ACABADORA, ESPESSURA 0,04M, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO, 
CONSIDERANDO SERVIÇO AOS SÁBADOS EM HORÁRIO NOTURNO.

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,812000 14,84                                            26,89 

SINAPI 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,130100 13,57                                            15,34 

SINAPI 88316 SERVENTE       COM       ENCARGOS (ADICIONAL SÁBADOS - 60%) H         1,087200 14,84                                            16,13 



OBRA: Contratação de mepresa capaciada para os serviços de Requalificação das pavimentações em Vias Urbanas com serviços de manutenção depasseios, limpezas de canais. 
DESCRIÇÃO: Manutenção de Vias Públicas BDI: 24,23%
LOCAL: Maceió - AL. FONTES: SINAPI - JULHO/2021 - SEM DESONERAÇÃO 
CLIENTE: Secretaria Municpal de Infraestrutura ORSE -   JUNHO /21 - SEM DESONERAÇÃO 
DATA: 08/09/2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS COM BASE NOS INSUMOS E COMPOSIÇÕES AUXILIARES SINAPI ALAGOAS JULHO/2021 - NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
113,6% / HORA ENCARGOS SOCIAIS: 

SINAPI 88314 RASTELEIRO      COM      ENCARGOS (ADICIONAL SÁBADOS - 60%) H         0,678060 13,57                                              9,20 

SINAPI 88316 SERVENTE       COM       ENCARGOS (ADICIONAL NOTURNO - 20%) H         0,362400 14,84                                              5,38 

SINAPI 88314 RASTELEIRO      COM      ENCARGOS (ADICIONAL NOTURNO - 20%) H         0,226020 13,57                                              3,07 

SINAPI 100985 CARGA,     MANOBRAS     E     DESCARGA     DE     MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

M3         1,000000 5,15                                                5,15 

SINAPI 95875 TRANSPORTE  COM  CAMINHÃO  BASCULANTE  10  M3  DE MASSA   ASFALTICA   PARA   PAVIMENTAÇÃO   URBANA   
- (BRITA) DMT=10,0KM

M3XKM       10,000000 1,73                                              17,30 

SINAPI 5835 VIBROACABADORA     DE     ASFALTO     SOBRE     ESTEIRAS, LARGURA    DE    PAVIMENTAÇÃO    1,90    M    A    5,30    
M, POTÊNCIA  105  HP  CAPACIDADE  450  T/H  -  CHP  DIURNO. AF_11/2014

CHP         0,046400 325,63                                         15,11 

SINAPI 5837 VIBROACABADORA     DE     ASFALTO     SOBRE     ESTEIRAS, LARGURA    DE    PAVIMENTAÇÃO    1,90    M    A    5,30    
M, POTÊNCIA  105  HP  CAPACIDADE  450  T/H  -  CHI  DIURNO. AF_11/2014

CHI         0,094900 117,69                                         11,17 

SINAPI 91386 CAMINHÃO   BASCULANTE   10   M3,   TRUCADO   CABINE SIMPLES,  PESO  BRUTO  TOTAL  23.000  KG,  CARGA  
ÚTIL MÁXIMA  15.935  KG,  DISTÂNCIA  ENTRE  EIXOS  4,80  M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP         0,046400 192,54                                           8,93 

SINAPI 95631 ROLO  COMPACTADOR  VIBRATORIO  TANDEM,  ACO  LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO  
10,20/11,65 T,   LARGURA   DE   TRABALHO   1,73   M   -   CHP   DIURNO. AF_11/2016

CHP         0,080500 167,46                                         13,48 

SINAPI 95632 ROLO  COMPACTADOR  VIBRATORIO  TANDEM,  ACO  LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO  
10,20/11,65 T,   LARGURA   DE   TRABALHO   1,73   M   -   CHI   DIURNO. AF_11/2016

CHI         0,060700 55,40                                              3,36 

SINAPI 96155 TRATOR  DE  PNEUS  COM  POTÊNCIA  DE  85  CV,  TRAÇÃO 4X4,   COM   VASSOURA   MECÂNICA   ACOPLADA   -   
CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI         0,107100 34,96                                              3,74 

SINAPI 96157 TRATOR  DE  PNEUS  COM  POTÊNCIA  DE  85  CV,  TRAÇÃO 4X4,   COM   VASSOURA   MECÂNICA   ACOPLADA   -   
CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP         0,034100 148,70                                           5,07 

SINAPI 96463 ROLO  COMPACTADOR  DE  PNEUS,  ESTATICO,  PRESSAO VARIAVEL,  POTENCIA  110  HP,  PESO  SEM/COM  
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP         0,041900 154,76                                           6,48 

SINAPI 96464 ROLO  COMPACTADOR  DE  PNEUS,  ESTATICO,  PRESSAO VARIAVEL,  POTENCIA  110  HP,  PESO  SEM/COM  
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI         0,240600 59,27                                            14,26 

TOTAL         180,07 

144 144 - TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE E 
DISTRIBUÍDO POR VIBRO ACABADORA, ESPESSURA 0,04M, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO, 
CONSIDERANDO SERVIÇO AOS DOMINGOS E FERIADOS EM HORÁRIO DIURNO.

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,812000 14,84                                            26,89 

SINAPI 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,130100 13,57                                            15,34 

SINAPI 88316 SERVENTE       COM       ENCARGOS       COMPLEMENTARES (ADICIONAL DOMINGOS E FERIADOS - 100%) H         1,812000 14,84                                            26,89 

SINAPI 88314 RASTELEIRO      COM      ENCARGOS      COMPLEMENTARES (ADICIONAL DOMINGOS E FERIADOS - 100%) H         1,130100 13,57                                            15,34 

SINAPI 100985 CARGA,     MANOBRAS     E     DESCARGA     DE     MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

M3         1,000000 5,15                                                5,15 

SINAPI 95875 TRANSPORTE  COM  CAMINHÃO  BASCULANTE  10  M3  DE MASSA   ASFALTICA   PARA   PAVIMENTAÇÃO   URBANA   
- (BRITA) DMT=10,0KM

M3XKM       10,000000 1,73                                              17,30 

SINAPI 5835 VIBROACABADORA     DE     ASFALTO     SOBRE     ESTEIRAS, LARGURA    DE    PAVIMENTAÇÃO    1,90    M    A    5,30    
M, POTÊNCIA  105  HP  CAPACIDADE  450  T/H  -  CHP  DIURNO. AF_11/2014

CHP         0,046400 325,63                                         15,11 

SINAPI 5837 VIBROACABADORA     DE     ASFALTO     SOBRE     ESTEIRAS, LARGURA    DE    PAVIMENTAÇÃO    1,90    M    A    5,30    
M, POTÊNCIA  105  HP  CAPACIDADE  450  T/H  -  CHI  DIURNO. AF_11/2014

CHI         0,094900 117,69                                         11,17 

SINAPI 91386 CAMINHÃO   BASCULANTE   10   M3,   TRUCADO   CABINE SIMPLES,  PESO  BRUTO  TOTAL  23.000  KG,  CARGA  
ÚTIL MÁXIMA  15.935  KG,  DISTÂNCIA  ENTRE  EIXOS  4,80  M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP         0,046400 192,54                                           8,93 

SINAPI 95631 ROLO  COMPACTADOR  VIBRATORIO  TANDEM,  ACO  LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO  
10,20/11,65 T,   LARGURA   DE   TRABALHO   1,73   M   -   CHP   DIURNO. AF_11/2016

CHP         0,080500 167,46                                         13,48 

SINAPI 95632 ROLO  COMPACTADOR  VIBRATORIO  TANDEM,  ACO  LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO  
10,20/11,65 T,   LARGURA   DE   TRABALHO   1,73   M   -   CHI   DIURNO. AF_11/2016

CHI         0,060700 55,40                                              3,36 

SINAPI 96155 TRATOR  DE  PNEUS  COM  POTÊNCIA  DE  85  CV,  TRAÇÃO 4X4,   COM   VASSOURA   MECÂNICA   ACOPLADA   -   
CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI         0,107100 34,96                                              3,74 

SINAPI 96157 TRATOR  DE  PNEUS  COM  POTÊNCIA  DE  85  CV,  TRAÇÃO 4X4,   COM   VASSOURA   MECÂNICA   ACOPLADA   -   
CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP         0,034100 148,70                                           5,07 

SINAPI 96463 ROLO  COMPACTADOR  DE  PNEUS,  ESTATICO,  PRESSAO VARIAVEL,  POTENCIA  110  HP,  PESO  SEM/COM  
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP         0,041900 154,76                                           6,48 

SINAPI 96464 ROLO  COMPACTADOR  DE  PNEUS,  ESTATICO,  PRESSAO VARIAVEL,  POTENCIA  110  HP,  PESO  SEM/COM  
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI         0,240600 59,27                                            14,26 

TOTAL         188,52 

145 145 - TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE E 
DISTRIBUÍDO POR VIBRO ACABADORA, ESPESSURA 0,04M, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO, 
CONSIDERANDO SERVIÇO AOS DOMINGOS E FERIADOS EM HORÁRIO NOTURNO.

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,812000 14,84                                            26,89 

SINAPI 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,130100 13,57                                            15,34 

SINAPI 88316 SERVENTE       COM       ENCARGOS       COMPLEMENTARES (ADICIONAL DOMINGOS E FERIADOS - 100%) H         1,812000 14,84                                            26,89 

SINAPI 88314 RASTELEIRO      COM      ENCARGOS      COMPLEMENTARES (ADICIONAL DOMINGOS E FERIADOS - 100%) H         1,130100 13,57                                            15,34 

SINAPI 88316 SERVENTE       COM       ENCARGOS       COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO - 20%) H         0,362400 14,84                                              5,38 

SINAPI 88314 RASTELEIRO      COM      ENCARGOS      COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO - 20%) H         0,226020 13,57                                              3,07 

SINAPI 100985 CARGA,     MANOBRAS     E     DESCARGA     DE     MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

M3         1,000000 5,15                                                5,15 

SINAPI 95875 TRANSPORTE  COM  CAMINHÃO  BASCULANTE  10  M3  DE MASSA   ASFALTICA   PARA   PAVIMENTAÇÃO   URBANA   
- (BRITA) DMT=10,0KM

M3XKM       10,000000 1,73                                              17,30 

SINAPI 5835 VIBROACABADORA     DE     ASFALTO     SOBRE     ESTEIRAS, LARGURA    DE    PAVIMENTAÇÃO    1,90    M    A    5,30    
M, POTÊNCIA  105  HP  CAPACIDADE  450  T/H  -  CHP  DIURNO. AF_11/2014

CHP         0,046400 325,63                                         15,11 

SINAPI 5837 VIBROACABADORA     DE     ASFALTO     SOBRE     ESTEIRAS, LARGURA    DE    PAVIMENTAÇÃO    1,90    M    A    5,30    
M, POTÊNCIA  105  HP  CAPACIDADE  450  T/H  -  CHI  DIURNO. AF_11/2014

CHI         0,094900 117,69                                         11,17 

SINAPI 91386 CAMINHÃO   BASCULANTE   10   M3,   TRUCADO   CABINE SIMPLES,  PESO  BRUTO  TOTAL  23.000  KG,  CARGA  
ÚTIL MÁXIMA  15.935  KG,  DISTÂNCIA  ENTRE  EIXOS  4,80  M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP         0,046400 192,54                                           8,93 

SINAPI 95631 ROLO  COMPACTADOR  VIBRATORIO  TANDEM,  ACO  LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO  
10,20/11,65 T,   LARGURA   DE   TRABALHO   1,73   M   -   CHP   DIURNO. AF_11/2016

CHP         0,080500 167,46                                         13,48 

SINAPI 95632 ROLO  COMPACTADOR  VIBRATORIO  TANDEM,  ACO  LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO  
10,20/11,65 T,   LARGURA   DE   TRABALHO   1,73   M   -   CHI   DIURNO. AF_11/2016

CHI         0,060700 55,40                                              3,36 

SINAPI 96155 TRATOR  DE  PNEUS  COM  POTÊNCIA  DE  85  CV,  TRAÇÃO 4X4,   COM   VASSOURA   MECÂNICA   ACOPLADA   -   
CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI         0,107100 34,96                                              3,74 

SINAPI 96157 TRATOR  DE  PNEUS  COM  POTÊNCIA  DE  85  CV,  TRAÇÃO 4X4,   COM   VASSOURA   MECÂNICA   ACOPLADA   -   
CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP         0,034100 148,70                                           5,07 

SINAPI 96463 ROLO  COMPACTADOR  DE  PNEUS,  ESTATICO,  PRESSAO VARIAVEL,  POTENCIA  110  HP,  PESO  SEM/COM  
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP         0,041900 154,76                                           6,48 

SINAPI 96464 ROLO  COMPACTADOR  DE  PNEUS,  ESTATICO,  PRESSAO VARIAVEL,  POTENCIA  110  HP,  PESO  SEM/COM  
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI         0,240600 59,27                                            14,26 

TOTAL         196,96 



OBRA: Contratação de mepresa capaciada para os serviços de Requalificação das pavimentações em Vias Urbanas com serviços de manutenção depasseios, limpezas de canais. 
DESCRIÇÃO: Manutenção de Vias Públicas BDI: 24,23%
LOCAL: Maceió - AL. FONTES: SINAPI - JULHO/2021 - SEM DESONERAÇÃO 
CLIENTE: Secretaria Municpal de Infraestrutura ORSE -   JUNHO /21 - SEM DESONERAÇÃO 
DATA: 08/09/2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS COM BASE NOS INSUMOS E COMPOSIÇÕES AUXILIARES SINAPI ALAGOAS JULHO/2021 - NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
113,6% / HORA ENCARGOS SOCIAIS: 

146 146 - EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO EM TERMO DE REFERÊNCIA, COM CAÇAMBA E CAMINHÃO, INCLUSIVE 
COMBUSTÍVEL, CONSIDERANDO SERVIÇO DE SEGUNDA A SEXTA HORÁRIO DIURNO.

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     880,000000 14,84                                     13.059,20 

SINAPI 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     220,000000 13,57                                       2.985,40 

SINAPI 88282 MOTORISTA       DE       CAMINHÃO       COM       ENCARGOS COMPLEMENTARES (CAMINHÃO TOCO) H     220,000000 16,35                                       3.597,00 

SINAPI 88282 MOTORISTA       DE       CAMINHÃO       COM       ENCARGOS COMPLEMENTARES (CAMINHÃO BASCULANTE) H     220,000000 16,35                                       3.597,00 

SINAPI 91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA  CENTRÍFUGA DE  25 KN  (2500 
KGF), POTÊNCIA     5,5     CV     -     MATERIAIS     NA     OPERAÇÃO. AF_08/2015

H     176,000000 8,54                                         1.503,04 

SINAPI 91282 CORTADORA    DE    PISO    COM    MOTOR    4    TEMPOS    A GASOLINA,  POTÊNCIA  DE  13  HP,  COM  DISCO  DE  
CORTE DIAMANTADO       SEGMENTADO       PARA       CONCRETO, DIÂMETRO   DE   350   MM,   FURO   DE   1"   (14   
X   1")   - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H     176,000000 20,43                                       3.595,68 

SINAPI 73340 CAMINHÃO  TOCO,  PBT  14.300  KG,  CARGA  ÚTIL  MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA  185 CV, 
INCLUSIVE  CARROCERIA  FIXA  ABERTA  DE  MADEIRA  P/ TRANSPORTE  GERAL  DE  CARGA  SECA,  DIMEN.  
APROX. 2,50   X   6,50   X   0,50   M   -   MATERIAIS   NA   OPERAÇÃO. AF_06/2014

H     176,000000 66,73                                     11.744,48 

SINAPI 91384 CAMINHÃO   BASCULANTE   10   M3,   TRUCADO   CABINE SIMPLES,  PESO  BRUTO  TOTAL  23.000  KG,  CARGA  
ÚTIL MÁXIMA  15.935  KG,  DISTÂNCIA  ENTRE  EIXOS  4,80  M, POTÊNCIA   230   CV   INCLUSIVE   CAÇAMBA   
METÁLICA   - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H     176,000000 116,13                                  20.438,88 

SINAPI 95631 ROLO  COMPACTADOR  VIBRATORIO  TANDEM,  ACO  LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO  
10,20/11,65 T,   LARGURA   DE   TRABALHO   1,73   M   -   CHP   DIURNO. AF_11/2016

CHP       12,059040                              167,46      2.019,41 

TOTAL    62.540,09 

147 147 - ADICIONAL EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, 
CONSIDERANDO TRABALHO DE SEGUNDA À SEXTA NOTURNO, NO HORÁRIO DAS 17H ÀS 
22H - 50% +20%

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         7,200000 14,84                                          106,85 

SINAPI 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,800000 13,57                                            24,43 

SINAPI 88282 MOTORISTA       DE       CAMINHÃO       COM       ENCARGOS COMPLEMENTARES (CAMINHÃO TOCO) H         1,800000 16,35                                            29,43 

SINAPI 88282 MOTORISTA       DE       CAMINHÃO       COM       ENCARGOS COMPLEMENTARES (CAMINHÃO BASCULANTE) H         1,800000 16,35                                            29,43 

SINAPI 91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA  CENTRÍFUGA DE  25 KN  (2500 
KGF), POTÊNCIA     5,5     CV     -     MATERIAIS     NA     OPERAÇÃO. AF_08/2015

H         1,000000 8,54                                                8,54 

SINAPI 91282 CORTADORA    DE    PISO    COM    MOTOR    4    TEMPOS    A GASOLINA,  POTÊNCIA  DE  13  HP,  COM  DISCO  DE  
CORTE DIAMANTADO       SEGMENTADO       PARA       CONCRETO, DIÂMETRO   DE   350   MM,   FURO   DE   1"   (14   
X   1")   - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H         1,000000 20,43                                            20,43 

SINAPI 73340 CAMINHÃO  TOCO,  PBT  14.300  KG,  CARGA  ÚTIL  MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA  185 CV, 
INCLUSIVE  CARROCERIA  FIXA  ABERTA  DE  MADEIRA  P/ TRANSPORTE  GERAL  DE  CARGA  SECA,  DIMEN.  
APROX. 2,50   X   6,50   X   0,50   M   -   MATERIAIS   NA   OPERAÇÃO. AF_06/2014

H         1,000000 66,73                                            66,73 

SINAPI 91384 CAMINHÃO   BASCULANTE   10   M3,   TRUCADO   CABINE SIMPLES,  PESO  BRUTO  TOTAL  23.000  KG,  CARGA  
ÚTIL MÁXIMA  15.935  KG,  DISTÂNCIA  ENTRE  EIXOS  4,80  M, POTÊNCIA   230   CV   INCLUSIVE   CAÇAMBA   
METÁLICA   - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H         1,000000 116,13                                       116,13 

TOTAL         401,96 

149 148 - ADICIONAL EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, 
CONSIDERANDO TRABALHO AOS SÁBADOS DIURNO, NO HORÁRIO DAS 08H ÀS 17H - 60%

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         6,400000 14,84                                            94,98 

SINAPI 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,600000 13,57                                            21,71 

SINAPI 88282 MOTORISTA       DE       CAMINHÃO       COM       ENCARGOS COMPLEMENTARES (CAMINHÃO TOCO) H         1,600000 16,35                                            26,16 

SINAPI 88282 MOTORISTA       DE       CAMINHÃO       COM       ENCARGOS COMPLEMENTARES (CAMINHÃO BASCULANTE) H         1,600000 16,35                                            26,16 

SINAPI 91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA  CENTRÍFUGA DE  25 KN  (2500 
KGF), POTÊNCIA     5,5     CV     -     MATERIAIS     NA     OPERAÇÃO. AF_08/2015

H         1,000000 8,54                                                8,54 

SINAPI 91282 CORTADORA    DE    PISO    COM    MOTOR    4    TEMPOS    A GASOLINA,  POTÊNCIA  DE  13  HP,  COM  DISCO  DE  
CORTE DIAMANTADO       SEGMENTADO       PARA       CONCRETO, DIÂMETRO   DE   350   MM,   FURO   DE   1"   (14   
X   1")   - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H         1,000000 20,43                                            20,43 

SINAPI 73340 CAMINHÃO  TOCO,  PBT  14.300  KG,  CARGA  ÚTIL  MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA  185 CV, 
INCLUSIVE  CARROCERIA  FIXA  ABERTA  DE  MADEIRA  P/ TRANSPORTE  GERAL  DE  CARGA  SECA,  DIMEN.  
APROX. 2,50   X   6,50   X   0,50   M   -   MATERIAIS   NA   OPERAÇÃO. AF_06/2014

H         1,000000 66,73                                            66,73 

SINAPI 91384 CAMINHÃO   BASCULANTE   10   M3,   TRUCADO   CABINE SIMPLES,  PESO  BRUTO  TOTAL  23.000  KG,  CARGA  
ÚTIL MÁXIMA  15.935  KG,  DISTÂNCIA  ENTRE  EIXOS  4,80  M, POTÊNCIA   230   CV   INCLUSIVE   CAÇAMBA   
METÁLICA   - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H         1,000000 116,13                                       116,13 

TOTAL         380,84 

149 149 - ADICIONAL EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, 
CONSIDERANDO TRABALHO AOS SÁBADOS NOTURNO, NO HORÁRIO DAS 17H ÀS - 60% 
+20%

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         7,680000 14,84                                          113,97 

SINAPI 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,920000 13,57                                            26,05 

SINAPI 88282 MOTORISTA       DE       CAMINHÃO       COM       ENCARGOS COMPLEMENTARES (CAMINHÃO TOCO) H         1,920000 16,35                                            31,39 

SINAPI 88282 MOTORISTA       DE       CAMINHÃO       COM       ENCARGOS COMPLEMENTARES (CAMINHÃO BASCULANTE) H         1,920000 16,35                                            31,39 

SINAPI 91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA  CENTRÍFUGA DE  25 KN  (2500 
KGF), POTÊNCIA     5,5     CV     -     MATERIAIS     NA     OPERAÇÃO. AF_08/2015

H         1,000000 8,54                                                8,54 

SINAPI 91282 CORTADORA    DE    PISO    COM    MOTOR    4    TEMPOS    A GASOLINA,  POTÊNCIA  DE  13  HP,  COM  DISCO  DE  
CORTE DIAMANTADO       SEGMENTADO       PARA       CONCRETO, DIÂMETRO   DE   350   MM,   FURO   DE   1"   (14   
X   1")   - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H         1,000000 20,43                                            20,43 

SINAPI 73340 CAMINHÃO  TOCO,  PBT  14.300  KG,  CARGA  ÚTIL  MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA  185 CV, 
INCLUSIVE  CARROCERIA  FIXA  ABERTA  DE  MADEIRA  P/ TRANSPORTE  GERAL  DE  CARGA  SECA,  DIMEN.  
APROX. 2,50   X   6,50   X   0,50   M   -   MATERIAIS   NA   OPERAÇÃO. AF_06/2014

H         1,000000 66,73                                            66,73 

SINAPI 91384 CAMINHÃO   BASCULANTE   10   M3,   TRUCADO   CABINE SIMPLES,  PESO  BRUTO  TOTAL  23.000  KG,  CARGA  
ÚTIL MÁXIMA  15.935  KG,  DISTÂNCIA  ENTRE  EIXOS  4,80  M, POTÊNCIA   230   CV   INCLUSIVE   CAÇAMBA   
METÁLICA   - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H         1,000000 116,13                                       116,13 

TOTAL         414,64 

150 150 - ADICIONAL EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, 
CONSIDERANDO TRABALHO AOS DOMINGOS DIURNO, NO HORÁRIO DAS 8H ÀS 17H - 
100%

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         8,000000 14,84                                          118,72 

SINAPI 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         2,000000 13,57                                            27,14 



OBRA: Contratação de mepresa capaciada para os serviços de Requalificação das pavimentações em Vias Urbanas com serviços de manutenção depasseios, limpezas de canais. 
DESCRIÇÃO: Manutenção de Vias Públicas BDI: 24,23%
LOCAL: Maceió - AL. FONTES: SINAPI - JULHO/2021 - SEM DESONERAÇÃO 
CLIENTE: Secretaria Municpal de Infraestrutura ORSE -   JUNHO /21 - SEM DESONERAÇÃO 
DATA: 08/09/2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS COM BASE NOS INSUMOS E COMPOSIÇÕES AUXILIARES SINAPI ALAGOAS JULHO/2021 - NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
113,6% / HORA ENCARGOS SOCIAIS: 

SINAPI 88282 MOTORISTA       DE       CAMINHÃO       COM       ENCARGOS COMPLEMENTARES (CAMINHÃO TOCO) H         2,000000 16,35                                            32,70 

SINAPI 88282 MOTORISTA       DE       CAMINHÃO       COM       ENCARGOS COMPLEMENTARES (CAMINHÃO BASCULANTE) H         2,000000 16,35                                            32,70 

SINAPI 91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA  CENTRÍFUGA DE  25 KN  (2500 
KGF), POTÊNCIA     5,5     CV     -     MATERIAIS     NA     OPERAÇÃO. AF_08/2015

H         1,000000 8,54                                                8,54 

SINAPI 91282 CORTADORA    DE    PISO    COM    MOTOR    4    TEMPOS    A GASOLINA,  POTÊNCIA  DE  13  HP,  COM  DISCO  DE  
CORTE DIAMANTADO       SEGMENTADO       PARA       CONCRETO, DIÂMETRO   DE   350   MM,   FURO   DE   1"   (14   
X   1")   - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H         1,000000 20,43                                            20,43 

SINAPI 73340 CAMINHÃO  TOCO,  PBT  14.300  KG,  CARGA  ÚTIL  MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA  185 CV, 
INCLUSIVE  CARROCERIA  FIXA  ABERTA  DE  MADEIRA  P/ TRANSPORTE  GERAL  DE  CARGA  SECA,  DIMEN.  
APROX. 2,50   X   6,50   X   0,50   M   -   MATERIAIS   NA   OPERAÇÃO. AF_06/2014

H         1,000000 66,73                                            66,73 

SINAPI 91384 CAMINHÃO   BASCULANTE   10   M3,   TRUCADO   CABINE SIMPLES,  PESO  BRUTO  TOTAL  23.000  KG,  CARGA  
ÚTIL MÁXIMA  15.935  KG,  DISTÂNCIA  ENTRE  EIXOS  4,80  M, POTÊNCIA   230   CV   INCLUSIVE   CAÇAMBA   
METÁLICA   - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H         1,000000 116,13                                       116,13 

TOTAL         423,09 

151 151 - ADICIONAL EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, 
CONSIDERANDO TRABALHO AOS DOMINGOS NOTURNO, NO HORÁRIO DAS 17H ÀS 22H - 
100% + 20%

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         9,600000 14,84                                          142,46 

SINAPI 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         2,400000 13,57                                            32,57 

SINAPI 88282 MOTORISTA       DE       CAMINHÃO       COM       ENCARGOS COMPLEMENTARES (CAMINHÃO TOCO) H         2,400000 16,35                                            39,24 

SINAPI 88282 MOTORISTA       DE       CAMINHÃO       COM       ENCARGOS COMPLEMENTARES (CAMINHÃO BASCULANTE) H         2,400000 16,35                                            39,24 

SINAPI 91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA  CENTRÍFUGA DE  25 KN  (2500 
KGF), POTÊNCIA     5,5     CV     -     MATERIAIS     NA     OPERAÇÃO. AF_08/2015

H         1,000000 8,54                                                8,54 

SINAPI 91282 CORTADORA    DE    PISO    COM    MOTOR    4    TEMPOS    A GASOLINA,  POTÊNCIA  DE  13  HP,  COM  DISCO  DE  
CORTE DIAMANTADO       SEGMENTADO       PARA       CONCRETO, DIÂMETRO   DE   350   MM,   FURO   DE   1"   (14   
X   1")   - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H         1,000000 20,43                                            20,43 

SINAPI 73340 CAMINHÃO  TOCO,  PBT  14.300  KG,  CARGA  ÚTIL  MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA  185 CV, 
INCLUSIVE  CARROCERIA  FIXA  ABERTA  DE  MADEIRA  P/ TRANSPORTE  GERAL  DE  CARGA  SECA,  DIMEN.  
APROX. 2,50   X   6,50   X   0,50   M   -   MATERIAIS   NA   OPERAÇÃO. AF_06/2014

H         1,000000 66,73                                            66,73 

SINAPI 91384 CAMINHÃO   BASCULANTE   10   M3,   TRUCADO   CABINE SIMPLES,  PESO  BRUTO  TOTAL  23.000  KG,  CARGA  
ÚTIL MÁXIMA  15.935  KG,  DISTÂNCIA  ENTRE  EIXOS  4,80  M, POTÊNCIA   230   CV   INCLUSIVE   CAÇAMBA   
METÁLICA   - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H         1,000000 116,13                                       116,13 

TOTAL         465,34 

152 152 -  EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM SILO MÓVEL 
TÉRMICO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM TERMO DE REFERÊNCIA, INCLUSIVE 
COMBUSTÍVEL, CONSIDERANDO SERVIÇO DE SEGUNDA A SEXTA HORÁRIO DIURNO.

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     660,000000 14,84                                       9.794,40 

SINAPI 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     220,000000 13,57                                       2.985,40 

SINAPI 88282 MOTORISTA       DE       CAMINHÃO       COM       ENCARGOS COMPLEMENTARES (CAMINHÃO BASCULANTE) H     220,000000 16,35                                       3.597,00 

SINAPI 91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA  CENTRÍFUGA DE  25 KN  (2500 
KGF), POTÊNCIA     5,5     CV     -     MATERIAIS     NA     OPERAÇÃO. AF_08/2015

H     184,000000 8,54                                         1.571,36 

SINAPI 91282 CORTADORA    DE    PISO    COM    MOTOR    4    TEMPOS    A GASOLINA,  POTÊNCIA  DE  13  HP,  COM  DISCO  DE  
CORTE DIAMANTADO       SEGMENTADO       PARA       CONCRETO, DIÂMETRO   DE   350   MM,   FURO   DE   1"   (14   
X   1")   - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H     184,000000 20,43                                       3.759,12 

COTAÇÃO KIT SILO MÓVEL TÉRMICO MATERIAIS NA OPERAÇÃO. H     184,000000                              259,21    47.694,09 

TOTAL    69.401,37 

153 153 - ADICIONAL EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (SILO 
TÉRMICO), CONSIDERANDO TRABALHO DE SEGUNDA À SEXTA NOTURNO, NO HORÁRIO 
DAS 17H ÀS 22H - 50% +20%

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         5,400000 14,84                                            80,14 

SINAPI 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,800000 13,57                                            24,43 

SINAPI 88282 MOTORISTA       DE       CAMINHÃO       COM       ENCARGOS COMPLEMENTARES (CAMINHÃO BASCULANTE) H         1,800000 16,35                                            29,43 

SINAPI 91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA  CENTRÍFUGA DE  25 KN  (2500 
KGF), POTÊNCIA     5,5     CV     -     MATERIAIS     NA     OPERAÇÃO. AF_08/2015

H         1,000000 8,54                                                8,54 

SINAPI 91282 CORTADORA    DE    PISO    COM    MOTOR    4    TEMPOS    A GASOLINA,  POTÊNCIA  DE  13  HP,  COM  DISCO  DE  
CORTE DIAMANTADO       SEGMENTADO       PARA       CONCRETO, DIÂMETRO   DE   350   MM,   FURO   DE   1"   (14   
X   1")   - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H         1,000000 20,43                                            20,43 

COTAÇÃO KIT SILO MÓVEL TÉRMICO MATERIAIS NA OPERAÇÃO. H         1,000000                              259,21         259,21 

TOTAL         422,17 

154 154 - ADICIONAL EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (SILO 
TÉRMICO), CONSIDERANDO TRABALHO AOS SÁBADOS DIURNO, NO HORÁRIO DAS 08H 
ÀS 17H - 90%

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         4,800000 14,84                                            71,23 

SINAPI 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,600000 13,57                                            21,71 

SINAPI 88282 MOTORISTA       DE       CAMINHÃO       COM       ENCARGOS COMPLEMENTARES (CAMINHÃO BASCULANTE) H         1,600000 16,35                                            26,16 

SINAPI 91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA  CENTRÍFUGA DE  25 KN  (2500 
KGF), POTÊNCIA     5,5     CV     -     MATERIAIS     NA     OPERAÇÃO. AF_08/2015

H         1,000000 8,54                                                8,54 

SINAPI 91282 CORTADORA    DE    PISO    COM    MOTOR    4    TEMPOS    A GASOLINA,  POTÊNCIA  DE  13  HP,  COM  DISCO  DE  
CORTE DIAMANTADO       SEGMENTADO       PARA       CONCRETO, DIÂMETRO   DE   350   MM,   FURO   DE   1"   (14   
X   1")   - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H         1,000000 20,43                                            20,43 

COTAÇÃO KIT SILO MÓVEL TÉRMICO MATERIAIS NA OPERAÇÃO. H         1,000000                              259,21         259,21 

TOTAL         407,28 

155 155 - ADICIONAL EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (SILO 
TÉRMICO), CONSIDERANDO TRABALHO AOS SÁBADOS NOTURNO, NO HORÁRIO DAS 17H 
ÀS 22H - 60% +20%

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         5,760000 14,84                                            85,48 

SINAPI 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,920000 13,57                                            26,05 

SINAPI 88282 MOTORISTA       DE       CAMINHÃO       COM       ENCARGOS COMPLEMENTARES (CAMINHÃO BASCULANTE) H         1,920000 16,35                                            31,39 

SINAPI 91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA  CENTRÍFUGA DE  25 KN  (2500 
KGF), POTÊNCIA     5,5     CV     -     MATERIAIS     NA     OPERAÇÃO. AF_08/2015

H         1,000000 8,54                                                8,54 



OBRA: Contratação de mepresa capaciada para os serviços de Requalificação das pavimentações em Vias Urbanas com serviços de manutenção depasseios, limpezas de canais. 
DESCRIÇÃO: Manutenção de Vias Públicas BDI: 24,23%
LOCAL: Maceió - AL. FONTES: SINAPI - JULHO/2021 - SEM DESONERAÇÃO 
CLIENTE: Secretaria Municpal de Infraestrutura ORSE -   JUNHO /21 - SEM DESONERAÇÃO 
DATA: 08/09/2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS COM BASE NOS INSUMOS E COMPOSIÇÕES AUXILIARES SINAPI ALAGOAS JULHO/2021 - NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
113,6% / HORA ENCARGOS SOCIAIS: 

SINAPI 91282 CORTADORA    DE    PISO    COM    MOTOR    4    TEMPOS    A GASOLINA,  POTÊNCIA  DE  13  HP,  COM  DISCO  DE  
CORTE DIAMANTADO       SEGMENTADO       PARA       CONCRETO, DIÂMETRO   DE   350   MM,   FURO   DE   1"   (14   
X   1")   - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H         1,000000 20,43                                            20,43 

COTAÇÃO KIT SILO MÓVEL TÉRMICO MATERIAIS NA OPERAÇÃO. H         1,000000                              259,21         259,21 

TOTAL         431,10 

156 156 - ADICIONAL EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (SILO 
TÉRMICO), CONSIDERANDO TRABALHO AOS DOMINGOS DIURNO, NO HORÁRIO DAS 8H 
ÀS 17H - 100%

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         6,000000 14,84                                            89,04 

SINAPI 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         2,000000 13,57                                            27,14 

SINAPI 88282 MOTORISTA       DE       CAMINHÃO       COM       ENCARGOS COMPLEMENTARES (CAMINHÃO BASCULANTE) H         2,000000 16,35                                            32,70 

SINAPI 91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA  CENTRÍFUGA DE  25 KN  (2500 
KGF), POTÊNCIA     5,5     CV     -     MATERIAIS     NA     OPERAÇÃO. AF_08/2015

H         1,000000 8,54                                                8,54 

SINAPI 91282 CORTADORA    DE    PISO    COM    MOTOR    4    TEMPOS    A GASOLINA,  POTÊNCIA  DE  13  HP,  COM  DISCO  DE  
CORTE DIAMANTADO       SEGMENTADO       PARA       CONCRETO, DIÂMETRO   DE   350   MM,   FURO   DE   1"   (14   
X   1")   - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H         1,000000 20,43                                            20,43 

COTAÇÃO KIT SILO MÓVEL TÉRMICO MATERIAIS NA OPERAÇÃO. H         1,000000                              259,21         259,21 

TOTAL         437,06 

157 157 - ADICIONAL EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (SILO 
TÉRMICO), CONSIDERANDO TRABALHO AOS DOMINGOS NOTURNO, NO HORÁRIO DAS 
17H ÀS 22H - 100% + 20%

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         7,200000 14,84                                          106,85 

SINAPI 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         2,400000 13,57                                            32,57 

SINAPI 88282 MOTORISTA       DE       CAMINHÃO       COM       ENCARGOS COMPLEMENTARES (CAMINHÃO BASCULANTE) H         2,400000 16,35                                            39,24 

SINAPI 91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA  CENTRÍFUGA DE  25 KN  (2500 
KGF), POTÊNCIA     5,5     CV     -     MATERIAIS     NA     OPERAÇÃO. AF_08/2015

H         1,000000 8,54                                                8,54 

SINAPI 91282 CORTADORA    DE    PISO    COM    MOTOR    4    TEMPOS    A GASOLINA,  POTÊNCIA  DE  13  HP,  COM  DISCO  DE  
CORTE DIAMANTADO       SEGMENTADO       PARA       CONCRETO, DIÂMETRO   DE   350   MM,   FURO   DE   1"   (14   
X   1")   - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H         1,000000 20,43                                            20,43 

COTAÇÃO KIT SILO MÓVEL TÉRMICO MATERIAIS NA OPERAÇÃO. H         1,000000                              259,21         259,21 

TOTAL         466,83 

158 158 - MICROREVESTIMENTO ASFÁLTICO COM POLÍMERO, ESP=2,0CM COM ADICIONAL 
NOTURNO (BASE SICRO 5 S 02 511 53)

SINAPI 5843 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP         0,000310 191,95                                           0,06 

SINAPI 5845 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI         0,001910 35,25                                              0,07 

SINAPI 5940 PÁ  CARREGADEIRA  SOBRE  RODAS,  POTÊNCIA  LÍQUIDA 128  HP,  CAPACIDADE  DA  CAÇAMBA  1,7  A  2,8  M3,  
PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP         0,000180 144,47                                           0,03 

SINAPI 5942 PÁ  CARREGADEIRA  SOBRE  RODAS,  POTÊNCIA  LÍQUIDA 128  HP,  CAPACIDADE  DA  CAÇAMBA  1,7  A  2,8  M3,  
PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI         0,002040 46,27                                              0,09 

SINAPI 96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP         0,001020 154,76                                           0,16 

SINAPI 96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI         0,001200 59,27                                              0,07 

SINAPI 5839 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP         0,000310 9,11                                                    0,00 

SINAPI 7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP         0,004440 189,43                                           0,84 

SINAPI 95127 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHP DIURNO. 
AF_07/2016

CHP         0,002220 174,38                                           0,39 

SINAPI 91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP         0,000160 192,54                                           0,03 

SINAPI 92242 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 
MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP         0,000670 304,95                                           0,20 

SINAPI 92243 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 
MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI         0,001560 44,45                                              0,07 

SINAPI 5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, 
INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 
7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP         0,000670 145,20                                           0,10 

SINAPI 5826 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, 
INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 
7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI         0,001560 29,99                                              0,05 

SINAPI 90776 ENCARREGADO            GERAL            COM            ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,002220 21,11                                              0,05 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,022220 14,84                                              0,33 

SINAPI 4729 PEDRA    BRITADA    GRADUADA,    CLASSIFICADA    (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3         0,020000 71,74                                              1,43 

SINAPI 100973 CARGA,   MANOBRAS   E   DESCARGA   DE   AREIA,   BRITA, PEDRA DE MAO  E SOLOS COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

M3         0,026000 6,17                                                0,16 

SINAPI 97914 TRANSPORTE  COM  CAMINHÃO  BASCULANTE  DE  6  M3, EM   VIA   URBANA   PAVIMENTADA,   DMT   ATÉ   30   
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (BRITA) DMT=15,0KM

M3XKM         0,390000 2,06                                                0,80 

COTAÇÃO EMULSÃO POLIM. P/ MICRO-REV. A FRIO TON         0,003900                              4.642,32           18,11 

SINAPI 100985 CARGA,     MANOBRAS     E     DESCARGA     DE     MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

M3         0,001630 5,15                                                0,01 

SINAPI 97914 TRANSPORTE  COM  CAMINHÃO  BASCULANTE  DE  6  M3, EM   VIA   URBANA   PAVIMENTADA,   DMT   ATÉ   30   
KM (UNIDADE:       M3XKM).      AF_01/2018       -      (ASFALTO) DMT=10,0KM

M3XKM         0,016250 2,06                                                0,03 

SINAPI 4237 OPERADOR DE TRATOR (40% HORA NOTURNA) H         0,000890 15,31                                              0,01 

SINAPI 4248 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (40% HORA NOTURNA) H         0,000890 13,27                                              0,01 

SINAPI 4238 OPERADOR    DE    ROLO    COMPACTADOR     (40%    HORA NOTURNA) H         0,000890 16,62                                              0,01 

SINAPI 20020 MOTORISTA   DE   CAMINHAO   BASCULANTE   (40%   HORA NOTURNA) H         0,001730 12,33                                              0,02 

SINAPI 4093 MOTORISTA DE CAMINHAO  (40% HORA NOTURNA) H         0,001780 13,07                                              0,02 

SINAPI 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (40% HORA NOTURNA) H         0,000890 19,20                                              0,02 

SINAPI 6111 SERVENTE (40% HORA NOTURNA) H         0,008890 10,66                                              0,09 

TOTAL           23,27 

159 159 - PAVIMENTACAO EM SOLO CIMENTO
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         4,000000 14,84                                            59,36 



OBRA: Contratação de mepresa capaciada para os serviços de Requalificação das pavimentações em Vias Urbanas com serviços de manutenção depasseios, limpezas de canais. 
DESCRIÇÃO: Manutenção de Vias Públicas BDI: 24,23%
LOCAL: Maceió - AL. FONTES: SINAPI - JULHO/2021 - SEM DESONERAÇÃO 
CLIENTE: Secretaria Municpal de Infraestrutura ORSE -   JUNHO /21 - SEM DESONERAÇÃO 
DATA: 08/09/2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS COM BASE NOS INSUMOS E COMPOSIÇÕES AUXILIARES SINAPI ALAGOAS JULHO/2021 - NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
113,6% / HORA ENCARGOS SOCIAIS: 

SINAPI 89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360  L,  MOTOR ELÉTRICO  TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP         0,200000 5,44                                                1,09 

SINAPI 6259 CAMINHÃO   PIPA  6.000  L,  PESO   BRUTO  TOTAL  13.000  KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, 
CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP         0,010000 187,62                                           1,88 

SINAPI 5932 MOTONIVELADORA   POTÊNCIA   BÁSICA   LÍQUIDA   (PRIMEIRA MARCHA)   125   HP,   PESO   BRUTO   13032   KG,   
LARGURA   DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP         0,005000 173,17                                           0,87 

SINAPI 5684 ROLO   COMPACTADOR   VIBRATÓRIO   DE   UM   CILINDRO   AÇO LISO,  POTÊNCIA  80  HP,  PESO  OPERACIONAL  
MÁXIMO  8,1  T, IMPACTO  DINÂMICO  16,15  /  9,5  T,  LARGURA  DE  TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP         0,020000 116,47                                           2,33 

SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG     150,000000 0,64                                              96,00 

ORSE 203 ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE) M3         1,300000 80,00                                          104,00 

TOTAL         265,52 

160 160 - PAVIMENTO EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, E=0,10M, INCLUSIVE 
IMPRIMAÇÃO E ARMADURA

SINAPI 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG         0,650000 12,60                                              8,19 

SINAPI 20212 CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M         0,940000 17,08                                            16,06 

SINAPI 7155 TELA   DE   ACO   SOLDADA   NERVURADA   CA-60,   Q-138,   (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA 
=  2,45 X 120 M  DE  COMPRIMENTO,  ESPACAMENTO  DA  MALHA  =  10  X  10 CM

KG         1,000000 15,95                                            15,95 

SINAPI 38366 PAPEL KRAFT BETUMADO M2         1,050000 4,48                                                4,70 

SINAPI 96402 EXECUÇÃO    DE    IMPRIMAÇÃO
ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017

M2         1,000000 2,22                                                2,22 

SINAPI 100323 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M3         0,050000 114,65                                           5,73 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,750000 18,31                                            13,73 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,660000 14,84                                              9,79 

SINAPI 94970 CONCRETO  FCK  =  20MPA,  TRAÇO  1:2,7:3  (CIMENTO/  AREIA
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3         0,100000 364,42                                         36,44 

TOTAL         112,82 

161 161 - PAVIMENTO EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, E=0,15M, INCLUSIVE 
IMPRIMAÇÃO E ARMADURA

SINAPI 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG         0,650000 12,60                                              8,19 

SINAPI 20212 CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M         0,940000 17,08                                            16,06 

SINAPI 7155 TELA   DE   ACO   SOLDADA   NERVURADA   CA-60,   Q-138,   (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA 
=  2,45 X 120 M  DE  COMPRIMENTO,  ESPACAMENTO  DA  MALHA  =  10  X  10 CM

KG         1,000000 15,95                                            15,95 

SINAPI 38366 PAPEL KRAFT BETUMADO M2         1,050000 4,48                                                4,70 

SINAPI 96402 EXECUÇÃO    DE    IMPRIMAÇÃO
ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017

M2         1,000000 2,22                                                2,22 

SINAPI 100323 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M3         0,050000 114,65                                           5,73 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,750000 18,31                                            13,73 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,660000 14,84                                              9,79 

SINAPI 94970 CONCRETO  FCK  =  20MPA,  TRAÇO  1:2,7:3  (CIMENTO/  AREIA
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3         0,150000 364,42                                         54,66 

TOTAL         131,04 

162 162 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO VAZADO (GUIA CHAPÉU)
SINAPI 370 AREIA  MEDIA  -  POSTO  JAZIDA/FORNECEDOR  (RETIRADO  NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3         0,007000 80,00                                              0,56 

COTAÇÃO MEIO-FIO 100X30X15 CM VAZADO M         1,005000                                41,99           42,20 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,394000 18,31                                              7,21 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,394000 14,84                                              5,85 

SINAPI 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MANUAL. AF_08/2014

M3         0,002000 521,86                                           1,04 

TOTAL           56,86 

163 163 - REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO
SINAPI 370 AREIA  MEDIA  -  POSTO  JAZIDA/FORNECEDOR  (RETIRADO  NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3         0,007000 80,00                                              0,56 

SINAPI 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MANUAL. AF_08/2014

M3         0,002500 521,86                                           1,30 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,394000 18,31                                              7,21 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,394000 14,84                                              5,85 

TOTAL           14,93 

164 164 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO ECONÔMICO
SINAPI 370 AREIA  MEDIA  -  POSTO  JAZIDA/FORNECEDOR  (RETIRADO  NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3         0,007000 80,00                                              0,56 

COTAÇÃO MEIO-FIO ECONOMICO 10X30X10 CM M         1,005000                                31,64           31,80 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,394000 18,31                                              7,21 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,394000 14,84                                              5,85 

SINAPI 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MANUAL. AF_08/2014

M3         0,002000 521,86                                           1,04 

TOTAL           46,46 

165 165 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA 
ESP=15CM, ACABAMENTO FLAMEADO

SINAPI 370 AREIA  MEDIA  -  POSTO  JAZIDA/FORNECEDOR  (RETIRADO  NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3         0,007000 80,00                                              0,56 

COTAÇÃO GUIA  DE  PAVIMENTAÇÃO  EM  GRANITO  CINZA  ANDORINHA
ESP=15CM, ACABAMENTO FLAMEADO

M         1,000000                                 341,23         341,23 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,600000 18,31                                            10,99 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,600000 14,84                                              8,90 

SINAPI 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MANUAL. AF_08/2014

M3         0,050000 521,86                                         26,09 

TOTAL         387,77 

166 166 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PADRÃO DNER
SINAPI 370 AREIA  MEDIA  -  POSTO  JAZIDA/FORNECEDOR  (RETIRADO  NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3         0,007000 80,00                                              0,56 

COTAÇÃO MEIO-FIO 100X30X15 CM DNER M         1,005000                                38,55           38,74 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,394000 18,31                                              7,21 



OBRA: Contratação de mepresa capaciada para os serviços de Requalificação das pavimentações em Vias Urbanas com serviços de manutenção depasseios, limpezas de canais. 
DESCRIÇÃO: Manutenção de Vias Públicas BDI: 24,23%
LOCAL: Maceió - AL. FONTES: SINAPI - JULHO/2021 - SEM DESONERAÇÃO 
CLIENTE: Secretaria Municpal de Infraestrutura ORSE -   JUNHO /21 - SEM DESONERAÇÃO 
DATA: 08/09/2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS COM BASE NOS INSUMOS E COMPOSIÇÕES AUXILIARES SINAPI ALAGOAS JULHO/2021 - NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
113,6% / HORA ENCARGOS SOCIAIS: 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,394000 14,84                                              5,85 

SINAPI 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MANUAL. AF_08/2014

M3         0,002000 521,86                                           1,04 

TOTAL           53,41 

167 167 - PASSEIO EM CONCRETO C/ 0,05M DE ESPESSURA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E LEITO 
DE ARENOSO COM ESP. =0,15M

SINAPI 101206 ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, 
EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020

M3         0,150000 8,79                                                1,32 

ORSE 203 ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE) M3         0,100000 80,00                                              8,00 

SINAPI 100973 CARGA,  MANOBRAS E  DESCARGA DE  AREIA, BRITA,  PEDRA DE
MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

M3         0,312500 6,17                                                1,93 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM         6,250000 2,06                                              12,88 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,118700 14,84                                              1,76 

SINAPI 91533 COMPACTADOR  DE  SOLOS  DE  PERCUSSÃO  (SOQUETE)  COM
MOTOR   A   GASOLINA   4   TEMPOS,   POTÊNCIA   4   CV   -   CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP         0,027400 25,44                                              0,70 

SINAPI 91534 COMPACTADOR  DE  SOLOS  DE  PERCUSSÃO  (SOQUETE)  COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI         0,025400 18,39                                              0,47 

SINAPI 88262 CARPINTEIRO          DE
COMPLEMENTARES

H         0,225600 18,11                                              4,09 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,331700 18,31                                              6,07 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,676000 14,84                                            10,03 

SINAPI 94964 CONCRETO  FCK  =  20MPA,  TRAÇO  1:2,7:3  (CIMENTO/  AREIA
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,055000 372,00                                         20,46 

SINAPI 3777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA M2         1,128000 1,73                                                1,95 

SINAPI 4460 SARRAFO   DE   MADEIRA   NAO   APARELHADA   *2,5   X   10   CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO

M         0,250000 7,05                                                1,76 

TOTAL           71,41 

168 168 - PASSEIO EM CONCRETO C/ 0,07M DE ESPESSURA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E LEITO 
DE ARENOSO COM ESP. =0,15M

SINAPI 101206 ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, 
EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020

M3         0,150000 8,79                                                1,32 

ORSE 203 ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE) M3         0,080000 80,00                                              6,40 

SINAPI 100973 CARGA,  MANOBRAS E  DESCARGA DE  AREIA, BRITA,  PEDRA DE
MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

M3         0,287500 6,17                                                1,77 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM         5,750000 2,06                                              11,85 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,095000 14,84                                              1,41 

SINAPI 91533 COMPACTADOR  DE  SOLOS  DE  PERCUSSÃO  (SOQUETE)  COM
MOTOR   A   GASOLINA   4   TEMPOS,   POTÊNCIA   4   CV   -   CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP         0,021900 25,44                                              0,56 

SINAPI 91534 COMPACTADOR  DE  SOLOS  DE  PERCUSSÃO  (SOQUETE)  COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI         0,020300 18,39                                              0,37 

SINAPI 88262 CARPINTEIRO          DE
COMPLEMENTARES

H         0,225600 18,11                                              4,09 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,331700 18,31                                              6,07 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,652300 14,84                                              9,68 

SINAPI 94964 CONCRETO  FCK  =  20MPA,  TRAÇO  1:2,7:3  (CIMENTO/  AREIA
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,077000 372,00                                         28,64 

SINAPI 3777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA M2         1,128000 1,73                                                1,95 

SINAPI 4460 SARRAFO   DE   MADEIRA   NAO   APARELHADA   *2,5   X   10   CM,
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M         0,250000 7,05                                                1,76 

TOTAL           75,87 

169 169 - PASSEIO EM CONCRETO C/ 0,10M DE ESPESSURA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E LEITO 
DE ARENOSO COM ESP. =0,15M

SINAPI 101206 ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, 
EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020

M3         0,150000 8,79                                                1,32 

ORSE 203 ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE) M3         0,050000 80,00                                              4,00 

SINAPI 100973 CARGA,  MANOBRAS E  DESCARGA DE  AREIA, BRITA,  PEDRA DE
MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

M3         0,250000 6,17                                                1,54 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM         5,000000 2,06                                              10,30 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,059400 14,84                                              0,88 

SINAPI 91533 COMPACTADOR  DE  SOLOS  DE  PERCUSSÃO  (SOQUETE)  COM
MOTOR   A   GASOLINA   4   TEMPOS,   POTÊNCIA   4   CV   -   CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP         0,013700 25,44                                              0,35 

SINAPI 91534 COMPACTADOR  DE  SOLOS  DE  PERCUSSÃO  (SOQUETE)  COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI         0,012700 18,39                                              0,23 

SINAPI 88262 CARPINTEIRO          DE
COMPLEMENTARES

H         0,225600 18,11                                              4,09 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,331700 18,31                                              6,07 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,616700 14,84                                              9,15 

SINAPI 94964 CONCRETO  FCK  =  20MPA,  TRAÇO  1:2,7:3  (CIMENTO/  AREIA
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,110000 372,00                                         40,92 

SINAPI 3777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA M2         1,128000 1,73                                                1,95 

SINAPI 4460 SARRAFO   DE   MADEIRA   NAO   APARELHADA   *2,5   X   10   CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO

M         0,250000 7,05                                                1,76 

TOTAL           82,57 

170 170 - PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO DE GRANITO, INCL.PREPARO DA BASE 
COMPRIMIDA E REJUNT. C/ ARG. CIMENTO E AREIA, 1:4

SINAPI 370 AREIA  MEDIA  -  POSTO  JAZIDA/FORNECEDOR  (RETIRADO  NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3         0,122000 80,00                                              9,76 

SINAPI 4385 PARALELEPIPEDO       GRANITICO       OU      BASALTICO,      PARA
PAVIMENTACAO, SEM FRETE,  *30 A 35* PECAS POR M2

MIL         0,050000 664,31                                         33,22 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,000000 18,31                                            18,31 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,200000 14,84                                            17,81 

SINAPI 88630 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

M3         0,030000 377,44                                         11,32 



OBRA: Contratação de mepresa capaciada para os serviços de Requalificação das pavimentações em Vias Urbanas com serviços de manutenção depasseios, limpezas de canais. 
DESCRIÇÃO: Manutenção de Vias Públicas BDI: 24,23%
LOCAL: Maceió - AL. FONTES: SINAPI - JULHO/2021 - SEM DESONERAÇÃO 
CLIENTE: Secretaria Municpal de Infraestrutura ORSE -   JUNHO /21 - SEM DESONERAÇÃO 
DATA: 08/09/2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS COM BASE NOS INSUMOS E COMPOSIÇÕES AUXILIARES SINAPI ALAGOAS JULHO/2021 - NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
113,6% / HORA ENCARGOS SOCIAIS: 

TOTAL           90,42 

171 171 - REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, 1:4, INCL.DESMANCHE, PREPARO DA CAIXA E COMPRESSÃO DO SUBLEITO C/ 75% 
DE APROVEITAMENTO

SINAPI 370 AREIA  MEDIA  -  POSTO  JAZIDA/FORNECEDOR  (RETIRADO  NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3         0,120000 80,00                                              9,60 

SINAPI 4385 PARALELEPIPEDO       GRANITICO       OU      BASALTICO,      PARA
PAVIMENTACAO, SEM FRETE,  *30 A 35* PECAS POR M2

MIL         0,012000 664,31                                           7,97 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,000000 18,31                                            18,31 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,200000 14,84                                            17,81 

SINAPI 88630 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

M3         0,020000 377,44                                           7,55 

TOTAL           61,24 

172 172 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES, ASSENTES EM LEITO DE AREIA, DE 
0,15M DE ESPESSURA, REJUNTADA

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,000000 18,31                                            18,31 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,200000 14,84                                            17,81 

SINAPI 88630 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

M3         0,030000 377,44                                         11,32 

SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3         0,122000 80,00                                              9,76 

SINAPI 13186 PEDRA     GRANITICA     OU     BASALTICA     IRREGULAR,     FAIXA
GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO  OU CALCAMENTO  POLIEDRICO,  POSTO  PEDREIRA  /  
FORNECEDOR (SEM FRETE)

M3         0,050000 52,73                                              2,64 

TOTAL           59,84 

173 173 -  REPOSIÇÃO DE PEDRA IRREGULAR, REJUNTADA C/ ARG. DE CIM. E AREIA NO TRAÇO 
1:4

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,000000 18,31                                            18,31 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,200000 14,84                                            17,81 

SINAPI 88630 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

M3         0,020000 377,44                                           7,55 

SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3         0,120000 80,00                                              9,60 

SINAPI 13186 PEDRA     GRANITICA     OU     BASALTICA     IRREGULAR,     FAIXA
GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO  OU CALCAMENTO  POLIEDRICO,  POSTO  PEDREIRA  /  
FORNECEDOR (SEM FRETE)

M3         0,012000 52,73                                              0,63 

TOTAL           53,90 

174 174 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA
SINAPI 87349 ARGAMASSA   TRAÇO   1:6   (CIMENTO   E   AREIA   MÉDIA)  PARA CONTRAPISO,   PREPARO   MECÂNICO   COM   

MISTURADOR   DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014
M3         0,050000 378,69                                         18,93 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,950000 18,31                                            17,39 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,950000 14,84                                            14,10 

SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG         2,000000 0,64                                                1,28 

SINAPI 4708 PEDRA PORTUGUESA  OU PETIT PAVÊ, PRETA M2         0,010000 111,93                                           1,12 

SINAPI 4708 PEDRA PORTUGUESA  OU PETIT PAVÊ, BRANCA M2         0,015000 111,93                                           1,68 

TOTAL           54,51 

175 175 - FORNEC./ASSENT. DE PISO TACTIL DIRECIONAL (LADRILHO HIDRÁULICO), 20 X20 CM

SINAPI 38135 LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA
OU DIRECIONAL, AMARELO

M2         1,000000 64,90                                            64,90 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,500000 18,31                                            27,47 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,000000 14,84                                            14,84 

SINAPI 88630 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

M3         0,030000 377,44                                         11,32 

TOTAL         118,53 

176 176 - FORNEC./ASSENT. DE GRANITO BRANCO POLAR, ACABAMENTO FLAMEADO E= 3CM

SINAPI 87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA
CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

M3         0,030000 536,89                                         16,11 

SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H         1,000000 21,02                                            21,02 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,500000 14,84                                              7,42 

SINAPI 1380 CIMENTO BRANCO KG         0,750000 2,01                                                1,51 

COTAÇÃO PISO EM GRANITO BRANCO POLAR ACABAMENTO FLAMEADO
E= 3CM

M2         1,000000                                 663,34         663,34 

TOTAL         709,40 

177 177 - FORNEC./ASSENT. DE GRANITO VERMELHO BRASILIA ACABAMENTO FLAMEADO E= 
3CM

SINAPI 87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA
CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

M3         0,030000 536,89                                         16,11 

SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H         1,000000 21,02                                            21,02 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,500000 14,84                                              7,42 

SINAPI 1380 CIMENTO BRANCO KG         0,750000 2,01                                                1,51 

COTAÇÃO PISO EM  GRANITO VERMELHO BRASILIA  ACABAMENTO
FLAMEADO

M2         1,000000                                 567,84         567,84 

TOTAL         613,89 

178 178 - FORNEC./ASSENT. DE GRANITO CINZA MAUÁ ACABAMENTO FLAMEADO E= 4CM

SINAPI 87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA
CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

M3         0,030000 536,89                                         16,11 

SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H         1,000000 21,02                                            21,02 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,500000 14,84                                              7,42 

SINAPI 1380 CIMENTO BRANCO KG         0,750000 2,01                                                1,51 

COTAÇÃO PISO EM CINZA MAUÁ  ACABAMENTO FLAMEADO E= 4CM M2         1,000000                                 375,14         375,14 

TOTAL         421,20 

179 179 - ESCADARIA EM CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FÔRMAS



OBRA: Contratação de mepresa capaciada para os serviços de Requalificação das pavimentações em Vias Urbanas com serviços de manutenção depasseios, limpezas de canais. 
DESCRIÇÃO: Manutenção de Vias Públicas BDI: 24,23%
LOCAL: Maceió - AL. FONTES: SINAPI - JULHO/2021 - SEM DESONERAÇÃO 
CLIENTE: Secretaria Municpal de Infraestrutura ORSE -   JUNHO /21 - SEM DESONERAÇÃO 
DATA: 08/09/2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS COM BASE NOS INSUMOS E COMPOSIÇÕES AUXILIARES SINAPI ALAGOAS JULHO/2021 - NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
113,6% / HORA ENCARGOS SOCIAIS: 

SINAPI 94963 CONCRETO  FCK  =  15MPA,  TRAÇO  1:3,4:3,5  (CIMENTO/  AREIA
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         1,000000 338,19                                       338,19 

SINAPI 101969 FABRICAÇÃO  DE  FÔRMA  PARA  ESCADAS,  COM  2  LANCES,  EM CHAPA  DE  MADEIRA  COMPENSADA 
PLASTIFICADA,  E=18  MM. AF_01/2017

M2         6,000000 181,30                                    1.087,80 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,500000 18,31                                              9,16 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         4,000000 14,84                                            59,36 

TOTAL      1.494,51 

180 180 - ESCADARIA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FÔRMAS
COMPOSIÇÃO COMP 122 CONCRETO ARMADO  FCK=25MPA   P/  FUNDAÇÃO,  INCLUSIVE FORMA, DESMOLDAGEM, LANÇAMENTO E 

VIBRAÇÃO
M3         1,000000                           1.499,27      1.499,27 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,500000 18,31                                              9,16 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         4,000000 14,84                                            59,36 

TOTAL      1.567,79 

181 181 - ESCADARIA EM TIJOLINHO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,000000 18,31                                            18,31 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,000000 14,84                                            14,84 

SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3         0,180000 35,59                                              6,41 

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3         0,130000 58,70                                              7,63 

SINAPI 100973 CARGA,  MANOBRAS  E  DESCARGA  DE  MATERIAIS  DIVERSOS,
COM   CAMINHAO   BASCULANTE   6M3   (CARGA   E   DESCARGA MANUAIS)

M3         0,160000 6,17                                                0,99 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM         4,000000 2,06                                                8,24 

SINAPI 94962 CONCRETO     MAGRO     PARA     LASTRO,     TRAÇO     1:4,5:4,5
(CIMENTO/  AREIA  MÉDIA/  BRITA  1)   -  PREPARO  MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,045000 301,27                                         13,56 

ORSE 157 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA  20CM),   ASSENTADO   COM   ARGAMASSA  TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2         1,000000 145,89                                       145,89 

TOTAL         215,86 

182 182 - PISO PARA QUADRA EM CONCRETO FCK=20 MPA, E=0,10M, COM ARMADURA

SINAPI 94964 CONCRETO  FCK  =  20MPA,  TRAÇO  1:2,7:3  (CIMENTO/  AREIA
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,100000 372,00                                         37,20 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,000000 18,31                                            18,31 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,990000 14,84                                            14,69 

SINAPI 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG         0,650000 12,60                                              8,19 

SINAPI 4412 RIPA NAO APARELHADA  *1 X 3* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M         0,370000 1,52                                                0,56 

SINAPI 7155 TELA   DE   ACO   SOLDADA   NERVURADA   CA-60,   Q-138,   (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA 
=  2,45 X 120 M  DE  COMPRIMENTO,  ESPACAMENTO  DA  MALHA  =  10  X  10 CM

KG         1,000000 15,95                                            15,95 

TOTAL           94,90 

183 183 - BORDA PARA QUADRA EM ALVENARIA DE BLOCO REVESTIDA EM ARGAMASSA, H= 
0,25 M

SINAPI 87472 ALVENARIA  DE  VEDAÇÃO  DE  BLOCOS  CERÂMICOS  FURADOS
NA    HORIZONTAL    DE    9X19X19CM    (ESPESSURA    9CM)    DE PAREDES  COM  ÁREA  LÍQUIDA  MAIOR  OU  
IGUAL  A  6M²  SEM VÃOS   E   ARGAMASSA   DE   ASSENTAMENTO   COM   PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2         0,150000 50,55                                              7,58 

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3         0,020000 58,70                                              1,17 

ORSE 2509 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3         0,025000 8,09                                                0,20 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM         0,025000 2,06                                                0,05 

SINAPI 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MANUAL. AF_08/2014

M3         0,011800 521,86                                           6,16 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,150000 18,31                                              2,75 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,150000 14,84                                              2,23 

ORSE 157 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA  20CM),   ASSENTADO   COM   ARGAMASSA  TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2         0,010000 145,89                                           1,46 

TOTAL           21,60 

184 184 - FORNEC. E COLOCAÇÃO DE BARRA DE TRAVEJAMENTO, 1 1/2"
SINAPI 88241 AJUDANTE    DE    OPERAÇÃO    EM    GERAL    COM    ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H         0,400000 14,28                                              5,71 

SINAPI 88277 MONTADOR   (TUBO  AÇO/EQUIPAMENTOS)   COM   ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H         0,200000 23,67                                              4,73 

SINAPI 21012 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 
5580)

M         1,050000 75,46                                            79,23 

TOTAL           89,68 

185 185 - FORNEC. E COLOCAÇÃO DE BARRA, 1"
SINAPI 88241 AJUDANTE    DE    OPERAÇÃO    EM    GERAL    COM    ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H         0,400000 14,28                                              5,71 

SINAPI 88277 MONTADOR   (TUBO  AÇO/EQUIPAMENTOS)   COM   ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H         0,200000 23,67                                              4,73 

SINAPI 21010 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25
MM ( 1"),  E = 2,65 MM,  *2,11* KG/M (NBR 5580)

M         1,050000 46,85                                            49,19 

TOTAL           59,64 

186 186 - FORNEC. E COLOCAÇÃO DOS MONTANTES DO ALAMBRADO, 2"
SINAPI 88241 AJUDANTE    DE    OPERAÇÃO    EM    GERAL    COM    ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H         0,400000 14,28                                              5,71 

SINAPI 88277 MONTADOR   (TUBO  AÇO/EQUIPAMENTOS)   COM   ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H         0,200000 23,67                                              4,73 

SINAPI 21013 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50
MM ( 2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)

M         1,050000 98,47                                          103,39 

TOTAL         113,84 

187 187 - RECOLOCAÇÃO TELA FIO Nº 12, REVESTIDA DE PVC
SINAPI 88241 AJUDANTE    DE    OPERAÇÃO    EM    GERAL    COM    ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H         0,450000 14,28                                              6,43 

SINAPI 88277 MONTADOR   (TUBO  AÇO/EQUIPAMENTOS)   COM   ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H         0,200000 23,67                                              4,73 

SINAPI 37712 TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLIMERO, MALHA HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X 10 CM (ZN/AL 
REVESTIDO COM POLIMERO), FIO *2,4* MM

M2         0,020000 61,50                                              1,23 

TOTAL           12,39 

188 188 - FORNEC. E COLOCAÇÃO DE TELA FIO Nº 12, REVESTIDA DE PVC



OBRA: Contratação de mepresa capaciada para os serviços de Requalificação das pavimentações em Vias Urbanas com serviços de manutenção depasseios, limpezas de canais. 
DESCRIÇÃO: Manutenção de Vias Públicas BDI: 24,23%
LOCAL: Maceió - AL. FONTES: SINAPI - JULHO/2021 - SEM DESONERAÇÃO 
CLIENTE: Secretaria Municpal de Infraestrutura ORSE -   JUNHO /21 - SEM DESONERAÇÃO 
DATA: 08/09/2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS COM BASE NOS INSUMOS E COMPOSIÇÕES AUXILIARES SINAPI ALAGOAS JULHO/2021 - NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
113,6% / HORA ENCARGOS SOCIAIS: 

SINAPI 88241 AJUDANTE    DE    OPERAÇÃO
COMPLEMENTARES

H         0,450000 14,28                                              6,43 

SINAPI 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,200000 23,67                                              4,73 

SINAPI 10935 TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR,  FIO  2,77 MM (12 BWG),  BITOLA 
FINAL = *3,8* MM, MALHA  7,5 X 7,5 CM, H = 2 M

M2         1,050000 41,52                                            43,60 

TOTAL           54,76 

189 189 - RECUPERAÇÃO DOS MONTANTES DO ALAMBRADO
SINAPI 92341 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M         0,250000 131,26                                         32,82 

TOTAL           32,82 

190 190 - PORTÃO DE ACESSO A QUADRA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO, 1,00X2,00M

SINAPI 88241 AJUDANTE    DE    OPERAÇÃO
COMPLEMENTARES

H         0,650000 14,28                                              9,28 

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,100000 18,21                                            20,03 

SINAPI 10935 TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR,  FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA 
FINAL = *3,8* MM, MALHA  7,5 X 7,5 CM, H = 2 M

M2         2,100000 41,52                                            87,19 

SINAPI 11455 FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO UN         1,000000 15,70                                            15,70 

SINAPI 21012 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 
5580)

M         5,150000 75,46                                          388,62 

SINAPI 21013 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580) M         9,000000 98,47                                          886,23 

SINAPI 2420 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM
ANEL,     CROMADO    OU    ZINCADO,    TAMPA    BOLA,    COM PARAFUSOS

UN         2,000000 9,83                                              19,66 

TOTAL      1.426,71 

191 191 - PINTURA DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=1 1/2" COM ESMALTE SINTÉTICO, 2 
DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE GALVITE

SINAPI 100761 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2         0,300000 32,72                                              9,82 

ORSE 4078 Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin 
Williams ou similar) - R2

M2         0,300000                          7,35             2,21 

TOTAL           12,02 

192 192 - MARCAÇÃO DE CAMPO COM CAL
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,100000 14,84                                              1,48 

SINAPI 1107 CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) KG         1,000000 0,81                                                0,81 

TOTAL             2,29 

193 193 - RAMPA SIMPLES PADRÃO DESAL PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3         0,240000 58,70                                            14,09 

SINAPI 100973 CARGA,  MANOBRAS E  DESCARGA DE  AREIA, BRITA,  PEDRA DE
MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

M3         0,300000 6,17                                                1,85 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM         7,500000 2,06                                              15,45 

SINAPI 94975 CONCRETO  FCK  =  15MPA,  TRAÇO  1:3,4:3,5  (CIMENTO/  AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. 
AF_07/2016

M3         0,060000 377,36                                         22,64 

COTAÇÃO RAMPA    SIMPLES    PADRÃO
NECESSIDADES ESPECIAIS

UN         1,000000                                 162,31         162,31 

SINAPI 87529 MASSA    ÚNICA,    PARA    RECEBIMENTO    DE    PINTURA,    EM
ARGAMASSA    TRAÇO    1:2:8,    PREPARO    MECÂNICO    COM BETONEIRA    400L,    APLICADA    MANUALMENTE    
EM    FACES INTERNAS    DE    PAREDES,    ESPESSURA    DE    20MM,    COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2         0,300000 28,16                                              8,45 

TOTAL         224,79 

194 194 - RAMPA DUPLA PADRÃO DESAL PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3         0,480000 58,70                                            28,18 

SINAPI 100973 CARGA,  MANOBRAS E  DESCARGA DE  AREIA, BRITA,  PEDRA DE
MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

M3         0,600000 6,17                                                3,70 

SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM       15,000000 2,06                                              30,90 

SINAPI 94975 CONCRETO  FCK  =  15MPA,  TRAÇO  1:3,4:3,5  (CIMENTO/  AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. 
AF_07/2016

M3         0,120000 377,36                                         45,28 

COTAÇÃO RAMPA    DUPLA    PADRÃO
NECESSIDADES ESPECIAIS

UN         1,000000                                 235,60         235,60 

SINAPI 87529 MASSA    ÚNICA,    PARA    RECEBIMENTO    DE    PINTURA,    EM
ARGAMASSA    TRAÇO    1:2:8,    PREPARO    MECÂNICO    COM BETONEIRA    400L,    APLICADA    MANUALMENTE    
EM    FACES INTERNAS    DE    PAREDES,    ESPESSURA    DE    20MM,    COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2         0,600000 28,16                                            16,90 

TOTAL         360,56 

195 195 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO MODELO 1 (SEM ENCOSTO) - 
REFERÊNCIA MMCITÉ - PORTIQOA PQX 311R

COTAÇÃO BANCOS EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, ASSENTO EM RIPAS DE MADEIRA REFERENCIA MMCITE CODIGO PQX 
311R

u         1,000000                              4.288,61      4.288,61 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,200000 14,84                                            17,81 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         2,000000 18,31                                            36,62 

TOTAL      4.343,03 

196 196 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO MODELO 3 - TIPO MIELA, REFERÊNCIA 
LME151T MMCITÉ 1,82X0,60  COM ENCOSTO, ESTRUTURA DE ALUMÍNIO FIXADA NA 
ALVENARIA DE CONCRETO, RIPAS DE MADEIRA

COTAÇÃO BANCOS EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, ASSENTO EM RIPAS DE MADEIRA  REFERENCIA MMCITE CODIGO PQX 
351R

u         1,000000                              5.228,17      5.228,17 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,500000 18,31                                            27,47 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         2,500000 14,84                                            37,10 

TOTAL      5.292,74 

197 197 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO MODELO 3 - TIPO MIELA, REFERÊNCIA 
LME151T MMCITÉ 1,82X0,60  COM ENCOSTO, ESTRUTURA DE ALUMÍNIO FIXADA NA 
ALVENARIA DE CONCRETO, RIPAS DE MADEIRA

COTAÇÃO BANCOS EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, ASSENTO EM RIPAS DE MADEIRA  REFERENCIA MMCITE CODIGO PQX 
351R

u         1,000000                              4.031,12      4.031,12 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         1,500000 18,31                                            27,47 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         2,500000 14,84                                            37,10 



OBRA: Contratação de mepresa capaciada para os serviços de Requalificação das pavimentações em Vias Urbanas com serviços de manutenção depasseios, limpezas de canais. 
DESCRIÇÃO: Manutenção de Vias Públicas BDI: 24,23%
LOCAL: Maceió - AL. FONTES: SINAPI - JULHO/2021 - SEM DESONERAÇÃO 
CLIENTE: Secretaria Municpal de Infraestrutura ORSE -   JUNHO /21 - SEM DESONERAÇÃO 
DATA: 08/09/2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS COM BASE NOS INSUMOS E COMPOSIÇÕES AUXILIARES SINAPI ALAGOAS JULHO/2021 - NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
113,6% / HORA ENCARGOS SOCIAIS: 

TOTAL      4.095,69 

198 198 - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BANCO PORT PQX351T - T-3, 
1,80X0,61X0,64

COTAÇÃO BANCO PORT PQX351T - T-3, 1,80X0,61X0,64 - FORNECIMENTO UND.         1,000000                           5.458,80      5.458,80 

SINAPI 88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MANUAL. AF_08/2014

M3         0,012000 464,32                                           5,57 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,676000 18,31                                            12,38 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,676000 14,84                                            10,03 

TOTAL      5.486,78 

199 199 - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BANCO PORT PQX311T - T-4 - 
1,80X0,77X0,58M.

COTAÇÃO BANCO PORT PQX311T - T-4 - 1,80X0,77X0,58M UND.         1,000000                           4.423,76      4.423,76 

SINAPI 88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MANUAL. AF_08/2014

M3         0,012000 464,32                                           5,57 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,676000 18,31                                            12,38 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,676000 14,84                                            10,03 

TOTAL      4.451,75 

200 200 - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO BANCO PORTQOA PQA151T - 
1.80X0.77X065 - TIPO 5

COTAÇÃO BANCO PORTQOA PQA151T - 1.80X0.77X065 - TIPO 5 UND.         1,000000                              4.784,66      4.784,66 

SINAPI 88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3         0,012000 464,32                                           5,57 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,300000 18,31                                              5,49 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,300000 14,84                                              4,45 

TOTAL      4.800,17 

201 201 - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POLTRONA PORTIQOA PQA152T - 
T-7, 0.58X0.65X0.77

COTAÇÃO POLTRONA PORTIQOA PQA152T - T-7, 0.58X0.65X0.77 UND.         1,000000                              3.225,90      3.225,90 

SINAPI 88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3         0,012000 464,32                                           5,57 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,676000 18,31                                            12,38 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,676000 14,84                                            10,03 

TOTAL      3.253,88 

202 202 - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO MOD. 
DIAMANTE, T-1, COM ASSENTO EM MADEIRA, 2.10X0,75X0,40.

COTAÇÃO BANCO  METÁLICO  MOD.  DIAMANTE,  T-1,  COM  ASSENTO  EM MADEIRA, 2.10X0,75X0,40 UND.         1,000000                              9.058,15      9.058,15 

SINAPI 88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3         0,012000 464,32                                           5,57 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,676000 18,31                                            12,38 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,676000 14,84                                            10,03 

TOTAL      9.086,13 

203 203 - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO D BANCO METÁLICO MOD. 
DIAMANTE, T-1, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - 2.10X0.75X0.40

COTAÇÃO BANCO  METÁLICO  MOD.  DIAMANTE,  T-1,  COM  ASSENTO  E ENCOSTO EM MADEIRA - 2.10X0.75X0.40 UND.         1,000000                           11.044,98    11.044,98 

SINAPI 88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3         0,012000 464,32                                           5,57 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,676000 18,31                                            12,38 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,676000 14,84                                            10,03 

TOTAL    11.072,96 

204 204 - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BANCO MODELO PASTIL CHAIR, T-
2

COTAÇÃO BANCO  MODELO PASTIL CHAIR, T-2 UND.         1,000000                              3.085,00      3.085,00 

SINAPI 88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3         0,012000 464,32                                           5,57 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,676000 18,31                                            12,38 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,676000 14,84                                            10,03 

TOTAL      3.112,98 

205 205 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA MMCITÉ MINIUM REF. MIU215
COTAÇÃO LIXEIRA MMCITÉ MINIUM REF. MIU215 (MIU-B316t) UND         1,000000                           2.886,34      2.886,34 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,500000 14,84                                              7,42 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,500000 18,31                                              9,16 

TOTAL      2.902,92 

206 206 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EM MADEIRA ECOLÓGICA 
(2980x100x32MM)

COTAÇÃO PERFIL ECO BLOCK  2980X100X32 MM UND         3,400000                              197,03         669,90 

SINAPI 88261 CARPINTEIRO         DE         ESQUADRIA
COMPLEMENTARES

H         2,000000 18,14                                            36,28 

SINAPI 88239 AJUDANTE         DE         CARPINTEIRO
COMPLEMENTARES

H         0,500000 15,14                                              7,57 

SINAPI 7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN       60,000000 0,61                                              36,60 

COTAÇÃO TAPA      FUROS      (ACAPABEMENTO
PARAFUSOS)

KG         0,028000                              373,06           10,45 

TOTAL         760,79 

207 207 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE FLEXÍVEL TPU, PRETO MARCA TELBRAS 
OU SIMILAR, COM REFLEXIVO FAVO BRANCO.

COTAÇÃO POSTE  FLEXÍVEL  TPU,  PRETO  MARCA  TELBRAS  OU  SIMILAR,
COM REFLEXIVO FAVO BRANCO.

UND         1,000000                              154,85         154,85 

COTAÇÃO PARAFUSO CHUMBADOR CBA 1/4X3 C/PF C14300 (BALIZ FLEX) H         3,000000                                  1,91             5,72 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,300000 14,84                                              4,45 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,300000 18,31                                              5,49 

TOTAL         170,51 

208 208 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA TIPO PINUS TRATADO 
(TABILHA)

COTAÇÃO TELHA EM MADEIRA TIPO PINUS TRATADO (TABILHA) UND       40,000000                                  4,76         190,57 



OBRA: Contratação de mepresa capaciada para os serviços de Requalificação das pavimentações em Vias Urbanas com serviços de manutenção depasseios, limpezas de canais. 
DESCRIÇÃO: Manutenção de Vias Públicas BDI: 24,23%
LOCAL: Maceió - AL. FONTES: SINAPI - JULHO/2021 - SEM DESONERAÇÃO 
CLIENTE: Secretaria Municpal de Infraestrutura ORSE -   JUNHO /21 - SEM DESONERAÇÃO 
DATA: 08/09/2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS COM BASE NOS INSUMOS E COMPOSIÇÕES AUXILIARES SINAPI ALAGOAS JULHO/2021 - NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
113,6% / HORA ENCARGOS SOCIAIS: 

SINAPI 88261 CARPINTEIRO         DE         ESQUADRIA         COM         ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H         2,000000                                18,14           36,28 

SINAPI 88239 AJUDANTE         DE         CARPINTEIRO         COM         ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H         0,500000                                15,14             7,57 

COTAÇÃO PREGO ARDOX 16X24 (CAIXA COM 20 KG) CAIXA         0,032000                              854,60           27,35 

COTAÇÃO MANTA SUBCOBERTURA MARCA MAXFOIL OU SIMILAR (ROLO
COM 25M2)

ROLO         0,040000                              258,40           10,34 

TOTAL         272,10 

209 209 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA COM CORPO RETANGULAR EM AÇO 
GALVANIZADO, DIM 31,5X31,5X82CM, REVESTIDO EXTERNAMENTE POR RIPAS  DE  
MADEIRA  (13X5CM)  ASSENTADAS  NA  VERTICAL,  CAPACIDADE  50L;  CORPO  FIXADO  
EM  POSTE  DE  AÇO  GALVANIZADO  DE  SEÇÃO  QUADRADA (10X10X100CM); TAMPA 
FIXA EM CHAPA DE  AÇO DOBRADA 31,5X31,5X17,5CM, FORMATO  U INVERTIDO, 
ESMALTADA A PRETO FOSCO.  (PADRÃO COLINA SAGRADA, BONFIM)

COTAÇÃO LIXEIRA  COM  CORPO  RETANGULAR  EM  AÇO  GALVANIZADO, DIM 31,5X31,5X82CM, REVESTIDO 
EXTERNAMENTE POR RIPAS DE     MADEIRA     (13X5CM)     ASSENTADAS     NA     VERTICAL, CAPACIDADE    50L;    
CORPO    FIXADO    EM    POSTE    DE    AÇO GALVANIZADO DE SEÇÃO QUADRADA (10X10X100CM); TAMPA FIXA    
EM    CHAPA    DE    AÇO    DOBRADA    31,5X31,5X17,5CM, FORMATO U INVERTIDO, ESMALTADA A PRETO FOSCO.

UND         1,000000                              3.387,47      3.387,47 

SINAPI 94964 CONCRETO  FCK  =  20MPA,  TRAÇO  1:2,7:3  (CIMENTO/  AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3         0,080000 372,00                                         29,76 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,500000 18,31                                              9,16 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,700000 14,84                                            10,39 

TOTAL      3.436,78 

210 210  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO  DE  PROTETOR  DE  ÁRVORE  CIRCULAR,  COM  
ESTRUTURA  EM  AÇO  GALVANIZADO  E  PAGINAÇÃO  CHAPAS  DE  AÇO GALVANIZADO 
DOBRADAS EM FORMATO L COM CANTOS ARREDONDADOS, LARGURA 1,5CM APÓS A 
DOBRA, EQUIDISTANTES 1,5CM UMAS DAS OUTRAS. (PADRÃO COLINA SAGRADA, 
BONFIM)

COTAÇÃO PROTETOR  DE  ÁRVORE  CIRCULAR,  COM  ESTRUTURA  EM  AÇO GALVANIZADO  E  PAGINAÇÃO  CHAPAS  DE  AÇO  
GALVANIZADO DOBRADAS  EM  FORMATO  L  COM  CANTOS  ARREDONDADOS, LARGURA   1,5CM   APÓS   A   
DOBRA,   EQUIDISTANTES   1,5CM UMAS DAS OUTRAS.

UND         1,000000                              4.676,25      4.676,25 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,300000 14,84                                              4,45 

TOTAL      4.680,70 

211 211 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE ÁRVORE QUADRADO, COM 
ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E PAGINAÇÃO CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO 
DOBRADAS EM FORMATO L COM CANTOS ARREDONDADOS, LARGURA 1,5CM APÓS A 
DOBRA, EQUIDISTANTES 1,5CM UMAS DAS OUTRAS. (PADRÃO COLINA SAGRADA, 
BONFIM)

COTAÇÃO PROTETOR DE ÁRVORE QUADRADO, COM ESTRUTURA EM AÇO
GALVANIZADO  E  PAGINAÇÃO  CHAPAS  DE  AÇO  GALVANIZADO DOBRADAS  EM  FORMATO  L  COM  CANTOS  
ARREDONDADOS, LARGURA   1,5CM   APÓS   A   DOBRA,   EQUIDISTANTES   1,5CM
UMAS DAS OUTRAS.

UND         1,000000                              4.309,77      4.309,77 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,300000 14,84                                              4,45 

TOTAL      4.314,22 

212 212 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALIZADOR EM CONCRETO BRANCO 
D=500X720MM (REF. TIPO 2 DA METALCO DO BRASIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO)

COTAÇÃO BALIZADOR   EM   CONCRETO   BRANCO   D=500X720MM   (REF. TIPO 2 DA METALCO DO BRASIL OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO)

UND         1,000000                              1.091,80      1.091,80 

SINAPI 5928 GUINDAUTO  HIDRÁULICO,  CAPACIDADE  MÁXIMA  DE  CARGA
6200  KG,  MOMENTO  MÁXIMO  DE  CARGA  11,7  TM,  ALCANCE MÁXIMO  HORIZONTAL  9,70  M,  INCLUSIVE  
CAMINHÃO  TOCO PBT   16.000   KG,   POTÊNCIA   DE   189   CV   -   CHP   DIURNO.
AF_06/2014

CHP         0,300000 188,89                                         56,67 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,300000 14,84                                              4,45 

TOTAL      1.152,91 

213 213 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA EM CONCRETO BRANCO COM BASE E 
COBERTURA METÁLICA 625X1150MM (REF. SORRENTO COM COBERTURA DA METALCO 
DO BRASIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO). PADRÃO PROJETO PISCINA OLÍMPICA PITUBA.

COTAÇÃO LIXEIRA  EM  CONCRETO  BRANCO  COM  BASE  E  COBERTURA METÁLICA  625X1150MM  (REF.  SORRENTO  COM  
COBERTURA DA METALCO DO BRASIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO)

UND         1,000000                              3.698,02      3.698,02 

SINAPI 5928 GUINDAUTO  HIDRÁULICO,  CAPACIDADE  MÁXIMA  DE  CARGA
6200  KG,  MOMENTO  MÁXIMO  DE  CARGA  11,7  TM,  ALCANCE MÁXIMO  HORIZONTAL  9,70  M,  INCLUSIVE  
CAMINHÃO  TOCO PBT   16.000   KG,   POTÊNCIA   DE   189   CV   -   CHP   DIURNO.
AF_06/2014

CHP         0,300000 188,89                                         56,67 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,300000 14,84                                              4,45 

TOTAL      3.759,14 

214 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
SINAPI 5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, 

INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 
7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP       80,000000                                 145,20    11.616,00 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     400,000000 14,84                                       5.936,00 

TOTAL    17.552,00 


