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 % Acumul.%             31.233.178,44 

146 Equipe de manutenção de pavimentação asfáltica, conforme especificação em termo de referência, com caçamba e caminhão, inclusive combustível, considerando serviço de segunda a sexta horário diurno. (Equipe/mês) Equipe x mês 77.693,55                98,00                    7.613.967,90                  24,37781961          24,38                A
1518 Concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) para pavimentacao asfaltica, padrao dnit, faixa c, com cap 50/70 - aquisicao posto usina t 478,29                     7.187,00               3.437.470,23                  11,00582906          35,38                A

063 Galeria em tubo corrugado PEAD, parede dupla, interna lisa, ø=0,80m, incl. Escav., reaterro c/areia, reaterro c/ mat. Própria obra e bota-fora m 2.362,16                  436,00                  1.029.901,76                  3,29746062            38,68                A
5855 trator de esteiras, potência 347 hp, peso operacional 38,5 t, com lâmina 8,70 m3 - chp diurno. af_06/2014 CHP 628,86                     1.307,00               821.920,02                     2,63156061            41,31                A

152 Equipe de manutenção de pavimentação asfáltica, com silo móvel térmico, conforme especificação em termo de referência, inclusive combustível, considerando serviço de segunda a sexta horário diurno. Equipe x mês 86.217,32                9,00                       775.955,88                     2,48439614            43,80                A
2592 Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. Af_09/2017 m² 10,98                        59.884,00            657.526,32                     2,10521744            45,90                A

170 Pavim. em paralelepípedo de granito, incl. preparo da base comprimida e rejunt. c/arg. cim. e areia 1:4 m² 112,32                     5.444,00               611.470,08                     1,95775810            47,86                A
6259 caminhão pipa 6.000 l, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 cv inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 m3 - chp diurno. af_06/2014 CHP 233,08                     2.614,00               609.271,12                     1,95071764            49,81                A

108 Desobstrução de manilha, ø 0,30 a 0,60m, com uso de hidro jateamento de alta pressão (sewer-jet) m 33,35                        16.332,00            544.672,20                     1,74388976            51,55                B
140 Transporte e aplicação de concreto asfáltico usinado a quente e distribuído por vibro acabadora, espessura 0,04m, inclusive compactação, considerando serviço de segunda à sexta em horário diurno. t 181,74                     2.875,00               522.502,50                     1,67290851            53,23                B
109 Desobstrução de manilha, ø 0,80 a 1,20m, com uso de hidro jateamento de alta pressão (sewer-jet) m 47,08                        10.888,00            512.607,04                     1,64122598            54,87                B

96396 Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019 m³ 150,59                     2.995,00               451.017,05                     1,44403187            56,31                B
67826 caminhão basculante 6 m3 toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 cv, inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014 CHP 165,86                     2.614,00               433.558,04                     1,38813295            57,70                B

141 Transporte e aplicação de concreto asfáltico usinado a quente e distribuído por vibro acabadora, espessura 0,04m, inclusive compactação, considerando serviço de segunda à sexta em horário extra. t 207,96                     1.797,00               373.704,12                     1,19649725            58,90                B
064 Galeria em tubo corrugado PEAD, parede dupla, interna lisa, ø=1,00m, incl. Escav., reaterro c/areia, reaterro c/ mat. Própria obra e bota-fora m 3.102,35                  109,00                  338.156,15                     1,08268248            59,98                B
071 Caixa c/ grelha de concreto, tipo a, n=1, ø=0,40m, h=1,00m, incl. Escav. E bota-fora un 1.028,66                  319,00                  328.142,54                     1,05062167            61,03                B

5847 trator de esteiras, potência 170 hp, peso operacional 19 t, caçamba 5,2 m3 - chp diurno. af_06/2014 CHP 248,12                     1.307,00               324.292,84                     1,03829599            62,07                B
110 Desobstrução de caixa de recepção, inclusive bota-fora un 482,78                     654,00                  315.738,12                     1,01090614            63,08                B

100320 Engenheiro civil pleno com encargos complementares MÊS 23.052,72                12,00                    276.632,64                     0,88570121            63,97                B
164 Fornecimento e assentamento de meio-fio econômico m 57,72                        4.628,00               267.128,16                     0,85527050            64,82                B

100572 Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente argiloso) brita - 40/60 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 m³ 95,98                        2.722,00               261.257,56                     0,83647446            65,66                B
5944 pá carregadeira sobre rodas, potência 197 hp, capacidade da caçamba 2,5 a 3,5 m3, peso operacional 18338 kg - chp diurno. af_06/2014 CHP 199,65                     1.307,00               260.942,55                     0,83546588            66,49                B

095 Nivelamento e complemento de PV, com fixação do tampão em laje de concreto armado 1,00 x 1,00 x 0,15m, (sem fornecimento de tampão), considerando serviço noturno. un 1.824,08                  142,00                  259.019,36                     0,82930836            67,32                B
151 Adicional equipe de manutenção de pavimentação asfáltica, considerando trabalho aos domingos noturno, no horário das 17h às 22h h 578,09                     422,00                  243.953,98                     0,78107318            68,10                B

5631 escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - chp diurno. af_06/2014 CHP 184,94                     1.307,00               241.716,58                     0,77390964            68,88                B
5843 trator de pneus, potência 122 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.510 kg - chp diurno. af_06/2014 CHP 238,46                     980,00                  233.690,80                     0,74821332            69,63                B

142 Transporte e aplicação de concreto asfáltico usinado a quente e distribuído por vibro acabadora, espessura 0,04m, inclusive compactação, considerando serviço aos sábados em horário diurno. t 213,21                     1.078,00               229.840,38                     0,73588534            70,36                B
96001 Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade 5,0 cm), em locais com nível baixo de interferência. Af_03/2017 m² 7,78                          24.498,00            190.594,44                     0,61023069            70,97                B

5684 rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - chp diurno. af_06/2014 CHP 144,69                     1.307,00               189.109,83                     0,60547738            71,58                B
97914 Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km. m³xkm 2,56                          68.050,00            174.208,00                     0,55776584            72,13                B

104 Fornec/assent. de tampão em concreto armado, ø=0,80 m, e=0.10m 708,00                  162.004,56                     0,51869380            72,65                B
143 Transporte e aplicação de concreto asfáltico usinado a quente e distribuído por vibro acabadora, espessura 0,04m, inclusive compactação, considerando serviço aos sábados em horário noturno. t 223,70                     719,00                  160.840,30                     0,51496616            73,17                B

5879 rolo compactador vibratório pé de carneiro, operado por controle remoto, potência 12,5 kw, peso operacional 1,675 t, largura de trabalho 0,85 m - chp diurno. af_02/2016 CHP 121,40                     1.307,00               158.669,80                     0,50801682            73,68                B
057 Galeria em PVC "RIB LOC", ø=0,80m, incl. escav., reaterro c/areia, reaterro c/ mat. própria obra e bota-fora m 1.133,08                  137,00                  155.231,96                     0,49700981            74,17                B
055 Galeria em PVC "RIB LOC", ø=0,40m, incl. escav., reaterro c/areia, reaterro c/ mat. própria obra e bota-fora m 461,88                     327,00                  151.034,76                     0,48357153            74,66                B

105 Fornec/assent. de grelha em concreto armado, 40x100 cm un 205,92                     708,00                  145.791,36                     0,46678362            75,12                B
056 Galeria em PVC "RIB LOC", ø=0,60m, incl. escav., reaterro c/areia, reaterro c/ mat. própria obra e bota-fora m 749,50                     191,00                  143.154,50                     0,45834112            75,58                B
062 Galeria em tubo corrugado PEAD, parede dupla, interna lisa, ø=0,60m, incl. Escav., reaterro c/areia, reaterro c/ mat. Própria obra e bota-fora m 1.697,64                  82,00                    139.206,48                     0,44570065            76,03                B

180 Escadaria em concreto armado, inclusive fôrmas m³ 1.947,66                  71,00                    138.283,86                     0,44274668            76,47                B
072 Caixa c/ grelha de concreto, tipo a, n=2, ø=0,40m, h=1,00m, incl. Escav. E bota-fora un 1.456,68                  93,00                    135.471,24                     0,43374145            76,90                B

11887 Guarda-corpo e Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais  a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (superior, intermediárias (duas) e inferior) de 1.1/2", inclusive curva de aço - Rev 02 m 345,65                     382,00                  132.038,30                     0,42275012            77,33                B
059 Galeria em PVC "RIB LOC", ø=1,20m, incl. escav., reaterro c/areia, reaterro c/ mat. própria obra e bota-fora m 2.311,11                  55,00                    127.111,05                     0,40697443            77,73                B
065 Caixa c/ grelha g135 ar de fofo, tipo a, n=1, ø=0,40m, h=1,00m, incl. Escav. E bota-fora un 1.618,09                  71,00                    114.884,39                     0,36782805            78,10                B
058 Galeria em PVC "RIB LOC", ø=1,00m, incl. escav., reaterro c/areia, reaterro c/ mat. própria obra e bota-fora m 1.400,91                  82,00                    114.874,62                     0,36779677            78,47                B
054 Galeria em PVC "RIB LOC", ø=0,30m, incl. escav., reaterro c/areia, reaterro c/ mat. própria obra e bota-fora m 412,66                     273,00                  112.656,18                     0,36069393            78,83                B
101 B Fornec/assent. de tampão de ferro fundido, articulado , classe D400 (carga maxima 40 t), diâmetro 0,90m un 1.929,81                  57,00                    109.999,17                     0,35218692            79,18                B
04112 Grelha em barras de ferro de 1/2", cruzadas, espaçamento 5cm m² 762,44                     142,00                  108.266,48                     0,34663933            79,53                B

171 Reposição de paralelepípedos, rejunte c/ arg. de cim. e areia 1:4, incl. desmanche, preparo da caixa e compressão do subleito c/ 75% de aprov. m² 76,08                        1.405,00               106.892,40                     0,34223990            79,87                B
018 Remoção de rampa e escadaria drenante, inclusive bota-fora m 90,38                        1.111,00               100.412,18                     0,32149203            80,19                C
093 Caixa de passagem 0,80x0,80x1,00m, com alv. de tijolo de 0,20m revestida, fundo de concreto simples e tampa de concreto armado, inclusive escavação e bota-fora un 1.384,30                  71,00                    98.285,30                        0,31468235            80,51                C

95875 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 m3xkm 2,07                          46.274,00            95.787,18                        0,30668406            80,81                C
008 Demolição de concreto simples por meios manuais, inclusive bota-fora m³ 369,17                     258,00                  95.245,86                        0,30495090            81,12                C

174 Recomposição de pavimentação em pedra portuguesa m² 67,71                        1.405,00               95.132,55                        0,30458812            81,42                C
101 Fornec/assent. de tampão de ferro fundido, articulado , classe D400 (carga maxima 40 t), diâmetro 0,80m un 1.641,56                  57,00                    93.568,92                        0,29958181            81,72                C

050 Galeria tubular de concreto, ø=0,60m, PA2, incl. escav., reaterro c/ mat. da própria obra, berço de concreto e bota-fora m 854,38                     109,00                  93.127,42                        0,29816824            82,02                C
066 Caixa c/ grelha g135 ar de fofo, tipo a, n=2, ø=0,40m, h=1,00m, incl. Escav. E bota-fora un 2.521,36                  36,00                    90.768,96                        0,29061711            82,31                C

145 Transporte e aplicação de concreto asfáltico usinado a quente e distribuído por vibro acabadora, espessura 0,04m, inclusive compactação, considerando serviço aos domingos e feriados em horário noturno. t 244,68                     360,00                  88.084,80                        0,28202317            82,59                C
98426 Poço de visita circular para drenagem, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 1,2 m, profundidade de 1,50 a 2,00 m, excluindo tampão. Af_04/2018 un 3.960,54                  22,00                    87.131,88                        0,27897218            82,87                C

150 Adicional equipe de manutenção de pavimentação asfáltica, considerando trabalho aos domingos diurno, no horário das 8h às 17h h 525,60                     164,00                  86.198,40                        0,27598344            83,15                C
5678 retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. af_06/2014CHP 129,53                     654,00                  84.712,62                        0,27122638            83,42                C

144 Transporte e aplicação de concreto asfáltico usinado a quente e distribuído por vibro acabadora, espessura 0,04m, inclusive compactação, considerando serviço aos domingos e feriados em horário diurno. t 234,19                     360,00                  84.308,40                        0,26993218            83,69                C
147 Adicional equipe de manutenção de pavimentação asfáltica, considerando trabalho de segunda à sexta noturno, no horário das 17h às 22h h 499,36                     164,00                  81.895,04                        0,26220527            83,95                C

061 Galeria em tubo corrugado PEAD, parede dupla, interna lisa, ø=0,40m, incl. Escav., reaterro c/areia, reaterro c/ mat. Própria obra e bota-fora m 956,62                     82,00                    78.442,84                        0,25115228            84,20                C
106 Fornec/assent. de grelha de ferro fundido G-135 AR , 30x90 cm un 548,28                     142,00                  77.855,76                        0,24927261            84,45                C

094 Caixa de passagem 1,00x1,00x1,20m, com alv. de tijolo de 0,20m revestida, fundo de concreto simples e tampa de concreto armado, inclusive escavação e bota-fora un 1.507,11                  50,00                    75.355,50                        0,24126747            84,69                C
98425 Poço de visita circular para drenagem, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 1,2 m, profundidade até 1,50 m, excluindo tampão. Af_04/2018 un 3.139,33                  22,00                    69.065,26                        0,22112786            84,92                C

100 B Fornec/assent. de tampão de ferro fundido, articulado , classe D400 (carga maxima 40 t), diâmetro 0,70m un 1.184,47                  57,00                    67.514,79                        0,21616369            85,13                C
068 Caixa c/ grelha g135 ar de fofo, tipo a, n=4, ø=0,40m, h=1,00m, incl. Escav. E bota-fora un 4.437,71                  15,00                    66.565,65                        0,21312480            85,34                C
039 Aterro compactado com material importado em camadas de 0,20m m³ 200,52                     322,00                  64.567,44                        0,20672709            85,55                C
067 Caixa c/ grelha g135 ar de fofo, tipo a, n=3, ø=0,40m, h=1,00m, incl. Escav. E bota-fora un 3.479,35                  17,69                    61.549,70                        0,19706512            85,75                C

92401 Execução de via em piso intertravado, com bloco retangular de 20 x 10 cm, espessura 10 cm. Af_12/2015 m² 86,08                        703,00                  60.514,24                        0,19374986            85,94                C
93207 Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016 m² 1.184,19                  50,00                    59.209,50                        0,18957244            86,13                C

053 Galeria tubular de concreto, ø=1,20m, PA2, incl. escav., reaterro c/ mat. da própria obra, berço de concreto e bota-fora m 1.636,24                  36,00                    58.904,64                        0,18859637            86,32                C
92396 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_12/2015 m² 68,57                        843,00                  57.804,51                        0,18507406            86,51                C

181 Escadaria em tijolinho, inclusive escavação e bota-fora m² 268,16                     211,00                  56.581,76                        0,18115915            86,69                C
049 Galeria tubular de concreto, ø=0,60m, PA1, incl. escav., reaterro c/ mat. da própria obra, berço de concreto e bota-fora m 512,75                     109,00                  55.889,75                        0,17894352            86,87                C
060 Galeria em tubo corrugado PEAD, parede dupla, interna lisa, ø=0,30m, incl. Escav., reaterro c/areia, reaterro c/ mat. Própria obra e bota-fora m 512,57                     109,00                  55.870,13                        0,17888071            87,04                C

93572 Encarregado geral de obras com encargos complementares MÊS 4.605,04                  12,00                    55.260,48                        0,17692877            87,22                C
93682 Execução de via em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. Af_12/2015 m² 77,66                        703,00                  54.594,98                        0,17479803            87,40                C

100321 Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares m² 4.545,25                  12,00                    54.543,00                        0,17463160            87,57                C
100 Calha retangular de concreto armado, inclusive escavação, bota-fora e forma, b= 0,30m e h=0,30m m 374,96                     142,00                  53.244,32                        0,17047359            87,74                C

93679 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_12/2015 m² 75,58                        703,00                  53.132,74                        0,17011634            87,91                C
148 Adicional equipe de manutenção de pavimentação asfáltica, considerando trabalho aos sábados diurno, no horário das 08h às 17h h 473,12                     109,00                  51.570,08                        0,16511313            88,08                C
102 Fornec/assent. de tampão em PEAD, ø=0,90, capacidade de 40 ton, com proteção UV, resistência a fadiga de 300 mil ciclos de 5000 kgf e com estrutura interna de aço. un 1.719,45                  29,00                    49.864,05                        0,15965090            88,24                C

93563 Almoxarife com encargos complementares m² 4.032,54                  12,00                    48.390,48                        0,15493293            88,39                C
127 Alvenaria de pedra argamassada em elevação, traço 1:4, inclusive agulheiro e andaime m³ 688,73                     69,00                    47.522,37                        0,15215349            88,54                C

043 Aterro compactado mecanicamente com material importado em camadas de 0,20m no máximo m³ 177,27                     264,00                  46.799,28                        0,14983835            88,69                C
93564 Apontador ou apropriador com encargos complementares m 3.883,07                  12,00                    46.596,84                        0,14919020            88,84                C

107 Fornec/assent. de grelha em PEAD, 40x90 cm, capacidade de 25 ton, com proteção UV e com estrutura interna de aço. un 1.285,21                  36,00                    46.267,56                        0,14813593            88,99                C
042 Aterro com areia em terreno de baixa capacidade de suporte m³ 102,40                     436,00                  44.646,40                        0,14294543            89,13                C

98458 Tapume de vedação em chapa de madeira compensada resinada de 10 mm m² 135,76                     327,00                  44.393,52                        0,14213577            89,28                C
115 Enrocamento com pedra arrumada até 100kg, incl. transporte da pedra m³ 408,70                     107,00                  43.730,90                        0,14001425            89,42                C

97805 Pavimento com tratamento superficial duplo, com emulsão asfáltica rr-2c. af_01/2020 m2 18,44                        2.341,00               43.168,04                        0,13821213            89,55                C
090 Caixa tipo D c/grelha, n=1, ø=0,30m, h=1,30m, incl. escav. e bota-fora un 3.181,96                  13,45                    42.797,36                        0,13702531            89,69                C
052 Galeria tubular de concreto, ø=1,00m, PA2, incl. escav., reaterro c/ mat. da própria obra, berço de concreto e bota-fora m 1.187,26                  36,00                    42.741,36                        0,13684601            89,83                C

173 Reposição de pedra irregular, rejuntada c/ arg. de cim. e areia no traço 1:4 m² 66,96                        633,00                  42.385,68                        0,13570723            89,96                C
041 Aterro manual com areia adensada m³ 168,51                     240,00                  40.442,40                        0,12948538            90,09                C

93566 Auxiliar de escritorio com encargos complementares m² 3.365,58                  12,00                    40.386,96                        0,12930788            90,22                C
045-2 Transporte em carro de mão, DM=100m m³ 92,18                        436,00                  40.190,48                        0,12867880            90,35                C

114 Enrocamento com pedra jogada, incl. transporte da pedra m³ 273,85                     142,00                  38.886,70                        0,12450446            90,48                C
94296 Topografo com encargos complementares m 6.457,53                  6,00                       38.745,18                        0,12405135            90,60                C

100576 Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 m² 2,01                          19.054,00            38.298,54                        0,12262133            90,72                C
98427 Poço de visita circular para drenagem, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 1,2 m, profundidade de 2,00 a 2,50 m, excluindo tampão. Af_04/2018 un 4.781,75                  8,00                       38.254,00                        0,12247873            90,84                C

047 Galeria tubular de concreto, ø=0,30m, PS1, incl. escav., reaterro c/ mat. da própria obra, berço de concreto e bota-fora m 214,23                     177,00                  37.918,71                        0,12140522            90,97                C
100316 Auxiliar de almoxarife com encargos complementares m² 3.157,14                  12,00                    37.885,68                        0,12129947            91,09                C

099 Descida d' água em degraus, em concreto armado, L=0,60m m 1.040,54                  36,00                    37.459,44                        0,11993477            91,21                C
07135 Escoramento de valas com pranchões metálicos - área cravada m² 75,57                        490,00                  37.029,30                        0,11855758            91,33                C
051 Galeria tubular de concreto, ø=0,80m, PA2, incl. escav., reaterro c/ mat. da própria obra, berço de concreto e bota-fora m 854,38                     43,00                    36.738,34                        0,11762600            91,44                C
046 Transporte vertical (manual), h=10m m³ 108,77                     327,00                  35.567,79                        0,11387823            91,56                C

182 Piso para quadra em concreto fck=20 MPa, e=0,10m, com armadura m² 117,90                     300,00                  35.370,00                        0,11324496            91,67                C
119 Concreto armado fck=20MPa p/ estrutura, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração m³ 3.215,22                  11,00                    35.367,42                        0,11323670            91,78                C
121 Concreto armado fck=25MPa p/ estrutura, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração m³ 3.213,18                  11,00                    35.344,98                        0,11316485            91,90                C

019 Remoção de pavimentação em paralelepípedos, inclusive empilhamento para posterior uso m² 11,28                        2.940,00               33.163,20                        0,10617940            92,00                C
009 Demolição de concreto armado de baixa resistência, por meios manuais, inclusive bota-fora m³ 410,59                     79,00                    32.436,61                        0,10385306            92,11                C
048 Galeria tubular de concreto, ø=0,40m, PS1, incl. escav., reaterro c/ mat. da própria obra, berço de concreto e bota-fora m 290,90                     109,00                  31.708,10                        0,10152057            92,21                C
010 Demolição de concreto armado, c/ martelete pneumático, inclusive bota-fora m³ 792,44                     40,00                    31.697,60                        0,10148695            92,31                C
021 Remoção de pavimentação em pedra portuguesa e respectivo empilhamento no canteiro da obra, c/ reaprov. de 100% m² 16,57                        1.895,00               31.400,15                        0,10053460            92,41                C
07301 Escoramento de valas tipo Contínuo Simples m² 52,34                        599,00                  31.351,66                        0,10037935            92,51                C

175 Fornec./assent. de piso tactil direcional (ladrilho hidráulico), 20 x20 cm m² 147,25                     211,00                  31.069,75                        0,09947675            92,61                C
176 Fornec./assent. de granito branco polar, acabamento flameado e= 3cm m² 881,28                     35,11                    30.941,74                        0,09906689            92,71                C

045-1 Transporte em carro de mão, DM=50m m³ 55,31                        545,00                  30.143,95                        0,09651259            92,81                C
120 Concreto armado fck=20MPa p/ fundação, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração m³ 2.733,15                  11,00                    30.064,65                        0,09625870            92,90                C
122 Concreto armado fck=25MPa p/ fundação, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração m³ 2.731,11                  11,00                    30.042,21                        0,09618685            93,00                C

87474 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_06/2014 m² 83,97                        354,00                  29.725,38                        0,09517245            93,09                C
97807 Pavimento com tratamento superficial duplo, com emulsão asfáltica rr-2c, com capa selante. af_01/2020 m2 25,31                        1.171,00               29.638,01                        0,09489271            93,19                C

126 Alvenaria de pedra argamassada em fundação, traço 1:4, inclusive escavação e bota-fora m³ 665,23                     44,00                    29.270,12                        0,09371483            93,28                C
123 Concreto armado fck=30MPa p/ estrutura, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração m³ 3.216,38                  9,00                       28.947,42                        0,09268163            93,37                C
132 Caixa de passagem, D= 0,40m e H= 0,80m, em anéis de concreto com tampa em concreto armado, inclusive escavação e bota-fora un 1.294,58                  22,00                    28.480,76                        0,09118752            93,47                C

073 Caixa c/ grelha de concreto, tipo a, n=3, ø=0,40m, h=1,00m, incl. Escav. E bota-fora un 1.891,62                  15,00                    28.374,30                        0,09084666            93,56                C
149 Adicional equipe de manutenção de pavimentação asfáltica, considerando trabalho aos sábados noturno, no horário das 17h às 22h h 515,11                     55,00                    28.331,05                        0,09070819            93,65                C

98459 Tapume de vedação em telha metálica zincada, formato trapezoidal, espessura 0,5 mm m² 129,65                     218,00                  28.263,70                        0,09049255            93,74                C
87450 Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af_06/2014 m² 85,71                        327,00                  28.027,17                        0,08973525            93,83                C

102494 Aplicação de tinta à base de epóxi sobre piso m² 46,42                        599,00                  27.805,58                        0,08902578            93,92                C
177 Fornec./assent. de granito vermelho brasilia acabamento flameado e= 3cm m² 762,64                     35,11                    26.776,29                        0,08573028            94,00                C
113 Ensacaria sc 25,12                        1.062,00               26.677,44                        0,08541379            94,09                C
165 Fornecimento e assentamento de meio-fio em granito cinza andorinha esp=15cm, acabamento flameado m 481,73                     55,00                    26.495,15                        0,08483014            94,17                C
112 Limpeza de calha, ø 0,30 à 0,40 m m 9,22                          2.831,00               26.101,82                        0,08357081            94,26                C

97806 Pavimento com tratamento superficial duplo, com emulsão asfáltica rr-2c, com banho diluído. af_01/2020 m2 22,13                        1.171,00               25.914,23                        0,08297020            94,34                C
070 Caixa c/ grelha g135 ar de fofo e tampão t120 ar, tipo a5, n=1, ø=0,60m, h=1,50m, incl. Escav. E bota-fora un 3.150,83                  8,00                       25.206,64                        0,08070469            94,42                C
069 Caixa c/ grelha g135 ar de fofo, tipo a1, sifonada, n=2, ø=0,30m, h=1,00m, incl. Escav. E bota-fora un 3.132,72                  8,00                       25.061,76                        0,08024082            94,50                C

51 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada. m² 429,25                     58,00                    24.896,50                        0,07971171            94,58                C
033 Escavação manual de terra compacta até 1,50m de profundidade, sem bota-fora m³ 60,84                        409,00                  24.883,56                        0,07967028            94,66                C
038 Reaterro e apiloamento de terra em valas de manilhas, cavas de fundação, drenos, etc., em camadas de 0,20m. no máximo m³ 43,88                        545,00                  23.914,60                        0,07656794            94,74                C
020 Remoção de pavimentação em pedra portuguesa, com bota-fora m² 23,97                        980,00                  23.490,60                        0,07521041            94,81                C

87448 Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_06/2014 m² 64,71                        354,00                  22.907,34                        0,07334297            94,88                C
125 Concreto armado para tampas de caixas, vergas, etc., inclusive forma e desmoldagem m³ 2.041,35                  11,00                    22.454,85                        0,07189422            94,96                C
188 Fornec. e colocação de tela fio nº 12, revestida de PVC m² 68,02                        327,00                  22.242,54                        0,07121446            95,03                C

87472 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_06/2014 m² 62,80                        354,00                  22.231,20                        0,07117815            95,10                C
133 Caixa de passagem, D= 0,60m e H= 1,00m, em anéis de concreto com tampa em concreto armado, inclusive escavação e bota-fora un 1.558,04                  14,00                    21.812,56                        0,06983778            95,17                C
214 Mobilização e Desmobilização da obra und 21.804,85                1,00                       21.804,85                        0,06981310            95,24                C

87530 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014 m² 39,12                        545,00                  21.320,40                        0,06826202            95,31                C
172 Pavimentação em pedras irregulares, assentes em leito de areia, de 0,15m de espessura, rejuntada m² 74,34                        281,00                  20.889,54                        0,06688253            95,37                C
124 Concreto armado fck=30MPa p/ fundação, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração m³ 2.734,30                  7,63                       20.862,71                        0,06679663            95,44                C

100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 7,66                          2.722,00               20.850,52                        0,06675760            95,51                C
023 Remoção de meio-fio com empilhamento m 10,36                        1.960,00               20.305,60                        0,06501292            95,57                C

12093 Gradil em alumínio anodizado branco, com barras de apoio em alumínio anodizado branco de 1"x2" horizontais a cada 5cm com 1,85m e barras externas verticais em alumínio anodizado branco de 1.1/2" x 1.1/2" com 3,05m - Fixado com rebitem² 597,68                     33,00                    19.723,44                        0,06314900            95,64                C
003 Cerca de proteção com tela PVC, utilização 4 vezes, h=1,20m m 19,80                        980,00                  19.404,00                        0,06212624            95,70                C

2605 Locação de serviços de pavimentação m² 1,78                          10.885,07            19.375,42                        0,06203474            95,76                C
11086 Guarda-corpo com requadro em barra chata de 2" x 3/8" e barra redonda 3/8" na vertical, com acabamento superior em madeira, inclusive pintura - fornecimento e instalação m 470,12                     41,00                    19.274,92                        0,06171296            95,82                C

158 Microrevestimento asfáltico com polímero, esp=2,0cm com adicional noturno m² 28,91                        654,00                  18.907,14                        0,06053543            95,88                C
98428 Poço de visita circular para drenagem, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 1,2 m, profundidade de 2,50 a 3,00 m, excluindo tampão. Af_04/2018 un 5.247,66                  3,54                       18.576,72                        0,05947752            95,94                C

178 Fornec./assent. de granito cinza mauá acabamento flameado e= 4cm m² 523,25                     35,11                    18.371,31                        0,05881985            96,00                C
080 Caixa c/ grelha e tampão de concreto, tipo a5, n=1, ø=0,60m, h=1,50m, incl. Escav. E bota-fora un 2.288,84                  8,00                       18.310,72                        0,05862586            96,06                C

166 Fornecimento e assentamento de meio-fio padrão DNER m 66,35                        273,00                  18.113,55                        0,05799458            96,12                C
016 Remanejamento de rede de água de PVC, ø=100mm, inclusive escavação e reaterro m 182,17                     98,00                    17.852,66                        0,05715928            96,17                C
035 Escavação manual em lama, sem bota-fora m³ 108,77                     164,00                  17.838,28                        0,05711324            96,23                C

2662 Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido TDA-600mm, 300kg/cm², para poço de visita e caixas de passagem un 777,44                     22,00                    17.103,68                        0,05476125            96,29                C
11688 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro. m² 31,07                        545,00                  16.933,15                        0,05421526            96,34                C

092 Caixa de passagem 0,60x0,60x0,70m, com alv. de tijolo de 0,20m revestida, fundo de concreto simples e tampa de concreto armado, inclusive escavação e bota-fora un 756,06                     22,00                    16.633,32                        0,05325529            96,39                C
037 Escavação mecanizada em lama sem bota-fora m³ 21,68                        763,00                  16.541,84                        0,05296240            96,45                C
075 Caixa c/ grelha de concreto, tipo a1, sifonada, n=2, ø=0,30m, h=1,00m, incl. Escav. E bota-fora un 2.057,43                  8,00                       16.459,44                        0,05269858            96,50                C

111 Desobstrução de tubo de PVC, ø100mm a 150mm m 22,88                        708,00                  16.199,04                        0,05186485            96,55                C
017 Remanejamento de rede de esgoto de PVC, ø=100mm, inclusive escavação e reaterro m 164,81                     98,00                    16.151,38                        0,05171225            96,60                C

92405 Execução de via em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 8 cm. Af_12/2015 m² 73,90                        211,00                  15.592,90                        0,04992415            96,65                C
022 Remoção de pavimentação em pedra irregular, com empilhamento m² 16,57                        915,00                  15.161,55                        0,04854309            96,70                C

92402 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 6 cm. Af_12/2015 m² 70,38                        211,00                  14.850,18                        0,04754617            96,75                C
153 Adicional equipe de manutenção de pavimentação asfáltica (silo térmico), considerando trabalho de segunda à sexta noturno, no horário das 17h às 22h h 524,46                     28,00                    14.684,88                        0,04701692            96,80                C

081 Caixa c/ grelha e tampão de concreto, tipo a5, n=3, ø=0,60m, h=1,50m, incl. Escav. E bota-fora un 4.061,50                  3,54                       14.377,71                        0,04603345            96,84                C
079 Caixa c/ grelha de concreto, tipo a4, n=2, ø=0,40m, h=1,20m, incl. Escav. E bota-fora un 1.768,99                  8,00                       14.151,92                        0,04531053            96,89                C
024 Remoção de pavimento intertravado, sem bota-fora m² 11,39                        1.242,00               14.146,38                        0,04529280            96,93                C
085 Caixa c/ grelha de barra de ferro 5/8"x3/8", tipo b, l=6,00m, h=1,00m, engole tudo, incl. Escav. E bota-fora un 3.983,27                  3,54                       14.100,78                        0,04514680            96,98                C
097 Calha de concreto (meia manilha), rejuntada com arg. cimento e areia no traço 1:4, ø=0,40m, incl. escav. e bota- m fora m 98,78                        142,00                  14.026,76                        0,04490981            97,02                C
077 Caixa c/ grelha de concreto, tipo a4, n=2, ø=0,40m, h=1,00m, incl. Escav. E bota-fora un 1.737,99                  8,00                       13.903,92                        0,04451651            97,07                C

203 Fornecimento, montagem e instalação de banco metálico mod. Diamante, t-1, com assento e encosto em madeira - 2.10x0.75x0.40. (Conforme padrão projeto Parque dos ventos) un 13.755,94                1,00                       13.755,94                        0,04404272            97,11                C
136 Recuperação de pena d'água un 68,64                        199,00                  13.659,36                        0,04373349            97,15                C

03946 Gradil com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, revestido em em pvc, malha 2 1/2", fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 1.00 m, exceto mureta m² 405,13                     33,00                    13.369,29                        0,04280477            97,20                C
036 Escavação mecanizada de vala profundidade 1,50 a 3,00m, material de primeira categoria. m³ 7,18                          1.851,00               13.290,18                        0,04255148            97,24                C
029 Remoção de galeria tubular, ø de 0,80m a 1,00m m 49,04                        262,00                  12.848,48                        0,04113728            97,28                C
078 Caixa c/ grelha de concreto, tipo a4, n=1, ø=0,40m, h=1,20m, incl. Escav. E bota-fora un 1.602,66                  8,00                       12.821,28                        0,04105019            97,32                C
074 Caixa c/ grelha de concreto, tipo a1, sifonada, n=1, ø=0,30m, h=1,00m, incl. Escav. E bota-fora un 1.598,27                  8,00                       12.786,16                        0,04093775            97,36                C

157 Adicional equipe de manutenção de pavimentação asfáltica (silo térmico), considerando trabalho aos domingos noturno, no horário das 17h às 22h h 579,95                     22,00                    12.758,90                        0,04085047            97,40                C
098 Descida d' água em degraus, em concreto simples, L=0,60m m 343,48                     36,00                    12.365,28                        0,03959021            97,44                C

163 Reposição de meio-fio m 18,54                        654,00                  12.125,16                        0,03882141            97,48                C
084 Caixa c/ grelha de barra de ferro 5/8"x3/8", tipo b, l=5,00m, h=1,00m, engole tudo, incl. Escav. E bota-fora un 3.406,54                  3,54                       12.059,15                        0,03861006            97,52                C

156 Adicional equipe de manutenção de pavimentação asfáltica (silo térmico), considerando trabalho aos domingos diurno, no horário das 8h às 17h h 542,96                     22,00                    11.945,12                        0,03824497            97,56                C
155 Adicional equipe de manutenção de pavimentação asfáltica (silo térmico), considerando trabalho aos sábados noturno, no horário das 17h às 22h h 535,56                     22,00                    11.782,32                        0,03772373            97,60                C
210 Fornecimento e instalação de protetor de árvore circular, com estrutura em aço galvanizado e paginação chapas de aço galvanizado dobradas em formato l com cantos arredondados, largura 1,5cm após a dobra, equidistantes 1,5cm umas das outras. (Padrão Colina Sagrada, Bonfim)un 5.814,84                  2,00                       11.629,68                        0,03723502            97,63                C
202 Fornecimento, montagem e instalação de banco metálico mod. Diamante, t-1, com assento em madeira, 2.10x0,75x0,40. (Conforme padrão projeto Parque dos ventos) un 11.287,70                1,00                       11.287,70                        0,03614009            97,67                C

028 Remoção de galeria tubular, ø até 0,60m m 34,44                        327,00                  11.261,88                        0,03605743            97,71                C
076 Caixa c/ grelha de concreto, tipo a4, n=1, ø=0,40m, h=1,00m, incl. Escav. E bota-fora un 1.397,31                  8,00                       11.178,48                        0,03579040            97,74                C

154 Adicional equipe de manutenção de pavimentação asfáltica (silo térmico), considerando trabalho aos sábados diurno, no horário das 08h às 17h h 505,97                     22,00                    11.131,34                        0,03563947            97,78                C
040 Aterro manual compactado com sapinho mecânico material da própria obra em camadas de 0,20m no máximo, sem fornecimento de material m³ 20,33                        545,00                  11.079,85                        0,03547462            97,81                C

87242 Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em panos com vãos. Af_06/2014 m² 232,51                     47,00                    10.927,97                        0,03498834            97,85                C
096 Calha de concreto (meia manilha), rejuntada com arg. cimento e areia no traço 1:4, ø=0,30m, incl. escav. e bota- m fora m 76,43                        142,00                  10.853,06                        0,03474850            97,88                C

102492 Pintura de quadras poliesportivas com tinta acrílica, 2 demãos m² 19,67                        545,00                  10.720,15                        0,03432296            97,92                C
211 Fornecimento e instalação de protetor de árvore quadrado, com estrutura em aço galvanizado e paginação chapas de aço galvanizado dobradas em formato l com cantos arredondados, largura 1,5cm após a dobra, equidistantes 1,5cm umas das outras. (Padrão Colina Sagrada, Bonfim)un 5.359,56                  2,00                       10.719,12                        0,03431966            97,95                C
190 Portão de acesso a quadra em tubo de ferro galvanizado, 1,00x2,00m un 1.772,41                  6,00                       10.634,46                        0,03404860            97,99                C

10042 Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada m² 76,90                        137,00                  10.535,30                        0,03373112            98,02                C
044 Aterro compactado mecanicamente com material da própria obra 0,20m no máximo m³ 9,53                          1.089,00               10.378,17                        0,03322803            98,05                C
083 Caixa c/ grelha de barra de ferro 5/8"x3/8", tipo b, l=4,00m, h=1,00m, engole tudo, incl. Escav. E bota-fora un 2.861,00                  3,54                       10.127,94                        0,03242686            98,08                C
045 Transporte em carro de mão, DM=10m m³ 18,44                        545,00                  10.049,80                        0,03217668            98,12                C

3761 Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1 m² 89,36                        109,00                  9.740,24                          0,03118555            98,15                C
96402 Execução de imprimação ligante com emulsão asfáltica RR-2C. Af_09/2017 m² 2,76                          3.512,00               9.693,12                          0,03103469            98,18                C

102740 Boca de bueiro tubular, ø=1,00m un 6.694,63                  1,42                       9.506,37                          0,03043677            98,21                C
208 Fornecimento e instalação de telha em madeira tipo pinus tratado (tabilha) m² 338,03                     28,00                    9.464,84                          0,03030380            98,24                C

091 Caixa de passagem 0,40x0,40x0,60m, com alv. de tijolo de 0,20m revestida, fundo de concreto simples e tampa de concreto armado, inclusive escavação e bota-fora un 430,18                     22,00                    9.463,96                          0,03030098            98,27                C
94974 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. Af_07/2016 m³ 427,60                     22,00                    9.407,20                          0,03011925            98,30                C

213 Fornecimento e instalação de lixeira em concreto branco com base e cobertura metálica 625x1150mm (ref. Sorrento com cobertura da Metalco do Brasil ou equivalente técnico). Padrão projeto piscina olímpica Pituba. un 4.669,97                  2,00                       9.339,94                          0,02990390            98,33                C
11116 Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=25 a 30cm m 319,57                     28,00                    8.947,96                          0,02864889            98,36                C
98672 Piso em mármore aplicado em ambientes internos. Af_06/2018 m² 523,42                     17,00                    8.898,14                          0,02848938            98,39                C

189 Recuperação dos montantes do alambrado m 40,77                        218,00                  8.887,86                          0,02845647            98,42                C
006 Demolição de alvenaria de tijolo maciço, inclusive bota-fora m³ 190,12                     46,00                    8.745,52                          0,02800074            98,44                C

209 Fornecimento e instalação de lixeira com corpo retangular em aço galvanizado, Dim 31,5x31,5x82cm, revestido externamente por ripas de madeira (13x5cm) assentadas na vertical, capacidade 50l; corpo fixado em poste de aço galvanizado de seção quadrada (10x10x100cm); tampa fixa em chapa de aço dobrada 31,5x31,5x17,5cm, formato U invertido, esmaltada a preto fosco. (Padrão Colina Sagrada, Bonfim)un 4.269,51                  2,00                       8.539,02                          0,02733958            98,47                C
206 Fornecimento e instalação de piso em madeira ecológica (2980x100x32mm) m² 945,13                     9,00                       8.506,17                          0,02723440            98,50                C

101162 Alvenaria de vedação com elemento vazado de cerâmica (cobogó) de 7x20x20cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020 m² 151,73                     55,00                    8.345,15                          0,02671886            98,53                C
98673 Piso vinílico semi-flexível em placas, padrão liso, espessura 3,2 mm, fixado com cola. Af_06/2018 m² 187,34                     44,00                    8.242,96                          0,02639168            98,55                C

082 Caixa c/ grelha de barra de ferro 5/8"x3/8", tipo b, l=3,00m, h=1,00m, engole tudo, incl. Escav. E bota-fora un 2.298,28                  3,54                       8.135,91                          0,02604893            98,58                C
98429 Poço de visita circular para drenagem, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 1,2 m, profundidade de 3,00 a 3,50 m, excluindo tampão. Af_04/2018 un 5.713,59                  1,42                       8.113,30                          0,02597654            98,60                C

013 Demolição de piso em placas pré-moldadas, inclusive bota-fora m² 24,49                        327,00                  8.008,23                          0,02564014            98,63                C
11000 Tela em aço inoxidável, padrão moeda, fixada em moldura constituída de cantoneira de 3/4 x 3/4 x 1/8" m² 283,57                     28,00                    7.939,96                          0,02542156            98,65                C

186 Fornec. e colocação dos montantes do alambrado, 2" m 141,42                     55,00                    7.778,10                          0,02490333            98,68                C
102738 Boca de bueiro tubular, ø=0,60m un 2.637,64                  2,83                       7.464,52                          0,02389933            98,70                C

162 Fornecimento e assentamento de meio-fio padrão vazado (guia chapéu) m 70,64                        105,34                  7.441,22                          0,02382473            98,73                C
11358 Remoção de tapume m² 11,32                        654,00                  7.403,28                          0,02370326            98,75                C

5689 grade de disco controle remoto rebocável, com 24 discos 24 x 6 mm com pneus para transporte - chp diurno. af_06/2014 CHP 7,54                          980,00                  7.389,20                          0,02365817            98,77                C
87878 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014 m² 4,36                          1.688,00               7.359,68                          0,02356366            98,80                C

005 Demolição de alvenaria de bloco furado, inclusive bota-fora m³ 147,90                     49,00                    7.247,10                          0,02320321            98,82                C
011 Demolição de pavimentação asfáltica, de esp. até 0,07m, c/ martelete pneumático, inclusive bota-fora m² 22,09                        321,00                  7.090,89                          0,02270307            98,84                C

118 Concreto usinado fck =30 Mpa, com lançamento e vibração em estrutura m³ 642,85                     11,00                    7.071,35                          0,02264051            98,87                C
159 Pavimentação em solo cimento no traço 1:11 de cimento e arenoso m³ 329,85                     21,00                    6.926,85                          0,02217786            98,89                C
117 Concreto usinado fck =25 Mpa, com lançamento e vibração em estrutura m³ 629,27                     11,00                    6.921,97                          0,02216223            98,91                C

001 Limpeza manual do terreno com raspagem superficial, remoção de terra vegetal até 0,20 m e bota-fora m² 10,05                        681,00                  6.844,05                          0,02191276            98,93                C
198 Fornecimento, montagem e instalação de banco port pqx351t - t-3, 1,80x0,61x0,64. (Conforme padrão projeto Parque dos ventos) un 6.816,22                  1,00                       6.816,22                          0,02182365            98,95                C
187 Recolocação tela fio nº 12, revestida de PVC m² 15,39                        436,00                  6.710,04                          0,02148369            98,98                C

94213 Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. Af_06/2016 m² 120,35                     55,00                    6.619,25                          0,02119301            99,00                C
196 Fornecimento e Instalação de banco modelo 2 (com encosto)-referencia mmcite - portiqoa pqx 351r. (Conforme padrão projeto Praça Cayru) un 6.575,17                  1,00                       6.575,17                          0,02105188            99,02                C
191 Pintura de tubo de aço galvanizado D=1 1/2" com esmalte sintético, 2 demãos, inclusive aplicação de galvite m 14,93                        436,00                  6.509,48                          0,02084155            99,04                C

087 Caixa c/ grelha de concreto, tipo b, l=4,00m, h=1,00m, "engole tudo", incl. Escav. e bota-fora un 1.831,11                  3,54                       6.482,13                          0,02075399            99,06                C
116 Concreto usinado fck =20 Mpa, com lançamento e vibração em estrutura m³ 584,15                     11,00                    6.425,65                          0,02057315            99,08                C

102739 Boca de bueiro tubular, ø=0,80m un 4.443,83                  1,42                       6.310,24                          0,02020364            99,10                C
103 Fornec/assent. de tampão em concreto armado, ø=0,60 m, e=0.10m un 173,23                     36,00                    6.236,28                          0,01996684            99,12                C

87532 Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014m² 37,98                        164,00                  6.228,72                          0,01994264            99,14                C
184 Fornec. e colocação de barra de travejamento, 1 1/2" m 111,41                     55,00                    6.127,55                          0,01961872            99,16                C

88489 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014 m² 13,75                        436,00                  5.995,00                          0,01919433            99,18                C
200 Fornecimento, montagem e instalação Banco portqoa pqa151t - 1.80x0.77x065 - tipo 5. (Conforme padrão projeto Parque dos ventos) un 5.963,26                  1,00                       5.963,26                          0,01909271            99,20                C

92539 Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. Af_12/2015 m² 71,71                        82,00                    5.880,22                          0,01882684            99,22                C
98671 Piso em granito aplicado em ambientes internos. Af_06/2018 m² 334,15                     17,00                    5.680,55                          0,01818755            99,24                C
94447 Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo paulista, com até 2 águas, incluso transporte vertical. Af_06/2016 m² 40,96                        137,00                  5.611,52                          0,01796654            99,25                C

199 Fornecimento, montagem e instalação de banco port pqx311t - t-4 - 1,80x0,77x0,58m. (Conforme padrão projeto Parque dos ventos) un 5.530,40                  1,00                       5.530,40                          0,01770681            99,27                C
086 Caixa c/ grelha de concreto, tipo b, l=3,00m, h=1,00m, "engole tudo", incl. Escav. e bota-fora un 1.535,34                  3,54                       5.435,10                          0,01740169            99,29                C

195 Fornecimento e Instalação de banco modelo 1 (sem encosto)-referencia mmcite - portiqoa pqx 311r. (Conforme padrão projeto Praça Cayru) un 5.395,35                  1,00                       5.395,35                          0,01727442            99,31                C
91341 Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_08/2015 m² 598,90                     9,00                       5.390,10                          0,01725761            99,32                C

102504 Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5 cm de largura m 8,19                          654,00                  5.356,26                          0,01714926            99,34                C



002 Limpeza mecanizada do terreno com raspagem superficial, remoção de terra vegetal até 0,20 m e bota-fora m² 7,51                          708,00                  5.317,08                          0,01702382            99,36                C
004 Cerca de sinalização com tela PVC e sinalizador noturno, utilização 4 vezes, h=1,20m m 32,30                        164,00                  5.297,20                          0,01696017            99,37                C

94962 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016 m³ 374,27                     14,00                    5.239,78                          0,01677633            99,39                C
9293 Defensa metalica semi-maleável simples, fornecimento e implantação. Inclusive pintura. m 470,52                     11,00                    5.175,72                          0,01657122            99,41                C
089 Caixa c/ grelha de concreto, tipo b, l=6,00m, h=1,00m, "engole tudo", incl. Escav. e bota-fora un 2.419,48                  2,12                       5.129,30                          0,01642260            99,42                C

197 Fornecimento e Instalação de banco modelo 3 - tipo miela,referencia lme151t mmcite 1,82x0,60 com encosto, estrutura de alumínio fixada na alvenaria de concreto, ripas de madeira. (Conforme padrão projeto Praça Cayru) un 5.088,07                  1,00                       5.088,07                          0,01629059            99,44                C
088 Caixa c/ grelha de concreto, tipo b, l=5,00m, h=1,00m, "engole tudo", incl. Escav. e bota-fora un 2.125,30                  2,12                       4.505,64                          0,01442581            99,46                C

96111 Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação. Af_05/2017_p m² 79,76                        55,00                    4.386,80                          0,01404532            99,47                C
100434 Calha de beiral, semicircular de PVC, diâmetro 125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condutores, incluso transporte vertical. Af_06/2016 m 74,60                        55,00                    4.103,00                          0,01313667            99,48                C

99805 Limpeza de pisos e superfícies rústicas (concreto, granito, revestimentos cerâmicos) com uso de ácido muriático ou produto similar. m² 9,38                          436,00                  4.089,68                          0,01309402            99,50                C
185 Fornec. e colocação de barra, 1" m 74,09                        55,00                    4.074,95                          0,01304686            99,51                C
201 Fornecimento, montagem e instalação Poltrona portiqoa pqa152t - t-7, 0.58x0.65x0.77. (Conforme padrão projeto Parque dos ventos) un 4.042,29                  1,00                       4.042,29                          0,01294229            99,52                C

88495 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. Af_06/2014 m² 9,26                          436,00                  4.037,36                          0,01292651            99,53                C
204 Fornecimento, montagem e instalação de banco modelo pastil chair, t-2. (Conforme padrão projeto Parque dos ventos) un 3.867,26                  1,00                       3.867,26                          0,01238190            99,55                C

94210 Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. Af_06/2016 m² 69,98                        55,00                    3.848,90                          0,01232311            99,56                C
88494 Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. Af_06/2014 m² 17,57                        218,00                  3.830,26                          0,01226343            99,57                C

102737 Boca de bueiro tubular, ø=0,40m un 1.276,58                  2,83                       3.612,72                          0,01156693            99,58                C
205 Fornecimento e instalação de lixeira mmcité minium ref. Miu215. (Conforme padrão projeto Req. Cônego Pereira) un 3.606,29                  1,00                       3.606,29                          0,01154634            99,59                C

87622 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. Af_06/2014 m² 31,99                        109,00                  3.486,91                          0,01116412            99,61                C
87737 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 2cm. Af_06/2014 m² 42,08                        82,00                    3.450,56                          0,01104774            99,62                C
88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. Af_06/2014 m² 15,49                        218,00                  3.376,82                          0,01081164            99,63                C

030 Remoção de galerias tubulares, ø=1.20m a 1,50m, c/ carga e descarga mecanizada m 63,71                        53,00                    3.376,63                          0,01081104            99,64                C
96359 Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, com vãos af_06/2017_p m² 98,20                        33,00                    3.240,60                          0,01037551            99,65                C
87246 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. Af_06/2014 m² 65,20                        47,00                    3.064,40                          0,00981136            99,66                C
98670 Piso em ladrilho hidráulico aplicado em ambientes internos, incluso aplicação de resina. Af_06/2018 m² 175,20                     17,00                    2.978,40                          0,00953601            99,67                C

212 Fornecimento e instalação de balizador em concreto branco d=500x720mm (ref. Tipo 2 da Metalco do Brasil ou equivalente técnico). Padrão projeto piscina olímpica Pituba. un 1.432,27                  2,00                       2.864,54                          0,00917146            99,68                C
96358 Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, sem vãos. Af_06/2017_p m² 84,22                        33,00                    2.779,26                          0,00889842            99,69                C

194 Rampa dupla padrão DESAL para portador de necessidades especiais un 447,92                     6,00                       2.687,52                          0,00860470            99,69                C
99063 Locação de redes de drenagem, água e esgoto m 4,88                          545,00                  2.659,60                          0,00851530            99,70                C
94284 Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho curvo, 45 cm base x 15 cm altura. Af_06/2016 m 72,53                        35,00                    2.538,55                          0,00812774            99,71                C
96972 Cordoalha de cobre nu 25 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017 m 63,94                        39,00                    2.493,66                          0,00798401            99,72                C

207 Fornecimento e instalação de poste flexível TPU preto, marca TELBRAS ou similar, com reflexivo favo branco. un 211,82                     11,00                    2.330,02                          0,00746008            99,73                C
94283 Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 45 cm base x 15 cm altura. Af_06/2016 m 61,37                        35,00                    2.147,95                          0,00687714            99,73                C
11115 Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm m 75,22                        28,00                    2.106,16                          0,00674334            99,74                C
94282 Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho curvo, 30 cm base x 15 cm altura. Af_06/2016 m 59,10                        35,00                    2.068,50                          0,00662276            99,75                C
98679 Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa. Af_06/2018 m² 34,30                        60,00                    2.058,00                          0,00658915            99,75                C
96109 Forro em placas de gesso, para ambientes residenciais. Af_05/2017_p m² 34,98                        55,00                    1.923,90                          0,00615980            99,76                C

031 Remoção de banco DESAL com bota-fora un 128,71                     14,00                    1.801,94                          0,00576931            99,77                C
015 Demolição de piso de mármore ou granito, sem bota-fora m² 26,92                        66,00                    1.776,72                          0,00568857            99,77                C

92543 Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_12/2015 m² 21,58                        82,00                    1.769,56                          0,00566564            99,78                C
96971 Cordoalha de cobre nu 16 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017 m 45,02                        39,00                    1.755,78                          0,00562152            99,78                C
94281 Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. Af_06/2016 m 47,93                        35,00                    1.677,55                          0,00537105            99,79                C

193 Rampa simples padrão DESAL para portador de necessidades especiais un 279,25                     6,00                       1.675,50                          0,00536449            99,79                C
025 Remoção de canais c/ placas pré-moldadas em arg. armada m 23,15                        66,00                    1.527,90                          0,00489191            99,80                C

93144 Ponto de utilização de equipamentos elétricos, residencial, incluindo suporte e placa, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016 un 284,09                     5,00                       1.420,45                          0,00454789            99,80                C
94224 Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia). Af_06/2016 m 24,93                        55,00                    1.371,15                          0,00439004            99,81                C

014 Demolição de piso de alta resistência, sem bota-fora m² 20,71                        66,00                    1.366,86                          0,00437631            99,81                C
97633 Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento, exclucive bota-fora m² 20,30                        66,00                    1.339,80                          0,00428967            99,82                C
93145 Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016 un 254,76                     5,00                       1.273,80                          0,00407836            99,82                C

192 Marcação de campo com cal m 2,85                          436,00                  1.242,60                          0,00397846            99,82                C
91933 Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 m 21,93                        55,00                    1.206,15                          0,00386176            99,83                C
92986 Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 m 53,48                        22,00                    1.176,56                          0,00376702            99,83                C
93142 Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016 un 229,86                     5,00                       1.149,30                          0,00367974            99,84                C
11114 Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm m 39,21                        28,00                    1.097,88                          0,00351511            99,84                C
93143 Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016 un 208,74                     5,00                       1.043,70                          0,00334164            99,84                C
93141 Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016 un 205,20                     5,00                       1.026,00                          0,00328497            99,85                C
98695 Soleira em mármore, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. Af_06/2018 m 92,89                        11,00                    1.021,79                          0,00327149            99,85                C
88485 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014 m² 2,34                          436,00                  1.020,24                          0,00326653            99,85                C

102498 Caiação em meio fio m² 4,56                          218,00                  994,08                             0,00318277            99,85                C
93137 Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples (2 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016 un 196,85                     5,00                       984,25                             0,00315130            99,86                C
98264 Cabo telefônico cci-50 4 pares, sem blindagem, instalado em entrada de edificação - fornecimento e instalação. af_03/2018 m 5,99                          164,00                  982,36                             0,00314525            99,86                C

034 Escavação manual em terra solta, até 1,50m de profundidade, sem bota-fora m³ 35,03                        28,00                    980,84                             0,00314038            99,86                C
007 Demolição manual de alvenaria de pedra argamassada, inclusive bota-fora m³ 243,44                     4,00                       973,76                             0,00311771            99,87                C

98689 Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. Af_06/2018 m 87,68                        11,00                    964,48                             0,00308800            99,87                C
9857 Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec) m 33,84                        28,00                    947,52                             0,00303370            99,87                C

94805 Porta de alumínio de abrir para vidro sem guarnição, 87x210cm, fixação com parafusos, inclusive vidros - fornecimento e instalação. Af_08/2015 un 933,43                     1,00                       933,43                             0,00298858            99,88                C
2548 Locação de serviços de terraplenagem de obras civis m² 1,64                          545,00                  893,80                             0,00286170            99,88                C

102623 Caixa d´água em polietileno, 1000 litros, com acessórios un 890,99                     1,00                       890,99                             0,00285270            99,88                C
92984 Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 m 39,34                        22,00                    865,48                             0,00277103            99,89                C
10666 Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=16 a 19cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec) m 30,10                        28,00                    842,80                             0,00269841            99,89                C
91929 Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 m 10,25                        82,00                    840,50                             0,00269105            99,89                C
93128 Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016 un 162,48                     5,00                       812,40                             0,00260108            99,89                C

5109 Locação e Nivelamento de Redes de Água e Adutoras m 1,42                          545,00                  773,90                             0,00247781            99,90                C
91931 Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 m 13,88                        55,00                    763,40                             0,00244420            99,90                C
91935 Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 m 33,48                        22,00                    736,56                             0,00235826            99,90                C

027 Remoção de calha pré-moldada, ø 40 cm m 11,06                        66,00                    729,96                             0,00233713            99,90                C
86919 Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em PVC, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2013 un 725,66                     1,00                       725,66                             0,00232336            99,90                C
95472 Vaso sanitário sifonado convencional para PCD sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. Af_10/2016 un 679,75                     1,00                       679,75                             0,00217637            99,91                C
98697 Rodapé em mármore, altura 7 cm. Af_06/2018 m 61,49                        11,00                    676,39                             0,00216561            99,91                C
98685 Rodapé em granito, altura 10 cm. Af_06/2018 m 61,11                        11,00                    672,21                             0,00215223            99,91                C

9856 Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec) m 23,94                        28,00                    670,32                             0,00214618            99,91                C
86889 Bancada de granito cinza polido para pia de cozinha 1,50 x 0,60 m - fornecimento e instalação. Af_12/2013 un 615,72                     1,00                       615,72                             0,00197137            99,92                C

102622 Caixa d´agua em polietileno, 500 litros, com acessórios un 615,53                     1,00                       615,53                             0,00197076            99,92                C
026 Remoção de calha pré-moldada, ø 30 cm m 9,22                          66,00                    608,52                             0,00194831            99,92                C

91927 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 m 7,26                          82,00                    595,32                             0,00190605            99,92                C
88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. Af_06/2014 m² 2,72                          218,00                  592,96                             0,00189849            99,92                C
97887 Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. af_05/2018 un 280,80                     2,00                       561,60                             0,00179809            99,93                C

012 Demolição de pavimentação asfáltica, com escarificador, de esp. até 0,07 m, inclusive bota-fora m² 8,39                          66,00                    553,74                             0,00177292            99,93                C
89512 Tubo PVC, série r, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014 m 78,49                        7,00                       549,43                             0,00175912            99,93                C
92982 Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 m 24,71                        22,00                    543,62                             0,00174052            99,93                C

100848 Vaso sanitário infantil louça branca - Fornecimento e instalacao. AF_01/2020 un 475,50                     1,00                       475,50                             0,00152242            99,93                C
9858 Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec) m 16,91                        28,00                    473,48                             0,00151595            99,93                C

86932 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2”x 40cm - fornecimento e instalação. Af_12/2013 un 463,80                     1,00                       463,80                             0,00148496            99,93                C
91925 Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 m 5,35                          82,00                    438,70                             0,00140460            99,94                C
86874 Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente - fornecimento e instalação. Af_12/2013 un 436,71                     1,00                       436,71                             0,00139822            99,94                C
89714 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 m 61,99                        7,00                       433,93                             0,00138932            99,94                C

032 Remoção e instalação de bancos padrão orla un 13,71                        31,36                    429,95                             0,00137658            99,94                C
90823 Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. Af_08/2015 un 426,59                     1,00                       426,59                             0,00136582            99,94                C
90806 Aduela / marco / batente para porta de 70x210cm, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_08/2015_p un 382,17                     1,00                       382,17                             0,00122360            99,94                C
92980 Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 m 16,16                        22,00                    355,52                             0,00113828            99,94                C
97886 Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_05/2018 un 177,55                     2,00                       355,10                             0,00113693            99,95                C
91873 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 m 20,44                        17,00                    347,48                             0,00111253            99,95                C
90822 Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. Af_08/2015 un 346,02                     1,00                       346,02                             0,00110786            99,95                C
89713 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 m 48,93                        7,00                       342,51                             0,00109662            99,95                C

9859 Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=5 a 7cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec) m 11,99                        28,00                    335,72                             0,00107488            99,95                C
86938 Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. Af_12/2013 un 333,86                     1,00                       333,86                             0,00106893            99,95                C
91865 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015 m 19,29                        17,00                    327,93                             0,00104994            99,95                C
90821 Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 70x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. Af_08/2015 un 322,58                     1,00                       322,58                             0,00103281            99,95                C
90820 Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. Af_08/2015 un 316,53                     1,00                       316,53                             0,00101344            99,95                C
97591 Luminária tipo plafon redondo com vidro fosco, de sobrepor, com 2 lâmpadas de 15 w - fornecimento e instalação. af_11/2017 un 150,31                     2,00                       300,62                             0,00096250            99,95                C
86903 Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2013 un 297,31                     1,00                       297,31                             0,00095190            99,96                C
86928 Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em PVC, válvula plástica e torneira de plástico - fornecimento e instalação. Af_12/2013 un 289,48                     1,00                       289,48                             0,00092683            99,96                C
91872 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 m 16,70                        17,00                    283,90                             0,00090897            99,96                C
91864 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015 m 15,52                        17,00                    263,84                             0,00084474            99,96                C
86894 Bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada - fornecimento e instalação. Af_12/2013 un 261,07                     1,00                       261,07                             0,00083587            99,96                C

100575 Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019 m² 0,09                          2.722,00               244,98                             0,00078436            99,96                C
89357 Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 m 33,69                        7,00                       235,83                             0,00075506            99,96                C
91868 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015 m 13,47                        17,00                    228,99                             0,00073316            99,96                C
89712 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 m 32,39                        7,00                       226,73                             0,00072593            99,96                C
97590 Luminária tipo plafon redondo com vidro fosco, de sobrepor, com 1 lâmpada de 15 w - fornecimento e instalação. af_11/2017 un 112,89                     2,00                       225,78                             0,00072289            99,96                C
91871 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 m 12,90                        17,00                    219,30                             0,00070214            99,96                C
86900 Cuba de embutir de aço inoxidável média - fornecimento e instalação. Af_12/2013 un 216,25                     1,00                       216,25                             0,00069237            99,96                C
91856 Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 m 12,14                        17,00                    206,38                             0,00066077            99,97                C
91836 Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015 m 11,99                        17,00                    203,83                             0,00065261            99,97                C
95731 Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 32 mm (1’), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p m 11,94                        17,00                    202,98                             0,00064989            99,97                C
91863 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015 m 11,73                        17,00                    199,41                             0,00063846            99,97                C
96986 Haste de aterramento 3/4 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 un 94,79                        2,00                       189,58                             0,00060698            99,97                C
91870 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 m 11,11                        17,00                    188,87                             0,00060471            99,97                C
86937 Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação. Af_12/2013 un 183,61                     1,00                       183,61                             0,00058787            99,97                C
90830 Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. Af_08/2015 un 170,67                     1,00                       170,67                             0,00054644            99,97                C
91862 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015 m 9,99                          17,00                    169,83                             0,00054375            99,97                C
95728 Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 32 mm (1)’, aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p m 9,88                          17,00                    167,96                             0,00053776            99,97                C
95730 Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 25 mm (3/4)’, aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p m 9,86                          17,00                    167,62                             0,00053667            99,97                C
91846 Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015 m 9,78                          17,00                    166,26                             0,00053232            99,97                C
91867 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015 m 9,64                          17,00                    163,88                             0,00052470            99,97                C
89356 Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 m 23,23                        7,00                       162,61                             0,00052063            99,97                C
91854 Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 m 9,43                          17,00                    160,31                             0,00051327            99,97                C
89449 Tubo, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 m 22,63                        7,00                       158,41                             0,00050719            99,97                C
95546 Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, incluso fixação. Af_10/2016 un 156,74                     1,00                       156,74                             0,00050184            99,97                C
91834 Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015 m 9,12                          17,00                    155,04                             0,00049640            99,97                C
89711 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 m 21,62                        7,00                       151,34                             0,00048455            99,98                C
95729 Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 20 mm (½)’, aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p m 8,89                          17,00                    151,13                             0,00048388            99,98                C
90831 Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. Af_08/2015 un 150,18                     1,00                       150,18                             0,00048083            99,98                C
94711 Adaptador com flanges livres, PVC, soldável, DN 50 mm x 1 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016 un 73,88                        2,00                       147,76                             0,00047309            99,98                C
91852 Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 m 8,51                          17,00                    144,67                             0,00046319            99,98                C
91831 Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015 m 8,19                          17,00                    139,23                             0,00044578            99,98                C
89448 Tubo, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 m 19,69                        7,00                       137,83                             0,00044129            99,98                C
89355 Tubo, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 m 19,62                        7,00                       137,34                             0,00043972            99,98                C
89491 Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 185 x 75 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. Af_12/2014 un 67,46                        2,00                       134,92                             0,00043198            99,98                C
91866 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015 m 7,91                          17,00                    134,47                             0,00043054            99,98                C
95727 Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 25 mm (3/4)’, aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p m 7,78                          17,00                    132,26                             0,00042346            99,98                C
92026 Interruptor simples (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 un 65,84                        2,00                       131,68                             0,00042160            99,98                C
86910 Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2013 un 129,62                     1,00                       129,62                             0,00041501            99,98                C
94710 Adaptador com flanges livres, PVC, soldável, DN 40 mm x 1 1/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016 un 64,03                        2,00                       128,06                             0,00041001            99,98                C
96985 Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 un 63,37                        2,00                       126,74                             0,00040579            99,98                C
91957 Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 un 59,12                        2,00                       118,24                             0,00037857            99,98                C
91844 Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015 m 6,91                          17,00                    117,47                             0,00037611            99,98                C
86878 Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" para pia - fornecimento e instalação. Af_12/2013 un 58,41                        2,00                       116,82                             0,00037403            99,98                C
95726 Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 20 mm (½’), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p m 6,82                          17,00                    115,94                             0,00037121            99,98                C
91987 Campainha cigarra (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_09/2017 un 57,47                        2,00                       114,94                             0,00036801            99,98                C
92023 Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 un 57,28                        2,00                       114,56                             0,00036679            99,98                C
91959 Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 un 51,75                        2,00                       103,50                             0,00033138            99,98                C
91993 Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 un 50,86                        2,00                       101,72                             0,00032568            99,98                C
91842 Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015 m 5,98                          17,00                    101,66                             0,00032549            99,98                C
91956 Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 un 48,54                        2,00                       97,08                                0,00031082            99,98                C
91992 Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 un 47,32                        2,00                       94,64                                0,00030301            99,99                C
89987 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014 un 89,88                        1,00                       89,88                                0,00028777            99,99                C
91874 Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015 un 5,01                          17,00                    85,17                                0,00027269            99,99                C
88648 Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm. Af_06/2014 m 7,64                          11,00                    84,04                                0,00026907            99,99                C
89984 Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014 un 83,13                        1,00                       83,13                                0,00026616            99,99                C
89986 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014 un 81,13                        1,00                       81,13                                0,00025976            99,99                C
94709 Adaptador com flanges livres, PVC, soldável, DN 32 mm x 1 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016 un 40,29                        2,00                       80,58                                0,00025799            99,99                C
91955 Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 un 40,03                        2,00                       80,06                                0,00025633            99,99                C
89432 Luva de correr, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 39,94                        2,00                       79,88                                0,00025575            99,99                C
95732 Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 20 mm (1/2’), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p un 4,60                          17,00                    78,20                                0,00025037            99,99                C
92001 Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 un 38,19                        2,00                       76,38                                0,00024455            99,99                C
91942 Caixa retangular 4" x 4" alta (2,00 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 un 35,50                        2,00                       71,00                                0,00022732            99,99                C
86877 Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. Af_12/2013 un 35,34                        2,00                       70,68                                0,00022630            99,99                C
92000 Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 un 34,65                        2,00                       69,30                                0,00022188            99,99                C
86906 Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_12/2013 un 68,51                        1,00                       68,51                                0,00021935            99,99                C
89444 Tê com bucha de latão na bolsa central, PVC, soldável, DN 32mm x 3/4”, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 33,33                        2,00                       66,66                                0,00021343            99,99                C
91953 Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 un 32,62                        2,00                       65,24                                0,00020888            99,99                C
89437 Curva de transposição, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 31,39                        2,00                       62,78                                0,00020100            99,99                C
89503 Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 29,60                        2,00                       59,20                                0,00018954            99,99                C
91954 Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 un 29,44                        2,00                       58,88                                0,00018852            99,99                C
91939 Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 un 28,67                        2,00                       57,34                                0,00018359            99,99                C
89482 Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. Af_12/2014 un 27,54                        2,00                       55,08                                0,00017635            99,99                C
95805 Condulete de PVC, tipo b, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016 un 26,83                        2,00                       53,66                                0,00017180            99,99                C
95804 Condulete de PVC, tipo b, para eletroduto de PVC soldável DN 20 mm (1/2''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016 un 26,60                        2,00                       53,20                                0,00017033            99,99                C
89435 União, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 25,80                        2,00                       51,60                                0,00016521            99,99                C
89504 Curva 45 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 25,57                        2,00                       51,14                                0,00016374            99,99                C
89499 Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 23,84                        2,00                       47,68                                0,00015266            99,99                C
91922 Curva 180 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 un 23,58                        2,00                       47,16                                0,00015099            99,99                C
91910 Curva 180 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 un 23,33                        2,00                       46,66                                0,00014939            99,99                C
86882 Sifão do tipo garrafa/copo em PVC 1.1/4”x 1.1/2" - fornecimento e instalação. Af_12/2013 un 22,41                        2,00                       44,82                                0,00014350            99,99                C
91898 Curva 180 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - un fornecimento e instalação. af_12/2015 und 21,24                        2,00                       42,48                                0,00013601            99,99                C
91920 curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 un 20,93                        2,00                       41,86                                0,00013402            99,99                C
91908 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 un 20,68                        2,00                       41,36                                0,00013242            99,99                C
89379 Luva de correr, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 20,51                        2,00                       41,02                                0,00013133            99,99                C
91943 Caixa retangular 4" x 4" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 un 20,32                        2,00                       40,64                                0,00013012            99,99                C
89441 Tê com bucha de latão na bolsa central, PVC, soldável, DN 25mm x 1/2,”instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 19,95                        2,00                       39,90                                0,00012775            99,99                C
89369 Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 19,93                        2,00                       39,86                                0,00012762            99,99                C
89366 Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 3/4”instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 18,60                        2,00                       37,20                                0,00011910            99,99                C
89425 Luva de correr, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 18,60                        2,00                       37,20                                0,00011910            99,99                C
91896 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 un 18,60                        2,00                       37,20                                0,00011910            99,99                C
89502 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 18,44                        2,00                       36,88                                0,00011808            99,99                C
91917 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 un 18,37                        2,00                       36,74                                0,00011763            99,99                C
89445 Tê de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 17,74                        2,00                       35,48                                0,00011360            99,99                C
91916 Curva 180 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 un 17,42                        2,00                       34,84                                0,00011155            99,99                C
91905 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 un 17,31                        2,00                       34,62                                0,00011084            99,99                C
89428 União, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 16,72                        2,00                       33,44                                0,00010707            99,99                C
89415 Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 16,50                        2,00                       33,00                                0,00010566            99,99                C
86916 Torneira plástica 3/4" para tanque - fornecimento e instalação. Af_12/2013 un 32,87                        1,00                       32,87                                0,00010524            99,99                C
89368 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 16,10                        2,00                       32,20                                0,00010310            99,99                C
89372 Luva de correr, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 16,04                        2,00                       32,08                                0,00010271            99,99                C
89501 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 15,89                        2,00                       31,78                                0,00010175            99,99                C
89375 União, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 15,64                        2,00                       31,28                                0,00010015            99,99                C
91904 Curva 180 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 un 15,63                        2,00                       31,26                                0,00010009            99,99                C
89381 Luva com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4”, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 15,52                        2,00                       31,04                                0,00009938            99,99                C
91940 Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 un 15,48                        2,00                       30,96                                0,00009913            99,99                C
89370 Curva 45 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 15,44                        2,00                       30,88                                0,00009887            99,99                C
91893 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 un 15,27                        2,00                       30,54                                0,00009778            99,99                C
89500 Curva 45 graus, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 15,11                        2,00                       30,22                                0,00009676            99,99                C
91914 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 un 14,98                        2,00                       29,96                                0,00009592            99,99                C
89443 Te, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 14,86                        2,00                       29,72                                0,00009516            99,99                C
89498 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 14,83                        2,00                       29,66                                0,00009496            99,99                C
91944 Caixa retangular 4" x 4" baixa (0,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 un 14,65                        2,00                       29,30                                0,00009381            99,99                C
91936 Caixa octogonal 4" x 4", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 un 14,50                        2,00                       29,00                                0,00009285            99,99                C
89418 Luva de correr, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 14,40                        2,00                       28,80                                0,00009221            99,99                C
89421 União, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 14,00                        2,00                       28,00                                0,00008965            100,00              C
89430 Curva de transposição, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 13,83                        2,00                       27,66                                0,00008856            100,00              C
91911 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 un 13,78                        2,00                       27,56                                0,00008824            100,00              C
89427 Luva com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4”, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 13,60                        2,00                       27,20                                0,00008709            100,00              C
91892 Curva 180 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 un 13,58                        2,00                       27,16                                0,00008696            100,00              C
89497 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 13,43                        2,00                       26,86                                0,00008600            100,00              C
91913 Curva 180 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 un 13,42                        2,00                       26,84                                0,00008593            100,00              C
91886 Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 un 13,28                        2,00                       26,56                                0,00008504            100,00              C
91902 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 un 13,19                        2,00                       26,38                                0,00008446            100,00              C
91881 Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015 un 13,13                        2,00                       26,26                                0,00008408            100,00              C
94796 Torneira de bóia real, roscável, 3/4", fornecida e instalada em reservação de água. Af_06/2016 un 26,14                        1,00                       26,14                                0,00008369            100,00              C
89367 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 13,01                        2,00                       26,02                                0,00008331            100,00              C
86883 Sifão do tipo flexível em PVC 1”x 1.1/2”- fornecimento e instalação. Af_12/2013 un 12,80                        2,00                       25,60                                0,00008196            100,00              C
89414 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 12,67                        2,00                       25,34                                0,00008113            100,00              C
89364 Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 12,58                        2,00                       25,16                                0,00008056            100,00              C
89434 Luva soldável e com rosca, PVC, soldável, DN 32mm x 1”, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 12,44                        2,00                       24,88                                0,00007966            100,00              C
89374 Luva com bucha de latão, PVC, soldável, DN 20mm x 1/2”, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 12,30                        2,00                       24,60                                0,00007876            100,00              C
91937 Caixa octogonal 3" x 3", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 un 12,16                        2,00                       24,32                                0,00007787            100,00              C
89710 Ralo seco, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 un 12,12                        2,00                       24,24                                0,00007761            100,00              C
89416 Curva 45 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 12,01                        2,00                       24,02                                0,00007691            100,00              C
89442 Tê de redução, PVC, soldável, DN 25mm x 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 11,96                        2,00                       23,92                                0,00007659            100,00              C
91877 Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015 un 11,73                        2,00                       23,46                                0,00007511            100,00              C
89365 Curva 45 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 11,57                        2,00                       23,14                                0,00007409            100,00              C
91899 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 un 11,45                        2,00                       22,90                                0,00007332            100,00              C
89433 Luva de redução, PVC, soldável, DN 40mm x 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 11,18                        2,00                       22,36                                0,00007159            100,00              C
91890 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 un 11,14                        2,00                       22,28                                0,00007133            100,00              C
89380 Luva de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 11,09                        2,00                       22,18                                0,00007101            100,00              C
91901 Curva 180 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 un 11,09                        2,00                       22,18                                0,00007101            100,00              C
91885 Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 un 10,87                        2,00                       21,74                                0,00006961            100,00              C
94795 Torneira de bóia real, roscável, 1/2", fornecida e instalada em reservação de água. Af_06/2016 un 21,70                        1,00                       21,70                                0,00006948            100,00              C
89420 Luva com bucha de latão, PVC, soldável, DN 20mm x 1/2”, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 10,66                        2,00                       21,32                                0,00006826            100,00              C
91941 Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 un 10,53                        2,00                       21,06                                0,00006743            100,00              C
89439 Tê soldável e com rosca na bolsa central, PVC, soldável, DN 20mm x 1/2”, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 10,39                        2,00                       20,78                                0,00006653            100,00              C
89360 Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 10,36                        2,00                       20,72                                0,00006634            100,00              C
89363 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 10,31                        2,00                       20,62                                0,00006602            100,00              C
91880 Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015 un 10,19                        2,00                       20,38                                0,00006525            100,00              C



89412 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, x 3/4”instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 10,09                        2,00                       20,18                                0,00006461            100,00              C
89386 Luva, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 9,80                          2,00                       19,60                                0,00006275            100,00              C
89410 Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 9,71                          2,00                       19,42                                0,00006218            100,00              C
89423 Curva de transposição, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 9,64                          2,00                       19,28                                0,00006173            100,00              C
89413 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 9,58                          2,00                       19,16                                0,00006135            100,00              C
95738 Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 32 mm (1’), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p un 9,57                          2,00                       19,14                                0,00006128            100,00              C
89361 Curva 45 graus, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 9,52                          2,00                       19,04                                0,00006096            100,00              C
86884 Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. Af_12/2013 un 9,49                          2,00                       18,98                                0,00006077            100,00              C
91887 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 un 9,40                          2,00                       18,80                                0,00006019            100,00              C
89362 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 9,21                          2,00                       18,42                                0,00005898            100,00              C
89426 Luva de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 9,18                          2,00                       18,36                                0,00005878            100,00              C
91884 Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 un 9,17                          2,00                       18,34                                0,00005872            100,00              C
89440 Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 9,06                          2,00                       18,12                                0,00005802            100,00              C
91889 Curva 180 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 un 9,04                          2,00                       18,08                                0,00005789            100,00              C
91876 Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015 un 8,78                          2,00                       17,56                                0,00005622            100,00              C
89411 Curva 45 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 8,70                          2,00                       17,40                                0,00005571            100,00              C
89359 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 8,21                          2,00                       16,42                                0,00005257            100,00              C
95734 Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 32 mm (1’), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p un 8,04                          2,00                       16,08                                0,00005148            100,00              C
91879 Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015 un 8,01                          2,00                       16,02                                0,00005129            100,00              C
95736 Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 25 mm (3/4’), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p un 7,93                          2,00                       15,86                                0,00005078            100,00              C
91882 Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 un 7,91                          2,00                       15,82                                0,00005065            100,00              C
89406 Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 7,88                          2,00                       15,76                                0,00005046            100,00              C
86879 Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. Af_12/2013 un 7,69                          2,00                       15,38                                0,00004924            100,00              C
89358 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 7,69                          2,00                       15,38                                0,00004924            100,00              C
89431 Luva, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 7,50                          2,00                       15,00                                0,00004803            100,00              C
89438 Te, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 7,47                          2,00                       14,94                                0,00004783            100,00              C
89409 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 7,44                          2,00                       14,88                                0,00004764            100,00              C
89436 Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 32mm x 1,”instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 7,35                          2,00                       14,70                                0,00004707            100,00              C
89383 Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4,”instalado em ramal ou sub- ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 7,06                          2,00                       14,12                                0,00004521            100,00              C
89407 Curva 45 graus, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 7,03                          2,00                       14,06                                0,00004502            100,00              C
89378 Luva, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 6,92                          2,00                       13,84                                0,00004431            100,00              C
89373 Luva de redução, PVC, soldável, DN 25mm x 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 6,77                          2,00                       13,54                                0,00004335            100,00              C
95735 Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 20 mm (1/2)’, aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p un 6,73                          2,00                       13,46                                0,00004310            100,00              C
91875 Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015 un 6,65                          2,00                       13,30                                0,00004258            100,00              C
91878 Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015 un 6,41                          2,00                       12,82                                0,00004105            100,00              C
89408 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 6,34                          2,00                       12,68                                0,00004060            100,00              C
95733 Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 25 mm (3/4)’, aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p un 6,03                          2,00                       12,06                                0,00003861            100,00              C
89376 Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 20mm x 1/2,”instalado em ramal ou sub- ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 5,95                          2,00                       11,90                                0,00003810            100,00              C
89371 Luva, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 5,84                          2,00                       11,68                                0,00003740            100,00              C
89405 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 5,73                          2,00                       11,46                                0,00003669            100,00              C
89404 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 5,21                          2,00                       10,42                                0,00003336            100,00              C
89429 Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4,”instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 5,14                          2,00                       10,28                                0,00003291            100,00              C
89419 Luva de redução, PVC, soldável, DN 25mm x 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 5,13                          2,00                       10,26                                0,00003285            100,00              C
89424 Luva, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 5,01                          2,00                       10,02                                0,00003208            100,00              C
89422 Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 20mm x 1/2,”instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 4,31                          2,00                       8,62                                  0,00002760            100,00              C
89417 Luva, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 4,20                          2,00                       8,40                                  0,00002689            100,00              C
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