



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AL

Nº 654465/2015
Emissão: 01/07/2015
Validade: Indefinida
Chave: Ybw53B2C87cY5Z1Z4a2w

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: VIRGILIO VILAR BRASILEIRO

Registro: 160339734-5

Endereço: R PREFEITO ABDON ARROXELAS, 219, APT. 602., PONTA VERDE, MACEIO, AL, 57035380

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 05/02/1985

Data Final: Indefinido

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 05/02/1985

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RES.218/73 DO CONFEA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

AL20150008039

Certidão nº 654465/2015

05/08/2015, 10:37

Chave de Impressão: Ybw53B2C87cY5Z1Z4a2w



SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE ALAGOAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA** com sede à Rua Hamilton de Barros Soutinho, 797, Jatiúca, Cep. 57035-690, Maceió - AL, CNPJ sob o nº 41.157.967/0001-69, executou para o **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE ALAGOAS - DER/AL** os serviços de RESTAURAÇÃO DA RODOVIA AL-210, TRECHO: QUEBRANGULO - ENTR. BR-316 (PALMEIRA DOS ÍNDIOS), COM EXTENSÃO DE 22,34 KM, sob a responsabilidade técnica dos Engenheiros abaixo relacionados:

- Virgílio Vilar Brasileiro Engº. Civil CREA 1603397345
- Marcos José Loudal Florentino Teixeira Engº. Civil CREA 1602433607
- Lucas Loureiro Brasileiro Engº. Civil CREA 0212920332
- Ricardo Tenorio Wanderley Engº. Civil CREA 0206976810

A - CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

- Tipo: Empreitada por preço unitário
- Contrato Nº 17/2014
- Início das Obras: 11/02/2014
- Término das Obras: 16/12/2014

B - CARACTERÍSTICAS GERAIS DA OBRA

Execução dos serviços de pavimentação com aplicação de 21.381,48 t de CBUQ, pintura de sinalização com área de 9.466,80 m² e concluindo com o sistema completo de drenagem com sarjeta triangular de concreto = 9.006,80m, valeta com revestimento de concreto = 4.505,70m e meio-fio de concreto = 1.144,10m.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	PRELIMINARES		
1.1	Canteiro de Obra Horizontal Porte Médio (100 un. hab.) inclusive Alojamentos	un	1,00
1.2	Barracão para escritório de obra porte grande s=53,24m² com materiais novos	m²	53,24
1.3	Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos	m²	35,10
1.4	Barracão aberto p/ refeitório de obra (cap. 24 refeições simultâneas) S= 61,60m² c/ mat. Novos	m²	61,60
1.5	Barracão fechado porte pequeno p/ depósito de cimento e almoz. (S=38,72 m²) c/ mat. Novos	m²	38,72
1.6	Placa da obra	m²	48,00
1.7	Mobilização e Desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos	vb	1,00
1.8	Detalhamento do Projeto	km	22,34
1.9	Sedan - 71 A 115 CV	mês	7,00
2	RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO		
2.1	SOLUÇÃO 1		
2.1.1	Limpeza mecanizada de acostamentos	m³	26.760,00
2.1.2	Bota fora do material retirado dos acostamentos com DMT até 3km	m³	2.676,00
2.1.3	Reciclagem simples c/ incorp. rev. asfáltico	m³	5.352,00
2.1.4	Imprimação	m²	26.760,00
2.1.5	Pintura de ligação	m²	64.240,00
2.1.6	CBUQ -capa de rolamento AC/BC	t	6.552,00
2.1.7	Transporte com. c/ base. 10m³ rod. não pav. CBUQ	tkm	26.208,00
2.1.8	Transporte com. c/ base. 10m³ rod. pav. CBUQ	tkm	648.648,00
2.1.9	Transporte local c/ base. 10m³ rod. pav. CBUQ	tkm	117.280,80
2.1.10	Aquisição de Material Betuminoso		
2.1.10.1	Aquisição de material betuminoso - CM-30	t	32,11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 654465/2015, emitida em 05/08/2015



Certidão nº 654465/2015

05/08/2015, 10:37

Chave de Impressão: Ybw53B2C87cY5Z1Z4a2w

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2015 e contém 4 folhas



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADE
2.1.10.2	Aquisição de material betuminoso - RR-2C	t	25,70
2.1.10.3	Aquisição de material betuminoso - CAP 50/70	t	360,36
2.1.11	Transporte Material Betuminoso		
2.1.11.1	À frio	t	57,81
2.1.11.2	À quente	t	360,36
2.2	SOLUÇÃO 2		
2.2.1	Limpeza mecanizada de acostamentos	m³	40.260,00
2.2.2	Bota fora do material retirado dos acostamentos com DMT até 3km	m³	4.026,00
2.2.3	Reciclagem c/ brita e incorp. de rev. asfáltico	m³	15.720,00
2.2.4	Imprimação	m²	78.600,00
2.2.5	Pintura de ligação	m²	166.158,40
2.2.6	CBUQ -capa de rolamento AC/BC	t	14.829,48
2.2.7	Transporte com. c/ base. 10m³ rod. não pav. brita da reciclagem c/ adição	tkm	26.724,00
2.2.8	Transporte com. c/ base. 10m³ rod. pav. brita da reciclagem c/ adição	tkm	661.419,00
2.2.9	Transporte local c/ base. 10m³ rod. pav. brita da reciclagem c/ adição	tkm	44.762,70
2.2.10	Transporte com. c/ base. 10m³ rod. não pav. CBUQ	tkm	59.317,90
2.2.11	Transporte com. c/ base. 10m³ rod. pav. CBUQ	tkm	1.468.118,14
2.2.12	Transporte local c/ base. 10m³ rod. pav. CBUQ	tkm	99.505,79
2.2.13	Aquisição de Material Betuminoso		
2.2.13.1	Aquisição de material betuminoso - CM-30	t	94,32
2.2.13.2	Aquisição de material betuminoso - RR-2C	t	66,46
2.2.13.3	Aquisição de material betuminoso - CAP 50/70	t	815,62
2.2.14	Transporte Material Betuminoso		
2.2.14.1	À frio	t	160,78
2.2.14.2	À quente	t	815,62
3	DRENAGEM		
3.1	Escavação manual em material de 1a cat	m³	170,20
3.2	Sarjeta triangular de concreto - STC 02 AC/BC	m	9.006,80
3.3	Valeta prot.de cortes c/ revest.concr.VPC 04 AC/BC	m	4.505,70
3.4	Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC	m	1.144,10
3.5	Entrada d' água EDA-01	ud	9,00
3.6	Descida d'água DAR-02	m	129,10
3.7	Desobstrução de bueiro	m³	310,23
3.8	Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC	ud	3,00
3.9	Boca BSTC D=1,20 m normal AC/BC/PC	ud	1,00
4	SINALIZAÇÃO		
4.1	Pintura faixa-borda brancas emuls. água -2 anos	m²	9.466,80
4.2	Form. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva	m²	150,00
4.3	Form. e colocação de tacha reflet. bidirecional	ud	8.452,50

Testamos também, que a empresa obteve desempenho satisfatório e executou as obras em conformidade com os projetos, especificações, normas técnicas e prazos a contento.

Maceió, 18/05/2015.

Engº Genes Darlan Lima Pereira
Chefe de Gabinete do DER/AL - CREA/AL 1525-D

Engº José Iran Menezes da Silva
Superintendente de Operação - CREA/AL 566-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 654465/2015, emitida em 05/08/2015



Certidão nº 654465/2015

05/08/2015, 10:37

Chave de Impressão: Ybw53B2C87cY5Z1Z4a2w

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2015 e contém 4 folhas

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AL

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AL20150008039

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

SUBSTITUIÇÃO à
00016033973455015202
EQUIPE - ART PRINCIPAL



1. Responsável Técnico

VIRGILIO VILAR BRASILEIRO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA.

RNP: 160339734-5

Registro: 000000455-9

2. Contratante

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE ALAGOAS - DER/AL
BR-316 KM-14

CPF/CNPJ: 12.201.034/0001-23

Nº:

Complemento:

Bairro: TABULEIRO DOS MARTINS

Cidade: MACEIO

UF: AL

CEP: 57072900

Telefone: 8233153451

Email:

Contrato: 17/2014-CPL/AL

Celebrado em: 05/06/2014

Valor: R\$ 11.133.950,40

Tipo de contratante: Contratante

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação: 11/06/2015

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA AL-210, TRECHO: QUEBRANGULO - ENTR. BR-316 (PALMEIRA DOS INDIOS), COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 22,34 KM, CONFORME CONTRATO Nº 17/2014 - CPL/AL.

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE ALAGOAS - DER/AL

CPF/CNPJ: 12.201.034/0001-23

RODOVIA AL-210 TRECHO: QUEBRANGULO - ENT. BR-316

Nº:

Complemento:

Bairro: ENTR BR-316

Cidade: QUEBRANGULO

UF: AL

CEP: 57750000

Telefone: 8233153451

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 11/02/2014

Previsão de término: 06/02/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

5 - COORDENAÇÃO

- | | Quantidade | Unidade |
|--|------------|---------|
| 15 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA | 15.132,00 | t |
| 15 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0604 - TERRAPLENAGEM | 2.904,20 | m³ |
| 15 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0605 - DRENAGEM | 16.039,00 | m |

5. Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA AL-210, TRECHO: QUEBRANGULO - ENTR. BR-316 (PALMEIRA DOS INDIOS), COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 22,34KM, CONFORME CONTRATO Nº 17/2014 - CPL/AL.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

VIRGILIO VILAR BRASILEIRO - CPF: 379.797.954-15

Local

data

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE ALAGOAS - DER/AL - CNPJ: 12.201.034/0001-23

9. Informações

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 08/05/2015

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sitac.crea-al.org.br/publico/>, com a chave: x6zcx8
Impresso em: 05/08/2015 às 10:37:51 por: adapt, ip: 187.65.67.93

Certidão nº 654465/2015

05/08/2015, 10:37

Chave de Impressão: Ybw53B2C87Y5Z1Z4a2w

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2015 e contém 4 folhas

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AL

Nº 654660/2015
Emissão: 02/07/2015
Validade: Indefinida
Chave: caW7bDDaa48D6yYc8y8Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: VIRGILIO VILAR BRASILEIRO

Registro: 160339734-5

Endereço: R PREFEITO ABDON ARROXELAS, 219, APT. 602,, PONTA VERDE, MACEIO, AL, 57035380

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 05/02/1985

Data Final: Indefinido

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 05/02/1985

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RES.218/73 DO CONFEA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

AL20150008037

Certidão nº 654660/2015

05/08/2015, 10:40

Chave de Impressão: caW7bDDaa48D6yYc8y8Z



Serviço Público Estadual
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE ALAGOAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA** com sede à Rua Hamilton de Barros Soutinho, 797, Jatiúca, Cep. 57035-690, Maceió - AL, CNPJ sob o nº 41.157.967/0001-69, executou para o **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE ALAGOAS - DER/AL** os serviços de RESTAURAÇÃO DA RODOVIA AL-101, TRECHO: CORURUPE - FELIZ DESERTO - PIACABUÇU, COM EXTENSÃO DE 44,30 KM, sob a responsabilidade técnica dos Engenheiros abaixo relacionados:

- Virgílio Vilar Brasileiro Engº. Civil CREA 1603397345
- Marcos José Loudal Florentino Teixeira Engº. Civil CREA 1602433607
- Lucas Loureiro Brasileiro Engº. Civil CREA 0212920332
- Alberto Conde Vidal Filho Engº. Civil CREA 0208359869

A - CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

- Tipo: Empreitada por preço unitário
- Contrato Nº 09/2014-CPL/AL
- Início das Obras: 21/02/2014
- Término das Obras: 30/11/2014

B - CARACTERÍSTICAS GERAIS DA OBRA

Execução dos serviços de Terraplenagem com área de 88.188,00m², drenagem com sarjeta triangular de concreto = 1.616,00m e pavimentação com aplicação de CBUQ = 55.626,88 ton, portanto concluindo com a pintura de sinalização de 21.241,61 m².

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	PRELIMINARES		
1.1	Estimativa de Custo de Implantação de Canteiro de Obra Horizontal	un	1,00
1.2	Barracão para escritório de obra porte grande s=53,24m ² com	m ²	53,24
1.3	Barracão para banheiro e vestiário de obra s=35,10m ² , capacidade	m ²	35,10
1.4	Barracão aberto p/ refeitório de obra (cap.24 refeições	m ²	61,60
1.5	Barracão fechado porte pequeno p/ depósito de cimento e alvenaria	m ²	38,72
1.6	Mobilização e Desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos	vb	1,00
1.7	Detalhamento do projeto	km	44,50
2	TERRAPLENAGEM		
2.1	Desmatamento, destocamento e limpeza		
2.1.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m ²	88.188,00
2.1.2	Destocamento de árvores D=0,15 a 0,30 m	und	60,00
3	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Remendo profundo com demolição manual	m ³	180,94
3.2	Brita para base de remendo profundo BC	m ³	73,68
3.3	Reciclagem simples c / incorp. rev. asfáltico	m ³	5.752,80
3.4	Base de brita graduada BC	m ³	3.703,64
3.5	Imprimação	m ³	32.490,48
3.6	Pintura de ligação	m ²	763.426,70
3.7	CBUQ -capa de rolamento AC/BC	t	55.626,88
3.8	Remoção mecanizada de revestimento betuminoso	m ³	276,00
3.9	Remoção mecanizada da camada granular pavimento	m ³	1.240,00
3.10	Fornecimento e Transporte de Materiais		
3.10.1	Aquisição de material betuminoso - RR-1C	t	305,37
3.10.2	Aquisição de material betuminoso - CM-30	t	38,99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 654660/2015, emitida em 05/08/2015



Certidão nº 654660/2015

05/08/2015, 10:40


Chave de Impressão: caW7bDDaa48D6yYc8y8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2015 e contém 4 folhas




1	PRELIMINARES		
3.10.3	Aquisição de material betuminoso - CAP 50/70	t	3.059,49
3.10.4	Transporte comercial de CM-30 e RR-1C	t	341,35
3.10.5	Transporte comercial de CAP 50/70	t	3.059,49
3.10.6	Transporte comercial c/ base. 10m3 rod. pav. - Brita	tkm	637.887,95
3.10.7	Transporte local em rodov. pav. - Brita	tkm	136.247,91
3.10.8	Transporte comercial c/ base. 10m3 rod. pav. - CBUQ	tkm	5.729.568,82
3.10.9	Transp. local c/ base. 10m3 rodov. pav. (restr) - CBUQ	tkm	1.223.791,40
4	DRENAGEM		
4.1	Sarjeta triangular de concreto - STC 02 AC/BC	m	1.616,00
4.2	Dissipador de energia - DEB 05 AC/BC/PC	und	2,00
4.3	Dissipador de energia - DEB 11 AC/BC/PC	und	2,00
4.4	Dissipador de energia - DEB 12 AC/BC/PC	und	2,00
5	SINALIZAÇÃO		
5.1	Defensa semi-maleável simples (form./impl.)	m	352,00
5.2	Ancoragem defesa semi-maleável simples (form/imp)	m	112,00
5.3	Pint. faixa-tinta base acríl. e=0,6mm-NBR 11862/92	m²	21.241,61
5.4	Form. e colocação de tach. reflet. bidirecional	und	11.366,00
5.5	Form. e colocação de tachão reflet. bidirecional	und	157,00
5.6	Form. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva	m²	632,63

Atestamos também, que a empresa obteve desempenho satisfatório e executou as obras em conformidade com os projetos, especificações, normas técnicas e prazos a contento.


Engº Genes Dantas Luna Pereira

Chefe de Gabinete do DER/AL - CREA/AL 1525-D

Maceió, 18/05/2015.


Engº José Iran Menezes da Silva

Superintendente de Operação - CREA/AL 566-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 654660/2015, emitida em 05/08/2015



Certidão nº 654660/2015

05/08/2015, 10:40

Chave de Impressão: caW7bDDaa48D6Yc8y8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2015 e contém 4 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AL

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AL20150008037

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

SUBSTITUIÇÃO à
00016033973455014402
EQUIPE - ART PRINCIPAL



1. Responsável Técnico

VIRGILIO VILAR BRASILEIRO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA.

RNP: 160339734-5

Registro: 000000455-9

2. Contratante

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE ALAGOAS - DER/AL
BR-316 KM-14

CPF/CNPJ: 12.201.034/0001-23

Nº:

Complemento:

Bairro: TABULEIRO DOS MARTINS

Cidade: MACEIO

UF: AL

CEP: 57072900

Telefone: (82) 3315-3451

Email:

Contrato: 092014

Celebrado em: 21/02/2014

Valor: R\$ 18.135.892,03

Tipo de contratante: Contratante

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação: 18/06/2015

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA AL-101, TRECHO: CORURUPE - FELIZ DESERTO - PIAÇABUÇU, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 44,50KM, CONFORME CONTRATO Nº 09/2014 - CPL/AL

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE ALAGOAS - DER/AL

CPF/CNPJ: 12.201.034/0001-23

RODOVIA AL-101

Nº: S/N

Complemento: TECHO: CORURUPE-FELIZ DESERTO-PIAÇABUÇU

Bairro: DIVERSOS TRECHOS

Cidade: CORURUPE

UF: AL

CEP: 57230000

Telefone: (82) 3315-3451

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 21/02/2014

Previsão de término: 16/02/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

5 - COORDENAÇÃO

15 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0604 - TERRAPLENAGEM

44.459,93

t

15 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0605 - DRENAGEM

88.188,30

m²

1.791,00

m

5. Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA AL-101, TRECHO: CORURUPE - FELIZ DESERTO - PIAÇABUÇU, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 44,50KM, CONFORME CONTRATO Nº 09/2014 - CPL/AL.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

VIRGILIO VILAR BRASILEIRO - CPF: 379.797.954-15

Local

data

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE ALAGOAS - DER/AL - CNPJ: 12.201.034/0001-23

9. Informações

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 08/05/2015

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sitac.crea-al.org.br/publico/>, com a chave: 3CBx90
Impresso em: 05/08/2015 às 10:40:49 por: adapt, ip: 187.65.67.93

Certidão nº 654660/2015

05/08/2015, 10:40

Chave de Impressão: caW7bDDaa48D6yYc8y8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2015 e contém 4 folhas



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AL

Nº 655132/2015
Emissão: 23/07/2015
Validade: Indefinida
Chave: DyDYZ5Za7xCc6Zbd8Z4Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: VIRGILIO VILAR BRASILEIRO

Registro: 160339734-5

Endereço: R PREFEITO ABDON ARROXELAS, 219, APT. 602., PONTA VERDE. MACEIO, AL, 57035380

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 05/02/1985

Data Final: Indefinido

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 05/02/1985

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RES.218/73 DO CONFEA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

AL20150008224

Certidão nº 655132/2015

05/08/2015, 10:17

Chave de Impressão: DyDYZ5Za7xCc6Zbd8Z4Z



SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE ALAGOAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA.**, com sede à Rua Hamilton de Barros Soutinho, 797, Jatiúca, Cep. 57035-690, Maceió - AL., CNPJ nº 41.157.967/0001-69, executou para o **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE ALAGOAS - DER/AL** os serviços de RESTAURAÇÃO COM MELHORAMENTOS DA RODOVIA AL-210, TRECHO ENTR. BR-316/CAPELA/CAJUEIRO/VIÇOSA COM EXTENSÃO DE 41,45 KM, sob a responsabilidade técnica dos Engenheiros abaixo relacionados:

- Virgílio Vilar Brasileiro Eng^o. Civil CREA 1603397345
- Marcos José Loudal Florentino Teixeira Eng^o. Civil CREA 1602433607
- Ricardo Tenório Wanderley Eng^o. Civil CREA 0206976810
- Lucas Loureiro Brasileiro Eng^o. Civil CREA 0212920332

A - CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

- Tipo: Empreitada por preço unitário
- Contrato Nº 29/20009-CPL/AL
- Início das Obras: 10/02/2010
- Término das Obras : 26/12/2014

B - CARACTERÍSTICAS GERAIS DA OBRA

Execução dos serviços de Terraplenagem com área de 175.903,94 m², compactação de aterros a 100% do próctor normal com 35.138,53 m³, pavimentação e restauração com aplicação de CBUQ = 23.024,70 ton, sinalização com a pintura de faixa refletiva com 13.183,29 m², portanto concluindo com os serviços completo de drenagem como sarjetas/valetas/meio-fio.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	PRELIMINARES		
1.1	Instalação e manutenção do canteiro	m ²	188,66
1.2	Mobilização e desmobilização	vb	0,50
1.3	Placa da obra	m ²	88,00
1.4	Detalhamento do projeto	km	44,25
2	TERRAPLENAGEM		
2.1	Desmatamento e limpeza	m ²	175.903,94
2.2	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria com DMT de:		
2.2.1	0 a 200m	m ³	17.293,06
2.2.2	401 a 600m	m ³	9.851,26
2.2.3	801 a 1.000m	m ³	23.248,31
2.2.4	3.000 a 5.000 m	m ³	27.540,43
2.3	Camada drenante com brita	m ³	157,31
2.4	Manta geotêxtil, tipo OP-60 ou similar, fornecimento e aplicação	m ²	1.281,93
2.5	Compactação de aterros a 100% do Próctor Normal	m ³	35.138,53
2.6	Escavação, carga e transporte solo mole com DMT de 800 a 1.000 m	m ³	6.418,00
2.7	Colchão de areia	m ³	2.243,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 655132/2015, emitida em 05/08/2015



Certidão nº 655132/2015

05/08/2015, 10:17

Chave de Impressão: DyDYZ5Za7xCc6Zbd8Z4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2015 e contém 9 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 655132/2015, emitida em 05/08/2015



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADE
3	PAVIMENTAÇÃO		
I	RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO		
3.1	Recomposição base com demolição do revestimento e incorporação à base	m³	3.052,63
3.2	Aquisição da brita para incorporar à base existente	m³	915,79
3.3	Transporte comercial da brita DMT= 28,40 km	t x km	61.300,25
3.4	Imprimação, exceto ligante	m²	38.692,01
3.5	Pintura de ligação, exceto ligante	m²	484.188,26
3.6	CBUQ, exceto ligante	m³	20.193,81
3.7	Asfalto diluído CM - 30 (Imprimação)	t	46,43
3.8	Emulsão asfáltica RR - 2C (TSS)	t	267,72
3.9	CAP 50/60 (CBUQ)	t	2.836,31
II	PAVIMENTO NOVO		
3.10	Regularização do subleito	m²	28.371,34
3.11	Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura com DMT= 4,84km	m³	4.768,77
3.12	Base de brita graduada	m³	5.742,32
3.13	Transporte comercial da brita graduada, DMT = 22,46 km	t x km	603.257,17
3.14	Imprimação, exceto ligante	m²	18.316,21
3.15	CBUQ, exceto ligante	m³	901,41
	Fornecimento e Transporte de Material Betuminoso		
3.16	Asfalto diluído CM - 30 (Imprimação)	t	27,39
3.17	CAP 50/60 (CBUQ)	t	129,80
III	TAPA BURACO		
3.18	Remendo profundo com demolição manual, exceto massa	m³	4.121,28
3.19	CBUQ, exceto ligante	m³	1.929,48
	Fornecimento e Transporte de Material Betuminoso		
3.20	CAP 50/60 (CBUQ)	t	268,58
4	DRENAGEM		
4.1	Escavação manual em material de 1ª categoria	m³	1.590,17
4.2	Sarjeta triangular de concreto tipo STC-02	m	904,45
4.3	Meio fio de concreto tipo MFC-05	m	6.144,00
4.4	Dreno profundo para corte em solo tipo DPS-05	m	260,00
4.5	Boca de saída para dreno profundo tipo BSD-02	ud	10,00
4.6	Caixa coletora de sarjeta tipo CCS-02, inclusive tampa de concreto tipo TCC-01	ud	24,00
4.7	Limpeza de bueiros	m³	138,65
4.8	Corpo de BSTC Ø= 0,80m	m	77,00
4.9	Extremidade de BSTC Ø= 0,80m	ud	3,00
4.10	Linha d'água em concreto larg. = 25 cm e esp. = 8 cm	m	2.621,70
4.11	Descida de água em degraus - tipo DAD-02	m	19,10
4.12	Corpo de BSTC Ø=0,60m	m	66,00
4.13	Tubulação de drenagem urbana com Ø=0,60m sem berço	m	82,00
4.14	Tubulação de drenagem urbana com Ø=0,80m sem berço	m	110,00
4.15	Tubulação de drenagem urbana com Ø=1,00m sem berço	m	165,00
4.16	Extremidade de BSTC com Ø=0,60m	und	2,00
4.17	Arrancamento e remoção de meios-fios	m	317,70
4.28	Bueiro de placa		
4.28.1	Ensecadeira	m³	33,15
4.28.2	Forma em madeirite	m²	704,83
4.28.3	Concreto estrutural Fck=25MPa	m³	118,18
4.28.4	Concreto ciclópico Fck=15MPa	m³	53,06
4.28.5	Concreto simples Fck=10MPa	m³	20,71
4.28.6	Aço CA - 50A	m³	9.477,87
4.28.7	Reaterro apiloado em areia, inclusive aquisição e transporte	m³	499,88
5	OBRAS COMPLEMENTARES		
5.1	Remoção de cercas	m	1.482,35
5.2	Cerca de arame farpado com suportes de madeira	m	1.581,38



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADE
5.3	Enleivamento	m ²	4.020,96
5.4	Demolição de dispositivo de concreto simples	m ³	15,96
6	SINALIZAÇÃO		
6.1	Pintura de faixa refletiva - durabilidade 2 anos	m ²	13.183,29
6.2	Placa semi-refletiva	m ²	177,23
7	DIVERSOS		
7.1	Escoramento com madeira de OAE	m ³	408,65

Atestamos também, que a empresa obteve desempenho satisfatório e executou as obras em conformidade com os projetos, especificações, normas técnicas e prazos a contento.

Maceió, 18/05/2015.

Eng^o Genes Darles Luna Pereira
Chefe de Gabinete do DER/AL - CREA/AL 1525-D

Eng^o José Iran Menezes da Silva
Superintendente de Operação - CREA/AL 566-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 655132/2015, emitida em 05/08/2015




Certidão nº 655132/2015

05/08/2015, 10:17

Chave de Impressão: DyDYZ5Za7xCc6Zbd8Z4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2015 e contém 9 folhas

 CONFEA/CREA-AL Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Alagoas ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal Nº 6496/77		No. ART 00016033973455004902 	
ART Fácil 2.0.1			
CONTRATADO			
1 - TÍTULO DO PROFISSIONAL Engenheiro Civil -		2 - NOME DO PROFISSIONAL VIRGILIO VILAR BRASILEIRO	
3 - CARTEIRA CREA ORIGEM 1603397345XXXX			
4 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA RUA PREFEITO ABDON ARROXELAS, 219 EDF. SAINT EXUPERY /		5 - BAIRRO PONTA VERDE	
6 - CIDADE MACEIO		7 - UF AL	
8 - CEP 57035380		9 - FONE	
10 - E-MAIL ENGEMAT@UOL.COM.BR			
11 - EMPRESA CONTRATADA ENGEMAT - ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA.		12 - REGISTRO NO CREA 0000001446EMAL	
13 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA RUA HAMILTON DE BARROS SOUTINHO 797		14 - BAIRRO JATIUCA	
15 - CIDADE MACEIO		16 - UF AL	
17 - CEP 57035690		18 - FONE 8233276574	
CONTRATANTE			
19 - NOME DO CONTRATANTE DA OBRA / SERVIÇO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE ALAGOAS-DER/AL		20 - CPF / CNPJ 12201034000123	
21 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA BR-316		22 - BAIRRO TABULEIRO DOS MARTINS	
23 - CIDADE MACEIO		24 - UF AL	
25 - CEP 57072900		26 - FONE 8232845434	
DADOS DA OBRA / SERVIÇO			
27 - NOME DO PROPRIETÁRIO DA OBRA / SERVIÇO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE ALAGOAS-DER/AL		28 - CPF / CNPJ 12201034000123	
29 - FONE 8232845434			
30 - ENDEREÇO DA OBRA / SERVIÇO TRECHO ENTRE BR 316 CAPELA-CAJUEIRO E VIÇOSA		31 - BAIRRO ZONA RURAL	
32 - CIDADE CAPELA-CAJUEIRO-VIÇOSA		33 - UF AL	
34 - CEP 5770970			
35 - TIPO DE ART Normal		36 - PARTICIPAÇÃO 1 - Individual	
37 - VINCULADA A ART 00016033973455000902		37.1 - DO PROFISSIONAL (CARTEIRA) 1603397345	
CLASSIFICAÇÃO DA ART			
ATIVIDADE TÉCNICA	NÍVEL	DESCRIÇÃO DO TRABALHO	QUANTIDADE
38 - RESTAURAÇÃO	3-SUPERVISAD OU COORDENAD	A0506-PAVIMENTACAO ASFALTICA	1.00 37-Km
39 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXXXX
40 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXXXX
41 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXXXX
42 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXXXX
43 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXXXX
44 - RESUMO DO CONTRATO			
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2009 - CPL/AL EM DECORRÊNCIA DA READEQUAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA E CONSEQUENTEMENTE READEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO.			
45 - Valor Obra/Serviço R\$ 144.471,69	45.1 - PERÍODO DA OBRA 05/05/2011 Até 05/05/2012	46 - ENTIDADE DE CLASSE SENGE	47 - HONORÁRIOS R\$ 0.00
48 - TAXA R\$ 33.00			
Local e Data	Declaro como verdadeiras as informações acima		
Maceió, 17 de Maio de 2011	 VIRGILIO VILAR BRASILEIRO CPF - 37979795415		
CONFORME O CONTRATO			
ASSINATURA DO CONTRATANTE			
Este Documento anota perante o CREA-AL, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei Federal 6.496/77)			
Observações:			
(1) Pagável em qualquer agência bancária, Internet ou Casas Lotéricas.		(5) Evite Receber Notificações por parte da Fiscalização, enviando a primeira via original desta ART ao CREA-AL no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis após o seu pagamento.	
(2) Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.		(6) ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício legal.	
(3) Este documento somente terá validade mediante apresentação do comprovante de pagamento.		(7) Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta ART junto ao CREA-AL.	
(4) Boleto Bancário referente a esta ART é \$300104325			
[1a via CREA-AL] [2a via PROFISSIONAL] [3a via CONTRATANTE] [4a via OBRA/SERVIÇO]			
CONFEA/CREA-AL COMPROVANTE DE ENTREGA DE ART ON LINE Nº da ART: 00016033973455004902 Boleto: 8300104325		Entrega do Formulário: ____/____/____ Data de Registro da ART: ____/____/____	



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 655132/2015, emitida em 05/08/2015



<https://alagoas.crea-rn.org.br/viewartfacil.php?nroarte=00016033973455004902&sistab=sisartew>

17/5/2011

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00194.59387 90000.000837 00104.325212 9 49750000003300

Cedente Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Alagoas		Agência / Código do Cedente 0013-2 / 00003090-2	Espécie RS	Quantidade 00000008300104325	Nosso número
Número do documento 0000001446EMAL	Contrato 459389	CPF/CNPJ 12158592000114	Vencimento 22/05/2011	Valor documento 33,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) 601 - Anot.Resp.Tecnica-ART - 2011 - 00018033973455004902 - 33,00 (01/01)				Aviso que esta despesa foi realizada na obra AL-230 CAP VIÇOSA	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.				Em 12 / 05 / 11	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	Valor cobrado	
Sacado ENGE MAT - ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA.				Visto	

Ficha de Compensação


Corte na linha pontilhada

LANÇADO
18703
13/05/11

Autenticação mecânica



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 655132/2015, emitida em 05/08/2015



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 13h / 32958658-8

18/Mai/2011 HORA DE 09:19:30

01, 01.15609 4 TERM 021903

LOCALIDADE: MACIÓ

AG. VINCULADA: 2047

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BILHETE BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 22/05/2011

VALOR DO PAGAMENTO: 33,00

0019459387 90000000837/ 00104325212 9 49750000003300

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 726 7474

Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

138-732958658-8


VIA DO CLIENTE

Certidão nº 655132/2015

05/08/2015, 10:17

Chave de Impressão: DyDYZ5Za7xCc6Zbd8Z4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2015 e contém 9 folhas

 CONFEA/CREA-AL Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Alagoas ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal No 6496/77		No. ART 00016033973455005902 	
ART Fácil 2.0.1			
CONTRATADO			
1 - TÍTULO DO PROFISSIONAL Engenheiro Civil - -		2 - NOME DO PROFISSIONAL VIRGILIO VILAR BRASILEIRO	
3 - CARTEIRA CREA ORIGEM 1603397345XXXX			
4 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA RUA PREFEITO ABDON ARROXELAS, 219 EDF. SAINT EXUPERY /		5 - BAIRRO PONTA VERDE	6 - CIDADE MACEIO
7 - UF AL	8 - CEP 57035380	9 - FONE	10 - E-MAIL ENGEMAT@UOL.COM.BR
11 - EMPRESA CONTRATADA ENGEMAT - ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA.		12 - REGISTRO NO CREA 0000001446ENAL	
13 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA RUA HAMILTON DE BARROS SOUTINHO 797		14 - BAIRRO JATUCA	
15 - CIDADE MACEIO	16 - UF AL	17 - CEP 57035690	18 - FONE 8233276574
CONTRATANTE			
19 - NOME DO CONTRATANTE DA OBRA / SERVIÇO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE ALAGOAS-DER/AL		20 - CPF / CNPJ 12201034000123	
21 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA BR-316		22 - BAIRRO TABULEIRO DOS MARTINS	
23 - CIDADE MACEIO	24 - UF AL	25 - CEP 57072900	26 - FONE 8232845434
DADOS DA OBRA / SERVIÇO			
27 - NOME DO PROPRIETÁRIO DA OBRA / SERVIÇO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE ALAGOAS-DER/AL		28 - CPF / CNPJ 12201034000123	
29 - FONE 8232845434		30 - CIDADE MACEIO	
31 - BAIRRO ZONA RURAL		32 - CIDADE CAPELA-CAJUEIRO-VICOSA	
33 - UF AL		34 - FONE 57776976	
35 - TIPO DE ART Normal (Cálculo: Tabala CT)		36 - PARTICIPAÇÃO 1 - Individual	
37 - VINCULADA A ART 00016033973455000902		38 - DO PROFISSIONAL (CARTEIRA) 1603397345	
CLASSIFICAÇÃO DA ART			
ATIVIDADE TÉCNICA	NÍVEL	DESCRIÇÃO DO TRABALHO	QUANTIDADE
38 - 26-RESTAURACAO	3-SUPERVISAO OU COORDENACAO	A0506-PAVIMENTACAO ASFALTICA	1.00 37-Km
39 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
40 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
41 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
42 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
43 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
44 - RESUMO DO CONTRATO			
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2009 - CPLAL EM DECORRÊNCIA DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DO OBJETO, FICANDO PRORROGADO POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESENTA E CINCO) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO ORIGINAL DO CONTRATO.			
45 - Valor Obra/Serviço 1.594.366,62	46 - ENTIDADE DE CLASSE SENTE	47 - HONORÁRIOS R\$ 0,00	48 - TAXA R\$ 33,00
Local e Data	Declaro como verdadeiras as informações acima		Declaro como verdadeiras as informações acima
Maceió, 25 de Julho de 2011	 VIRGILIO VILAR BRASILEIRO CPF - 37979795415		CONFIRMA CONTRATO ASSINATURA DO CONTRATANTE
Este Documento anota perante o CREA-AL, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei Federal 6.496/77)			
Observações:			
(1) Pagável em qualquer agência bancária, Internet ou Casas Lotéricas.		(5) Evite Receber Notificações por parte da Fiscalização, enviando a primeira via original desta ART ao CREA-AL no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o seu pagamento.	
(2) Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.		(6) ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício legal.	
(3) Este documento somente terá validade mediante apresentação do comprovante de pagamento.		(7) Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta ART junto ao CREA-AL.	
(4) Boleto Bancário referente a esta ART é 8300112914			
[1a via CREA-AL] [2a via PROFISSIONAL] [3a via CONTRATANTE] [4a via OBRA/SERVIÇO]			
CONFEA/CREA-AL COMPROVANTE DE ENTREGA DE ART ON LINE Nº da ART: 00016033973455005902 Boleto: 8300112914		Entrega do Formulário: ____/____/____ Data de Registro da ART: ____/____/____	



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 655132/2015, emitida em 05/08/2015



<https://alagoas.crea-rn.org.br/viewartfacil.php?nroarte=00016033973455005902&sistabe=sisartew>

25/7/2011



MinervaWEB / Tela de Impressão de Boleto - MinervaWEB - Usuario : Data : 25/07/2011 Página 1 de 1
RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00194.59387 90000.000837 00112.914213 8 50490000003300

Cedente Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Alagoas	Agência / Código do Cedente 0013-2 / 00003090-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00000008300112914
---	---	-----------------------	------------	--

Número do documento 0001446EMAL	Contrato 459389	CPF/CNPJ 12156592000114	Vencimento 04/08/2011	Valor documento 33,00
---	---------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Res (Texto de responsabilidade do cedente)

601 - Anot.Resp.Tecnica-ART - 2011 - 00016033073456005902 - 33,00 (01/01)

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.

Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Juros / Multa	(-) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
-----------------------	---------------------	-------------------	-----------------------	-------------------

Sacado
ENGE MAT - ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA.

Ficha de Compensação

DEF664027072011038241004847

33,00001009

EXERCÍCIO
2011
CREA-AI

Assinatura e data despesa foi
realizada em 04/08/2011
Assinatura: *[assinatura]*
Em 04/08/2011
Assinatura: *[assinatura]*
Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 655132/2015, emitida em 05/08/2015



Certidão nº 655132/2015

05/08/2015, 10:17

Chave de Impressão: DyDY25Za7xCc6Zbd8Z4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2015 e contém 9 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AL

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AL20150008224

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

SUBSTITUIÇÃO à
00016033973455000902
EQUIPE - ART PRINCIPAL



1. Responsável Técnico

VIRGILIO VILAR BRASILEIRO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA.**

RNP: **160339734-5**

Registro: **000000455-9**

2. Contratante

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE ALAGOAS-DE/AL**
BR 316

CPF/CNPJ: **12.201.034/0001-23**

Nº:

Complemento:

Bairro: **TABULEIRO DOS MARTINS**

Cidade: **MACEIO**

UF: **AL**

CEP: **57072900**

Telefone: **(82) 3284-5434**

Email:

Contrato: **292009**

Celebrado em: **30/12/2009**

Valor: **R\$ 18.549.984,93**

Tipo de contratante: **Contratante**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **26/06/2015**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO COM MELHORAMENTOS DA RODOVIA AL-210, TRECHO: ENTR. BR-316-CAPELA-CAJUEIRO-VICOSA/ALAGOAS, CONFORME CONTRATO Nº 29/2009-CPL/AL.**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **DEP. ESTRADAS DE ROD. DO ESTADO DE ALAGOAS-DE/AL**
RODOVIA TECHO ENTRE BR 316 CAPELA-CAJUEIRO E VICOSA

CPF/CNPJ: **12.201.034/0001-23**

Nº: **SN**

Complemento: .

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **CAPELA-CAJUEIRO-VICOSA**

UF: **AL**

CEP: **57770970**

Telefone: **(82) 3284-5434**

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **10/02/2010**

Previsão de término: **09/02/2011**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

5 - COORDENAÇÃO

15 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0506 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Quantidade

Unidade

23.024,70

t

5. Observações

OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO COM MELHORAMENTOS DA RODOVIA AL-210, TRECHO: ENTR. BR-316-CAPELA-CAJUEIRO-VICOSA/ALAGOAS, CONFORME CONTRATO N.29/2009-CPL/AL.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

VIRGILIO VILAR BRASILEIRO - CPF: 379.797.954-15

Local

data

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE ALAGOAS-DE/AL - CNPJ: 12.201.034/0001-23

9. Informações

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **18/06/2015**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sitac.crea-al.org.br/publico/>, com a chave: BzBdy0
Impresso em: 05/08/2015 às 10:17:44 por: adapt, ip: 187.65.67.93

Certidão nº 655132/2015

05/08/2015, 10:17

Chave de Impressão: DyDY5Z5Za7xC6Zbd8Z4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2015 e contém 9 folhas



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL
COM ATESTADO**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

Nº 661449/2016
Emissão: 07/04/2016
Validade: Indefinida
Chave: 8a7Yzd0c6Dacd6y72Z17

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: VIRGILIO VILAR BRASILEIRO

Registro: 160339734-5

CPF: 379.797.954-15

Endereço: R PREFEITO ABDON ARROXELAS, 219, APT. 602,, PONTA VERDE, MACEIO, AL, 57035380

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 05/02/1985

Data Final: Indefinido

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 05/02/1985

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RES.218/73 DO CONFEA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


ART(s)

15100000041080001602, 00016033973455004302, 00016033973455009802, 00016033973455009902, 00016033973455010002, AL20150024400, AL20150024405, AL20150024408, AL20160026520

Certidão nº 661449/2016

14/04/2016, 10:32

Chave de Impressão: 8a7Yzd0c6Dacd6y72Z17




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

ATESTAMOS para os devidos fins, que a Construtora **ENGEMAT – ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA**, estabelecida na **Av. Hamilton de Barros Soutinho, 797, Jatiúca, Maceió – AL**, inscrita no **CNPJ nº 41.157.967/0001-69**, executou para Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanização, tendo como Responsáveis Técnicos(a) os **Engenheiros (a) Cíveis, Virgílio Vilar Brasileiro, portador da carteira do CREA nº 1603397345, Maria Inês Araújo de Melo Filha, portadora da carteira do CREA nº 2102162485, Rodrigo Sarmento Perdigão, portador da carteira do CREA nº 0202804461 e Márcio José Marques da Silva, portador da carteira do CREA nº 0200320076**, executaram parcialmente os serviços de: **PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DA SANTA LÚCIA E TABULEIRO NOVO EM MACEIÓ - AL**, conforme contrato nº **219/2007**, o valor do contrato é de **R\$ 17.310.196,15 (Dezessete milhões, trezentos e dez mil, cento e noventa e seis reais e quinze centavos)**, deste valor só foram executados até a presente data **R\$ 13.682.907,19 (Treze milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, novecentos e sete reais e dezenove centavos)**, onde segue planilha anexo. Os serviços do objeto do presente atestado foram executados parcialmente dentro dos prazos contratuais.

Maceió – AL, 22 de março de 2016

Atenciosamente,


Márcio Tenório Peixoto

Assessor Especial de Obras de Implantação – SEMINFRA
Crea nº 0201848503

Rua do Imperador, 307, Centro, CEP 57020-670 – (82) 33155007 – Maceió/AL

Certidão nº 661449/2016
14/04/2016, 10:32

Chave de Impressão: 8a7Yzd0c6Dacd6y72Z17

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2016 e contém 26 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661449/2016, emitida em 14/04/2016





PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ A 11ª MEDIÇÃO

OBRA: DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO SANTA LÚCIA - REDE DE GALERIAS PELA AV. DURVAL DE GÓES MONTEIRO, RUA PASTOR TAVARES,

Solicitante: ENGEMAT - Engenharia de Materiais Ltda.

Local: MACEIÓ/AL

Data da Ordem de Serviço: 04/07/2008

Valor do Contrato: R\$ 14.298.783,05

Data de Assinatura: 27/12/2007

Prazo de Execução: 180 dias

Data da Vigência: 06/10/2015

Contrato nº: 219/2007

Engenheiro Fiscal: José Roberto Leite

Item	Discriminação	Un	Quant. Contratada	Quantidade executada
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS			
1.1	Detalhamento de Projeto	km	27,54	27,45
1.2	Placa da obra, em chapa galvanizada (01 unid.)	m²	120,00	84,00
1.3	Locação topográfica: marcação dos of set para corte do "calção das vias" e posterior conferência	km	23,27	2,39
1.4	Locação topográfica: marcação para sub-base, base e capa asfáltica e posterior conferência	km	4,47	
1.5	Locação topográfica: alinhamento e altura para assentamento de meios-fios	km	46,54	40,04
1.6	Locação topográfica: alinhamento e altura de corte e altura para implantação das galerias	km	16,95	11,606
1.7	Barraco da obra	m²	180,00	180,00
1.8	Mobilização e desmobilização de máquinas e equip.	und	1,07	1,07
1.9	Implantação e aluguel do canteiro da obra	und	1,11	1,11
2.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			
2.1	Escavação, carga e transporte (bota-fora) do material do rebaixamento das vias DMT=5km	m³	52.159,70	44.528,65
2.2	Nivelamento e abaulamento das vias (patrolamento)	m²	156.493,00	153.902,32
2.3	Regularização do sub-leito	m²	50.098,90	35.000,81
2.4	Escavação, carga e transporte material para sub-base DMT=1KM	m³	910,00	
2.5	Execução de sub-base	m³	910,00	
2.6	Momento extraordinário de transporte (15km)	m3xkm	10.920,00	
2.7	Pavimentação em paralelepípedos	m²	156.493,00	147.391,06

Rua do Imperador, 307, Centro, CEP 57020-670 – (82) 33155007 – Maceió/AL

Marcio Tenório Peixoto
Ass. Esp. de Obras de Implantação
CREA 020184650-3 - Mat. 944848-9
SEMINFRA

Certidão nº 661449/2016

14/04/2016, 10:32

Chave de Impressão: 8a7Yzd0c6Dacd6y72Z17

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2016 e contém 26 folhas



PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ A 11ª MEDIÇÃO

OBRA: DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO SANTA LÚCIA - REDE DE GALÉRIAS PELA AV. DURVAL DE GÓES MONTEIRO, RUA PASTOR TAVARES,

Solicitante: ENGEHAT - Engenharia de Materiais Ltda.

Local: MACEIÓ/AL

Data da Ordem de Serviço: 04/07/2008

Valor do Contrato: R\$ 14.296.783,05

Data de Assinatura: 27/12/2007

Prazo de Execução: 180 dias

Data da Vigência: 06/10/2015

Contrato nº: 219/2007

Engenheiro Fiscal: José Roberto Leite

Item	Discriminação	Un	Quant. Contratada	Quantidade executada
2.8	Base de brita corrida	m²	682,50	
2.9	Imprimação betuminosa	m²	4.550,00	
2.10	Concreto asfáltico usinado a quente	m³	227,50	
2.11	Meio-fio pré-moldado, padrão SOMURB	M	51.660,00	40.731,86
2.12	Meio-fio em pedra granítica	m	200,00	
2.13	Linha d'água em concreto	m	300,00	
2.14	Escoramento lateral de meio-fio	m³	4.323,20	3.203,11
2.15	Ligação domiciliares d'água (pêra d'água)	und	3.800,00	2.575,55
3.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			
3.1	Escavação mecanizada de valas h>2,00m e <4,00m	m³	33.725,59	33.725,59
3.2	Escavação mecanizada de valas h>2,50m	m³	24.530,00	19.852,51
3.3	Escavação manual de valas h>2,00m	m³	2.555,41	2.406,61
3.4	Regularização manual de fundo de valas	m²	-	-
3.5	Galerias retangulares			
3.6	Concreto magro	m²	210,00	120,18
3.7	Concreto estrutural, lançado laje de fundo (13,5 Mpa)	m³	85,00	
3.8	Alvenaria dobrada, chapiscada e revestida	m²	170,00	
3.9	Concreto estrutural (25 Mpa), lançado Laje superior + forma	m³	1.217,50	959,04
3.10	Armadura aço CA 50/60	kg	65.233,27	62.323,57
3.11	Galeria tubular de concreto armado d=1.200mm	m	2.723,00	2.723,00
3.12	Galeria tubular de concreto armado d=1.000mm	m	688,00	688,00
3.13	Galeria tubular de concreto armado d=800mm	m	1.455,00	1.455,00
3.14	Galeria tubular de concreto armado d=600mm	m	3.972,00	3.965,40
3.15	Galeria tubular de concreto armado d=400mm	m	2.025,00	1.620,80
3.16	Poço de visita (1,4 x 1,4, parte fixa (gal. Tubular)	und	109,00	109,00
3.17	Poço de visita (1,4 x 1,4, parte variável (gal. Tubular)	m	150,00	126,00
3.18	Tempão de poço de visita (gal. Retangular)	und	44,00	8,00
3.19	Bocas de lobo simples, mista	und	235,00	147,00
3.20	Bocas de lobo dupla, mista	und	165,00	164,00
3.21	Reaterro compactado de valas	m³	35.476,30	35.315,90

Rua do Imperador, 307, Centro, CEP 57020-670 - (82) 33155007 - Maceió/AL

Marcio Renierio Peixoto
Ass. Esp. de Obras de Implantação
CREA 070184850-3 - Mat. 844840-9

Certidão nº 661449/2016
14/04/2016, 10:32

Chave de Impressão: 8a7Yzd0c6Dacd6y72Z17

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2016 e contém 26 folhas



PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ A 11ª MEDIDAÇÃO

OBRA: DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO SANTA LÚCIA - REDE DE GALERIAS PELA AV. DURVAL DE GÓES MONTEIRO, RUA PASTOR TAVARES,

Solicitante: ENGEMAT - Engenharia de Materiais Ltda.

Local: MACEIÓ/AL

Data da Ordem de Serviço: 04/07/2008

Valor do Contrato: R\$ 14.296.763,05

Data de Assinatura: 27/12/2007

Prazo de Execução: 180 dias

Data da Vigência: 06/10/2015

Contrato nº: 219/2007

Engenheiro Fiscal: José Roberto Leite

Item	Discriminação	Un	Quant. Contratada	Quantidade executada
3.22	Carga mecanizada e transporte do material da escavação (bota-fora) DMT=3km	m³	23.249,00	18.609,24
3.23	Escavação, carga e transporte do material da escavação (bota-fora) DMT=3km	m³	2.961,00	
3.24	Reaterro de valas com areia	m³	6.843,00	4.354,93
3.25	Ligação domiciliares d'água (para d'água)	und.	2.958,00	605,00
3.26	Concreto estrutural (25mpa) lançado em paredes	m²	1.046,00	756,64
3.27	Regularização manual de fundo de valas	m²	25.087,43	22.418,44
3.28	Poço de visita (2,20 x 2,20 parte fixa (gal. Tubular)	und.	10,00	4,00
3.29	Poço de visita (2,20 x 2,20 parte fixa (gal. Tubular)	m	17,60	0,43
3.30	Poço de visita (3,80 x 3,80) parte fixa galeria tubular	und.	12,00	11,00
3.31	Poço de visita (3,80x3,80 parte variável (gal. Tubular)	m	24,70	17,28
4.0	OUTROS SERVIÇOS			
4.1	Escoramento descontinuo de valas em galeria	m²	450,00	
4.2	Escoramento contínuo de valas em galerias	m²	450,00	
4.3	Passagem metálica, sobre valas, para veículos	m²	74,00	74,00
4.4	Passagem metálica, sobre valas, para pedestres	m²	54,70	54,70
4.5	Tapume contínuo em tela de PVC	m²	22.586,19	22.130,19
4.6	Placa de sinalização/orientação com dizeres	und	183,00	178,00
4.7	Sinalização noturna, com tela baldes, lâmpadas	pl	285,00	215,00
4.8	Escoramento de postes de iluminação	und	23,00	23,00
4.9	Desobstrução de galeria	m	100,00	
4.10	Desobstrução de poço de visita	und	6,00	
4.11	Desobstrução de poço de boca de lobo	und	10,00	
4.12	Calçada cimentada, inclusive lastro de concreto	m²	1.145,60	
4.13	Demolição de alvenaria em pedra rechão	m²	10,00	

Rua do Imperador, 307, Centro, CEP 57020-670 - (82) 33155007 - Maceió/AL

Marcio Tenório Peixoto
Ass. Esp. de Obras de Implantação
CREA 020184930-3 - Matr. 944648-9

Certidão nº 661449/2016
14/04/2016, 10:32

Chave de Impressão: 8a7Yzd0c6Dacd6y72Z17

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2016 e contém 26 folhas



PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ A 11ª MEDIÇÃO

OBRA: DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO SANTA LÚCIA - REDE DE GALERIAS PELA AV. DURVAL DE GÓES MONTEIRO, RUA PASTOR TAVARES,

Solicitante: ENGEMAT - Engenharia de Materiais Ltda.

Local: MACAÉ/AL

Data da Ordem de Serviço: 04/07/2008

Valor do Contrato: R\$ 14.296.783,05

Data de Assinatura: 27/12/2007

Prazo de Execução: 180 dias

Data da Vigência: 06/10/2015

Contrato nº: 219/2007

Engenheiro Fiscal: José Roberto Leite

Item	Discriminação	Un	Quant. Contratada	Quantidade executada
4.14	Demolição de alvenaria singela s/reaproveitamento	m2	64,00	64,00
4.15	Demolição de bocas de lobo	und	8,00	
4.16	Demolição calçada em concreto	m²	810,00	282,10
4.17	Demolição de concreto armado com martelo pneumático	m³	4,52	
4.18	Demolição de linha d'água	m	109,57	
4.19	Demolição de poços de visita	m	5,00	3,00
4.20	Demolição e reposição de pavimento em paralelo	m²	452,00	452,00
4.21	Demolição manual de concreto armado	m³	3,40	
4.22	Demolição manual de concreto simples	m³	152,92	134,57
4.23	Demolição manual de concreto asfáltico	m²	140,00	
4.24	Demolição de pavimento asfáltico com martelo pneumático	m²	320,00	
4.25	Tubo PVC 75mm, soldável (forn. e assentamento)	m	450,00	
4.26	Tubo PVC 100mm, soldável (forn. e assentamento)	m	5.520,00	4.908,00
4.27	Alvenaria de pedra rachão	m³	10,00	
4.28	Retirada de meios-fios	m	350,00	29,00
4.29	Remanejamento de tubos de concreto na própria obra (com máquinas)	und	5.800,00	
4.30	Remanejamento de tubos de concreto na própria obra (com carro de mão)	und	7.815,00	
4.31	Limpeza da obra	m²	160.010,00	157.114,37
4.32	Rampa para deficiente físico em calçada inexistente, com pintura e sinalização	und	40,00	
5.0	SERVIÇOS NOVOS			
5.1	Caixa de passagem, diametro 60cm fornecimento e instalação	Und.	100,00	100,00
5.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc soldável de Ø100mm	pt	700,00	573,00

Marcio Tenório Peixoto
Ass. Esp. de Obras de Implantação
CREA 020184690-3 - Mat. 944848-9
SEMIINFRA

Rua do Imperador, 307, Centro, CEP 57020-670 – (82) 33155007 – Macaé/AL

Certidão nº 661449/2016



14/04/2016, 10:32

Chave de Impressão: 8a7Yzd0c6Dacd6y72Z17

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2016 e contém 26 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661449/2016, emitida em 14/04/2016



 CONFEA/CREA-AL Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia de Alagoas ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal No 6496/77		Nº ART 15100000041080001602	
CONTRATADO			
1 - TÍTULO DO PROFISSIONAL ENGENHEIRO(A) CIVIL		2 - NOME DO PROFISSIONAL VIRGÍLIO VILAR BRASILEIRO	
3 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA R. DURVAL GUIMARAES, 746/202		4 - BAIRRO PONTA VERDE	
5 - CIDADE MACEIO		6 - FONE (082)-2313911	
7 - UF AL		8 - CEP 57035060	
9 - E-MAIL		10 - REGISTRO NO CREA 1446	
11 - EMPRESA CONTRATADA ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA			
12 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA RUA HAMILTON DE BARROS SOUTINHO, 3 54		13 - BAIRRO JATIÚCA	
14 - CIDADE MACEIO		15 - FONE (82, 82) 33276574	
CONTRATANTE			
16 - NOME DO CONTRATANTE DA OBRA / SERVIÇO SECRETARIA MUN CONST.DA INFRA-ESTRUTURA-SMCIE		17 - CPF / CNPJ 12200135000180	
18 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA RUA SÁ E ALBUQUERQUE Nº 526/534		19 - BAIRRO JARAGUA	
20 - CIDADE MACEIO		21 - FONE (82) 33153405	
22 - UF AL		23 - CEP 57035000	
DADOS DA OBRA / SERVIÇO			
24 - NOME DO PROPRIETÁRIO DA OBRA OU SERVIÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE CONST.INFRA-ESTRUTURA-SMCIE		25 - CPF / CNPJ 12200135000180	
26 - ENDEREÇO DA OBRA / SERVIÇO RUA SÁ E ALBUQUERQUE Nº 526/534		27 - BAIRRO JARAGUA	
28 - CIDADE MACEIO		29 - FONE (82) 33153405	
30 - UF AL		31 - CEP 57035000	
32 - TIPO DE ART 3-NORMAL		33 - PARTICIPAÇÃO 3-INDIVIDUAL	
34 - VINCULADA A ART		35 - NOME DO PROFISSIONAL	
CLASSIFICAÇÃO DA ART			
36 - ATIVIDADE TÉCNICA	37 - NÍVEL	38 - DESCRIÇÃO DO TRABALHO	39 - QUANTIDADE
39B D2-EXECUCA	3-SUPERVI	A0509-PAVIMENTAÇÃO DE PARALELE	1
39			
40			
41			
42			
43			
44 - RESUMO DO CONTRATO			
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVAS À PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SANTA LÚCIA, E TABULAEIRO NOVO, NESTA CAPITAL, CONFORME RELAÇÃO NO ANEXO I, III E V DO EDITAL DE CONC.PÚBL. Nº 005/2007 - CONTRATO N.º 219/2007.			
Contrato: ☒ TAXA CALCULADA EM FUNÇÃO DO VALOR DO CONTRATO 45 - VALOR DA OBRA / SERVIÇO R\$ 14296783,05			
46 - ENTIDADE DE CLASSE 3-CEA/AL CLUBE DE ENGENHARIA NO EST		47 - HONORÁRIOS R\$ 1,00	
48 - TAXA R\$ 750,00			
Local e data MACEIO 8 / Janeiro /2008		Declaro como verdadeiras as informações acima  VIRGÍLIO VILAR BRASILEIRO	
Este documento anota perante o CREA-AL, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei Federal nº 6496/77) Pagável em qualquer Banco. Retorne a 1ª via desta ART ao CREA-AL juntamente com os projetos/contrato prazo 15 dias. ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício ilegal. Ao Encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta ART junto ao CREA-AL.		Declaro como verdadeiras as informações acima  SECRETARIA MUN CONST.DA INFRA-ESTRUTURA-SMCIE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
(1 via ao CREA-AL) (1 via PROFISSIONAL) (1 via CONTRATANTE) (1 via OBRA/SERVIÇO) (Controle: 800000000300069)			



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661449/2016, emitida em 14/04/2016



EXERCÍCIO
2008
CREA - AL

Para imprimir click nos botões abaixo

Porto Pago

ART

Boleto

Pagar ART via Internet

<http://www.arteletronica.com.br/artcompleta.asp>

08/01/2008

Certidão nº 661449/2016
14/04/2016, 10:32

Chave de Impressão: 8a7Yzd0c6Dacd6y72Z17

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2016 e contém 26 folhas



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DO PREFEITO



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/AL
EXECUÇÃO

ART Nº 00016032973455001502

Em 23/06/2016

Guilherme da Silva

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 219/2007,
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MACEIÓ,
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - SEMINFRA E
A EMPRESA ENGEMAT - ENGENHARIA DE
MATERIAIS LTDA., NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 12.200.135/0001-80, com sede na Rua Sá e Albuquerque nº 526/534, Jaraguá - Maceió-AL, doravante denominada de CONTRATANTE, aqui representado pelo Prefeito, **JOSÉ CÍCERO SOARES ALMEIDA**, brasileiro, casado, portador do RG nº 283.006 SSP/AL e CPF/MF nº 129.415.144-49, com o endereço profissional acima, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - SEMINFRA, representada pelo Secretário **Dr. MOSART DA SILVA AMARAL**, brasileiro, casado, engenheiro, portador de RG nº 285.221 SSP-AL e CPF/MF nº 177.297.694-68 e a empresa **ENGEMAT - ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF nº 41.157.967/0001-69, Inscrição Municipal nº 90019777-3, com sede na Rua Hamilton de Barros Soutinho, 354, Jatiúca, Maceió(AL), neste ato representada por seu representante legal, Sr. **VIRGÍLIO VILAR BRASILEIRO**, residente na Rua Durval Guimarães, nº 746, apto. 202, Edf Juvêncio Leite, Ponta Verde, Maceió(AL), doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos do PROCESSO ADMINISTRATIVO SEMINFRA N.º 1754/2009, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 219/2007 contrato este que tem como objeto a execução de obras de pavimentação e drenagem de diversas Ruas no Bairro de Santa Lúcia e Tabuleiro Novo, nesta Capital, mediante as seguintes cláusulas e condições;

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto, na forma definida pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, promover a alteração do disposto na cláusula sétima do contrato nº 219/2007, para prorrogar o prazo nela disposta.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS

Da vigência - pelo presente termo fica prorrogado por um prazo de 12 (doze) meses a vigência do contrato de nº 219/2007, contados a partir do seu vencimento.

a f

Certidão nº 661449/2016

14/04/2016, 10:32

Chave de Impressão: 8a7Yzd0c6Dacd6y72Z17

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2016 e contém 26 folhas

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DO PREFEITO



CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO


Mantêm-se inalteradas as demais Cláusulas do Contrato ora aditado que não sofreram a incidência deste, inclusive quanto ao valor.

E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em 04 (quatro) vias de igual teor, para que se produzam os efeitos legais, na presença das testemunhas, que também o subscrevem.

Maceió, 21 de Agosto de 2009


JOSÉ CÍCERO SOARES ALMEIDA
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ


MOSART DA SILVA AMARAL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO


ENGEMAT - ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA.
VIRGÍLIO VILAR BRASILEIRO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661449/2016, emitida em 14/04/2016



TESTEMUNHAS:

Sandra Lúcia V. de Oliveira

CPF nº 339.045.544-52

Joel de Góis Viana

CPF nº 995 147 454-34

PUBLICADO NO DOM
22/08/09
Joel de Góis
Assinatura do Funcionário

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/AL
EXECUÇÃO

ART Nº 00746033923455001502



Em 23/06/2010
João do Nascimento

Certidão nº 661449/2016

14/04/2016, 10:32

Chave de Impressão: 8a7Yzd0c6Dacd6y72Z17

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2016 e contém 26 folhas

 CONFEA/CREA-AL Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Alagoas ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal No 6496/77		No. ART 00016033973455001502 	
ART Fácil 2.0.1			
CONTRATADO			
1 - TÍTULO DO PROFISSIONAL Engenheiro Civil -		2 - NOME DO PROFISSIONAL VIRGILIO VILAR BRASILEIRO	
3 - CARTEIRA CREA ORIGEM 1603397345XXXX			
4 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA RUA PREFEITO ABOON ARROXELAS, 219 EDP. SAINT EXUPERY /		5 - BAIRRO PONTA VERDE	
6 - CIDADE MACEIO		7 - UF AL	
8 - CEP 57035390		9 - FONE	
10 - E-MAIL ENGEAT@UOL.COM.BR		11 - EMPRESA CONTRATADA ENGEAT - ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA.	
12 - REGISTRO NO CREA 0000001446EMAL		13 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA RUA HAMILTON DE BARROS SOUTINHO 797	
14 - BAIRRO JATIUCA		15 - CIDADE MACEIO	
16 - UF AL		17 - CEP 57035690	
18 - FONE 8233276574			
CONTRATANTE			
19 - NOME DO CONTRATANTE DA OBRA / SERVIÇO SEC. MUNIC. DE CONT. DA INFRA ESTRUTURA-SMCIE		20 - CPF / CNPJ 12200135000180	
21 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA LOTEAMENTO SANTA LÚCIA		22 - BAIRRO SANTA LÚCIA	
23 - CIDADE MACEIO		24 - UF AL	
25 - CEP 57035000		26 - FONE 33153405	
DADOS DA OBRA / SERVIÇO			
27 - NOME DO PROPRIETÁRIO DA OBRA / SERVIÇO SEC. MUNIC. DE CONT. DA INFRA ESTRUTURA-SMCIE		28 - CPF / CNPJ 12200135000180	
29 - FONE 33153405		30 - ENDEREÇO DA OBRA / SERVIÇO LOTEAMENTO SANTA LÚCIA	
31 - BAIRRO SANTA LÚCIA		32 - CIDADE MACEIO	
33 - UF AL		34 - CEP 57035000	
35 - TIPO DE ART 3 - Complementar (Calcular Tabela CT)		36 - PARTICIPAÇÃO 1 - Individual	
37 - VINCULADA A ART 15100000041080001602		37.1 - DO PROFISSIONAL (CARTEIRA) 1603397345	
CLASSIFICAÇÃO DA ART			
ATIVIDADE TÉCNICA	NÍVEL	DESCRIÇÃO DO TRABALHO	QUANTIDADE
38 - 53-EXECUÇÃO	3-SUPERVISÃO OU COORDENAÇÃO	A0509-PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍEDOS	1.00 45-UNIDADES
39 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
40 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
41 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
42 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
43 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
44 - RESUMO DO CONTRATO			
PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO PARA PRORROGAR O PRAZO DE 12 (DOZE) MESES A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 219/2007, CONTADOS A PARTIR DO SEU VENCIMENTO.			
45.1 - PERÍODO DA OBRA 21/06/2009 Até 21/06/2010	46 - ENTIDADE DE CLASSE SENCE	47 - HONORÁRIOS R\$ 1.00	48 - TAXA R\$ 31.50
49 - VALOR OBRA/SERVIÇO R\$ 14,296,783.05			
Local e Data	Declaro como verdadeiras as informações acima	Declaro como verdadeiras as informações acima	
Maceio, 22 de Junho de 2010	 VIRGILIO VILAR BRASILEIRO CPF - 37979795415	 ASSINATURA DO CONTRATANTE	
Este Documento anota perante o CREA-AL, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei Federal 6.496/77)			
Observações:			
(1) Pagável em qualquer agência bancária, Internet ou Casas Lotéricas.		(5) Evite Receber Notificações por parte da Fiscalização, enviando a primeira via original desta ART ao CREA-AL no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o seu pagamento.	
(2) Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.		(6) ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício legal.	
(3) Este documento somente terá validade mediante apresentação do comprovante de pagamento.		(7) Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta ART junto ao CREA-AL.	
(4) O Boleto Bancário referente a esta ART é 8300061625			
[1a via CREA-AL] [2a via PROFISSIONAL] [3a via CONTRATANTE] [4a via OBRA/SERVIÇO]			
CONFEA/CREA-AL COMPROVANTE DE ENTREGA DE ART ON LINE Nº da ART: 00016033973455001502 Boleto: 8300061625		Entrega do Formulário: _____ Data de Registro da ART: 24.06.2010	

<https://art.crea-rn.org.br/alagoas/viewartfacil.php?nroarte=00016033973455001502&sisab=sis...> 22/6/2010






Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661449/2016, emitida em 14/04/2016



Certidão nº 661449/2016
14/04/2016, 10:32

Chave de Impressão: 8a7Yzd0c6Dacd6y72Z17

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2016 e contém 26 folhas

 CONFEA/CREA-AL Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Alagoas ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal No 6496/77		No. ART 00016033973455001602 	
ART Fácil 2.0.1			
CONTRATADO			
1 - TÍTULO DO PROFISSIONAL Engenheiro Civil - -		2 - NOME DO PROFISSIONAL VIRGILIO VILAR BRASILEIRO	
3 - CARTEIRA CREA ORIGEM 1603397345XXXX			
4 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA RUA PREFEITO ABDON ARROXELAS, 219 EDP. SAINT EXUPERY /		5 - BAIRRO PONTA VERDE	
6 - CIDADE MACEIO		7 - UF AL	
8 - CEP 57035380		9 - FONE	
10 - E-MAIL ENGENMAT@UOL.COM.BR			
11 - EMPRESA CONTRATADA ENGENMAT - ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA.		12 - REGISTRO NO CREA 0000001446EMAL	
13 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA RUA HAMILTON DE BARROS SOUTINHO 797		14 - BAIRRO JATIUA	
15 - CIDADE MACEIO		16 - UF AL	
17 - CEP 57035690		18 - FONE 9233276574	
CONTRATANTE			
19 - NOME DO CONTRATANTE DA OBRA / SERVIÇO SEC. MUNIC. DE CONST. DA INFRA ESTRUTURA-SMCIE		20 - CPF / CNPJ 12200135000180	
21 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA LOTEAMENTO SANTA LÚCIA		22 - BAIRRO SANTA LÚCIA	
23 - CIDADE MACEIO		24 - UF AL	
25 - CEP 57035000		26 - FONE 33153405	
DADOS DA OBRA / SERVIÇO			
27 - NOME DO PROPRIETÁRIO DA OBRA / SERVIÇO SEC. MUNIC. DE CONST. DA INFRA ESTRUTURA-SMCIE		28 - CPF / CNPJ 12200135000180	
29 - FONE 33153405			
30 - ENDEREÇO DA OBRA / SERVIÇO LOTEAMENTO SANTA LÚCIA		31 - BAIRRO SANTA LÚCIA	
32 - CIDADE MACEIO		33 - UF AL	
34 - CEP 57035000			
35 - TIPO DE ART 3 - Complementar (Calculo, Taboleta CT)		36 - PARTICIPAÇÃO 1 - Individual	
37 - VINCULADA A ART 15100000041080001602		37.1 - DO PROFISSIONAL (CARTEIRA) 1603397345	
CLASSIFICAÇÃO DA ART			
ATIVIDADE TÉCNICA	NÍVEL	DESCRIÇÃO DO TRABALHO	QUANTIDADE
38 - 53-EXECUCAO	3-SUPERVISAO OU COORDENACAO	A0509-PAVIMENTACAO DE PARALELEPÍEDOS	1.00 45-UNIDADES
39 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX
40 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX
41 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX
42 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX
43 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX
44 - RESUMO DO CONTRATO			
SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA PROMOVER A ADEQUAÇÃO TÉCNICA AO CONTRATO Nº 219/2007, PARA ALTERAR A PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTITATIVOS, JÁ ANTERIORMENTE ALTERADA.			
Valor Obra/Serviço R\$ 14,296,783.05	45.1-PERÍODO DA OBRA 05/10/2009 Até 21/08/2010	46-ENTIDADE DE CLASSE SENSE	47-HONORÁRIOS R\$ 1.00
48-TAXA R\$ 31.50			
Local e Data	Declaro como verdadeiras as informações acima		Declaro como verdadeiras as informações acima
Maceió, 22 de Junho de 2010	 VIRGILIO VILAR BRASILEIRO CPF - 37979795415		 ASSINATURA DO CONTRATANTE
Este Documento anota perante o CREA-AL, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei Federal 6.496/77)			
Observações:			
(1) Pagável em qualquer agência bancária, Internet ou Casas Lotéricas. (2) Uma via deste ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização. (3) Este documento somente terá validade mediante apresentação do comprovante de pagamento. (4) O Boleto Bancário referente a esta ART é 8300061628.		(5) Evite Receber Notificações por parte da Fiscalização, enviando a primeira via original desta ART ao CREA-AL no prazo máximo de 03 (cinco) dias úteis após o seu pagamento. (6) ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício legal. (7) Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta ART junto ao CREA-AL.	
[1a via CREA-AL] [2a via PROFISSIONAL] [3a via CONTRATANTE] [4a via OBRA/SERVIÇO]			
CONFEA/CREA-AL COMPROVANTE DE ENTREGA DE ART ON LINE Nº da ART: 00016033973455001602 Boleto: 8300061628		Entrega do Formulário: _____ Data de Registro da ART: 24.06.2010 	



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661449/2016, emitida em 14/04/2016



Certidão nº 661449/2016

14/04/2016, 10:32

Chave de Impressão: 8a7Yzd0c6Dacd6y72Z17

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2016 e contém 26 folhas

<https://art.crea-rn.org.br/alagoas/viewartfacil.php?nroarte=00016033973455001602&sistabe=sis...> 22/6/2010

[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661449/2016, emitida em 14/04/2016



Certidão nº 661449/2016
14/04/2016, 10:32

Chave de Impressão: 8a7Yzd0c6Dacd6y72Z17

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2016 e contém 26 folhas

CONFEA/CREA-AL		No. ART	
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Alagoas		00016033973455001802	
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal No 6496/77			
ART Fácil 2.0.1			
CONTRATADO			
1 - TÍTULO DO PROFISSIONAL Engenheiro Civil -		2 - NOME DO PROFISSIONAL VIRGILIO VILAR BRASILEIRO	
3 - CARTEIRA CREA ORIGEM 1603397345XXXX			
4 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA RUA PREPEITO ABDON ARROXELAS, 219 EDP. SAINT EXUPERY /		5 - BAIRRO PONTA VERDE	
6 - CIDADE MACEIO		7 - UF AL	
8 - CEP 57039300		9 - FONE	
10 - E-MAIL ENGMAT@UOL.COM.BR			
11 - EMPRESA CONTRATADA ENGMAT - ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA.		12 - REGISTRO NO CREA 0000001446EMAL	
13 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA RUA HAMILTON DE BARROS SOUTINHO 797		14 - BAIRRO JATIUA	
15 - CIDADE MACEIO		16 - UF AL	
17 - CEP 57035690		18 - FONE 0233276574	
CONTRATANTE			
19 - NOME DO CONTRATANTE DA OBRA / SERVIÇO SEC. MUNIC. DE CONST. DA INFRA ESTRUTURA-SMCIE		20 - CPF / CNPJ 12200135000180	
21 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA LOTEAMENTO SANTA LÚCIA		22 - BAIRRO SANTA LÚCIA	
23 - CIDADE CEIO		24 - UF AL	
25 - CEP 57035000		26 - FONE 33153405	
DADOS DA OBRA / SERVIÇO			
27 - NOME DO PROPRIETÁRIO DA OBRA / SERVIÇO SEC. MUNIC. DE CONST. DA INFRA ESTRUTURA-SMCIE		28 - CPF / CNPJ 12200135000180	
29 - FONE 33153405			
30 - ENDEREÇO DA OBRA / SERVIÇO LOTEAMENTO SANTA LÚCIA		31 - BAIRRO SANTA LÚCIA	
32 - CIDADE MACEIO		33 - UF AL	
34 - CEP 57035000			
35 - TIPO DE ART 3 - Complementar (Cálculo: Tabela CT)		36 - PARTICIPAÇÃO 1 - Individual	
37 - VINCULADA A ART 15100000041080001602		37.1 - DO PROFISSIONAL (CARTEIRA) 1603397345	
CLASSIFICAÇÃO DA ART			
ATIVIDADE TÉCNICA		NÍVEL	
38 - 53-EXECUÇÃO		3-SUPERVISAO OU COORDENACAO	
39 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XX	
40 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XX	
41 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XX	
42 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XX	
43 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XX	
44 - RESUMO DO CONTRATO			
QUARTO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 219/2007, CONTADOS A PARTIR DE SEU VENCIMENTO.			
Valor Obra/Serviço R\$ 14.296.783.05		45.1-PERÍODO DA OBRA 09/05/2010 Até 09/11/2010	
46-ENTIDADE DE CLASSE SENGE		47-HONORÁRIOS R\$ 1.00	
48-TAXA R\$ 31.50			
Local e Data		Declaro como verdadeiras as informações acima	
Maceió, 22 de Junho de 2010		Virgilio V. B. Brasileiro VIRGILIO VILAR BRASILEIRO CPF - 37979795415	
		Declaro como verdadeiras as informações acima	
		Vide termo aditivo ASSINATURA DO CONTRATANTE	
Este Documento anota perante o CREA-AL, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei Federal 6.496/77)			
Observações:			
(1)Pagável em qualquer agência bancária, Internet ou Casas Lotéricas.		(5)Evite Receber Notificações por parte da Fiscalização, enviando a primeira via original desta ART ao CREA-AL no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o seu pagamento.	
(2)Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.		(6)ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício legal.	
(3)Este documento somente terá validade mediante apresentação do comprovante de pagamento.		(7)Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta ART junto ao CREA-AL.	
(4)O Boleto Bancário referente a esta ART é 8300061630			
[1a via CREA-AL] [2a via PROFISSIONAL] [3a via CONTRATANTE] [4a via OBRA/SERVIÇO]			
CONFEA/CREA-AL			
COMPROVANTE DE ENTREGA DE ART ON LINE			
Nº da ART: 00016033973455001802			
Boleto: 8300061630			
Entrega do Formulário: _____			
Data de Registro da ART: 24.06.2010			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661449/2016, emitida em 14/04/2016

Certidão nº 661449/2016
14/04/2016, 10:32

Chave de Impressão: 8a7Yzd0c6Dacd6v72Z17

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2016 e contém 26 folhas

<https://art.crea-rn.org.br/alagoas/viewartfacil.php?nroarte=00016033973455001802&sistabe=sis...> 22/6/2010



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AL

ART ART
Nº 15100000041080001602

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

INICIAL
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico

VIRGILIO VILAR BRASILEIRO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA.

RNP: 160339734-5

Registro: 000000455-9

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA MUN CONST.DA INFRA-ESTRUTURA-SMCIE

Rua S? e Albuquerque,n?526/534

Complemento:

Cidade: MACEI?

País: Brasil

Telefone: 8233153405

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 14.296.783,05

Ação Institucional: Outros

Observação: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVAS ? PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SANTA LÚCIA, E TABULEIRO NºVO, NESTA CAPITAL, CONFORME RELATÓRIO NO ANEXO I, III E V DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº005/2007 - CONTRATO Nº 219/2007.

CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80

Nº:

Bairro: Jaragu?

UF: AL

CEP: 57035000

Email:

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRETARIA MUN CONST.DA INFRA-ESTRUTURA-SMCIE

Rua S? e Albuquerque,n?526/534

Complemento:

Cidade: MACEI?

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de Início:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80

Nº:

Bairro: Jaragu?

UF: AL

CEP: 57035000

Email:

Previsão de término: Não especificado

4. Atividade Técnica

1 - ATUAÇÃO

53 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0509 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS

Quantidade

Unidade

1,00

SEM UNIDADE

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVAS ? PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SANTA LÚCIA, E TABULEIRO NºVO, NESTA CAPITAL, CONFORME RELATÓRIO NO ANEXO I, III E V DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº005/2007 - CONTRATO Nº 219/2007.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

VIRGILIO VILAR BRASILEIRO - CPF: 379.797.954-15

Local

data

SECRETARIA MUN CONST.DA INFRA-ESTRUTURA-SMCIE - CNPJ:
12.200.135/0001-80

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Pago em: 09/01/2008

Certidão nº 661449/2016

14/04/2016, 10:32

Chave de Impressão: 8a7Yzd0c6Dacd6y72Z17

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2016 e contém 26 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

ART ART
Nº 00016033973455004302

COMPLEMENTAR à
15100000041080001602
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico

VIRGILIO VILAR BRASILEIRO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA.

RNP: 160339734-5

Registro: 000000455-9

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - SEMINFRA

CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80

RUA SÁ E ALBUQUERQUE, Nº 526/534

Nº:

Complemento:

Bairro: JARAGUÁ

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57022180

País: Brasil

Telefone: 8233262726

Email:

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 14.296.783.050,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: Outros

Observação: QUINTO TERMO DE ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM 480 (QUATROCENTOS E OITENTA) DIAS PARA A EXECUÇÃO DO RESTANTE DO CONTRATO Nº 219/2007 CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DE SANTA LÚCIA E TABULEIRO NOVO - MACEIÓ/AL.

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - SEMINFRA

CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80

LOTEAMENTO SANTA LÚCIA

Nº:

Complemento:

Bairro: SANTA LÚCIA

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57082000

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de Início: 10/12/2010

Previsão de término: 03/04/2012

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS

Quantidade

Unidade

1,00

UNIDADES

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS

1,00

UNIDADES

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0605 - DRENAGEM

1,00

UNIDADES

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0605 - DRENAGEM

1,00

UNIDADES

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

QUINTO TERMO DE ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM 480 (QUATROCENTOS E OITENTA) DIAS PARA A EXECUÇÃO DO RESTANTE DO CONTRATO Nº 219/2007 CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DE SANTA LÚCIA E TABULEIRO NOVO - MACEIÓ/AL.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

VIRGILIO VILAR BRASILEIRO - CPF: 379.797.954-15

Local

data

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - SEMINFRA - CNPJ: 12.200.135/0001-80

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

Certidão nº 661449/2016

14/04/2016, 10:32

Chave de Impressão: 8a7Yzd0c6Dacd6y7Z217

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2016 e contém 26 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AL

ART ART
Nº 00016033973455004302

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

COMPLEMENTAR à
15100000041080001602
INDIVIDUAL



10. Valor

Valor da ART: R\$ 33,00

Pago em: 04/02/2011

Nosso Número: 8300091936

Certidão nº 661449/2016
14/04/2016, 10:32

Chave de Impressão: 8a7Yzd0c6Dacd6y72Z17

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2016 e contém 26 folhas

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AL

ART ART
Nº 00016033973455009802

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

NORMAL
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico

VIRGILIO VILAR BRASILEIRO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA.

RNP: 160339734-5

Registro: 000000455-9

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - SEMINFRA

RUA SÁ E ALBUQUERQUE, Nº 526/534

Complemento:

Cidade: MACEIÓ

País: Brasil

Telefone: 8233262726

Email:

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 14.296.783,05

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: Outros

Observação: SEXTO TERMO DE ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA EM 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONTADOS A PARTIR DO SEU VENCIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 219/2007, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DE SANTA LÚCIA E TABULEIRO NOVO - MACEIÓ/AL.

CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80

Nº:

CEP: 57022180

Bairro: JARAGUÁ

UF: AL

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - SEMINFRA

LOTEAMENTO SANTA LÚCIA

Complemento:

Cidade: MACEIÓ

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de Início: 04/07/2012

Previsão de término: 01/11/2012

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80

Nº:

CEP: 57082000

Bairro: SANTA LÚCIA

UF: AL

4. Atividade Técnica

3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0509 - PAVIMENTACAO DE

PARALELEPIPEDOS

Quantidade

Unidade

1,00

UNIDADES

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0509 - PAVIMENTACAO DE

PARALELEPIPEDOS

1,00

UNIDADES

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0605 - DRENAGEM

1,00

UNIDADES

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0605 - DRENAGEM

1,00

UNIDADES

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

SEXTO TERMO DE ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA EM 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONTADOS A PARTIR DO SEU VENCIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 219/2007, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DE SANTA LÚCIA E TABULEIRO NOVO - MACEIÓ/AL.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

VIRGILIO VILAR BRASILEIRO - CPF: 379.797.954-15

Local

data

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO -
SEMINFRA - CNPJ: 12.200.135/0001-80

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

Certidão nº 661449/2016
14/04/2016, 10:32

Chave de Impressão: 8a7Yzd0c6Dacd6y72Z17

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2016 e contém 26 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AL

ART ART
Nº 00016033973455009802

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

NORMAL
INDIVIDUAL



10. Valor
Valor da ART: R\$ 60,00 Pago em: 10/09/2013 Nosso Número: 8300214117

Certidão nº 661449/2016
14/04/2016, 10:32

Chave de Impressão: 8a7Yzd0c6Dacd6y72Z17

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2016 e contém 26 folhas

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AL

ART ART
Nº 00016033973455009902

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

NORMAL
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico

VIRGILIO VILAR BRASILEIRO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA.

RNP: 160339734-5

Registro: 000000455-9

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - SEMINFRA
RUA SÁ E ALBUQUERQUE, Nº 526/534

CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80

Nº:

Complemento:

Bairro: JARAGUÁ

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57022180

País: Brasil

Telefone: 8233262726

Email:

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 14.296.783,05

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: Outros

Observação: SÉTIMO TERMO DE ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 300 (TREZENTOS) DIAS CONTADOS A PARTIR DO SEU VENCIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 219/2007, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DE SANTA LÚCIA E TABULEIRO NOVO - MACEIÓ/AL.

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - SEMINFRA
LOTEAMENTO SANTA LÚCIA

CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80

Nº:

Complemento:

Bairro: SANTA LÚCIA

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57082000

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de Início: 01/11/2012

Previsão de término: 28/08/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO

Quantidade

Unidade

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS

1,00

UNIDADES

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS

1,00

UNIDADES

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0605 - DRENAGEM

1,00

UNIDADES

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0605 - DRENAGEM

1,00

UNIDADES

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

SÉTIMO TERMO DE ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 300 (TREZENTOS) DIAS CONTADOS A PARTIR DO SEU VENCIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 219/2007, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DE SANTA LÚCIA E TABULEIRO NOVO - MACEIÓ/AL.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

VIRGILIO VILAR BRASILEIRO - CPF: 379.797.954-15

Local

data

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - SEMINFRA - CNPJ: 12.200.135/0001-80

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

Certidão nº 661449/2016

14/04/2016, 10:32

Chave de Impressão: 8a7Yzd0c6Dadcd6y72Z17
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2016 e contém 26 folhas

[Handwritten signatures and marks]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

ART ART
Nº 00016033973455009902

NORMAL
INDIVIDUAL



10. Valor
Valor da ART: R\$ 60,00 Pago em: 10/09/2013 Nosso Número: 8300214120

Certidão nº 661449/2016
14/04/2016, 10:32

Chave de Impressão: 8a7Yzd0c6Dacd6y72Z17

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2016 e contém 26 folhas

[Handwritten signatures and marks]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AL

ART ART
Nº 00016033973455010002

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

NORMAL
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico

VIRGILIO VILAR BRASILEIRO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA.

RNP: 160339734-5

Registro: 000000455-9

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - SEMINFRA
RUA SÁ E ALBUQUERQUE, Nº 526/534

CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80

Nº:

Complemento:

Bairro: JARAGUÁ

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57022180

País: Brasil

Telefone: 8233262726

Email:

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 14.296.783,05

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: Outros

Observação: OITAVO TERMO DE ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM 365 (TREZENTOS E SSENTA E CINCO) DIAS E A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 400 (QUATROCENTOS) DIAS CONTADOS A PARTIR DO SEU VENCIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 219/2007, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DE SANTA LÚCIA E TABULEIRO NOVO - MACEIÓ/AL.

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - SEMINFRA
LOTEAMENTO SANTA LÚCIA

CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80

Nº:

Complemento:

Bairro: SANTA LÚCIA

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57082000

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de Início: 28/08/2013

Previsão de término: 02/10/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0509 - PAVIMENTACAO DE

Quantidade

Unidade

PARALELEPIPEDOS

1,00

UNIDADES

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0509 - PAVIMENTACAO DE

PARALELEPIPEDOS

1,00

UNIDADES

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0605 - DRENAGEM

1,00

UNIDADES

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0605 - DRENAGEM

1,00

UNIDADES

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

OITAVO TERMO DE ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM 365 (TREZENTOS E SSENTA E CINCO) DIAS E A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 400 (QUATROCENTOS) DIAS CONTADOS A PARTIR DO SEU VENCIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 219/2007, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DE SANTA LÚCIA E TABULEIRO NOVO - MACEIÓ/AL.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

VIRGILIO VILAR BRASILEIRO - CPF: 379.797.954-15

Local

data

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO -
SEMINFRA - CNPJ: 12.200.135/0001-80

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

Certidão nº 661449/2016
14/04/2016, 10:32

Chave de Impressão: 8a7Yzd0c6Dacd6y7Z217

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2016 e contém 26 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Página 22/26 100

ART ART
Nº 00016033973455010002

NORMAL
INDIVIDUAL



10. Valor
Valor da ART: R\$ 60,00 Pago em: 10/09/2013 Nosso Número: 8300214122

Certidão nº 661449/2016

14/04/2016, 10:32

Chave de Impressão: 8a7Yzd0c6Dacd6y72Z17

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2016 e contém 26 folhas

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AL

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AL20150024400

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

COMPLEMENTAR à
15100000041080001602
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico

VIRGILIO VILAR BRASILEIRO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA.

RNP: 160339734-5

Registro: 000000455-9

2. Contratante

Contratante: SECRET?RIA MUN CONST.DA INFRA-ESTRUTURA-SMCIE

Rua S7 e Albuquerque,n?526/534

Complemento:

Cidade: MACEI?

País: Brasil

Telefone: 8233153405

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 14.296.783,05

Ação Institucional: Outros

Bairro: Jaragu?

UF: AL

CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80

Nº:

CEP: 57035000

Email:

Celebrado em: 25/07/2014

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRET?RIA MUN CONST.DA INFRA-ESTRUTURA-SMCIE

Rua S7 e Albuquerque,n?526/534

Complemento:

Cidade: MACEI?

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 25/07/2014

Finalidade:

Bairro: Jaragu?

UF: AL

CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80

Nº:

CEP: 57035000

Email:

Previsão de término: 30/12/2016

4. Atividade Técnica

11 - SUPERVISÃO

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->

SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM

15 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0509 - PAVIMENTACAO DE

PARALELEPIPEDOS

Quantidade

Unidade

1,00

un

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

NONO TERMO DE ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VIGÊNCIA DE MAIS 06 (SEIS) MESES, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVAS A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SANTA LÚCIA, E TABULEIRO NOVO, NESTA CAPITAL, CONFORME RELAÇÃO NO ANEXO I, III E V DO EDITAL DE CONC.PUB.Nº 005/2007 - CONTRATO Nº 219/2007.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

VIRGILIO VILAR BRASILEIRO - CPF: 379.797.954-15

Local

data

SECRET?RIA MUN CONST.DA INFRA-ESTRUTURA-SMCIE - CNPJ:
12.200.135/0001-80

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 01/12/2015

Certidão nº 661449/2016

14/04/2016, 10:32

Chave de Impressão: 8a7Yzd0c6Dacd6y72Z17

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2016 e contém 26 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AL

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AL20150024405

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

COMPLEMENTAR à
15100000041080001602
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico

VIRGILIO VILAR BRASILEIRO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA.

RNP: 160339734-5

Registro: 000000455-9

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA MUN CONST.DA INFRA-ESTRUTURA-SMCIE

Rua S? e Albuquerque,n?526/534

Complemento:

Cidade: MACEI?

País: Brasil

Telefone: 8233153405

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 14.296.783,05

Ação Institucional: Outros

Bairro: Jaragu?

UF: AL

CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80

Nº:

CEP: 57035000

Email:

Celebrado em: 12/05/2015

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRETARIA MUN CONST.DA INFRA-ESTRUTURA-SMCIE

Rua S? e Albuquerque,n?526/534

Complemento:

Cidade: MACEI?

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 09/04/2015

Finalidade:

Bairro: Jaragu?

UF: AL

CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80

Nº:

CEP: 57035000

Email:

Previsão de término: 30/12/2016

4. Atividade Técnica

11 - SUPERVISÃO

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM

15 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS

Quantidade

Unidade

1,00

un

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

DÉCIMO TERMO DE ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVAS A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SANTA LÚCIA, E TABULEIRO NOVO, NESTA CAPITAL, CONFORME RELAÇÃO NO ANEXO I, III E V DO EDITAL DE CONC.PUB.Nº 005/2007 - CONTRATO Nº 219/2007.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

VIRGILIO VILAR BRASILEIRO - CPF: 379.797.954-15

Local

data

SECRETARIA MUN CONST.DA INFRA-ESTRUTURA-SMCIE - CNPJ:
12.200.135/0001-80

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 01/12/2015

Certidão nº 661449/2016
14/04/2016, 10:32

Chave de Impressão: 8a7Yzd0c6Dacd6y72Z17

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2016 e contém 26 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AL

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AL20150024408

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

COMPLEMENTAR à
15100000041080001602
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico

VIRGILIO VILAR BRASILEIRO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA.

RNP: 160339734-5

Registro: 000000455-9

2. Contratante

Contratante: SECRET?RIA MUN CONST.DA INFRA-ESTRUTURA-SMCIE

Rua S7 e Albuquerque,n7.526/534

Complemento:

Cidade: MACEI?

País: Brasil

Telefone: 8233153405

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 797.511,71

Ação Institucional: Outros

Bairro: Jaragu?

UF: AL

CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80

Nº:

CEP: 57035000

Email:

Celebrado em: 04/11/2015

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRET?RIA MUN CONST.DA INFRA-ESTRUTURA-SMCIE

Rua S7 e Albuquerque,n7.526/534

Complemento:

Cidade: MACEI?

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 04/11/2015

Finalidade:

Bairro: Jaragu?

UF: AL

CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80

Nº:

CEP: 57035000

Email:

Previsão de término: 30/12/2016

4. Atividade Técnica

11 - SUPERVISÃO

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM

15 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS

Quantidade

Unidade

1,00

un

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

DÉCIMO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DECORRENTE DA READEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE A 4,83% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVAS A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SANTA LÚCIA, E TABULEIRO NOVO, NESTA CAPITAL, CONFORME RELAÇÃO NO ANEXO I, III E V DO EDITAL DE CONC.PUB.Nº 005/2007 - CONTRATO Nº 219/2007.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

VIRGILIO VILAR BRASILEIRO - CPF: 379.797.954-15

Local

data

SECRET?RIA MUN CONST.DA INFRA-ESTRUTURA-SMCIE - CNPJ:
12.200.135/0001-80

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 178,34

Pago em: 28/12/2015

Nosso Número: 8300369958

Certidão nº 661449/2016

14/04/2016, 10:32

Chave de Impressão: 8a7Yzd0c6Dacd6y72Z17

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2016 e contém 26 folhas

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AL

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AL20160026520

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

COMPLEMENTAR à
15100000041080001602
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico

VIRGILIO VILAR BRASILEIRO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA.

RNP: 160339734-5

Registro: 000000455-9

2. Contratante

Contratante: SECRET?RIA MUN CONST.DA INFRA-ESTRUTURA-SMCIE

Rua S? e Albuquerque,n?526/534

Complemento:

Cidade: MACEI?

País: Brasil

Telefone: 8233153405

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 14.296.783,05

Ação Institucional: Outros

Bairro: Jaragu?

UF: AL

CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80

Nº:

CEP: 57035000

Email:

Celebrado em: 04/01/2016

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRET?RIA MUN CONST.DA INFRA-ESTRUTURA-SMCIE

Rua S? e Albuquerque,n?526/534

Complemento:

Cidade: MACEI?

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 06/10/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: Jaragu?

UF: AL

CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80

Nº:

CEP: 57035000

Email:

Previsão de término: 04/01/2016

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0509 - PAVIMENTACAO DE
PARALELEPIPEDOS

Quantidade

Unidade

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

DÉCIMO SEGUNDO TERMO DE ADITIVO DECORRENTE AO ACRÉSCIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS AO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 219/2017, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVAS A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SANTA LÚCIA E TABULEIRO NOVO, NESTA CAPITAL, CONFORME RELAÇÃO NO ANEXO I, III E V DO EDITAL DE CONC. PUB Nº 005/2007.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

VIRGILIO VILAR BRASILEIRO - CPF: 379.797.954-15

Local

data

SECRET?RIA MUN CONST.DA INFRA-ESTRUTURA-SMCIE - CNPJ:
12.200.135/0001-80

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 05/01/2016

Certidão nº 661449/2016

14/04/2016, 10:32

Chave de Impressão: 8a7Yzd0c6Dacd6y72Z17

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2016 e contém 26 folhas

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL
COM ATESTADO**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

Nº 665442/2016
Emissão: 21/10/2016
Validade: Indefinida
Chave: cw8YbCB319Wc2587W89D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: VIRGILIO VILAR BRASILEIRO

Registro: 160339734-5

CPF: 379.797.954-15

Endereço: R PREFEITO ABDON ARROXELAS, 219, APT. 602,, PONTA VERDE, MACEIO, AL, 57035380

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 05/02/1985

Data Final: Indefinido

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RES.218/73 DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

Data de Formação: 20/10/1984

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

00016033973455000502,
00016033973455013102

00016033973455005702,

00016033973455008302,

00016033973455008402,

00016033973455009702,

Certidão nº 665442/2016

24/10/2016, 10:28

Chave de Impressão: cw8YbCB319Wc2587W89D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIBE

Gabinete do Prefeito

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO PARCIAL



Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA** com sede à Rua Hamilton de Barros Soutinho, 797 - Jatúca, Cep. 57035690, Maceló - AL., CNPJ sob o nº 41.157.967 / 0001-69, executou para o **MUNICÍPIO DE CORURIBE** a construção da **2ª Segunda Etapa do MERCADO PÚBLICO**, localizado na Praça Castro Azevedo, s/n, Centro - Coruripe/AL.

Sob a responsabilidade técnica dos Engenheiros:

- Virgílio Vilar Brasileiro Engº. Civil CREA 1603397345
- Rodrigo Sarmento Perdigão Engº. Civil CREA 0202804461

A - CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

- Tipo: Empreitada por preço unitário
- Contrato Nº 04C/2009
- Início das Obras: 05/11/2009
- Término das Obras: 20/01/2013

B - CARACTERÍSTICAS GERAIS DA OBRA

Execução de obras e serviços referente à construção da 2ª (segunda) etapa do Mercado Público de Coruripe composto de 1.840 box's de atendimento, 5.043,94 m² de galpões em estrutura de concreto pré-moldado coberto com telha fibrocimento, piso de alta resistência tipo granilite com área de 10.952,55 m², pavimentação em paralelepípedo com área de 30.784,22 m² e completa infraestrutura.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	ACUMULADO
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.001	Aquisição de placa e assentamento	m2	8,00
01.002	Locação da obra com tábua de pinho 3A c/reaproveitamento 3 vezes	m2	504,72
01.003	Limpeza mecanizada de terreno com motoniveladora	m2	21.494,76
02	MOVIMENTO DE TERRA		
02.001	Aterro compactado em camadas de 20cm	m3	4.850,89
02.002	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT 0,3KM	m3	370,71
02.003	Reaterro apiloado vala com material de obra (da vala e poço de visita)	m3	55,85
02.004	Esc. man. de valas qq. terreno exceto rocha ate 1,50m de prof. para fundações rasas-baldrame (cont. galpão)	m3	20,19
02.005	Regularização e compactação do sub-leito	m3	5.852,59
03	SUPRA ESTRUTURA		
03.001	Estrutura de concreto pré-moldado, incluindo Cobertura em telha de fibrocimento e Calha metálica	m2	3.776,75
03.002	Alvenaria em pedra rachão, assentadas com argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m2	78,80
04	PAVIMENTAÇÃO		
04.001	Leje de impermeabilização, Fck=15MPa	m3	17,39
04.002	Paralelepípedo assentado sobre mistura de cimento e areia (1:6), e=6cm, rejuntados c/argamassa de cimento e areia traço 1:2	m2	1.826,84
05	DRENAGEM		
05.001	Poço de visita H=2,00m, tudo até 1,00m	un	15,00
05.002	Calha em concreto armado com grade de ferro (drenagem)	m	243,40
05.003	Manilha em concreto armado d=600mm	m	630,00
05.004	Caixa de ralo "boca de lobo" 80x120x150cm/grelha FF 135kg alve tijolo maciço 1 vez/revestimento da caixa c/argam cimento/areia 1:4 bes em concreto SIMPLES FCK=10MPa	un	10,00

Prefeitura Municipal de Coruripe

Praça Dr. Castro Azevedo, 47 - Centro - CEP: 57.230-000 - (82) 3273-1066 - www.coruripe.al.gov.br

Josquim Beltrão Siqueira
Prefeito

Página 1 de 2

Patricia Costa Brêda
Engº Civil - FISCAL
CREA - RN 020448764-1

Certidão nº 665442/2016

24/10/2016, 09:28

Chave de Impressão: cw8YCB319Wc2587W89D

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2016 e contém 9 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665442/2016, emitida em 24/10/2016





PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIBE

Gabinete do Prefeito



	DESCRIÇÃO	UNID.	ACUMULADO
05.005	Fornecimento e assentamento de tubos em PVC série normal para rede coletora d=150mm	m	422,00
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
06.001	Caixa de passagem 60x60x100cm tijolo maciço 1 vez c/tampa em concreto armado 15MPa e=10cm/revest. Cx c/arg. cim/areia 1:4 fundo concreto simples/calha interna	un	4,00
06.002	Caixa de passagem 40x40x60cm T/tijolo maciço 1 vez, c/tampa concreto arm 15MPa E=10cm/revesti cx c/arg. cim/areia 1:4/fundo concreto simples/calha interna	un	22,00
07	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO		
07.001	Tubulação pvc pba classe-15 (EB-183) D=100mm para adução e distribuição de águas. forn/assant.	m	186,00
08	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
08.001	Fornecimento e assentamento de tubo de pvc DN=100mm para ramal externo de esgoto	m	0,85
08.002	Fornecimento e assentamento de tubos em PVC série normal para rede coletora d=150mm	m	12,30
08.003	Tubo pvc rígido soldável marrom DN= 32 mm incluindo conexões	m	58,20
09	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
09.001	Grade de ferro barra chata (gradil com pintura eletrolítica)	m2	1.786,13
09.002	Portão em tela arame galvanizado n-12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m2	40,70
09.003	Limpeza geral	m2	10.503,40

Declaramos que a empresa obteve desempenho satisfatório, cumprindo com todos os termos firmados no contrato e executando as obras em conformidade com os projetos, especificações, normas técnicas e prazos a contento.

Maceió, 06 de outubro de 2016

Josquim Beltrão Siqueira
Prefeito

Patricia Costa Brêda
Eng. Civil - FISCAL
CREA - RN 020448746-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665442/2016, emitida em 24/10/2016



Prefeitura Municipal de Coruripe
Praça Dr. Castro Azevedo, 47 - Centro - CEP: 57.230-000 - (82) 3273-1066 - www.coruripe.al.gov.br

Página 2 de 2

Certidão nº 665442/2016
24/10/2016, 09:28

Chave de Impressão: cw8YbCB319Wc2687W89D

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2016 e contém 9 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AL

ART ART
Nº 00016033973455000502

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

NORMAL
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico

VIRGILIO VILAR BRASILEIRO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA.**

RNP: **160339734-5**

Registro: **000000455-9**

2. Contratante

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIBE**

PRACA CASTRO AZEVEDO S/N

Complemento:

Cidade: **CORURIBE**

País: **Brasil**

Telefone: **82 3273106**

Contrato: **Não especificado**

Valor: **R\$ 9.952.530,19**

Ação Institucional: **Outros**

Observação: **CONSTRUCAO DA 2 SEGUNDA) ETAPA DO MERCADO PUBLICO DE CORURIBE, CONFORME CT N 04C/2009-S.M.I.E.U.**

Bairro: **CENTRO**

UF: **AL**

CPF/CNPJ: **12.264.230/0001-47**

Nº:

CEP: **57230000**

Email:

Celebrado em:

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIBE**

PRACA CASTRO AZEVEDO S/N

Complemento:

Cidade: **CORURIBE**

Telefone:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**

Data de Início: **05/11/2009**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Bairro: **CENTRO**

UF: **AL**

CPF/CNPJ: **12.264.230/0001-47**

Nº:

CEP: **57230000**

Email:

Previsão de término: **04/05/2011**

4. Atividade Técnica

3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS

Quantidade

0,00

Unidade

UNIDADES

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS

0,00

UNIDADES

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONSTRUCAO DA 2 SEGUNDA) ETAPA DO MERCADO PUBLICO DE CORURIBE, CONFORME CT N 04C/2009-S.M.I.E.U.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

VIRGILIO VILAR BRASILEIRO - CPF: 379.797.954-15

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIBE - CNPJ: 12.264.230/0001-47

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 510,00**

Pago em: **06/11/2009**

Nosso Número: **8300027879**

Certidão nº 665442/2016

24/10/2016, 09:28

Chave de Impressão: cw8YbCB319Wc2567W89D

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2016 e contém 9 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AL

ART ART
Nº 00016033973455005702

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

NORMAL
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico

VIRGILIO VILAR BRASILEIRO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA.

RNP: 160339734-5

Registro: 000000455-9

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIBE

PRAÇA CASTRO AZEVEDO S/N

Complemento:

Cidade: CORURIBE

País: Brasil

Telefone: 8232731066

Email:

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 9.952.530,19

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: Outros

Bairro: CENTRO

UF: AL

CPF/CNPJ: 12.264.230/0001-47

Nº:

CEP: 5723000

Observação: PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DE PRAZO COM MAIS 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS DO PRAZO CONTRATUAL, CONFORME CONTRATO Nº 04C/2009-SMIEU, DESTINADO A CONTRUÇÃO DA (2ª) ETAPA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CORURIBE/AL.

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIBE

PRAÇA CASTRO AZEVEDO S/N

Complemento:

Cidade: CORURIBE

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de Início: 06/01/2011

Previsão de término: 01/01/2012

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: CENTRO

UF: AL

CPF/CNPJ: 12.264.230/0001-47

Nº:

CEP: 5723000

4. Atividade Técnica

3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS

Quantidade

1,00

Unidade

UNIDADES

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS

1,00

UNIDADES

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DE PRAZO COM MAIS 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS DO PRAZO CONTRATUAL, CONFORME CONTRATO Nº 04C/2009-SMIEU, DESTINADO A CONTRUÇÃO DA (2ª) ETAPA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CORURIBE/AL.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

VIRGILIO VILAR BRASILEIRO - CPF: 379.797.954-15

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIBE - CNPJ: 12.264.230/0001-47

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 33,00

Pago em: 11/07/2011

Nosso Número: 8300110590

Certidão nº 665442/2016

24/10/2016, 09:28

Chave de Impressão: cw8YbCB319Wc2587W89D

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2016 e contém 9 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AL

ART ART
Nº 00016033973455008302

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

NORMAL
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico

VIRGILIO VILAR BRASILEIRO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA.

RNP: 160339734-5

Registro: 000000455-9

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIBE

PRAÇA CASTRO AZEVEDO S/N

Complemento:

Cidade: CORURIBE

País: Brasil

Telefone: 8232731066

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 9.952.530,19

Ação Institucional: Outros

Bairro: CENTRO

UF: AL

CPF/CNPJ: 12.264.230/0001-47

Nº:

CEP: 5723000

Email:

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Observação: SEGUNDO TERMO DE ADITIVO DE PRAZO COM MAIS 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS DO PRAZO CONTRATUAL, CONFORME CONTRATO Nº 04C/2009-SMIEU, DESTINADO A CONTRUÇÃO DA (2ª) ETAPA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CORURIBE/AL.

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIBE

PRAÇA CASTRO AZEVEDO S/N

Complemento:

Cidade: CORURIBE

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de Início: 02/01/2012

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: CENTRO

UF: AL

CPF/CNPJ: 12.264.230/0001-47

Nº:

CEP: 5723000

Email:

Previsão de término: 27/12/2012

4. Atividade Técnica

3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS

Quantidade

1,00

Unidade

UNIDADES

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS

1,00

UNIDADES

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

SEGUNDO TERMO DE ADITIVO DE PRAZO COM MAIS 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS DO PRAZO CONTRATUAL, CONFORME CONTRATO Nº 04C/2009-SMIEU, DESTINADO A CONTRUÇÃO DA (2ª) ETAPA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CORURIBE/AL.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

VIRGILIO VILAR BRASILEIRO - CPF: 379.797.954-15

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIBE - CNPJ: 12.264.230/0001-47

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 60,00

Pago em: 05/02/2013

Nosso Número: 8300188226

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 45a5a1
Impresso em: 24/10/2016 às 10:28:41 por: adapt, ip: 187.65.95.235

Certidão nº 665442/2016

24/10/2016, 09:28

Chave de Impressão: cw8YbCB319Wc2587W89D

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2016 e contém 9 folhas

[Handwritten signatures and marks]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AL

ART ART
Nº 00016033973455008402

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

NORMAL
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico

VIRGILIO VILAR BRASILEIRO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA.

RNP: 160339734-5

Registro: 000000455-9

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIBE

PRAÇA CASTRO AZEVEDO S/N

Complemento:

Cidade: CORURIBE

País: Brasil

Telefone: 8232731066

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 9.952.530,19

Ação Institucional: Outros

Bairro: CENTRO

UF: AL

CPF/CNPJ: 12.264.230/0001-47

Nº:

CEP: 5723000

Observação: TERCEIRO TERMO DE ADITIVO DE PRAZO COM MAIS 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS DO PRAZO CONTRATUAL, CONFORME CONTRATO Nº 04C/2009-SMIEU, DESTINADO A CONTRUÇÃO DA (2ª) ETAPA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CORURIBE/AL.

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIBE

PRAÇA CASTRO AZEVEDO S/N

Complemento:

Cidade: CORURIBE

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de Início: 28/12/2012

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: CENTRO

UF: AL

CPF/CNPJ: 12.264.230/0001-47

Nº:

CEP: 5723000

4. Atividade Técnica

3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/

FINS COMERCIAIS

Quantidade

1,00

Unidade

UNIDADES

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/

FINS COMERCIAIS

1,00

UNIDADES

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

TERCEIRO TERMO DE ADITIVO DE PRAZO COM MAIS 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS DO PRAZO CONTRATUAL, CONFORME CONTRATO Nº 04C/2009-SMIEU, DESTINADO A CONTRUÇÃO DA (2ª) ETAPA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CORURIBE/AL.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

VIRGILIO VILAR BRASILEIRO - CPF: 379.797.954-15

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIBE - CNPJ: 12.264.230/0001-47

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 60,00

Pago em: 05/02/2013

Nosso Número: 8300188230

Certidão nº 665442/2016

24/10/2016, 09:28

Chave de Impressão: cw8YcB319Wc2587W89D

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2016 e contém 9 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AL

ART ART
Nº 00016033973455009702

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

NORMAL
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico

VIRGILIO VILAR BRASILEIRO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA.

RNP: 160339734-5

Registro: 000000455-9

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIBE

PRAÇA CASTRO AZEVEDO S/N

Complemento:

Cidade: CORURIBE

País: Brasil

Telefone: 8232731066

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 9.952.530,19

Ação Institucional: Outros

Observação: QUARTO TERMO DE ADITIVO PARA REPROGRAMAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CONTENDO SUPRESSÕES E ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS REFERENTE AO OBJETO, CONFORME CONTRATO Nº 04C/2009-SMIEU, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA (2ª) ETAPA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CORURIBE/AL.

Bairro: CENTRO

UF: AL

CPF/CNPJ: 12.264.230/0001-47

Nº:

CEP: 5723000

Email:

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIBE

PRAÇA CASTRO AZEVEDO S/N

Complemento:

Cidade: CORURIBE

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de Início: 28/12/2012

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: CENTRO

UF: AL

CPF/CNPJ: 12.264.230/0001-47

Nº:

CEP: 5723000

Email:

Previsão de término: 23/12/2013

4. Atividade Técnica

3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/

FINS COMERCIAIS

Quantidade

1,00

Unidade

UNIDADES

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/

FINS COMERCIAIS

1,00

UNIDADES

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

QUARTO TERMO DE ADITIVO PARA REPROGRAMAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CONTENDO SUPRESSÕES E ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS REFERENTE AO OBJETO, CONFORME CONTRATO Nº 04C/2009-SMIEU, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA (2ª) ETAPA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CORURIBE/AL.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

VIRGILIO VILAR BRASILEIRO - CPF: 379.797.954-15

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIBE - CNPJ: 12.264.230/0001-47

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 60,00

Pago em: 13/08/2013

Nosso Número: 8300211331

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: x6zYzx
Impresso em: 24/10/2016 às 10:28:44 por: adapt, ip: 187.65.95.235

Certidão nº 665442/2016

24/10/2016, 09:28

Chave de Impressão: cw8YbCB319Wc2587W89D

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2016 e contém 9 folhas

[Handwritten signatures and marks]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AL

ART ART
Nº 00016033973455013102

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

NORMAL
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico

VIRGILIO VILAR BRASILEIRO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA.

RNP: 160339734-5

Registro: 000000455-9

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIBE

PRAÇA CASTRO AZEVEDO S/N

Complemento:

Cidade: CORURIBE

País: Brasil

Telefone: 8232731066

Email:

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 9.952.530,19

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: Outros

Observação: QUINTO TERMO DE ADITIVO PARA ACRESCIMO DE QUANTITATIVOS DE MATERIAL E DE SERVIÇO, DE ACORDO COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REPROGRAMADA, CONFORME CONTRATO Nº 04C/2009-SMIEU, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA (2ª) ETAPA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CORURIBE/AL.

CPF/CNPJ: 12.264.230/0001-47

Nº:

Bairro: CENTRO

UF: AL

CEP: 5723000

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIBE

PRAÇA CASTRO AZEVEDO S/N

Complemento:

Cidade: CORURIBE

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de Início: 28/12/2012

Previsão de término: 23/12/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

CPF/CNPJ: 12.264.230/0001-47

Nº:

Bairro: CENTRO

UF: AL

CEP: 5723000

4. Atividade Técnica

3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS

Quantidade

Unidade

1,00

UNIDADES

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS

1,00

UNIDADES

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

QUINTO TERMO DE ADITIVO PARA ACRESCIMO DE QUANTITATIVOS DE MATERIAL E DE SERVIÇO, DE ACORDO COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REPROGRAMADA, CONFORME CONTRATO Nº 04C/2009-SMIEU, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA (2ª) ETAPA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CORURIBE/AL.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

VIRGILIO VILAR BRASILEIRO - CPF: 379.797.954-15

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIBE - CNPJ: 12.264.230/0001-47

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 63,64

Pago em: 14/01/2014

Nosso Número: 8300233903

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: y401c5
Impresso em: 24/10/2016 às 10:28:46 por: adapt, ip: 187.65.95.235

Certidão nº 665442/2016

24/10/2016, 09:28

Chave de Impressão: cw8YbCB319Wc2567W89D

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2016 e contém 9 folhas

[Handwritten signatures and marks]



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AL

Nº 666581/2016
Emissão: 21/12/2016
Validade: Indefinida
Chave: W32z2w97Dxb3byCZ7ZB3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: VIRGILIO VILAR BRASILEIRO

Registro: 160339734-5

CPF: 379.797.954-15

Endereço: R PREFEITO ABDON ARROXELAS, 219, APT. 602., PONTA VERDE, MACEIO, AL, 57035380

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 05/02/1985

Data Final: Indefinido

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RES.218/73 DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

Data de Formação: 20/10/1984

Empresa Contratada

ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA.

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

00016033973455008102; AL20160051922, AL20160051923, AL20160051924, AL20160051925

Certidão nº 666581/2016

21/12/2016, 10:13

Chave de Impressão: W32z2w97Dxb3byCZ7ZB3



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA** com sede à Av. Hamilton de Barros Soutinho, 797, Jatiúca, CEP 57035-690, Maceió - AL., CNPJ sob o nº 41.157.967/0001-69, executou para o **FAR - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL** e representado pela instituição financeira **CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** a construção do empreendimento denominado de **RESIDENCIAL JARBAS OITICA - MÓDULO "B"**, constituído de 1.572 (mil quinhentos e setenta e dois) unidades habitacionais e contemplando total Infra-Estrutura localizado no Município de Rio Largo - Alagoas.

Sob a responsabilidade técnica dos Engenheiros:

- Virgílio Vilar Brasileiro Engº. Civil CREA 160339734-5
- Eymard Timponi França Engº. Civil CREA 140558226-0
- Lucas Loureiro Brasileiro Engº. Civil CREA 021292033-2
- Márcio José Marques da Silva Engº. de Segurança do Trabalho CREA 020032007-6

A - CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

- Tipo: PMCMV - Programa Minha Casa Minha Vida
- Início das Obras: 21 de Dezembro de 2012
- Término das Obras : 21 de Dezembro de 2015

B - CARACTERÍSTICAS GERAIS DA OBRA

Execução dos serviços de construção de 1.572 unidades habitacionais totalizando área de construção de 63.529,68 m². As unidades habitacionais foram executadas em concreto celular com uso de formas metálicas. O empreendimento dispõe de total infraestrutura de Abastecimento d' água para captação, composta por uma barragem de pedra argamassada com capacidade de reserva de 25.000m³ dia, centro de reservação com um reservatório elevado de concreto armado FCK-30MPa com capacidade de 350,00m³, diâmetro de 9,00 m e altura de 21,00 m, executado com forma deslizante, Estação de tratamento de água com vazão de 250m³/h, c/ dupla filtração - com camera de carga, pré-filtro ascendente de pedregulho, filtro descendente de areia, reservatório apoiado 1400m³, elevatório de água tratada; casa de química, leito de secagem, reservatório de reuso e completa rede de distribuição. Sistema de esgotamento sanitário - ETE (casa de gerador , leito de secagem , reator uasb , reator aeróbico, decantador, tanque de contato e elevatórias), vazão de 1572m³ de água tratada por dia , emissário por recalque composto de 1.799,00m de rede DN 400 PVC corrugado Ocre , escavação pelo sistema não destrutivo MND transpondo a BR 104 com diâmetro de 600 mm e distância de 30,00m. O sistema de drenagem de águas pluviais com tubulação PEAD de diâmetro de 375mm a 1075 mm, escada dissipadora de energia de concreto armado FCK-30 Mpa com extensão de 114,00m. Pavimentação de ruas com execução de sub-base composta por brita graduada/capeamento com CBUQ - concreto betuminoso usinado a quente e execução de meio de concreto fabricado in-loco com uso de máquina extrusadora, execução de ciclovias e calçadas e completa rede de iluminação pública.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	INFRAESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO		
1.0	TERRAPLENAGEM		
1.0.1	Limpeza do terreno com destocamento até 50 mts	m ²	413.303,76
1.0.2	Carga e descarga mecânica do material de limpeza	m ³	340.415,61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 666581/2016, emitida em 21/12/2016



Certidão nº 666581/2016
21/12/2016, 10:13

Chave de Impressão: W32z2w97Dxb3byCZ7ZB3

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2016 e contém 12 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 666581/2016, emitida em 21/12/2016



Certidão nº 666581/2016

21/12/2016, 10:13

Chave de Impressão: W32z2w97Dxb3byCZ7ZB3

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2016 e contém 12 folhas

1.0.3	Transporte local com caminhão basculante até 1.000m do material de limpeza	m²	340.415,61
1.0.4	Espalhamento com trator de boca-fora do material da limpeza	m²	340.415,61
1.0.5	Locação e nivelamento e acompanhamento da terraplenagem	m²	413.303,76
1.0.6	Escavação mecanizada com trator de esteira	m²	179.197,41
1.0.7	Carga e descarga mecânica de solo	m³	340.415,61
1.0.8	Transporte local com caminhão basculante até 1.000m	m²	340.415,61
1.0.9	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m²	160.566,95
1.0.10	Controle Tecnológico global	und	1,00
1.1	REDE DE ÁGUA POTÁVEL (CAPTAÇÃO, TRATAMENTO)		
1.1.1	Execução barragem de nível com tomada d'água, vertedor, dissipador e grade de proteção	und	1,00
1.1.2	Barrilete com 3 bombas 75 kva p/captação de água bruta - q=70l/s	und	1,00
1.1.3	Rede para captação de água bruta ate camara de carga tubo orientado 6m de 300 mm	m	90,00
1.1.4	Estação de tratamento de água com vazão de 250m³/h, c/ dupla filtração - com camera de carga, pré-filtro ascendente de pedregulho, filtro descendente de areia, reservatório apoiado 1400m², elevatório de água tratada; casa de química, leito de secagem, reservatório de reuso	und	1,00
1.1.5	Rede de recalque ao reservatório 350m³ com tubo orientado (PVC revestido com fibra de vidro) e diâmetro de 300 mm	m	2.400,00
1.2	REDE DE ÁGUA POTÁVEL		
1.2.1	Rede de Água PVC D= 250mm	m	145,32
1.2.2	Rede de Água PVC D= 200mm	m	55,93
1.2.3	Rede de Água PVC D= 150mm	m	576,77
1.2.4	Rede de Água PVC D= 100mm	m	287,14
1.2.5	Rede de Água PVC D= 75mm	m	534,82
1.2.6	Rede de Água PVC D= 50mm	m	7.201,88
1.2.7	Ligação domiciliar	und	1.572,00
1.2.8	Cadastro da Rede	und	1.572,00
1.2.9	Reservatório elevado com volume de 350,00 m³ com 710,00 m² de concreto armado FCK - 30MPa e 58,5 toneladas de aço	und	1,00
1.2.10	Barrilete p/ reservatório elevado 350m³	und	1,00
1.3	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
1.3.1	Escavação manual de valas sem esgotamento	m²	2.077,64
1.3.2	Escavação mecanica de valas sem esgotamento de 2,5 a 7,0 m	m²	8.310,58
1.3.3	Escoramento de valas tipo contínuo - metálica	m²	13.290,21
1.3.4	Escoramento de valas com pranchões metálicos	m²	5.137,95
1.3.5	Poço de visita esg sanit com anel de concreto pré-moldado	und	96,00
1.3.6	Terminal de limpeza	und	42,00
1.3.7	Locação da Rede	m	8.805,85
1.3.8	Reaterro de Valas	m³	13.296,84
1.3.9	Lastro/berça e envoltório com areia	m³	1.382,25
1.3.10	Tubos e conexões PVC D=300mm	m	575,27
1.3.11	Tubos e conexões PVC D=250mm	m	185,76
1.3.12	Tubos e conexões PVC D=200mm	m	116,85
1.3.13	Tubos e conexões PVC D=150mm	m	7.927,26
1.3.14	Ligação domiciliar	und	1.572,00
1.3.15	Cadastro da Rede	und	1.572,00
1.3.16	Estação de tratamento de esgoto - ETE (casa de gerador, leito de secagem, reator uasb, reator aeróbico, decantador, tanque de contato e elevatórias), vazão de 1572m³ de água tratada por dia	und	1,00
1.3.17	Emissário por recalque rede DN 400 PVC corrugado Ocre	m	1.799,00
1.3.18	Sistema não destrutivo MND transpôndo a BR 104 com diâmetro de 600 mm	m	30,00
1.4	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
1.4.1	Escavação mecânica de valas de 2,5 a 7,0 m	m²	6.252,22
1.4.2	Escavação manual de valas	m²	993,84
1.4.3	Reaterro de valas com material granular reaproveitado	m³	5.703,73