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1 APRESENTAÇÃO 
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1. Apresentação

A Secretaria Municipal de Maceió apresenta o Projeto de Implantação de 

Pavimentação e Drenagem - Grota do Andraújo, Riacho Doce, em Maceió - AL.

Objetivo: Implantação de Pavimentação e Drenagem - Grota do Andraújo, Riacho Doce, 

em Maceió - AL, Projetos Geométrico, Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, 

Sinalização, Cronograma Físico Financeiro e Orçamento Executivo.

O presente relatório do projeto executivo está sendo apresentado nos 

seguintes volumes: 

 Volume: Orçamento (tamanho A4);

Este é o Volume 03: orçamento que contém o custo de todas as obras necessárias 

à execução do projeto, obtido com base nas quantidades dos diversos serviços e seguindo 

as recomendações de preços constantes da tabela de custos do SINAPI de Alagoas de 

abril/2022 sem desoneração, cuja referência se trata da última tabela de preços 

disponibilizada até a presente data. Na falta destes, foram adotados os preços da tabela 

referencial de custos do SICRO NOVO, de Alagoas, SEINFRA-CE, SBC-AL, ORSE-SE e 

SP OBRAS da mesma data base, conforme recomendações do decreto e Acordão do 

TCU, apresentadas nas declacações do Orçamentista. 

As composições unitárias foram calculadas utilizando-se um valor de 21,35% para 

Serviços, a bonificação e despesas indiretas (BDI), adotado pelo TCU, para obras de 

construção civil, adotamos o BDI médio da tabela do TCU, Conforme BDI de detalhamento 

e BDI diferenciado no valor de 15,28% para materiais.

Como leis sociais incidentes sobre a mão de obra suplementar 
adotaram-se valor básico de 113,41% e 69,43 conforme adotado no SINAPI-AL.
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1.1 Instalação do Canteiro

O canteiro de obras previsto foi para obras de Pequeno Porte (Referência Pag.155 
do manual Sicro 3 Volume 4, custos unitários de referência para obras rodoviárias), 
e a apropriação dos serviços necessários à sua implantação, e respectivos custos, 

seguiram as instruções do SICRO 03. Com efeito, o Canteiro de Obras terá as seguintes 

características, porém neste caso optamos por execução de canteiro em chapa de madeira 

compensada.:

- Áreas do Canteiro, conforme memória de cálculo: 352 m² 

- FEAD - Fator de Equivalência de Áreas Descobertas: 5% 

- Custo de Instalação do Canteiro de Obras  R$ 90.130,08 

1.2 Placa da Obra

A Contratada deverá providenciar todas as placas de obra exigidas pelos órgãos de 

fiscalização, nas dimensões apresentadas na memória de cálculo dos Serviços Prelimiares, 

a qual será colocada no início do trecho em apreço, devendo as mesmas serem 

confeccionadas com barrotes de madeira aparelhada de boa qualidade e folha de zinco 

pintadas com os dizeres pertinentes à obra, de acordo com modelo definido pela 

Fiscalização.

1.3 Mobilização e Desmobilização

O cálculo dos custos deste item levou em consideração a mobilização da patrulha 

mínima de equipamentos, os veículos leves, os caminhões comuns e os equipamentos de 

grande porte, tudo partindo de Maceió até o local da obra. Para efeito de cálculo desses 

custos, considerou-se que o canteiro seria instalado no centro de massa do trecho, que 

está localizado dentro dos limites do município de Maceió. No entanto, em que pese essa 

localização está acerca 20,4 km de Maceió conforme apresentamos no Quadro de DMT e 

Linear de Ocorrência.

Para os veículos leves e caminhões comuns, levou-se em consideração o custo 

horário para o deslocamento entre Maceió e o local onde está prevista a instalação do 

canteiro.
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Para a mobilização dos equipamentos de grande porte (Referência Pag.155 do 
manual Sicro 3 Volume 4, custos unitários de referência para obras rodoviárias), 
considerou-se o fator de utilização no veículo transportador cavalo mecânico para cada 

equipamento e o respectivo custo horário desse veículo para realização da viagem de 

Maceió até o canteiro e, ao final da obra, o retorno destes até a sua origem. Já o cálculo da 

mobilização dos equipamentos de pequeno porte foi feito por meio do produto entre o peso 

do equipamento, a distância de transporte, de Maceió até o canteiro, e custo unitário do 

transporte com caminhão carroceria de 15 t em rodovia pavimentada (5914479).

1.5 Distância de Transportes

De início, foi feita uma avaliação para selecionar a usina de asfalto, pedreira, Jazida 

de Solos e Areia licenciada pelo IMA e em pleno funcionamento mais próxima do 

empreendimento. Com efeito, conforme apresentamos os croquis de distâncias de 

transportes no volume 02, constatamos que os DMT's mais próximos estão sendo 

apresentados no Quadro resumo de DMT e Linear de ocorrências. 

À luz dessa premissa, foram feitos os cálculos dos custos de transporte da mistura asfáltica 

e do material pétreo a ser utilizado na obra. Os demais insumos, a exemplo do cimento, 

geogrelha e perfis metálicos, entre outros, para efeito de cálculo dos custos de transporte foi 

considerada a sua aquisição no mercado de Maceió ou a Região metropolitana mais próxima 

conforme Quadro de DMT e Linear de Ocorrências.

1.4 Administração Local

A definição do valor da Administração Local no novo SICRO levou em consideração 

toda a mão de obra da equipe gerencial técnica, administrativa, complementar, de medicina 

e segurança do trabalho, das equipes de produção de campo, de acompanhamento das 

frentes de serviço, de controle tecnológico, de manejo ambiental, a manutenção do canteiro 

de obras e acampamentos, bem como todos os veículos, equipamentos envolvidos nesses 

serviços e as despesas diversas, porém podemos elaborar também suas próprias 

composições, desde que atenda aos percentuais exigidos no Acordão do TCU 2622/2013.
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Esta desoneração foi implantada por meio da substituição da base de incidência da 

contribuição patronal sobre a folha de pagamentos e da criação da Contribuição 

Previdenciária sobre a Renda Bruta - CPRB, com alíquota igual a 4,5% sobre o preço de 

venda, conforme destacado no Memorando Circular nº 01/2015- DIREX.

Os custos de referência para o transporte dos materiais asfálticos foram calculados a 

partir das novas equações tarifárias, apresentadas na Tabela 63 e definidas em função da 

natureza do transporte, das condições do pavimento e das distâncias de transporte 

envolvidas.

Os custos de referência dos materiais asfálticos foram definidos por meio da realização 

de estudo comparativo com, pelo menos, 3 (três) origens diferentes e com maior proximidade 

em relação à localização da obra, respeitando-se as premissas definidas no Artigo 4º da 

Portaria DNIT nº 1078/2015 e adotando-se como referência a condição mais vantajosa 

ao erário em função do binômio “aquisição + transporte”, onde deverá ser avaliado aquisição 

+ transporte.

Em observância à essa determinação, foram pesquisados os preços em São Paulo/SP, 

Maracanaú/CE, Betim/MG e Candeias/BA e calculados custos de transportes 

correspondentes até o local da obra, cujas tabelas com esses dados são apresentadas 

a seguir.

1.6 Aquisição e Transporte de Material Betuminoso

Os preços de aquisição dos produtos asfálticos tiveram como referência o 

acompanhamento de distribuição de asfaltos realizado e disponibilizado pela Agência 

Nacional de Petróleo ANP, em seu endereço eletrônico, por unidade da federação, 

acrescidos das respectivas alíquotas de ICMS e do BDI diferenciado de 15,28% (quinze 

vírgula vinte e oito por cento).

A correção do BDI diferenciado se faz necessária em virtude do Plano Brasil Maior ter 

instituído a desoneração da mão de obra nas obras de infraestrutura enquadrados nos 

grupos 421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0. 
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TERRAPLENAGEM DEZ/2000=100 418,937 428,940 446,506 459,168 470,374 2,440 15,035 30,669

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS DEZ/2000=100 440,141 440,764 444,002 455,031 468,052 2,862 7,757 17,686

PAVIMENTAÇÃO DEZ/2000=100 464,475 471,533 480,741 491,870 503,210 2,306 10,312 23,247

CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS) DEZ/2000=100 258,009 259,050 259,785 259,913 260,548 0,244 1,322 5,210

DRENAGEM DEZ/2000=100 402,109 404,604 409,165 416,353 425,247 2,136 7,337 16,628

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DEZ/2000=100 390,828 398,173 401,706 415,699 420,906 1,253 8,497 20,832

PAVIMENTOS CONCRETO CIMENTO PORTLAND DEZ/2000=100 354,149 355,681 361,036 371,453 383,748 3,310 10,277 20,969

CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA DEZ/2000=100 363,096 366,153 371,981 377,024 382,672 1,498 6,994 14,531

LIGANTES BETUMINOSOS DEZ/2000=100 1076,851 1144,853 1144,535 1188,729 1133,621 -4,636 5,053 21,826

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (SEM AÇO) DEZ/2000=100 413,595 416,323 420,826 433,981 448,168 3,269 9,934 22,591

IGP - DI AGO/1994=100 1110,398 1127,077 1153,777 1158,546 1166,542 0,690 7,171 10,555

ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO  AGO/1994=100 969,184 972,904 981,244 990,543 1013,164 2,284 5,283 11,594

VERGALHÕES E ARAMES DE AÇO CARBONO AGO/1994=100 1505,636 1469,069 1429,642 1453,036 1554,298 6,969 3,478 11,886

PRODUTOS SIDERÚRGICOS DEZ/2007=100 389,187 384,447 381,225 395,425 407,281 2,998 2,741 12,927

PRODUTOS DE AÇO GALVANIZADO MAR/1999=100 518,969 522,042 535,009 544,138 551,513 1,355 6,764 14,021

SINALIZAÇÃO VERTICAL MAI/2005=100 250,845 256,301 260,703 262,058 260,731 -0,506 4,641 16,619

ASFALTO DILUÍDO DEZ/2000=100 1101,867 1206,383 1178,584 1225,550 1165,288 -4,917 4,591 14,795

CIMENTO ASFÁLTICO PETRÓLEO (CAP 7 e 20) DEZ/2000=100 1154,632 1230,558 1229,464 1278,483 1220,988 -4,497 5,306 22,940

EMULSÕES (RR1C E RR2C) DEZ/2000=100 1001,860 1059,375 1062,023 1101,478 1059,558 -3,806 5,822 22,767

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DEZ/2016=100 128,672 129,938 131,614 133,165 134,235 0,803 5,594 11,729

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DEZ/2016=100 153,968 156,533 167,021 173,147 179,190 3,490 18,384 40,082

OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE DEZ/2016=100 145,521 147,278 151,252 153,740 157,165 2,228 9,689 20,835

EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA DEZ/2018=100 165,864 173,582 173,873 179,488 175,407 -2,274 5,976 22,685

ASFALTO MODIFICADO POR POLÍMERO DEZ/2018=100 168,514 176,337 175,760 181,443 174,889 -3,612 3,670 19,368

EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO DEZ/2018=100 163,201 170,131 171,168 174,141 170,518 -2,080 4,201 19,628

ASFALTO BORRACHA DEZ/2018=100 175,847 185,299 185,105 191,686 184,044 -3,987 4,541 20,842

SUPERESTRUTURA DE PASSARELAS METÁLICAS JUL/2021=100 110,844 111,745 112,699 116,718 121,533 4,126 10,715

O reajustamento dos serviços deve ser realizado de acordo com a Instrução Normativa nº 59/2021, de 17 de setembro de 2021, publicada no Boletim Administrativo do DNIT nº 178 em 20 de setembro de 2021.

VARIAÇÃO NOS 

ÚLTIMOS 12 MESES 

VARIAÇÃO 

NO MÊS

ACUMULADO 

NO ANO
DESCRIÇÃO DOS ÍNDICES 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22

ÍNDICES  DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS

01/22 02/22 03/22 09/22 10/22 11/22 12/22

Mês de Referência: maio de 2022.
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                       Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

                       Superintendência de Defesa da Concorrência

Importante:
Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do 

produto ocorrer por menos de 03 (três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.

Mês Produto Estado Preço

abr/22 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Bahia 4,07125

abr/22 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Ceará 4,33058

abr/22 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Minas Gerais 4,38062

abr/22 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 São Paulo 4,47401

abr/22 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO Ceará 2,94081

abr/22 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO Minas Gerais 2,95941

abr/22 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO São Paulo 3,01716

abr/22 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C Ceará 3,03622

abr/22 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C Minas Gerais 3,00530

abr/22 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C São Paulo 3,18157

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)
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Custo p/ l (R$) OBSERVAÇÕES

abr/22 Custo p/t

M101 CAP-50/70 4,07 4.963,41 4.963,41

M103 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO 0,00 0,00

M104 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C 0,00 0,00

Custo p/ l (R$) OBSERVAÇÕES

abr/22 Custo p/t

M101 CAP-50/70 4,33058 5.281,20 5.281,20

M103 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO 2,94081 3.586,35 3.586,35

M104 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C 3,03622 3.702,71 3.702,71

Custo p/ l (R$) OBSERVAÇÕES

abr/22 Custo p/t

M101 CAP-50/70 4,38062 5.342,22 5.342,22

M103 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO 2,95941 3.609,04 3.609,04

M104 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C 3,00530 3.665,00 3.665,00

Custo p/ l (R$) OBSERVAÇÕES

abr/22 Custo p/t

M101 CAP-50/70 4,47401 5.456,11 5.456,11

M103 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO 3,01716 3.679,46 3.679,46

M104 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C 3,18157 3.879,96 3.879,96

AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO CANDEIAS/BA

Código Ligante
Custo por tonelada 

incluindo ICMS (R$)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO MARACANAU/CE

Código Ligante

Custo por tonelada 

incluindo PIS, CONFINS e 

ICMS (R$)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO SÃO PAULO/SP

Código Ligante

Custo por tonelada 

incluindo PIS, CONFINS e 

ICMS (R$)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO BETIM/MG

Código Ligante

Custo por tonelada 

incluindo PIS, CONFINS e 

ICMS (R$)
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270,240 491,870

1,8201 ICMS 18,00% LDI 0,00%

566,00 377,65

0,00 0,00 377,65

0,00 0,00

566,00 377,65

0,00 0,00 377,65

0,00 0,00

566,00 377,65

0,00 0,00 377,65

0,00 0,00

270,240 491,870

1,820 ICMS 18,00% LDI 0,00%

942,00 588,80

0,00 588,80

0,00 0,00

942,00 588,80

0,00 0,00 588,80

0,00 0,00

942,00 588,80

0,00 0,00 588,80

0,00 0,00

CAP 50/70

Rodovia pavimentada (26,939 + 0,253 * D)

Rodovia revestimento primário (26,939 + 0,299 * D)

Rodovia leito natural (26,939 + 0,412 * D)

RR-1C

Rodovia pavimentada (26,939 + 0,253 * D)

Rodovia revestimento primário (26,939 + 0,299 * D)

Rodovia leito natural (26,939 + 0,412 * D)

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO

Rodovia pavimentada (26,939 + 0,253 * D)

Rodovia revestimento primário (26,939 + 0,299 * D)

Rodovia leito natural (26,939 + 0,412 * D)

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - MARACANAU/CE

RODOVIA PAVIMENTADA

Pavimentação (Jul/2014) Pavimentação (ABRIL 2022)

Indice Atualizado

Natureza do Transporte Distancia (km) Equação Tarifária
Custo Total 

(R$)
OBSERVAÇÕES

CAP 50/70

Rodovia pavimentada (26,939 + 0,253 * D)

Rodovia revestimento primário (26,939 + 0,299 * D)

Rodovia leito natural (26,939 + 0,412 * D)

RR-1C

Rodovia pavimentada (26,939 + 0,253 * D)

Rodovia revestimento primário (26,939 + 0,299 * D)

Rodovia leito natural (26,939 + 0,412 * D)

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO

Rodovia pavimentada (26,939 + 0,253 * D)

Rodovia revestimento primário (26,939 + 0,299 * D)

Rodovia leito natural (26,939 + 0,412 * D)

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CANDEIAS/BA

RODOVIA PAVIMENTADA

Pavimentação (Jul/2014) Pavimentação (ABRIL 2022)

Indice Atualizado

Natureza do Transporte Distancia (km) Equação Tarifária
Custo Total 

(R$)
OBSERVAÇÕES
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270,240 491,870

1,820 ICMS 18,00% LDI 0,00%

1.861,00 1104,89

0,00 0,00 1104,89

0,00 0,00

1.861,00 1104,89

0,00 0,00 1104,89

0,00 0,00

1.861,00 1104,89

0,00 0,00 1104,89

0,00 0,00

270,240 491,870

1,820 ICMS 18,00% LDI 0,00%

2.464,00 1443,52

0,00 0,00 1443,52

0,00 0,00

2.464,00 1443,52

0,00 0,00 1443,52

0,00 0,00

2.464,00 1443,52

0,00 0,00 1443,52

0,00 0,00

CAP 50/70

Rodovia pavimentada (26,939 + 0,253 * D)

Rodovia revestimento primário (26,939 + 0,299 * D)

Rodovia leito natural (26,939 + 0,412 * D)

RR-1C

Rodovia pavimentada (26,939 + 0,253 * D)

Rodovia revestimento primário (26,939 + 0,299 * D)

Rodovia leito natural (26,939 + 0,412 * D)

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO

Rodovia pavimentada (26,939 + 0,253 * D)

Rodovia revestimento primário (26,939 + 0,299 * D)

Rodovia leito natural (26,939 + 0,412 * D)

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - SÃO PAULO/SP

RODOVIA PAVIMENTADA

Pavimentação (Jul/2014) Pavimentação (ABRIL 2022)

Indice Atualizado

Natureza do Transporte Distancia (km) Equação Tarifária
Custo Total 

(R$)
OBSERVAÇÕES

CAP 50/70

Rodovia pavimentada (26,939 + 0,253 * D)

Rodovia revestimento primário (26,939 + 0,299 * D)

Rodovia leito natural (26,939 + 0,412 * D)

RR-1C

Rodovia pavimentada (26,939 + 0,253 * D)

Rodovia revestimento primário (26,939 + 0,299 * D)

Rodovia leito natural (26,939 + 0,412 * D)

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO

Rodovia pavimentada (26,939 + 0,253 * D)

Rodovia revestimento primário (26,939 + 0,299 * D)

Rodovia leito natural (26,939 + 0,412 * D)

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - BETIM/MG

RODOVIA PAVIMENTADA

Pavimentação (Jul/2014) Pavimentação (ABRIL 2022)

Indice Atualizado

Natureza do Transporte Distancia (km) Equação Tarifária
Custo Total 

(R$)
OBSERVAÇÕES
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Candeias/BA Maracanau/CE Betim/MG São Paulo/SP

AQUISIÇÃO 0,00 3.586,35 3.609,04 3.679,46

TRANSPORTE 0,00 588,80 1104,89 1443,52

TOTAL 0,00 4.175,15 4.713,93 5.122,98

Candeias/BA Maracanau/CE Betim/MG São Paulo/SP

AQUISIÇÃO 4.963,41 5.281,20 5.342,22 5.456,11

TRANSPORTE 377,65 588,80 1104,89 1443,52

TOTAL 5.341,06 5.870,00 6.447,11 6.899,63

Candeias/BA Maracanau/CE Betim/MG São Paulo/SP

AQUISIÇÃO 0,00 3.702,71 3.665,00 3.879,96

TRANSPORTE 377,65 588,80 1104,89 1443,52

TOTAL 377,65 4.291,51 4.769,89 5.323,48

RR-1C

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO MATERIAL BETUMINOSO - PORTARIA N. 

1.977 DE 25 DE OUTUBRO DE 2017

BINÔMIO AQUISIÇÃO + TRANSPORTE

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO

CAP 50/70
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ITEM SEM DESONERAÇÃO COM DESONERAÇÃO

1 6.677,14 7.013,34

2 488.547,48 446.773,68

3 90.130,08 92.702,40

4 552.796,11 534.496,39

5 751.488,73 765.839,15

6 4.888.417,98 5.010.448,84

7 1.625.414,81 1.648.116,30

8 584.167,36 602.229,26

9 951.300,38 990.018,89

VALOR BDI TOTAL: 1.678.239,52 2.042.814,42

VALOR BDI DIFERENCIADO: 211.322,96 211.322,96

VALOR ORÇAMENTO: 8.260.700,55 8.054.823,83

VALOR TOTAL: 9.938.940,07 10.097.638,25

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS DE DRENAGEM

SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO

SERVIÇOS DE OBRAS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

CANTEIRO DE OBRAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

DESCRIÇÃO

1.7 Comparativo de Valores 

Para elaboração do orçamento foi considerado os itens sem desoneração, conforme 
apresentado o resumo do orçamento evidênciando a diferença entre os valores.

PREFEITURA DE MACEIÓ

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
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2 MAPA DE SITUAÇÃO 

PREFEITURA DE MACEIÓ

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
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MAPA DE SITUAÇÃO

OC
EA

NO
   A

TL
ÂN

TI
CO

ALAGOAS

SISTEMA DE COORDENADAS: SIRGAS 2000 / UTM ZONA 25S

1

Maceió
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3 RESUMO DO ORÇAMENTO 

PREFEITURA DE MACEIÓ

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
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ITEM VALOR R$ PESO%

1 6.677,14 0,07

2 488.547,48 4,92

3 90.130,08 0,91

4 552.796,11 5,56

5 751.488,73 7,56

6 4.888.417,98 49,18

7 1.625.414,81 16,35

8 584.167,36 5,88

9 951.300,38 9,57

VALOR BDI TOTAL: 1.678.239,52

VALOR BDI DIFERENCIADO: 211.322,96

VALOR ORÇAMENTO:

VALOR TOTAL:

100,00

8.260.700,55

9.938.940,07

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS DE DRENAGEM

SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO

SERVIÇOS DE OBRAS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

CANTEIRO DE OBRAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

DESCRIÇÃO
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4 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PREFEITURA DE MACEIÓ

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
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SEM BDI BDI COM BDI

1 6.677,14 0,07

1.1 COMP-79247794 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ (IMPLANTAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA GROTA DO ANDRAÚJO) PRÓPRIA UN 1,00 2.751,19 587,38 3.338,57 3.338,57 0,03 21,35

1.2 COMP-86412061 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ (IMPLANTAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA GROTA DO ANDRAÚJO) PRÓPRIA UN 1,00 2.751,19 587,38 3.338,57 3.338,57 0,03 21,35

2 488.547,48 4,92

2.1 COMP-77449981 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - INCLUINDO EXAMES, ALIMENTAÇÃO E SEGURO - 
(GROTA DO ANDRAÚJO) PRÓPRIA MÊS 12,00 33.549,48 7.162,81 40.712,29 488.547,48 4,92 21,35

3 90.130,08 0,91

3.1 93210 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 SINAPI M2 24,00 618,85 132,12 750,97 18.023,28 0,18 21,35

3.2 93207 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 SINAPI M2 12,00 1.104,23 235,75 1.339,98 16.079,76 0,16 21,35

3.3 93212 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 SINAPI M2 24,00 997,89 213,05 1.210,94 29.062,56 0,29 21,35

3.4 93208 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 SINAPI M2 24,00 925,85 197,67 1.123,52 26.964,48 0,27 21,35

4 552.796,11 5,56

4.1 CP-1783-
74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO PRÓPRIA M2 16,50 338,92 72,36 411,28 6.786,12 0,07 21,35

4.2 CP-0411-
S06090.02

Ligação Predial de Água no Passeio em 1 1/2", com fornecimento do material, 
inclusive hidrômetro de 20m3/h e caixa de proteção c/tampa de concreto - REV.02 - 
010/2021

PRÓPRIA un 1,00 480,61 102,61 583,22 583,22 0,01 21,35

4.3 CP-4488-
S09416.01

Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste de concreto, 
exclusive fornecimento do medidor REV.01(1O/2021) PRÓPRIA un 1,00 2.576,80 550,15 3.126,95 3.126,95 0,03 21,35

4.4 CP-0401-
73658.01

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, 
COMPOSTO POR 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA 
DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. REV.01(10/2021)

PRÓPRIA UN 1,00 2.024,50 432,23 2.456,73 2.456,73 0,02 21,35

4.5 CC_033.050-
S1717 .01 Fossa em alvenaria de tijolo maciço 5,00 x 2,50 x 1,40 m REV.01(10/2021) PRÓPRIA un 1,00 13.891,36 2.965,81 16.857,17 16.857,17 0,17 21,35

4.6 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 SINAPI M2 208,00 114,25 24,39 138,64 28.837,12 0,29 21,35

4.7 COMP-62599544 PROJETOS E AS BUILT - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (GROTA DO 
ANDRAUJO) PRÓPRIA VB 1,00 407.209,56 86.939,24 494.148,80 494.148,80 4,97 21,35

5 751.488,73 7,56

5.1 CP-5501700-
31286946

Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza 
com árvores de diâmetro até 0,15 m PRÓPRIA m² 49.327,00 0,49 0,10 0,59 29.102,93 0,29 21,35

5.2 CP-5501701-
81887888 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m PRÓPRIA un 60,00 33,86 7,23 41,09 2.465,40 0,02 21,35

5.3 CP-5501702-
94561448 Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m PRÓPRIA un 32,00 84,65 18,07 102,72 3.287,04 0,03 21,35

5.4 CP-5502109-
31402534

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 
caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 
m³

PRÓPRIA m³ 2.477,04 5,47 1,17 6,64 16.447,55 0,17 21,35

5.5 CP-5502110-
51536513

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - 
caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 
m³

PRÓPRIA m³ 844,95 5,95 1,27 7,22 6.100,54 0,06 21,35

5.6 CP-5502112-
73147122

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - 
caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 
m³

PRÓPRIA m³ 776,70 6,99 1,49 8,48 6.586,42 0,07 21,35

5.7 CP-5502114-
48661054

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m -
caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 
m³

PRÓPRIA m³ 4.443,45 7,68 1,64 9,32 41.412,95 0,42 21,35

5.8 100996
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

SINAPI T 13.273,49 3,84 0,82 4,66 61.854,46 0,62 21,35

5.9 95428 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM 
LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 SINAPI TXKM 70.349,50 1,45 0,31 1,76 123.815,12 1,25 21,35

PESO (%) BDI (%)

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

CANTEIRO DE OBRAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO
TOTAL R$
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SEM BDI BDI COM BDI
PESO (%) BDI (%)ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO

TOTAL R$

5.10 CP-05.09.006-
63861717

TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE - BDI 
= 15,28 PRÓPRIA T 10.937,92 32,02 4,89 36,91 403.718,63 4,06 15,28

5.11 CP-5502978-
84536907 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal PRÓPRIA m³ 491,93 4,36 0,93 5,29 2.602,31 0,03 21,35

5.12 CP-5503041-
3123133 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário PRÓPRIA m³ 6.341,78 7,03 1,50 8,53 54.095,38 0,54 21,35

6 4.888.417,98 49,18

6.1 COMP-50698301 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE PRÓPRIA M2 23.421,80 2,21 0,47 2,68 62.770,42 0,63 21,35

6.2 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 SINAPI M2 23.421,80 2,08 0,44 2,52 59.022,94 0,59 21,35

6.3 101768

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM 
MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

SINAPI M3 3.471,65 39,73 8,48 48,21 167.368,25 1,68 21,35

6.4 00006079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 7.162,02 43,93 9,38 53,31 381.807,29 3,84 21,35

6.5 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

SINAPI M3 3.388,41 134,50 28,72 163,22 553.056,28 5,56 21,35

6.6 CP-4011352-
33072337 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI PRÓPRIA m² 21.572,04 47,10 10,06 57,16 1.233.057,81 12,41 21,35

6.7 CP-96402-
36775074

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO SEM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. 
AF_11/2019 PRÓPRIA M2 21.572,04 0,81 0,17 0,98 21.140,60 0,21 21,35

6.8 CP-95995-
56578480

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO CAP, 
CARGA E TRANSPORTE DA MASSA. AF_11/2019

PRÓPRIA M3 1.078,60 455,37 97,22 552,59 596.023,57 6,00 21,35

6.9 CP-5914649-
23531400

Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em 
vibroacabadora

PRÓPRIA t 2.750,44 6,43 1,37 7,80 21.453,43 0,22 21,35

6.10 100996
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

SINAPI T 14.277,68 3,84 0,82 4,66 66.533,99 0,67 21,35

6.11 95428 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM 
LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 SINAPI TXKM 54.098,44 1,45 0,31 1,76 95.213,25 0,96 21,35

6.12 95880 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 SINAPI TXKM 318.961,71 1,14 0,24 1,38 440.167,16 4,43 21,35

6.13 1.093.921,33 11,01

6.13.1 COMP-47380513 CAP-50/70 - BDI = 15,28 PRÓPRIA T 163,68 4.963,41 758,41 5.721,82 936.547,50 9,42 15,28

6.13.2 COMP-90929468 Aquisição de material asfáltico - Emulsão asfáltica para imprimação - EAI  - BDI = 
15,28 PRÓPRIA T 28,04 3.586,35 547,99 4.134,34 115.926,89 1,17 15,28

6.13.3 COMP-79694902 Emulsão RR-1C - BDI = 15,28 PRÓPRIA T 9,71 3.702,71 565,77 4.268,48 41.446,94 0,42 15,28

6.14 96.881,66 0,97

6.14.1 COMP-42507252 CAP-50/70 - BDI = 15,28 PRÓPRIA T 163,68 377,65 57,70 435,35 71.258,09 0,72 15,28

6.14.2 COMP-90199560 Transporte de material asfáltico - Emulsão asfáltica para imprimação - EAI - BDI = 
15,28 PRÓPRIA T 28,04 588,80 89,97 678,77 19.032,71 0,19 15,28

6.14.3 COMP-30652207 Emulsão RR-1C - BDI = 15,28 PRÓPRIA T 9,71 588,80 89,97 678,77 6.590,86 0,07 15,28

7 1.625.414,81 16,35

7.1 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

SINAPI M 2.290,00 45,23 9,66 54,89 125.698,10 1,26 21,35

7.2 94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 SINAPI M 2.300,00 34,77 7,42 42,19 97.037,00 0,98 21,35

7.3 CP-2003363-
21234557 Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 04 - areia e brita comerciais PRÓPRIA m 18,00 459,44 98,09 557,53 10.035,54 0,10 21,35

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO

SERVIÇOS DE DRENAGEM
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SEM BDI BDI COM BDI
PESO (%) BDI (%)ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO

TOTAL R$

7.4 CP-2003323-
69850550

Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - escavação mecânica - areia e brita 
comerciais PRÓPRIA m 976,00 80,75 17,24 97,99 95.638,24 0,96 21,35

7.5 CP-2003345-
81068286

Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02 - escavação mecânica - areia e brita 
comerciais PRÓPRIA m 1.081,00 58,23 12,43 70,66 76.383,46 0,77 21,35

7.6 COMP-24410506 Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 04 - areia e brita 
comerciais PRÓPRIA m 260,00 126,13 26,93 153,06 39.795,60 0,40 21,35

7.7 COMP-91192063 Dissipador de energia - DEB 02 - areia, brita e pedra de mão comerciais PRÓPRIA un 11,00 565,92 120,82 686,74 7.554,14 0,08 21,35

7.8 COMP-16668636 Dissipador de energia - DEB 04 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas PRÓPRIA un 20,00 2.059,69 439,74 2.499,43 49.988,60 0,50 21,35

7.9 CP-2003473-
22630295 Dissipador de energia - DEB 13 - areia, brita e pedra de mão comerciais PRÓPRIA un 1,00 8.616,08 1.839,53 10.455,61 10.455,61 0,11 21,35

7.10 CP-2003411-
89535085 Descida d’água de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais PRÓPRIA m 22,00 659,41 140,78 800,19 17.604,18 0,18 21,35

7.11 CP-2003415-
85997770 Descida d’água de aterros em degraus - DAD 06 - areia e brita comerciais PRÓPRIA m 38,00 907,47 193,74 1.101,21 41.845,98 0,42 21,35

7.12 90091

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

SINAPI M3 1.357,95 5,52 1,18 6,70 9.098,27 0,09 21,35

7.13 102278

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

SINAPI M3 198,53 9,06 1,93 10,99 2.181,84 0,02 21,35

7.14 93367

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 
2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

SINAPI M3 370,31 18,56 3,96 22,52 8.339,38 0,08 21,35

7.15 93368

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

SINAPI M3 153,53 15,29 3,26 18,55 2.847,98 0,03 21,35

7.16 101625
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_08/2020

SINAPI M3 679,26 134,92 28,81 163,73 111.215,24 1,12 21,35

7.17 CP-05.09.006-
63861717 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte PRÓPRIA T 3.195,52 32,02 6,84 38,86 124.177,91 1,25 21,35

7.18 CP-0705360-
63264479

Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - 
areia e brita comerciais PRÓPRIA m 15,00 7.450,48 1.590,68 9.041,16 135.617,40 1,36 21,35

7.19 CP-0705411-
89854539 Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais PRÓPRIA un 2,00 25.029,11 5.343,71 30.372,82 60.745,64 0,61 21,35

7.20 CP-0804021-
68366198 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais PRÓPRIA m 47,00 357,59 76,35 433,94 20.395,18 0,21 21,35

7.21 COMP-80509170 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 
esconsas PRÓPRIA un 12,00 1.318,96 281,60 1.600,56 19.206,72 0,19 21,35

7.22 COMP-14615616 Corpo de BSTC D = 0,80 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais PRÓPRIA m 318,50 534,12 114,03 648,15 206.435,78 2,08 21,35

7.23 COMP-30202666 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 
esconsas PRÓPRIA un 18,00 2.225,86 475,22 2.701,08 48.619,44 0,49 21,35

7.24 COMP-38395903 Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita 
comerciais PRÓPRIA un 28,00 4.108,07 877,07 4.985,14 139.583,92 1,40 21,35

7.25 CP-10-S7133 Escoramento metálico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 
cm e longarinas em peças de madeira de 3"x6",  reaproveitamento : 60 vezes PRÓPRIA m² 1.169,60 23,66 5,05 28,71 33.579,22 0,34 21,35

7.26 CP-6509-S07134
Escoramento metálico p/ valas, 2,50m<=h<=4.00 m, com pranchas metálicas de 4,7 
mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis de aço, reaproveitamento : 60 
vezes

PRÓPRIA m2 75,00 56,10 11,98 68,08 5.106,00 0,05 21,35

7.27 97956 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 SINAPI UN 25,00 1.109,56 236,89 1.346,45 33.661,25 0,34 21,35

7.28 97957 CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 SINAPI UN 3,00 2.002,98 427,64 2.430,62 7.291,86 0,07 21,35

7.29 100996
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

SINAPI T 3.305,47 3,84 0,82 4,66 15.403,49 0,15 21,35
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SEM BDI BDI COM BDI
PESO (%) BDI (%)ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO

TOTAL R$

7.30 95880 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 SINAPI TXKM 34.313,52 1,14 0,24 1,38 47.352,66 0,48 21,35

7.31 95428 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM 
LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 SINAPI TXKM 12.794,99 1,45 0,31 1,76 22.519,18 0,23 21,35

8 584.167,36 5,88

8.1 COMP-36249291 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm PRÓPRIA m² 1.354,10 97,43 20,80 118,23 160.095,24 1,61 21,35

8.2 CP-5213406-
615316

Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura 
de 0,4 mm PRÓPRIA m² 97,90 24,43 5,22 29,65 2.902,74 0,03 21,35

8.3 COMP-88665039 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI 
- fornecimento e implantação PRÓPRIA un 8,00 369,80 78,95 448,75 3.590,00 0,04 21,35

8.4 CP-5213440-
1654315

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
Fornecimento e implantação PRÓPRIA un 17,00 228,02 48,68 276,70 4.703,90 0,05 21,35

8.5 CP-5213464-
35522847

Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI PRÓPRIA un 8,00 210,67 44,98 255,65 2.045,20 0,02 21,35

8.6 CP-5213856-
567425

Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de 
regulamentação - R1 - lado de 0,331 m PRÓPRIA un 33,00 314,52 67,15 381,67 12.595,11 0,13 21,35

8.7 CP-5219623-
35748316

Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo III - com um pino - fornecimento 
e colocação PRÓPRIA un 672,00 47,99 10,25 58,24 39.137,28 0,39 21,35

8.8 CP-172551-
22812877 PRISMA TRAPEZOIDAL (GELO BAIANO) DE CONCRETO PREMOLDADO PRÓPRIA UN 1.223,00 238,39 50,90 289,29 353.801,67 3,56 21,35

8.9 COMP-92042099
Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - 
utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 un.implantação e 01 retirada diária - 
DESVIO

PRÓPRIA dia 480,00 2,17 0,46 2,63 1.262,40 0,01 21,35

8.10 COMP-35787181
Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico 
móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos un.- fornecimento, 01 implantação e 01 
retirada diária

PRÓPRIA dia 480,00 3,10 0,66 3,76 1.804,80 0,02 21,35

8.11 COMP-89365204
Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, 
lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - un.fornecimento, 01 implantação e 01 retirada 
diária

PRÓPRIA dia 480,00 1,67 0,36 2,03 974,40 0,01 21,35

8.12 CP-5213385-
64268497 Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - confecção PRÓPRIA un 2,00 283,57 60,54 344,11 688,22 0,01 21,35

8.13 CP-5213835-
16883161

Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 
01 implantação e 01 retirada diária un. PRÓPRIA dia 480,00 0,97 0,21 1,18 566,40 0,01 21,35

9 951.300,38 9,57

9.1 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021 SINAPI M 625,32 1,24 0,26 1,50 937,98 0,01 21,35

9.2 COMP-66177938 Hidrossemeadura PRÓPRIA m² 3.840,82 3,78 0,81 4,59 17.629,36 0,18 21,35

9.3 94993
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

SINAPI M2 3.753,71 102,28 21,84 124,12 465.910,49 4,69 21,35

9.4 101094 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_05/2020 SINAPI M 2.476,47 153,29 32,73 186,02 460.672,95 4,64 21,35

9.5 CP-S12214-
62641496

Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples 
Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos PRÓPRIA un 16,00 316,73 67,62 384,35 6.149,60 0,06 21,35

1.678.239,52 21,35

211.322,96 15,28

9.938.940,07

100%

8.260.700,55

SERVIÇOS DE OBRAS COMPLEMENTARES

VALOR BDI TOTAL:

VALOR BDI DIFERENCIADO:

VALOR ORÇAMENTO:

VALOR TOTAL:

SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO
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5 CURVA ABC E ITENS DE MAIOR 
RELEVÂNCIA 

PREFEITURA DE MACEIÓ

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
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 Obs: Conforme o Acordão do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX Nº 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012).,são aqueles que estão representados no Grupo A=50%, B= 30% e C= 20%,

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % Acumulado % CLASIFICAÇÃO

 CP-4011352-
33072337 

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI  PRÓPRIA 
m² 21572,04 57,16R$                        1.233.057,81R$                    12,41% 12,41% A

 COMP-47380513 

Aquisição de material asfáltico - CAP-50/70  PRÓPRIA 

T 163,68 5.721,82R$                    936.547,50R$                       9,42% 21,83% A

 CP-95995-
56578480 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO 
E TRANSPORTE DO CAP, CARGA E TRANSPORTE DA MASSA. AF_11/2019  PRÓPRIA 

M3 1078,60 552,59R$                       596.023,57R$                       6,00% 27,83% A

 96396 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019  SINAPI 

M3 3388,41 163,22R$                       553.056,28R$                       5,56% 33,39% A

 COMP-62599544 
PROJETOS E AS BUILT - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (GROTA DO ANDRAUJO)  PRÓPRIA 

VB 1,00 494.148,80R$                494.148,80R$                       4,97% 38,36% A

 COMP-77449981 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - INCLUINDO EXAMES, ALIMENTAÇÃO E SEGURO - (GROTA DO ANDRAÚJO)  PRÓPRIA 

MÊS 12,00 40.712,29R$                  488.547,48R$                       4,92% 43,28% A

 95880 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020  SINAPI 

TXKM 353275,23 1,38R$                          487.519,82R$                       4,91% 48,18% A

 94993 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016  SINAPI 

M2 3753,71 124,12R$                       465.910,49R$                       4,69% 52,87% B

 101094 
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020  SINAPI 

M 2476,47 186,02R$                       460.672,95R$                       4,64% 57,51% B

 CP-05.09.006-
63861717 

Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte  PRÓPRIA 
T 10937,92 36,91R$                        403.718,63R$                       4,06% 61,57% B

 00006079 
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  SINAPI 

M3 7162,02 53,31R$                        381.807,29R$                       3,84% 65,41% B

 CP-172551-
22812877 

PRISMA TRAPEZOIDAL (GELO BAIANO) DE CONCRETO PREMOLDADO  PRÓPRIA 
UN 1223,00 289,29R$                       353.801,67R$                       3,56% 68,97% B

 95428 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020  SINAPI 

TXKM 137242,93 1,76R$                          241.547,56R$                       2,43% 71,40% B

 COMP-14615616 
Corpo de BSTC D = 0,80 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais  PRÓPRIA 

m 318,50 648,15R$                       206.435,78R$                       2,08% 73,48% B

 101768 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO 
GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019  SINAPI 

M3 3471,65 48,21R$                        167.368,25R$                       1,68% 75,16% B

 COMP-36249291 
Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm  PRÓPRIA 

m² 1354,10 118,23R$                       160.095,24R$                       1,61% 76,77% B

 100996 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020  SINAPI 

T 30856,64 4,66R$                          143.791,94R$                       1,45% 78,22% B

 COMP-38395903 
Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais  PRÓPRIA 

un 28,00 4.985,14R$                    139.583,92R$                       1,40% 79,62% B

CURVA ABC
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 Obs: Conforme o Acordão do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX Nº 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012).,são aqueles que estão representados no Grupo A=50%, B= 30% e C= 20%,

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % Acumulado % CLASIFICAÇÃO

CURVA ABC

 CP-0705360-
63264479 

Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais  PRÓPRIA 
m 15,00 9.041,16R$                    135.617,40R$                       1,36% 80,99% C

 94273 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF 06/2016

 SINAPI 
M 2290,00 54,89R$                        125.698,10R$                       1,26% 82,25% C

 CP-05.09.006-
63861717 

Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte  PRÓPRIA 
T 3195,52 38,86R$                        124.177,91R$                       1,25% 83,50% C

 COMP-90929468 

 Aquisição de material asfáltico - Emulsão asfáltica para imprimação - EAI  PRÓPRIA 
T 28,04 4.134,34R$                    115.926,89R$                       1,17% 84,67% C

 101625 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, 
LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020  SINAPI 

M3 679,26 163,73R$                       111.215,24R$                       1,12% 85,79% C

 94287 

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 
AF_06/2016  SINAPI 

M 2300,00 42,19R$                        97.037,00R$                         0,98% 86,76% C

 CP-2003323-
69850550 

Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - escavação mecânica - areia e brita comerciais  PRÓPRIA 
m 976,00 97,99R$                        95.638,24R$                         0,96% 87,73% C

 CP-2003345-
81068286 

Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02 - escavação mecânica - areia e brita comerciais  PRÓPRIA 
m 1081,00 70,66R$                        76.383,46R$                         0,77% 88,49% C

 COMP-42507252 
Transporte de material asfáltico - CAP 50/70  PRÓPRIA 

T 163,68 435,35R$                       71.258,09R$                         0,72% 89,21% C

 COMP-50698301 
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE  PRÓPRIA 

M2 23421,80 2,68R$                          62.770,42R$                         0,63% 89,84% C

 CP-0705411-
89854539 

Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais  PRÓPRIA 
un 2,00 30.372,82R$                  60.745,64R$                         0,61% 90,45% C

 100576 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019  SINAPI 

M2 23421,80 2,52R$                          59.022,94R$                         0,59% 91,05% C

 CP-5503041-
3123133 

Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário  PRÓPRIA 
m³ 6341,78 8,53R$                          54.095,38R$                         0,54% 91,59% C

 COMP-16668636 
Dissipador de energia - DEB 04 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas  PRÓPRIA 

un 20,00 2.499,43R$                    49.988,60R$                         0,50% 92,09% C

 COMP-30202666 
Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas  PRÓPRIA 

un 18,00 2.701,08R$                    48.619,44R$                         0,49% 92,58% C

 CP-2003415-
85997770 

Descida d’água de aterros em degraus - DAD 06 - areia e brita comerciais  PRÓPRIA 
m 38,00 1.101,21R$                    41.845,98R$                         0,42% 93,00% C
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 Obs: Conforme o Acordão do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX Nº 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012).,são aqueles que estão representados no Grupo A=50%, B= 30% e C= 20%,
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 COMP-79694902 
Aquisição de material asfáltico - RR 1C  PRÓPRIA 

T 9,71 4.268,48R$                    41.446,94R$                         0,42% 93,42% C

 CP-5502114-
48661054 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - 
com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³  PRÓPRIA 

m³ 4443,45 9,32R$                          41.412,95R$                         0,42% 93,84% C

 COMP-24410506 
Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 04 - areia e brita comerciais  PRÓPRIA 

m 260,00 153,06R$                       39.795,60R$                         0,40% 94,24% C

 CP-5219623-
35748316 

Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação  PRÓPRIA 
un 672,00 58,24R$                        39.137,28R$                         0,39% 94,63% C

 97956 

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X1X1,2 M. AF_12/2020  SINAPI 

UN 25,00 1.346,45R$                    33.661,25R$                         0,34% 94,97% C

 CP-10-S7133 

Escoramento metálico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças de madeira de 
3"x6",  reaproveitamento : 60 vezes  PRÓPRIA 

m² 1169,60 28,71R$                        33.579,22R$                         0,34% 95,31% C

 CP-5501700-
31286946 

Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m  PRÓPRIA 
m² 49327,00 0,59R$                          29.102,93R$                         0,29% 95,60% C

 93212 

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_02/2016  SINAPI 

M2 24,00 1.210,94R$                    29.062,56R$                         0,29% 95,89% C

 98459 
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018  SINAPI 

M2 208,00 138,64R$                       28.837,12R$                         0,29% 96,18% C

 93208 

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. 
AF_02/2016  SINAPI 

M2 24,00 1.123,52R$                    26.964,48R$                         0,27% 96,46% C

 CP-5914649-
23531400 

Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 
100/140 t/h e descarga em vibroacabadora  PRÓPRIA 

t 2750,44 7,80R$                          21.453,43R$                         0,22% 96,67% C

 CP-96402-
36775074 

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO SEM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. AF_11/2019  PRÓPRIA 
M2 21572,04 0,98R$                          21.140,60R$                         0,21% 96,88% C

 CP-0804021-
68366198 

Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais  PRÓPRIA 
m 47,00 433,94R$                       20.395,18R$                         0,21% 97,09% C

 COMP-80509170 
Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas  PRÓPRIA 

un 12,00 1.600,56R$                    19.206,72R$                         0,19% 97,28% C

 COMP-90199560 
Transporte de material asfáltico - Emulsão asfáltica para imprimação - EAI  PRÓPRIA 

T 28,04 678,77R$                       19.032,71R$                         0,19% 97,47% C
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 93210 

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016  SINAPI 

M2 24,00 750,97R$                       18.023,28R$                         0,18% 97,66% C

 COMP-66177938 
Hidrossemeadura  PRÓPRIA 

m² 3840,82 4,59R$                          17.629,36R$                         0,18% 97,83% C

 CP-2003411-
89535085 

Descida d’água de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais  PRÓPRIA 
m 22,00 800,19R$                       17.604,18R$                         0,18% 98,01% C

 CC_033.050-
S1717 .01 

Fossa em alvenaria de tijolo maciço 5,00 x 2,50 x 1,40 m REV.01(10/2021)  PRÓPRIA 
un 1,00 16.857,17R$                  16.857,17R$                         0,17% 98,18% C

 CP-5502109-
31402534 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com 
escavadeira e caminhão basculante de 14 m³  PRÓPRIA 

m³ 2477,04 6,64R$                          16.447,55R$                         0,17% 98,35% C

 93207 

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016  SINAPI 

M2 12,00 1.339,98R$                    16.079,76R$                         0,16% 98,51% C

 CP-5213856-
567425 

Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e implantação  PRÓPRIA 
un 33,00 381,67R$                       12.595,11R$                         0,13% 98,63% C

 CP-2003473-
22630295 

Dissipador de energia - DEB 13 - areia, brita e pedra de mão comerciais  PRÓPRIA 
un 1,00 10.455,61R$                  10.455,61R$                         0,11% 98,74% C

 CP-2003363-
21234557 

Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 04 - areia e brita comerciais  PRÓPRIA 
m 18,00 557,53R$                       10.035,54R$                         0,10% 98,84% C

 90091 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

 SINAPI 
M3 1357,95 6,70R$                          9.098,27R$                           0,09% 98,93% C

 93367 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 
HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

 SINAPI 
M3 370,31 22,52R$                        8.339,38R$                           0,08% 99,02% C

 COMP-91192063 
Dissipador de energia - DEB 02 - areia, brita e pedra de mão comerciais  PRÓPRIA 

un 11,00 686,74R$                       7.554,14R$                           0,08% 99,09% C

 97957 

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020  SINAPI 

UN 3,00 2.430,62R$                    7.291,86R$                           0,07% 99,16% C

 CP-1783-
74209/001 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO  PRÓPRIA 
M2 16,50 411,28R$                       6.786,12R$                           0,07% 99,23% C

 COMP-30652207 
Transporte de material asfáltico - RR 1C  PRÓPRIA 

T 9,71 678,77R$                       6.590,86R$                           0,07% 99,30% C
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 Obs: Conforme o Acordão do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX Nº 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012).,são aqueles que estão representados no Grupo A=50%, B= 30% e C= 20%,
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 CP-5502112-
73147122 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com 
escavadeira e caminhão basculante de 14 m³  PRÓPRIA 

m³ 776,70 8,48R$                          6.586,42R$                           0,07% 99,37% C

 CP-S12214-
62641496 

Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura 
indicativa em novacor, 02 demãos  PRÓPRIA 

un 16,00 384,35R$                       6.149,60R$                           0,06% 99,43% C

 CP-5502110-
51536513 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com 
escavadeira e caminhão basculante de 14 m³  PRÓPRIA 

m³ 844,95 7,22R$                          6.100,54R$                           0,06% 99,49% C

 CP-6509-S07134 

Escoramento metálico p/ valas, 2,50m<=h<=4.00 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas 
em perfis de aço, reaproveitamento : 60 vezes  PRÓPRIA 

m2 75,00 68,08R$                        5.106,00R$                           0,05% 99,54% C

 CP-5213440-
1654315 

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação  PRÓPRIA 
un 17,00 276,70R$                       4.703,90R$                           0,05% 99,59% C

 COMP-88665039 
Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação  PRÓPRIA 

un 8,00 448,75R$                       3.590,00R$                           0,04% 99,62% C

 COMP-79247794 
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ (IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA GROTA DO ANDRAÚJO)  PRÓPRIA 

UN 1,00 3.338,57R$                    3.338,57R$                           0,03% 99,66% C

 COMP-86412061 

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ (IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA GROTA DO 
ANDRAÚJO)  PRÓPRIA 

UN 1,00 3.338,57R$                    3.338,57R$                           0,03% 99,69% C

 CP-5501702-
94561448 

Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m  PRÓPRIA 
un 32,00 102,72R$                       3.287,04R$                           0,03% 99,72% C

 CP-4488-
S09416.01 

Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste de concreto, exclusive fornecimento do medidor 
REV.01(1O/2021)  PRÓPRIA 

un 1,00 3.126,95R$                    3.126,95R$                           0,03% 99,76% C

 CP-5213406-
615316 

Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm  PRÓPRIA 
m² 97,90 29,65R$                        2.902,74R$                           0,03% 99,65% C

 93368 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 
HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

 SINAPI 
M3 153,53 18,55R$                        2.847,98R$                           0,03% 99,68% C

 CP-5502978-
84536907 

Compactação de aterros a 100% do Proctor normal  PRÓPRIA 
m³ 491,93 5,29R$                          2.602,31R$                           0,03% 99,71% C

 CP-5501701-
81887888 

Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m  PRÓPRIA 
un 60,00 41,09R$                        2.465,40R$                           0,02% 99,73% C

 CP-0401-
73658.01 

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO 
PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REV.01(10/2021)  PRÓPRIA 

UN 1,00 2.456,73R$                    2.456,73R$                           0,02% 99,76% C
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 Obs: Conforme o Acordão do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX Nº 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012).,são aqueles que estão representados no Grupo A=50%, B= 30% e C= 20%,
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 102278 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

 SINAPI 
M3 198,53 10,99R$                        2.181,84R$                           0,02% 99,78% C

 CP-5213464-
35522847 

Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação  PRÓPRIA 
un 8,00 255,65R$                       2.045,20R$                           0,02% 99,80% C

 COMP-35787181 

Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos 
un.- fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária  PRÓPRIA 

dia 480,00 3,76R$                          1.804,80R$                           0,02% 99,82% C

 COMP-92042099 

Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 
un.implantação e 01 retirada diária - DESVIO  PRÓPRIA 

dia 480,00 2,63R$                          1.262,40R$                           0,01% 99,83% C

 COMP-89365204 

Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - 
un.fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária  PRÓPRIA 

dia 480,00 2,03R$                          974,40R$                             0,01% 99,84% C

 102498 
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021  SINAPI 

M 625,32 1,50R$                          937,98R$                             0,01% 99,85% C

 CP-5213385-
64268497 

Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - confecção  PRÓPRIA 
un 2,00 344,11R$                       688,22R$                             0,01% 99,86% C

 CP-0411-
S06090.02 

Ligação Predial de Água no Passeio em 1 1/2", com fornecimento do material, inclusive hidrômetro de 20m3/h e caixa de 
proteção c/tampa de concreto - REV.02 - 010/2021  PRÓPRIA 

un 1,00 583,22R$                       583,22R$                             0,01% 99,86% C

 CP-5213835-
16883161 

Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária un.  PRÓPRIA 
dia 480,00 1,18R$                          566,40R$                             0,01% 99,87% C

VALOR TOTAL DO BDI 1.466.916,56R$                

VALOR BDI DIFERENCIADO 211.322,96R$                   

VALOR SEM BDI 8.260.700,55R$                

TOTAL GERAL COM BDI 9.938.940,07R$                
FONTE: SINAPI, SICRO, SEINFRA, SBC, ORSE, SP OBRAS.

100,00%
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 Obs: Conforme o Acordão do TCU os itens de maior relevância são aqueles que estão representados no Grupo A=50% e B= 30%, Totalizando 80%

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % Acumulado % CLASIFICAÇÃO

 CP-4011352-
33072337 

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI  PRÓPRIA 
m² 21572,04 57,16R$                       1.233.057,81R$                  12,41% 12,41% A

 COMP-
47380513 

Aquisição de material asfáltico - CAP-50/70  PRÓPRIA 
T 163,68 5.721,82R$                  936.547,50R$                    9,42% 21,83% A

 CP-95995-
56578480 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE 
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO CAP, CARGA E TRANSPORTE DA MASSA. AF_11/2019  PRÓPRIA 

M3 1078,60 552,59R$                     596.023,57R$                    6,00% 27,83% A

 96396 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019  SINAPI 

M3 3388,41 163,22R$                     553.056,28R$                    5,56% 33,39% A

 COMP-
62599544 

PROJETOS E AS BUILT - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (GROTA DO ANDRAUJO)  PRÓPRIA 
VB 1,00 494.148,80R$               494.148,80R$                    4,97% 38,36% A

 COMP-
77449981 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL - INCLUINDO EXAMES, ALIMENTAÇÃO E SEGURO - (GROTA DO ANDRAÚJO)  PRÓPRIA 
MÊS 12,00 40.712,29R$                 488.547,48R$                    4,92% 43,28% A

 95880 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020  SINAPI 

TXKM 353275,23 1,38R$                         487.519,82R$                    4,91% 48,18% A

 94993 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016  SINAPI 

M2 3753,71 124,12R$                     465.910,49R$                    4,69% 52,87% B

 101094 
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020  SINAPI 

M 2476,47 186,02R$                     460.672,95R$                    4,64% 57,51% B

 CP-05.09.006-
63861717 

Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte  PRÓPRIA 
T 10937,92 36,91R$                       403.718,63R$                    4,06% 61,57% B

 00006079 
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  SINAPI 

M3 7162,02 53,31R$                       381.807,29R$                    3,84% 65,41% B

 CP-172551-
22812877 

PRISMA TRAPEZOIDAL (GELO BAIANO) DE CONCRETO PREMOLDADO  PRÓPRIA 
UN 1223,00 289,29R$                     353.801,67R$                    3,56% 68,97% B

 95428 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020  SINAPI 

TXKM 137242,93 1,76R$                         241.547,56R$                    2,43% 71,40% B

 COMP-
14615616 

Corpo de BSTC D = 0,80 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais  PRÓPRIA 
m 318,50 648,15R$                     206.435,78R$                    2,08% 73,48% B

 101768 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO 
GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019  SINAPI 

M3 3471,65 48,21R$                       167.368,25R$                    1,68% 75,16% B

 COMP-
36249291 

Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm  PRÓPRIA 
m² 1354,10 118,23R$                     160.095,24R$                    1,61% 76,77% B

 100996 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020  SINAPI 

T 30856,64 4,66R$                         143.791,94R$                    1,45% 78,22% B

 COMP-
38395903 

Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais  PRÓPRIA 
un 28,00 4.985,14R$                  139.583,92R$                    1,40% 78,18% B

 CP-0705360-
63264479 

Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais  PRÓPRIA 
m 15,00 9.041,16R$                  135.617,40R$                    1,36% 79,54% B

TOTAL 8.049.252,36R$               
FONTE: SINAPI - AL COM DESONERAÇÃO, ORSE

79,54%

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA
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 Obs: Conforme o Acordão do TCU os itens de maior relevância são aqueles que estão representados no Grupo A=50% e B= 30%, Totalizando 80%

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % Acumulado % CLASIFICAÇÃO

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA

Próprio m² 92,87 71,59 6648,56

SINAPI UN 8 798,02 6384,16
SINAPI m³ 124,711 49,44 6165,71
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6 COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 
UNITÁRIOS 

PREFEITURA DE MACEIÓ

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
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CÓDIGO NOVO 
SICRO OU SINAPI EQUIPAMENTOS ORIGEM DESTINO DISTÂNCIA 

PAV.(DM)
DISTÂNCIA 
N.PAV.(DM) IDA (K)

FATORES DE 
UTILIZAÇÃO 

(FU)

(V) Pav. 
(Km/h)

(V)N. Pav. 
(Km/h)

QUANTIDADE 
(UND)

PREÇO TRANP. 
TERRESTRE (CH) 

- SINAPI

PREÇO TOTAL 
(CMob) EQUIPAMENTO

9526 Retroescavadeira de pneus - 58 kW MACEIO CANTEIRO 20,40 1,20 1,00 0,50 60,00 50,00 2,00 346,63 126,17 CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE 

9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW MACEIO CANTEIRO 20,40 1,20 1,00 0,50 60,00 50,00 1,00 346,63 63,09 CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE 

9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW MACEIO CANTEIRO 20,40 1,20 1,00 1,00 60,00 50,00 1,00 346,63 126,17 CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE 

9524 Motoniveladora - 93 kW MACEIO CANTEIRO 20,40 1,20 1,00 1,00 60,00 50,00 1,00 426,49 155,24 CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE 

9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW MACEIO CANTEIRO 20,40 1,20 1,00 5,00 60,00 50,00 1,00 346,63 630,87 CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE 

9576 Escavadeira  hidráulica  de  longo  alcance sobre esteiras - 103 kW MACEIO CANTEIRO 20,40 1,20 1,00 1,00 60,00 50,00 1,00 346,63 126,17 CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE 

9530 Rolo     compactador     liso     autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW MACEIO CANTEIRO 20,40 1,20 1,00 0,50 60,00 50,00 1,00 346,63 63,09 CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE 

9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW MACEIO CANTEIRO 20,40 1,20 1,00 0,50 60,00 50,00 1,00 346,63 63,09 CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE 

9100 Cavalo mecânico sem reboque - 210 kW MACEIO CANTEIRO 20,40 1,20 1,00 1,00 60,00 50,00 2,00 230,52 167,82 CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE 

9776 Grupo gerador - 145/160 kVA MACEIO CANTEIRO 20,40 1,20 1,00 0,10 60,00 50,00 1,00 346,63 12,62 CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE 

1.534,32

Observação: A metodologia aplicada para a mobilização e Desmobilização está seguindo as recomendações do Orgão federal DNIT, Por meio do seu Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, Volume 09 - Mobilização e Desmobilização

TOTAL MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE  

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ 

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ 
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ITEM EQUIPAMENTOS ORIGEM DESTINO DISTÂNCIA 
PAV.(DM)

(V) Pav. 
(Km/h)

DISTÂNCIA 
N.PAV.(DM)

(V) N.Pav. 
(Km/h) IDA (K) QUANTIDADE FU PREÇO UNIT.(CH) - 

SINAPI
PREÇO TOTAL 

(CMob)

1 MÁQUINA PARA PINTURA : SHUL : MSV-15 NAP - COMPRES. DE AR MACEIO CANTEIRO 20,40 60,00 1,20 50,00 1,00 1,00 0,20 132,00 11,30

2 BETONEIRA : PENEDO : 320 L MACEIO CANTEIRO 20,40 60,00 1,20 50,00 1,00 2,00 0,20 132,00 22,60

3 BETONEIRA : PENEDO : 400 L MACEIO CANTEIRO 20,40 60,00 1,20 50,00 1,00 2,00 0,20 132,00 22,60

4 BETONEIRA : PENEDO : 600 L MACEIO CANTEIRO 20,40 60,00 1,20 50,00 1,00 2,00 0,20 132,00 22,60

5 TRANSPORTADOR MANUAL : LAGUNA CARRINHO DE MÃO 80 I MACEIO CANTEIRO 20,40 60,00 1,20 50,00 1,00 20,00 0,20 132,00 225,98

6 VIBRADOR DE CONCRETO : WACKER VIP45/MT2 - DE IMERSÃO MACEIO CANTEIRO 20,40 60,00 1,20 50,00 1,00 5,00 0,10 132,00 28,25

7 MÁQUINA DE BANCADA : COPERCORTE : SERRA CIRCULAR DE 12" MACEIO CANTEIRO 20,40 60,00 1,20 50,00 1,00 2,00 0,20 132,00 22,60

8 COMPACTADOR MANUAL : WACKER : ES600 - SOQUETE VIBRATÓRIO MACEIO CANTEIRO 20,40 60,00 1,20 50,00 1,00 5,00 0,10 132,00 28,25

9 COMPACTADOR MANUAL : WACKER : VPY-1750 - PLACA VIBRATÓRIA MACEIO CANTEIRO 20,40 60,00 1,20 50,00 1,00 5,00 0,10 132,00 28,25

412,42

CÓDIGO EQUIPAMENTOS ORIGEM DESTINO DISTÂNCIA 
PAV.(DM)

(V) Pav. 
(Km/h)

DISTÂNCIA 
N.PAV.(DM)

(V) N.Pav. 
(Km/h) IDA (K) FU QUANTIDADE (UND) PREÇO UNIT.(CH) PREÇO TOTAL 

(CMob)

9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW MACEIO CANTEIRO 20,40 60,00 1,20 50,00 1,00 1,00 3,00 92,34 118,56

9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW MACEIO CANTEIRO 20,40 60,00 1,20 50,00 1,00 1,00 3,00 160,68 206,31

9605  Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l- 136 kW MACEIO CANTEIRO 20,40 60,00 1,20 50,00 1,00 1,00 2,00 179,19 153,39

9687 Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW MACEIO CANTEIRO 20,40 60,00 1,20 50,00 1,00 1,00 2,00 92,34 79,04

9684 Veículo leve Pick Up 4 x 4 - 147 kW MACEIO CANTEIRO 20,40 60,00 1,20 50,00 1,00 1,00 2,00 39,93 34,18

9686 Caminhão   carroceria   com   guindauto   e capacidade de 6 t - 136 kW MACEIO CANTEIRO 20,40 60,00 1,20 50,00 1,00 1,00 2,00 92,34 79,04

9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 136 kW MACEIO CANTEIRO 20,40 60,00 1,20 50,00 1,00 1,00 1,00 312,89 133,92

804,45

1.534,32 

2.751,19 

Observação: A metodologia aplicada para a mobilização e Desmobilização está seguindo as recomendações do Orgão federal DNIT, Por meio do seu Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, Volume 09 - Mobilização e Desmobilização

TOTAL MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE  

TOTAL MOBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS +  EQUIPAMENTOS MÉDIO PORTE + MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE  

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ 

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ 

TOTAL MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE - CONFORME A TABELA 02 DO VOLUME 09 OS EQUIPAMENTOS MENORES TRANSPORTADOS COM CAMINHÃO GUINDAUTO NO MANUAL CONSIDERA-SE 0,20 DE FATOR DE UTILIZAÇÃO, CONSIDERAMOS A MESMA 
SITUAÇÃO OU A MENOR PARA OS EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS
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CÓDIGO NOVO 
SICRO OU SINAPI EQUIPAMENTOS ORIGEM DESTINO DISTÂNCIA 

PAV.(DM)
DISTÂNCIA 
N.PAV.(DM) IDA (K)

FATORES DE 
UTILIZAÇÃO 

(FU)

(V) Pav. 
(Km/h)

(V)N. Pav. 
(Km/h)

QUANTIDADE 
(UND)

PREÇO TRANP. 
TERRESTRE (CH) 

- SINAPI

PREÇO TOTAL 
(CMob) EQUIPAMENTO

9526 Retroescavadeira de pneus - 58 kW MACEIO CANTEIRO 20,40 1,20 1,00 0,50 60,00 50,00 2,00 346,63 126,17 CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE 

9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW MACEIO CANTEIRO 20,40 1,20 1,00 0,50 60,00 50,00 1,00 346,63 63,09 CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE 

9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW MACEIO CANTEIRO 20,40 1,20 1,00 1,00 60,00 50,00 1,00 346,63 126,17 CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE 

9524 Motoniveladora - 93 kW MACEIO CANTEIRO 20,40 1,20 1,00 1,00 60,00 50,00 1,00 426,49 155,24 CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE 

9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW MACEIO CANTEIRO 20,40 1,20 1,00 5,00 60,00 50,00 1,00 346,63 630,87 CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE 

9576 Escavadeira  hidráulica  de  longo  alcance sobre esteiras - 103 kW MACEIO CANTEIRO 20,40 1,20 1,00 1,00 60,00 50,00 1,00 346,63 126,17 CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE 

9530 Rolo     compactador     liso     autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW MACEIO CANTEIRO 20,40 1,20 1,00 0,50 60,00 50,00 1,00 346,63 63,09 CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE 

9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW MACEIO CANTEIRO 20,40 1,20 1,00 0,50 60,00 50,00 1,00 346,63 63,09 CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE 

9100 Cavalo mecânico sem reboque - 210 kW MACEIO CANTEIRO 20,40 1,20 1,00 1,00 60,00 50,00 2,00 230,52 167,82 CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE 

9776 Grupo gerador - 145/160 kVA MACEIO CANTEIRO 20,40 1,20 1,00 0,10 60,00 50,00 1,00 346,63 12,62 CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE 

1.534,32

Observação: A metodologia aplicada para a mobilização e Desmobilização está seguindo as recomendações do Orgão federal DNIT, Por meio do seu Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, Volume 09 - Mobilização e Desmobilização

TOTAL DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE  

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ 

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ 
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ITEM EQUIPAMENTOS ORIGEM DESTINO DISTÂNCIA 
PAV.(DM)

(V) Pav. 
(Km/h)

DISTÂNCIA 
N.PAV.(DM)

(V) N.Pav. 
(Km/h) IDA (K) QUANTIDADE FU PREÇO UNIT.(CH) - 

SINAPI
PREÇO TOTAL 

(CMob)

1 MÁQUINA PARA PINTURA : SHUL : MSV-15 NAP - COMPRES. DE AR MACEIO CANTEIRO 20,40 60,00 1,20 50,00 1,00 1,00 0,20 132,00 11,30

2 BETONEIRA : PENEDO : 320 L MACEIO CANTEIRO 20,40 60,00 1,20 50,00 1,00 2,00 0,20 132,00 22,60

3 BETONEIRA : PENEDO : 400 L MACEIO CANTEIRO 20,40 60,00 1,20 50,00 1,00 2,00 0,20 132,00 22,60

4 BETONEIRA : PENEDO : 600 L MACEIO CANTEIRO 20,40 60,00 1,20 50,00 1,00 2,00 0,20 132,00 22,60

5 TRANSPORTADOR MANUAL : LAGUNA CARRINHO DE MÃO 80 I MACEIO CANTEIRO 20,40 60,00 1,20 50,00 1,00 20,00 0,20 132,00 225,98

6 VIBRADOR DE CONCRETO : WACKER VIP45/MT2 - DE IMERSÃO MACEIO CANTEIRO 20,40 60,00 1,20 50,00 1,00 5,00 0,10 132,00 28,25

7 MÁQUINA DE BANCADA : COPERCORTE : SERRA CIRCULAR DE 12" MACEIO CANTEIRO 20,40 60,00 1,20 50,00 1,00 2,00 0,20 132,00 22,60

8 COMPACTADOR MANUAL : WACKER : ES600 - SOQUETE VIBRATÓRIO MACEIO CANTEIRO 20,40 60,00 1,20 50,00 1,00 5,00 0,10 132,00 28,25

9 COMPACTADOR MANUAL : WACKER : VPY-1750 - PLACA VIBRATÓRIA MACEIO CANTEIRO 20,40 60,00 1,20 50,00 1,00 5,00 0,10 132,00 28,25

412,42

CÓDIGO EQUIPAMENTOS ORIGEM DESTINO DISTÂNCIA 
PAV.(DM)

(V) Pav. 
(Km/h)

DISTÂNCIA 
N.PAV.(DM)

(V) N.Pav. 
(Km/h) IDA (K) FU QUANTIDADE (UND) PREÇO UNIT.(CH) PREÇO TOTAL 

(CMob)

9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW MACEIO CANTEIRO 20,40 60,00 1,20 50,00 1,00 1,00 3,00 92,34 118,56

9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW MACEIO CANTEIRO 20,40 60,00 1,20 50,00 1,00 1,00 3,00 160,68 206,31

9605  Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l- 136 kW MACEIO CANTEIRO 20,40 60,00 1,20 50,00 1,00 1,00 2,00 179,19 153,39

9687 Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW MACEIO CANTEIRO 20,40 60,00 1,20 50,00 1,00 1,00 2,00 92,34 79,04

9684 Veículo leve Pick Up 4 x 4 - 147 kW MACEIO CANTEIRO 20,40 60,00 1,20 50,00 1,00 1,00 2,00 39,93 34,18

9686 Caminhão   carroceria   com   guindauto   e capacidade de 6 t - 136 kW MACEIO CANTEIRO 20,40 60,00 1,20 50,00 1,00 1,00 2,00 92,34 79,04

9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 136 kW MACEIO CANTEIRO 20,40 60,00 1,20 50,00 1,00 1,00 1,00 312,89 133,92

804,45

1.534,32 

2.751,19 

Observação: A metodologia aplicada para a mobilização e Desmobilização está seguindo as recomendações do Orgão federal DNIT, Por meio do seu Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, Volume 09 - Mobilização e Desmobilização

TOTAL DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE  

TOTAL DESMOBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS +  EQUIPAMENTOS MÉDIO PORTE + DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE  

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ 

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ 

TOTAL DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE - CONFORME A TABELA 02 DO VOLUME 09 OS EQUIPAMENTOS MENORES TRANSPORTADOS COM CAMINHÃO GUINDAUTO NO MANUAL CONSIDERA-SE 0,20 DE FATOR DE UTILIZAÇÃO, CONSIDERAMOS A 
MESMA SITUAÇÃO OU A MENOR PARA OS EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS
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UNID TOTAL

INS‐761364 UN 2.751,19

2.751,19

2.751,19

UNID TOTAL

INS‐893593 UN 2.751,19

2.751,19

2.751,19

UNID TOTAL

00041776 H 2.752,64

2.752,64

UNID TOTAL

93563 MES 6.780,36

88255 H 3.281,60

93572 MES 7.671,48

90777 H 13.063,40

30.796,84

33.549,48

UNID TOTAL

00004813 M2 225,00

00004491 M 48,24

00005075 KG 2,84

00004417 M 6,47

282,55

UNID TOTAL

88262 H 20,12

94962 M3 3,15

88316 H 33,10

56,37

338,92Observações: COPIA SINAPI - AL - 2020/01 COM DESONERAÇÃO (REF: 03/2020)21867 - 
74209/001/SINAPI (BASE)

VALOR:

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 2,00000000 16,55

TOTAL SERVICO:

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,00000000 20,12

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) ‐ PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021

SINAPI 0,01000000 315,12

TOTAL MATERIAL:

SERVICO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI 0,11000000 25,79

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO ‐  BRUTA

SINAPI 1,00000000 6,47

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

SINAPI 1,00000000 225,00

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO ‐
BRUTA

SINAPI 4,00000000 12,06

Observações: Composição elaborada conforme necessidades da Obra, não ultrapassando o limite 
estabelecido pelo TCU.

VALOR:

CP-1783-74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

MATERIAL FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 140,00000000 93,31

TOTAL SERVICO:

AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 140,00000000 23,44

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 2,00000000 3.835,74

SERVICO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 2,00000000 3.390,18

VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM
ADICIONAL NOTURNO)

SINAPI 176,00000000 15,64

TOTAL MAO DE OBRA:

Observações: Composição elaborada conforme necessidades da Obra, DMT da Obra. VALOR:

COMP-77449981 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - INCLUINDO EXAMES, ALIMENTAÇÃO E SEGURO - (GROTA DO ANDRAÚJO) (MÊS)

MAO DE OBRA FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ (IMPLANTAÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA GROTA DO ANDRAÚJO)

PRÓPRIA 1,00000000 2.751,19

TOTAL GERAL:

Observações: Composição elaborada conforme necessidades da Obra, DMT da Obra. VALOR:

COMP-86412061 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ (IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA GROTA 
DO ANDRAÚJO) (UN)
GERAL FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ (IMPLANTAÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA GROTA DO ANDRAÚJO)

PRÓPRIA 1,00000000 2.751,19

TOTAL GERAL:

COMP-79247794 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ (IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA GROTA DO 
ANDRAÚJO) (UN)
GERAL FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
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UNID TOTAL

I02480 h 3,59

3,59

UNID TOTAL

I05163 un 19,60

00000797 UN 10,36

00000802 UN 20,75

00011882 UN 74,84

I00980 m 4,40

I06313 UN 0,83

00003825 UN 18,85

00003878 UN 19,48

00011672 UN 34,10

00009815 M 67,62

00009860 M 12,34

00009862 M 17,42

I05665 un 34,75

335,34

UNID TOTAL

CP‐6169‐
S72897S.01

m3 10,88

88267 H 7,88

97082 M3 63,44

88309 H 6,72

96995 M3 41,67

88316 H 11,09

141,68

480,61

TOTAL SERVICO:

Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/05  (REF: 07/2019)19046-S06090/ORSE - FOI 
RETIRADO O HIDROMETRO, Retiramos o Hidrometro pois será fornecido pela concessionária.

VALOR:

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 SINAPI 1,05000000 39,69

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,67000000 16,55

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 SINAPI 1,32000000 48,06

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,33000000 20,36

Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3. REV.01(1O/2021) PRÓPRIA 0,27000000 40,29

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI 0,33000000 23,89

TOTAL MATERIAL:

SERVICO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2",  AGUA FRIA PREDIAL SINAPI 0,40000000 43,54

Tê 90º pvc, je, bbb, PBA, d=   50mm ORSE 1,00000000 34,75

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE‐80, DE = 32 MM X 3,0
MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)

SINAPI 6,00000000 11,27

TUBO PVC, ROSCAVEL,  2", PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI 0,20000000 61,70

LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/2",  AGUA FRIA PREDIAL SINAPI 2,00000000 9,74

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM
CORPO DIVIDIDO

SINAPI 1,00000000 34,10

Lacre anti‐fraude para hidrômetro em polipropileno ORSE 1,00000000 0,83

LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR
10351)

SINAPI 1,00000000 18,85

CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X
0,30* M (L X C X A)

SINAPI 1,00000000 74,84

Fita vedacao teflon larg= 1/2" ORSE 20,00000000 0,22

BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 1 1/2" X 1" SINAPI 1,00000000 10,36

BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 2"  X 1 " SINAPI 1,00000000 20,75

MATERIAL FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Adaptador pead 32mm x 1" ORSE 2,00000000 9,80

Pick‐up, capacidade 1,2 t ORSE 0,33000000 10,89

TOTAL EQUIPAMENTO:

CP-0411-S06090.02 - Ligação Predial de Água no Passeio em 1 1/2", com fornecimento do material, inclusive hidrômetro de 20m3/h e 
caixa de proteção c/tampa de concreto - REV.02 - 010/2021 (un)
EQUIPAMENTO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL
D

ocum
ento assinado eletronicam

ente por M
O

A
C

Y
R

 M
A

G
A

L
H

A
E

S C
A

V
A

L
C

A
N

T
E

 N
E

T
O

 M
at. 954368-6  em

 02/08/2022 às 09:28:58.

Página 731



UNID TOTAL

00003379 UN 55,27

I00208 un 1,80

I00313 un 2,34

I00414 m 474,90

I03331 Kg 47,51

I00436 un 121,00

00000420 UN 46,40

00002392 UN 96,66

00002685 M 49,02

I04676 m 0,27

00003398 UN 2,40

00001892 UN 5,72

I04786 cj 20,26

923,55

UNID TOTAL

94963 M3 28,26

88264 H 198,24

88309 H 40,72

CP‐8414‐83397 UN 1.253,63

88316 H 132,40

1.653,25

2.576,80Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/05  (REF: 07/2019)19046-S09416/ORSE(BASE) - 
TROCADO O POSTE POR DE CONCRETO.

VALOR:

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 8,00000000 16,55

TOTAL SERVICO:

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 2,00000000 20,36

POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE
ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE ‐ FORNECIMENTO E INSTALACAO

PRÓPRIA 1,00000000 1.253,63

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) ‐ PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

SINAPI 0,08000000 353,20

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 8,00000000 24,78

TOTAL MATERIAL:

SERVICO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI 4,00000000 1,43

Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6" ORSE 2,00000000 10,13

Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar ORSE 0,13330000 1,99

ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72*
MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO

SINAPI 1,00000000 2,40

DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V SINAPI 1,00000000 96,66

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA SINAPI 6,00000000 8,17

Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato) ORSE 1,00000000 121,00

CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA
FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS

SINAPI 1,00000000 46,40

Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 ‐ 450/750v / 70º ORSE 30,00000000 15,83

Cabo de cobre nú 16 mm2 ‐ 4AWG ORSE 0,43220000 109,93

Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 " ORSE 2,00000000 0,90

Bucha alumínio p/eletroduto d=1 " ORSE 2,00000000 1,17

MATERIAL FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM
3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
COBRE, SEM CONECTOR

SINAPI 1,00000000 55,27

CP-4488-S09416.01 - Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste de concreto, exclusive fornecimento do 
medidor REV.01(1O/2021) (un)
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UNID TOTAL

00043059 KG 47,04

00043132 KG 4,43

00000367 M3 25,07

00007271 UN 140,63

00001379 KG 59,40

00004718 M3 11,62

00005061 KG 1,52

00006189 M 22,09

00009836 M 499,50

811,30

UNID TOTAL

88267 H 716,70

88316 H 496,50

1.213,20

2.024,50

UNID TOTAL

CP‐S00157‐
86586345

m2 4.788,80

CP‐5723‐
S00140 ‐01

kg 2.236,46

87896 M2 209,58

CC_033.050‐
S95

m³ 697,88

COMP‐
65169319

m2 4.290,40

CP‐S00072‐
80166187

m3 335,97

S03318 m2 1.332,27

13.891,36

13.891,36VALOR:

Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 ‐ 1:3 cimento / areia
/ vedacit

ORSE 38,74000000 34,39

TOTAL SERVICO:

Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 01 uso,
inclusive escoramento ‐ Revisada 07.2015

PRÓPRIA 16,70000000 256,91

Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle
do grau de compactação

PRÓPRIA 10,15000000 33,10

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE
PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

SINAPI 38,74000000 5,41

Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado PRÓPRIA 1,56000000 447,36

Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com
argamassa traço t5 ‐ 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm ‐ R1

PRÓPRIA 26,24000000 182,50

Aço CA ‐ 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações‐
REV.01 (10/2021)

PRÓPRIA 133,60000000 16,74

Observações: COPIA SINAPI - AL - 2019/07 COM DESONERAÇÃO (REF: 08/2019)19621-
73658(BASE)-AJUSTADA PARA 30 METROS, AUMENTANDO A QUANTIDADE DE CAIXAS, 
TUBULAÇÕES E HORA DOS FUNCIONÁRIOS, FOI AJUSTADO O COEFICIENTE DO AÇO 
PARA 0,15 POIS FOI VISTO QUE NA COMPOSIÇÃO BASE O COEFICIENTE DO AÇO  ERA 0,05 
E COM AJUSTE DE 30 METROS FICA, 0,15.

VALOR:

CC_033.050-S1717 .01 - Fossa em alvenaria de tijolo maciço 5,00 x 2,50 x 1,40 m REV.01(10/2021) (un)

SERVICO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 30,00000000 16,55

TOTAL SERVICO:

SERVICO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI 30,00000000 23,89

TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) SINAPI 30,00000000 16,65

TOTAL MATERIAL:

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI 0,06000000 25,35

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO ‐ BRUTA

SINAPI 0,90000000 24,54

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II‐32 SINAPI 90,00000000 0,66

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE

SINAPI 0,15000000 77,46

AREIA GROSSA ‐ POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

SINAPI 0,30000000 83,57

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8
FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

SINAPI 187,50000000 0,75

ACO CA‐60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO SINAPI 4,20000000 11,20

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25
MM (0,01 KG/M)

SINAPI 0,15000000 29,50

CP-0401-73658.01 - LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 30,0M TUBO DE PVC 
ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
MATERIAL FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
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UNID TOTAL

I06573 mês 2.356,24

I2672 UN 107.156,00

109.512,24

UNID TOTAL

I10535 mês 118,65

I10529 mês 174,90

I10531 mês 87,30

I10541 mês 1.247,00

I10530 mês 150,00

I008824 UN 6.720,00

I10563 mês 662,70

I09811 mês 17.400,00

I006005 UN 3.107,60

29.668,15

UNID TOTAL

101385 MES 7.673,60

101389 MES 5.220,20

101390 MES 16.479,56

93561 MES 20.399,00

100319 MES 66.020,64

100320 MES 74.335,84

101403 MES 50.720,56

94296 MES 10.879,94

101456 MES 8.306,04

100321 MES 4.069,19

I10568 mês 424,64

I10555 mês 720,00

I11984 un 1.200,00

I10554 mês 1.579,96

268.029,17

407.209,56

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

88316 H 0,02

5857 CHI 0,00

5855 CHP 0,47

0,49

0,49

0,49Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2022)30470 - 
5501700/SICRO NOVO

VALOR:

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM 
LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,00070000 669,41

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,00130500 16,55

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM 
LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

0,00000000 183,32

Observações: Composição elaborada, conforme a necessidade da obra.                        VALOR:

CP-5501700-31286946 - Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro 
até 0,15 m (m²)
SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 

UNITÁRIO

Água ‐ dispêndio mensal ORSE 4,00000000 394,99

TOTAL SERVICO:

Consumo de energia elétrica ORSE 4,00000000 180,00

Encadernações ORSE 200,00000000 6,00

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI 1,00000000 4.069,19

Aluguel de aparelho de ar condicionado 18.000 BTU's ORSE 16,00000000 26,54

TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 2,00000000 5.439,97

TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI 2,00000000 4.153,02

ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 4,00000000 18.583,96

ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 2,00000000 25.360,28

DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 4,00000000 5.099,75

ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 4,00000000 16.505,16

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 2,00000000 2.610,10

AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI 4,00000000 4.119,89

SERVICO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI 2,00000000 3.836,80

TAXA DE A.R.T CREA (TABELA 8‐TAXA REFER.CUSTO OBRA) SBC 20,00000000 155,38

TOTAL MATERIAL:

Material de limpeza ORSE 6,00000000 110,45

Micro computador com de monitor 19", software e ploter ORSE 20,00000000 870,00

Aluguel de mesa para reunião ORSE 30,00000000 5,00

COPIA DE PROJETOS PLOTTER A0 SBC 400,00000000 16,80

Aluguel de cadeira sem braços ORSE 30,00000000 2,91

Aluguel de impressora colorida ‐ laser ORSE 100,00000000 12,47

Aluguel de arquivo em aço ORSE 15,00000000 7,91

Aluguel de bureau de madeira 1,40m ORSE 30,00000000 5,83

TOTAL EQUIPAMENTO:

MATERIAL FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Instrumental de topografia ORSE 2,00000000 1.178,12

VEÍCULO UTILITÁRIO CAMINHONETE SAVEIRO SEINFRA 2,00000000 53.578,00

COMP-62599544 - PROJETOS E AS BUILT - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (GROTA DO ANDRAUJO) (VB)

EQUIPAMENTO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
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UNID CUSTO 
UNITÁRIO

88316 H 1,60

5857 CHI 0,00

5855 CHP 32,27

33,87

33,87

33,86

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

88316 H 3,99

5857 CHI 0,00

5855 CHP 80,66

84,65

84,65

84,65

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

89877 CHI 0,24

89876 CHP 4,10

88908 CHI 0,00

88907 CHP 1,06

88316 H 0,07

5,47

5,47

5,47

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

89877 CHI 0,13

89876 CHP 4,70

88908 CHI 0,00

88907 CHP 1,06

88316 H 0,07

5,96

5,96

5,95

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:
Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERAÇÃO (REF: 04/2022)31520 - 
5502110/SICRO NOVO

VALOR:

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 
OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,00430000 245,92

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,00434424 16,55

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE 
SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 12/2014

0,01510000 310,93

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 
OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

0,00000000 78,61

CP-5502110-51536513 - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito 
natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (m³)
SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 

UNITÁRIO
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE 
SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 12/2014

0,00225900 57,39

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:
Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERAÇÃO (REF: 04/2022)31520 - 
5502109/SICRO NOVO

VALOR:

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 
OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,00430000 245,92

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,00434424 16,55

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE 
SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 12/2014

0,01320000 310,93

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 
OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

0,00000000 78,61

CP-5502109-31402534 - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito 
natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (m³)
SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 

UNITÁRIO
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE 
SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 12/2014

0,00417000 57,39

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:
Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2022)30470 - 
5501702/SICRO NOVO

VALOR:

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM 
LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

0,00000000 183,32

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM 
LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,12050000 669,41

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,24096386 16,55

Custo Direto Total:
Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2022)30470 - 
5501701/SICRO NOVO

VALOR:

CP-5501702-94561448 - Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m (un)

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM 
LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,04820000 669,41

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,09638550 16,55

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM 
LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

0,00000000 183,32

CP-5501701-81887888 - Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m (un)

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO
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UNID CUSTO 
UNITÁRIO

89877 CHI 0,20

89876 CHP 5,66

88908 CHI 0,00

88907 CHP 1,06

88316 H 0,07

6,99

6,99

6,99

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

89877 CHI 0,05

89876 CHP 6,50

88908 CHI 0,00

88907 CHP 1,06

88316 H 0,07

7,68

7,68

7,68

UNID TOTAL

A.05.000.02029
9

T 32,02

32,02

32,02Observações:  COPIA SP OBRAS - SP - 183 COM DESONERAÇÃO (REF: 09/2021)28665 - 
05.09.006/CPOS

VALOR:

Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro; tipo inerte SP OBRAS 1,00000000 32,02

TOTAL GERAL:

CP-05.09.006-63861717 - Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte (T)

GERAL FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:
Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERAÇÃO (REF: 04/2022)31520 - 
5502114/SICRO NOVO

VALOR:

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 
OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,00430000 245,92

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,00434424 16,55

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE 
SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 12/2014

0,02090000 310,93

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 
OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

0,00000000 78,61

CP-5502114-48661054 - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em 
leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (m³)
SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 

UNITÁRIO
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE 
SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 12/2014

0,00086885 57,39

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:
Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERAÇÃO (REF: 04/2022)31520 - 
5502112/SICRO NOVO

VALOR:

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 
OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,00430000 245,92

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,00434424 16,55

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE 
SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 12/2014

0,01820000 310,93

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 
OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

0,00000000 78,61

CP-5502112-73147122 - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito 
natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (m³)
SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 

UNITÁRIO
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE 
SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 12/2014

0,00347539 57,39
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UNID CUSTO 
UNITÁRIO

5903 CHI 0,03

5901 CHP 1,68

5689 CHP 0,02

5690 CHI 0,01

5934 CHI 0,29

5932 CHP 0,39

93244 CHI 0,00

73436 CHP 1,19

88316 H 0,10

5845 CHI 0,12

5843 CHP 0,53

4,36

4,36

4,36

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

5903 CHI 0,38

5901 CHP 1,65

5689 CHP 0,02

5690 CHI 0,05

5934 CHI 0,78

5932 CHP 0,39

93244 CHI 0,00

73436 CHP 2,62

88316 H 0,22

5845 CHI 0,39

5843 CHP 0,53

7,03

7,03

7,03Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAÇÃO (REF: 11/2021)29681 - 
5503041/SICRO NOVO

VALOR:

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 
4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,00310000 169,95

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,01300600 16,55

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 
4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

0,00988425 39,91

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 
80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF 02/2016

0,00000000 56,66

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 
80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF 02/2016

0,01300000 201,53

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, 
PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 

0,01131487 69,29

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, 
PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 

0,00170000 229,53

GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM 
COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,00310000 7,63

GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24? X 6 
MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014

0,00988425 4,74

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. 

0,00767000 49,43

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. 

0,00530000 310,52

Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2022)30470 - 
5502978/SICRO NOVO

VALOR:

CP-5503041-3123133 - Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário (m³)

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 
4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,00310000 169,95

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,00594530 16,55

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 
4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

0,00290000 39,91

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 
80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF 02/2016

0,00000000 56,66

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 
80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF 02/2016

0,00590000 201,53

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, 
PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 

0,00420000 69,29

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, 
PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 

0,00170000 229,53

GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM 
COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,00310000 7,63

GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24? X 6 
MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014

0,00290000 4,74

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. 

0,00060000 49,43

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. 

0,00540000 310,52

CP-5502978-84536907 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO
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UNID TOTAL

00004460 M 0,02

0,02

UNID TOTAL

88253 H 0,04

92145 CHP 0,08

88597 H 0,07

88288 H 0,05

88316 H 0,12

000569 MES 1,83

2,19

2,21

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

M2092 t 0,00

0,00

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

91486 CHI 46,51

83362 CHP 0,00

88316 H 0,02

89027 CHI 0,00

89028 CHP 0,53

5841 CHI 0,02

5839 CHP 0,02

47,10

47,10

47,10Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERAÇÃO (REF: 
04/2022)31520/4011352-SICRO NOVO(BASE) ADAPTADA + 91486-SINAPI + 5839-SINAPI

VALOR:

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL 
DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,00200000 11,45

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

0,00190000 279,17

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL 
DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

0,00400000 5,45

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,00100000 16,55

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

0,00000000 4,87

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO 
TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, 
MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI 
DIURNO. AF 08/2015

1,00000000 46,51

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO 
TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, 
MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP 
DIURNO. AF 08/2015

0,00000000 258,71

Emulsão asfáltica para imprimação 0,00130000 0,00

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO

Observações: COPIA SINAPI - AL - 2019/09 COM DESONERAÇÃO (REF: 10/2019)20275. 
78472/SINAPI(BASE) + S09164/ORSE + 569/SBC

VALOR:

CP-4011352-33072337 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI (m²)

MATERIAIS CONSUMO VALOR 
UNITÁRIO

TOPOGRAFIA‐ALUGUEL DE ESTACAO TOTAL E1 PROCEISAO ANGULAR 10" SBC 0,00116000 1.581,68

TOTAL SERVICO:

NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,00250000 18,46

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,00750000 16,55

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL,
POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS ‐ CHP DIURNO. AF_11/2015

SINAPI 0,00100000 75,32

DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,00200000 32,60

SERVICO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,00250000 14,78

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO ‐  BRUTA

SINAPI 0,00288600 8,40

TOTAL MATERIAL:

COMP-50698301 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E 
GREIDE (M2)
MATERIAL FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
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UNID TOTAL

91486 CHI 0,24

83362 CHP 0,10

88316 H 0,09

89036 CHI 0,13

89035 CHP 0,21

5841 CHI 0,02

5839 CHP 0,02

0,81

0,81

UNID TOTAL

91386 CHP 11,70

88314 H 15,44

96464 CHI 7,78

96463 CHP 9,03

95632 CHI 4,42

95631 CHP 18,69

96155 CHI 4,22

96157 CHP 4,63

CP‐101025‐
73976347

T 350,52

5837 CHI 11,80

5835 CHP 17,14

455,37

455,37Observações: COPIA SINAPI - AL - 2021/11 COM DESONERAÇÃO (REF: 12/2021)29989 - 
95995/SINAPI

VALOR:

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H ‐
CHP DIURNO. AF_11/2014

SINAPI 0,04640000 369,32

TOTAL SERVICO:

USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70 PARA CAMADA DE
ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO GRAVIMÉTRICA
DE 150 TON/H. AF_03/2020_P

PRÓPRIA 2,55480000 137,20

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H ‐
CHI DIURNO. AF_11/2014

SINAPI 0,09490000 124,30

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA
MECÂNICA ACOPLADA ‐ CHI DIURNO. AF_02/2017

SINAPI 0,10710000 39,42

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA
MECÂNICA ACOPLADA ‐ CHP DIURNO. AF_03/2017

SINAPI 0,03410000 135,77

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP,
PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M ‐
CHI DIURNO. AF_11/2016

SINAPI 0,06070000 72,83

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP,
PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M ‐
CHP DIURNO. AF_11/2016

SINAPI 0,08050000 232,23

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA
110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M ‐
CHI DIURNO. AF_06/2017

SINAPI 0,09900000 78,60

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA
110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M ‐
CHP DIURNO. AF_06/2017

SINAPI 0,04190000 215,54

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS
4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA ‐ CHP DIURNO.
AF 06/2014

SINAPI 0,04640000 252,15

RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,13010000 13,66

Observações:  COPIA SINAPI - AL - 2021/11 COM DESONERAÇÃO (REF: 12/2021)29989 - 
96402/SINAPI

VALOR:

CP-95995-56578480 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO CAP, CARGA E TRANSPORTE DA MASSA. AF_11/2019 (M3)
SERVICO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA
ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M ‐ CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 0,00200000 11,45

TOTAL SERVICO:

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE
4.675 KG ‐ CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 0,00170000 125,57

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA
ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M ‐ CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 0,00400000 5,45

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,00550000 16,55

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE
4.675 KG ‐ CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 0,00380000 34,22

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO
TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60
M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV ‐
CHI DIURNO. AF 08/2015

SINAPI 0,00510000 46,51

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO
TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60
M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV ‐
CHP DIURNO. AF 08/2015

SINAPI 0,00040000 258,71

CP-96402-36775074 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO SEM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. AF_11/2019 (M2)

SERVICO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
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UNID CUSTO 
UNITÁRIO

91387 CHI 0,28

91386 CHP 6,15

6,43

6,43

6,43

UNID TOTAL

INS‐644860 T 4.963,41

4.963,41

4.963,41

UNID TOTAL

INS‐413025 T 3.586,35

3.586,35

3.586,35

UNID TOTAL

INS‐719989 T 3.702,71

3.702,71

3.702,71

UNID TOTAL

INS‐604849 T 377,65

377,65

377,65

UNID TOTAL

INS‐598695 T 588,80

588,80

588,80

UNID TOTAL

INS‐707063 T 588,80

588,80

588,80Observações: COMPOSIÇÃO ELABORADA VALOR:

Transporte de material asfáltico ‐ RR 1C PRÓPRIA 1,00000000 588,80

TOTAL GERAL:

Observações: COMPOSIÇÃO ELABORADA VALOR:

COMP-30652207 - Transporte de material asfáltico - RR 1C (T)

GERAL FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Transporte de material asfáltico ‐ Emulsão asfáltica para imprimação ‐ EAI PRÓPRIA 1,00000000 588,80

TOTAL GERAL:

Observações: COMPOSIÇÃO ELABORADA VALOR:

COMP-90199560 - Transporte de material asfáltico - Emulsão asfáltica para imprimação - EAI (T)

GERAL FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Transporte de material asfáltico ‐ CAP 50/70 PRÓPRIA 1,00000000 377,65

TOTAL GERAL:

Observações: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME DETALHAMENTO APRESENTADO. VALOR:

COMP-42507252 - Transporte de material asfáltico - CAP 50/70 (T)

GERAL FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Aquisição de material asfáltico ‐ RR 1C PRÓPRIA 1,00000000 3.702,71

TOTAL GERAL:

Observações: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME DETALHAMENTO APRESENTADO. VALOR:

COMP-79694902 - Aquisição de material asfáltico - RR 1C (T)

GERAL FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

 Aquisição de material asfálƟco ‐ Emulsão asfálƟca para imprimação ‐ EAI PRÓPRIA 1,00000000 3.586,35

TOTAL GERAL:

Observações: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME DETALHAMENTO APRESENTADO. VALOR:

 COMP-90929468 - Aquisição de material asfáltico - Emulsão asfáltica para imprimação - EAI
 (T)
GERAL FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Aquisição de material asfáltico ‐ CAP‐50/70 PRÓPRIA 1,00000000 4.963,41

TOTAL GERAL:

COMP-47380513 - Aquisição de material asfáltico - CAP-50/70 (T)

GERAL FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:
Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERAÇÃO (REF: 04/2022)31520 - 
5914649/SICRO NOVO

VALOR:

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 
M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014

0,00572300 48,18

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 
M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014

0,02440000 252,15

CP-5914649-23531400 - Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em 
usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora (t)
SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 

UNITÁRIO
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UNID CUSTO 
UNITÁRIO

CP-0407819-
58766892 kg 170,17

94964 M3 62,13

94965 M3 56,88

93358 M3 13,09

COMP-
72169607 m² 157,17

459,44

459,44

459,44

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

I01562 m 4,93

4,93

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

CP-4805755-
90242057 m³ 4,33

94964 M3 33,74

CP-S12643-
65564093 kg 4,74

93358 M3 13,55

103670 M3 19,46

75,82

80,75

80,75

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

I01562 m 4,30

4,30

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

CP-4805755-
90242057 m³ 3,78

94964 M3 24,00

CP-S12643-
65564093 kg 3,37

93358 M3 8,94

103670 M3 13,84

53,93

58,23

58,23Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERAÇÃO (REF: 04/2022)31520/ 
2003345-SICRO NOVO(BASE).

VALOR:

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

0,06180000 223,90

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica - espessura 1 cm 0,08760000 38,48

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 
M. AF_02/2021

0,13660000 65,47

Apiloamento manual 0,15240000 24,82

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

0,06180000 388,29

Madeira massaranduba serrada (peça) 2,5 x 10cm (0,0025 m³/m) 0,50790000 8,47

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO

Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERAÇÃO (REF: 04/2022)31520/ 
2003323-SICRO NOVO(BASE).

VALOR:

CP-2003345-81068286 - Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02 - escavação mecânica - areia e brita comerciais (m)

MATERIAIS CONSUMO VALOR 
UNITÁRIO

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

0,08690000 223,90

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica - espessura 1 cm 0,12310000 38,48

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 
M. AF_02/2021

0,20690000 65,47

Apiloamento manual 0,17460000 24,82

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

0,08690000 388,29

Madeira massaranduba serrada (peça) 2,5 x 10cm (0,0025 m³/m) 0,58220000 8,47

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO

Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERAÇÃO (REF: 04/2022)31520 - 
2003363/SICRO NOVO

VALOR:

CP-2003323-69850550 - Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - escavação mecânica - areia e brita comerciais (m)

MATERIAIS CONSUMO VALOR 
UNITÁRIO

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

1,88000000 83,60

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

0,14000000 406,32

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 
M. AF_02/2021

0,20000000 65,47

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 13,10000000 12,99

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

0,16000000 388,29

CP-2003363-21234557 - Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 04 - areia e brita comerciais (m)

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO
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UNID CUSTO 
UNITÁRIO

I01564 m 5,60

5,60

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

CP-3550-
S02660 m2 5,92

94964 M3 44,85

CP-S12643-
65564093 kg 6,30

CP-4413996-
25982185 m² 15,84

93358 M3 21,77

103670 M3 25,86

120,54

126,14

126,13

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

00004730 M3 15,93

15,93

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

94964 M3 170,85

93358 M3 45,83

COMP-
01710236 m² 228,23

103670 M3 98,52

88316 H 4,90

548,33

CUSTO UNITÁRIO

00004730 1,67

1,67

DMT R$ DMT R$ DMT R$
00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA 

ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 
(TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: TXKM) AF 07/2020)

TXKM 0,00 1,90 0,00 1,65 0,00 1,52 0,00

0,00

565,93

565,92

CUSTO UNITÁRIO

0,33000000

MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total:
Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2022)30470-
2003451/SICRO NOVO

VALOR:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
LN RP P

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA 
ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE) (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 
M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 
2 8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T)

T 100990 0,33000000 5,07

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

0,44000000 223,90

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,29600000 16,55

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 
M. AF_02/2021

0,70000000 65,47

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

2,73000000 83,60

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

0,44000000 388,29

COMP-91192063 - Dissipador de energia - DEB 02 - areia, brita e pedra de mão comerciais (un)

MATERIAIS CONSUMO VALOR 
UNITÁRIO

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

0,22000000 72,42

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:
Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAÇÃO (REF: 11/2021)29681; 
2003315/SICRO NOVO; Em relação a Composição Base, os serviços relativos a mão de obra, 
equipamentos e materiais foram substituídos por seus equivalentes técnicos da Tabela SINAPI.

VALOR:

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 
M. AF_02/2021

0,33250000 65,47

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

0,11550000 223,90

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica - espessura 1 cm 0,16360000 38,48

Enleivamento 1,50000000 10,56

Apiloamento manual de fundo de vala 0,23850000 24,83

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

0,11550000 388,29

Madeira massaranduba serrada (peça) 2,5 x 7cm (0,00175 m³/m) 0,79500000 7,04

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO

COMP-24410506 - Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 04 - areia e brita comerciais (m)

MATERIAIS CONSUMO VALOR 
UNITÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL
D

ocum
ento assinado eletronicam

ente por M
O

A
C

Y
R

 M
A

G
A

L
H

A
E

S C
A

V
A

L
C

A
N

T
E

 N
E

T
O

 M
at. 954368-6  em

 02/08/2022 às 09:28:58.

Página 742



UNID CUSTO 
UNITÁRIO

00004730 M3 102,11

102,11

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

94964 M3 710,57

93358 M3 404,60

COMP-
72169607 m² 806,74

88316 H 31,03

1.952,94

CUSTO UNITÁRIO

4816016 4,63

4,63

DMT R$ DMT R$ DMT R$
4816016 Rachão ou pedra de mão produzida (Caminhão 

basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)
tkm 0,00 1,01 0,00 0,81 0,00 0,66 0,00

0,00

2.059,68

2.059,69

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

00004730 M3 598,19

598,19

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

94964 M3 3.580,03

93358 M3 2.167,06

COMP-
72169607 m² 1.776,50

88316 H 182,31

7.705,90

CUSTO UNITÁRIO

00004730 311,98

311,98

8.616,07

8.616,08

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

Custo Direto Total:
Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERAÇÃO (REF: 04/2022)31520 - 
2003473/SICRO NOVO

VALOR:

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA 
ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE) (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK) 11 7 TM AF 07/2020)

T CP-101010- 12,39000000 25,18

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

21,25000000 83,60

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11,01600000 16,55

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

9,22000000 388,29

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 
M. AF_02/2021

33,10000000 65,47

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

8,26000000 72,42

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO

CP-2003473-22630295 - Dissipador de energia - DEB 13 - areia, brita e pedra de mão comerciais (un)

MATERIAIS CONSUMO VALOR 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

2,11500000

MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total:
Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERAÇÃO (REF: 04/2022)31520-
2003454/SICRO NOVO

VALOR:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
LN RP P

Rachão ou pedra de mão produzida (Caminhão basculante com 
capacidade de 10 m³ - 188 kW)

t 5915407 2,11500000 2,19

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

9,65000000 83,60

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,87520000 16,55

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

1,83000000 388,29

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 
M. AF_02/2021

6,18000000 65,47

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

1,41000000 72,42

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO

COMP-16668636 - Dissipador de energia - DEB 04 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas (un)

MATERIAIS CONSUMO VALOR 
UNITÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL
D

ocum
ento assinado eletronicam

ente por M
O

A
C

Y
R

 M
A

G
A

L
H

A
E

S C
A

V
A

L
C

A
N

T
E

 N
E

T
O

 M
at. 954368-6  em

 02/08/2022 às 09:28:58.

Página 743



UNID CUSTO 
UNITÁRIO

CP-4805755-
90242057 m³ 2,73

CP-0308-
S00141 kg 152,97

94964 M3 229,09

CP-S12643-
65564093 kg 71,98

93358 M3 24,22

CP-7680-
S09929 m2 46,32

103670 M3 132,10

659,41

659,41

659,41

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

CP-4805755-
90242057 m³ 6,45

CP-0308-
S00141 kg 183,28

94964 M3 318,40

CP-S12643-
65564093 kg 89,53

93358 M3 56,30

CP-7680-
S09929 m2 69,91

103670 M3 183,60

907,47

907,47

907,47

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:
Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERAÇÃO (REF: 04/2022)31520/ 
2003415-SICRO NOVO(BASE)

VALOR:

Forma plana para fundações, em compensado plastificado 12mm, 05 usos 0,80000000 87,39

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

0,82000000 223,90

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica - espessura 1 cm 2,32657000 38,48

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 
M. AF_02/2021

0,86000000 65,47

Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de 
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

14,33000000 12,79

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

0,82000000 388,29

CP-2003415-85997770 - Descida d’água de aterros em degraus - DAD 06 - areia e brita comerciais (m)

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO

Apiloamento manual 0,26000000 24,82

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:
Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERAÇÃO (REF: 04/2022)31520/ 
2003411-SICRO NOVO

VALOR:

Forma plana para fundações, em compensado plastificado 12mm, 05 usos 0,53000000 87,39

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

0,59000000 223,90

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica - espessura 1 cm 1,87049000 38,48

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 
M. AF_02/2021

0,37000000 65,47

Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de 
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

11,96000000 12,79

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

0,59000000 388,29

CP-2003411-89535085 - Descida d’água de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais (m)

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO

Apiloamento manual 0,11000000 24,82
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UNID CUSTO 
UNITÁRIO

M0446 m² 3,18

M0786 m³ 0,40

3,58

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

COMP-
79618906 m³ 9,73

CP-C0170-
03556783 M3 155,92

CP-0407819-
58766892 kg 3.573,56

94970 M3 1.261,14

94962 M3 217,43

CP-S07133-
86161997 m2 389,88

COMP-
72169607 m² 1.839,20

7.446,86

CUSTO UNITÁRIO

M0446 0,04

M0786 0,00

0,04

7.450,48

7.450,48

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

COMP-
79618906 m³ 38,47

CP-C0170-
03556783 M3 459,97

CP-0407819-
58766892 kg 12.463,91

94970 M3 4.987,56

94962 M3 1.394,41

COMP-
72169607 m² 5.684,80

25.029,12

25.029,12

25.029,11Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERAÇÃO (REF: 04/2022)31520 - 
0705411/SICRO NOVO

VALOR:

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

68,00000000 83,60

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

13,13000000 379,86

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

4,42500000 315,12

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 0,88500000 519,74

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 959,50000000 12,99

CP-0705411-89854539 - Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais (un)

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO

Adensamento de concreto por vibrador de imersão 13,13000000 2,93

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

Custo Direto Total:
Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERAÇÃO (REF: 04/2022)31520 - 
0705360/SICRO NOVO

VALOR:

Placa de poliestireno expandido (EPS) (Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00001340 29,23

Compensado resinado - E = 10 mm (Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00134210 29,23

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

22,00000000 83,60

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

0,69000000 315,12

Escoramento metálico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm 
e longarinas em peças de madeira de 3"x6",  reaproveitamento : 60 vezes

12,00000000 32,49

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 275,10100000 12,99

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

3,32000000 379,86

Adensamento de concreto por vibrador de imersão 3,32000000 2,93

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 0,30000000 519,74

Placa de poliestireno expandido (EPS) 0,00134000 299,90

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO

CP-0705360-63264479 - Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais (m)

MATERIAIS CONSUMO VALOR 
UNITÁRIO

Compensado resinado - E = 10 mm 0,13421000 23,72
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UNID CUSTO 
UNITÁRIO

00007725 M 146,00

146,00

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

87357 M3 1,54

91032 CHI 0,00

91031 CHP 39,74

102487 M3 103,26

COMP-
01710236 m² 50,16

88316 H 7,98

202,68

CUSTO UNITÁRIO

00007725 8,91

8,91

357,59

357,59

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

94970 M3 437,98

COMP-
72169607 m² 622,82

103670 M3 258,16

1.318,96

1.318,96

1.318,96

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:
Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2022)30470; 
0804377/SICRO NOVO

VALOR:

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

7,45000000 83,60

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

1,15300000 223,90

COMP-80509170 - Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas (un)

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

1,15300000 379,86

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

Custo Direto Total:
Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2022)30470-
0804021/SICRO NOVO

VALOR:

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, 
CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO 
NOMINAL DE = 600 MM (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK) 11 7 TM AF 07/2020)

T CP-101010- 0,35400000 25,18

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

0,60000000 83,60

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,48192771 16,55

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - 
PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA 
ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF 06/2015

0,16060000 247,46

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

0,22500000 458,92

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) 
PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE 
EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF 08/2019

0,00430000 359,20

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - 
PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA 
ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF 06/2015

0,00000000 44,07

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM 
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM

1,00000000 146,00

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO

CP-0804021-68366198 - Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais (m)

MATERIAIS CONSUMO VALOR 
UNITÁRIO
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UNID CUSTO 
UNITÁRIO

00007750 M 242,92

242,92

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

87357 M3 1,98

102487 M3 141,35

COMP-
72169607 m² 58,52

5930 CHI 0,00

5928 CHP 63,68

88316 H 11,96

277,49

CUSTO UNITÁRIO

00007750 13,71

13,71

534,12

534,12

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

94970 M3 812,90

COMP-
72169607 m² 933,81

103670 M3 479,15

2.225,86

2.225,86

2.225,86

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

CP-4805755-
90242057 m³ 124,10

92915 KG 225,29

94970 M3 797,71

94971 M3 37,03

CP-4805751-
43346354 m³ 620,70

COMP-
72169607 m² 1.812,45

103670 M3 490,79

4.108,07

4.108,07

4.108,07

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:
Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAÇÃO (REF: 
01/2022)30470;2003479/SICRO NOVO

VALOR:

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

21,68000000 83,60

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

2,19200000 223,90

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

0,09200000 402,53

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m 15,00000000 41,38

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

12,08000000 18,65

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

2,10000000 379,86

COMP-38395903 - Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais (un)

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO

Apiloamento manual 5,00000000 24,82

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:
Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAÇÃO (REF: 
01/2022)30470;0804385/SICRO NOVO

VALOR:

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

11,17000000 83,60

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

2,14000000 223,90

COMP-30202666 - Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas (un)

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

2,14000000 379,86

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

Custo Direto Total:
Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERAÇÃO (REF: 04/2022)31520-
0804029/SICRO NOVO

VALOR:

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, 
CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO 
NOMINAL DE 800 MM (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK) 11 7 TM AF 07/2020)

T CP-101010- 0,54462000 25,18

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,72289157 16,55

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 
CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. 

0,00000000 46,69

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 
CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. 

0,24100000 264,23

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

0,30800000 458,92

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

0,70000000 83,60

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) 
PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE 
EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF 08/2019

0,00550000 359,20

COMP-14615616 - Corpo de BSTC D = 0,80 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais (m)

MATERIAIS CONSUMO VALOR 
UNITÁRIO

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM 
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

1,00000000 242,92
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UNID TOTAL

00004083 H 3,89

00004097 H 0,34

4,23

UNID TOTAL

I08877 m 3,39

00004115 M 0,34

00005061 KG 0,56

4,29

UNID TOTAL

88298 H 1,90

88316 H 13,24

15,14

23,66

PROD IMPR

I02474 0,1500 0,8500 0,1292

I02457 0,2000 0,8000 1,3287

I02463 1,0000 0,0000 21,5904

I02470 0,1500 0,8500 3,3782

I02490 1,0000 0,0000 2,3680

28,7946

0,0000

28,7946

4,0000

7,1987

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

I10997S kg 11,31

I13091 kg 8,50

19,81

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

90776 H 4,37

88285 H 0,41

88298 H 2,54

88316 H 16,55

88317 H 1,86

I01880 m 3,35

29,08

56,09

56,10Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/09  (REF: 11/2019)20521. S07134/ORSE(BASE) VALOR:

Prancha metálica, e=4.7 mm, l=0.30 m 0,10470000 32,04

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00000000 16,55

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,08000000 23,28

MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,02000000 20,51

OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

0,16000000 15,86

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,20000000 21,84

Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm 0,26000000 43,50

Perfil Aço Laminado, I - W250 x 38,5 kg/m ASTM A 572 Grau 50 0,82400000 10,32

Adicional M.O. - FERRAMENTAS (0,0 
%):

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS CONSUMO VALOR 
UNITÁRIO

Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou 
equivalente)

0,16000000 14,8000 14,0200

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou 
equivalente)

0,16000000 134,9400 14,1900

Grupo gerador (stemac-automático 115/103 kva ou equivalente) - 
quadro comando automatico

0,16000000 140,7600 0,0000

Aluguel de máquina solda  - 300amp/220/380V trifásica : 
capacidade - Pequena

0,08000000 10,7700 0,0000

Caminhão guindauto 8,5 t (m.benz - l 1620/51- 1840 hp 0,02000000 261,0100 17,7900

VALOR:

CP-6509-S07134 - Escoramento metálico p/ valas, 2,50m<=h<=4.00 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e 
transversinas em perfis de aço, reaproveitamento : 60 vezes (m2)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIOPROD IMPR

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,80000000 16,55

TOTAL SERVICO:

SERVICO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI 0,12000000 15,86

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI 0,02200000 25,35

TOTAL MATERIAL:

Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m) ORSE 0,06680000 50,77

MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

SINAPI 0,01430000 23,52

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS SINAPI 0,20000000 19,46

MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO‐ONIBUS SINAPI 0,02000000 16,79

CP-10-S7133 - Escoramento metálico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças de 
madeira de 3"x6",  reaproveitamento : 60 vezes (m²)
MAO DE OBRA FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
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UNID CUSTO 
UNITÁRIO

I03160 Kg 86,53

00044477 KG 4,66

00038121 L 0,01

91,20

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

100301 H 0,45

96159 CHI 0,00

95133 CHP 3,51

88316 H 2,09

6,05

CUSTO UNITÁRIO

I03160 0,15

00044477 0,01

0,16

97,41

97,43

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

Custo Direto Total:
Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAÇÃO (REF: 
11/2021)29681;5213409/SICRO NOVO;
Em relação a Composição Base, os serviços relativos a mão de obra, equipamentos e materiais 
foram substituídos por seus equivalentes técnicos da Tabela SINAPI.              
                

VALOR:

MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO 
HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR  16184 
(CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 

T CP-101010- 0,00040000 25,18

Massa termoplástica para aspersão (CARGA, MANOBRA E 
DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 

T CP-101010- 0,00615000 25,18

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, 
POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016

0,02530364 138,78

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,12651822 16,55

AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,02530364 17,79

MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, 
POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016

0,00000000 50,89

TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA 
SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012)

0,00097000 12,26

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO

Massa termoplástica para aspersão 6,15000000 14,07

MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A 
(DROP-ON) - NBR  16184

0,40000000 11,66

COMP-36249291 - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm (m²)

MATERIAIS CONSUMO VALOR 
UNITÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL
D

ocum
ento assinado eletronicam

ente por M
O

A
C

Y
R

 M
A

G
A

L
H

A
E

S C
A

V
A

L
C

A
N

T
E

 N
E

T
O

 M
at. 954368-6  em

 02/08/2022 às 09:28:58.

Página 749



PROD IMPR

E9644 1,0000 0,0000 349,0711

349,0711

0,0000

349,0711

30,1800

11,5663

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

00044478 KG 0,93

00044477 KG 4,08

00038121 L 4,92

9,93

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

88310 H 0,71

88316 H 2,19

2,90

CUSTO UNITÁRIO

00044478 0,00

00044477 0,01

00038121 0,02

0,03

24,43

24,43

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

Custo Direto Total:

Custo Direto Total:
Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAÇÃO (REF: 11/2021)29681 - 
5213406/SICRO NOVO
Em relação a Composição Base, os serviços relativos a mão de obra, equipamentos e materiais 
foram substituídos por seus equivalentes técnicos da Tabela SINAPI.              

Foi observado na composição base que os insumos M2036 e M2044 se tratam do mesmo material, 
e conforme descrição, se referem à etapas diferentes de um mesmo serviço, portanto seus 

VALOR:

TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM 
AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 
13699:2012) (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK) 11 7 TM AF 07/2020)

T CP-101010- 0,00064000 25,18

MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO 
HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR  16184 
(CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 

T CP-101010- 0,00035000 25,18

MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO 
HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR  16184 
(CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 

T CP-101010- 0,00008000 25,18

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,03313453 21,43

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,13253811 16,55

TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA 
SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012)

0,40097000 12,26

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO

MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B 
(PREMIX) - NBR  16184

0,08000000 11,66

MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A 
(DROP-ON) - NBR  16184

0,35000000 11,66

Adicional M.O. - FERRAMENTAS (0,0 
%):

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS CONSUMO VALOR 
UNITÁRIO

Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 
28 kW/115 kW

1,00000000 349,0711 141,3105

TOTAL EQUIPAMENTOS:

CP-5213406-615316 - Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm (m²)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIOPROD IMPR
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UNID CUSTO 
UNITÁRIO

91395 CHI 8,84

73467 CHP 15,90

88278 H 5,14

COMP-
86768097 m² 328,89

88316 H 11,03

369,80

369,80

369,80

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

00034723 M2 187,11

187,11

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

91395 CHI 8,84

73467 CHP 15,90

88278 H 5,14

88316 H 11,03

40,91

228,02

228,02

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

91395 CHI 8,84

73467 CHP 15,90

88278 H 5,14

CP-5213414-
08384215 m² 169,76

88316 H 11,03

210,67

210,67

210,67

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:
Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERAÇÃO (REF: 
04/2022)31520/5213464-SICRO NOVO

VALOR:

Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção 0,36000000 471,56

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,66666667 16,55

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE 
EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 
0,50 M - CHP DIURNO. AF 06/2014

0,10000000 158,98

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,33333333 15,41

CP-5213464-35522847 - Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação 
(un)
SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 

UNITÁRIO
CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE 
EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 
0,50 M - CHI DIURNO. AF 06/2014

0,23333333 37,90

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:
Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAÇÃO (REF: 11/2021)29681-
5213440/SICRO NOVO

VALOR:

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,33333333 15,41

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,66666667 16,55

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE 
EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 
0,50 M - CHI DIURNO. AF 06/2014

0,23333333 37,90

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE 
EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 
0,50 M - CHP DIURNO. AF 06/2014

0,10000000 158,98

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA 0,36000000 519,75

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO

Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAÇÃO (REF: 11/2021)29681; 
5213445/SICRO NOVO.
Em relação a Composição Base, os serviços relativos a mão de obra, equipamentos e materiais 
foram substituídos por seus equivalentes técnicos da Tabela SINAPI (DEZ/2021).

VALOR:

CP-5213440-1654315 - Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (un)

MATERIAIS CONSUMO VALOR 
UNITÁRIO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,66666667 16,55

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,33333333 15,41

Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção 0,68569000 479,65

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE 
EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 
0,50 M - CHI DIURNO. AF 06/2014

0,23333333 37,90

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE 
EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 
0,50 M - CHP DIURNO. AF 06/2014

0,10000000 158,98

COMP-88665039 - Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação 
(un)
SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 

UNITÁRIO
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UNID CUSTO 
UNITÁRIO

M0789 kg 13,46

M0787 kg 254,69

268,15

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

91395 CHI 5,90

73467 CHP 10,60

94970 M3 19,11

93358 M3 3,29

88278 H 3,42

88316 H 3,68

46,00

CUSTO UNITÁRIO

M0789 0,02

M0787 0,30

0,32

314,47

314,52

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

Custo Direto Total:
Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2022)30470; 
5213856/SICRO NOVO

VALOR:

Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de 
sinalização (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS 
DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK) 11,7 TM. AF 07/2020)

T CP-101010- 0,01178000 25,18

Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto 
por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas 
(CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 
11 7 TM AF 07/2020)

T CP-101010- 0,00070000 25,18

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,22222222 15,41

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,22222222 16,55

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

0,05030000 379,86

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 
M. AF_02/2021

0,05030000 65,47

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE 
EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 
0,50 M - CHI DIURNO. AF 06/2014

0,15555556 37,90

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE 
EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 
0,50 M - CHP DIURNO. AF 06/2014

0,06670000 158,98

Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 11,77500000 21,63

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO

CP-5213856-567425 - Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e implantação 
(un)
MATERIAIS CONSUMO VALOR 

UNITÁRIO
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

0,69622000 19,34
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PROD IMPR

E9521 1,0000 0,0000 4,0763

E9675 1,0000 0,0000 0,8017

4,8780

0,0000

4,8780

36,0000

0,1355

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

M2041 kg 3,06

M1528 un 0,07

M3839 un 37,57

40,70

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

91395 CHI 0,00

73467 CHP 4,42

88278 H 0,43

88316 H 2,30

7,15

CUSTO UNITÁRIO

M2041 0,00

M3839 0,01

0,01

DMT R$ DMT R$ DMT R$
M2041 Adesivo à base de resina poliéster (Caminhão carroceria 

com capacidade de 15 t - 188 kW)
tkm 0,00 1,01 0,00 0,80 0,00 0,66 0,00

M3839 Tacha refletiva em resina sintética bidirecional com um 
pino - tipo III (Caminhão carroceria com capacidade de 
15 t - 188 kW)

tkm 0,00 1,01 0,00 0,80 0,00 0,66 0,00

0,00

48,00

47,99Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERAÇÃO (REF: 04/2022)31520 - 
5219623/SICRO NOVO

VALOR:

CUSTO UNITÁRIO

0,00010000

0,00023000

MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
LN RP P

Tacha refletiva em resina sintética bidirecional com um pino - tipo 
III (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00023000 29,23

Adesivo à base de resina poliéster (Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00010000 29,23

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,13888889 16,55

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE 
EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 
0,50 M - CHP DIURNO. AF 06/2014

0,02777778 158,98

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,02777778 15,41

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE 
EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 
0,50 M - CHI DIURNO. AF 06/2014

0,00000000 37,90

Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm 0,00341000 21,47

Tacha refletiva em resina sintética bidirecional com um pino - tipo III 1,00000000 37,57

MATERIAIS CONSUMO VALOR 
UNITÁRIO

Adesivo à base de resina poliéster 0,10292000 29,77

TOTAL EQUIPAMENTOS:
Adicional M.O. - FERRAMENTAS (0,0 

%):
Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,00000000 4,0763 0,2270

Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW 1,00000000 0,8017 0,4424

CP-5219623-35748316 - Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação (un)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIOPROD IMPR
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UNID TOTAL

00000367 M3 0,17

00001379 KG 3,83

I004796 UN 169,35

173,35

UNID TOTAL

88309 H 28,12

88316 H 36,92

65,04

238,39

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

00013246 UN 0,01

00034723 M2 0,87

0,88

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

COMP-
12961895 un 0,60

0,60

CUSTO UNITÁRIO

00013246 0,00

00034723 0,31

CP-5219544-
00098882

0,38

0,69

2,17

2,17

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

Custo Direto Total:
Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAÇÃO (REF: 11/2021)29681 - 
5212556/SICRO NOVO
Em relação a Composição Base, os serviços relativos a mão de obra, equipamentos e materiais 
foram substituídos por seus equivalentes técnicos da Tabela SINAPI (OUT/2021)

VALOR:

Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 
1,00 m - confecção (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF 07/2020)

T CP-101010- 0,01522000 25,18

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM 
PINTURA REFLETIVA (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF 07/2020)

T CP-101010- 0,01240000 25,18

PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA 
INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA 
E ARRUELA LISA LEVE (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK) 11 7 TM AF 07/2020)

T CP-101010- 0,00008000 25,18

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO

Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção 0,00167000 358,21

PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 
5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

0,01333000 0,45

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA 0,00167000 519,75

Observações: COPIA SBC - AL - 2021/09 - Maceió  (REF: 09/2021)28852; 172551/SBC VALOR:

COMP-92042099 - Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - 
fornecimento, 01 un.implantação e 01 retirada diária - DESVIO (dia)
MATERIAIS CONSUMO VALOR 

UNITÁRIO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 2,23100000 16,55

TOTAL SERVICO:

SERVICO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,38100000 20,36

GELO BAIANO 70x22cm EM CONCRETO SBC 1,00000000 169,35

TOTAL MATERIAL:

AREIA GROSSA ‐ POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

SINAPI 0,00200000 83,57

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II‐32 SINAPI 5,80000000 0,66

CP-172551-22812877 - PRISMA TRAPEZOIDAL (GELO BAIANO) DE CONCRETO PREMOLDADO (UN)

MATERIAL FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
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UNID CUSTO 
UNITÁRIO

00034723 M2 0,68

0,68

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

COMP-
02085495 un 0,48

0,48

CUSTO UNITÁRIO

00034723 0,25

COMP-
02085495

1,70

1,95

3,11

3,10

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

00034723 M2 0,87

0,87

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

COMP-
02085495 un 0,48

0,48

CUSTO UNITÁRIO

00034723 0,31

COMP-
02085495

0,02

0,33

1,68

1,67

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

Custo Direto Total:
Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAÇÃO (REF: 11/2021)29681 - 
5212560/SICRO NOVO
Em relação a Composição Base, os serviços relativos a mão de obra, equipamentos e materiais 
foram substituídos por seus equivalentes técnicos da Tabela SINAPI. O item M0789-INCC-
DEZ/2021 da COMP CP-5219546-44089017-INCC-DEZ/2021 também foi atualizado com uso do

VALOR:

Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção 
(CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 
11,7 TM. AF 07/2020)

T CP-101010- 0,00070000 25,18

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM 
PINTURA REFLETIVA (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF 07/2020)

T CP-101010- 0,01240000 25,18

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO

Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção 0,00167000 285,44

COMP-89365204 - Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 
ciclos - un.fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária (dia)
MATERIAIS CONSUMO VALOR 

UNITÁRIO
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA 0,00167000 519,75

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

Custo Direto Total:
Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAÇÃO (REF: 11/2021)29681 - 
5212557/SICRO NOVO,

VALOR:

Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção 
(CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 
11,7 TM. AF 07/2020)

T CP-101010- 0,06738000 25,18

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM 
PINTURA REFLETIVA (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF 07/2020)

T CP-101010- 0,00974000 25,18

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO

Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção 0,00167000 285,44

COMP-35787181 - Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 
600 ciclos un.- fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária (dia)
MATERIAIS CONSUMO VALOR 

UNITÁRIO
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA 0,00131000 519,75
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UNID CUSTO 
UNITÁRIO

00020209 M 141,20

I13465 m2 58,02

00005075 KG 3,31

00004512 M 5,14

00006212 M 26,40

I077131 L 0,50

00043625 L 8,30

242,87

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

88243 H 5,77

88262 H 6,71

93422 CHI 0,00

93421 CHP 11,72

88310 H 7,14

91693 CHI 0,00

91692 CHP 2,70

88316 H 5,52

39,56

CUSTO UNITÁRIO

00020209 0,82

I13465 0,00

00005075 0,00

00004512 0,06

00006212 0,25

I077131 0,00

00043625 0,01

1,14

283,57

283,57

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

Custo Direto Total:
Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAÇÃO (REF: 11/2021)29681 - 
5213385/SICRO NOVO E S12697/ORSE
Em relação a Composição Base, os serviços relativos a mão de obra, equipamentos e materiais 
foram substituídos por seus equivalentes técnicos da Tabela SINAPI.

VALOR:

TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO 
(CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 
11,7 TM. AF 07/2020)

T CP-101010- 0,00044000 25,18

TINTA - DILUENTE (SOLVENTE) PARA TINTAS DE 
DEMARCACAO VIARIA IDC VIAS (5 L) (CARGA, MANOBRA E 
DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 

T CP-101010- 0,00003000 25,18

TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF 07/2020)

T CP-101010- 0,00990000 25,18

SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO - BRUTA (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF 07/2020)

T CP-101010- 0,00220000 25,18

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 
(CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 
11,7 TM. AF 07/2020)

T CP-101010- 0,00013000 25,18

Pelicula retrorefletiva tipo VIII (CARGA, MANOBRA E 
DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 

T CP-101010- 0,00017000 25,18

CAIBRO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (CARGA, MANOBRA 
E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 

T CP-101010- 0,03270000 25,18

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,33333333 16,55

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,00000000 17,65

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,14056333 19,23

GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP 
DIURNO. AF_03/2016

0,14056333 83,41

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,33333333 21,43

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,33333333 20,12

GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI 
DIURNO. AF_03/2016

0,00000000 4,22

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,33333333 17,32

TINTA - DILUENTE (SOLVENTE) PARA TINTAS DE DEMARCACAO VIARIA IDC VIAS 
(5 L)

0,03204000 15,54

TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO 0,32044000 25,89

SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 1,76000000 2,92

TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 1,32000000 20,00

Pelicula retrorefletiva tipo VIII 0,36000000 161,16

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 0,12834000 25,79

CP-5213385-64268497 - Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - confecção (un)

MATERIAIS CONSUMO VALOR 
UNITÁRIO

CAIBRO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

5,81289000 24,29
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UNID CUSTO 
UNITÁRIO

00034498 UN 0,80

0,80

CUSTO UNITÁRIO

00034498 0,17

0,17

0,97

0,97

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

Custo Direto Total:
Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAÇÃO (REF: 11/2021)29681 - 
5213835/SICRO NOVO

VALOR:

CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM 
(NBR 15071) (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF 07/2020)

T CP-101010- 0,00657000 25,18

TOTAL MATERIAIS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

CP-5213835-16883161 - Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 
retirada diária un. (dia)
MATERIAIS CONSUMO VALOR 

UNITÁRIO
CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) 0,00667000 120,32
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PROD IMPR

E9792 1,0000 0,0000 291,7799

291,7799

0,0000

291,7799

415,0000

0,7031

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

M0050 kg 1,17

00044479 KG 0,02

M0217 kg 0,01

00044539 KG 0,29

00038125 KG 0,13

M1756 kg 0,77

I09560 kg 0,36

2,75

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

88316 H 0,32

0,32

CUSTO UNITÁRIO

M0050 0,00

00044479 0,00

00044539 0,00

00038125 0,01

M1756 0,01

I09560 0,00

0,02

3,79

3,78

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

Custo Direto Total:
Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2022)30470; 
4413905/SICRO NOVO

VALOR:

Sementes para Hidrossemeadura (CARGA, MANOBRA E 
DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 

T CP-101010- 0,00003000 25,18

Material formador de camada protetora para hidrossemeadura 
(CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 
11,7 TM. AF 07/2020)

T CP-101010- 0,00050000 25,18

FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A (CARGA, 
MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 
TM. AF 07/2020)

T CP-101010- 0,00020000 25,18

FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 (CARGA, MANOBRA E 
DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 

T CP-101010- 0,00006000 25,18

CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) (CARGA, MANOBRA 
E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 

T CP-101010- 0,00018000 25,18

Aditivo natural tipo goma xantana para hidrossemeadura 
(CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 
11,7 TM. AF 07/2020)

T CP-101010- 0,00003000 25,18

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,01927711 16,55

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Sementes para Hidrossemeadura 0,02500000 14,31

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO

FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A 0,20000000 0,65

Material formador de camada protetora para hidrossemeadura 0,50000000 1,54

Enxofre 0,00300000 2,00

FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 0,06000000 4,77

Aditivo natural tipo goma xantana para hidrossemeadura 0,02800000 41,62

CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) 0,17500000 0,11

Adicional M.O. - FERRAMENTAS (0,0 
%):

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS CONSUMO VALOR 
UNITÁRIO

Caminhão para hidrossemeadura com capacidade de 7.500 l - 
136 kW

1,00000000 291,7799 104,1450

TOTAL EQUIPAMENTOS:

COMP-66177938 - Hidrossemeadura (m²)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIOPROD IMPR
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UNID TOTAL

CP‐S03644‐
24239740

m2 38,97

S00077 m3 59,46

COMP‐
67773278

m3 119,49

CP‐97627‐
60750869

M3 38,10

CP‐S02497‐
77766790

m3 19,86

CP‐S02323‐
78728763

m2 9,92

CP‐8146‐
S02624

M 30,93

316,73

316,73Observações: COPIA ORSE - SE - 2022/02  (REF: 03/2022)31188 - S12214/ORSE VALOR:

REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO‐FIO PRÓPRIA 2,20000000 14,06

TOTAL SERVICO:

Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

PRÓPRIA 0,40000000 49,65

Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica,
concreto, verde ou azul ‐ aplicação c/ rôlo ‐ R1

PRÓPRIA 1,20000000 8,27

Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura

PRÓPRIA 0,26000000 459,57

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

PRÓPRIA 0,17000000 224,13

Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento
manual

PRÓPRIA 2,64000000 14,76

Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água ORSE 0,40000000 148,65

CP-S12214-62641496 - Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, 
com pintura indicativa em novacor, 02 demãos (un)
SERVICO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
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UNID TOTAL

53792 H 28,70

88316 H 11,59

40,29

40,29

UNID TOTAL

00005033 UN 790,00

790,00

UNID TOTAL

94969 M3 52,40

91634 CHP 278,34

103670 M3 33,59

88316 H 99,30

463,63

1.253,63

UNID TOTAL

I02212 un 65,00

65,00

UNID TOTAL

87292 M3 38,27

88309 H 49,27

88316 H 29,96

117,50

182,50Observações: COPIA ORSE - SE - 2021/07  (REF: 09/2021)28643 - S00157/ORSE VALOR:

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,81000000 16,55

TOTAL SERVICO:

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI 0,07900000 484,40

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 2,42000000 20,36

TOTAL MATERIAL:

SERVICO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

MATERIAL FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm ORSE 130,00000000 0,50

TOTAL SERVICO:

Observações: COPIA SINAPI - AL - 2019/10 COM DESONERAÇÃO (REF: 11/2019)20664 - 
83397/SINAPI

VALOR:

CP-S00157-86586345 - Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / 
areia) c/ junta de 2,0cm - R1 (m2)

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 0,15000000 223,90

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 6,00000000 16,55

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) ‐ PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021

SINAPI 0,15000000 349,30

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG,
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV ‐
CHP DIURNO. AF 08/2015

SINAPI 1,25000000 222,67

TOTAL MATERIAL:

SERVICO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

MATERIAL FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M,
RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D

SINAPI 1,00000000 790,00

TOTAL SERVICO:

Observações: COPIA ORSE - SE - 2020/07  (REF: 10/2020)24335 -S72897S/ORSE VALOR:

CP-8414-83397 - POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 
- FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL
MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA ‐ MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

SINAPI 0,25000000 114,78

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,70000000 16,55

CP-6169-S72897S.01 - Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3. REV.01(1O/2021) (m3)

SERVICO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
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