
UNID TOTAL

00043058 KG 12,96

00000345 KG 0,84

13,80

UNID TOTAL

88245 H 1,62

88316 H 1,32

2,94

16,74

UNID TOTAL

00000367 M3 78,81

00001379 KG 168,30

00004721 M3 16,10

00004718 M3 48,57

311,78

UNID TOTAL

88316 H 99,30

99,30

411,08

UNID TOTAL

CC_033.050‐
S124

m3 411,08

CC_033.050‐
S7692

m³ 36,28

447,36

447,36VALOR:

Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e
acabamento em peças da superestrutura

PRÓPRIA 1,00000000 36,28

TOTAL SERVICO:

SERVICO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento
e adensamento

PRÓPRIA 1,00000000 411,08

TOTAL SERVICO:

Observações: COPIA ORSE - SE - 2020/09  (REF: 11/2020)24803 - S00124/ORSE VALOR:

CC_033.050-S95 - Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado (m³)

SERVICO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 6,00000000 16,55

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE

SINAPI 0,62700000 77,46

TOTAL MATERIAL:

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II‐32 SINAPI 255,00000000 0,66

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE

SINAPI 0,20900000 77,05

MATERIAL FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

AREIA GROSSA ‐ POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

SINAPI 0,94300000 83,57

TOTAL SERVICO:

Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/03  (REF: 05/2019) - S00140/ORSE VALOR:

CC_033.050-S124 - Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento (m3)

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,08000000 20,24

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,08000000 16,55

TOTAL MATERIAL:

SERVICO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ACO CA‐50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E
CORTADO

SINAPI 1,10000000 11,78

ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) SINAPI 0,02000000 42,08

CP-5723-S00140 -01 - Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para 
superestruturas e fundações-REV.01 (10/2021) (kg)
MATERIAL FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL
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UNID TOTAL

00043130 KG 4,43

00001347 M2 96,44

00002692 L 0,15

I01569 m 62,13

00005068 KG 0,64

00005069 KG 2,63

00004509 M 33,32

00006193 M 10,29

210,03

UNID TOTAL

88262 H 38,89

88316 H 7,99

46,88

256,91

UNID TOTAL

88316 H 33,10

33,10

33,10

UNID TOTAL

00000123 L 3,03

3,03

UNID TOTAL

88628 M3 9,21

88309 H 12,22

88316 H 9,93

31,36

34,39Observações: COPIA ORSE - SE - 2017/02  (REF: 05/2017) VALOR:

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,60000000 16,55

TOTAL SERVICO:

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA),
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI 0,02000000 460,47

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,60000000 20,36

TOTAL MATERIAL:

SERVICO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

MATERIAL FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

SINAPI 0,40000000 7,57

TOTAL SERVICO:

Observações: COPIA ORSE - SE - 2021/07  (REF: 09/2021)28643 / S00072-ORSE VALOR:

S03318 - Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit (m2)

SERVICO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 2,00000000 16,55

TOTAL SERVICO:

Observações: COPIA ORSE - SE - 2021/07  (REF: 09/2021)28643 / S00116-ORSE VALOR:

CP-S00072-80166187 - Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (m3)

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,93300000 20,12

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,48300000 16,55

TOTAL MATERIAL:

SERVICO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO ‐
BRUTA

SINAPI 5,44400000 6,12

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO ‐ BRUTA

SINAPI 0,61200000 16,81

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI 0,02500000 25,79

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI 0,10000000 26,28

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI 0,02000000 7,27

Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm ‐ 0,0036 m3/m (angelim, louro) ORSE 6,13300000 10,13

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D =
2,11 MM (0,026 KG/M)

SINAPI 0,15000000 29,50

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12
MM

SINAPI 1,16700000 82,64

COMP-65169319 - Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 
(m2)
MATERIAL FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL
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UNID TOTAL

00000370 M3 26,80

00001106 KG 61,26

00004720 M3 17,77

00004721 M3 4,82

110,65

UNID TOTAL

90776 H 0,27

95873 CHI 0,03

95872 CHP 3,10

5942 CHI 0,41

5940 CHP 0,80

88316 H 0,40

7030 CHP 7,34

100648 CHI 1,16

100647 CHP 13,04

26,55

137,20

UNID TOTAL

5930 CHI 1,77

5928 CHP 23,41

25,18

25,18

TOTAL SERVICO:

Observações:  COPIA SINAPI - AL - 2021/10 COM DESONERAÇÃO (REF: 11/2021)29521 - 
101010/SINAPI

VALOR:

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV ‐
CHI DIURNO. AF 06/2014

SINAPI 0,03800000 46,69

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV ‐
CHP DIURNO. AF 06/2014

SINAPI 0,08860000 264,23

Observações:  COPIA SINAPI - AL - 2021/11 COM DESONERAÇÃO (REF: 12/2021)29989 - 
101025/SINAPI

VALOR:

CP-101010-50233578 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 (T)
SERVICO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA ‐ CHP
DIURNO. AF_12/2019

SINAPI 0,00950000 1.372,62

TOTAL SERVICO:

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE
30.000 L ‐ CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 0,02440000 300,92

USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA ‐ CHI
DIURNO. AF_12/2019

SINAPI 0,00270000 429,30

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE
DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG ‐ CHP DIURNO.
AF_06/2014

SINAPI 0,00480000 166,68

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,02440000 16,55

GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART
ENTRE 250 E 260 KVA ‐ CHP DIURNO. AF_12/2016

SINAPI 0,00950000 326,21

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE
DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG ‐ CHI DIURNO.
AF_06/2014

SINAPI 0,00740000 54,79

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,01220000 21,84

GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART
ENTRE 250 E 260 KVA ‐ CHI DIURNO. AF_12/2016

SINAPI 0,00270000 9,55

TOTAL MATERIAL:

SERVICO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

SINAPI 0,19980000 88,96

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE

SINAPI 0,06250000 77,05

AREIA MEDIA ‐ POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

SINAPI 0,32480000 82,50

CAL HIDRATADA CH‐I PARA ARGAMASSAS SINAPI 56,20000000 1,09

CP-101025-73976347 - USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70 PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA 
C, EM USINA DE ASFALTO GRAVIMÉTRICA DE 150 TON/H. AF_03/2020_P (T)
MATERIAL FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL
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UNID CUSTO 
UNITÁRIO

00000345 KG 0,63

M0004 kg 9,01

9,64

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

88245 H 1,82

88316 H 1,49

3,31

CUSTO UNITÁRIO

00000345 0,00

M0004 0,03

0,03

12,98

12,99

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

Custo Direto Total:
Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERAÇÃO (REF: 
04/2022)31520/0407819-SICRO NOVO

VALOR:

Aço CA 50 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 
kW)

t 5914655 0,00110000 29,23

ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) 
(CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 
11,7 TM. AF 07/2020)

T CP-101010- 0,00002000 25,18

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,09000000 20,24

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,09000000 16,55

Aço CA 50 1,10000000 8,19

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO

MATERIAIS CONSUMO VALOR 
UNITÁRIO

ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) 0,01500000 42,08

CP-0407819-58766892 - Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação (kg)
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D

ocum
ento assinado eletronicam

ente por M
O

A
C

Y
R

 M
A

G
A

L
H

A
E

S C
A

V
A

L
C

A
N

T
E

 N
E

T
O

 M
at. 954368-6  em

 02/08/2022 às 09:28:58.

Página 764



PROD IMPR

E9066 1,0000 0,0000 1,4584

1,4584

0,0000

1,4584

1,0000

1,4584

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

00001347 M2 33,41

00002692 L 0,13

I01569 m 2,03

00005067 KG 0,75

00006194 M 10,46

46,78

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

88239 H 14,87

88262 H 18,11

91693 CHI 0,00

91692 CHP 1,80

34,78

CUSTO UNITÁRIO

00001347 0,25

00002692 0,00

I01569 0,25

00005067 0,00

00006194 0,08

0,58

83,60

83,60

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

Custo Direto Total:
Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2022)30470 
3103302/SICRO NOVO + S09929/ORSE(I01569)para apoio do Maderite que consideramos 
plastificado sendo reaproveitado 3 vezes.

VALOR:

TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF 07/2020)

T CP-101010- 0,00304000 25,18

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) 
(CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 
11,7 TM. AF 07/2020)

T CP-101010- 0,00003000 25,18

Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, 
louro) (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS 
DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK) 11,7 TM. AF 07/2020)

T CP-101010- 0,01011000 25,18

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, 
DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA (CARGA, 
MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 

T CP-101010- 0,00002000 25,18

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, 
DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM (CARGA, MANOBRA E 
DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11 7 TM

T CP-101010- 0,01011000 25,18

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,00000000 17,65

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,09370000 19,23

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,90000000 16,52

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,90000000 20,12

TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 1,21474000 8,61

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO

Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) 0,20000000 10,13

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) 0,02718000 27,48

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE 
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM

0,40425000 82,64

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

0,01852000 7,27

Adicional M.O. - FERRAMENTAS (0,0 
%):

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS CONSUMO VALOR 
UNITÁRIO

Grupo gerador - 13/14 kVA 0,09000000 16,2049 3,6782

TOTAL EQUIPAMENTOS:

COMP-72169607 - Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 
(m²)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIOPROD IMPR
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UNID CUSTO 
UNITÁRIO

88316 H 24,82

24,82

24,82

24,82

UNID TOTAL

00041899 T 5,38

5,38

UNID TOTAL

88316 H 33,10

33,10

38,48

UNID TOTAL

88316 H 24,83

24,83

24,83

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

88316 H 1,66

5845 CHI 0,32

5843 CHP 0,34

2,32

2,32

2,31

UNID TOTAL

90776 H 4,50

88316 H 78,50

83,00

83,00

TOTAL SERVICO:

Observações: COPIA SBC - AL - 2021/12 - Maceió  (REF: 12/2021)30042-020250/SBC VALOR:

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,20600000 21,84

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 4,74300000 16,55

CP-020250-48689338 - CARGA/DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS-MEIO MANUAL (T)

SERVICO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:
Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAÇÃO (REF: 11/2021)29681- 
4413995/SICRO NOVO

VALOR:

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 
4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

0,00800000 39,91

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 
4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,00200000 169,95

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,10000000 16,55

TOTAL SERVICO:

Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/09  (REF: 11/2019)20521. S02660/ORSE(BASE). VALOR:

CP-4413995-54486294 - Obtenção de grama para replantio (m²)

SERVICO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,50000000 16,55

TOTAL SERVICO:

Observações: COPIA ORSE - SE - 2021/10  (REF: 12/2021)29930-S12643/ORSE VALOR:

CP-3550-S02660 - Apiloamento manual de fundo de vala (m2)

SERVICO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 2,00000000 16,55

CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO
CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

SINAPI 0,00100000 5.378,82

TOTAL MATERIAL:

CP-S12643-65564093 - Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica - espessura 1 cm (kg)

MATERIAL FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:
Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2022)30470; 
4805755/SICRO NOVO

VALOR:

CP-4805755-90242057 - Apiloamento manual (m³)

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,49992500 16,55
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UNID CUSTO 
UNITÁRIO

M0217 kg 0,01

I09559 kg 0,04

00004512 M 1,75

1,80

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

98520 M2 3,34

CP-4413995-
54486294 m² 2,31

88316 H 1,13

6,78

CUSTO UNITÁRIO

I09559 0,01

00004512 0,06

CP-4413995-
54486294

1,91

1,98

10,56

10,56

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

Custo Direto Total:
Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAÇÃO (REF: 11/2021)29681-
4413996/SICRO NOVO

VALOR:

Obtenção de grama para replantio (CARGA/DESCARGA E 
ESPALHAMENTO DE MATERIAIS-MEIO MANUAL)

T CP-020250- 0,02300000 83,00

SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO - BRUTA (CARGA/DESCARGA E ESPALHAMENTO 
DE MATERIAIS-MEIO MANUAL)

T CP-020250- 0,00075000 83,00

Pó calcário dolomítico (CARGA/DESCARGA E ESPALHAMENTO 
DE MATERIAIS-MEIO MANUAL)

T CP-020250- 0,00018000 83,00

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Obtenção de grama para replantio 1,00000000 2,31

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,06836672 16,55

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO

APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 1,00000000 3,34

Pó calcário dolomítico 0,17500000 0,21

SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,60000000 2,92

MATERIAIS CONSUMO VALOR 
UNITÁRIO

Enxofre 0,00300000 2,00

CP-4413996-25982185 - Enleivamento (m²)
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PROD IMPR

E9066 1,0000 0,0000 1,4584

1,4584

0,0000

1,4584

1,0000

1,4584

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

00001347 M2 33,41

00002692 L 0,13

I01569 m 2,03

00005067 KG 0,75

00006194 M 10,46

46,78

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

88239 H 14,87

88262 H 18,11

91693 CHI 0,00

91692 CHP 1,80

34,78

CUSTO UNITÁRIO

00001347 0,25

00002692 0,00

I01569 0,25

00005067 0,00

00006194 0,08

0,58TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF 07/2020)

T CP-101010- 0,00304000 25,18

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) 
(CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 
11,7 TM. AF 07/2020)

T CP-101010- 0,00003000 25,18

Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, 
louro) (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS 
DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK) 11,7 TM. AF 07/2020)

T CP-101010- 0,01011000 25,18

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, 
DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA (CARGA, 
MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 

T CP-101010- 0,00002000 25,18

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, 
DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM (CARGA, MANOBRA E 
DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11 7 TM

T CP-101010- 0,01011000 25,18

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,00000000 17,65

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,09370000 19,23

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,90000000 16,52

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,90000000 20,12

TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 1,21474000 8,61

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO

Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) 0,20000000 10,13

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) 0,02718000 27,48

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE 
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM

0,40425000 82,64

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

0,01852000 7,27

Adicional M.O. - FERRAMENTAS (0,0 
%):

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS CONSUMO VALOR 
UNITÁRIO

Grupo gerador - 13/14 kVA 0,09000000 16,2049 3,6782

TOTAL EQUIPAMENTOS:

COMP-01710236 - Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 
(m²)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIOPROD IMPR
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DMT R$ DMT R$ DMT R$
00001347 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA 
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 
MM (TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 
9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: 
TXKM) AF 07/2020)

TXKM 0,00 2,59 0,00 2,24 0,00 2,06 0,00

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 
AGUA (TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO 
NATURAL (UNIDADE: TXKM) AF 07/2020)

TXKM 0,00 2,59 0,00 2,24 0,00 2,06 0,00

I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m 
(angelim, louro) (TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO 
NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020)

TXKM 0,00 2,59 0,00 2,24 0,00 2,06 0,00

00005067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 
X 12) (TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 
9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: 
TXKM). AF 07/2020)

TXKM 0,00 2,59 0,00 2,24 0,00 2,06 0,00

00006194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (TRANSPORTE 
COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020)

TXKM 0,00 2,59 0,00 2,24 0,00 2,06 0,00

0,00

83,60

83,60

UNID TOTAL

00043132 KG 0,59

I00082 kg 9,39

I39017S un 0,09

I39315S un 0,14

10,21

UNID TOTAL

88245 H 1,42

88316 H 1,16

2,58

12,79

TOTAL SERVICO:

Observações: COPIA ORSE - SE - 2020/01  (REF: 04/2020)22449-S00141/ORSE VALOR:

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,07000000 20,24

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,07000000 16,55

TOTAL MATERIAL:

SERVICO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para
vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

ORSE 0,40000000 0,22

Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm,
para ferragens de lajes e fundo de vigas

ORSE 0,40000000 0,35

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25
MM (0,01 KG/M)

SINAPI 0,02000000 29,50

Aço ca‐60   4,2 a 9,5 mm ORSE 1,00000000 9,39

CP-0308-S00141 - Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para 
superestruturas e fundações - R1 (kg)
MATERIAL FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

0,00304000

MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total:
Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2022)30470 
3103302/SICRO NOVO + S09929/ORSE(I01569)para apoio do Maderite que consideramos 
plastificado sendo reaproveitado 3 vezes.

VALOR:

CUSTO UNITÁRIO

0,01011000

0,00002000

0,01011000

0,00003000

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
LN RP P
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UNID TOTAL

00043130 KG 4,43

00001347 M2 18,18

00002692 L 0,11

I01569 m 2,03

00005067 KG 8,24

00004509 M 4,90

37,89

UNID TOTAL

88262 H 27,16

88316 H 22,34

49,50

87,39

PROD IMPR

E9069 1,0000 0,0000 9,7943

9,7943

0,0000

9,7943

9,0000

1,0883

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

88316 H 1,84

1,84

2,93

2,93

UNID TOTAL

I0109 M3 82,08

I0805 KG 272,16

354,24

UNID TOTAL

88316 H 165,50

165,50

519,74Observações: COPIA SEINFRA - CE - 027.1 COM DESONERAÇÃO (REF: 05/2021)26999 - 
C0170/SEINFRA

VALOR:

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 10,00000000 16,55

TOTAL SERVICO:

TOTAL MATERIAL:

SERVICO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

AREIA MEDIA SEINFRA 1,21600000 67,50

CIMENTO PORTLAND SEINFRA 486,00000000 0,56

Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2022)30470; 
1100657/SICRO NOVO

VALOR:

CP-C0170-03556783 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

MATERIAL FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,11111111 16,55

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

Adicional M.O. - FERRAMENTAS (0,0 
%):

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO

Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW 1,00000000 9,7943 0,8079

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/03  (REF: 05/2019) - S09929/ORSE VALOR:

COMP-79618906 - Adensamento de concreto por vibrador de imersão (m³)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIOPROD IMPR

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,35000000 16,55

TOTAL SERVICO:

SERVICO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,35000000 20,12

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO ‐
BRUTA

SINAPI 0,80000000 6,12

TOTAL MATERIAL:

Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm ‐ 0,0036 m3/m (angelim, louro) ORSE 0,20000000 10,13

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) SINAPI 0,30000000 27,48

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12
MM

SINAPI 0,22000000 82,64

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI 0,01500000 7,27

MATERIAL FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D =
2,11 MM (0,026 KG/M)

SINAPI 0,15000000 29,50

CP-7680-S09929 - Forma plana para fundações, em compensado plastificado 12mm, 05 usos (m2)
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UNID TOTAL

I02454 h 2,83

I02463 h 1,51

I02490 h 0,73

5,07

UNID TOTAL

I08877 m 3,39

I04115S m 0,31

I05061S kg 0,45

4,15

UNID TOTAL

90776 H 4,37

88285 H 0,41

88298 H 1,90

88316 H 13,24

I01880 m 3,35

23,27

32,49

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

88316 H 41,38

41,38

41,38

41,38Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2022)30470; 
4805751/SICRO NOVO

VALOR:

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,50000000 16,55

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

Observações: COPIA ORSE - SE - 2021/08  (REF: 10/2021)29013 - S07133/ORSE VALOR:

CP-4805751-43346354 - Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m (m³)

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO

Prancha metálica, e=4.7 mm, l=0.30 m ORSE 0,10470000 32,04

TOTAL SERVICO:

OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI 0,12000000 15,86

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,80000000 16,55

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,20000000 21,84

MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,02000000 20,51

TOTAL MATERIAL:

SERVICO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Madeira rolica tratada, d = 12 a 15 cm, h = 3,00 m, em eucalipto ou
equivalente da regiao

ORSE 0,01430000 21,85

Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) ORSE 0,02200000 20,65

MATERIAL FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m) ORSE 0,06680000 50,77

Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco ‐tex 11 ou equivalente) ORSE 0,12000000 6,11

TOTAL EQUIPAMENTO:

Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz ‐ l 1620/57 ‐ 184,0 hp) ORSE 0,02000000 141,68

Compressor 250 pcm (atlas copco ‐ xa‐120dd ‐ 94,0 hp ou equivalente) ORSE 0,12000000 12,56

CP-S07133-86161997 - Escoramento metálico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças 
de madeira de 3"x6",  reaproveitamento : 60 vezes (m2)
EQUIPAMENTO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
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PROD IMPR

E9076 1,0000 0,0000 41,6806

E9066 0,0000 0,0000 0,0000

41,6806

0,0000

41,6806

19,1500

2,1765

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

M3153 kg 7,62

7,62

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

100301 H 0,93

88310 H 2,24

3,17

CUSTO UNITÁRIO

M3153 0,00

0,00

12,97

12,96

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

Custo Direto Total:
Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAÇÃO (REF: 11/2021)29681 - 
5212552/SICRO NOVO
Em relação a Composição Base, os serviços relativos a mão de obra, equipamentos e materiais 
foram substituídos por seus equivalentes técnicos da Tabela SINAPI (DEZ/2021).

VALOR:

Tinta em pó à base de resina poliéster (CARGA, MANOBRA E 
DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 

T CP-101010- 0,00011000 25,18

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,10443864 21,43

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,05221932 17,79

MATERIAIS CONSUMO VALOR 
UNITÁRIO

Tinta em pó à base de resina poliéster 0,11200000 68,00

TOTAL EQUIPAMENTOS:
Adicional M.O. - FERRAMENTAS (0,0 

%):
Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 
kW e estufa de 80.000 kCal

1,00000000 41,6806 35,4881

Grupo gerador - 13/14 kVA 1,00000000 16,2049 3,6782

CP-5212552-641365116 - Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço (m²)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIOPROD IMPR
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PROD IMPR

E9568 1,0000 0,0000 0,0283

E9623 1,0000 0,0000 3,0080

E9622 1,0000 0,0000 2,8534

5,8897

0,0000

5,8897

4,0000

1,4724

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

00001319 KG 157,55

M3229 m² 279,60

437,15

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

88240 H 6,83

93422 CHI 0,36

93421 CHP 3,01

88278 H 3,85

CP-5212552-
641365116 m² 12,96

88315 H 5,45

88316 H 8,28

40,74

CUSTO UNITÁRIO

00001319 0,30

M3229 0,01

0,31

479,67

479,65

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

Custo Direto Total:
Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAÇÃO (REF: 11/2021)29681 - 
5213414/SICRO NOVO
Em relação a Composição Base, os serviços relativos a mão de obra, equipamentos e materiais 
foram substituídos por seus equivalentes técnicos da Tabela SINAPI (DEZ/2021).

VALOR:

Película retrorrefletiva tipo I + SI (CARGA, MANOBRA E 
DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 

T CP-101010- 0,00044000 25,18

CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 
MM (38,00 KG/M2) (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF 07/2020)

T CP-101010- 0,01178000 25,18

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,25000000 21,79

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,50000000 16,55

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,25000000 15,41

Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço 1,00000000 12,96

GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI 
DIURNO. AF_03/2016

0,08433775 4,22

GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP 
DIURNO. AF_03/2016

0,03610000 83,41

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,50000000 13,65

CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) 11,77500000 13,38

Película retrorrefletiva tipo I + SI 1,00000000 279,60

Adicional M.O. - FERRAMENTAS (0,0 
%):

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS CONSUMO VALOR 
UNITÁRIO

Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,48193000 5,9208 3,7636

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,15000000 0,1886 0,1251

Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,20080000 14,9801 9,5222

COMP-86768097 - Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção (m²)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIOPROD IMPR
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PROD IMPR

E9076 1,0000 0,0000 41,6806

E9066 1,0000 0,0000 16,2049

57,8855

0,0000

57,8855

19,1500

3,0227

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

M3153 kg 7,62

7,62

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

100301 H 0,93

88310 H 2,24

3,17

CUSTO UNITÁRIO

M3153 0,00

0,00

13,81

13,81

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

Custo Direto Total:
Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2022)30470 - 
5212552/SICRO NOVO

VALOR:

Tinta em pó à base de resina poliéster (CARGA, MANOBRA E 
DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 

T CP-101010- 0,00011000 25,18

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,10443860 21,43

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,05221930 17,79

MATERIAIS CONSUMO VALOR 
UNITÁRIO

Tinta em pó à base de resina poliéster 0,11200000 68,00

TOTAL EQUIPAMENTOS:
Adicional M.O. - FERRAMENTAS (0,0 

%):
Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 
kW e estufa de 80.000 kCal

1,00000000 41,6806 35,4881

Grupo gerador - 13/14 kVA 1,00000000 16,2049 3,6782

CP-5212552-1762864 - Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço (m²)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIOPROD IMPR
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PROD IMPR

E9568 1,0000 0,0000 0,0284

E9066 1,0000 0,0000 7,8096

E9623 1,0000 0,0000 3,0080

E9622 1,0000 0,0000 2,8534

13,6994

0,0000

13,6994

4,0000

3,4249

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

M1367 kg 150,01

M3229 m² 279,60

429,61

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

88240 H 6,83

88278 H 3,85

CP-5212552-
1762864 m² 13,81

88315 H 5,45

88316 H 8,28

38,22

CUSTO UNITÁRIO

M1367 0,35

M3229 0,01

0,36

DMT R$ DMT R$ DMT R$
M1367 Chapa fina em aço galvanizado (Caminhão carroceria 

com capacidade de 15 t - 188 kW)
tkm 0,00 1,01 0,00 0,80 0,00 0,66 0,00

M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI (Caminhão carroceria 
com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00 1,01 0,00 0,80 0,00 0,66 0,00

0,00

471,61

471,56Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERAÇÃO (REF: 
04/2022)31520/5213414-SICRO NOVO

VALOR:

CUSTO UNITÁRIO

0,01178000

0,00044000

MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
LN RP P

Película retrorrefletiva tipo I + SI (Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00044000 29,23

Chapa fina em aço galvanizado (Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914333 0,01178000 29,84

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,50000000 16,55

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço 1,00000000 13,81

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,25000000 21,79

AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,50000000 13,65

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,25000000 15,41

Película retrorrefletiva tipo I + SI 1,00000000 279,60

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO

MATERIAIS CONSUMO VALOR 
UNITÁRIO

Chapa fina em aço galvanizado 11,77500000 12,74

TOTAL EQUIPAMENTOS:
Adicional M.O. - FERRAMENTAS (0,0 

%):
Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,20080000 14,9801 9,5222

Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,48193000 5,9208 3,7636

Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,15060000 0,1886 0,1251

Grupo gerador - 13/14 kVA 0,48193000 16,2049 3,6782

CP-5213414-08384215 - Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção (m²)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIOPROD IMPR
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UNID CUSTO 
UNITÁRIO

I033839 UN 0,95

0,95

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

91285 CHI 0,00

91283 CHP 0,02

88315 H 0,09

I03334 h 7,33

7,44

8,39

8,39

PROD IMPR

E9763 1,0000 0,0000 34,6859

34,6859

0,0000

34,6859

1,3372

25,9392

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

00010999 KG 43,53

I019734 H 1,38

44,91

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

88243 H 12,95

88317 H 17,41

30,36

CUSTO UNITÁRIO

00010999 0,03

0,03

101,24

101,23

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

Custo Direto Total:
Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAÇÃO (REF: 11/2021)29681 - 
2408057/SICRO NOVO

VALOR:

ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 
4,00 MM (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS 
DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK) 11,7 TM. AF 07/2020)

T CP-101010- 0,00100000 25,18

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,74783129 23,28

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,74783129 17,32

ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM 1,00000000 43,53

MAQUINA DE SOLDA ELETRICA 250A 0,74783129 1,84

Adicional M.O. - FERRAMENTAS (0,0 
%):

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS CONSUMO VALOR 
UNITÁRIO

Grupo gerador - 36/40 kVA 1,00000000 34,6859 3,8087

TOTAL EQUIPAMENTOS:

COMP-08316765 - Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX (kg)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIOPROD IMPR

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:
Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAÇÃO (REF: 11/2021)29681 - 
1419543/SICRO NOVO

VALOR:

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,00401606 21,79

Aluguel de grupo gerador, capacidade 6 Kva, com fornecimento de combustível 1,00000000 7,33

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 
HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 
DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF 08/2015

0,00232932 0,85

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 
HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 
DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF 08/2015

0,00168675 12,15

DISCO DIAMANTADO PARA CORTE GRANITO/MARMORE 350mm DN20 
DIAMANLAN

0,00250000 378,00

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO

COMP-03265293 - Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8” (un)

MATERIAIS CONSUMO VALOR 
UNITÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL
D

ocum
ento assinado eletronicam

ente por M
O

A
C

Y
R

 M
A

G
A

L
H

A
E

S C
A

V
A

L
C

A
N

T
E

 N
E

T
O

 M
at. 954368-6  em

 02/08/2022 às 09:28:58.

Página 776



UNID CUSTO 
UNITÁRIO

00004777 KG 159,88

I00689 m 21,64

I000766 UN 31,80

00003768 UN 0,79

214,11

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

88240 H 4,83

COMP-
03265293 un 83,90

100751 M2 39,62

COMP-
08316765 kg 15,37

143,72

CUSTO UNITÁRIO

00004777 0,37

I00689 0,01

I000766 0,00

0,38

358,21

358,21

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

Custo Direto Total:
Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAÇÃO (REF: 11/2021)29681 - 
5219544/SICRO NOVO.

VALOR:

DOBRADICA GONZO EMBUTIDO COM ABA 5/8 x 3/4" VONDER 
(CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 
11,7 TM. AF 07/2020)

T CP-101010- 0,00008000 25,18

Corrente em aço galvanizado, elo diam.: 4,8mm, dim.: 18mm x 
33mm, peso 0,43 kg/m (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF 07/2020)

T CP-101010- 0,00023000 25,18

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), 
ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" (CARGA, MANOBRA E 
DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 

T CP-101010- 0,01476000 25,18

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

1,18466000 33,44

Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX 0,15186000 101,23

AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,35374438 13,65

Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8” 10,00000000 8,39

LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 0,35540000 2,23

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO

Corrente em aço galvanizado, elo diam.: 4,8mm, dim.: 18mm x 33mm, peso 0,43 kg/m 1,20000000 18,03

DOBRADICA GONZO EMBUTIDO COM ABA 5/8 x 3/4" VONDER 2,00000000 15,90

COMP-12961895 - Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção (un)

MATERIAIS CONSUMO VALOR 
UNITÁRIO

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 
1/4"

14,76303000 10,83
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UNID TOTAL

88262 H 4,00

88309 H 4,05

88316 H 19,73

90587 CHI 0,07

90586 CHP 0,10

27,95

27,95

UNID TOTAL

00001524 M3 418,34

418,34

UNID TOTAL

CP‐92874‐
21714952

M3 27,95

27,95

446,29

UNID TOTAL

00002692 L 0,11

00004006 M3 4,89

00005067 KG 8,24

00004509 M 2,02

00006189 M 29,94

45,20

UNID TOTAL

88262 H 28,17

88316 H 23,17

51,34

96,54

TOTAL SERVICO:

Observações: COPIA ORSE - SE - 2021/10  (REF: 12/2021)29930 - S00113/ORSE VALOR:

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,40000000 20,12

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,40000000 16,55

TOTAL MATERIAL:

SERVICO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO ‐
BRUTA

SINAPI 0,33000000 6,12

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO ‐ BRUTA

SINAPI 1,22000000 24,54

MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO ‐ BRUTA SINAPI 0,00180000 2.714,84

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) SINAPI 0,30000000 27,48

MATERIAL FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI 0,01500000 7,27

TOTAL SERVICO:

Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/03  (REF: 05/2019) - S00127/ORSE(BASE) + 
I1524/SINAPI + S92874/SINAPI

VALOR:

CP-S00113-61860685 - Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 03 usos, inclusive escoramento (m2)

SERVICO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

PRÓPRIA 1,00000000 27,95

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA
0 E 1, SLUMP = 100 +/‐ 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR
8953)

SINAPI 1,00000000 418,34

TOTAL MATERIAL:

Observações: COPIA SINAPI - AL - 2022/01 COM DESONERAÇÃO (REF: 02/2022)30732 - 
92874/SINAPI

VALOR:

CP-6435-S00127 - Concreto simples usinado fck=20mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura (m3)

MATERIAL FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV ‐ CHP DIURNO. AF_06/2015

SINAPI 0,06800000 1,48

TOTAL SERVICO:

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,19200000 16,55

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV ‐ CHI DIURNO. AF_06/2015

SINAPI 0,13100000 0,53

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,19900000 20,12

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,19900000 20,36

CP-92874-21714952 - LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015 (M3)
SERVICO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
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PROD IMPR

E9763 1,0000 0,0000 34,6859

34,6859

0,0000

34,6859

1,3372

25,9392

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

00010999 KG 43,53

I019734 H 1,38

44,91

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

88243 H 12,95

88317 H 17,41

30,36

CUSTO UNITÁRIO

00010999 0,03

0,03

101,24

101,23

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

Custo Direto Total:
Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAÇÃO (REF: 11/2021)29681 - 
2408057/SICRO NOVO

VALOR:

ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 
4,00 MM (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS 
DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK) 11,7 TM. AF 07/2020)

T CP-101010- 0,00100000 25,18

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,74783129 23,28

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,74783129 17,32

ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM 1,00000000 43,53

MAQUINA DE SOLDA ELETRICA 250A 0,74783129 1,84

Adicional M.O. - FERRAMENTAS (0,0 
%):

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS CONSUMO VALOR 
UNITÁRIO

Grupo gerador - 36/40 kVA 1,00000000 34,6859 3,8087

TOTAL EQUIPAMENTOS:

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIOPROD IMPR

COMP-63015869 - Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX (kg)
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UNID CUSTO 
UNITÁRIO

M0789 kg 0,02

I030335 UN 227,00

227,02

UNID CUSTO 
UNITÁRIO

CP-6435-
S00127 m3 10,71

COMP-
03265293 un 8,39

CP-S00113-
61860685 m2 38,62

COMP-
63015869 kg 0,44

58,16

CUSTO UNITÁRIO

M0789 0,02

I030335 0,25

0,27

285,45

285,44

UNID TOTAL

88309 H 8,14

88316 H 6,62

14,76

14,76

UNID TOTAL

00000366 M3 99,00

99,00

UNID TOTAL

88316 H 49,65

49,65

148,65Observações: COPIA ORSE - SE - 2020/05  (REF: 07/2020)23362 VALOR:

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 3,00000000 16,55

TOTAL SERVICO:

TOTAL MATERIAL:

SERVICO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

MATERIAL FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

AREIA FINA ‐ POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

SINAPI 1,20000000 82,50

TOTAL SERVICO:

Observações: COPIA ORSE - SE - 2022/02  (REF: 03/2022)31188 - S03644/ORSE VALOR:

S00077 - Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água (m3)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,40000000 20,36

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,40000000 16,55

CP-S03644-24239740 - Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual (m2)

SERVICO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

Custo Direto Total:
Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAÇÃO (REF: 11/2021)29681 - 
5219546/SICRO NOVO; Adicionado item M0789-INCC-DEZ/2021, com base na composição CP-
5213857-73188596-INCC-DEZ/2021, atualizado por INCC.

VALOR:

POSTE DE SINALIZACAO PARA PLACA DE TRANSITO ACO 
GALVANIZADO 2"x3,0m (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF 07/2020)

T CP-101010- 0,00977000 25,18

Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto 
por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas 
(CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 
11 7 TM AF 07/2020)

T CP-101010- 0,00070000 25,18

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 03 usos, inclusive escoramento 0,40000000 96,54

Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX 0,00433000 101,23

Concreto simples usinado fck=20mpa, bombeado, lançado e adensado em 
superestrutura

0,02400000 446,29

Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8” 1,00000000 8,39

POSTE DE SINALIZACAO PARA PLACA DE TRANSITO ACO GALVANIZADO 2"x3,0m 1,00000000 227,00

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO

COMP-02085495 - Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção (un)

MATERIAIS CONSUMO VALOR 
UNITÁRIO

Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

0,00116000 19,34
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UNID TOTAL

00001527 M3 431,62

431,62

UNID TOTAL

CP‐92874‐
21714952

M3 27,95

27,95

459,57

UNID TOTAL

00041954 KG 26,46

26,46

UNID TOTAL

5952 CHI 15,74

5795 CHP 60,10

88309 H 12,96

88316 H 108,87

197,67

224,13

UNID TOTAL

88316 H 49,65

49,65

49,65

UNID TOTAL

I02229 l 0,67

0,67

UNID TOTAL

88310 H 4,29

88316 H 3,31

7,60

8,27

TOTAL SERVICO:

Observações: COPIA ORSE - SE - 2022/02  (REF: 03/2022)31188 - S02323/ORSE VALOR:

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,20000000 21,43

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,20000000 16,55

TOTAL MATERIAL:

SERVICO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

MATERIAL FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Tinta novacor piso ou similar ORSE 0,07200000 9,34

TOTAL SERVICO:

Observações: COPIA ORSE - SE - 2021/10  (REF: 12/2021)29930 - S02497/ORSE VALOR:

CP-S02323-78728763 - Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ 
rôlo - R1 (m2)

SERVICO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 3,00000000 16,55

TOTAL SERVICO:

Observações:  COPIA SINAPI - AL - 2021/11 COM DESONERAÇÃO (REF: 12/2021)29989 - 
97627/SINAPI

VALOR:

CP-S02497-77766790 - Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (m3)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,63660000 20,36

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 6,57850000 16,55

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR ‐ CHI DIURNO. AF_07/2016

SINAPI 0,92020000 17,11

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR ‐ CHP DIURNO. AF_07/2016

SINAPI 3,24680000 18,51

TOTAL MATERIAL:

SERVICO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

MATERIAL FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE
FIBRA 6 X 25 F

SINAPI 0,28350000 93,33

TOTAL SERVICO:

Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/03  (REF: 05/2019) - S00098/ORSE(BASE) + 
I1527/SINAPI + S92874/SINAPI

VALOR:

CP-97627-60750869 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 (M3)

SERVICO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

PRÓPRIA 1,00000000 27,95

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA
0 E 1, SLUMP = 100 +/‐ 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR
8953)

SINAPI 1,00000000 431,62

TOTAL MATERIAL:

COMP-67773278 - Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura (m3)

MATERIAL FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
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UNID TOTAL

87298 M3 0,55

94963 M3 3,89

88309 H 3,66

88316 H 5,96

14,06

14,06Observações: COPIA ORSE - SE - 2018/06  (REF: 08/2018) - S02624/ORSE VALOR:

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,36000000 16,55

TOTAL SERVICO:

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) ‐ PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

SINAPI 0,01100000 353,20

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,18000000 20,36

SERVICO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)
PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019

SINAPI 0,00100000 551,79

CP-8146-S02624 - REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO (M)
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7 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

PREFEITURA DE MACEIÓ

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
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Item Código Fonte Descrição dos serviços Un Qtd. Comp. Larg. Alt. Área (m²) Volume (m³) Peso ou taxa (t ou kg) TOTAL

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

1.1 COMP-79247794 PRÓPRIA MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ (IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA 
GROTA DO ANDRAÚJO) UND 1,00                          

ÍNICIO DO PERÍODO  DE EXECUÇÃO DA OBRA 1 1,00

1.2 COMP-86412061 PRÓPRIA DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ (IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA 
GROTA DO ANDRAÚJO) UND 1,00                          

 FIM DO PERÍODO  DE EXECUÇÃO DA OBRA 1 1,00

2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

2.1 COMP-77449981 PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO LOCAL - INCLUINDO EXAMES, ALIMENTAÇÃO E SEGURO - (GROTA DO ANDRAÚJO) FEV/22 MÊS 12,00                        

PERÍODO  DE EXECUÇÃO DA OBRA 12 12,00

3 CANTEIRO DE OBRA

3.1 93210 SINAPI EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 M2 24,00                        

CANTEIRO DE OBRAS

REFEITÓRIO PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 4 6 24,00 24,00

3.2 93207 SINAPI EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 M2 12,00                        

CANTEIRO DE OBRAS

ESCRITÓRIO PARA ABRIGAR A EQUIPE TÉCNICA 3 4 12,00 12,00

3.3 93212 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 M2 24,00                        

CANTEIRO DE OBRAS

VESTIÁRIO/BANHEIROS 4 6 24,00 24,00

3.4 93208 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO 
PRATELEIRAS. AF_02/2016 M2 24,00                        

CANTEIRO DE OBRAS

ALMOXARIFADO DE CONTROLE DE MATERIAIS 4 6 24,00 24,00

4 SERVIÇOS PRELIMINARES

4.1 CP-1783-74209/001 PRÓPRIA PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 16,50                        

PLACA DA OBRA COM RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 1 2,00 1,50 3,00 3,00

PLACA DA OBRA COM INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE CONVÊNIO E PRAZOS 2 3,00 1,50 9,00 9,00

LINCENÇA AMBIENTAL 1 1,50 1,50 2,25 2,25

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO 1 1,50 1,50 2,25 2,25

4.2 CP-0411-S06090.02 PRÓPRIA Ligação Predial de Água no Passeio em 1 1/2", com fornecimento do material, inclusive hidrômetro de 20m3/h e 
caixa de proteção c/tampa de concreto - REV.02 - 010/2021 un 1,00                          

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS PRELIMINARES 
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Item Código Fonte Descrição dos serviços Un Qtd. Comp. Larg. Alt. Área (m²) Volume (m³) Peso ou taxa (t ou kg) TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS PRELIMINARES 

LIGAÇÃO PARA OBRA 1 1,00

4.3 CP-4488-S09416.01 PRÓPRIA Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste de concreto, exclusive fornecimento do 
medidor REV.01(1O/2021) un 1,00                          

LIGAÇÃO PARA OBRA 1 1,00

4.4 CP-0401-73658.01 PRÓPRIA
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 30,0M TUBO DE PVC 

ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. REV.01(10/2021)

UN 1,00                          

LIGAÇÃO PARA OBRA 1 1,00

4.5 CC_033.050-S1717 .01 PRÓPRIA Fossa em alvenaria de tijolo maciço 5,00 x 2,50 x 1,40 m REV.01(10/2021) UN 1,00                          

CONTORNO DO CANTEIRO DE OBRAS 1 1,00

4.6 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 208,00                       

CONTORNO DO CANTEIRO DE OBRAS 8 44 2 208 208,00

4.7 COMP-62599544 PRÓPRIA PROJETOS EXECUTIVOS OBRA DE GRANDE PORTE - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (GROTA DO 
ANDRAUJO) VB 1,00                          

DETALHAMENTO EXECUTIVO 1 1,00

CONFERE COM ORIGINAL
D

ocum
ento assinado eletronicam

ente por M
O

A
C

Y
R

 M
A

G
A

L
H

A
E

S C
A

V
A

L
C

A
N

T
E

 N
E

T
O

 M
at. 954368-6  em

 02/08/2022 às 09:28:58.

Página 785



8 DEMONSTRATIVO DE BDI DE 
SERVIÇOS, MATERIAS  E 
ENCARGOS SOCIAS 

PREFEITURA DE MACEIÓ

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
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AC 4,01% OK 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,40% OK 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,56% OK 0,50% 0,56% 0,97%

DF 1,11% OK 1,02% 1,11% 1,21%

L 7,30% OK 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% OK 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 2,50% OK 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 21,35% OK 19,60% 20,97% 24,23%

BDI DES 21,35%

Observações:

Data

Nome: Nome:
Título: Cargo:
CREA/CAU:
ART/RRT:

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

OBJETO

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas NÃO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,50%

Itens Siglas
% 

Adotado
Situação 1º Quartil Médio 3º Quartil

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI.PAD = (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1
(1-CP-ISS)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de 
Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a 

respectiva alíquota de 2,5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 
elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 

Pública.

Local

Responsável Tomador

Grau de Sigilo
#PUBLICO

27.476 v004  micro 1

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - GROTA DO ANDRAÚJO
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AC 3,45% OK 1,50% 3,45% 4,49%

SG 0,48% OK 0,30% 0,48% 0,82%

R 0,85% OK 0,56% 0,85% 0,89%

DF 0,85% OK 0,85% 0,85% 1,11%

L 5,11% OK 3,50% 5,11% 6,22%

CP 3,65% OK 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 0,00% OK 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 15,28% OK 11,10% 14,02% 16,80%

BDI DES 15,28% OK

Observações:

Data

Nome: Nome:
Título: Cargo:
CREA/CAU:
ART/RRT:

Responsável Tomador

Local

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI.DES =

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,50%

Siglas

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) SIM

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

OBJETO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - GROTA DO ANDRAÚJO

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 
elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 

Pública.

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Fornecimento 
de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras), é de 100%, com a 

respectiva alíquota de 2,5%.

Grau de Sigilo
#PUBLICO

27.476 v004  micro 1
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SINAPI – Cálculos e Parâmetros  
  

  85 

 

Apêndice 2 – Encargos Sociais – Alagoas 

 

10/2021

HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA 

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A  Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,05% Não incide 18,05% Não incide

B2 Feriados 4,68% Não incide 4,68% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,66% 0,86% 0,66%

B4 13º Salário 10,89% 8,33% 10,89% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,84% Não incide 1,84% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%

B9 Férias Gozadas 8,33% 6,38% 8,33% 6,38%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B Total 45,58% 16,09% 45,58% 16,09%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,73% 3,62% 4,73% 3,62%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%

C3 Férias Indenizadas 5,00% 3,83% 5,00% 3,83%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,60% 2,76% 3,60% 2,76%

C5 Indenização Adicional 0,40% 0,30% 0,40% 0,30%

C Total 13,84% 10,60% 13,84% 10,60%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,66% 2,70% 16,77% 5,92%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

0,40% 0,30% 0,42% 0,32%

D  Total 8,06% 3,00% 17,19% 6,24%

84,28% 46,49% 113,41% 69,73%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

TOTAL(A+B+C+D)

SEM DESONERAÇÃOCOM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃOCÓDIGO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

ALAGOAS VIGÊNCIA A PARTIR DE 

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

GRUPO D
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9 CRONOGRAMA FISÍCO-FINANCEIRO 

PREFEITURA DE MACEIÓ

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
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ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 Total parcela

50,00% 50,00% 100,00' %'

3.338,57 3.338,57 6.677,14
5,47% 6,40% 7,48% 8,08% 9,55% 12,14% 11,68% 10,83% 9,79% 7,32% 5,87% 5,39% 100,00' %'

26.723,55 31.267,04 36.543,35 39.474,64 46.656,28 59.309,66 57.062,35 52.909,69 47.828,80 35.761,68 28.677,74 26.332,71 488.547,49
50,00% 50,00% 100,00' %'

45.065,04 45.065,04 90.130,08
50,00% 50,00% 100,00' %'

276.398,06 276.398,05 552.796,11
18,00% 18,00% 18,00% 11,00% 10,00% 10,00% 15,00% 100,00' %'

135.267,97 135.267,97 135.267,97 82.663,76 75.148,87 75.148,87 112.723,32 751.488,73
7,00% 7,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 8,00% 7,00% 6,00% 100,00' %'

342.189,26 342.189,26 488.841,80 733.262,70 733.262,70 733.262,70 488.841,80 391.073,44 342.189,26 293.305,06 4.888.417,98
5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 12,00% 12,00% 6,00% 100,00' %'

81.270,74 162.541,48 243.812,22 243.812,22 243.812,22 162.541,48 195.049,78 195.049,78 97.524,89 1.625.414,81
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00' %'

146.041,84 146.041,84 146.041,84 146.041,84 584.167,36
6,00% 7,00% 7,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 6,00% 7,00% 7,00% 100,00' %'

57.078,02 66.591,03 66.591,03 95.130,04 95.130,04 95.130,04 95.130,04 95.130,04 95.130,04 57.078,02 66.591,03 66.591,01 951.300,38

543.871,21 635.859,87 743.133,09 803.269,92 949.589,21 1.206.663,49 1.160.719,89 1.076.352,21 972.892,26 727.479,87 583.499,87 535.609,19

543.871,21 1.179.731,08 1.922.864,17 2.726.134,09 3.675.723,30 4.882.386,79 6.043.106,68 7.119.458,89 8.092.351,15 8.819.831,02 9.403.330,89 9.938.940,08

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 6.677,14

3 CANTEIRO DE OBRAS 90.130,08

2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 488.547,48

4 SERVIÇOS PRELIMINARES 552.796,11

5 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 751.488,73

R$ 9.938.940,07 9.938.940,08

8 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 584.167,36

9
SERVIÇOS DE OBRAS 
COMPLEMENTARES 951.300,38

7 SERVIÇOS DE DRENAGEM 1.625.414,81

6 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 4.888.417,98

CONFERE COM ORIGINAL
D

ocum
ento assinado eletronicam

ente por M
O

A
C

Y
R

 M
A

G
A

L
H

A
E

S C
A

V
A

L
C

A
N

T
E

 N
E

T
O

 M
at. 954368-6  em

 02/08/2022 às 09:28:58.

Página 791



10 ANEXOS 

PREFEITURA DE MACEIÓ

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
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10.1 QUADRO RESUMO DE DMT 

PREFEITURA DE MACEIÓ

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
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ORIGEM DESTINO N P P TOTAL N P P TOTAL

SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SOLO ESTABILIZADO 
GRANULOMETRICAMENTE JAZIDA - SOLO PISTA - - 0,00 1,20 10,20 11,40

BASE DE BRITA BRITA GRADUADA - BGS PEDREIRA POLIMIX - AL PISTA - - 0,00 5,90 24,90 30,80

MARACANAU/CE USINA - - 0,00 0,00 942,00 942,00
USINA PISTA - - 0,00 1,20 29,10 30,30
MARACANAU/CE USINA - - 0,00 0,00 942,00 942,00
USINA PISTA - - 0,00 1,20 29,10 30,30
CANDEIAS - BA USINA - - 0,00 0,00 566,00 566,00
USINA PISTA - - 0,00 1,20 29,10 30,30

AREAL PISTA - - 0,00 1,28 29,20 30,48
AREAL INSTALAÇÕES - - 0,00 0,08 29,20 29,28
INSTALAÇÕES PISTA - - 0,00 1,20 0,00 1,20

PEDREIRA POLIMIX - AL INSTALAÇÕES - - 0,00 7,10 24,90 32,00

PEDREIRA POLIMIX - AL PISTA - - 0,00 5,90 24,90 30,80

INSTALAÇÕES PISTA - - 0,00 1,20 0,00 1,20
MACEIÓ / AL INSTALAÇÕES - - 0,00 0,00 20,40 20,40
MACEIÓ / AL PISTA - - 0,00 1,20 20,40 21,60
INSTALAÇÕES PISTA - - 0,00 1,20 0,00 1,20
PISTA ATERRO - - 0,00 5,30 0,00 5,30
INSTALAÇÕES ATERRO - - 0,00 6,50 0,00 6,50
PISTA INSTALAÇÕES - - 0,00 1,20 0,00 1,20
MACEIÓ/ AL INSTALAÇÕES - - 0,00 0,00 18,00 18,00
MACEIÓ/ AL PISTA - - 0,00 1,20 18,00 19,20
INSTALAÇÕES PISTA - - 0,00 1,20 0,00 1,20

Quadro Resumo de DMT conforme Linear de Ocorrência.

MATERIAIS

IMPRIMAÇÃO 

PERCURSO TRANSP. LOCAL (DMT) Km TRANSP. COMERCIAL (DMT)

PAVIMENTO FLEXÍVEL

SERVIÇO

AREIA - MACEIÓ / AL

PEDREIRA

MATERIAIS
CIMENTO, TIJOLO, FÔRMA E AÇO

CONCRETO USINADO - POLO DE MACEIÓ / AL

ATERRO SANITÁRIO - V2 MACEIÓ/ AL

PINTURA DE LIGAÇÃO

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ

MATERIAL

IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA

RR - 1C

CAP - 50/70
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10.2 LINEAR DE OCORRÊNCIAS 

PREFEITURA DE MACEIÓ

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
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0

Início
do Trecho

Final do Trecho

JAZIDA
DMT PAV.  = 10,20 km
DMT N PAV. = 1,20 km

DMT PAV.  = 29,20 km
DMT N PAV. = 1,28 km

123+6,35

SEM ESCALA

LINEAR DE OCORRÊNCIA

943,2 km

AREAL

CONCRETO
DMT PAV.= 18,00 km
DMT N PAV.= 1,2 km

Usina

       RR1C
IMPRIMAÇÃO

MARACANAÚ/CE

DMT PAV.  = 942,00 km

CANTEIRO DE OBRA

Grota do Andraújo

SB

OBSERVAÇÕES: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MACEIÓ

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM GROTA DO ANDRAÚJO
LOCALIZAÇÃO: RIACHO DOCE, MACEIÓ - AL

01/01ABRIL/2022

CONCRETO

USINA DE ASFALTO
DMT PAV.  = 29,10 km
DMT N PAV = 1,2 km

PEDREIRA

MACEIÓ/AL

PEDREIRA
DMT PAV.  = 24,90 km
DMT N PAV.= 7,10 km

CANDEIAS/BA

DMT PAV.  = 566,00 km
CAP - 50 / 70

567,20 km

32,00 km

30,30 km30,48 km 11,40 km19,20 km

MATERIAIS
MATERIAS

DMT PAV.= 20,40 km
DMT N PAV. = 1,20 km

ATERRO
DMT N PAV. = 6,50 km

6,50 km
21,60 km
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10.3 CROQUIS DE DMT'S

PREFEITURA DE MACEIÓ

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
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OBSERVAÇÕES:

CROQUIS DMT’S
AREAL

TRECHO NÃO PAVIMENTADO 

Secretaria Municipal de Infraestrutura

GROTA DO ANDRAUJO

LOCALIZAÇÃO: RIACHO DOCE - MACEIÓ / AL

MAIO / 2022 SEM ESCALA 

AREAL - CANTEIRO/PISTA 
    NÃO PAVIMENTADO 
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OBSERVAÇÕES:

CROQUIS DMT’S
AREAL

TRECHO PAVIMENTADO 

Secretaria Municipal de Infraestrutura

SEM ESCALA 

AREAL - CANTEIRO/PISTA 
    PAVIMENTADO - PARTE 1

LOCALIZAÇÃO: RIACHO DOCE - MACEIÓ / AL

GROTA DO ANDRAUJO

MAIO / 2022

MAIO / 2022
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OBSERVAÇÕES:

CROQUIS DMT’S
AREAL

TRECHO PAVIMENTADO 

Secretaria Municipal de Infraestrutura

SEM ESCALA 

AREAL - CANTEIRO/PISTA 
    PAVIMENTADO - PARTE 2

LOCALIZAÇÃO: RIACHO DOCE - MACEIÓ / AL

GROTA DO ANDRAUJO

MAIO / 2022
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OBSERVAÇÕES:

CROQUIS DMT’S
AREAL

TRECHO PAVIMENTADO 

Secretaria Municipal de Infraestrutura

MAIO / 2022 SEM ESCALA 

AREAL - CANTEIRO
    PAVIMENTADO - PARTE 3 

LOCALIZAÇÃO: RIACHO DOCE - MACEIÓ / AL

GROTA DO ANDRAUJO
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OBSERVAÇÕES:

CROQUIS DMT’S
AREAL

TRECHO NÃO PAVIMENTADO 

Secretaria Municipal de Infraestrutura

SEM ESCALA 

AREAL - PISTA 
   NÃO PAVIMENTADO  - PARTE 4

LOCALIZAÇÃO: RIACHO DOCE - MACEIÓ / AL

GROTA DO ANDRAUJO

MAIO / 2022
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OBSERVAÇÕES:

CROQUIS DMT’S
ATERRO

TRECHO NÃO PAVIMENTADO 

Secretaria Municipal de Infraestrutura

SEM ESCALA 

CANTEIRO - ATERRO
    NÃO PAVIMENTADO

LOCALIZAÇÃO: RIACHO DOCE - MACEIÓ / AL

 
GROTA DO ANDRAUJO

MAIO / 2022
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OBSERVAÇÕES:

CROQUIS DMT’S
ATERRO

TRECHO NÃO PAVIMENTADO 

Secretaria Municipal de Infraestrutura

MAIO / 2022 SEM ESCALA 

PISTA - ATERRO
   NÃO PAVIMENTADO

LOCALIZAÇÃO: RIACHO DOCE - MACEIÓ / AL

 
GROTA DO ANDRAUJO
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OBSERVAÇÕES:

CROQUIS DMT’S
PEDREIRA

TRECHO  PAVIMENTADO 

Secretaria Municipal de Infraestrutura

MAIO / 2022 SEM ESCALA 

PEDREIRA - CANTEIRO/PISTA
     PAVIMENTADO

LOCALIZAÇÃO: RIACHO DOCE - MACEIÓ / AL

GROTA DO ANDRAUJO
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OBSERVAÇÕES:

CROQUIS DMT’S

TRECHO NÃO PAVIMENTADO 

Secretaria Municipal de Infraestrutura

MAIO / 2022 SEM ESCALA 

LOCALIZAÇÃO: RIACHO DOCE - MACEIÓ / AL

PEDREIRA - CANTEIRO
   NÃO PAVIMENTADO

 
PEDREIRA

GROTA DO ANDRAUJO
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OBSERVAÇÕES:

CROQUIS DMT’S

TRECHO NÃO PAVIMENTADO 

Secretaria Municipal de Infraestrutura

MAIO / 2022 SEM ESCALA 

PEDREIRA - PISTA
    NÃO PAVIMENTADO

LOCALIZAÇÃO: RIACHO DOCE - MACEIÓ / AL

 
PEDREIRA

GROTA DO ANDRAUJO
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OBSERVAÇÕES:

CROQUIS DMT’S

TRECHO PAVIMENTADO 

Secretaria Municipal de Infraestrutura

SEM ESCALA 

    PAVIMENTADO 

MATERIAIS

MATERIAIS- CANTEIRO/PISTA

LOCALIZAÇÃO: RIACHO DOCE - MACEIÓ / AL

 
GROTA DO ANDRAUJO

MAIO / 2022
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OBSERVAÇÕES:

CROQUIS DMT’S

TRECHO NÃO PAVIMENTADO 

Secretaria Municipal de Infraestrutura

MAIO / 2022 SEM ESCALA 

MATERIAIS - PISTA
        NÃO PAVIMENTADO 

LOCALIZAÇÃO: RIACHO DOCE - MACEIÓ / AL MATERIAIS
GROTA DO ANDRAUJO
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OBSERVAÇÕES:

CROQUIS DMT’S

TRECHO PAVIMENTADO 

Secretaria Municipal de Infraestrutura

MAIO / 2022 SEM ESCALA 

       PAVIMENTADO 
CONCRETO - CANTEIRO

CONCRETO USINADOLOCALIZAÇÃO: RIACHO DOCE - MACEIÓ / AL

GROTA DO ANDRAUJO
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OBSERVAÇÕES:

CROQUIS DMT’S

TRECHO NÃO PAVIMENTADO 

Secretaria Municipal de Infraestrutura

SEM ESCALA 

CONCRETO- PISTA
    NÃO PAVIMENTADO

LOCALIZAÇÃO: RIACHO DOCE - MACEIÓ / AL CONCRETO USINADO
GROTA DO ANDRAUJO

MAIO / 2022
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OBSERVAÇÕES:

CROQUIS DMT’S
CBUQ

TRECHO PAVIMENTADO 

Secretaria Municipal de Infraestrutura

SEM ESCALA 

CBUQ - PISTA
    PAVIMENTADO 

LOCALIZAÇÃO: RIACHO DOCE - MACEIÓ / AL

GROTA DO ANDRAUJO

MAIO / 2022
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PARECER TÉCNICO 

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA 

Baseando nas necessidades dos serviços da obra de Implantação de 

Pavimentação e Drenagem - Grota do Andraújo - Riacho Doce, em Maceió, estado de Alagoas, 

sugerimos que se faça constar no Edital de Licitação da Obra em tela que os Licitantes deverão 

apresentar Certidão de Acervo Técnico, por execução de obra ou serviços de características 

semelhantes às do objeto da presente licitação, expressamente atendidas às exigências 

relativas às seguintes parcelas de maior relevância técnica e valor significativo (com base no 

art. 30 da Lei 8.666 de 21/06/93 e demais alterações), embasadas pela curva ABC de Serviço 

apresentada no orçamento, devemos considerar 50% da quantidade total dos itens mais 

relevantes da curva ABC de Serviço (com base na portaria-segecex Nº 33, de 7 de dezembro de 

2012, TCU, Item a.7 pag.76). Caso o Licitante não apresente os pré-requisitos exigidos 

automaticamente estará desclassificado.

Maceió, Julho de 2022

PREFEITURA DE MACEIÓ

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
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12 DECLARAÇÃO DO 
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DECLARAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Maceió, através da Secretaria de InfraEstrutura de Maceió, declara para os devidos fins que:

1. após a edição do Decreto Governamental nº 3.962/2008, publicado no Diário Oficial do Estado, em 04 de janeiro de 2008 e em obediência ao Art. 112

da Lei Federal 12.017/09, Lei 8.666, Nova Lei de Licitação 14.133 e a o Decreto 7.983 de 08 de abril de 2013, vem aplicando como valor máximo para 
composição do preço estimado e para custo global de referência de obras e serviços de engenharia previstas no projeto que integra o edital de licitação, 
exceto os serviços e obras de infraestrutura de transporte, as composições dos custos unitários com valores de insumos menores ou iguais à mediana 
de seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Sinapi, cuja 
manutenção e divugação cabe à Caixa Econômica Federal - CEF, segundo definições técnicas de engenharia da CEF e de pesquisa de preço realizada 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser 
considerados como de construção civil;

2. ainda em obediência a Lei 8.666, Nova Lei de Licitação e ao Decreto 7.983 de 08 de abril de 2013, o custo global de referência dos serviços e obras de 
infraestrutura de transportes é obtido a

partir das composições dos custos unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais aos seus correspondentes nos custos 
unitários de referência do Sistema de Custos Referenciais de Obras - Sicro, cuja manutenção e divulgação cabe ao Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes - DNIT, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de infraestrutura de 
transportes, Conforme Parágrafo único do Art. 5: Os novos sistemas de referência de custos somente serão aplicáveis no caso de incompatibilidade de adoção 
dos sistemas referidos nos arts. 3o e 4o, incorporando-se às suas composições de custo unitário os custos de insumos constantes do Sinapi e Sicro, caso não 
tenha os insumos  adotar os sistemas de tabelas referências dos orgãos estaduais, municipais e privados.

3. Em caso de inviabilidade da definição dos custos conforme o disposto nos arts. 3º, 4º e 5º do decreto Decreto 7.983 de 08 de abril de 2013, a estimativa
de custo global poderá ser apurada por meio da utilização de dados contidos em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da
administração pública federal em publicações técnicas especializadas, em sistema específico instituído para o setor ou em pesquisa de mercado. De acordo
com o Acórdão AC-1084-14/11-P, item 3.1.2. ("Subsidiariamente ao Sinapi, foram empregadas composições de custos previstas no Orse (Orçamento de
Obras de Sergipe), da Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas de Sergipe (Cehop). Sempre que possível, essas composições foram adaptadas
com custos de insumos previstos no Sinapi. O procedimento adotado está em consonância com o Roteiro de Auditoria de Obras do TCU e com a
jurisprudência da Corte, os quais preveem que, na ausência de serviço ou insumo nas fontes principais de referenciais (Sicro e o Sinapi) 

  

4. quando utilizadas composições correspondentes às tabelas de outras fontes que não as oficiais (conforme definidos em roteiros de auditoria do TCU:
fontes subsidiárias, privadas e/ou alternativas), os insumos e coeficientes de suas composições são obedecidas, exceções para modificações de composições
de acordo com disposições de projetos ou técnicas, porém os valores destes insumos utilizados correspondem aos indicados nas tabelas do SINAPI –
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil da Caixa Econômica Federal, disponível para consulta pública no sítio eletrônico da
Caixa Econômica Federal, para o caso de obras e serviços de engenharia; e, para o caso de obras de infraestrutura de transportes, os insumos do SICRO -
Sistema de Custos Rodoviários do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes ou nas outras fontes de acordo com sequência descrita);

5. como taxa para o cálculo de encargos sociais, vem utilizando a indicada nas tabelas do SINAPI e/ou SICRO, de acordo com o objeto a ser contratado;

6. na elaboração da planilha orçamentaria, levou-se em consideração:

a. o disposto nas súmula do TCU no 254/2010 onde requisita que a planilha orçamentária contenha a descrição clara dos serviços e materiais;
comprovação que os serviços descritos nos respectivos itens correspondem àqueles que serão aplicados na obra, pelo exame da composição unitária dos
insumos (materiais, mão de obra, equipamentos, produtividade de equipamentos, encargos, etc), caracterizada de forma analítica em suas composições
(elaboradas ou disponíveis nos sítio eletrônico da Caixa Econômica Federal); contendo a discriminação total dos serviços em planilha ou composição, sem
percentuais e sem unidades tipo "gl", "vb" ou "cj", ou estas reduzidas a valores de menor significância ou com suas composições de custo unitários;

b. o disposto nas súmula do TCU no 258/2010 onde determina que as composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI
integram o orçamento ;

Página 1 de 2

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - GROTA DO ANDRAÚJO
ENDEREÇO: RIACHO DOCE, MACEIÓ/AL  
Data base: SINAPI 04/2022, SICRO3 -01/2022, SEINFRA 03/2021, SBC - 05/2022, ORSE-03/2022 e SP OBRAS - 185
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DECLARAÇÃO

c. o disposto no acórdão do TCU no 1387/2006 onde requisita que a planilha orçamentária contenha os quantitativos dos serviços propriamente
avaliados, contenha os preços unitários e totais em campos próprios, em custos diretos, BDI e encargos sociais (estes presentes de acordo com o declarado
no item 3 acima); evidencie a previsão de BDI (%) em campo próprio e preveja os itens Administração local, Instalação do canteiro e Acampamento e

Mobilização e Desmobilização como custo direto e não na composição do BDI (também disposto no acórdão do TCU no 325/2007;

d. o disposto no acórdão do TCU no 325/2007 onde requisita que a planilha orçamentária não considere as parcelas de IRPJ (também disposto na

súmula do TCU no 254/2010) e CSLL integrantes do custo direto nem integrantes do cálculo do BDI; contenha identificação através de nome, cargo/função,

lotação no de matrícula funcional e o no de registro no CREA do agente público habilitado e capacitado;

e. o disposto nas súmula do TCU no 253/2010 onde versa que comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação,
nos termos da legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas
com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de
Bonificação e Despesas Indiretas – BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens;

          f. o disposto no acórdão do TCU no 1.566/2005 - Plenário com relação aos critério de aceitabilidade para o Lucro e as Despesas Indiretas (LDI);

Página 2 de 2

g. Em caso de não conter os itens no SINAPI, SICRO ou Tabelas referênciais, será nescessário a cotação dos itens conforme a especificações de 
projeto que não constem na data base das tabelas referenciais federais, estaduais, municipais e privadas do orçamento apresentado e citado no cabeçario 
acima.

h. Os percentuais dos BDI'S apresentados estão em obediência  aos limites indicados no Acódão 2622/2013, visto que este acórdão não contempla os

4,5 % de contribuição previdenciaria sobre a renda bruta, foi adicionado o CPRB conforme composição do BDI incluso no volume.

i. Os percentuais Totais de mobilização e desmobilização estão conforme diretrizes do TCU, AC-0883-11/11-P limite de 2% do valor total da obra, 
em alguns casos especificos o acordão cita que o DNIT Utiliza 2,66% como limite, conforme sua Instrução de Serviço nº 01/2004 .

j. O BDI diferenciado será aplicado apenas em Fornecimento de Materiais ou Equipamentos, Conforme diretrizes já supracitada no item 8, conforme 
anexos do Acordão 2622/2013 apresentado, A ser aplicado nessas seguintes situações supracitadas, onde se na planilha não consta os valores de BDI diferenciado 
significa que não houve nenhum item de Materiais ou Equipamentos Apresentados na Planilha.

l. A metodologia para elaboração do Orçamento de obras públicas segue todas da referências dos orgãos de controles supracitados anteriormente , 

além das Orientações técnicas do IBRAOP (Manual de Auditoria de Obras Publicas), OT - IBR 006/2016 - Anteprojetos e projetos básicos de Engenharia, OT - 
IBR 008/2020 - Projetos Executivos de Engenharia, segindo todas as recomendações das diretrizes supracitadas.

m.. Todos os elementos apresentados com relação aos quantitativos e Planilha orçamentária da obra, estão atendendo às normas técnicas vigentes em todos 

os aspectos, normativos, Ético e profissional seguindo as recomendações da Resolução Nº 361/1991 - CONFEA, conforme registro de responsabilidade técnica 
apresentado do Orçamentista.
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OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - GROTA DO ANDRAÚJO
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Data base: SINAPI 04/2022, SICRO3 -01/2022, SEINFRA 03/2021, SBC - 05/2022, ORSE-03/2022 e SP OBRAS - 185
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13 DECLARAÇÃO DE PREÇOS
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DECLARAÇÃO PREÇOS SINAPI

Página 2 de 2

1.Atestamos que no orçamento foram utilizados preços referenciais SINAPI de origem "AS” e que os mesmos poderão ser utilizados sem prejuízo à 
proposta apresentada e à Administração Pública, tendo em vista que são adequados ao empreendimento em questão.

PREFEITURA DE MACEIÓ

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - GROTA DO ANDRAÚJO

ENDEREÇO: RIACHO DOCE, MACEIÓ/AL  
Data base: SINAPI 04/2022

2. Atestamos que para os devidos fins, perante a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMINFRA) que as propostas orçamentárias apresentadas por esta 
empresa secretaria contemplam preços compatíveis aos praticados no mercado local. Conforme fornecimento das tabelas referenciadas, seguindo a 
recomendação do Decreto 7.983 de 08 de abril de 2013 e caderno de elaboração de orçamento do TCU.
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DECLARAÇÃO PREÇOS TABELAS REFERÊNCIAS

Página 2 de 2

1. Atestamos que no orçamento foram utilizados preços referenciais de origem "SICRO NOVO, ORSE, SBC, SEINFRA/CE, CAERN, SP OBRAS,
EMBASA”, e que os mesmos poderão ser utilizados sem prejuízo à proposta apresentada e à Administração Pública, tendo em vista que são 
adequados ao empreendimento em questão.

PREFEITURA DE MACEIÓ

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - GROTA DO ANDRAÚJO

ENDEREÇO: RIACHO DOCE, MACEIÓ/AL  
Data base: SICRO3 -01/2022, SEINFRA 03/2021, SBC - 05/2022, ORSE-03/2022 e SP OBRAS - 185

2. Atestamos que para os devidos fins, perante a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMINFRA) que as propostas orçamentárias apresentadas por esta 
empresa secretaria contemplam preços compatíveis aos praticados no mercado local. Conforme fornecimento das tabelas referenciadas, seguindo a 
recomendação do Decreto 7.983 de 08 de abril de 2013 e caderno de elaboração de orçamento do TCU.
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DECLARAÇÃO REFERENTE AO VALOR DO BDI UTILIZADO

Página 1 de 1

Atestamos que os percentuais apresentados estão em obediência àos limites indicados no Acódão 2622/2013 ‐ O BDI do O Acódão 
2622/2013 Média é 20,97 %, Porém não contempla os 4,5 % de contribuição previdenciária sobre a renda bruta, que com os 4,5% passa para 27,06%.

Seguimos as próprias diretrizes solicitadas no acordão do TCU 2622/2013, para evitar possíveis questionamentos das empresas, solicitando 
aditivo por ter que arcar com imposto que não está previsto na obra, tendo em vista que isso se aplica para obras com preço desonerado que é o caso em 
questão. Conforme citamos o acordão segue abaixo os trechos do acordão que cita CPRB(na epoca iniciou-se com 2% hoje está em 4,5%):

Página nº 39 do acordão 2622/2013

Página nº 82 do acordão 2622/2013

PREFEITURA DE MACEIÓ

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - GROTA DO ANDRAÚJO
ENDEREÇO: RIACHO DOCE, MACEIÓ/AL  
Data base: SINAPI 04/2022, SICRO3 -01/2022, SEINFRA 03/2021, SBC - 05/2022, ORSE-03/2022 e SP OBRAS - 185
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 036.076/2011-2 

1 

ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário 

1. Processo n. TC 036.076/2011-2.
2. Grupo I; Classe de Assunto: VII – Administrativo.

3. Interessado: Tribunal de Contas da União.
4. Órgão: Tribunal de Contas da União.

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Obras Aeroportuárias e de Edificação – SecobEdif.

8. Advogado constituído nos autos: não há.

9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do estudo desenvolvido por grupo de 

trabalho constituído por membros de várias unidades técnicas especializadas deste Tribunal, com 

coordenação da Secretaria de Fiscalização de Obras Aeroportuárias e de Edificação – SecobEdif, em 
atendimento ao Acórdão n. 2.369/2011 – Plenário, com o objetivo de definir faixas aceitáveis para 

valores de taxas de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) específicas para cada tipo de obra pública e 
para aquisição de materiais e equipamentos relevantes, bem como efetuar o exame detalhado da 
adequabilidade dos percentuais para as referidas taxas adotados em dois julgados desta Corte de Contas 

(Acórdãos ns.325/2007 e 2.369/2011), ambos do Plenário, com utilização de critérios contábeis e 
estatísticos e controle da representatividade das amostras selecionadas.  

9.1. determinar  às unidades técnicas deste Tribunal que, nas análises do orçamento de obras 
públicas, utilizem os parâmetros para taxas de BDI a seguir especificados, em substituição aos 
referenciais contidos nos Acórdãos ns. 325/2007 e 2.369/2011: 

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA 

TIPOS DE OBRA 1ºQuartil Médio 3º Quartil 

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 20,34% 22,12% 25,00% 

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 19,60% 20,97% 24,23% 

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E 

CONSTRUÇÕES CORRELATAS 

20,76% 24,18% 26,44% 

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES 

E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA 

24,00% 25,84% 27,86% 

OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS 22,80% 27,48% 30,95% 

BDI PARA ITENS DE MERO 

FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL 

11,10% 14,02% 16,80% 

9.2. orientar as unidades técnicas deste Tribunal que: 

9.2.1. nas análises do orçamento de obras públicas, quando a taxa de BDI estiver fora dos 
patamares estipulados no subitem  9.1 deste Acórdão, procedam ao exame pormenorizado dos itens que 

compõem essa taxa, utilizando como diretriz para esse exame os seguintes percentuais obtidos no 
estudo de que tratam estes autos, levando-se sempre em consideração as peculiaridades de cada caso 
concreto: 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 50445565.
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