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CP-5723-S00140 -01 - Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para %
superestruturas e fundac6es-REV.01 (10/2021) (kg) 2.
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL %
@
00043058 |ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E SINAPI KG 1,10000000 11,78 12,96 %
CORTADO 3
00000345 |ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) SINAPI KG 0,02000000 42,08 0,84 %
TOTAL MATERIAL: 13,80 g
Q
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL -
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 20,24 1,62 ;§>
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 16,55 1,32 %
=z
TOTAL SERVICO: 2,94 jI>
~ m
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2019/03 (REF: 05/2019) - S00140/ORSE VALOR: 16,74 cg
>
>
CC_033.050-S124 - Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem langamento e adensamento (m3) 5
>
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL 5
00000367 |AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 0,94300000 83,57 78,81 2
TRANSPORTE) m
00001379  |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 255,00000000 0,66 168,30 ®)
<
00004721 |PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM SINAPI M3 0,20900000 77,05 16,10 )
FRETE @
00004718  |PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM SINAPI M3 0,62700000 77,46 48,57 &
FRETE %
TOTAL MATERIAL: 311,78 (o)
3
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL S
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 16,55 99,30 g
)
TOTAL SERVICO: 99,30 %
N
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2020/09 (REF: 11/2020)24803 - S00124/ORSE VALOR: 411,08 z
©
N
00
CC_033.050-S95 - Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado (m?) &
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
CC_033.050- |Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem langamento PROPRIA m3 1,00000000 411,08 411,08
S124 e adensamento
CC_033.050- |Lancamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e PROPRIA m3 1,00000000 36,28 36,28
$7692 acabamento em pegas da superestrutura
TOTAL SERVICO: 447,36
VALOR: 447,36
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COMP-65169319 - Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento - Revisada 07.2015
(m2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00043130 |ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = SINAPI KG 0,15000000 29,50 4,43
2,11 MM (0,026 KG/M)
00001347 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE SINAPI M2 1,16700000 82,64 96,44
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12
MM
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,02000000 7,27 0,15
EMULSIONADA EM AGUA
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) ORSE m 6,13300000 10,13 62,13
00005068 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,02500000 25,79 0,64
00005069 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,10000000 26,28 2,63
00004509  |SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 5,44400000 6,12 33,32
BRUTA
00006193 |TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM SINAPI M 0,61200000 16,81 10,29
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL MATERIAL: 210,03,
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,93300000 20,12 38,89
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,48300000 16,55 7,99
TOTAL SERVICO: 46,88
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2021/07 (REF: 09/2021)28643 / S00116-ORSE VALOR: 256,91

CP-S00072-80166187 - Reaterro manual de valas, com compactacgéao utilizando sépo, sem controle do grau de compactagao (m3)

SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE |PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 16,55 33,10
TOTAL SERVICO: 33,10]
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2021/07 (REF: 09/2021)28643 / S00072-ORSE VALOR: 33,10
S03318 - Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit (m2)
MATERIAL FONTE UNID | COEFICIENTE |PREGO UNITARIO TOTAL
00000123  |ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E SINAPI L 0,40000000 7,57 3,08
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
TOTAL MATERIAL: 3,03
SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE |PREGO UNITARIO TOTAL
88628 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), SINAPI M3 0,02000000 460,47 9,21
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 20,36 12,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 16,55 9,93
TOTAL SERVICO: 31,36
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2017/02 (REF: 05/2017) VALOR: 34,39
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CP-101025-73976347 - USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70 PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRAO DNIT FAIXA
C, EM USINA DE ASFALTO GRAVIMETRICA DE 150 TON/H. AF_03/2020_P (T)
MATERIAL FONTE UNID | COEFICIENTE |PREGO UNITARIO TOTAL
00000370  [AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 0,32480000 82,50 26,80
TRANSPORTE)
00001106 |CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 56,20000000 1,09 61,26
00004720 |PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (48 A 95 MM) POSTO SINAPI VE 0,19980000 88,96 17,77
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00004721 [PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM SINAPI M3 0,06250000 77,05 4,82
FRETE
TOTAL MATERIAL: 110,65
SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE |PREGO UNITARIO TOTAL
90776  |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01220000 21,84 0.27
95873  |GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART SINAPI CHI 0,00270000 9.55 0,03
ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016
95872 |GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART SINAPI CHP 0,00950000 326,21 3,10
ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016
5942 [PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE SINAPI CHI 0,00740000 54,79 0,41
DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO.
AF_06/2014
5940 |PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE SINAPI CHP 0,00480000 166,68 0,80
DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO.
AF_06/2014
88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02440000 16,55 0,40
7030  [TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE SINAPI cHP 0,02440000 300,92 7,34
30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014
100648  |USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMETRICA, PROD 150 TON/HORA - CHI SINAPI CHI 0,00270000 429,30 1,16
DIURNO. AF_12/2019
100647  |USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMETRICA, PROD 150 TON/HORA - CHP SINAPI CHP 0,00950000 1372,62 13,04
DIURNO. AF_12/2019
TOTAL SERVICO: 26,55
Observagdes: COPIA SINAPI - AL - 2021/11 COM DESONERAGAO (REF: 12/2021)29989 - VALOR: 137.20

101025/SINAPI

CP-101010-50233578 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 (T)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
5930 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, SINAPI CHI 0,03800000 46,69 1,77
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL|
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
CHIDILIRNO AF 0A/2014
5928 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, SINAPI CHP 0,08860000 264,23 23,41
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL|
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
CHP DIIBNQ AF 06/2014
TOTAL SERVICO: 25,18
Observagdes: COPIA SINAPI - AL - 2021/10 COM DESONERACAO (REF: 11/2021)29521 - VALOR: 25,18

101010/SINAPI
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CP-0407819-58766892 - Armagao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao (kg)

VALOR CuUsTO
MATERIAIS UNID | CONSUMO UNITARIO UNITARIO
00000345 |ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,01500000 42,08 0,63
MO0004 Aco CA 50 kg 1,10000000 8,19 9,01
TOTAL MATERIAIS: 9,64
PRECO CusTO
SERVIGOS Sl e e e UNITARIO UNITARIO
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09000000 20,24 1,82
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09000000 16,55 1,49
TOTAL SERVIGOS: 3,31
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
00000345 |ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) T CP-101010- 0,00002000 25,18 0,00
(CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS
EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK)
11.7 TM. AF _07/2020)
MO0004 Ago CA 50 (Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 t 5914655 0,00110000 29,23 0,03
IPAV.VAY
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,03
Custo Direto Total: 12,98
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERAGCAO (REF: VALOR: 12,99

04/2022)31520/0407819-SICRO NOVO
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COMP-72169607 - Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecgao, instalagao e retirada
(m?)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT ¢ S
PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,09000000 | 1,0000 | 0,0000 16,2049 3,6782 1,4584
TOTAL EQUIPAMENTOS: 1,4584,
[ Adicional M.O. - FERRAMENTAS (0,0 . .| :)(? 0.0000
%);
Custo Horario da Execugao: 1,4584
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugao: 1,4584
VALOR CUSTO
MATERIAIS R UNITARIO UNITARIO
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLAS TTFICADA (MADEIRITE
00001347 |5\ ASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO. DE 2200 x 1100 MM. E = 12 MM M2 040425000 8264 B34
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
00002692 ¢\ 1y| SIONADA EM AGUA L 001852000 72 0.13
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6¢cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,20000000 10,13 2,03
00005067 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,02718000 27,48 0,75
00006194 |TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,21474000 8,61 10,46
TOTAL MATERIAIS: 46,78
PRECO CUSTO
SERVICOS I UNITARIO UNITARIO
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000000 16,52 14,87
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000000 20,12 18,11
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,
O B B e D P
POTE ;
91692 |CcoM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 cHP 009370000 1923 180

TOTAL SERVIGOS: 34,78
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
00001347 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA T CP-101010- 0,01011000 25,18 0,25

(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM (CARGA, MANOBRA E

DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO
CARROCERIA COM GIUNDALITO (MUINCK) 44 7 TM
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, T CP-101010- 0,00002000 25,18 0,00
DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA (CARGA,
MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11.7
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6¢cm - 0,0036 m3/m (angelim, T CP-101010- 0,01011000 25,18 0,25
louro) (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS
DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK) 11.7 TM, AF_07/2020)

00005067 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) T CP-101010- 0,00003000 25,18 0,00
(CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS
EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK)
11.7 TM. AF _07/2020)

00006194 |TABUA *2,5X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA T CP-101010- 0,00304000 25,18 0,08
REGIAO - BRUTA (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK) 11.7 TM, AF_07/2020)

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,58
Custo Direto Total: 83,60
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAGAO (REF: 01/2022)30470 VALOR: 83.60

3103302/SICRO NOVO + S09929/0ORSE(101569)para apoio do Maderite que consideramos
plastificado sendo reaproveitado 3 vezes.
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CP-4805755-90242057 - Apiloamento manual (m?)

PREGCO CUSTO

SERVIGOS Sl e e e UNITARIO UNITARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,49992500 16,55 24,82

TOTAL SERVIGOS: 24,82
Custo Direto Total: 24,82

Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAGAO (REF: 01/2022)30470; VALOR: 24.82

4805755/SICRO NOVO

CP-S12643-65564093 - Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica - espessura 1 cm (kg)

MATERIAL FONTE UNID | COEFICIENTE |PREGO UNITARIO TOTAL

00041899 |CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO SINAPI T 0,00100000 5.378,82 5,38
CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)
TOTAL MATERIAL: 5,38

SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE |PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 16,55 33,10

TOTAL SERVICO: 33,10

Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2021/10 (REF: 12/2021)29930-S12643/ORSE VALOR: 38,48

CP-3550-S02660 - Apiloamento manual de fundo de vala (m2)

SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE |PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 16,55 24,83

TOTAL SERVICO: 24,83

ObservagGes: COPIA ORSE - SE - 2019/09 (REF: 11/2019)20521. S02660/0RSE(BASE). VALOR: 24.83

CP-4413995-54486294 - Obtencao de grama para replantio (m?)

PRECO CUSTO
ERVI NSUM A ’

SERVICOS I UNITARIO UNITARIO

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000000 16,55 1,66
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 122 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE

5845 14510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 cHi 000800000 3991 032
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 122 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE

5843 14 510 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014 CHP 0,00200000 169.95 0.34

TOTAL SERVIGOS: 2,32

Custo Direto Total: 2,32

Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681- VALOR: 231

4413995/SICRO NOVO . i

CP-020250-48689338 - CARGA/DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS-MEIO MANUAL (T)

SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE |PREGO UNITARIO TOTAL
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20600000 21,84 4,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,74300000 16,55 78,50

TOTAL SERVICO: 83,00

Observagdes: COPIA SBC - AL - 2021/12 - Macei6 (REF: 12/2021)30042-020250/SBC VALOR: 83.00
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CP-4413996-25982185 - Enleivamento (m?)

VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID | CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M0217 Enxofre kg 0,00300000 2,00 0,01
109559 P6 calcario dolomitico kg 0,17500000 0,21 0,04
00004512 |SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,60000000 2,92 1,75
TOTAL MATERIAIS: 1,80
PRECO CUSTO
SERVIGOS UNID | CONSUMO | \,\ir4ri0 UNITARIO
98520 APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 1,00000000 3,34 3,34
CP-4413995- ~ . R
1,00000000 2,31 ,
54486204 Obtengao de grama para replantio m 2,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06836672 16,55 1,13
TOTAL SERVIGOS: 6,78
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
109559 Pé calcario dolomitico (CARGA/DESCARGA E ESPALHAMENTO T CP-020250- 0,00018000 83,00 0,01
DE MATERIAIS-MEIO MANUAL)
00004512 |SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE T CP-020250- 0,00075000 83,00 0,06
DA REGIAO - BRUTA (CARGA/DESCARGA E ESPALHAMENTO
DE MATERIAIS-MEIO MANUAL)
CP-4413995- [Obtencéo de grama para replantio (CARGA/DESCARGA E T CP-020250- 0,02300000 83,00 1.91
54486294 |ESPALHAMENTO DE MATERIAIS-MEIO MANUAL)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 1,98
Custo Direto Total: 10,56
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681- VALOR: 10.56

4413996/SICRO NOVO
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COMP-01710236 - Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagao de 3 vezes - confecgao, instalagao e retirada
(m?)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT ¢ S
PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,09000000 | 1,0000 | 0,0000 16,2049 3,6782 1,4584
TOTAL EQUIPAMENTOS: 1,4584,
[ Adicional M.O. - FERRAMENTAS (0,0 . .| :)(? 0.0000
%);
Custo Horario da Execugao: 1,4584
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugao: 1,4584
VALOR CUSTO
MATERIAIS R UNITARIO UNITARIO
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLAS TTFICADA (MADEIRITE
00001347 |5\ ASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO. DE 2200 x 1100 MM. E = 12 MM M2 040425000 8264 B34
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
00002692 ¢\ 1y| SIONADA EM AGUA L 001852000 72 0.13
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6¢cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,20000000 10,13 2,03
00005067 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,02718000 27,48 0,75
00006194 |TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,21474000 8,61 10,46
TOTAL MATERIAIS: 46,78
PRECO CUSTO
SERVICOS I UNITARIO UNITARIO
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000000 16,52 14,87
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000000 20,12 18,11
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,
O B B e D P
POTE ;
91692 |CcoM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 cHP 009370000 1923 180

TOTAL SERVIGOS: 34,78
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
00001347 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA T CP-101010- 0,01011000 25,18 0,25

(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM (CARGA, MANOBRA E

DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO
CARROCERIA COM GIUNDALITO (MUINCK) 44 7 TM
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, T CP-101010- 0,00002000 25,18 0,00
DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA (CARGA,
MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11.7
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6¢cm - 0,0036 m3/m (angelim, T CP-101010- 0,01011000 25,18 0,25
louro) (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS
DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK) 11.7 TM, AF_07/2020)

00005067 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) T CP-101010- 0,00003000 25,18 0,00
(CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS
EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK)
11.7 TM. AF _07/2020)

00006194 |TABUA *2,5X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA T CP-101010- 0,00304000 25,18 0,08
REGIAO - BRUTA (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK) 11.7 TM, AF_07/2020)

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,58
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MOMENTO DE TRANSPORTE

UND

LN

RP

QUANTIDADE

DMT

R$

DMT R$

DMT R$

CUSTO UNITARIO

00001347

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12
MM (TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA
9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE:

I AT QZ/a0a0)

TXKM

0,01011000

0,00

2,59

0,00 2,24

0,00 2,06

0,00

00002692

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM
AGUA (TRANSPORTE COM CAMINHAO

CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO
NATIIRAL (INIDADE: TXKM\ AE 07/2020)

TXKM

0,00002000

0,00

2,59

0,00 2,24

0,00 2,06

0,00

101569

Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m
(angelim, louro) (TRANSPORTE COM CAMINHAO
CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO
NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020)

TXKM

0,01011000

0,00

2,59

0,00 2,24

0,00 2,06

0,00

00005067

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4
X 12) (TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA
9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE:

TXKM). AF 07/2020)

TXKM

0,00003000

00006194

TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (TRANSPORTE
COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM), AF 07/2020)

TXKM

0,00304000

0,00

2,59

0,00 2,24

0,00 2,06

0,00

Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAGAO (REF: 01/2022)30470
3103302/SICRO NOVO + S09929/0ORSE(101569)para apoio do Maderite que consideramos
plastificado sendo reaproveitado 3 vezes.

MOMENTO DE TRANSPORTE:

0,00

Custo Direto Total:

83,60

VALOR:

83,60

CP-0308-S00141 - Aco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para
superestruturas e fundacées - R1 (kg)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 SINAPI KG 0,02000000 29,50 0,59
MM (0,01 KG/M)
100082 Aco ca-60 4,2a9,5mm ORSE kg 1,00000000 9,39 9,39
1390175 Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para ORSE un 0,40000000 0,22 0,09
vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm
139315S Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, ORSE un 0,40000000 0,35 0,14
para ferragens de lajes e fundo de vigas
TOTAL MATERIAL: 10,21
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 20,24 1,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 16,55 1,16
TOTAL SERVICO: 2,58
ObservagSes: COPIA ORSE - SE - 2020/01 (REF: 04/2020)22449-S00141/0RSE VALOR: 12,79
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CP-7680-S09929 - Forma plana para fundagées, em compensado plastificado 12mm, 05 usos (m2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00043130 |ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = SINAPI KG 0,15000000 29,50 4,43
2,11 MM (0,026 KG/M)
00001347 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE SINAPI M2 0,22000000 82,64 18,18
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12
MM
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,01500000 7,27, 0,11
EMULSIONADA EM AGUA
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) ORSE m 0,20000000 10,13 2,03
00005067 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) SINAPI KG 0,30000000 27,48 8,24
00004509  |[SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 0,80000000 6,12 4,90
BRUTA
TOTAL MATERIAL: 37,89

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,35000000 20,12 27,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,35000000 16,55 22,34

TOTAL SERVICO: 49,50

Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2019/03 (REF: 05/2019) - S09929/0ORSE VALOR: 87,39

COMP-79618906 - Adensamento de concreto por vibrador de imersao (m?)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

EQUIPAMENTOS QUANT L

PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
E9069 Vibrador de imersé&o para concreto - 4,10 kW 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 9,7943 0,8079 9,7943
TOTAL EQUIPAMENTOS: 9,7943
[ Adicional M.O. - FERRAMENTAS (0,0 .|
o, 0,0000

%);
Custo Horario da Execugao: 9,7943
Producéo da Equipe: 9,0000
Custo Unitario da Execugao: 1,0883
PREGCO CUSTO
SERVIGOS CONSUMO R A

¢ Al UNITARIO UNITARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11111111 16,55 1,84
TOTAL SERVIGOS: 1,84
Custo Direto Total: 2,93

Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAGAO (REF: 01/2022)30470; VALOR: 2903

1100657/SICRO NOVO ;

CP-C0170-03556783 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAGO 1:3 (M3)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 1,21600000 67,50 82,08
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 486,00000000 0,56 272,16

TOTAL MATERIAL: 354,24

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 10,00000000 16,55 165,50
TOTAL SERVICO: 165,50
Observagdes: COPIA SEINFRA - CE - 027.1 COM DESONERAGAO (REF: 05/2021)26999 - VALOR: 519,74

C0170/SEINFRA

Pagina 770

"8G:82°60 Se 2202/80/20 W 9-89€756 "IN OLIN FLNVITVAVYI SIVHIVOVIN HADVOIN J0d S1usurediuolis e opeusse 0juswniog



CONFERE COM ORIGINAL

de madeira de 3"x6", reaproveitamento : 60 vezes (m2)

CP-S07133-86161997 - Escoramento metalico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metalicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em pecas

EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
102454 Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - 11620/57 - 184,0 hp) ORSE h 0,02000000 141,68 2,83
102463 Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente) ORSE h 0,12000000 12,56 1,51
102490 Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente) ORSE h 0,12000000 6,11 0,73

TOTAL EQUIPAMENTO: 5,07

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
108877 Madeira massaranduba serrada (pega) 5cm x 14cm (0,007 m3/m) ORSE m 0,06680000 50,77| 3,39
104115S Madeira rolica tratada, d = 12 a 15 cm, h = 3,00 m, em eucalipto ou ORSE m 0,01430000 21,85 0,31

equivalente da regiao
105061S Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) ORSE kg 0,02200000 20,65 0,45
TOTAL MATERIAL: 4,15

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 21,84 4,37
88285 MOTORISTA DE VEICULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02000000 20,51 0,41
88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12000000 15,86 1,90

COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 16,55 13,24]
101880 Prancha metalica, e=4.7 mm, 1=0.30 m ORSE m 0,10470000 32,04 3,35
TOTAL SERVICO: 23,27

Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2021/08 (REF: 10/2021)29013 - S07133/ORSE VALOR: 32,49

CP-4805751-43346354 - Escavagao manual em material de 1% categoria na profundidade de 1 a 2 m (m?)

PRECO CUSTO

SERVICOS CONSUMO p p

¢ — UNITARIO UNITARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50000000 16,55 41,38
TOTAL SERVICOS: 41,38
Custo Direto Total: 41,38
ObservagSes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAGAO (REF: 01/2022)30470; VALOR: 41,38

4805751/SICRO NOVO
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CP-5212552-641365116 - Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliéster em chapa de ago (m?)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT ¢ LRI
PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
Equipamento para pintura eletrostatica com cabine dupla de 7,00
E9076 KW o estufa de 80.000 kCal 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 41,6806 35,4881 41,6806
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,00000000 | 0,0000 | 0,0000 16,2049 3,6782 0,0000
TOTAL EQUIPAMENTOS: 41,6806
Adicional M.O. - FERRAMENTAS (0,0|
o 0,0000
%)
Custo Horario da Execugao: 41,6806
Producéo da Equipe: 19,1500
Custo Unitario da Execugao: 2,1765
VALOR CuUsTO
MATERIAIS LT | el UNITARIO UNITARIO
M3153 Tinta em po a base de resina poliéster kg 0,11200000 68,00 7,62
TOTAL MATERIAIS: 7,62
PRECO CUSTO
SERVIGOS UNID | CONSUMO | ,\ir4RIO UNITARIO
100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05221932 17,79 0,93
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10443864 21,43 2,24
TOTAL SERVIGOS: 3,17
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
M3153 Tinta em p6 a base de resina poliéster (CARGA, MANOBRA E T CP-101010- 0,00011000 25,18 0,00
DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,00
Custo Direto Total: 12,97
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681 - VALOR: 12.96
5212552/SICRO NOVO . !

Em relagdo a Composicao Base, os servigos relativos a méo de obra, equipamentos e materiais
foram substituidos nor seus eativalentes técnicos da Tahela SINAPI (DFZ/2021)
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COMP-86768097 - Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - confecgao (m?)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT ¢ S
PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,15000000 | 1,0000 | 0,0000 0,1886 0,1251 0,0283
E9623 Maquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,20080000 | 1,0000 | 0,0000 14,9801 9,5222 3,0080
E9622 Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,48193000 | 1,0000 | 0,0000 5,9208 3,7636 2,8534
TOTAL EQUIPAMENTOS: 5,8897
Adicional M.O. - FERRAMENTAS (0,0|
o 0,0000
%)
Custo Horario da Execugao: 5,8897
Producéo da Equipe: 4,0000
Custo Unitario da Execugao: 1,4724
VALOR CuUsTO
MATERIAIS LT |- el UNITARIO UNITARIO
00001319 |CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) KG 11,77500000 13,38 157,55
M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl m? 1,00000000 279,60 279,60
TOTAL MATERIAIS: 437,15
PRECO CuUsTO
SERVIGOS Sl e e e UNITARIO UNITARIO
88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 13,65 6,83
93422 GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA oo KVA, MOTOR A DIESEL - CHI CHI 0,08433775 422 0.36

DIURNO. AF _03/2016
GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP

93421 IDIURNO. AF 0312016 CHP 0,03610000 8341 3,01

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000000 15,41 3,85
CP-5212552- [ .. " . . L 2

1,00000000 12,96 ,

641365116 Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliéster em chapa de ago m 12,96

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000000 21,79 5,45

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 16,55 8,28

TOTAL SERVICOS: 40,74

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO

00001319 |CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 T CP-101010- 0,01178000 25,18 0,30

MM (38,00 KG/M2) (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK) 11.7 TM, AF 07/2020)

M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo | + SI (CARGA, MANOBRA E T CP-101010- 0,00044000 25,18 0,01

DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,31
Custo Direto Total: 479,67
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681 - VALOR: 479.65

5213414/SICRO NOVO
Em relagdo a Composicédo Base, os servigos relativos a méo de obra, equipamentos e materiais
foram substituidos por seus equivalentes técnicos da Tabela SINAPI (DEZ/2021).
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CP-5212552-1762864 - Pintura eletrostatica a pé6 com tinta poliéster em chapa de ago (m?)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT ¢ LRI
PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
Equipamento para pintura eletrostatica com cabine dupla de 7,00
E9076 KW o estufa de 80.000 kCal 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 41,6806 35,4881 41,6806
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 16,2049 3,6782 16,2049
TOTAL EQUIPAMENTOS: 57,8855
Adicional M.O. - FERRAMENTAS (0,0|
o 0,0000
%)
Custo Horario da Execucéo: 57,8855
Producéo da Equipe: 19,1500
Custo Unitario da Execugao: 3,0227
VALOR CuUsTO
MATERIAIS LT | el UNITARIO UNITARIO
M3153 Tinta em po a base de resina poliéster kg 0,11200000 68,00 7,62
TOTAL MATERIAIS: 7,62
PRECO CUSTO
SERVIGOS UNID | CONSUMO | ,\ir4RIO UNITARIO
100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05221930 17,79 0,93
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10443860 21,43 2,24
TOTAL SERVIGOS: 3,17
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
M3153 Tinta em p6 a base de resina poliéster (CARGA, MANOBRA E T CP-101010- 0,00011000 25,18 0,00
DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,00
Custo Direto Total: 13,81
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAGAO (REF: 01/2022)30470 - VALOR: 13.81
5212552/SICRO NOVO . ;

Pagina 774

"8G:82°60 Se 2202/80/20 W 9-89€756 "IN OLIN FLNVITVAVYI SIVHIVOVIN HADVOIN J0d S1usurediuolis e opeusse 0juswniog



CONFERE COM ORIGINAL

CP-5213414-08384215 - Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - confecgado (m?)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS QUANT o
PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,15060000 [ 1,0000 | 0,0000 0,1886 0,1251 0,0284
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,48193000 | 1,0000 | 0,0000 16,2049 3,6782 7,8096
E9623 Méaquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,20080000 | 1,0000 | 0,0000 14,9801 9,5222 3,0080
E9622 Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,48193000 | 1,0000 | 0,0000 5,9208 3,7636 2,8534
TOTAL EQUIPAMENTOS: 13,6994
Adicional M.O. - FERRAMENTAS (0,0| 0.0000
%), ’
Custo Horario da Execucgéao: 13,6994
Producéo da Equipe: 4,0000
Custo Unitario da Execucgéao: 3,4249
VALOR CuUsTO
MATERIAIS e UNITARIO UNITARIO
M1367 Chapa fina em ago galvanizado kg 11,77500000 12,74 150,01
M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl m? 1,00000000 279,60 279,60
TOTAL MATERIAIS: 429,61
PREGCO CuUsTO
SERVICOS UNID | CONSUMO | \,\ir4rI0 UNITARIO
88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,50000000 13,65 6,83
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000000 15,41 3,85
CP1_75(§21§55§2_ Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliéster em chapa de aco m? 1,00000000 13,81 13,81
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000000 21,79 5,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,50000000 16,55 8,28
TOTAL SERVICOS: 38,22
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
M1367 Chapa fina em ago galvanizado (Caminh&o carroceria com t 5914333 0,01178000 29,84 0,35
capacidade de 15t - 188 kW)
M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl (Caminh&o carroceria com t 5914655 0,00044000 29,23 0,01
capacidade de 15t - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,36
LN RP P
MOMENTO DE TRANSPORTE UND |QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT R$ DMT R$ DMT R$
M1367 Chapa fina em aco galvanizado (Caminhao carroceria tkm 0,01178000 0,00 1,01 0,00 0,80 0,00 0,66 0,00
com capacidade de 15t - 188 kW)
M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo | + SI (Caminh&o carroceria tkm | 0,00044000 0,00 1,01 0,00 0,80 0,00 0,66 0,00
com capacidade de 15t - 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,00
Custo Direto Total: 471,61
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERAGAO (REF: VALOR: 471,56,

04/2022)31520/5213414-SICRO NOVO
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COMP-03265293 - Corte de perfil metalico com maquina policorte com espessura de até 1/8” (un)
VALOR CUSTO
MATERIAIS LT | el UNITARIO UNITARIO
DISCO DIAMANTADO PARA CORTE GRANITO/MARMORE 350mm DNZ20
1033839 | ANt AN UN 0,00250000 378,00 0,95
TOTAL MATERIAIS: 0,95,
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID | CONSUMO | ,\ir4RIO UNITARIO
CORTADOURA DE PISO COMMOTOR 4 TEMPUS A GASOLINA, POTENCIA DE T3
91285 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, CHI 0,00232932 0,85 0,00
DRIAMETRO DE 350 EURO DE 1" (14 X 1" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CORTADORADE PISO TOMMOTOR 4 TEMPUS A GASULINA, POTENCIADE T3
91283 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, CHP 0,00168675 12,15 0,02
DIAMETRO DE 350 MM, FUROQ DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF 08/2015
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00401606 21,79 0,09
103334 Aluguel de grupo gerador, capacidade 6 Kva, com fornecimento de combustivel h 1,00000000 7,33 7,33
TOTAL SERVIGOS: 7,44
Custo Direto Total: 8,39
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681 - VALOR: 8.39
1419543/SICRO NOVO : ’
COMP-08316765 - Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago com eletrodo E60XX (kg)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT ¢ S
PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
EQ9763 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 34,6859 3,8087 34,6859
TOTAL EQUIPAMENTOS: 34,6859
[ Adicional M.O. - FERRAMENTAS (0,0] .|
o, 0,0000
%);
Custo Horario da Execugao: 34,6859
Producgéo da Equipe: 1,3372
Custo Unitario da Execugao: 25,9392
VALOR CUSTO
MATERIAIS LT |- el UNITARIO UNITARIO
00010999 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1,00000000 43,53 43,53
1019734 MAQUINA DE SOLDA ELETRICA 250A H 0,74783129 1,84 1,38
TOTAL MATERIAIS: 44,91
PREGO CUSTO
SERVIGOS Sl e e e UNITARIO UNITARIO
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74783129 17,32 12,95
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74783129 23,28 17,41
TOTAL SERVIGOS: 30,36
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
00010999 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A T CP-101010- 0,00100000 25,18 0,03
4,00 MM (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS
DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK) 11.7 TM. AE_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,03
Custo Direto Total: 101,24
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681 - VALOR: 101.23
2408057/SICRO NOVO . ;
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CONFERE COM ORIGINAL

COMP-12961895 - Cavalete em perfil metalico para placa de sinalizagédo - 1,00 m x 1,00 m - confecgao (un)

VALOR CuUsTO
MATERIAIS LT | el UNITARIO UNITARIO
00004777 (1.,//-\N TONEIRA ACO ABAS TGUATS (QUACQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 178" E KG 1476303000 10.83 159,66
100689 Corrente em ago galvanizado, elo diam.: 4,8mm, dim.: 18mm x 33mm, peso 0,43 kg/m m 1,20000000 18,03 21,64
1000766 |DOBRADICA GONZO EMBUTIDO COM ABA 5/8 x 3/4" VONDER UN 2,00000000 15,90 31,80
00003768 |LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,35540000 2,23 0,79
TOTAL MATERIAIS: 214,11
PRECO CuUsTO
SERVIGOS Sl e e e UNITARIO UNITARIO
88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35374438 13,65 4,83
029?;'\:;1 Corte de perfil metalico com maquina policorte com espessura de até 1/8” un 10,00000000 8,39 83,90
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE
. . e 1,18466000 33,44
10071 |pERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020 P M2 3962
Og;'\él;i;s Solda elétrica de perfis metélicos e chapas de ago com eletrodo E60XX kg 0,15186000 101,23 15,37
TOTAL SERVIGOS: 143,72
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
00004777 |CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), T CP-101010- 0,01476000 25,18 0,37
ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" (CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM
100689 Corrente em ago galvanizado, elo diam.: 4,8mm, dim.: 18mm x T CP-101010- 0,00023000 25,18 0,01
33mm, peso 0,43 kg/m (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK) 11.7 TM, AF_07/2020)
1000766 |DOBRADICA GONZO EMBUTIDO COM ABA 5/8 x 3/4" VONDER T CP-101010- 0,00008000 25,18 0,00
(CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS
EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK)
11.7 TM. AF 07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,38
Custo Direto Total: 358,21
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681 - VALOR: 35821

5219544/SICRO NOVO.
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CP-92874-21714952 - LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_12/2015 (M3)
SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE |PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19900000 20,12 4,00
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19900000 20,36 4,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,19200000 16,55 19,73
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,13100000 0,53 0,07,
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,06800000 1,48 0,10
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

TOTAL SERVICO: 27,95

Observagoes: COPIA SINAPI - AL - 2022/01 COM DESONERAGAO (REF: 02/2022)30732 - VALOR: 27,95

92874/SINAPI

CP-6435-S00127 - Concreto simples usinado fck=20mpa, bombeado, langcado e adensado em superestrutura (m3)

MATERIAL FONTE UNID | COEFICIENTE |PREGO UNITARIO TOTAL

00001524 [CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA SINAPI M3 1,00000000 418,34 418,34
0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR
8953)
TOTAL MATERIAL: 418,34

SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE |PREGO UNITARIO TOTAL

CP-92874- |LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE PROPRIA M3 1,00000000 27,95 27,95
21714952 |CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 27,95

Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2019/03 (REF: 05/2019) - S00127/ORSE(BASE) + VALOR: 446,29

11524/SINAPI + S92874/SINAPI

CP-S00113-61860685 - Forma plana para estruturas, em tabuas de pinho, 03 usos, inclusive escoramento (m2)

MATERIAL FONTE UNID | COEFICIENTE |PREGO UNITARIO TOTAL

00002692 [DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,01500000 7,27 0,11
EMULSIONADA EM AGUA
00004006 [MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M3 0,00180000 2.714,84 4,89
00005067 [PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) SINAPI KG 0,30000000 27,48 8,24
00004509  [SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 0,33000000 6,12 2,02
BRUTA
00006189 [TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM SINAPI M 1,22000000 24,54 29,94
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL MATERIAL: 45,20

SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE |PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,40000000 20,12 28,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,40000000 16,55 23,17

TOTAL SERVICO: 51,34

Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2021/10 (REF: 12/2021)29930 - S00113/ORSE VALOR: 96,54
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COMP-63015869 - Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago com eletrodo E60XX (kg)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS ST ¢ cusTo
PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
E9763 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 34,6859 3,8087 34,6859
TOTAL EQUIPAMENTOS: 34,6859
[~ Adicional M.O. - FERRAMENTAS (0,0 | :)(? 0.0000
%);
Custo Horario da Execucéo: 34,6859
Producéo da Equipe: 1,3372
Custo Unitario da Execucao: 25,9392
VALOR CUSTO
MATERIAIS LT |- el UNITARIO UNITARIO
00010999 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1,00000000 43,53 43,53
1019734 MAQUINA DE SOLDA ELETRICA 250A H 0,74783129 1,84 1,38
TOTAL MATERIAIS: 44,91
PREGO CUSTO
SERVIGOS Sl e e e UNITARIO UNITARIO
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74783129 17,32 12,95
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74783129 23,28 17,41
TOTAL SERVIGOS: 30,36
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
00010999 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A T CP-101010- 0,00100000 25,18 0,03
4,00 MM (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS
DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK) 11,7 TM, AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,03
Custo Direto Total: 101,24
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681 - VALOR: 101.23
2408057/SICRO NOVO . ’
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COMP-02085495 - Suporte metalico movel para placa de sinalizagao - confecgao (un)

VALOR CUSTO

MATERIAIS LT | el UNITARIO UNITARIO
MO789 Conjunto -para Tixacao de placas em ago galvanizado composto por barra chata, kg 0,00116000 19,34 0,02

abracadeira, parafusos. porcas e arruelas
1030335 |POSTE DE SINALIZACAO PARA PLACA DE TRANSITO ACO GALVANIZADO 2"x3,0m| UN 1,00000000 227,00 227,00
TOTAL MATERIAIS: 227,02
PREGCO CUSTO
ERVI NSUM P ©
SERVIGOS UNID | CONSUMO | \,\ir4RIO UNITARIO
CP-6435- |Concreto simples usinado fck=20mpa, bombeado, langado e adensado em m3 0,02400000 446,29 10.71
S00127 superestrutura

029?;'\:;1 Corte de perfil metalico com maquina policorte com espessura de até 1/8” un 1,00000000 8,39 8,39
C;f:(?‘:;:’_ Forma plana para estruturas, em tabuas de pinho, 03 usos, inclusive escoramento m2 0,40000000 96,54 38,62
62(;31'\;8(;9 Solda elétrica de perfis metélicos e chapas de ago com eletrodo E60XX kg 0,00433000 101,23 0,44
TOTAL SERVIGOS: 58,16

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO

M0789 Conjunto para fixagdo de placas em ago galvanizado composto T CP-101010- 0,00070000 25,18 0,02
por barra chata, abragadeira, parafusos, porcas e arruelas
(CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS
EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK)
11 7 TM AE _07/2020)
1030335 |POSTE DE SINALIZACAO PARA PLACA DE TRANSITO ACO T CP-101010- 0,00977000 25,18 0,25
GALVANIZADO 2"x3,0m (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK) 11.7 TM, AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,27
Custo Direto Total: 285,45

Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681 - VALOR: 285.44/

5219546/SICRO NOVO; Adicionado item M0789-INCC-DEZ/2021, com base na composigdo CP- i ,

5213857-73188596-INCC-DEZ/2021, atualizado por INCC.

CP-S03644-24239740 - Acabamento de superficie de piso de concreto com desempolamento manual (m2)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 20,36 8,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 16,55 6,62

TOTAL SERVICO: 14,76

Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2022/02 (REF: 03/2022)31188 - S03644/ORSE VALOR: 14.76

S00077 - Aterro de caixao de ediificacdo, com fornec. de areia, adensada com agua (m3)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

00000366 |AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 1,20000000 82,50 99,00
TRANSPORTE)
TOTAL MATERIAL: 99,00

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 16,55 49,65

TOTAL SERVICO: 49,65

Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2020/05 (REF: 07/2020)23362 VALOR: 148.65
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COMP-67773278 - Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, langado e adensado em superestrutura (m3)
MATERIAL FONTE UNID | COEFICIENTE |PREGO UNITARIO TOTAL
00001527 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA SINAPI M3 1,00000000 431,62 431,62
0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR
8953)
TOTAL MATERIAL: 431,62
SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE |PREGO UNITARIO TOTAL
CP-92874- |LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE PROPRIA M3 1,00000000 27,95 27,95
21714952 |CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 27,95
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2019/03 (REF: 05/2019) - SO0098/ORSE(BASE) + VALOR: 450,57

11527/SINAPI + S92874/SINAPI

CP-97627-60750869 - DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 (M3)
MATERIAL FONTE UNID | COEFICIENTE |PREGO UNITARIO TOTAL
00041954 [CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE SINAPI KG 0,28350000 93,33 26,46
FIBRA 6 X 25 F
TOTAL MATERIAL: 26,46
SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE |PREGO UNITARIO TOTAL
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHI 0,92020000 17,11 15,74
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHP 3,24680000 18,51 60,10
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63660000 20,36 12,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,57850000 16,55 108,87]
TOTAL SERVICO: 197,67
Observagdes: COPIA SINAPI - AL - 2021/11 COM DESONERAGAO (REF: 12/2021)29989 - VALOR: 22413
97627/SINAPI
CP-S02497-77766790 - Escavacdao manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m (m3)
SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE |PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 16,55 49,65
TOTAL SERVICO: 49,65
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2021/10 (REF: 12/2021)29930 - S02497/ORSE VALOR: 49,65

CP-S02323-78728763 - Pintura p/ piso c/ aplicagao de 2 demaos tinta novacor, cores ceramica, concreto, verde ou azul - aplicagao c/

rélo - R1 (m2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
102229 Tinta novacor piso ou similar ORSE | 0,07200000 9,34 0,67,
TOTAL MATERIAL: 0,67

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 21,43 4,29
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 16,55 3,31
TOTAL SERVICO: 7,60
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2022/02 (REF: 03/2022)31188 - S02323/ORSE VALOR: 8,27
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CP-8146-S02624 - REMOGAO E REPOSICAO DE MEIO-FIO (M)
SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE |PREGO UNITARIO TOTAL
87298  |ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,00100000 551,79 0,55
PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
94963  |CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ SINAPI M3 0,01100000 353,20 3,89
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 20,36 3,66
88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 16,55 5,96
TOTAL SERVICO: 14,06
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2018/06 (REF: 08/2018) - S02624/ORSE VALOR: 14,06
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PREFEITURA DE MACEIO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

7 MEMORIA DE CALCULO
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MEMORIA DE CALCULO DOS SERVIGOS PRELIMINARES

Descrigéo dos servigos Un B Comp. Larg. Alt. Area (m?) Volume (m?) Peso ou taxa (t ou kg) TOTAL

11 COMP-79247794 PROPRIA MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIO (IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DA UND 1,00
. GROTA DO ANDRAUJO) ’
INICIO DO PERIODO DE EXECUGAO DA OBRA 1 1,00
DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIO (IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DA
1.2 COMP-86412061 PROPRIA GROTA DO ANDRAUJO) UND 1,00
FIM DO PERIODO DE EXECUGAO DA OBRA 1 1,00

21 COMP-77449981 PROPRIA ADMINISTRAGAO LOCAL - INCLUINDO EXAMES, ALIMENTAGAO E SEGURO - (GROTA DO ANDRAUJO) FEV/22 MES 12,00

PERIODO DE EXECUGAO DA OBRA 12 12,00

EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO

&l R3200 SHat MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 a2 2200
CANTEIRO DE OBRAS
REFEITORIO PARA ALIMENTAGAO DOS FUNCIONARIOS 4 6 24,00 24,00
EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO!
22 R2207 SHat! MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 a2 200
CANTEIRO DE OBRAS
ESCRITORIO PARA ABRIGAR A EQUIPE TECNICA 3 4 12,00 12,00
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
89 ‘ R2202 ‘ SHan! NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 LB 2200
CANTEIRO DE OBRAS
VESTIARIO/BANHEIROS 4 6 24,00 24,00
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO
34 ‘ 93208 ‘ SINAPI PRATELEIRAS. AF_02/2016 M2 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 24,00

CANTEIRO DE OBRAS

ALMOXARIFADO DE CONTROLE DE MATERIAIS 4 6 24,00 24,00

4.1 CP-1783-74209/001 PROPRIA PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 16,50

PLACA DA OBRA COM RESPONSAVEIS TECNICOS 1 2,00 1,50 3,00 3,00
PLACA DA OBRA COM INFORMAGOES DA PREFEITURA DE CONVENIO E PRAZOS 2 3,00 1,50 9,00 9,00
LINCENGCA AMBIENTAL 1 1,50 1,50 2,25 2,25

ALVARA DE CONSTRUGAO 1 1,50 1,50 2,25 2,25

Ligagio Predial de Agua no Passeio em 1 1/2", com fornecimento do material, inclusive hidrémetro de 20m3/h e

g2 CHEILILS060o002 PROPRIA caixa de protegao c/tampa de concreto - REV.02 - 010/2021
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MEMORIA DE CALCULO DOS SERVIGOS PRELIMINARES

Item Cédigo Fonte Descrigao dos servigos Comp. Larg. Alt. Area (m?) Volume (m?) Peso ou taxa (t ou kg) TOTAL

_ HGAGAO PARA OBRA ' _-n
_ CONTORNO DO CANTEIRO DE OBRAS _ “ 2 208 - 208,00

DETALHAMENTO EXECUTIVO 1 1,00

"85:82:60 S £202/80/20 W 9-89€¥56 ‘N OLIN FLNVOTVAVI SIVHTVOVIN HADVOIN J0d 3jusied uo p Opeu sse 0juswniod
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PREFEITURA DE MACEIO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

8 DEMONSTRATIVO DE BDI DE
SERVICOS, MATERIAS E
ENCARGOS SOCIAS
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CAIX A G de Sigho

N° TC/CR |PROPONENTE | TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
OBJETO
IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM - GROTA DO ANDRAUJO
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAGAO
Construgdo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas NAO
Conforme legislago tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,50%
Itens Siglas Adotado Situagdo | 1° Quartil| Médio 3° Quartil
Administragdo Central AC 4,01% OK 3,80% 4,01% 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,40% OK 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,56% OK 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,11% OK 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 7,30% OK 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% OK 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,50% OK 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribui¢io Previdenciaria sobre a o o o o
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneragao 0 o o o
(Férmula Acérdio TCU) BDI PAD 21,35% OK 19,60% 20,97% 24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC + S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD =

"8G:82:60 Se 2202/80/20 W 9-89€%S6 "IN OLIN LNV TVAVI STIVHTVOVIN 3 ADVOIN 10d 81LBLLIEDIUO.IS | OpeUSSe 0juswnood

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacao tributaria municipal, a base de célculo para Construgéo de
Pracgas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagéo de vias urbanas, é de 100%, com a
respectiva aliquota de 2,5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboracado do orgamento foi SEM Desoneracgao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragcao

Publica.
Observagoes:
Local Data

Responsavel Tomador

Nome: Nome:
Titulo: Cargo:
CREA/CAU:
ART/RRT:

27.476 v004 micro
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CAIX A G de Sigho

N° TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

OBJETO
IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM - GROTA DO ANDRAUJO

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO |DESONERA(}AO
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisi¢éo indireta - em conjunto com licitagdo de obras)

Itens Siglas Adc:fado Situagdo | 1° Quartil| Médio 3° Quartil
Administragdo Central AC 3,45% OK 1,50% 3,45% 4,49%
Seguro e Garantia SG 0,48% OK 0,30% 0,48% 0,82%
Risco R 0,85% OK 0,56% 0,85% 0,89%
Despesas Financeiras DF 0,85% OK 0,85% 0,85% 1,11%
Lucro L 5,11% OK 3,50% 511% 6,22%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% OK 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 0,00% OK 0,00% 2,50% 5,00%
e o oot | cere | oo | Ok | oo | ason | asou
ol Aconan Tou) BDIPAD | 15,28% oK 11,10% | 14,02% | 16,80%
BDI COM desoneracgéo BDIDES | 15,28% OK

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC + S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-1SS-CRPB)

BDI.DES =

"8G:82:60 Se 2202/80/20 W 9-89€%S6 "IN OLIN LNV TVAVI STIVHTVOVIN 3 ADVOIN 10d 81LBLLIEDIUO.IS | OpeUSSe 0juswnood

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboracao do orgamento foi COM Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragao
Pdblica.

Observagoes:
Local Data
Responsavel Tomador
Nome: Nome:
Titulo: Cargo:
CREA/CAU:
ART/RRT:

27.476 v004 micro
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SINAPI — Calculos e Parametros

Apéndice 2 - Encargos Sociais — Alagoas

ALAGOAS

VIGENCIA A PARTIR DE 10/2021

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
COM DESONERACAO

SEM DESONERAGAO

cODIGO DESCRIGAO HORISTA | MENSALISTA| HORISTA | MENSALISTA
% % % %
(c]:{V]:{o
Al |INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2  SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8  FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
PO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,05% N3do incide 18,05% N3o incide
B2 Feriados 4,68% N3o incide 4,68% Ndo incide
B3 |Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,66% 0,86% 0,66%
B4 132 Salario 10,89% 8,33% 10,89% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,84% N3do incide 1,84% N3o incide
B8  Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 8,33% 6,38% 8,33% 6,38%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B Total 45,58% 16,09% 45,58% 16,09%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,73% 3,62% 4,73% 3,62%
C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
Cc3 Férias Indenizadas 5,00% 3,83% 5,00% 3,83%
Cca Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,60% 2,76% 3,60% 2,76%
c5 Indenizagdo Adicional 0,40% 0,30% 0,40% 0,30%
C Total 13,84% 10,60% 13,84% 10,60%
HOND
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,66% 2,70% 16,77% 5,92%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,40% 0,30% 0,42% 0,32%
Prévio Indenizado
D Total 8,06% 3,00% 17,19% 6,24%
TOTAL(A+B+C+D) 84,28% 46,49% 113,41% 69,73%
Fonte: Informagdo Dias de Chuva —INMET
85
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PREFEITURA DE MACEIO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
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9 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
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CRONOGRANMA FiSICO-FINANCEIRO

21.35%

PEOSZORE

oERA: PAPIL AN TAG A DIE. A IPAEMT ACRO E DEEMAGERM — GRO TR DO AMDELALLIO —
SEM DESONERACAD

DESCRM A PAPLANTACAD IDE PAVIMEMNTACAS E DRENMAGEM - GROTA DO ARNDRALLIC -
SEM DESONERACAD

UNIDADES: Z A

u

WRAILDR PO
DU -

RS 4. 036 585 59

Saremrs
ITEM DESCRIGAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MEsa MES s MES6 MEs 7 MEs 8 MES 12 Total parcela
- - 50,00% 50,00% 10000 %
1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO 6.677,14,
3.338,57| 3.338,57| 6.677,14|
~ 5.47% 6.40% 7.48% 5.08% 9,55% 12.14% 11,68% 10,83% 9.79% 7.32% 587% 5,39% 10000 %
2 ADMINISTRACAO DE OBRA 488.547,;
26.723,55 31.267,04 36.543,35 39.474.64 46.656,28 59.309,66 57.062,35 52.909,69 47.828,80 35.761,68 28.677,74 26.332,71 488.547,49
50,00% 50,00% 10000 %
3 CANTEIRO DE OBRAS 90.130,
45.065,04 45.065,04 90.130,08
50,00% 50,00% 10000 %
4 'SERVICOS PRELIMINARES 552.796,11
276.398,06| 276.398,05| 552.796,11
16,00% 16,00% 16,00% 11,00% 10,00% 10,00% 15,00% 10000 %
5 'SERVICOS DE TERRAPLENAGEM 751.488,7:
135.267,97 135.267,97 135.267,97 82.663,76 75.148,87 75.148,87 112.723,32 751.488,73
~ 7.00% 7.00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 5.00% 7.00% 6.00% 10000 %
6 'SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO 4.888.417,98|
342.189,26| 342.189,26| 488.841,80) 733.262,70) 733.262,70) 733.262,70) 488.841,80 391.073,44] 342.189,26| 293.305,06 4.888.417,98
5.00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 12,00% 12,00% 6.00% 10000 %
7 'SERVICOS DE DRENAGEM 1.625.414,81
81.270,74 162.541,48 243.812,22] 243.812,22] 243.812,22] 162.541,48 195.049,78 195.049,78 97.524,89 1.625.414,81
- 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 10000 %
8 'SERVICOS DE SINALIZACAO 584.167,36
146.041,84 146.041,84 146.041,84 146.041,84 584.167,36)
N SERVICOS DE OBRAS 951300 6.00% 7.00% 7.00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 6.00% 7.00% 7.00% 10000 %
COMPLEMENTARES T 57.078,02 66.591,03 66.591,03 95.130,04 95.130,04 95.130,04 95.130,04 95.130,04 95.130,04 57.078,02 66.591,03 66.591,01 951.300,38
543.871,21 635.859,87 743.133,09 803.269,92 949.589,21 1.206.663,49 1.160.719,89 1.076.352,21 972.892,26 727.479,87 583.499,87 535.609,19
R$ 9.938.940,07 9.938.940,08|
543.871,21 1.179.731,08 1.922.864,17 2.726.134,09 3.675.723,30 4.882.386,79 6.043.106,68 7.119.458,89 8.092.351,15| 8.819.831,02 9.403.330,89 9.938.940,08
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PREFEITURA DE MACEIO

Documento assinado eletronicamente por MOACY R MAGALHAES CAVALCANTE NETO Mat. 954368-6 em 02/08/2022 as 09:28:58.

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

10 ANEXOS
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PREFEITURA DE MACEIO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

10.1 QUADRO RESUMO DE DMT
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PERCURSO TRANSP. LOCAL (DMT) Km TRANSP. COMERCIAL (DMT)
SERVIGO MATERIAL
ORIGEM DESTINO NP P TOTAL NP P TOTAL
PAVIMENTO FLEXIVEL
SOLO ESTABILIZADO
SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE GRANULOMETRICAMENTE JAZIDA - SOLO PISTA - - 0,00 1,20 10,20 11,40
BASE DE BRITA BRITA GRADUADA - BGS PEDREIRA POLIMIX-AL  |PISTA - - 0,00 5,90 24,90 30,80
_ i i ) MARACANAU/CE INA . . 42 42
IMPRIMACAO IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA CANAU/C us 0,00 0,00 942,00 | 942,00
USINA PISTA - - 0,00 1,20 29,10 30,30
_ MARACANAU/CE INA . . 42 42
PINTURA DE LIGAGAO RR - 1C CANAU/C us 0,00 0,00 942,00 | 942,00
USINA PISTA - - 0,00 1,20 29,10 30,30
; ANDEIAS - . -
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ CAP - 50/70 c S-BA USINA 0,00 0,00 566,00 | 966,00
USINA PISTA - - 0,00 1,20 29,10 30,30
MATERIAIS
AREAL PISTA - - 0,00 1,28 29,20 30,48
AREIA - MACEIO / AL AREAL INSTALAGOES - - 0,00 0,08 29,20 29,28
INSTALACOES PISTA - - 0,00 1,20 0,00 1,20
PEDREIRA POLIMIX-AL  [INSTALAGOES - - 0,00 7,10 24,90 32,00
PEDREIRA PEDREIRA POLIMIX-AL  |PISTA - - 0,00 5,90 24,90 30,80
INSTALACOES PISTA - - 0,00 1,20 0,00 1,20
MACEIO / AL INSTALACOES - - 0,00 0,00 20,40 20,40
MATERIAIS MACEIO / AL PISTA . 0,00 1,20 20,40 21,60
CIMENTO, TIJOLO, FORMA E ACO INSTALACOES PISTA - - 0,00 1,20 0,00 1,20
PISTA ATERRO - - 0,00 5,30 0,00 5,30
ATERRO SANITARIO - V2 MACEIO/ AL INSTALACOES ATERRO - - 0,00 6,50 0,00 6,50
PISTA INSTALACOES - - 0,00 1,20 0,00 1,20
MACEIO/ AL INSTALACOES - - 0,00 0,00 18,00 18,00
CONCRETO USINADO - POLO DE MACEIO / AL MACEIO/ AL PISTA - - 0,00 1,20 18,00 19,20
INSTALACOES PISTA - - 0,00 1,20 0,00 1,20

Quadro Resumo de DMT conforme Linear de Ocorréncia.
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PREFEITURA DE MACEIO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

10.2 LINEAR DE OCORRENCIAS
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MARACANAU/CE

RRIC DMT PAV. =942,00 km
IMPRIMAGAO
943,2 km
CANDEIAS/BA
DMT PAV. = 566,00 km
CAP -50/70
567,20 km
MATERIAS CONCRETO
DMT PAV.= 20,40 km MATERIAIS CONCRETO DMT PAV.= 18,00 km
DMT N PAV. = 1,20 km DMT N PAV.= 1,2 km
USINA DE ASFALTO Inicio Final do Trecho
DMT PAV. =29,10 km do Trecho
DMT N PAV = 1,2 km Grota do Andraujo
Usina
30,48 km 30,30 km 21,60 km 19,20 km 11,40 km
6,50 km
0 123+6,35
CANTEIRO DE OBRA
. AREAL
32,00 km ppT PAY. = 29,20 km .
DMT N PAV. = 1,28 km

ATERRO
DMT N PAV. = 6,50 km
/SB

89-8¢°60S€ ¢202/80/20 W 9-89g756 FFIN OLIN JINVO TVAVO SIVH TVOVIN SAOVOIN 00 STUSWEITUOIS o OPEUTSSE UJUSNooq

PEDREIRA JAZIDA
PEOREIRA DMT PAV. =24,90 km DMT PAV. = 10,20 km
- DMT N PAV.= 7,10 km DMT N PAV. = 1,20 km
MACEIO/AL
OBSERVAGOES: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MACEIO

IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM GROTA DO ANDRAUJO

LOCALIZAGAO: RIACHO DOCE, MACEIO - AL LINEAR DE OCORRENCIA

ABRIL/2022 SEM ESCALA 01/01

Y,
Q.
=
o
N
)
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PREFEITURA DE MACEIO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

10.3 CROQUIS DE DMT'S

Pagina 797

"8G:82°60 Se 2202/80/20 W 9-89€756 "IN OLIN FLNVITVAVYI SIVHIVOVIN HADVOIN J0d S1usurediuolis e opeusse 0juswniog



CONFERE COM ORIGINAL

A Rod. Cap. Pedro Teixeira, 499-169
Rio Largo - AL, 57100-000

B Rod. Cap. Pedro Teixeira, 499-169
Rio Largo - AL, 57100-000

Rod. Cap. Pedro Teixeira

AREAL - CANTEIRO/PISTA

NAO PAVIMENTADO

a4 m, 1 min

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

GROTA DO ANDRAUJO
LOCALIZAGAO: RIACHO DOCE - MACEIO / AL

CROQUIS DMT’S

AREAL

MAIO /2022 || SEM ESCALA

TRECHO NAO PAVIMENTADO

Pagina 798

"8G:82'60 Se 2202/80/20 W 9-89€156 "IN OLIN FLNVITVAVYI SIVHTVOVIN ¥ ADVOIN Jod Siuswediuolis e opeuisse ojuawniod



CONFERE COM ORIGINAL

A Rod. Cap. Pedro Teixeira, 499-169
Rio Largo - AL, 57100-000

Maceio
AL

BR-316

25,3 km, 43 min

AREAL - CANTEIRO/PISTA
PAVIMENTADO - PARTE 1

MAIO /2022

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

GROTA DO ANDRAUJO CROQUIS DMT’S
LOCALIZAGAO: RIACHO DOCE - MACEIO / AL AREAL
MAIO / 2022 SEM ESCALA TRECHO PAVIMENTADO
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Maceio
AL

AL-101, 600 - Jacarecica, Maceio - AL, Republica
Federativa do Brasil
Jacarecica, Maceid - AL

Trajetos sugeridos

AL-101 1.5 km,2 min

AREAL - CANTEIRO/PISTA
PAVIMENTADO - PARTE 2

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

GROTA DO ANDRAUJO CROQUIS DMT’S
LOCALIZAGAO: RIACHO DOCE - MACEIO / AL AREAL
MAIO / 2022 SEM ESCALA TRECHO PAVIMENTADO
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AREAL - CANTEIRO
PAVIMENTADO - PARTE 3

AL-101, 600 - Jacarecica, Maceid - AL, Republica
Federativa do Brasil
Jacarecica, Maceio - AL

R. Grota Do Araujo, 89 - Garca Torta
Maceio - AL, 57039-440
Trajetos sugeridos

AL-101 2.4 km,4 min

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

GROTA DO ANDRAUJO

LOCALIZAGAO: RIACHO DOCE - MACEIO / AL AREAL

CROQUIS DMT’S

MAIO / 2022 SEM ESCALA TRECHO PAVIMENTADO
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AL-101, 223 - Garca Torta
Maceid - AL, 57038-640

Riacho Doce
Maceio - AL

Trajeto

AREAL - PISTA

NAO PAVIMENTADO - PARTE 4

1.2 Km,4 min

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

GROTA DO ANDRAUJO
LOCALIZAGAO: RIACHO DOCE - MACEIO / AL

CROQUIS DMT’S
AREAL

MAIO /2022 SEM ESCALA

TRECHO NAO PAVIMENTADO

Pagina 802

"85:82:60 Se 2202/80/20 W 9-89€%S6 "IN OLIN LNV TVAVI STVHTVOVIN 3 ADVOIN 10d 818U IUOIS | OpeU SSe 0juswnood



CONFERE COM ORIGINAL

CANTEIRO - ATERRO
NAO PAVIMENTADO

AL-101, 223 - Garca Torta
Maceio - AL, 57038-640

B Benedito Bentes
Maceio - AL

Trajetos sugeridos

R. Antdnio Félix

6,2 km,18 min

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

GROTA DO ANDRAUJO CROQUIS DMT’S
LOCALIZAGAO: RIACHO DOCE - MACEIO / AL ATERRO
MAIO / 2022 SEM ESCALA TRECHO NAO PAVIMENTADO
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Riacho Doce
Maceio - AL

B Benedito Bentes
Maceio - AL

Trajetos sugeridos

. Antonio Feélix

PISTA - ATERRO
NAO PAVIMENTADO

5.3 Km.1.3 min

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

GROTA DO ANDRAUJO
LOCALIZAGAO: RIACHO DOCE - MACEIO / AL

CROQUIS DMT’S

ATERRO

MAIO /2022 SEM ESCALA

TRECHO NAO PAVIMENTADO
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CONFERE COM ORIGINAL

PEDREIRA - CANTEIRO/PISTA
PAVIMENTADO

A Sexta Regido
Maceio - AL

B R. M1 Cj Cidade Sorriso I, 24 - Benedito Bentes
Maceio - AL, 57084-024

AL-1035 249 km, 32 min

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

GROTA DO ANDRAUJO CROQUIS DMT’S
LOCALIZAGAO: RIACHO DOCE - MACEIO / AL PEDREIRA
MAIO / 2022 SEM ESCALA TRECHO PAVIMENTADO
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CONFERE COM ORIGINAL

R. M1 Cj Cidade Sorriso |l, 24 - Benedito Benies

Maceio - AL, 57084-024

AL-101, 223 - GGarca Torta
Maceio - AL, 57038-640

Trajetos sugeridos

R. Antonio Félix

PEDREIRA - CANTEIRO
NAO PAVIMENTADO

7,1 km,18& min

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

GROTA DO ANDRAUJO
LOCALIZAGAO: RIACHO DOCE - MACEIO / AL

CROQUIS DMT’S
PEDREIRA

MAIO /2022

SEM ESCALA

TRECHO NAO PAVIMENTADO
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CONFERE COM ORIGINAL

PEDREIRA - PISTA
NAO PAVIMENTADO

R. M1 Cj Cidade Sorriso ll, 24 - Benedito Bentes

Maceid - AL, 57084-024

Riacho Doce
Maceio - AL

Trajetos sugeridos

F. Antonio Félix

2,9 km,13 min

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

GROTA DO ANDRAUJO
LOCALIZAGAO: RIACHO DOCE - MACEIO / AL

CROQUIS DMT’S
PEDREIRA

MAIO /2022 SEM ESCALA

TRECHO NAO PAVIMENTADO
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CONFERE COM ORIGINAL

MATERIAIS- CANTEIRO/PISTA
PAVIMENTADO

Tabuleiro do Martins
Maceio - AL, 57083-410

AL-101, 223 - Garca Torta
Maceid - AL, 57038-640

Trajetos sugeridos

Av. Durval de Goes Monteiro

20,4 km, 33 min

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

GROTA DO ANDRAUJO CROQUIS DMT’S
LOCALIZAGAO: RIACHO DOCE - MACEIO / AL MATERIAIS
MAIO / 2022 SEM ESCALA TRECHO PAVIMENTADO
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CONFERE COM ORIGINAL

MATERIAIS - PISTA
NAO PAVIMENTADO

AL-101, 223 - Garca Toria
Maceio - AL, 57038-640

Riacho Doce
Maceio - AL

Trajetos sugeridos

Trajeto

1,2 km,4 min

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

GROTA DO ANDRAUJO CROQUIS DMT’S
LOCALIZAGAO: RIACHO DOCE - MACEIO / AL MATERIAIS
MAIO / 2022 SEM ESCALA TRECHO NAO PAVIMENTADO
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CONFERE COM ORIGINAL

CONCRETO - CANTEIRO

PAVIMENTADO

Polimix Concreto - Maceid

Rua Jodo Jose Pereira Filho S/N Mod, R. Quatro
e, 1 - Quadra 4B - Tabuleiro do Martins, Maceio -
AL. 57081-000

AL-101, 223 - Garca Torta
Maceio - AL, 57038-640
Trajetos sugeridos

Av. Menino Marcelo 18.0 km_32 min

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

GROTA DO ANDRAUJO

LOCALIZAGAO: RIACHO DOCE - MACEIO / AL CONCRETO USINADO

CROQUIS DMT’S

MAIO /2022 SEM ESCALA TRECHO PAVIMENTADO
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CONFERE COM ORIGINAL

CONCRETO- PISTA
NAO PAVIMENTADO

AL-101, 223 - Garca Toria
Maceio - AL, 57038-640

Riacho Doce
Maceio - AL

Trajetos sugeridos

Trajeto 1,2 km.4 min
OBSERVACOES: Secretaria Municipal de Infraestrutura
GROTA DO ANDRAUJO CROQUIS DMT’S

LOCALIZAGAO: RIACHO DOCE - MACEIO / AL

CONCRETO USINADO

MAIO /2022

SEM ESCALA TRECHO NAO PAVIMENTADO

Pagina 811

"85:82:60 Se 2202/80/20 W 9-89€%S6 "IN OLIN LNV TVAVI STVHTVOVIN 3 ADVOIN 10d 818U IUOIS | OpeU SSe 0juswnood



CONFERE COM ORIGINAL

Santos Dumont
Maceio - AL

AL-101, 223 - Garca Torta
Maceid - AL, 57038-640

Av. Menino Marcelo e BR-316

20 1 km. 45 min

CBUQ - PISTA
PAVIMENTADO

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

GROTA DO ANDRAUJO
LOCALIZAGAO: RIACHO DOCE - MACEIO / AL

CROQUIS DMT’S

CBuUQ

MAIO /2022 SEM ESCALA

TRECHO PAVIMENTADO
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CONFERE COM ORIGINAL

CBUQ - PISTA
NAO PAVIMENTADO

AL-101, 223 - Garca Torta
Maceid - AL, 57038-640

Riacho Doce
Maceio - AL

Trajetos sugeridos

Trajeto 1.2 Km.4 min
OBSERVACOES: Secretaria Municipal de Infraestrutura
GROTA DO ANDRAUJO CROQUIS DMT’S
LOCALIZAGAO: RIACHO DOCE - MACEIO / AL CBUQ
MAIO / 2022 SEM ESCALA TRECHO NAO PAVIMENTADO
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CONFERE COM ORIGINAL

JAZIDA - PISTA
PAVIMENTADO

R. da Barreia, 2 - Ipioca
Maceio - AL

AL-101, 223 - Garca Toria
Maceio - AL, 57035-640

Trajetos sugeridos

AL-101

10.2 km.,15 min

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

GROTA DO ANDRAUJO
LOCALIZAGAO: RIACHO DOCE - MACEIO / AL

CROQUIS DMT’S
JAZIDA

MAIO /2022 SEM ESCALA

PAVIMENTADO
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CONFERE COM ORIGINAL

JAZIDA - PISTA
NAO PAVIMENTADO

AL-101, 223 - Garca Torta
Maceid - AL, 57038-640

Riacho Doce
Maceio - AL

Trajetos sugeridos

Trajeto 1.2 Km.4 min
OBSERVACOES: Secretaria Municipal de Infraestrutura
GROTA DO ANDRAUJO CROQUIS DMT’S
LOCALIZAGAO: RIACHO DOCE - MACEIO / AL JAZIDA
MAIO / 2022 SEM ESCALA TRECHO NAO PAVIMENTADO
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CONFERE COM ORIGINAL

Maracanal - CE, 61902-193

Santos Dumont
Maceio - AL

Trajetos sugeridos

BR-104

K. Ferreira Neto, 301 - Piratininga

942 km,13 h 2 min

Material Betuminoso - Usina

PAVIMENTADO

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

GROTA DO ANDRAUJO
LOCALIZAGAO: RIACHO DOCE - MACEIO / AL

CROQUIS DMT’S

MATERIAL BETUMINOSO

MAIO /2022

SEM ESCALA

TRECHO NAO PAVIMENTADO
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CONFERE COM ORIGINAL

FTB
Betim - MG

Santos Dumont
Maceio - AL

Trajetos sugeridos

BR-116 e BR-101

1.861 km,28 h

Material Betuminoso - Usina

PAVIMENTADO

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

GROTA DO ANDRAUJO
LOCALIZAGAO: RIACHO DOCE - MACEIO / AL

CROQUIS DMT’S

MATERIAL BETUMINOSO

MAIO /2022

SEM ESCALA

TRECHO NAO PAVIMENTADO
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CONFERE COM ORIGINAL

Cruzeiro Quinhentista
Cubatio - 5P

Santos Dumont
Maceio - AL

Trajetos sugeridos

BR-381

2.464 km, 35 h

Material Betuminoso - Usina

PAVIMENTADO

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

GROTA DO ANDRAUJO
LOCALIZAGAO: RIACHO DOCE - MACEIO / AL

CROQUIS DMT’S

MATERIAL BETUMINOSO

MAIO /2022

SEM ESCALA

TRECHO NAO PAVIMENTADO
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CONFERE COM ORIGINAL

A Mataripe
Sao Francisco do Conde - BA

Santos Dumont
Maceio - AL
Trajetos sugeridos
BA-099 e BR-101
BR-101

582 km.8 h 35 min

266 km,& h 50 min

Material Betuminoso - Usina

PAVIMENTADO

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

GROTA DO ANDRAUJO
LOCALIZAGAO: RIACHO DOCE - MACEIO / AL

CROQUIS DMT’S

MATERIAL BETUMINOSO

MAIO /2022

SEM ESCALA

TRECHO NAO PAVIMENTADO
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CONFERE COM ORIGINAL

PREFEITURA DE MACEIO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
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11 PARECER TECNICO DE
PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA

Pagina 820



CONFERE COM ORIGINAL

PREFEITURA DE MACEIO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

PARECER TECNICO
PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA

Baseando nas necessidades dos servicos da obra de Implantagio de
Pavimentacdo e Drenagem - Grota do Andraujo - Riacho Doce, em Maceio, estado de Alagoas,
sugerimos que se faca constar no Edital de Licitacdo da Obra em tela que o0s Licitantes deverdo
apresentar Certiddo de Acervo Técnico, por execucdo de obra ou servicos de caracteristicas
semelhantes as do objeto da presente licitacdo, expressamente atendidas as exigéncias
relativas as seguintes parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo (com base no
art. 30 da Lei 8.666 de 21/06/93 e demais alteracGes), embasadas pela curva ABC de Servigo
apresentada no orgamento, devemos considerar 50% da quantidade total dos itens mais
relevantes da curva ABC de Servigo (com base na portaria-segecex N° 33, de 7 de dezembro de
2012, TCU, Item a.7 pag.76). Caso o Licitante ndo apresente os pré-requisitos exigidos

automaticamente estara desclassificado.

DESCRICAO DO ITEM UN. QUANTIDADE
MEDIDA
EXECUGAQ DE IMPRIMACAOD COM
EMULSAO ASFALTICA - EAT Mz 10.786.02
EXECUCAQ DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE
CONCRETO ASFALTIC o: CAMADA DE ROLAMENTO - G 5303
EXCLUSIVE AQUISICAOQ E TRANSPORTE DO CAP,
CARGA E TRANSPORTE DA MASSA. AF 11/2019 M2
EXECUGAQE COMPACTACAO DE BASEE OU SUB
BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA G 1 694.20
SIMPLES — EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

Maceid, Julho de 2022
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CONFERE COM ORIGINAL

PREFEITURA DE MACEIO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

12 DECLARACAO DO
ORCAMENTISTA
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CONFERE COM ORIGINAL

PREFEITURA DE MACEIO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM - GROTA DO ANDRAUJO
ENDERECO: RIACHO DOCE, MACEIO/AL
Data base: SINAPI 04/2022, SICRO3 -01/2022, SEINFRA 03/2021, SBC - 05/2022, ORSE-03/2022 ¢ SP OBRAS - 185

DECLARACAO

A Prefeitura Municipal de Maceid, através da Secretaria de InfraEstrutura de Maceio, declara para os devidos fins que:

1. ap6s a edigdo do Decreto Governamental n° 3.962/2008, publicado no Diario Oficial do Estado, em 04 de janeiro de 2008 e em obediéncia ao Art. 112

da Lei Federal 12.017/09, Lei 8.666, Nova Lei de Licitaciio 14.133 e a 0 Decreto 7.983 de 08 de abril de 2013, vem aplicando como valor maximo para
composicdo do prego estimado e para custo global de referéncia de obras e servigos de engenharia previstas no projeto que integra o edital de licitagéo,
exceto 0s servigos e obras de infraestrutura de transporte, as composi¢ces dos custos unitarios com valores de insumos menores ou iguais & mediana
de seus correspondentes nos custos unitarios de referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil - Sinapi, cuja
manutencéo e divugagdo cabe & Caixa Econdmica Federal - CEF, segundo defini¢Bes técnicas de engenharia da CEF e de pesquisa de preco realizada
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que ndo possam ser
considerados como de construgéo civil;

2. ainda em obediéncia a Lei 8.666, Nova Lei de Licitacio e ao Decreto 7.983 de 08 de abril de 2013, o custo global de referéncia dos servicos e obras de
infraestrutura de transportes é obtido a

partir das composicOes dos custos unitarios previstas no projeto que integra o edital de licitagdo, menores ou iguais aos seus correspondentes nos custos
unitarios de referéncia do Sistema de Custos Referenciais de Obras - Sicro, cuja manutencéo e divulgacéo cabe ao Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes - DNIT, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que ndo possam ser considerados como de infraestrutura de
transportes, Conforme Paragrafo tinico do Art. 5: Os novos sistemas de referéncia de custos somente serdo aplicaveis no caso de incompatibilidade de adogao
dos sistemas referidos nos arts. 30 e 40, incorporando-se as suas composi¢des de custo unitario os custos de insumos constantes do Sinapi e Sicro, caso niao
tenha os insumos adotar os sistemas de tabelas referéncias dos orgéos estaduais, municipais e privados.

3. Em caso de inviabilidade da defini¢do dos custos conforme o disposto nos arts. 3°, 4° e 5° do decreto Decreto 7.983 de 08 de abril de 2013, a estimativa
de custo global podera ser apurada por meio da utilizacdo de dados contidos em tabela de referéncia formalmente aprovada por 6rgdos ou entidades da
administracéo publica federal em publicagdes técnicas especializadas, em sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado. De acordo
com o Acorddo AC-1084-14/11-P, item 3.1.2. ("Subsidiariamente ao Sinapi, foram empregadas composi¢oes de custos previstas no Orse (Or¢amento de
Obras de Sergipe), da Companhia Estadual de Habitagéo e Obras Publicas de Sergipe (Cehop). Sempre que possivel, essas composi¢oes foram adaptadas
com custos de insumos previstos no Sinapi. O procedimento adotado estd em consonincia com o Roteiro de Auditoria de Obras do TCU e com a
jurisprudéncia da Corte, os quais preveem que, na auséncia de servico ou insumo nas fontes principais de referenciais (Sicro e o Sinapi)

4. quando utilizadas composicdes correspondentes as tabelas de outras fontes que ndo as oficiais (conforme definidos em roteiros de auditoria do TCU:
fontes subsidiarias, privadas e/ou alternativas), os insumos e coeficientes de suas composicdes sao obedecidas, exce¢des para modificacdes de composicoes
de acordo com disposicdes de projetos ou técnicas, porém os valores destes insumos utilizados correspondem aos indicados nas tabelas do SINAPI —
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil da Caixa Econdmica Federal, disponivel para consulta ptblica no sitio eletrénico da
Caixa Econdmica Federal, para o caso de obras e servicos de engenharia; e, para o caso de obras de infraestrutura de transportes, os insumos do SICRO -
Sistema de Custos Rodoviarios do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes ou nas outras fontes de acordo com sequéncia descrita);

5. como taxa para o célculo de encargos sociais, vem utilizando a indicada nas tabelas do SINAPI e/ou SICRO, de acordo com o objeto a ser contratado;

6. na elaboracéo da planilha orcamentaria, levou-se em consideracao:

a. o disposto nas simula do TCU n° 254/2010 onde requisita que a planilha orcamentaria contenha a descri¢do clara dos servicos e materiais;
comprovagdo que 0s servigos descritos nos respectivos itens correspondem aqueles que serdo aplicados na obra, pelo exame da composicdo unitaria dos
insumos (materiais, mao de obra, equipamentos, produtividade de equipamentos, encargos, etc), caracterizada de forma analitica em suas composicoes
(elaboradas ou disponiveis nos sitio eletronico da Caixa Econdmica Federal); contendo a discriminagdo total dos servigos em planilha ou composi¢éo, sem
percentuais e sem unidades tipo "gl", "vb" ou “cj", ou estas reduzidas a valores de menor significancia ou com suas composi¢des de custo unitarios;

b. o disposto nas simula do TCU no 258/2010 onde determina que as composi¢des de custos unitarios e o detalhamento de encargos sociais e do BDI
integram 0 or¢amento ;
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CONFERE COM ORIGINAL

PREFEITURA DE MACEIO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM - GROTA DO ANDRAUJO
ENDERECO: RIACHO DOCE, MACEIO/AL
Data base: SINAPI 04/2022, SICRO3 -01/2022, SEINFRA 03/2021, SBC - 05/2022, ORSE-03/2022 ¢ SP OBRAS - 185

DECLARACAO

c. o disposto no acdrddo do TCU n° 1387/2006 onde requisita que a planilha orcamentaria contenha os quantitativos dos servicos propriamente
avaliados, contenha os precos unitarios e totais em campos proprios, em custos diretos, BDI e encargos sociais (estes presentes de acordo com o declarado
no item 3 acima); evidencie a previsdo de BDI (%) em campo proprio e preveja os itens Administracdo local, Instalagdo do canteiro e Acampamento e

Mobilizagio e Desmobilizagio como custo direto e ndo na composigéo do BDI (também disposto no acérddo do TCU n° 325/2007;

d. o disposto no acérddo do TCU n° 325/2007 onde requisita que a planilha orgamentaria ndo considere as parcelas de IRPJ (também disposto na
stimula do TCU n° 254/2010) e CSLL integrantes do custo direto nem integrantes do célculo do BDI; contenha identificacfo através de nome, cargo/funcéo,
lotag&o n° de matricula funcional e o n° de registro no CREA do agente pUblico habilitado e capacitado;

e. o disposto nas simula do TCU no 253/2010 onde versa que comprovada a inviabilidade técnico-econdmica de parcelamento do objeto da licitagéo,
nos termos da legislagdo em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza especifica que possam ser fornecidos por empresas
com especialidades proprias e diversas e que representem percentual significativo do preco global da obra devem apresentar incidéncia de taxa de
Bonificagéo e Despesas Indiretas — BDI reduzida em relacéo a taxa aplicavel aos demais itens;

f. o disposto no acérd&o do TCU n° 1.566/2005 - Plenario com relago aos critério de aceitabilidade para o Lucro e as Despesas Indiretas (LDI);

g. Em caso de ndo conter os itens no SINAPI, SICRO ou Tabelas referénciais, sera nescessario a cotagdo dos itens conforme a especificagdes de

projeto que ndo constem na data base das tabelas referenciais federais, estaduais, municipais e privadas do orgamento apresentado e citado no cabegario
acima.

h. Os percentuais dos BDI'S apresentados estdo em obediéncia aos limites indicados no Acédido 2622/2013, visto que este acérddo ndo contempla os
4,5 % de contribuicdo previdenciaria sobre a renda bruta, foi adicionado o CPRB conforme composi¢do do BDI incluso no volume.

i. Os percentuais Totais de mobilizagdo e desmobilizagdo estdo conforme diretrizes do TCU, AC-0883-11/11-P limite de 2% do valor total da obra,
em alguns casos especificos o acordao cita que o DNIT Utiliza 2,66% como limite, conforme sua Instrugdo de Servigo n®01/2004 .

j- O BDI diferenciado serd aplicado apenas em Fornecimento de Materiais ou Equipamentos, Conforme diretrizes ja supracitada no item 8, conforme
anexos do Acorddo 2622/2013 apresentado, A ser aplicado nessas seguintes situagdes supracitadas, onde se na planilha ndo consta os valores de BDI diferenciado
significa que ndo houve nenhum item de Materiais ou Equipamentos Apresentados na Planilha.

1. A metodologia para elaboragdo do Or¢amento de obras publicas segue todas da referéncias dos orgéos de controles supracitados anteriormente ,

além das Orientagdes técnicas do IBRAOP (Manual de Auditoria de Obras Publicas), OT - IBR 006/2016 - Anteprojetos e projetos basicos de Engenharia, OT -
IBR 008/2020 - Projetos Executivos de Engenharia, segindo todas as recomendagdes das diretrizes supracitadas.

m.. Todos os elementos apresentados com relagdo aos quantitativos e Planilha or¢amentaria da obra, estdo atendendo as normas técnicas vigentes em todos

os aspectos, normativos, Etico e profissional seguindo as recomendagdes da Resolugio N° 361/1991 - CONFEA, conforme registro de responsabilidade técnica
apresentado do Orgamentista.
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

13 DECLARACAO DE PRECOS
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CONFERE COM ORIGINAL

PREFEITURA DE MACEIO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM - GROTA DO ANDRAUJO

ENDERECO: RIACHO DOCE, MACEIO/AL
Data base: SINAPI 04/2022

DECLARACAO PRECOS SINAPI

1. Atestamos que no or¢amento foram utilizados pregos referenciais SINAPI de origem "AS” e que os mesmos poderdo ser utilizados sem prejuizo a
proposta apresentada e 8 Administragdo Publica, tendo em vista que sdo adequados ao empreendimento em questao.

2. Atestamos que para os devidos fins, perante a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMINFRA) que as propostas orcamentarias apresentadas por esta
empresa secretaria contemplam precos compativeis aos praticados no mercado local. Conforme fornecimento das tabelas referenciadas, seguindo a
recomendagdo do Decreto 7.983 de 08 de abril de 2013 e caderno de elaboragdo de orgamento do TCU.
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CONFERE COM ORIGINAL

PREFEITURA DE MACEIO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM - GROTA DO ANDRAUJO

ENDERECO: RIACHO DOCE, MACEIO/AL
Data base: SICRO3 -01/2022, SEINFRA 03/2021, SBC - 05/2022, ORSE-03/2022 e SP OBRAS - 185

DECLARACAO PRECOS TABELAS REFERENCIAS

1. Atestamos que no or¢amento foram utilizados precos referenciais de origem "SICRO NOVO, ORSE, SBC, SEINFRA/CE, CAERN, SP OBRAS,
EMBASA?”, e que os mesmos poderdo ser utilizados sem prejuizo a proposta apresentada e & Administragdo Publica, tendo em vista que sdo
adequados ao empreendimento em questdo.

2. Atestamos que para os devidos fins, perante a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMINFRA) que as propostas orgamentarias apresentadas por esta
empresa secretaria contemplam precos compativeis aos praticados no mercado local. Conforme fornecimento das tabelas referenciadas, seguindo a
recomendagdo do Decreto 7.983 de 08 de abril de 2013 e caderno de elaborag¢do de orgamento do TCU.

Pagina 827

Pagina 2 de 2

"8G:82°60 Se 2202/80/20 W 9-89€756 "IN OLIN FLNVITVAVYI SIVHIVOVIN HADVOIN J0d S1usurediuolis e opeusse 0juswniog



CONFERE COM ORIGINAL

PREFEITURA DE MACEIO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

14 DECLARAGAO DO BDI
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CONFERE COM ORIGINAL

PREFEITURA DE MACEIO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM - GROTA DO ANDRAUJO
ENDERECO: RIACHO DOCE, MACEIO/AL
Data base: SINAPI 04/2022, SICRO3 -01/2022, SEINFRA 03/2021, SBC - 05/2022, ORSE-03/2022 e SP OBRAS - 185

DECLARACAO REFERENTE AO VALOR DO BDI UTILIZADO

Atestamos que os percentuais apresentados estio em obediéncia aos limites indicados no Acoédao 2622/2013 - O BDI do O Acodao
2622/2013 Média ¢ 20,97 %, Porém ndo contempla os 4,5 % de contribuigdo previdenciaria sobre a renda bruta, que com os 4,5% passa para 27,06%.

Seguimos as proprias diretrizes solicitadas no acorddo do TCU 2622/2013, para evitar possiveis questionamentos das empresas, solicitando
aditivo por ter que arcar com imposto que ndo esta previsto na obra, tendo em vista que isso se aplica para obras com prego desonerado que é o caso em
questdo. Conforme citamos o acorddo segue abaixo os trechos do acorddo que cita CPRB(na epoca iniciou-se com 2% hoje estd em 4,5%):

'I'a TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO TC 036.076/2011-2

receita decorrente da prestacio de servicos e o resultado auferido nas operacdes de conta
alheia, excluidas as vendas canceladas e os descontos mcondicionais concedidos.

208. Conquanto essas disposicdes legais sejam temporarias, as alteracoes introduzidas
com a criagdo de uma nova confribuicéo sobre receita bruta podera produzir impoitantes
impactos nos orcamentos das obras enquadradas nas atividades econdmicas do CNAE
expressamente citadas na legislacdo. O primeiro impacto serd a majoracdo do percentual
do BDI com o acréscimo da aliquota de 2%: e o segundo serd o decréscimo do percentual
dos encargos sociais em decorréncia da alteracio da base de cdlculo com aliquota de 20%
sobre a folha de pagamento para o faturamento. Registra-se que as taxas de BDI estimadas
no presente trabalho nio mcorporam no tratamento estatistico o percentual de 2% da
CPRB| na composigdo de BDIL devendo, assim. ser objeto de analise em cada caso
concreto.

Pagina n° 39 do acorddo 2622/2013

'I'Eb TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO TC 036.076/2011-2

wibutarios previstos na legislacdo tibutaria. de modo que os precos contratados pela
Administragdo Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos as pessoas juridicas.
432. Relativamente ao Simples Nacional. a conposigio de BDI de enpresas
comprovadamente optantes desse regime de tributacio favorecido e diferenciado deve
prever percentuais dos tributos ISS. PIS e COFINS compativeis com as aliquotas que a
enmpresa estd obrigada a recolher de acordo com os percentuais previstos na legislagdo
complementar, bem como a composicdo de encargos sociais ndo deve incluir os gastos
relativos as confribuicdes que estio dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai. Sebrae efc.),
de forma que os beneficios tributdrios conferidos por expressa disposicdo legal sejam
devidamente refletidos nos precos contratados pela Administracéo.

433. Relativamente a CPRB, a nova sistematica de recolhimento da contribuicio
previdenciaria instituida para desonerar a folha de salarios de diversas atividades
econdmicas da construcdo civil podera impactar as taxas de BDI mediante a majoragdo do
percentual correspondente a 2% sobre o preco total da obra, em substituicdo a contribuicio
previdenciaria patronal de 20% prevista nos encargos sociais. Nos orcamentos de obras
publicas, somente se aplicard durante os periodos de sua vigéncia legal e depende do
enquadramento da obra e das empresas conftratadas nas respectivas atividades econdmicas
expressamente citadas na legislacio.

Pagina n° 82 do acorddo 2622/2013
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CONFERE COM ORIGINAL

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO TC 036.076/2011-2
ACORDAO N° 2622/2013 — TCU — Plenério

. Processo n. TC 036.076/2011-2.

. Grupo [; Classe de Assunto: VII — Administrativo.

. Interessado: Tribunal de Contas da Unido.

. Orgdo: Tribunal de Contas da Unio.

. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.

. Representante do Ministério Publico: ndo atuou.

. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalizagao de Obras Aeroportuarias e de Edificagdo — SecobEdif.
. Advogado constituido nos autos: nio ha.

01NN KW~

9. Acordao:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do estudo desenvolvido por grupo de
trabalho constituido por membros de varias unidades técnicas especializadas deste Tribunal, com
coordenagdo da Secretaria de Fiscalizagdo de Obras Aeroportuarias e de Edificagdo — SecobEdif, em
atendimento ao Acorddo n. 2.369/2011 — Plenario, com o objetivo de definir faixas aceitaveis para
valores de taxas de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) especificas para cada tipo de obra publica e
para aquisicdo de materiais e equipamentos relevantes, bem como efetuar o exame detalhado da
adequabilidade dos percentuais para as referidas taxas adotados em dois julgados desta Corte de Contas
(Acordaos ns.325/2007 e 2.369/2011), ambos do Plenario, com utilizagdo de critérios contabeis e
estatisticos e controle da representatividade das amostras selecionadas.

9.1. determinar as unidades técnicas deste Tribunal que, nas analises do or¢amento de obras

publicas, utilizem os pardmetros para taxas de BDI a seguir especificados, em substitui¢do aos
referenciais contidos nos Acordaos ns. 325/2007 e 2.369/2011:

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA

TIPOS DE OBRA 1°Quartil Médio 3° Quartil
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 20,34% 22,12% 25,00%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERRO VIAS 19,60% 20,97% 24.23%
CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMEN TO 20,76% 24,18% 26,44%
DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E
CONSTRUCOES CORRELATAS
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTACOES 24,00% 25,84% 27,86%
E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 22,80% 27,48% 30,95%

BDI PARA ITENS DE MERO 1° QUARTIL | MEDIO |3°QUARTIL
FORNECIMENTO DE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 11,10% 14,02% 16,80%

9.2. orientar as unidades técnicas deste Tribunal que:

9.2.1. nas analises do or¢amento de obras publicas, quando a taxa de BDI estiver fora dos
patamares estipulados no subitem 9.1 deste Acordao, procedam ao exame pormenorizado dos itens que
compdem essa taxa, utilizando como diretriz para esse exame o0s seguintes percentuais obtidos no
estudo de que tratam estes autos, levando-se sempre em consideragdao as peculiaridades de cada caso
concreto:
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