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Maracanal - CE, 61902-193

Santos Dumont
Maceio - AL

Trajetos sugeridos

BR-104

K. Ferreira Neto, 301 - Piratininga

942 km,13 h 2 min

Material Betuminoso - Usina

PAVIMENTADO

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

GROTA DO ANDRAUJO
LOCALIZAGAO: RIACHO DOCE - MACEIO / AL

CROQUIS DMT’S

MATERIAL BETUMINOSO

MAIO /2022

SEM ESCALA

TRECHO NAO PAVIMENTADO
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FTB
Betim - MG

Santos Dumont
Maceio - AL

Trajetos sugeridos

BR-116 e BR-101

1.861 km,28 h

Material Betuminoso - Usina

PAVIMENTADO

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

GROTA DO ANDRAUJO
LOCALIZAGAO: RIACHO DOCE - MACEIO / AL

CROQUIS DMT’S

MATERIAL BETUMINOSO

MAIO /2022

SEM ESCALA

TRECHO NAO PAVIMENTADO
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Cruzeiro Quinhentista
Cubatio - 5P

Santos Dumont
Maceio - AL

Trajetos sugeridos

BR-381

2.464 km, 35 h

Material Betuminoso - Usina

PAVIMENTADO

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

GROTA DO ANDRAUJO
LOCALIZAGAO: RIACHO DOCE - MACEIO / AL

CROQUIS DMT’S

MATERIAL BETUMINOSO

MAIO /2022

SEM ESCALA

TRECHO NAO PAVIMENTADO
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A Mataripe
Sao Francisco do Conde - BA

Santos Dumont
Maceio - AL
Trajetos sugeridos
BA-099 e BR-101
BR-101

582 km.8 h 35 min

266 km,& h 50 min

Material Betuminoso - Usina

PAVIMENTADO

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

GROTA DO ANDRAUJO
LOCALIZAGAO: RIACHO DOCE - MACEIO / AL

CROQUIS DMT’S

MATERIAL BETUMINOSO

MAIO /2022

SEM ESCALA

TRECHO NAO PAVIMENTADO
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PREFEITURA DE MACEIO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

"8G:82°60 Se 2202/80/20 W 9-89€756 "IN OLIN FLNVITVAVYI SIVHIVOVIN HADVOIN J0d S1usurediuolis e opeusse 0juswniog

11 PARECER TECNICO DE
PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA
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CONFERE COM ORIGINAL

PREFEITURA DE MACEIO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

PARECER TECNICO
PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA

Baseando nas necessidades dos servicos da obra de Implantagio de
Pavimentacdo e Drenagem - Grota do Andradjo - Riacho Doce, em Maceio, estado de Alagoas,
sugerimos que se faca constar no Edital de Licitacdo da Obra em tela que o0s Licitantes deverdo
apresentar Certiddo de Acervo Técnico, por execucdo de obra ou servicos de caracteristicas
semelhantes as do objeto da presente licitacdo, expressamente atendidas as exigéncias
relativas as seguintes parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo (com base no
art. 30 da Lei 8.666 de 21/06/93 e demais altera¢Ges), embasadas pela curva ABC de Servigo
apresentada no orgamento, devemos considerar 50% da quantidade total dos itens mais
relevantes da curva ABC de Servigo (com base na portaria-segecex N° 33, de 7 de dezembro de
2012, TCU, Item a.7 pag.76). Caso o Licitante ndo apresente os pré-requisitos exigidos

automaticamente estara desclassificado.

DESCRICAO DO ITEM UN. QUANTIDADE
MEDIDA
EXECUGAQ DE IMPRIMACAOD COM
EMULSAO ASFALTICA - EAT Mz 10.786.02
EXECUCAQ DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE
CONCRETO ASFALTIC o: CAMADA DE ROLAMENTO - G 5303
EXCLUSIVE AQUISICAOQ E TRANSPORTE DO CAP,
CARGA E TRANSPORTE DA MASSA. AF 11/2019 M2
EXECUGAQE COMPACTACAO DE BASEE OU SUB
BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA G 1 694.20
SIMPLES — EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

Maceid, Julho de 2022
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PREFEITURA DE MACEIO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

12 DECLARACAO DO
ORCAMENTISTA
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CONFERE COM ORIGINAL

A PREFEITURA DE MACEIO
PREFENTURADE SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

MACEIO

OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM - GROTA DO ANDRAUJO
ENDERECO: RIACHO DOCE, MACEIO/AL
Data base: SINAPI 04/2022, SICRO3 -01/2022, SEINFRA 03/2021, SBC - 05/2022, ORSE-03/2022 ¢ SP OBRAS - 185

DECLARACAO

A Prefeitura Municipal de Maceid, através da Secretaria de InfraEstrutura de Maceid, declara para os devidos fins que:

1. ap6s a edi¢@o do Decreto Governamental n°® 3.962/2008, publicado no Didrio Oficial do Estado, em 04 de janeiro de 2008 e em obediéncia ao Art. 112

da Lei Federal 12.017/09, Lei 8.666, Nova Lei de Licitacio 14.133 ¢ a o Decreto 7.983 de 08 de abril de 2013, vem aplicando como valor méximo para
composi¢do do prego estimado e para custo global de referéncia de obras e servigos de engenharia previstas no projeto que integra o edital de licitagao,
exceto os servigos e obras de infraestrutura de transporte, as composi¢des dos custos unitirios com valores de insumos menores ou iguais a mediana
de seus correspondentes nos custos unitarios de referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil - Sinapi, cuja
manutencdo e divugagdo cabe a Caixa Econdmica Federal - CEF, segundo defini¢cdes técnicas de engenharia da CEF e de pesquisa de prego realizada
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que ndo possam ser
considerados como de construgao civil;

2. ainda em obediéncia a Lei 8.666, Nova Lei de Licitaciio e ao Decreto 7.983 de 08 de abril de 2013, o custo global de referéncia dos servigos e obras de
infraestrutura de transportes ¢ obtido a

partir das composig¢des dos custos unitarios previstas no projeto que integra o edital de licitagdo, menores ou iguais aos seus correspondentes nos custos
unitarios de referéncia do Sistema de Custos Referenciais de Obras - Sicro, cuja manutengdo e divulgagdo cabe ao Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes - DNIT, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que nio possam ser considerados como de infraestrutura de
transportes, Conforme Paragrafo unico do Art. 5: Os novos sistemas de referéncia de custos somente serdo aplicaveis no caso de incompatibilidade de adogao
dos sistemas referidos nos arts. 30 e 40, incorporando-se as suas composi¢des de custo unitario os custos de insumos constantes do Sinapi e Sicro, caso ndo
tenha os insumos adotar os sistemas de tabelas referéncias dos orgdos estaduais, municipais ¢ privados.

3. Em caso de inviabilidade da defini¢ao dos custos conforme o disposto nos arts. 3°, 4° ¢ 5° do decreto Decreto 7.983 de 08 de abril de 2013, a estimativa
de custo global podera ser apurada por meio da utilizagdo de dados contidos em tabela de referéncia formalmente aprovada por 6rgios ou entidades da
administragdo publica federal em publicagdes técnicas especializadas, em sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado. De acordo
com o Acordao AC-1084-14/11-P, item 3.1.2. ("Subsidiariamente ao Sinapi, foram empregadas composi¢des de custos previstas no Orse (Orgamento de
Obras de Sergipe), da Companhia Estadual de Habitagdo e Obras Publicas de Sergipe (Cehop). Sempre que possivel, essas composi¢des foram adaptadas
com custos de insumos previstos no Sinapi. O procedimento adotado esta em consonincia com o Roteiro de Auditoria de Obras do TCU e com a
jurisprudéncia da Corte, os quais preveem que, na auséncia de servico ou insumo nas fontes principais de referenciais (Sicro e o Sinapi)

4. quando utilizadas composigdes correspondentes as tabelas de outras fontes que ndo as oficiais (conforme definidos em roteiros de auditoria do TCU:
fontes subsidiarias, privadas e/ou alternativas), os insumos e coeficientes de suas composi¢des sdo obedecidas, excegdes para modificagdes de composigdes
de acordo com disposi¢des de projetos ou técnicas, porém os valores destes insumos utilizados correspondem aos indicados nas tabelas do SINAPI —
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos ¢ indices da Construgio Civil da Caixa Econémica Federal, disponivel para consulta publica no sitio eletronico da
Caixa Econdmica Federal, para o caso de obras e servigos de engenharia; e, para o caso de obras de infraestrutura de transportes, os insumos do SICRO -
Sistema de Custos Rodoviarios do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes ou nas outras fontes de acordo com sequéncia descrita);

5. como taxa para o calculo de encargos sociais, vem utilizando a indicada nas tabelas do SINAPI e/ou SICRO, de acordo com o objeto a ser contratado;

6. na elaboragio da planilha orgamentaria, levou-se em consideragao:

a. o disposto nas simula do TCU n® 254/2010 onde requisita que a planilha orgamentéaria contenha a descrigdo clara dos servigos e materiais;
comprovagao que os servigos descritos nos respectivos itens correspondem aqueles que serdo aplicados na obra, pelo exame da composigdo unitaria dos
insumos (materiais, mao de obra, equipamentos, produtividade de equipamentos, encargos, etc), caracterizada de forma analitica em suas composi¢des
(elaboradas ou disponiveis nos sitio eletronico da Caixa Econdmica Federal); contendo a discriminagdo total dos servigos em planilha ou composi¢do, sem
percentuais e sem unidades tipo "gl", "vb" ou "cj", ou estas reduzidas a valores de menor significancia ou com suas composi¢des de custo unitarios;

b. o disposto nas sumula do TCU no 258/2010 onde determina que as composi¢des de custos unitarios e o detalhamento de encargos sociais ¢ do BDI
integram o orgamento ;
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=4 PREFEITURA DE MACEIO
PREFRITURA DI SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

MACEIO

OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM - GROTA DO ANDRAUJO
ENDERECO: RIACHO DOCE, MACEIO/AL
Data base: SINAPI 04/2022, SICRO3 -01/2022, SEINFRA 03/2021, SBC - 05/2022, ORSE-03/2022 ¢ SP OBRAS - 185

DECLARACAO

c. o disposto no acérdio do TCU n°® 1387/2006 onde requisita que a planilha orgamentaria contenha os quantitativos dos servigos propriamente
avaliados, contenha os precos unitarios e totais em campos proprios, em custos diretos, BDI e encargos sociais (estes presentes de acordo com o declarado
no item 3 acima); evidencie a previsdo de BDI (%) em campo proprio e preveja os itens Administragdo local, Instalacdo do canteiro e Acampamento e

Mobilizagdo e Desmobilizagio como custo direto e ndo na composigdo do BDI (também disposto no acorddo do TCU n° 325/2007;

d. o disposto no acérddo do TCU n° 325/2007 onde requisita que a planilha orcamentaria nio considere as parcelas de IRPJ (também disposto na
sumula do TCU n° 254/2010) e CSLL integrantes do custo direto nem integrantes do calculo do BDI; contenha identificagio através de nome, cargo/fungio,
lotagdo n® de matricula funcional e o n” de registro no CREA do agente piblico habilitado e capacitado;

e. o disposto nas simula do TCU no 253/2010 onde versa que comprovada a inviabilidade técnico-econdmica de parcelamento do objeto da licitagéo,
nos termos da legislagdo em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza especifica que possam ser fornecidos por empresas
com especialidades proprias e diversas e que representem percentual significativo do prego global da obra devem apresentar incidéncia de taxa de
Bonificac@o e Despesas Indiretas — BDI reduzida em relagdo a taxa aplicavel aos demais itens;

f. o disposto no acérddo do TCU n°® 1.566/2005 - Plenério com relagiio aos critério de aceitabilidade para o Lucro e as Despesas Indiretas (LDI);

g. Em caso de ndo conter os itens no SINAPI, SICRO ou Tabelas referénciais, sera nescessario a cotagdo dos itens conforme a especificagdes de

projeto que ndo constem na data base das tabelas referenciais federais, estaduais, municipais e privadas do orcamento apresentado e citado no cabegario
acima.

h. Os percentuais dos BDI'S apresentados estdo em obediéncia aos limites indicados no Acddao 2622/2013, visto que este acérddo ndo contempla os
4,5 % de contribuicao previdenciaria sobre a renda bruta, foi adicionado o CPRB conforme composi¢ao do BDI incluso no volume.

i. Os percentuais Totais de mobilizagdo e desmobilizagio estdo conforme diretrizes do TCU, AC-0883-11/11-P limite de 2% do valor total da obra,
em alguns casos especificos o acorddo cita que o DNIT Utiliza 2,66% como limite, conforme sua Instrugdo de Servigo n° 01/2004 .

j. O BDI diferenciado sera aplicado apenas em Fornecimento de Materiais ou Equipamentos, Conforme diretrizes ja supracitada no item 8, conforme
anexos do Acorddo 2622/2013 apresentado, A ser aplicado nessas seguintes situagdes supracitadas, onde se na planilha ndo consta os valores de BDI diferenciado
significa que ndo houve nenhum item de Materiais ou Equipamentos Apresentados na Planilha.

I. A metodologia para elaboracdo do Orgamento de obras publicas segue todas da referéncias dos orgdos de controles supracitados anteriormente ,

além das Orientacdes técnicas do IBRAOP (Manual de Auditoria de Obras Publicas), OT - IBR 006/2016 - Anteprojetos e projetos basicos de Engenharia, OT -
IBR 008/2020 - Projetos Executivos de Engenharia, segindo todas as recomendagdes das diretrizes supracitadas.

m.. Todos os elementos apresentados com relagdo aos quantitativos e Planilha orcamentaria da obra, estdo atendendo as normas técnicas vigentes em todos

os aspectos, normativos, Etico e profissional seguindo as recomendagdes da Resoluciio N° 361/1991 - CONFEA, conforme registro de responsabilidade técnica
apresentado do Orgamentista.

n. Declaro que a Curva ABC apresentada obedece a regra de paretto.
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PREFEITURA DE MACEIO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

13 DECLARACAO DE PRECOS
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