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RESUMO DO ORCAMENTO
OBRA: Contengdo, Estabilidade e Drenagem do Morada dos Palmares Rev.02 - FINAL DATA : 24/06/2022 L.S. Hora: 84.28%
— BDI : 29,07% LS. Més:  46.49%
DESCRIGAO: Obras de Estabilidade de Taludes e Contengdo A =
— LOCAL: Conjunto Morada dos Palmares SINAPI 2022106 COM DESONERAGAD 072022
PREFEITURA DE :
posic PROPRIA
M ACEIO CLIENTE: SEMINFRA
UNIDADES: 1216.88M2
VALOR POR R3 5.856,05
UNIDADE:

rUirURc

ENGENHARIA PARA CHICA
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1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 6.051,92 0,08
2 ADMINISTRAGAO DE OBRA 337.019,32 4,73
3 CANTEIRO DE OBRA 206.663,16| 2,90
4 SERVIGOS PRELIMINARES 377.408,90 5,30
5 TERRAPLENAGEM 2.496.640,82 35,04
6 ESTABILIDADE DA ENCOSTA 3.371.057,46 47,31
7 DRENAGEM 206.997,04, 2,90
8 SERVICOS COMPLEMENTARES 104.813,92 1,47
9 SERVIGOS FINAIS 19.455,58 0,27
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: Contencéo, Eslabilidade e Drenagem do Morada dos Palmares Rev.02 - FINAL DATA : 24/06/2022 FONTE VERSAD DATA REF.
e SINAPT 202206 COM DESONEH.HCM orr2022
DESCRIGAD: |Obras de Estabildade de Taludes e Conlengao BDA : 29.07% & iiata = e S
LS. Hora: 84,28% ompass
i LOCAL: Conjunto Morada dos Palmares L.S. Més: 46,49% l I
MACE'O CLIENTE: SEMINFRA ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA
UNIDADES:  |1216.88M2
VALORPOR  |RS 5.856,05
UNIDADE:
1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 6.051,92 0,08
MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIO CONSIDERANDO DA PARTE ALTA DA CIDADE A Composioges
11 COMP-93751650 |OBRA - ENCOSTA MORADA DOS PALMARES (JUN.22) Prgprigs UN 1,00 2.344,43 681,53 3.025,96 3.025,96 29,07 0,04
DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE MACEI® CONSIDERANDO DA PARTE ALTA DA CIDADE[ =~
12 COMP-17500983 |A OBRA - ENCOSTA MORADA DOS PALMARES (JUN.22) Prgprigs UN 1,00 2.344,43 681,53 3.025,96 3.025,96 29,07 0,04
2 ADMINISTRAGAO DE OBRA 337.019,32 4,73
2.1 COMP-00938228 ’;gmﬂsgg\%o LOCAL - INCLUINDO EXAMES, ALIMENTACAO E SEGURO (MORADA DOS C°§gg;’§:“ UND 1,00 261.113,60 75.905,72 337.019,32 337.019,32 29,07 4,73
3 CANTEIRO DE OBRA 206.663,16 2,90
JEXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
3.1 93210 NAG INGLUSO MOBILIARIO & EQUIPAMENTOS. AF 02/2016 SINAPI M2 20,00 600,23 174,49 77472 15.494,40 29,07 0,22
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS
32 00010776 INTERNAS E SEM SANITARIO (NAG INGLUI MOBILIZAGAODESMOBILIZAGA®) SINAPI MES 8,00 648,43 188,50 836,93 6.695,44 29,07 0,09
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E
33 00010779 4 MICTORIOS (NAG INGLUI MOBILIZAGAG/DESMOBILIZAGAD) SINAPI MES 8,00 1.037,50 301,60 1.339,10 10.712,80 29,07 0,15
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
3.4 93208 COMPENSADA. INCLUSO PRATELEIRAS. AF 0212016 SINAPI M2 20,00 905,30 263,17, 1.168,47 23.369,40 29,07 0,33
35 COMP-15547287 |VIGILANCIA DA OBRA-(MORADA DOS PALMARES) C°;"rzg:'§;’es MES 8,00 14.564,88 4.234,01 18.798,89 150.391,12 29,07 2,11
4 SERVIGOS PRELIMINARES 377.408,90 5,30
Composigoes
4.1 CP-1783-74209/001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Erboriss M2 16,50 538,50 156,54 695,04 11.468,16 29,07 0,16
Ligagéo Predial de Agua no Passeio em 1 1/2", com fornecimento do material, inclusive hidrémetro de Composicoes
42 COMP-23022351 20m3/h e caixa de protecdo c/tampa de concreto - REV.02 - 010/2021 Proprias un 1,00 485,05 13228 587,33 587,33 207 0.01
LIGAGAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR 30,0M - —
43 CP-0401-73658.01 |TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE °;,"rz°:'§:es UN 1,00 1.901,16 552,67 245383 245383 29,07 0,03
CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. REV.01(10/2021) P
COMP-30701252- |Instalagéo provisoria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste de concreto, exclusive fornecimento Composicoes
44 00416 do mocider REV 01(10/2031) rboriss un 1,00 2.556,65 743,22 3.299,87 3.299,87 29,07 0,05
45 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 SINAPI M2 148,80 112,57 32,72 145,29 21.619,15 29,07 0,30
46 COMP-49834546 |SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE C°;,"rzgfi'§;’es MES 5,00 12.854,30 3.736,75 16.591,05 82.955,25 29,07 1,16
47 CP-6788-74022/030 |ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO C°;"rzg:'§;’es UN 21,00 129,69 37,70 167,39 351519 29,07 0,05
T . -
48 CP-8816-74022/010 Eﬁi’:ﬁé’; AC’SAM_PQSISEAO AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL E SINAPI UN 92,00 141,79 4122 183,01 16.836,92 29,07 0,24
4.9 05;5%562490' Limpeza e remogéo manual de material retido em terra firme em OAE C°;"rzg:'§;’es me 121,69 14,92 434 19,26 2.343,75 29,07 0,03
4.10 Cfggazggg' Carga manual de material de 1° categoria C°;"rzg:'§;’es m3 152,11 8,95 2,60 11,55 1.756,87 29,07 0,02
411 C;g:;gg;’ TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT /ENTULHO C°;"rzg:'§;’es M3 152,11 125,58 36,51 162,09 24.655,51 29,07 0,35
12 100231 ;»;A(;\SZF;(:ETE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). SINAPI P 226.164.06 002 001 003 604402 2007 0.10
413 COMP-43478639 |DETALHAMENTO DOS PROJETOS E AS BUILT (REV01) C°;"rzg:'§;’es VB 1,00 25.081,71 7.291,25 32.372,96 32.372,96 29,07 0,45
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: Contengac, Eslabildade e Dranagem do Morada dos Paimares Rev.02 - FINAL DATA : 24/06/2022 FONTE VERSAQ DATA REF.
e SINAPT 202206 COM DESONEHHCM or2022
\ DESCRIGAO: |Obras de Estabilidade de Taludes e Gontengao BDI: 29.07% = : MEEEN — - S —
~ LS. Hora: 84,28% Cmpass
i LOCAL: Conjunto Morada dos Palmares L.S. Més: 46,49% l I
MACEIQ CLIENTE: SEMINFRA ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA
UNIDADES:  [1216.88M2
VALOR POR _|RS 5.856,05
UNIDADE:
414 COMP-94484675 [CONSTRUGAO DE ACESSO DE MAQUINAS E MAO DE OBRA PARA EXECUGAO DA OBRA C°§gg;’§:“ MES 1,50 73.159,68 21.267,52 94.427,20 141.640,80) 29,07 1,99
4.15 055?338531335- Escada de madeira para obra, em tabua de construgo, largura 1,00m C°§gg;’§:“ m 106,50, 182,30 52,99 235,29 25.058,39 29,07 0,35
5 TERRAPLENAGEM 2.496.640,82 35,04
— S — —
[ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAGAO, INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
51 101209 (CAGAMBA: 1,2 M/ 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 18 M?, DMT ATE 1 KM E SINAPI M3 6.460,98 986 281 1247 80.568,42 29,07 113
VELOCIDADE MEDIA 14KM/H. AF_05/2020
52 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SINAPI M3 2.768,99 59,02 17,16 76,18 210.941,66 29,07 2,96
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
53 100980 BASCULANTE 18 M° - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E SINAPI M3 807623 6,09 177 7.86 63.479,17 29,07 0,89
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
CP-S02509- . . Composigdes
5.4 45333800 Carga e descarga manual de material de 12 categoria Proprias m3 3.461,24 8,95 2,60 11,55 39.977,32 29,07 0,56
55 C;g:;gg;' TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT /ENTULHO C°§gg;’§:“ M3 3.461,24 125,58 36,51 162,09 561.032,39 29,07 7,87
56 100231 ;';A(;\S;)?ETE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). SINAPI KG 5.191.859,53 0,02 0,01 0,03 155.755,79 29,07 2,19
A 13
57 95425 (T;"\Igi;gmgxifﬂ"" i?“g'?g:; BASCULANTE DE 18 M’, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL SINAPI MBXKM 187.519,87 231 0,67 2,98 558.809,21 29,07 7,84
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
538 95877 ATE 30 KN (UNIDADE: MxKM). AF 07/2020 SINAPI MBXKM 51.373,41 1,83 053 2,36 121.241,25 29,07 1,70
5.9 ngggg'?gs' Taxa de destinagdo de residuo solido em aterro, tipo inerte - BDI = 15,28 C°§gg;’§:“ T 17.047,26 33,31 5,09 38,40 654.614,78 15,28 9,19
5.10 02;051162%%6 Escavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m?* CO;ZC;:I;}:QS m? 318,51 1,17 0,34 1,51 480,95/ 29,07 0,01
5.11 00006079  |ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 318,51 48,82 14,19 63,01 20.069,32 29,07] 0,28
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
5.12 95877 ATE 30 KN (UNIDADE: MaxKM). AF 07/2020 SINAPI MBXKM 9.157,28 1,83 053 2,36 21.611,18 29,07 0,30
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -
513 96385 EXCLUSIVE SOLO. ESCAVAGAO, CARGA £ TRANSPORTE AF 112019 SINAPI M3 318,51 9,67 2,81 12,48 3.975,00 29,07 0,06
! - A A 0, .o
514 061902311611435 COMPACTAGAO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSAO SAPINHO, A 95% DO PN COFTer):iE:es . 13651 2318 674 2092 084,38 2007 0.06
6 ESTABILIDADE DA ENCOSTA 3.371.057,46 47,31
TEXECUGAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M,
DIAMETRO DE 10 CM, PERFURAGAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM Composigdes
6.1 CP-93961-29471259 | 5 AMETRO DE 32 MM. AF_05/2016 - COM BARRA GALVANIZADA CONFORME SOLICITAGAO DE Proprias M 1:504,00 292,80 85,06 377,86 568.000,64 28,07 797
PROJETO
ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORGO,
6.2 91603 VERGALHAO DE 10.0 MM DE DIAMETRO. AF 0672019 SINAPI KG 182,63 15,26 444 19,70 3.597,81 29,07 0,05
ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA GOMO REFORGO,
63 100068 VERGALHAO DE 12.5 MM DE DIAVETRO. AF 0672019 SINAPI KG 38,52 13,16 383 16,99 654,45 29,07 0,01
6.4 COMP-52340987 | Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 1 categoria D=0,40 M (REV 01) C°§gg;’§:“ m 200,00 68,91 20,03 88,94 17.788,00 29,07 0,25
EXECUGAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, Composicses
65 CP-91070-94647623 [ARMADO COM TELA, INCLINAGAO MENOR QUE 90°, APLICAGAO CONTINUA, UTILIZANDO i M2 505,00 148,19 43,08 191,27 96.591,35, 29,07 1,36
EQUIPAMENTO DE PROJEGAO COM 6 M/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 - Q-196 P
l/ g
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA:

Contengdo, Estabilidade e Drenagem do Morada dos Palmares Rev.02 - FINAL

DESCRIGAO: |Obras de Estabilidade de Taludes e Contengao

PREFEITURA DE

LOCAL:

Conjunto Morada dos Palmares

VALOR POR RS 5.B56,05
UNIDADE:

MACE'O CLIENTE: SEMINFRA

UNIDADES: 1216.88M2

DATA : 24/06/2022 FONTE
BOI: 28,07% BIAES
LS. Hora: 84,28% FOMBOSKETAR
L.S. Més: 46,49%
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MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, DE GRAVIDADE, COM
6.6 92748 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR SINAPI M3 288,89 833,54 242,31 1.075,85 310.802,31 29,07 436
OU IGUAL A 10 M? FORNECIMENTO E EXECUGAO. AF_12/2015
MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, COM SOLO REFORGADO,
6.7 92751 PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 12 M E MENOR OU IGUAL A 20 M FORNECIMENTO E SINAPI M3 669,12 2.137,31 621,32 2.758,63 1.845.854,51 29,07 25,90
EXECUGAO. AF_12/2015
ASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES
6.8 96624 SOBRE SOLO. ESPESSURA DE 10 M. AF. 082017 SINAPI M3 84,00 116,41 33,84 150,25 12.621,00 29,07 0,18
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
6.9 100976 BASCULANTE 18 M° - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M/ 128 HP) E SINAPI M3 1.340,34) 8,08 2,35 10,43 13.979,75 29,07 0,20
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 MF, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
6.10 95877 ATE 30 Ki (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2620 SINAPI M3XKM 39.942,09 1,83 053 2,36 94.263,33 29,07 1,32
6.11 COMP-58670269 |DRENO INFERIOR PARA GABIAO, DN 150 MM, SEM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 C°;"rzg:'§;’es M 74,00 59,73 17,36 77,09 5.704,66 29,07 0,08
6.12 CP-102726- |2 ENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 Composigoes M 7,50 50,25 14,61 64,86 486,45 29,07 0,01
45362365 Proprias '
6.13 CP-06.100.0185-0- {0\ ANTA R3 Composiges M2 673,00 249,20 72,44 321,64 216.463,72 29,07 3,04
59744732 Proprias '
6.14 CP-0205.04 (- ||\ sTAL ACAO DE PIEZOMETRO Composiges M 90,00 159,68, 46,42 206,10 18.549,00 29,07, 0,26
30263797 Proprias ’
6.15 CP’?;’:?;??T 1= |cONJUNTO P/ INSTRUMENTACAO TIPO PIEZOMETRO DE TUBO ABERTO, CONFORME PROJETO C°;"rzg:'§;’es MES 18,00 3.189,86 927,29 411715 74.108,70 29,07 1,04
EXECUGAO DE PROTEGAO DA CABEGA DO TIRANTE COM USO DE FORMAS EM CHAPA
6.16 95108 COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_07/2016 SINAPI UN 124,00 267 6.88 30585 3.788,20 2007 0,05
6.17 CP-021411-{ \ NDAIME TUBULAR/FACHADEIRO P/SERVICO EM ENCOSTA H=2,0m Composiges M2/MES 2.465,70 27,59 8,02 35,61 87.803,58 29,07] 1,23
84163683 Proprias ’
7 DRENAGEM 206.997,04| 2,90
= " . " . Composigdes
71 COMP-30356930 |Valeta de protegao de cortes com revestimento de concreto - VPC 04 - areia e brita comerciais Proprias m 82,42 121,47 35,31 156,78 12.921,81 29,07 0,18
72 COMP-24410506  |Valeta de protegéo de aterros com revestimento de concreto - VPA 04 - areia e brita comerciais C°§2g;’§:“ m 198,32 120,44 35,01 155,45, 30.828,84 29,07 0,43
73 COMP-83213942  |Entrada para descida d'agua - EDA 01 - areia e brita comerciais C°§2g;’§:“ un 2,00 73,10 21,25 94,35 188,70 29,07 0,00
. o . " . Composigdes
7.4 COMP-05438739 |Descida d’agua de cortes em degraus - DCD 02 - areia e brita comerciais Proprias m 104,04 693,43 201,58 895,01 93.116,84/ 29,07 1,31
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
75 90082 COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A SINAPI M3 6543 10,25 298 13,23 865,64 29,07 0,01
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
76 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 SINAPI M3 28,35 22,98 6,68 29,66 840,86 29,07 0,01
CP-S02509- . a . Composigdes
7.7 45333800 Carga e descarga manual de material de 12 categoria Proprias m3 78,09 8,95 2,60! 11,55 901,94 29,07 0,01
758 c;;-g:;;:;- TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT /ENTULHO C°§2g;’§:“ M3 78,09 125,58 36,51 162,09 12.657,61 29,07 0,18
7.9 100231 ;’;A(:\S;)?ETE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). SINAPI KG 117.129,83 0,02 0,01 0,03 3.513,89 29,07 0,05
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M,
7.10 101625 COM CAMADA DE AREIA LANGAMENTO MEGANIZADO. A 0812020 SINAPI M3 28,85 124,24 36,12 160,36 4.626,39 29,07 0,06
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM,
711 92221 JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO SINAPI M 29,08 224,78 65,34 290,12 8.436,69 29,07 0,12
E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
L[ i
iy ]
odaende Junls



PLANILHA ORQAMENTARIA
f OBRA: = [dade & O do Morada dos Paimares Rev.02 - FINAL DATA : 24062022 FONTE VERSAD DATA REF.
A . SINAPI 2022/06 COM DESONERAGAD 072022
._,,_,\i DESCRIGAO: |Obras de Estabilidade de Taludes e Contengao BDI : 20.07% Gomposicdes PROERIA — — S—
’ -~ L.S. Hora: 84 28%
i LOCAL: Conjunto Morada dos Palmares L.S. Més: 46,49% l I
MACE.O CLIENTE: SEMINFRA EMGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA
UNIDADES: 1216.88M2
VALOR POR RS 5.856,05
UNIDADE:
. . . " . Composigdes
7.12 COMP-58779579 |Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais Proprias un 2,00 4.289,24 1.246,88 5.536,12] 11.072,24] 29,07 0,16
. . . ) « . Composigoes
7.13 COMP-91192063 |Dissipador de energia - DEB 02 - areia, brita e pedra de m&o comerciais Proprias un 2,00 538,62 156,58 695,20 1.390,40 29,07 0,02
714 94319 ﬁ:E:;;)?/éANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA. SINAPI M3 10,94 84,01 24,42 108,43 1.186.22 29,07 0,02
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
7.15 100976 BASCULANTE 18 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E SINAPI M3 91,77 8,08 2,35 10,43 957,16 29,07 0,01
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
7.16 95877 ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SINAPI M3XKM 1.088,82 1,83 0,53 2,36 2.569,62 29,07 0,04
747 CP-05.08.006- 1. e destinagao de residuo slido em aterro, tipo inerte - BDI = 15,28 Composiges T 451,88 33,31 5,09 38,40 17.352,19 15,28 0,24
63861717 Proprias
CP-S07616- . . " . Composigdes
7.18 89741792 Grama amendoim (arachis repens), fornecimento e plantio Proprias un 297,50 9,30! 2,70 12,00 3.570,00 29,07| 0,05
8 SERVIGOS COMPLEMENTARES 104.813,92 1,47
M e A I Composicoes
8.1 CP-S05156-100000 |Sinalizagao noturna com tela tapume pvc, balde plastico fiagao e lampada, Sem reutilizagdo Proprias m 165,53 26,61 7,74 34,35 5.685,96 29,07 0,08
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA Composicoes 2
8.2 CC_517.01-S4176 PONTALETEADA Proprias m 248,30 21,00 6,10 27,10 6.728,93] 29,07 0,09
. Composicoes
8.3 CP-0300-S00013 |Demoligéo de concreto manualmente Proprias m3 81,00 218,17 63,42 281,59 22.808,79 29,07 0,32
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
8.4 97622 REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 SINAPI M3 108,00 38,86 11,30 50,16 5.417,28, 29,07 0,08
CP-S07989- . . < . Composicoes
8.5 63249017 Demoligéo de pavirr 40 em par ) sem reap 1ento Proprias m2 200,00 10,07 2,93 13,00 2.600,00 29,07 0,04
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
8.6 94273 PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SINAPI M 50,00] 43,84 12,74 56,58 2.829,00] 29,07 0,04
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO
8.7 101169 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 SINAPI M2 200,00 63,79 18,54 82,33 16.466,00 29,07 0,23
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
8.8 100976 BASCULANTE 18 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M?/ 128 HP) E SINAPI M3 328,50 8,08 2,35 10,43 3.426,26] 29,07 0,05
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL
8.9 95425 (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SINAPI M3XKM 2.135,25 2,31 0,67 2,98 6.363,05 29,07 0,09
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
8.10 95877 ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SINAPI M3XKM 5.748,75] 1,83 0,53 2,36 13.567,05 29,07 0,19
8.11 CP-05.09.006- 1. e destinagao de residuo slido em aterro, tipo inerte - BDI = 15,28 Composigses T 492,75 33,31 5,09 38,40 18.921,60 15,28 0,27
63861717 Proprias
9 SERVIGOS FINAIS 19.455,58 0,27
9.1 Cowgg“” LIMPEZA FINAL DA OBRA GERAL COM ENTULHOS C°;,"rzgfg:es M2 1.216,88 2,00 0,61 2,70 3.285,58 29,07 0,05
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
9.2 94996 LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. SINAPI M2 100,00 125,28 36,42] 161,70] 16.170,00 29,07 0,23
AF_07/2016
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: . Estabilidade & Drenagem do Morada dos Palmares Rew.02 - FINAL

= qEa=—— ~[FUTURE

e [T
MACEIO m ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA
o
UNIDADE:
CURVA ABC

nforme o Acord&o do TCU e Portaria do rgente(PORTARIA-SEGECEX N° 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012).,sd0 aqueles que estdo representados no Grupo A=

Victor Leanardo Acioli Borros
Engenheiro Ciit
CREA Reg. Nac. N° 0210384751
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS
OBRA: Comengao, Esabiidade e Drenagem do Morada 00s Paimares Rev.02 - FINAL DATA - 24/06/2022 FOMTE VERSAD DATA REF.
B T SINAPI 2022/06 COM DESONERAGA orzaz2 re— pr— ——
DESCRIGAD: |Obras de Eslabdidade de Taludes & Conlengao OO Compoeighss J——
p— L.S. Hora: B4 2B%
e, LOCAL: '[Conjunto Morada dos Palmares L.S. M&s: 45 49% l E
MACEIG CLIENTE: SEMIMFFRA ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA
UNIDADES: 1216.88M2
VALOR POR RS 5.856,05
UNIDADE:
Obs: Conforme o Acordo do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX N° 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012).,s80 aqueles que estiio representados no Grupo A=50%, B= 30% e B= 20%,
CODIGO DESCRIGAO ‘ FONTE ‘ TIPO ‘ UNIDADE ‘ QUANTIDADE PRECO UNITARIO PREGO TOTAL % Acumulado % CLASIFICAGAO
CP'?;’;&%’&"“' CONJUNTO P/ INSTRUMENTACAO TIPO PIEZOMETRO DE TUBO ABERTO, CONFORME PROJETO Por:i);‘i’a’;Sigws Material MES 18,00 4117,15 74.108,70 1,04% 92,20% c
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M - CARGA COM ; . )
100980 |FCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M2 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 S SHERIED bB Gk e CEIATEN W SRR ©
3235332358:- Carga e descarga manual de material de 12 categoria ';Org;;i)ac;smoes Servico m3 3.691,44 11,55 42.636,13 0,60% 93,69% c
Composigdes
COMP-43478639 [DETALHAMENTO DOS PROJETOS E AS BUILT (REVO1) Pt Geral VB 1,00 32.372,96 32.372,96 0,45% 94,14% c
. . . » - Composiges .
COMP-24410506 | Valeta de protegdo de aterros com revestimento de concreto - VPA 04 - areia e brita comerciais Préprias Servico m 198,32 155,45 30.828,84 0,43% 94,57% C
Cs';fffgg Escada de madeira para obra, em tabua de construcdo, largura 1,00m Pcrg:‘rfa';s'g"es Servico m 106,50 235,29 25.058,39 0,35% 94,92% c
o iieg;%%m ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. ST — - o L A 0 o555 G
CP-0300-500013 | Demolicio de concreto manualmente Pcrg:‘rfa';s'g"es Servico m3 81,00 281,59 22.808,79 0,32% 95,57% c
98459 |TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 SINAPI Servigo M2 148,80 145,29 21.619,15 0,30% 95,88% c
00006079  |ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI Material M3 318,51 63,01 20.069,32 0,28% 96,16% c
Cp'é’gz'ggfg‘;(l)' INSTALACAO DE PIEZOMETRO Por:i);ipa’f'g"es ENSAIOS "IN SITU" M 90,00 206,10 18.549,00 0,26% 96,42% c
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M2 - CARGA COM PA ; ) )
100976 | ARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 S SHERIED bB LRl Mk B 19 Lzedd S ©
N . . Composigdes .
COMP-52340987 | Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 12 categoria D=0,40 M (REV 01) Préprias Servico m 200,00 88,94 17.788,00 0,25% 96,92% c
75223%?0 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL E INTERMEDIARIA - SOLOS Pcrg:‘rfa';s'g"es Servico UN 92,00 183,01 16.836,92 0,24% 97,16% c
TR f\iEgg/%(z)oDE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ST — - o E G e 7 G
EXECUGKO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ; ) )
94996 | \CABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 S SHERIED Rz iy K 1By L2 T ©
o EéichAgagNDTEo ;EFAT:ITO(;ZI&EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E ST — - o a7 BaEam o S G
~ . . . - Composigdes .
COMP-30356930 |Valeta de protecio de cortes com revestimento de concreto - VPC 04 - areia e brita comerciais Pt Servigo m 82,42 156,78 12.921,81 0,18% 98,02% c
*
6624 t/:/ls*rrﬁ %%;42 (I;/III;TERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURADE *10 1oy Ea. 3 o s P W5 R c
75:0193331 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Por:i);ipa’f'g"es Servigo M2 16,50 695,04 11.468,16 0,16% 98,36% c
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: ‘Contencgao, Estabiidade & Drenagem do Morada dos Palmares Rev.02 - FINAL DATA - 24/06/2022 FONTE VERSAO DATA REF.
_ _ B T SINAPE 2022/06 COM DESONERAGH o7r20e2 -— -— -—
DESCRIGAD: |Obras de Eslabiidade de Taludes e Conlengao R Compoeiphos PROPRIA
p— LS. Hora: B4 2B%
e, LOCAL: '[Conjunto Morada dos Palmares L.S. M&s: 45 49% l E
MACEIG CLIENTE: SEMIMFRA ENGENHARIA PARA Al DA TECNICA
UNIDADES: 1216.66M2
VALOR POR RS 5.856,05
UNIDADE:
Obs: Conforme o Acorddo do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX N° 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012).,sd0 aqueles que estéo representados no Grupo A=50%, B= 30% e B= 20%,
CODIGO DESCRIGAO ‘ FONTE ‘ TIPO ‘ UNIDADE ‘ QUANTIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL % Acumulado % CLASIFICACAO
. . . . - Composigdes .
COMP-58779579 |Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais s Servigo un 2,00 5.536,12 11.072,24 0,16% 98,51% (o}
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO 1 o @
00010779 |{\ 1 U1 MOBILIZACAG/DESMOBILIZACAG) SINAPI Equipamento MES 8,00 1.339,10 10.712,80 0,15% 98,66% [
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM ) o o
Crl LOCAL COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 Sz SERIED bl 248 2022 R 0122 RSB €
ccs_;51177601- ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA Pon'i);"r‘i’a’f'g"es Servigo m2 248,30 27,10 6.728,93 0,09% 98,87% c
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO ) o o
00010776 (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) SINAPI Equipamento MES 8,00 836,93 6.695,44 0,09% 98,97% C
x Composigdes .
(COMP-58670269 [DRENO INFERIOR PARA GABIAO, DN 150 MM, SEM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 Proprias Servigo M 74,00 77,09 5.704,66 0,08% 99,05% c
CPlOSé)OSOIOS & Sinalizagdo noturna com tela tapume pvc, balde plastico fiagdo e ldmpada, Sem reutilizagdo P(|:' g:;?ao;smoes Servigo m 165,53 34,35 5.685,96 0,08% 99,13% c
97622 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAPI Servigo M3 108,00 50,16 5.417,28 0,08% 99,20% c
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, ) o o
101625 LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 SINAPI Servigo M3 28,85 160,36 4.626,39 0,06% 99,27% c
g _ 5 ~ o L
CP-511448; COMPACTAGAO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSAO SAPINHO, A 95% DO PN Ogmposmoes Servigo m3 136,51 29,92 4.084,38 0,06% 99,33% c
60216109 Proprias
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, ) o o
96385 CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 SINAPI Servigo M3 318,51 12,48 3.975,00 0,06% 99,38% C
EXECUGAO DE PROTEGAO DA CABEGA DO TIRANTE COM USO DE FORMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE 9 o ©
95108 MADEIRA E CONCRETG FCK <15 MPA, AF 07/2016 SINAPI Servico UN 124,00 30,55 3.788,20 0,05% 99,44% c
51603 22[‘%/;%\& go SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORGO, VERGALHAO DE 10,0 MM DE DIAMETRO. ¢/ 1o Servico KG 182,63 19,70 3.507,81 0,05% 99,49% c
CP-S07616- " . 5 5 ComposigBes 5 o o
89741792 Grama amendoim (arachis repens), fornecimento e plantio Préprias Servico un 297,50 12,00 3.570,00 0,05% 99,54% (o}
CP-6788- | F\GAT0 DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO ColEcacies Servico UN 21,00 167,39 3.515,19 0,05% 99,59% c
74022/030 Préprias
Qe Instalag&o proviséria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste de concreto, exclusive fornecimento do medidor Composicdes
30701252 G0 p 9  aerea, / €m P! d OMPOSIg Servico un 1,00 3.209,87 3.200,87 0,05% 99,63% c
S REV.01(10/2021) Préprias

o)
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: Conlengao, Es@biidade & Drenagem do Morada dos Palmares Rev.02 - FINAL DATH - 240672022 FOMTE VERSAD DATA REF.
_ _ B T SINAP 202206 COM DESONERAGA o72022 -— -— pr——
DESCRIGAD: |Obras de Eslabdidade de Taludes & Conlengao e Compoeighss J——
p— L.S. Hora: B4 2B%
e, LOCAL: '[Conjunto Morada dos Palmares L.S. M&s: 45 49% l E
MACEIG CLIENTE: SEMIMFFRA ENGENHARIA PARA Al DA TECNICA
UNIDADES: 1216.88M2
VALOR POR RS 5.856,05
UNIDADE:
Obs: Conforme o Acordo do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX N° 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012).,s80 aqueles que estiio representados no Grupo A=50%, B= 30% e B= 20%,
CODIGO DESCRIGAO ‘ FONTE ‘ TIPO ‘ UNIDADE ‘ QUANTIDADE PRECO UNITARIO PREGO TOTAL % Acumulado % CLASIFICAGAO
COMP- || IMPEZA FINAL DA OBRA GERAL COM ENTULHOS CelneE S Servico M2 1.216,88 2,70 3.285,58 0,05% 99,68% c
416721679537 Proprias Vg 216, g 285 105% /68%
MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIO CONSIDERANDO DA PARTE ALTA DA CIDADE A OBRA - ENCOSTA MORADA TS
COMP-93751650 |DOS PALMARES (JUN.22) Pn,)pr‘i’as < Geral UN 1,00 3.025,96 3.025,96 0,04% 99,72% c
DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIO CONSIDERANDO DA PARTE ALTA DA CIDADE A OBRA - ENCOSTA MORADA (.
COMP-17500983 [DOS PALMARES (JUN.22) Prépr'iJas E Geral UN 1,00 3.025,96 3.025,96 0,04% 99,76% c
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSGES
94273 [100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). SINAPI Servigo M 50,00 56,58 2.829,00 0,04% 99,80% c
AF_06/2016
CP-S07989- o . ~ a . Composigdes .
63040017 |Pemolicio de pavimentagéo em paralelepipedo sem reaproveitamento Proprias Servigo m2 200,00 13,00 2.600,00 0,04% 99,84% [
CP-0401-  |LIGAGAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO ComposicBes ; ) .
73658.01  |PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. REV.01(10/2021)  Préprias SEED S 9 AR LIS R SRR ©
CP-4915640- |, . ~ . . Composigdes .
340600 |LimPeza e remogdo manual de material retido em terra firme em OAE Pt Servigo ms 121,69 19,26 2.343,75 0,03% 99,91% c
L . . » q - Composigdes .
COMP-91192063 |Dissipador de energia - DEB 02 - areia, brita e pedra de m&o comerciais s Servico un 2,00 695,20 1.390,40 0,02% 99,93% (o}
Préprias
94319 |ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_05/2016 SINAPI Servigo M3 10,94 108,43 1.186,22 0,02% 99,94% c

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAQ POR TRECHO),
90082 ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE SINAPI Servigo M3 65,43 13,23 865,64 0,01% 99,95% c
INTERFERENCIA. AF_02/2021

93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 SINAPL Servigo M3 28,35 29,66 840,86 0,01% 99,97% c

ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORGO, VERGALHAO DE 12,5 MM DE DIAMETRO.

i 9 9
100068 [c e 010 SINAPI Servico KG 38,52 16,99 654,45 0,01% 99,98% c
v Ligagdo Predial de Agua no Passeio em 1 1/2", com fornecimento do material, inclusive hidrémetro de 20m3/h e caixa de Composigdes . ® 0
COMP-23022351 protecio ¢/tampa de concreto - REV.02 - 010/2021 Préprias Servigo un 1,00 587,33 587,33 0,01% 99,98% c
CP-102726- % ComposigBes 5 o o
45369365 | PRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 Préprias Servigo M 7,50 64,86 486,45 0,01% 99,99% c
CP-401609- | 250 e carga de material de jazida com escavadeira hidréulica de 1,56 m? CollEcacies Servico m3 318,51 1,51 480,95 0,01% 100,00% c
29451256 Préprias
COMP-83213942 (Entrada para descida d'agua - EDA 01 - areia e brita comerciais P(i gg:';inac;smoes Servico un 2,00 94,35 188,70 0,00% 100,00% c
t,f .
k 2 y a 9
.Affw Bitereaclo A ;FZ;’, o

Victor Leonardo Acioli Barrs

Engen i

Pagina 150




ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS
OBRA: ‘Contengao, je e D do dos F Rev.02 - FINAL DATA : 24/06/2022
A DESCRIGAD: |Obras ds Eslabiidads de Taludss & Coniencao BN IR
" LS. Hora: B4,.28%
= LOCAL: Conjunto Morada dos Paimanes. L.S. Més: 46,48%
MACEIO [coeve —fsemmra
UNIDADES: 1276 BBMZ
VALOR POR |8 5.656,05
UNIDADE:

rUrtUkc

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

CURVA ABC

Obs: Conforme o Acorddo do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX N° 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012).,sd0 aqueles que estdo representados no Grupo A=50%, B= 30% e B= 20%,

100,00%

TOTAL GERAL COM BDI: 7.126.108,12

FONTE: SINAPI - AL COM DESONERAGAO, ORSE

120,00%

CURVA ABC
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Vittor Leonardo Acioli Barros
Engenheiro Civi
CREAReg. Nac. ° 0210384751
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ITENS DE MAIOR RELEVANCIA

Obs: Conforme o Acordado do TCU os itens de maior relevancia sdo aqueles que est3o representados no Grupo A=50% e B= 30%, Totalizando 80%

TOTAL GERAL:| R$ 5.596.740,92 78,54%

Uz

o
Victor Leonardo Adoli Borros
Cngenheira Gyl
CREAReg. Nac NP 0210394751

FONTE: SINAPI - AL COM DESONERACAO, ORSE
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ITENS DE MAIOR RELEVANCIA

Obs: Conforme o Acorddo do TCU os itens de maior relevancia sdo aqueles que estdo representados no Grupo A=50% e B= 30%, Totalizando 80%

copIGo

DESCRIGAO

UNIDADE

QUANTIDADE

PREGO UNITARIO

PRECO TOTAL %

Acumulado %

CLASIFICACAO

90,00%

80,00%

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

ITENS DE MAIOR RELEVANCIA

%06'ST

%0L'6

%0v'8

%L6'L

%E6'L

W Série2

%EL'Y

M Sériel

%9E'Y

%SS'E
%v0'E

%96'C
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Vittor Leanardo Adoli Barros
. Lngenheiro Giyil

CREAReg. Nac. N° 0210384751




