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OBRA: ESTABILIDADE DA ENCOSTA DE CHA DE BEBEDOURO 01 E 02 - FINAL DATA : 16/05/2022 L.S. Hora: 84.28%
Al ESTABILIDADE DA EN TA DE CHA DE BEBEDOURO 01 E 02 - FINA| SRS LA #o4es

— — e | DESCRICAO: L AENCOS URO 01 E 02 - FINAL s —
r l C [ocac: CHA DE BEBEDOURO, MACEIO ALAGOAS SINAPI 2022/06 COM DESONERAGAO o022
ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA posigh PROPRIA
ENGENRARAPARRALEMPATECIA. Tonieme; SEMINFRA

UNIDADES: 3839.56m2

VALOR POR R$ 1.772,92

UNIDADE:

1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 12.630,54 0,19
2 ADMINISTRAGAO DE OBRA 327.877,49 4,82
3 CANTEIRO DE OBRA 327.413,16 4,81
4 SERVICOS PRELIMINARES 527.915,20 7,76
5 ENCOSTA CHA DE BEBEDOURO 01 1.480.627,95) 21,75
6 ENCOSTA CHA DE BEBEDOURO 02 4.130.780,47 60,68

l[ct.jq“! o Jeals

Victor Leonardo Arioli Barros
Engenheira Civil
CREA Reg. Nac. N° 0210384751
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: ESTABILIDADE DA ENCOSTA DE CHA DE BEBEDOURO 01 E 02 - FINAL DATA : 16/05/2022 FONTE VERSAO DATA REF.
BDI : 29.07% SINAPI 2022/06 COM DESONERAGAQ 0712022

DESCRIGAD: |ESTABILIDADE DA ENCOSTA DE CHA DE BEBEDOURO 01 E 02 - FINAL s Composigdes PROPRIA

- - U ? — L.5. Hora: 84 28%

l_ I l: LOCAL: CHA DE BEBEDOURO, MACEID ALAGOAS L.S. Més: 46,40%

. CLIENTE: SEMINFRA
UNIDADES: 3839.56m2
VALOR POR  |R$ 1.772,92
UNIDADE:
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID QUANTIDADE RRECOIUNITARIOIRS BRECD BDI (%) PESO (%)
COM BDI TOTAL R$

SEM BDI

MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIO CONSIDERANDO DA PARTE ALTA DA Composigdes

6.315,27| 6.315,27| 29,07

1 COMP-35106200 CIDADE A OBRA - ENCOSTA CHA DE BEBEDOURO 01 E 02 Préprias UN 1.00
DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIO CONSIDERANDO DA PARTE ALTA DA Composicdes
12 COMP-01147932 |CIDADE A OBRA - ENCOSTA CHA DE BEBEDOURO 01 E 02 poste UN 1,00 6.315,27| 6.315,27|

Proprias

COMP-75775397 |ADMINISTRAGAO LOCAL - INCLUINDO EXAMES, ALIMENTAGAO E SEGURO 254.030 73.846,74 327.877,49 327.877

EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
3.1 93210 COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 SINAPI M2 24,00 600,23 17449 774,72 18.503,28 29,07 027
EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
3.2 93207 COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 SINAPI M2 18,00 1.078,30 313,46 139176 25.051,68 29,07 037
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
33 93212 COMPENSADA, NAG INCLUSO MOBILIARIO, AF. 02/2016 SINAPI M2 24,00 972,93 282,83 1.255,76 30.138,24 29,07 0,44
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
34 93208 COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF. 0212016 SINAPI M2 24,00 905,30 263,17 1.168,47 28.043,28 29,07 0,41
Composi¢des
35 COMP-40216200  [VIGILANCIA DA OBRA -(CHA DE BEBEDOURO) Promrios MES 12,00 14.564,88] 4.234,01 18.798,89) 225.586,68 29,07 3,31
Composi¢des
4.1 CP-1783-74209/001 [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO oo M2 33,00 538,50 156,54 695,04 22.936,32 29,07 0,34
Ligagao Predial de Agua no Passeio em 1 1/2", com fornecimento do material, inclusive hidrémetro Composigoes
42 COMP-23022351 de 20m3/h e caixa de protecédo c/tampa de concreto - REV.02 - 010/2021 Proprias un 2,00 455,05 132,28 567.33 1.174,66 29,07 0.02
Instalag&o proviséria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste de concreto, exclusive Composi¢des
43 CP-4488-500416.01 |07 220 B0 o REV.01 (1012021, oo un 2,00 2,556,651 743,22) 3.299,87] 6.599,74] 29,07 0,10
= LIGAGAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR Composicses
= & 44 CP-0401-73658.01 {30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA A UN 2,00 1.901,16 552,67] 245383 4.907,66| 29,07 0,07
= DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. REV.01(10/2021) P
Sl Sy
e
28 45 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 SINAPI M2 232,00 112,57 32,72 145,29 33.707,28 29,07 0,50
85
=2 )
25 y SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, Composigoes N
§s 46 COMP-49834546 [ - 0 ENTO E GREIDE oo MES 8,00 12.854,30) 3.736,75 16.591,05] 132.728,40 29,07 1,95
= =
S 4.7 CP-6788-74022/030 |ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO °°Frf‘rg‘:i'§;’es UN 89,00 129,69 37,70) 167,39 14.897,71 29,07 0,22
=
o - -
] ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL E
E 48 CP-BB16-740220010 | o o o A SOLOS SINAPI UN 389,00 141,79 41,22 183,01 71.190,89 29,07 1,05
CP-4915640- . " . . . Composigoes
4.9 Limpeza e remogao manual de material retido em terra firme em OAE S m? 219,49 14,92 4,34] 19,26 4.227,38 29,07| 0,06
75340699 Proprias
CP-S02509- . a . Composigoes
4.10 45333800 Carga manual de material de 12 categoria Proprias m3 274,36 8,95 2,60 11,55 3.168,86) 29,07 0,05
4.11 C;g:;::;' TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT JENTULHO °°F’I‘r’;‘:i'§;’es M3 274,36 125,58 36,51 162,09 44.471,01 29,07 0,65
412 100231 EAg?ZPOCETE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). SINAPI KG 411.538,63] 002 0,01 003 12.346,16] 29,07 0,18
413 COMP-43478639 |DETALHAMENTO DOS PROJETOS E AS BUILT (REVO1) °°Fr[‘rg‘:i'§;’es VB 2,00 25.081,71 7.291,25 32.372,96 64.745,92 29,07 0,95
4.14 COMP-45730809 |CONSTRUGAO DE ACESSO DE MAQUINAS E MAO DE OBRA PARA EXECUGAO DA OBRA C°Fr[‘rz‘;fi'§‘s’es MES 1,00 44.909,52 13.055,20) 57.964,72 57.964,72 29,07 0,85
4.15 CP-S08335- o ada de madsira para obra, em tabua de construgao, largura 1,00m Composigbes m 224,61 182,30 52,99 235,29) 52.848,49 29,07 0,78
38143513 Proprias

Pagina 159



OBRA: ESTABILIDADE DA ENCOSTA DE CHA DE BEBEDOURO 01 E 02 - FINAL DATA - 16/06/2022 FONTE VERSAQ DATA REF.
BDI : 29.07% SINAPI 2022/06 COM DESONERAGAO 0772022
DESCRICAD: ESTABILIDADE DA ENCOSTA DE CHA DE BEBEDOURO 01 E 02 - FINAL e Composigies PROPRIA
_U_U?_ L.S. Hora: B4 28%
r | C. [tocac: CHA DE BEBEDOURO, MACEID ALAGOAS LS. Més: 46,49%
CLIENTE: SEMINFRA
UNIDADES:  |3839.66m2
VALOR POR  |R$ 1.772,92
UNIDADE:
_ PREGO UNITARIO R
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID QUANTIDADE ¢ S BRRECD BDI (%) PESO (%)
SEM BDI BDI COM BDI TOTAL R$
5.1 TERRAPLENAGEM 112.757,68| 1,66
ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAGAO, INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA
511 101209 HIDRAULICA (CAGAMBA: 1,2 M* / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 18 SINAPI M3 499 968 281 1247 62,23 .07 0,00
M, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA 14KM/H. AF_05/2020
12 3358 igc(;xz\//g%?o MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. SINAP! V3 078 59,02 719 018 722034 2907 011
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
513 100980 BASCULANTE 18 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M? / 155 SINAPI M3 197,28 6.09 1,77 7.86 1.550,62] 29,07 0,02
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
CP-S02509- . a . Composigoes
5.1.4 45333800 Carga e descarga manual de material de 12 categoria Proprias m3 309,52 8,95 2,60 11,55 3.574,96 29,07| 0,05
515 CP-O17361- |+ ANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT/ENTULHO Composigbes M3 309,52 125,58 36,51 162,09 50.170,10) 29,07 0,74
82618969 Proprias ’
16 100231 ;EA(?;?;O?STE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). SINAP! P 464.264.02 002 001 003 13.028.52 2007 0.20
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M7, EM VIA URBANA EM LEITO
517 95425 NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF. 0712030 SINAPI M3XKM 810,61 2,31 067 2,98 2.415,62 29,07 0,04
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 MF, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
5.1.8 95877 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 SINAPI M3XKM 5.199,72 1,83 0,53 2,36| 12.271,34 29,07 0,18
CP-05.09.006- — B - P _ Composigoes
5.1.9 63861717 Taxa de destinagdo de residuo sdlido em aterro, tipo inerte - BDI = 15,28 Proprias T 187,06 33,31 5,09 38,40 7.183,10 15,28 0,11
5.1.10 CP-4016096- | -\ ago e carga de material de jazida com escavadsira hidraulica de 1,56 m® Composigbes m* 152,84 1,17 0,34 1,51 230,79) 29,07 0,00
29451256 Proprias
5.1.11 00006079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 152,84 48,82) 14,19 63,01 9.630,45 29,07, 0,14
TRANSPORTE) :
5112 CP-511448-  |COMPACTAGAO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSAO SAPINHO, A 95% DO PN Composigaes m3 14078 2348 674 2002 448142 20,07 0.07
60216109 Proprias ’
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO
5.1.13 96385 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 SINAPI M3 3,08 967 281 1248 38,19 2907 0,00
5.2 ESTABILIDADE DA ENCOSTA 1.142.841,62 16,79
EXECUGAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10
0n08 1. M, DIAMETRO DE 10 CM, PERFURAGAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM |  Composicdes
521 CP-93961-29471259 | 5 AMETRO DE 32 MM. AF_05/2016 - COM BARRA GALVANIZADA CONFORME SOLICITAGAO Proprias M 125000 292,60 85,06 377,66 472.075,00 29,07 6.93
DE PROJETO
EXECUGAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10
M, DIAMETRO DE 10 CM, PERFURAGAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM | Composigaes
5.2.2 CP-93961-15447431 | 5/ AMETRO DE 36 MM. AF_05/2016 - COM BARRA GALVANIZADA CONFORME SOLICITAGAO Proprias M 480,00 305,84 88.91 394,79 189.480.00 .07 278
DE PROJETO
. . . Composigdes
523 COMP-93315209  [Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 12 categoria D=0,40 M (REV 02) Prtrie m 288,00 109,55 31,85 141,40 40.723,20 29,07 0,60
EXECUGAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURADE 10CM, [
524 CP-91070-69220727 | ARMADO COM TELA, INCLINAGAO MENOR QUE 90°, APLICAGAO CONTINUA, UTILIZANDO Prg r.gs M2 568,00 172,75 50,22 222,97] 126.646,96 29,07 1,86
EQUIPAMENTO DE PROJEGAO COM 6 M¥H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 - Q-283 pr
ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORGO,
525 91603 VERGALHAG DE 10.0 MM DE DIAMETRO. AF. 08/2019 SINAPI KG 152,09 15,26 444 19,70 2.996,17 29,07 0,04
ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORGO,
526 100068 VERGALHAO DE 12.5 MM DE DIAVETRO. AF._ 0672010 SINAPI KG 15,89) 13,16] 3,83 16,99) 269,97] 29,07 0,00

Pagina 160



W 0piouoaT Jopiy

T

OBRA: ESTABILIDADE DA ENCOSTA DE CHA DE BEBEDOURO 01 E 02 - FINAL DATA : 16/05/2022 FONTE VERSAQ DATA REF.
BDI : 29,07% SINAPI 2022/06 COM DESONERAGAD ori2022
DESCRIGAD: |ESTABILIDADE DA ENCOSTA DE CHA DE BEBEDOURD 01 E 02 - FINAL e Composighes PROPRIA
_U_U ?_ L.S. Hora: 84,28%
r | C |[tocat: CHA DE BEBEDOURO, MACEIO ALAGOAS LS. Més: 46.49%
CLIENTE: SEMINFRA
UNIDADES: 3839.56m2
VALOR POR R% 1.772,92
UNIDADE:
. PREGO UNITARIO R
ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE ¢ S ERECO) BDI (%) PESO (%)
SEM BDI BDI COM BDI TOTAL R$
5.2.7 CP-02.05.04 (I)- [, <rp| ACAO DE PIEZOMETRO Composigbes M 38,10 159,68 46,42 206,10) 7.852,41 29,07 0,12
30263797 Proprias
CP-D029600011- |CONJUNTO P/ INSTRUMENTACAO TIPO PIEZOMETRO DE TUBO ABERTO, CONFORME Composigoes o
5.2.8 17619011 PROJETO Préprias MES 12,00 3.189,86 927,29 4.117,15 49.405,80 29,07| 0,73
EXECUGAO DE PROTEGAO DA CABEGA DO TIRANTE COM USO DE FORMAS EM CHAPA
529 95108 COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_07/2016 SINAPI UN 135,00 23,67 688 30,55 412425 20,07 0,06
5.2.10 CP-021411- | ANDAIME TUBULARIFACHADEIRO P/SERVICO EM ENCOSTA H=2,0m Composicbes M2/MES 6.999,94 27,59 8,02 35,61 249.267,86 29,07, 3,66
84163683 Proprias
5.3 DRENAGEM 97.230,72| 1,43
: e . N i Composigdes
5.3.1 COMP-05592056 |Entrada para descida d'agua - EDA 04 - areia e brita comerciais Proprias un 1,00} 1.804,17 524,47 2.328,64 2.328,64 29,07| 0,03
CP-2003397- . i . - . Composigoes
5.3.2 81608914 Descida d'agua de cortes em degraus - DCD 1A - areia e brita comerciais Proprias m 7,55 704,241 204,72 908,96 6.862,65 29,07 0,10
. e . N i Composigdes
5.3.3 COMP-26400876 |Descida d'agua de cortes em degraus - DCD 1B - areia e brita comerciais Proprias m 26,26 660,54/ 192,02 852,56 22.388,23| 29,07| 0,33
CP-2003405- . s . N . Composigoes
5.3.4 58025919 Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 01 - areia e brita comerciais Proprias m 13,24 196,06 56,99 253,05 3.350,38 29,07 0,05
. e . . - Composigdes
5.3.5 COMP-51612867 |Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita comerciais Proprias m 8,74 263,76 76,68 340,44 2.975,45 29,07| 0,04
CP-2003409- . s . - . Composigoes
5.3.6 86357582 Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 03 - areia e brita comerciais Proprias m 12,44 432,27 125,66 557,93 6.940,65 29,07 0,10
5.3.7 102726 DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 SINAPI UN 33,00 2511 7,30 32,41 1.069,53 29,07| 0,02
CP-S11535- Caixa de passagem / pogo de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensées Composi¢des
5.3.8 10164588 internas 1.20 x 1.20 x 1.00 m Proprias un 2,00 4.110,05| 1.194,79 5.304,84] 10.609,68| 29,07 0,16
539 COMP-55158806 F:alxa de passagem / pogo de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensdes Comgos.lgoes un 1,00 3.699,03 1.075,31 477434 477434 29,07 0,07
internas 1.20 x 1.20 x 0.9 m Préprias
53.10 COMP-75547262 F:alxa de passagem / pogo de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensdes Comgos.lgoes un 2,00 2.877.03 836,35 3.713,38 7.426.76 20,07 0,11
internas 1.20 x 1.20 x 0.70 m Préprias
CP-2003449- . . . N ~ . Composigoes
5.3.11 66900856 Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de m&o comerciais Proprias un 1,00 447,72 130,15 577,87 577,87 29,07 0,01
5.3.12 93358 i?o(;\z\//ﬁoi'?o MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENGR OU IGUAL A 1,30 M. SINAPI M3 22,41 59,02] 17,16] 76,18 1.707,19| 29,07 0,03
CP-502500- - - N ) Composices
5.3.13 45333800 Carga e descarga manual de material de 12 categoria Proprias m3 28,02 8,95 2,60 11,55 323,63 29,07| 0,00
5.3.14 CP-O17361-  |rRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO Composicbes M3 28,02 125,58 36,51 162,09 4.541,76 29,07, 0,07
82618969 Proprias
5315 100231 TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). SINAPI KG 42.025,42) 0,02 0,01 0,03 1.260,76 20,07 0.02
AF_07/2019 ’
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA EM LEITO
5.3.16 95425 NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SINAPI M3XKM 182,11 2,31 0,67, 2,98 542,69 29,07 0,01
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
5.3.17 95877 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SINAPI M3XKM 423,06 1,83 0,53 2,36 998,42| 29,07| 0,01
5.3.18 CP-05.09.006- [ - 4e destinagao de residuo sélido em aterro, tipo inerte - BDI = 15,28 Composigbes T 42,03 33,31 5,09) 38,40 1.613,95| 15,28 0,02
63861717 Proprias
5319 CP-2003815- Canale_ta de concreto - CAU 05 - se¢éo de 40 x 40 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a Comgos.lgoes m 56,50 232,27 67,52) 299,79 16.938,14] 29,07 0.25
64293346 extens@o Proprias ’
5.4 SERVICOS COMPLEMENTARES 108.138,66 1,59
A T A I Composigoes
5.4.1 CP-S05156-100000 |Sinalizagdo noturna com tela tapume pvc, balde plastico fiagdo e lampada, Sem reutilizagao Préprias m 105,47 26,61 7,74 34,35 3.622,89 29,07 0,05
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE Composigoes 2
5.4.2 CC_517.01-S4176 MADEIRA PONTALETEADA Préprias m 158,21 21,00 6,10 27,10 4.287,49 29,07| 0,06
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OBRA: ESTABILIDADE DA ENCOSTA DE CHA DE BEBEDOURO 01 E 02 - FINAL DATA - 16/05/2022 FONTE VERSAQ DATA REF.
BDI : 29.07% SINAPI 2022/06 COM DESONERAGAO 0772022
DESCRICAD: ESTABILIDADE DA ENCOSTA DE CHA DE BEBEDOURO 01 E 02 - FINAL e Composigies PROPRIA
_U_U?_ L.S. Hora: B4 28%
r | C. [tocac: CHA DE BEBEDOURO, MACEID ALAGOAS LS. Més: 46,49%
CLIENTE: SEMINFRA
UNIDADES:  |3839.66m2
VALOR POR  |R$ 1.772,02
UNIDADE:
_ PREGO UNITARIO R
ITEM CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID QUANTIDADE ¢ S BRECO) BDI (%) PESO (%)
SEM BDI BDI COM BDI TOTAL R$
5.4.3 CP-5501701- | stocamento de érvores com diametro de 0,15 a 0,30 m Composiges un 5,00 34,71 10,09 44,80 224,00 29,07 0,00
81887888 Proprias
CP-5501702- . " . Composigoes
5.4.4 04561448 Destocamento de arvores com didmetro maior que 0,30 m Proprias un 3,00 86,76 25,22 111,98 335,94 29,07| 0,00
5.4.5 CP-0300-500013 |Demoligao de concreto manualmente °°Fr?rngi'§§es m3 38,30 218,17] 63,42 281,59) 10.784,90) 29,07 0,16
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
546 97622 REAPROVEITAMENTO. AR 1212017 SINAPI M3 16,82 38,86] 11,30 50,16] 843,69 29,07, 0,01
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES
DE 1.1/2? ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2?, GRADIL FORMADO POR
547 99839 BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. SINAPI M 52,48 484.40 14082 625.22 82.799.04 20,07 048
AF_04/2019 P
Composigoes
548 COMP-13583027 [CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MAO Prooring m3 178,19 10,44 3,09 13,47 2.400,22) 29,07 0,04
549 CP-017361- |+ ANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO Composigbes M3 178,19 125,58 36,51 162,09 28.882,82 29,07, 0,42
82618969 Proprias ’
5.4.10 100231 ;F:Ayﬁ;)?gm VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). SINAPI KG 439.179,56) 002 0,01 003 13.175,39) 29,07, 0,19
5.4.11 COMP-10191809 Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 (local: Aracaju) - BDI = Com;?os.lgﬁes m3 178,19 52.49 8,02) 60,51 10.782,28 15,28 0.16
15,28 Proprias ’
5.5 SERVIGOS FINAIS 19.659,27 0,29
5.5.1 COMP5213372167' LIMPEZA FINAL DA OBRA GERAL COM ENTULHOS C"g‘rggfi'gges M2 997,67 2,09 0,61 2,70 2.693,71 29,07 0,04
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
552 94996 IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. SINAPI M2 104,92 125,28 36,42) 161,70 16.965,56] 29,07, 0,25
AF_07/2016
6.1 TERRAPLENAGEM 1.634.154,34 24,01
ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAGAO, INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA
6.1.1 101209 HIDRAULICA (CAGAMBA: 1,2 M* / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 18 SINAPI M3 123760 968 281 1247 15.432,87 20,07 023
M, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA 14KM/H. AF_05/2020
12 3358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AP va 185640 5002 716 7018 14142055 2907 08
AF_02/2021 ’
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
6.1.3 100980 BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 SINAPI M3 9,504,561 6,09 1,77 7,86 74.705,84 29,07 1,10
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
CP-S02509- . a . Composigoes
6.1.4 45333800 Carga e descarga manual de material de 12 categoria Proprias m3 7.311,20 8,95 2,60 11,55 84.444,36| 29,07| 1,24
—_ 6.1.5 C;g:gggg' TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO C"g‘rggfi'gges M3 2.413,32 125,58 36,51 162,09 391.175,04] 29,07 575
&
=&+ -
= 6.1.6 100231 ;F:Ayﬁ;‘ggm VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). SINAPI KG 3.619.980,00 0,02 0,01 0,03 108.599,40 29,07 1,60
D e = -
o8 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M7, EM VIA URBANA EM LEITO
£3 6.1.7 95425 NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF. 0712030 SINAPI M3XKM 26.144,30 2,31 067 2,98 77.910,01 29,07, 1,14
s TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 MF, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
iz 6.1.8 95877 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 SINAPI M3XKM 132.106,52 1,83 053 2,36 311.771,39) 29,07 4,58
ES CP-05.09.006- o i o o _ Composicdes
6.1.9 63861717 Taxa de destinagdo de residuo sdlido em aterro, tipo inerte - BDI = 15,28 Proprias T 6.033,30 33,31 5,09 38,40 231.678,72 15,28 3,40
6.1.10 CP-4016096- | -\ ago e carga de material de jazida com escavadsira hidraulica de 1,56 m® Composigbes m* 2.530,00 1,17 0,34 1,51 3.820,30 29,07 0,06
29451256 Proprias
6.1.11 00006079 ?ESL"S/*’;QS%EA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 2.530,00 48,82) 14,19 63,01 159.415,30 29,07, 2,34
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OBRA: ESTABILIDADE DA ENCOSTA DE CHA DE BEBEDOURDO 01 E D2 - FINAL DATA - 16/05/2022 FONTE VERSAO DATA REF.
BDI : 29,07% SINAPI 2022/06 COM DESONERAGAD ori2022
DESCRIGAD: |ESTABILIDADE DA ENCOSTA DE CHA DE BEBEDOURD 01 E 02 - FINAL e Composigies FROPRIA
_U_U ?_ L.S. Hora: 84,28%
r | C |[tocat: CHA DE BEBEDOURO, MACEIO ALAGOAS LS. Més: 46.49%
CLIENTE: SEMINFRA
UNIDADES: 3839.56m2
VALOR POR R$ 1.772,92
UNIDADE:
" PREGO UNITARIO R
ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE ¢ S ERECO) BDI (%) PESO (%)
SEM BDI BDI COM BDI TOTAL R$
X . , -
6.1.12 CP-S11448. COMPACTAGAO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSAO SAPINHO, A 95% DO PN Comgos.l(;oes m3 126,50 23,18 6,74 29,92) 3.784,88) 29,07 0.06
60216109 Proprias ’
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO
6.1.13 96385 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 SINAPI M3 2.403,50 9,67| 2,81 12,48 29.995,68| 29,07| 0,44
6.2 ESTABILIDADE DA ENCOSTA 1.695.873,96| 24,91
EXECUGAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M Composices
6.2.1 CP-93959-95232144 |E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIAMETRO DE 10 CM, PERFURAGAO COM EQUIPAMENTO Prg ri;;s M 1.200,00 301,45 87,63 389,08 466.896,00 29,07| 6,86
MANUAL E ARMADURA COM DIAMETRO DE 32 MM. AF_05/2016 P
EXECUGAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10
g R M, DIAMETRO DE 10 CM, PERFURACAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM Composigoes
6.2.2 CP-93961-20471259 DIAMETRO DE 32 MM. AF_05/2016 - COM BARRA GALVANIZADA CONFORME SOLICITACAO Proprias M 1632,00 292,60 85,06 377,66 616.341,12 29,07 9,05
DE PROJETO
- . . Composigoes
6.2.3 COMP-93315209 |Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 12 categoria D=0,40 M (REV 02) Préprias m 360,00 109,55 31,85 141,40 50.904,00 29,07 0,75
EXECUGAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, Composicaes
6.2.4 CP-91070-69220727 |ARMADO COM TELA, INCLINACAO MENOR QUE 90°, APLICAGAO CONTINUA, UTILIZANDO Prg ril;;s M2 1.197,20] 172,75 50,22 222,97} 266.939,68 29,07| 3,92
EQUIPAMENTO DE PROJEGAO COM 6 M*/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 - Q-283 P
6.2.5 102726 DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 SINAPI UN 104,00 2511 7,30 32,41 3.370,64 29,07| 0,05
EXECUGAO DE PROTEGAO DA CABEGA DO TIRANTE COM USO DE FORMAS EM CHAPA Composigoes
6.26 CP-95108-88871140 COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =25 MPA. AF_07/2016 Proprias UN 224,00 24,57 14 s 7.103,04 29,07 0.10
CP-02.05.04 (1)- = Composi¢des
6.2.7 30263797 INSTALACAO DE PIEZOMETRO Préprias M 67,99 159,68 46,42 206,10 14.012,74] 29,07| 0,21
6.2.8 CP-D029600011- |CONJUNTO P/ INSTRUMENTACAO TIPO PIEZOMETRO DE TUBO ABERTO, CONFORME Comgos.l(;oes MES 12,00 3.189.86 927,29 411715 49.405,80 29,07 0,73
17619011 PROJETO Proprias
6.2.9 CP-021411- |\ NDAIME TUBULAR/FACHADEIRO PISERVICO EM ENCOSTA H=2,0m Composiges M2/MES 6.203,34 27,59 8,02) 35,61 220.900,94| 29,07 3,25
84163683 Proprias ’
6.3 DRENAGEM 562.047,50| 8,26
= . . - . Composigoes
6.3.1 COMP-30356930 |[Valeta de protegéo de cortes com revestimento de concreto - VPC 04 - areia e brita comerciais Préprias m 17,59 121,47 35,31 156,78 2.757,76 29,07 0,04
: e . N i Composigdes
6.3.2 COMP-83213942 |Entrada para descida d'agua - EDA 01 - areia e brita comerciais Proprias un 2,00 73,10 21,25 94,35 188,70 29,07| 0,00
6.3.3 COMP-51612867 |Descida de agua para cortes em degraus tipo ded 02 Co;ggfg:es m 87,35 263,76 76,68) 340,44 29.737,43] 29,07 0,44
. e . . . Composigdes
6.3.4 COMP-60541273 |Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita comerciais Proprias m 7,88 273,37 79,47 352,84 2.780,38 29,07| 0,04
CP-2003411- . s . N . Composigoes
6.3.5 89535085 Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais Proprias m 50,82 634,95 184,58 819,53 41.648,51 29,07 0,61
6.3.6 CP-2003415- |, ida d'agua de aterros em degraus - DAD 06 - areia e brita comerciais Composigbes m 7,05 871,88] 253,46] 1.125,34] 7.933,65 29,07 0,12
85997770 Proprias
6.3.7 COMP-24410506 |Valeta de protecéo de aterros com revestimento de concreto - VPA 04 - areia e brita comerciais Co;ggfg:es m 137,87, 120,44 35,01 155,45 21.431,89) 29,07 0,31
CP-S11535- Caixa de passagem / poco de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensoes Composi¢des
6.3.8 10164588 internas 1.20 x 1.20 x 1.00 m Préprias un 12,00 4.110,05 1.194,79] 5.304,84 63.658,08| 29,07| 0,94
6.3.9 03358 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. SINAPI M3 35,16 59,02 17,18 76.18 267849 20,07 0.04
AF_02/2021 ’
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5
6.3.10 90082 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA. SINAPI M3 296,70 10.25 2,98 13.23 3.925.34 2,07 0,06
AF_02/2021
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OBRA: ESTABILIDADE DA ENCOSTA DE CHA DE BEBEDOURDO 01 E D2 - FINAL DATA - 16/05/2022 FONTE VERSAD DATA REF.
BDI : 29,07% SINAPI 2022/06 COM DESONERAGAD ori2022
DESCRIGAD: |ESTABILIDADE DA ENCOSTA DE CHA DE BEBEDOURD 01 E 02 - FINAL o Compesigies FPROPRIA
_U_U ?_ L.S. Hora: 84,28%
3 | L [tocaL: CHA DE BEBEDOURO, MACEID ALAGOAS L.S. Més: 46,40%
CLIENTE: SEMINFRA
UNIDADES: 3839.56m2
VALOR POR R% 1.772,92
UNIDADE:
" PREGO UNITARIO R
ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE ¢ S ERECO) BDI (%) PESO (%)
SEM BDI BDI COM BDI TOTAL R$
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,0 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG.
6.3.11 102278 DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE SINAPI M3 19.78 9.18 2,66 182 233,80 2,07 0.00
INTERFERENCIA. AF_02/2021
6.3.12 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 SINAPI M3 115,38 22,98 6,68 29,66 3.422,17 29,07| 0,05
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE
6.3.13 101625 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 SINAPI M3 140,78 124,24 36,12 160,36 22.575,48 29,07 0,33
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600
6.3.14 92223 MM, JUNTA RIiGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIAS - SINAPI M 162,80 349,74 101,67 451,41 73.489,55| 29,07| 1,08
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS
6.3.15 97994 DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO SINAPI UN 5,00 2.181,35 634,12 2.815,47| 14.077,35 29,07 0,21
TAMPAO. AF_12/2020
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO
6.3.16 98114 INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 SINAPI UN 5,00 596,00 173,26 769,26 3.846,30 29,07| 0,06
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO
6.3.17 94319 MECANIZADA. AF_05/2016 SINAPI M3 49,45 84,01 24,42 108,43 5.361,86 29,07 0,08
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
6.3.18 100976 BASCULANTE 18 M?* - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M®/ 128 HP) SINAPI M3 388,38 8,08 2,35 10,43| 4.050,80 29,07| 0,06
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M? EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
6.3.19 95877 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SINAPI M3XKM 7.433,12 1,83 0,53 2,36 17.542,16 29,07 0,26
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA EM
6.3.20 95426 REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SINAPI M3XKM 48.315,28 1,99 0,58 2,57 124.170,27 29,07| 1,82
6.3.21 CP-05.09.006- [ - 4e destinagao de residuo sélido em aterro, tipo inerte - BDI = 15,28 Composigoes T 350,27] 33,31 5,09) 38,40 13.450,37] 15,28 0,20
63861717 Proprias
6.3.22 COMP-07780931 |Galeria de Concreto Retangular 0,40x0,80(b),completa (CHA DE BEBEDOURO 01 E 02) Co;ggfg:es M 112,10 712,48 207,12) 919,60 103.087,16 29,07 1,51
6.4 SERVICOS COMPLEMENTARES 230.190,76| 3,38
A T A I Composigoes
6.4.1 CP-S05156-100000 |Sinalizagdo noturna com tela tapume pvc, balde plastico fiagdo e lampada, Sem reutilizagao Préprias m 231,62} 26,61 7,74 34,35 7.956,15 29,07 0,12
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE Composigdes 2
6.4.2 CC_517.01-S4176 MADEIRA PONTALETEADA Proprias m 347,43 21,00 6,10 27,10 9.415,35 29,07 0,14
- Composigoes
6.4.3 CP-0300-S00013 |Demoligdo de concreto manualmente Proprias m3 45,18 218,17 63,42 281,59 12.722,24] 29,07 0,19
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
6.4.4 97622 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAPI M3 30,41 38,86 11,30 50,16 1.525,37| 29,07 0,02
CP-S07989- _— . = o . Composigoes
6.4.5 63249017 Demoligdo de pavimentagdo em paralelepipedo sem reaproveitamento Proprias m2 804,00 10,07| 2,93 13,00 10.452,00] 29,07 0,15
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OBRA: ESTABILIDADE DA ENCOSTA DE CHA DE BEBEDOURO 01 E 02 - FINAL DATA - 16/05/2022 FONTE VERSAD DATA REF.
BDI:.26,07% SINAPI 2022/06 COM DESONERAGAQ 07/2022
DESCRICAD: ESTABILIDADE DA ENCOSTA DE CHA DE BEBEDOURO 01 E 02 - FINAL e Composigies PROPRIA
_U_U?_ L.S. Hora: B4 28%
r | C. [tocac: CHA DE BEBEDOURO, MACEID ALAGOAS LS. Més: 46,49%
CLIENTE: SEMINFRA
UNIDADES:  |3839.56m2
VALOR POR  |R$ 1.772,02
UNIDADE:
_ PREGO UNITARIO R!
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID QUANTIDADE ¢ S BRRECD BDI (%) PESO (%)
SEM BDI BDI COM BDI TOTAL R$
6.4.6 COMP-45483548 | DEMOLIGAO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO. °°Fr?rg’:;'§§es m2 136,48 21,82) 634 28,16] 3.843,28 29,07 0,06
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
6.4.7 94273 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE SINAPI M 80,40) 43,84 12,74 56,58 4.549,03) 29,07 0,07
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
6.4.8 101169 TRACO 13 (CIMENTO E AREIA), AF. 05/2020 SINAPI M2 804,00 63,79 18,54 82,33 66.193,32 29,07 0,97
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
6.4.9 94992 IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. SINAPI M2 40,00 98,59 28,66 127,25 5.090,00) 29,07 0,07
AF_07/2016
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
6.4.10 87905 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM SINAPI M2 125,50 6,55 1,90 8,45 1.060,48 29,07 0,02
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
6.4.11 87775 BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA SINAPI M2 125,50 45,59 13,25 58,84 7.384,42) 29,07 0,11
DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
6.4.12 88485 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 SINAPI M2 125,50 1,97 0,57 2,54 318,77 29,07 0,00
6.4.13 88497 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 SINAPI M2 125,50 11,65 3,39 15,04 1.887,52 29,07 0,03
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
6.4.14 88489 DEMAOS. AF 06/2014 SINAPI M2 125,50 10,61 3,08 13,69 1.718,10 29,07 0,03
CP-S08190- Composi¢des
6.4.15 03838702 Guarda - corpo em concreto moldado no local Proprias m 29,49 512,39 148,95 661,34 19.502,92 29,07 0,29
6.4.16 COMP-13583027 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MAO °°Fr?rg’:;'§§es m3 272,43 10,44 3,09 13,47 3.669,63 29,07 0,05
6.4.17 CP-O17361- |+ ANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT/ENTULHO Composigbes M3 272,43 125,58 36,51 162,09 44.158,18 29,07 0,65
82618969 Proprias ’
6.4.18 100231 LEAgf;o?STE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). SINAPI KG 408.641,85] 0,02 0,01 0,03 12.259,26] 29,07 0,18
6.4.19 COMP-10191809 Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 (local: Aracaju) - BDI = Com[?os.lgoes m3 272,43 52,49 8,02 60,51 16.484,74) 15.28 0.24
15,28 Proprias !
6.5 SERVIGOS FINAIS 8.513,91 0,13
6.5.1 COMP-41672167- |, |\iPEZA FINAL DA OBRA GERAL COM ENTULHOS Composigbes M2 3.153,30 2,09) 0,61 2,70 8.513,91 29,07 0,13
9537 Proprias !
[
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Victor Leonardo Adioli Barros
Engenheira Civil
CREA Reg. Nac. N° 0210384751
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OB RA: ESTASILIDADE DA EMCOST A DE CHA DE BEBEDOURD 01 E 02 - FINAL DATA : 16/05/2022 FONTE WERSAO DATA REF.
D ;P07 % SiNAPL 2022/06 COM DESUNE:%AI.":.@D oF/2aoaz2
DESCRIGAD: |ESTADILIDADE DA ENCOSTA DE GHA DE BEBEDOURD 01 E 02 - FIMAL e Composgies PROSEIA
A— oy pE— L.S. Hora: 84,28%
| U | U ? — |[tocai: THA OE BEBEDOURD. MAGEID ALAGOAS LS. M A6 45
CLIEENTE: SEMINFRA
UNIDADES: 3830 56m2
VALOR POR RS 1.772,92
UNIDADE:
Obs: Conforme o Acorddo do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX N° 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012).,sd0 aqueles que estdo representados no Grupo A=50%, B= 30% e B= 20%,
cODIGO DESCRIGAO FONTE UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL % Acumulado % CLASIFICAGAO
T TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM SRR
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 162,80 451,41 73.489,55 1,08% 84,50% c
CP-BB16- | \AT0 DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL E INTERMEDIARIA - SOLOS G
74022/010 Préprias UN 389,00 183,01 71.190,89 1,05% 85,55% [
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
101169 | "oz 0 SINAPI
05/ M2 804,00 82,33 66.193,32 0,97% 86,52% c
COMP-43478639 | DETALHAMENTO DOS PROJETOS E AS BUILT (REVO1) P°?"‘F’°s'9°es
ez VB 2,00 32.372,96 64.745,92 0,95% 87,47% c
~ x % Composigdes
COMP-45730809 [CONSTRUGAO DE ACESSO DE MAQUINAS E MAO DE OBRA PARA EXECUGAO DA OBRA P .
roprias MES 1,00 57.964,72 57.964,72 0,85% 88,32% c
?8'15‘?;53 1335 " |Escada de madeira para obra, em tabua de construgo, largura 1,00m PCQmPosigoes
roprias m 224,61 235,29 52.848,49 0,78% 89,10% c
c;;éggg;?' Descida ddgua de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais PCQmPosigoes
roprias m 50,82 819,53 41.648,51 0,61% 89,71% c
98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 SINAPI
M2 232,00 145,29 33.707,28 0,50% 90,21% c
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2? ESPACADOS DE 1,20M,
99839 TRAVESSA SUPERIOR DE 2?, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR | SINAPI
MECANICO. AF 04/2019 P M 52,46 625,22 32.799,04 0,48% 90,69% (9]
COMP-51612867 | Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita comerciais PCquosigoes
roprias m 96,09 340,44 32.712,88 0,48% 91,17% c
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
23212 MOBILIARIO. AF_02/2016 SIS
b AL M2 24,00 1.255,76 30.138,24 0,44% 91,61% c
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO,
Resss CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 SIS
e M3 2.406,56 12,48 30.033,87 0,44% 92,05% c
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.
93208 | o SINAPI
02/ M2 24,00 1.168,47 28.043,28 0,41% 92,47% c
COMP-10191809 |Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 (local: Aracaju) Cqmposigoes
Préprias m3 450,62 60,51 27.267,02 0,40% 92,87% c
— EXECUCRO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E | <1\ o
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 M2 18,00 1.391,76 25.051,68 0,37% 93,23% c
CP-0300-500013 | Demoligéo de concreto manualmente Cqmposmoes
Préprias m3 83,48 281,59 23.507,13 0,35% 93,58% c
CP-1783- ;) )CA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO sl
74209/001 Proprias M2 33,00 695,04 22.936,32 0,34% 93,92% c
101625  |PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, S
LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 M3 140,78 160,36 22.575,48 0,33% 94,25% c
COMP-26400876 | Descida d’agua de cortes em degraus - DCD 1B - areia e brita comerciais PCQmPosigoes
roprias m 26,26 852,56 22.388,23 0,33% 94,58% c
cp-30022.g§.7c;47(1)- INSTALAGAO DE PIEZOMETRO Pc?mP"Sig"es
roprias M 106,09 206,10 21.865,15 0,32% 94,90% c
COMP-24410506 |Valeta de protegdo de aterros com revestimento de concreto - VPA 04 - areia e brita comerciais C?mposwoes
Préprias m 137,87 155,45 21.431,89 0,31% 95,21% c
%2_:3?:71:20 " |Guarda - corpo em concreto moldado no local Pc?mposwoes
ez m 29,49 661,34 19.502,92 0,29% 95,50% c
£
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: ESTABILIDADE DA ENCOSTA DE CHA DE BEBEDOURD 01 E 02 - FINAL DATA : 16/05/2022 FOMNTE WERSAD DATA REF.
D ; FE_07T% SiNAPL 2022/06 COM DESUNE%AQ.@D oF2022
DESCRIGAD: |ESTASILIDADE DA ENCOSTA DE GHA DE BEBEDOURD 01 E 02 - FRAL & 3 34' - : Composctes PROSEIA
— g e L.S. Hora: 8%
— U | U ? — |[tocai: CHA DE BEBEDOURD, MAGEID ALAGOAS LS. M A6 45
CLIENTE: SEMINF RS,
UNIDADES: 3839 _56m2
WALOR POR RS 1.772.92
UNIDADE:
Obs: Conforme o Acorddo do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX N° 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012).,sd0 aqueles que estdo representados no Grupo A=50%, B= 30% e B= 20%,
cODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE QUANTIDADE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % Acumulado % CLASIFICACAO
93210 EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E SINAPL
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
M2 24,00 774,72 18.593,28 0,27% 95,77% c
94996 EXECUGCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, SINAPI
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 M2 104,92 161,70 16.965,56 0,25% 96,02% [
cg‘-égg;zés- Canaleta de concreto - CAU 05 - segdo de 40 x 40 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensdo Pc?m;_)oswoes
D m 56,50 299,79 16.938,14 0,25% 96,27% c
ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAGAO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM
101209 SOLO DE 12 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (’CACAMBA: 1,2 M3 / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES SINAPI
BASCULANTES DE 18 M3, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA 14KM/H. AF_05/2020 M3 1.242,59 12,47 15.495,10 0,23% 96,50% c
CP-6788- _ Composigoes
74022/030 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO Préprias UN 89,00 167,39 14.897,71 0,22% 96,72% c
97994 BASE PARA POGO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES SINAPI
INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020 UN 5,00 2.815,47 14.077,35 0,21% 96,92% c
ccs_451177é01- ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA Pc?mf"’s'g"es
roprias m2 505,64 27,10 13.702,84 0,20% 97,13% c
CP-S05156- o : x h I Composigdes
Sinalizagdo noturna com tela tapume pvc, balde plastico fiagdo e lampada, Sem reutilizagdo P
100000 Proprias m 337,09 34,35 11.579,04 0,17% 97,30% c
COMP- Composigdes
LIMPEZA FINAL DA OBRA GERAL COM ENTULHOS i
41672167-9537 Proprias M2 4.150,97 2,70 11.207,62 0,16% 97,46% C
GP el Demoligéo de pavimentagdo em paralelepipedo sem reaproveitamento Califlezidas
63249017 Prprias m2 804,00 13,00 10.452,00 0,15% 97,61% c
CP-S11448- |COMPACTAGAO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSAO SAPINHO, A 95% DO PN Composigdes
60216109 Proprias
m3 276,28 29,92 8.266,30 0,12% 97,74% C
Cg;ggl;:;‘;(l)s- Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 06 - areia e brita comerciais P(ign}f;ossmoes
P! m 7,05 1.125,34 7.933,65 0,12% 97,85% c
X - X . " - Composigdes
COMP-75547262 |Caixa de passagem / pogo de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensGes internas 1.20 x 1.20x 0.70 m| =, ~
Préprias un 2,00 3.713,38 7.426,76 0,11% 97,96% c
87775 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA SINAPI
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 M2 125,50 58,84 7.384,42 0,11% 98,07% c
CP-95108- EXECUGAO DE PROTEGAO DA CABEGA DO TIRANTE COM USO DE FORMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE Composigdes
88871140 MADEIRA E CONCRETO FCK =25 MPA. AF_07/2016 Préprias UN 224,00 31,71 7.103,04 0,10% 98,17% (9}
Ap2Avtiee Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 03 - areia e brita comerciais C?m;_)osu;oes
86357582 Prprias m 12,44 557,93 6.940,65 0,10% 98,28% c
Cgiégg:;ﬁ% Descida d'agua de cortes em degraus - DCD 1A - areia e brita comerciais Pc?m;_)oswoes
s m 7,55 908,96 6.862,65 0,10% 98,38% c
CP-4488- Instalagdo provisdria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste de concreto, exclusive fornecimento do medidor Composigdes
509416.01 REV.01(10/2021) Préprias un 2,00 3.299,87 6.599,74 0,10% 98,47% C
DESMOBILIZACAQ DE EQUIPAMENTOS DE MACEIO CONSIDERANDO DA PARTE ALTA DA CIDADE A OBRA - ENCOSTA CHADE | - <
COMP-01147932|BEBEDOURO 01 E 02 a p <
Proprias UN 1,00 6.315,27 6.315,27 0,09% 98,57% c
MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIO CONSIDERANDO DA PARTE ALTA DA CIDADE A OBRA - ENCOSTA CHA DE Composigdes
COMP-35106200 i
BEBEDOURO 01 E 02 Proprias UN 1,00 6.315,27 6.315,27 0,09% 98,66% c
COMP-13583027 |CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MAO COMPSSICEs
Préprias m3 450,62 13,47 6.069,85 0,09% 98,75% c
94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_05/2016 SINAPI
M3 49,45 108,43 5.361,86 0,08% 98,83% C
"'/51‘1} ovouglo A ale, s
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: ESTABILIDADE DA EMCOST A DE CHA DE BEBEDOURD 01 £ 02 - FINAL DATA : 16/0S/2022 FONTE WERSAO DATA REF.
D ;P07 % SiNAPL 2022/06 COM DESUNE?AQ.@D oF2022
DESCRIGAD: |ESTADILIDADE DA ENCOSTA DE GHA DE BEBEDOURD 07 E 02 - FAL iy Composgaes FROSFIA
e g e L.S. Hora: 84,28%
— U | U ? I [tocac: CHA DE BEBEDOURD, MAGEID ALAGOAS LS. M A6 45
CLIENTE: SERMINFRA
UNIDADES: 3839 _S6m2
WALOR POR RS 1.772.92
UM IDADE:
Obs: Conforme o Acorddo do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX N° 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012).,sd0 aqueles que estdo representados no Grupo A=50%, B= 30% e B= 20%,
copIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE QUANTIDADE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % Acumulado % CLASIFICAGAO
94992 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, SINAPI
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 M2 40,00 127,25 5.090,00 0,07% 98,90% c
CP-0401- LIGAGAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATEA CAIXA, COMPOSTO POR 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO Composigdes
73658.01  |PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. REV.01(10/2021) |Proprias UN 2,00 2.453,83 4.907,66 0,07% 98,97% c
COMP-55158806 | Caixa de passagem / pogo de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensdes internas 1.20 x 1.20 x 0.9 m C?mposwoes
Proprias un 1,00 4.774,34 4.774,34 0,07% 99,04% c
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRE TO PRE-FABRICADU, DIMENSUES
94273 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). SINAPI
3 AR M 80,40 56,58 4.549,03 0,07% 99,11% c
102726 DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 SINAPI
UN 137,00 32,41 4.440,17 0,07% 99,18% c
PRI Limpeza e remog&o manual de material retido em terra firme em OAE Cqmposmoes
75340699 Proprias m? 219,49 19,26 4.227,38 0,06% 99,24% c
95108 EXECUGAO DE PROTEGAO DA CABEGA DO TIRANTE COM USO DE FORMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE SINAPI
MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_07/2016 UN 135,00 30,55 4.124,25 0,06% 99,30% c
CP-4016096- = 5 L L Composigdes
29451256 Escavagdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3 Préprias
m3 2.682,84 1,51 4.051,09 0,06% 99,36% C
100976 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM PA SINAPI
(CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 388,38 10,43 4.050,80 0,06% 99,42% c
ESCAVACAU MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPUSICAU POR
90082 TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE SINAPI
INT ENCTA AF N2/2021 M3 296,70 13,23 3.925,34 0,06% 99,48% C
98114 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 SINAPI
UN 5,00 769,26 3.846,30 0,06% 99,53% c
% Composigdes
COMP-45483548 | DEMOLICAO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO. i
Prdprias m2 136,48 28,16 3.843,28 0,06% 99,59% C
93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 SINAPI
M3 115,38 29,66 3.422,17 0,05% 99,64% c
P A Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 01 - areia e brita comerciais Cqmposmoes
58025919 Proprias m 13,24 253,05 3.350,38 0,05% 99,69% c
ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORGO, VERGALHAO DE 10,0 MM DE DIAMETRO.
91603 SINAPI
AF_06/2019 KG 152,09 19,70 2.996,17 0,04% 99,73% C
COMP-60541273 | Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita comerciais Cqm905|goes
Prdprias m 7,88 352,84 2.780,38 0,04% 99,77% C
COMP-30356930|Valeta de protegdo de cortes com revestimento de concreto - VPC 04 - areia e brita comerciais Cqmposwoes
Proprias m 17,59 156,78 2.757,76 0,04% 99,81% c
97622 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAPI
M3 47,23 50,16 2.369,06 0,03% 99,85% C
COMP-05592056 |Entrada para descida d'agua - EDA 04 - areia e brita comerciais P(ig;f:):lgoes
un 1,00 2.328,64 2.328,64 0,03% 99,88% c
88497 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 SINAPI
M2 125,50 15,04 1.887,52 0,03% 99,91% C
88489 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 SINAPI
M2 125,50 13,69 1.718,10 0,03% 99,94% c
Ligacdo Predial de Agua no Passeio em 1 1/2", com fornecimento do material, inclusive hidrémetro de 20m3/h e caixa de Composigdes
COMP-23022351 o e
protecdo c/tampa de concreto - REV.02 - 010/2021 Préprias un 2,00 587,33 1.174,66 0,02% 99,95% Cc
uc e lo Joul, p—
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: ESTABILIDADE DA ENCOSTA DE CHA DE BEBEDOURD 01 E 02 - FINAL DATA : 16/05/2022 FOMNTE WERSAD DATA REF.
D : Z8.07% SiNAPL 2022/06 COM DESONE qAQAO oF2022
DESCRIGAD: |ESTABILIDADE DA ENCOSTA DE GHA DE BEBEDOURD 01 E 02 - FRAL e Cimmpiaoms PROSEIA
e g e L.S. Hora: 84,28%
m— U l U ? L |[tocai: CHA OE BEBEDOURD,. MAGEID ALAGOAS LS. Méa: 45,49%
CLIENTE: SEMIMNERA,
UNIDADES: 3839 _56m2
WALOR POR RS 1.772.92
UNIDADE:
Obs: Conforme o Acorddo do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX N° 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012).,sd0 aqueles que estdo representados no Grupo A=50%, B= 30% e B= 20%,
copIGO DESCRIGAO FONTE UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO PRECO TOTAL % Acumulado % CLASIFICAGCAO
87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER SINAPI
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 125,50 8,45 1.060,48 0,02% 99,97% c
CP-2003449- | .. . ) . . ~ - Composigdes
Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mdo comerciais s
66900856 ° ¢ P Proprias un 1,00 577,87 577,87 0,01% 99,98% c
CP-5501702- {1+ ccamento de Arvores com didmetro maior que 0,30 m CETTER SRS
94561448 Proprias un 3,00 111,98 335,94 0,00% 99,98% [
88485 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 SINAPI
M2 125,50 2,54 318,77 0,00% 99,99% C
ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORGO, VERGALHAO DE 12,5 MM DE DIAMETRO.
100068 SINAPI
AF_06/2019 KG 15,89 16,99 269,97 0,00% 99,99% C
ESCAVAGAU MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
102278 COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS SINAPI
COM AL TA NfVEL DE INT ENCTA AF 02/7021 M3 19,78 11,82 233,80 0,00% 99,99% C
c;igggggl' Destocamento de arvores com didmetro de 0,15 a 0,30 m Pcrgnlgossigoes
= un 5,00 44,80 224,00 0,00% 100,00% C
COMP-83213942 |Entrada para descida d'4gua - EDA 01 - areia e brita comerciais Pig;'i’::ig"es
un 2,00 94,35 188,70 0,00% 100,00% C
TOTAL GERAL COM BDI:| R$ 6.807.244,81 100,00%
‘jﬁtﬂ i '
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OB RA: ESTABILIDADE DA ENCOSTA DE CHA DE BEBEDOURD 01 E 02 - FINAL

DATA : 16052022 FONTE WERSAOD DATA REF.
BDI : 78.07% SiNAPL 2022/06 COM DESONERAGAO oT2022

DESCRIGAD: |ESTADILIDADE DA ENCOSTA DE GHA DE BEBEDOURD 01 E 02 - FINAL i Garmpossras FeAnCEEaN

— b sy L.S. Hora: B4,28%

L ] [ [tocac: THA OE BEBEDOURD . MAGEID ALAGOAS LS. Méa: 45,49%

EPeren Tt gy S, an {w g ST e .

GLIENTE: SERINE A
UNIDADES: 3839 56m2
VALOR POR  |RS 1.772,02
UNIDADE:

CURVA ABC

Obs: Conforme o Acorddo do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX N° 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012).,sd0 aqueles que estdo representados no Grupo A=50%, B= 30% e B= 20%,
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ITENS DE MAIOR RELEVANCIA

Obs: Conforme o Acorddo do TCU os itens de maior relevancia sdo aqueles que estdo representados no Grupo A=50% e B= 30%, Totalizando 80%

oty [5 o Sl
Vidor Leonardo Adioli Borros
e En9EMe0 Covt

€A Reg. Nac. AP 6210384751
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ITENS DE MAIOR RELEVANCIA

Obs: Conforme o Acorddo do TCU os itens de maior ancia sdo les que estdo rep dos no Grupo A=50% e B= 30%, Totalizando 80%

TOTAL GERAL 5.355.986,53 78,68%

et

W
Vidtor Leonardo Aol Barros
Engenheiro Civil
CREA Reg. Nac. N® 0210384751
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ITENS DE MAIOR RELEVANCIA

Obs: Conforme o Acorddo do TCU os itens de maior les que estdo repr dos no Grupo A=50% e B= 30%, Totalizando 80%
cODpIGO DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL Acumulado % CLASIFICAGAO
ITENS DE MAIOR RELEVANCIA
80,00%
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uA=50% = B=30%
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o
Victor Leonardo Aoli Barros
Cngenheiro Ciyij
CREA Reg. Mac NY 021038475+
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PREFEITURA DE

MACEIO

9. Cronograma Fisico-Financeiro

it s 4 s
Victor Leanardo Adol; Barros
Engenheirg Civil

CREA Reg. Nac. N° 0210384751
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: ESTABILIDADE DA ENCOSTA DE CHA DE BEBEDOURO 01 E 02 - FINAL DATA : 16/05/2022 L.S. Hora: 84,28%
AO: = A BDI : 29.07% L.S. Mas: 46,49%
— l |_' l ? - | DESCRICAO: ESTABILIDADE DA ENCOSTA DE CHA DE BEBEDOCURO 01 E 02 - FINAL E VERSAG REF.
| o l ™ |y acas MUA NC OCDEMNT DO MAASTIS Al AMCMAC =inaPt 2022 oA DESOMERACAD nroens2
U U S loca CHA DE BEBEDOURO, MACEIG ALAGOAS ¢
o HARLA PAR i TECH Composicie PROFPRIA
CLIENTE: SEMINFRA
UNIDADES: 3H39.56m2
VALOR POR R$ 1.772.92
UNIDADE:
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 | Total parcela
- . 50,00% 50,00%| 100,00' %'
1 MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZACAO 12.630,54
6.315,27 6.315,27 12.630,54
- 9,99% 10,71%! 13,81%! 15,73%! 16,50%| 12,56%| 10,42%| 10,28%| 100,00' %'
2 ADMINISTRAGAO DE OBRA 327.877,49
32.754,96 35.115,68 45.279,88 51.575,13 54.099,79 41.181,41 34.164,83 33.705,81 327.877,49
35,00% 35,00% 5,00% 5,00% 5,00%| 5,00%| 5,00%| 5,00% 100,00' %'
3 CANTEIRO DE OBRA 327.413,16
114.594,61 114.594,61 16.370,66 16.370,66 16.370,66 16.370,66 16.370,66 16.370,64 327.413,16
70,00% 30,00% 100,00' %'
4 SERVICOS PRELIMINARES 527.915,20
369.540,64 158.374,56 527.915,20
- 5,00% 14,50%! 17,50%! 17,50%! 12,50%| 12,00%| 11,00%| 10,00%| 100,00' %'
5 ENCOSTA CHA DE BEBEDOURO 01 1.480.627,95
74.031,40 214.691,05 259.109,89 259.109,89 185.078,49 177.675,35 162.869,07 148.062,81 1.480.627,95
- 2,00% 5,00% 15,00%! 18,00%! 21,00%| 15,00%| 12,00%| 12,00%| 100,00' %'
6 ENCOSTA CHA DE BEBEDOURO 02 4.130.780,47
82.615,61 206.539,02 619.617,07 743.540,48 867.463,90 619.617,07 495.693,66 495.693,66 4.130.780,47
679.852,49 729.314,92 940.377,50 1.070.596,16 1.123.012,84 854.844,49 709.098,22 700.148,19
6.807.244,81 6.807.244,81
679.852,49 1.409.167,41 2.349.544,91 3.420.141,07 4.543.153,91 5.397.998,40 6.107.096,62 6.807.244,81

= 1‘1171
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