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MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM MACEIO

MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM MACEIO

CcODIGO A A FATORES DE PRECO TRANP.
NOvo EQUIPAMENTOS ORIGEM DESTINO DPIi.‘rIA(';(';:)A SIPS;CTS;IIA) IDA (K) UTILIZAGAO ((‘:():Ilahv) (V()}:lmrha)v QUQSRS)ADE TERRESTRE PRE(%(;:;))TAL EQUIPAMENTO
SICRO : -PAV (FU) (CH) - SINAPI
9526 Retroescavadeira de pneus - 56 kW MACEIO | CANTEIRO 420 000 1,00 050 60,00 50,00 1,00 411,16 14,39 CAVALO MECANICO COM REBOQUE
. - - 9
9110 Escavadeira hidraulica sobre esteira p?’? 'g“k'\‘:/ com cagamba e capacidade de 1,5 m MACEIO | CANTEIRO 4,20 0,00 1,00 1,00 60,00 50,00 1,00 411,16 28,78 CAVALO MECANICO COM REBOQUE
9530 Rolo  compactador liso  autopropelido vibratdrio de 11 t - 97 kW MACEIO | CANTEIRO 420 0,00 1,00 050 60,00 50,00 1,00 411,16 14,39 CAVALO MECANICO COM REBOQUE
9563 Perfuratriz hidréulica sobre esteiras com clamshell - 220 kKW RECIFE | CANTEIRO 235,00 0,00 1,00 1,00 60,00 50,00 1,00 411,16 1.610,38 CAVALO MECANICO COM REBOQUE
9100 Cavalo mecénico sem reboque - 210 kW MACEIO | CANTEIRO 420 000 1,00 1,00 60,00 50,00 5,00 284,58 99,60 CAVALO MECANICO COM REBOQUE
9776 Grupo gerador - 145/160 kVA MACEIO | CANTEIRO 420 000 1,00 010 60,00 50,00 3,00 411,16 863 CAVALO MECANICO COM REBOQUE
TOTAL MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE 1.776,18
Gao: A aplicada para a mobilizagéo e Desmobilizagdo esté seguindo as recomendagdes do Orgéo federal DNIT, Por meio do seu Manual de Custos de de Transportes, Volume 09 - Mobilizagéo e Desmobilizaga
DM x K x FU
CMy, = (————) x CH
v
onde:

CM.s representa o custo de mobilizagao;

DM representa a distdncia de mobilizagdo. em quikimetros (km) ou em milhas nauticas
{mi};

K representa o fator relacionado & necessidade de retorno do veiculo a sua origem;
FU representa o fator de utilizago do veiculo transportador;

V representa a velocidade média de transporte, em kmvh ou nés;

CH representa o custo horério do velculo transportador

O fator K sera igual a 1 quando o veiculo nao retomar e 2 quando o veiculo
transportador retornar ao local de origem.

Ja o fator FU representa o inverso do numero de equipamentos a serem transportados
nos diferentes veiculos transportadores.,

Cti ! f VZ
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MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM MACEIO
MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM MACEIO
ITEM EQUIPAMENTOS ORIGEM DESTINO D;izﬁ';ﬂ;‘ ((‘:()’:;l‘;' 3.':;6?;"3 “’()K':'m"' IDA (K) QUANTIDADE FU PREC;::::I'(C") - PRE(%?“::’)“L
1 MAQUINA PARA PINTURA : SHUL : MSV-15 NAP - COMPRES. DE AR MACEIO CANTEIRO 420 60,00 0,00 50,00 1,00 3,00 0,20 162,96 821
2 BETONEIRA : PENEDO : 320 L MACEIO CANTEIRO 420 60,00 0,00 50,00 1,00 4,00 0,20 162,96 10,95
3 BETONEIRA : PENEDO : 400 L MACEIO CANTEIRO 420 60,00 0,00 50,00 1,00 4,00 0,20 162,96 10,95
4 BETONEIRA : PENEDO : 600 L MACEIO CANTEIRO 420 60,00 0,00 50,00 1,00 4,00 0,20 162,96 10,95
5  TRANSPORTADOR MANUAL : LAGUNA CARRINHO DE MAO 80 | MACEIO CANTEIRO 420 60,00 0,00 50,00 1,00 20,00 0,20 162,96 54,75
6 VIBRADOR DE CONCRETO : WACKER VIP45/MT2 - DE IMERSAO MACEIO CANTEIRO 420 60,00 0,00 50,00 1,00 20,00 0,10 162,96 27,38
7 :‘EAT(;;JOR}:IMZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, GOM DIAMETRO MACEIO CANTEIRO 420 60,00 0,00 50,00 1,00 4,00 0,20 162,96 10,95
8 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEGAO DE NATA DE CIMENTO MACEIO CANTEIRO 420 60,00 0,00 50,00 1,00 4,00 0,20 162,96 10,95
9 BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO MACEIO CANTEIRO 420 60,00 0,00 50,00 1,00 4,00 0,20 162,96 10,95
10 BOMBA DE PROJEGAO DE CONCRETO SECO MACEIO CANTEIRO 420 60,00 0,00 50,00 1,00 4,00 0,20 162,96 10,95
11 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL MACEIO CANTEIRO 420 60,00 0,00 50,00 1,00 4,00 0,20 162,96 10,95
12 MAQUINA DE BANCADA : COPERCORTE : SERRA CIRCULAR DE 12" MACEIO CANTEIRO 420 60,00 0,00 50,00 1,00 10,00 0,20 162,96 27,38
13 COMPACTADOR MANUAL : WACKER : ES600 - SOQUETE VIBRATORIO MACEIO CANTEIRO 420 60,00 0,00 50,00 1,00 5,00 0,10 162,96 6,84
14 COMPACTADOR MANUAL : WACKER : VPY-1750 - PLACA VIBRATORIA MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 5,00 0,10 162,96 6,84
TOTAL MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE - CONFORME A TABELA 02 DO VOLUME 09 OS EQUIPAMENTOS MENORES TRANSPORTADOS COM NO MANUAL E 0,20 DE FATOR DE UTILIZAGAO, CONSIDERAMOS A MESMA
'SITUAGAO OU A MENOR PARA OS EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE 2802
MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS
cODIGO EQUIPAMENTOS ORIGEM DESTINO D;SA'\"T;%‘ (22’:;; 3?;6.'(‘;"3 ("({(':"m"‘ IDA (K) FU \QUANTIDADE (UND) | PREGO UNIT.(CH) PRE(%?“::’)“L
9506 Caminh&o basculante com capacidade de 6 m? - 136 kW MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 1,00 8,00 113,99 76,60
9579 Caminhao basculante com capacidade de 10 m* - 210 kW MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 1,00 8,00 198,36 133,30
9605 Caminhao tanque com capacidade de 6.000 I- 136 kW MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 1,00 3,00 221,21 55,74
9687 Caminh&o carroceria com capacidade de 4 t- 115 kW MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 1,00 4,00 113,99 38,30
9684 Veiculo leve Pick Up 4 x 4 - 147 kW MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 1,00 4,00 49,29 16,56
9686 Caminhdo carroceria com guindauto e capacidade de 6 t- 136 kW MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 1,00 3,00 113,99 28,73
TOTAL MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS 349,23
TOTAL MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE 1.776,18
TOTAL MOBILIZAGAO DE VEICULOS + EQUIPAMENTOS MEDIO PORTE + MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE 2.344,43
A aplicada para a eD d do Orgao federal DNIT, Por meio do seu Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, Volume 09 - Mobilizagao e Desmobilizagao
CMy = (DM xKxFU) % CH
v
onde:
CM.s representa o custo de mobilizacao;
DM representa a distancia de mobilizagéo, em quildmetros (km) ou em milhas nauticas
mi);
i: tc’epre&enta o fator relacionado & necessidade de retomo do veiculo a sua origem;
FU representa o fator de utilizagio do veiculo transportador;
V representa a velocidade media de transporte, em km/h ou nds,
CH representa o custo horario do veiculo transportador.
O fator K sera igual a 1 quando o veiculo ndo relomar e 2 quando o wveiculo '.X |
transportador retomnar ao local de origem. L| o
Ja o falor FU representa o inverso do nimero de equipamentos a serem transportados Victor Leo ﬂﬂl’dﬂ Acioli Bﬂr[ﬂs
nos diferentes veiculos transportadores. Engenheira Civil
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DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM MACEIO

DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM MACEIO

cﬁg\l]c(;)o EQUIPAMENTOS ORIGEM | DESTINO DP":’\LA(';%A 3 IPS;CTI():;IT\) IDA (K) Z‘?TSZE\;;: ((‘Q:;“’) (V()}:‘r‘“fha)"' QU‘}:‘,R;’)ADE P$:ggETer‘|\a’:EP' PRE(g?n:gTAL EQUIPAMENTO

SICRO : i (FU) (CH) - SINAPI
9526 Retroescavadeira de pneus - 58 kW MACEIO | CANTEIRO 420 0,00 1,00 050 60,00 50,00 1,00 41116 14,39 CAVALO MECANICO COM REBOQUE
9110 Escavadeira hidréulica sobre esteira para focha com cagamba e capacidade de 1.5 m MACEIO | CANTEIRO 420 0,00 1,00 1,00 60,00 50,00 1,00 411,16 2878 CAVALO MECANICO COM REBOQUE
9530 Rolo  compactador liso  autopropelido vibratério de 11 t- 97 kW MACEIO | CANTEIRO 420 0,00 1,00 050 60,00 50,00 1,00 411,16 14,39 CAVALO MECANICO COM REBOQUE
9563 Perfuratriz hidraulica sobre esteiras com clamshel - 220 kW RECIFE | CANTEIRO 235,00 0,00 1,00 1,00 60,00 50,00 1,00 41116 1610,38 CAVALO MECANICO COM REBOQUE
9100 Cavalo mecénico sem reboque - 210 kW MACEIO | CANTEIRO 420 0,00 1,00 1,00 60,00 50,00 5,00 284,58 99,60 CAVALO MECANICO COM REBOQUE
9776 Grupo gerador - 145/160 kVA MACEIO | CANTEIRO 420 0,00 1,00 0,10 60,00 50,00 3,00 411,16 863 CAVALO MECANICO COM REBOQUE

TOTAL DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE 1.776,18
géo: A aplicada para a 20 e Desmobilizagéio esta seguindo as recomendagdes do Orgéo federal DNIT, Por meio do seu Manual de Custos de de Transportes, Volume 09 - 20 D a

CMy, =

onde:

(DM x‘:l(x FU) x CH

CM.s representa o custo de mobilizagao;
DM representa a disténcia de mobilizagdo. em quildmetros (km) ou em milhas nauticas

(mi}.

K representa o fator relacionado & necessidade de retorno do veiculo a sua origem;
FU representa o fator de utilizago do veiculo transportador;

V re|

presenta a velocidade média de transporte, em km/h ou nos;

CH representa o custo horério do velculo transportador

O fator K sera igual a 1 quando o veiculo nao retomar e 2 quando o veiculo
transportador retornar ao local de origem.

Ja o fator FU representa o inverso do numero de equipamentos a serem transportados
nos diferentes veiculos transportadores.,
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DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM MACEIO
DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM MACEIO
DISTANCIA (V) Pav. DISTANCIA (V) N.Pav. PREGO UNIT.(CH) - | PREGO TOTAL
ITEM EQUIPAMENTOS ORIGEM DESTINO PAV.(DM) (Kmih) N.PAV.(DM) (Kmih) IDA (K) QUANTIDADE FU SINAPI (CMob)
1 MAQUINA PARA PINTURA : SHUL : MSV-15 NAP - COMPRES. DE AR MACEIO CANTEIRO 420 60,00 0,00 50,00 1,00 3,00 0,20 162,96 821
2 BETONEIRA : PENEDO : 320 L MACEIO CANTEIRO 420 60,00 0,00 50,00 1,00 4,00 0,20 162,96 10,95
3 BETONEIRA : PENEDO : 400 L MACEIO CANTEIRO 420 60,00 0,00 50,00 1,00 4,00 0,20 162,96 10,95
4 BETONEIRA : PENEDO : 600 L MACEIO CANTEIRO 420 60,00 0,00 50,00 1,00 4,00 0,20 162,96 10,95
5  TRANSPORTADOR MANUAL : LAGUNA CARRINHO DE MAO 80 | MACEIO CANTEIRO 420 60,00 0,00 50,00 1,00 20,00 0,20 162,96 54,75
6 VIBRADOR DE CONCRETO : WACKER VIP45/MT2 - DE IMERSAO MACEIO CANTEIRO 420 60,00 0,00 50,00 1,00 20,00 0,10 162,96 27,38
7 :‘EAT(::’\;JOR}:INZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, GOM DIAMETRO MACEIO CANTEIRO 420 60,00 0,00 50,00 1,00 4,00 0,20 162,96 10,95
8 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEGAO DE NATA DE CIMENTO MACEIO CANTEIRO 420 60,00 0,00 50,00 1,00 4,00 0,20 162,96 10,95
9 BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO MACEIO CANTEIRO 420 60,00 0,00 50,00 1,00 4,00 0,20 162,96 10,95
10 BOMBA DE PROJEGAO DE CONCRETO SECO MACEIO CANTEIRO 420 60,00 0,00 50,00 1,00 4,00 0,20 162,96 10,95
11 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL MACEIO CANTEIRO 420 60,00 0,00 50,00 1,00 4,00 0,20 162,96 10,95
12 MAQUINA DE BANCADA : COPERCORTE : SERRA CIRCULAR DE 12" MACEIO CANTEIRO 420 60,00 0,00 50,00 1,00 10,00 0,20 162,96 27,38
13 COMPACTADOR MANUAL : WACKER : ES600 - SOQUETE VIBRATORIO MACEIO CANTEIRO 420 60,00 0,00 50,00 1,00 5,00 0,10 162,96 6,84
14 COMPACTADOR MANUAL : WACKER : VPY-1750 - PLACA VIBRATORIA MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 5,00 0,10 162,96 6,84
I TOTAL DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE - CONFORME A TABELA 02 DO VOLUME 09 0S TADOS COM NO MANUAL E 0,20 DE FATOR DE UTILIZAGAO, CONSIDERAMOS A MESMA 219,02
SITUAGAO OU A MENOR PARA OS EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE 2
DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS
DISTANCIA (V) Pav. DISTANCIA (V) N.Pav. PREGO TOTAL
C€ODIGO EQUIPAMENTOS ORIGEM DESTINO PAV.(DM) (Kmih) N.PAV.(DM) (Kmih) IDA (K) FU 'QUANTIDADE (UND) | PRECO UNIT.(CH) (CMob)
9506 Caminh&o basculante com capacidade de 6 m? - 136 kW MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 1,00 8,00 113,99 76,60
9579 Caminhao basculante com capacidade de 10 m* - 210 kW MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 1,00 8,00 198,36 133,30
9605 Caminhao tanque com capacidade de 6.000 I- 136 kW MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 1,00 3,00 221,21 55,74
9687 Caminh&o carroceria com capacidade de 4 t- 115 kW MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 1,00 4,00 113,99 38,30
9684 Veiculo leve Pick Up 4 x 4 - 147 kW MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 1,00 4,00 49,29 16,56
9686 Caminhdo carroceria com guindauto e capacidade de 6 t- 136 kW MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 1,00 3,00 113,99 28,73
TOTAL DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS 349,23
TOTAL DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE 1.776,18
TOTAL DESMOBILIZAGAO DE VEICULOS + EQUIPAMENTOS MEDIO PORTE +DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE 234443
A aplicada para a eD de do Orgao federal DNIT, Por meio do seu Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, Volume 09 - Mobilizagao e Desmobilizagao
DM x K x FU
CMes = | ) xcH
v
onde:
CM.s representa o custo de mobilizagao;
DM representa a distancia de mobilizago, em quilémetros (km) ou em milhas nauticas
(mi);
K representa o fator relacionado & necessidade de retorno do veiculo a sua origem;
FU representa o fator de utilizagio do velculo transportador;
V representa a velocidade media de transporte, em km/h ou nds,
CH representa o custo horario do veiculo transportador.
O fator K sera igual a 1 quando o veiculo ndo relomar e 2 quando o wveiculo
transportador retornar ao local de origem.
Ja o falor FU representa o inverso do nimero de equipamenios a serem transportados ]
nos diferentes veiculos transportadores. {'.ti

f
Vidtor Leanardo Avioli Barros
Engenheira Cril
CREA Req. Mac. e 0210384751

Pagina 109



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBRA: Cont E: eD do Morada dos Palmares Rev.02 - FINAL DATA : 24/06/2022 LS. Hora: 84,28%
D : 29,07 % 5. : 46,49%
DESCRIGAD: Obras de Estabilidade de Taludes & Conencio Lk hied VErSho SN :EFQ — — e
ﬁ LOCAL: Conjunio Morada dos Palmares SINARI 2022106 COM DESONERAGAO o0z l l E
PREFEITU Composigde FAOPAIA S i A e e
MACEIO CLIENTE: SEMINFRA ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA
UNIDADES: 1216.88M2
VALOR POR RS 5.856,05
UNIDADE:
COMP-13583027 - CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MAO (m3)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 14,92 10,44
TOTAL Servico:| 10,44
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2020/07 (REF: 10/2020)24335 -S72897S/ORSE - Retiramos o Caminh&o. VALOR: 10,44
COMP-44924163 - 83397 - POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005033 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 SINAPI UN 1,00000000 794,00 794,00
M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO BOU D
TOTAL Material:| 794,00
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94969 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ SINAPI M3 0,15000000 350,97 52,65
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
91634 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, SINAPI CHP 1,25000000 236,40 295,50
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL,
7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV -
CHP DIURNO. AF_08/2015
103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE SINAPI M3 0,15000000 202,43 30,36
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 14,92 89,52
TOTAL Servico: 468,03,
Observagdes: COPIA SINAPI - AL - 2019/10 COM DESONERAGAO (REF: 11/2019)20664 - 83397/SINAPI| VALOR: 1.262,03
CP-101010-50233578 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020 (T)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5930 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, SINAPI CHI 0,03800000 45,88 1,74
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL|
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV
CHI DIURNO. AF_06/2014
5928 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, SINAPI CHP 0,08860000 281,01 24,90
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL|
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV
CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Servico: 26,64
Observagdes: COPIA SINAPI - AL - 2021/10 COM DESONERACAO (REF: 11/2021)29521 - 101010/SINAPI VALOR: 26,64
CP-3550-S02660 - Apiloamento manual de fundo de vala (m2)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 14,92 22,38
TOTAL Servico:| 22,38
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2019/09 (REF: 11/2019)20521. S02660/ORSE(BASE). VALOR: 22,38
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES
OBRA: Con E & D do Morada dos Palmares Rev.02 - FINAL DATA : 24/06/2022 L.S. Hora: 84,28%
DI : 29,07% " R : 4649%
DESCRIGAD: Cbras de Estabilidade de Taludes & Contencio Lk hied T SN :; — — e
ﬁ LOCAL: Conjunio Morada dos Palmares SINARI 2022106 COM DESONERAGAO o0z l l E
Compasiche PROPRIA S N e N
MACEIO CLIENTE: SEMINERA ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA
UNIDADES: 1216.88M2
VALOR POR RS 5.856,05
UNIDADE:
CP-S12643-65564093 - Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica - espessura 1 cm (kg)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00041899 CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO SINAPI T 0,00100000 5.435,50 5,44
CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)
TOTAL Material:| 5,44

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 14,92 29,84
TOTAL Servigo!| 29,84

Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2021/10 (REF: 12/2021)29930-512643/ORSE VALOR: 35.28

CP-4413995-54486294 - Obtencdo de grama para replantio (m?)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000000 14,92 1,49

TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 122 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI
5845 DIURNO. AF 06/2014 CHI 0,00800000 37,67 0,30
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 122 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP
5843 DIURNO. AF 06/2014 CHP 0,00200000 177,69 0,36
TOTAL SERVIGOS: 2,15
Custo Direto Total: 2,15

%?lecr)va@aes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681- 4413995/SICRO VALOR: 215

CP-020250-48689338 - CARGA/DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS-MEIO MANUAL (T)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20600000 19,13 3,94
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,74300000 14,92 70,77|

TOTAL Servigo!| 74,71

Observagdes: COPIA SBC - AL - 2021/12 - Maceié (REF: 12/2021)30042-020250/SBC VALOR: 7471
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES
OBRA: Con E & D do Morada dos Palmares Rev.02 - FINAL DATA : 24/06/2022 L.S. Hora: 84,28%
BDI : 20,07% LS. Més: 46,49%
DESCRIGAD: Cbras de Estabilidade de Taludes & Contencio - T = — — e
= — LOCAL: Conjunio Morada dos Palmares SINARI 2022106 COM DESONERAGAO o0z l l E
PREFEITU Compasgde PROPRIA - A B A A Al ER p ~ A
MACEIO CLIENTE: SEMINFRA ENGEMHARIA PARA ALEM DA TECNICA
UNIDADES: 1216.88M2
VALOR POR RS 5.856,05
UNIDADE:

CP-4413996-25982185 - Enleivamento (m?)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
M0217 Enxofre kg 0,00300000 2,02 0,01
109559 Pé calcario dolomitico kg 0,17500000 0,22 0,04
00004512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,60000000 2,92 1,75
TOTAL MATERIAIS: 1,80
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
98520 APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 1,00000000 3,59 3,59
c:‘-&;g;is- Obtengdo de grama para replantio me 1,00000000 2,15 215
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06836672 14,92 1,02
TOTAL SERVIGOS: 6,76
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
109559 P¢ calcario dolomitico (CARGA/DESCARGA E ESPALHAMENTO DE T CP-020250- 0,00018000 74,71 0,01
MATERIAIS-MEIO MANUAL)
00004512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA T CP-020250- 0,00075000 74,71 0,06
REGIAO - BRUTA (CARGA/DESCARGA E ESPALHAMENTO DE
MATERIAIS-MEIO MANUAL)
CP-4413995- |Obtengdo de grama para replantio (CARGA/DESCARGA E T CP-020250- 0,02300000 74,71 1,72
54486294 ESPALHAMENTO DE MATERIAIS-MEIO MANUAL)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 1,79
Custo Direto Total: 10,35
gg?/egagﬁes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681-4413996/SICRO VALOR: 10,34
‘.Z;Lq JI' - ‘f ' g J' AT
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES
OBRA: Cont E: eD do Morada dos Palmares Rev.02 - FINAL DATA : 24/06/2022 LS. Hora: 84,28%
DESCRICAO: s E = T I BDI: 29,07% LS. Més: 4649%
IGAD: ras de Estabilidade de Taludes & Contengio T =
LOCAL: Conjunio Morada dos Palmares SINARI 2022106 COM DESONERAGAO o0z
Compasgde PROPRIA R
CLIENTE: SEMINFRA ENGENHARIA PARA
UNIDADES: 1216.88M2
VALOR POR RS 5.856,05
UNIDADE:

rUirURe

ALEM DA TECNICA

COMP-57565397 - Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagado de 3 vezes - confecgao, instalagéo e retirada (m?)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,09000000 | 1,0000 | 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
TOTAL EQUIPAMENTOS: 0,0000
Custo Horario da Execugao: 0,0000
Producao da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugao: 0,0000
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA
00001347 | 5RMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM M2 040425000 81.44 32,92
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA L 0,01852000 7.24 0413
EM AGUA
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,20000000 10,23 2,05
00005067 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,02718000 27,27 0,74
00006194 |TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,21474000 8,61 10,46
TOTAL MATERIAIS: 46,30
SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000000 14,89 13,40
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000000 18,00 16,20
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA
91693 PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,00000000 15,76 0,00
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA
91692 PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,09370000 17,20 161
TOTAL SERVIGOS: 31,21
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00001347  |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA T CP-101010- 0,01011000 26,64 0,27
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x
1100 MM, E = 12 MM (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS
DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK)
11,7 TM. AF_07/2020)
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE T CP-101010- 0,00002000 26,64 0,00
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA (CARGA, MANOBRA E DESCARGA
DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) T CP-101010- 0,01011000 26,64 0,27
(CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020)
00005067 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) (CARGA, T CP-101010- 0,00003000 26,64 0,00
MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
00006194  |TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - T CP-101010- 0,00304000 26,64 0,08
BRUTA (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS
EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,62
LN RP P
MOMENTO DE TRANSPORTE UND | QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT R$ DMT R$ DMT R$
00001347  |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA TXKM | 0,01011000 0,00 2,69 0,00 2,32 0,00 2,14 0,00
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM (TRANSPORTE COM
CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO
NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020)
I A i f il
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES
OBRA: Conb E eD do Morada dos Palmares Rev.02 - FINAL DATA : 24/06/2022 LS. Hora: 84,28%
BDI ; 29,07% LS. Mis:  46.49% | pr— pr—
DESCRIGAO: Obras de Eslabilidade de Taludes @ Contengio FONTE - VErSho REF.
ﬁ LOCAL: Conjunio Morada dos Palmares SINAPI 2022106 COM DESONERAGAD o7/2022 l l I
Composgda PROPRIA . = oNrye
MACE Io CLIENTE: SEMINFRA ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA
UNIDADES: 1216.88M2
VALOR POR RS 5.856,05
UNIDADE:
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE| TXKM 0,00002000 0,00 2,69 0,00 2,32 0,00 2,14 0,00
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA (TRANSPORTE
COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM
LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020)
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, | TXKM | 0,01011000 0,00 2,69 0,00 2,32 0,00 2,14 0,00
louro) (TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM
VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020)
00005067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) TXKM 0,00003000 0,00 2,69 0,00 2,32 0,00 2,14 0,00
(TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020)
00006194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA | TXKM 0,00304000 0,00 2,69 0,00 2,32 0,00 2,14 0,00
REGIAO - BRUTA (TRANSPORTE COM CAMINHAO
CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020)
MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,00
Custo Direto Total: 78,13
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAGAO (REF: 01/2022)30470 3103302/SICRO VALOR:
NOVO + S09929/0RSE(101569)para apoio do Maderite que consideramos plastificado sendo reaproveitado 3 vezes. B 78,14

CP-0308-S00141 - Ago CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagées -

R1 (kg)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 SINAPI KG 0,02000000 29,18 0,58
MM (0,01 KG/M)
100082 Ago ca-60 4,2a9,5mm ORSE kg 1,00000000 9,48 9,48
1390178 Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao| ORSE un 0,40000000 0,22 0,09
*4,2 a 12,5 mm, cobrimento 20 mm
1393158 Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ORSE un 0,40000000 0,35 0,14]
ferragens de lajes e fundo de vigas
TOTAL Material:| 10,29
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 18,51 1,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 14,92 1,04
TOTAL Servigo: 2,34
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2020/01 (REF: 04/2020)22449-500141/ORSE VALOR: 12,63
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES
OBRA: Conb E: e Dy do Morada dos Palmares Rev.02 - FINAL DATA ; 24/06/2022 LS. Hora: 84,28%
I 29,07% . Miés:  46,40%
- ! DESCRIGAD: Obras de Estabilidade de Taludes @ Contenciio Lk hied T SN :;% — — e
ﬁ LOCAL: Conjunio Morada dos Palmares SINAPI 2022106 COM DESONERAGAD o7/2022 l l I
Composgda PROPRIA . = oNrye
MACEIO CLIENTE: SEMINFRA ENGEMHARIA PARA ALEM DA TECNICA
UNIDADES: 1216.88M2
VALOR POR RS 5.856,05
UNIDADE:
CP-7680-S09929 - Forma plana para fundagdes, em compensado plastificado 12mm, 05 usos (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043130 |ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = SINAPI KG 0,15000000 29,18 4,38
2,11 MM (0,026 KG/M)
00001347 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE SINAPI M2 0,22000000 81,44 17,92
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12
MM
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,01500000 7,24 0,11
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) ORSE m 0,20000000 10,23 2,05
00005067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) SINAPI KG 0,30000000 27,27 8,18
00004509  |SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 0,80000000 6,12 4,90
BRUTA
TOTAL Material:| 37,54
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,35000000 18,00 24,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,35000000 14,92 20,14
TOTAL Servico:| 44,44
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2019/03 (REF: 05/2019) - S09929/ORSE VALOR: 81.98
‘./' iy ] A '.‘..-.
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES
OBRA: Cont E: eD do Morada dos Palmares Rev.02 - FINAL DATA : 24/06/2022 LS. Hora: 84,28%
DESCRICAO: s E = T I BDI: 29,07% LS. Més: 4649%
IGAD: ras de Estabilidade de Taludes & Contengio T =
LOCAL: Conjunio Morada dos Palmares SINARI 2022106 COM DESONERAGAO o0z
Compasgde PROPRIA R
CLIENTE: SEMINFRA ENGENHARIA PARA
UNIDADES: 1216.88M2
VALOR POR RS 5.856,05
UNIDADE:

rUirURe

ALEM DA TECNICA

COMP-01710236 - Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagado de 3 vezes - confecgao, instalacgéo e retirada (m?)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,09000000 | 1,0000 | 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
TOTAL EQUIPAMENTOS: 0,0000
Custo Horario da Execugao: 0,0000
Producao da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugao: 0,0000
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA
00001347 | 5RMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM M2 040425000 8144 32,92
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA L 0,01852000 7.24 0413
EM AGUA
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,20000000 10,23 2,05
00005067 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,02718000 27,27 0,74
00006194 |TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,21474000 8,61 10,46
TOTAL MATERIAIS: 46,30
SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000000 14,89 13,40
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000000 18,00 16,20
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA
91693 PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,00000000 15,76 0,00
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA
91692 PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,09370000 17,20 161
TOTAL SERVIGOS: 31,21
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00001347  |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA T CP-101010- 0,01011000 26,64 0,27
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x
1100 MM, E = 12 MM (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS
DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK)
11,7 TM. AF_07/2020)
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE T CP-101010- 0,00002000 26,64 0,00
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA (CARGA, MANOBRA E DESCARGA
DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) T CP-101010- 0,01011000 26,64 0,27
(CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020)
00005067 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) (CARGA, T CP-101010- 0,00003000 26,64 0,00
MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
00006194  |TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - T CP-101010- 0,00304000 26,64 0,08
BRUTA (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS
EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,62
LN RP P
MOMENTO DE TRANSPORTE UND | QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT R$ DMT R$ DMT R$
00001347  |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA TXKM | 0,01011000 0,00 2,69 0,00 2,32 0,00 2,14 0,00
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM (TRANSPORTE COM
CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO
NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020)
e i & [ ]
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBRA: Con E & D do Morada dos Palmares Rev.02 - FINAL DATA : 24/06/2022 L.S. Hora: 84,28%
BDI : 20,07% LS Més: 4649%
DESCRIGAD: Cbras de Estabilidade de Taludes & Contencio - T = — — e
= — LOCAL: Conjunio Morada dos Palmares SINARI 2022106 COM DESONERAGAO o0z l l E
Composie PROPRIA i pedine iy P 2 s
MACEIO CLIENTE: SEMINFRA ENGEMHARIA PARA ALEM DA TECNICA
UNIDADES: 1216.88M2
VALOR POR RS 5.856,05
UNIDADE:
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE| TXKM 0,00002000 0,00 2,69 0,00 2,32 0,00 2,14 0,00
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA (TRANSPORTE
COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM
LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020)
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, | TXKM | 0,01011000 0,00 2,69 0,00 2,32 0,00 2,14 0,00
louro) (TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM
VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020)
00005067 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) TXKM | 0,00003000 0,00 2,69 0,00 2,32 0,00 2,14 0,00
(TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020)
00006194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA | TXKM 0,00304000 0,00 2,69 0,00 2,32 0,00 2,14 0,00
REGIAO - BRUTA (TRANSPORTE COM CAMINHAO
CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020)
MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,00
Custo Direto Total: 78,13

Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAGAO (REF: 01/2022)30470 3103302/SICRO VALOR:

NOVO + S09929/0RSE(101569)para apoio do Maderite que consideramos plastificado sendo reaproveitado 3 vezes. B 78,14

CC_033.050-S124 - Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem langcamento e adensamento (m3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00000367 |AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SINAPI M3 0,94300000 75,98 71,65
SEM TRANSPORTE)
00001379  |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 255,00000000 0,70 178,50
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM SINAPI M3 0,20900000 80,77 16,88
FRETE
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM SINAPI M3 0,62700000 81,20 50,91
FRETE
TOTAL Material: 317,94

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 14,92 89,52
TOTAL Servico:| 89,52

Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2020/09 (REF: 11/2020)24803 - S00124/ORSE VALOR: 407,46

CP-0216-S07692 - Langamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em pecas da superestrutura (m3)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 18,51 3,33
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 18,00 6,48
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 18,62 6,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,62000000 14,92 24,17

TOTAL Servico:| 40,68|

Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2020/04 (REF: 07/2020)23107 - S07692/0ORSE VALOR: 40,68

CP-3916-S00095 - Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado (m3)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

CC_033.050- |Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem langamento e Composigoes m3 1,00000000 407,46 407,46
S124 adensamento
CP-0216- Lancamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e Composicoes m3 1,00000000 40,68 40,68
S07692 acabamento em pegas da superestrutura
TOTAL Servico:| 448,14
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2020/09 (REF: 11/2020)24803 - S00095/0RSE ‘/ VALOR: 448,14
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBRA: Con E e Dy do Morada dos Palmares Rev.02 - FINAL DATA : 24/06/2022 L.S. Hora: 84,28%
DI : 20,07% 5. Més:  46,49%
DESCRIGAD: Obras de Estabilidade de Taludes & Conencio Lk hied VErSho SN :EFQ — — e
ﬁ LOCAL: Conjunio Morada dos Palmares SINARI 2022106 COM DESONERAGAO o0z l l E
Composie PROPRIA i pedine - 2 s
MACEIO CLIENTE: SEMINFRA ENGEMHARIA PARA ALEM DA TECNICA
UNIDADES: 1216.88M2
VALOR POR RS 5.856,05
UNIDADE:
CP-10-S85 - Forma plana para fundagdes, em compensado resinado 12mm, 03 usos - REV.01 - 10/2021 (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043130 |ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = SINAPI KG 0,15000000 29,18 4,38
2,11 MM (0,026 KG/M)
00001347 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE SINAPI M2 0,37000000 81,44 30,13
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12
MM
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,01500000 7,24 0,11
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6¢cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) ORSE m 0,33000000 10,23 3,38
00005067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) SINAPI KG 0,30000000 27,27 8,18
00004509  |SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 1,33000000 6,12 8,14
BRUTA
TOTAL Material:| 54,32

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,40000000 18,00 25,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,40000000 14,92 20,89

TOTAL Servico:| 46,09

Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2019/03 (REF: 05/2019) - S00085/ORSE VALOR: 100,41

CP-1472-74157/004 - LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (M3)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,65000000 18,62 30,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,50000000 14,92 67,14
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHP 0,30000000 1,48 0,44

ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Servico:| 98,30

Observagdes: COPIA SINAPI - AL - 2019/12 COM DESONERAGAO (REF: 01/2020)21509. i

74157/004/SINAPI(BASE). VALOR: 98,30

COMP-83928599 - Sinalizagao Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos (m)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) SINAPI KG 0,00960000 41,62 0,40
102185 Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m ORSE m 0,10000000 3,24 0,32
TOTAL Material:| 0,72

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

92882 ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,03200000 16,63 0,53

CP-3916- Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado Composicoes m3 0,00140000 448,14 0,63

S00095
CP-10-S85 |Forma plana para fundagdes, em compensado resinado 12mm, 03 usos - Composigoes m2 0,01200000 100,41 1,20
REV.01 - 10/2021

CP-1472-  |LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES Composigoes M3 0,00140000 98,30 0,14
74157/004

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08330000 14,92 1,24

TOTAL Servigo: 3,74

Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2019/09 (REF: 11/2019)20521-505158/ORSE VALOR: 4,46
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES PROPRIAS

OBRA: C gdo, E & Drenagem do Morada dos Palmares Rev.02 - FINAL DATA : 24/06/2022
BDI : 25.07%
DESCRIGAD: Obras de Estabilidade de Taludes e Contengdo

L.5. Hora:
L.5. Més:

B4,28%
46,49%

P

LOCAL: Conjunto Morada dos Palmares SINAPI
PREFEITURA DE o~
M ACElo CLIENTE: SEMINFRA
UNIDADES: 1216.88M2
VALOR POR RS 5.856,05
UNIDADE:

VERSAQ

202206 COM DESONERAGAD

PROPRIA

REF.

072022

rUirURc

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

COMP-93751650 - MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIO CONSIDERANDO DA PARTE ALTA DA CIDADE A OBRA - ENCOSTA MORADA DOS PALMARES

(JUN.22)
(UN)
Geral FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-92083491 |MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIO - ENCOSTA MORADA DOS PALMARES|  Composicoes UND 1,00000000 2.344,43 2.344,43
(JUN/22)
TOTAL Geral: 2.344,43
Observagdes: Composigdo elaborada conforme necessidades da Obra, DMT da Obra, Apresentado no croqui. Conforme composigao .
elaborada com recomendagdes do Manual do DNIT. VALOR: 2.344,43

COMP-17500983 - DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIO CONSIDERANDO DA PARTE ALTA DA CIDADE A OBRA - ENCOSTA MORADA DOS PALMARES

(JUN.22)
(UN)
Geral FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-75544188 |DESMOBILIZACGAO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIO - ENCOSTA MORADA DOS Composicdes UND 1,00000000 2.344,43 2.344,43
PALMARES (JUN/22)
TOTAL Geral: 2.344,43
Observagdes: Composigdo elaborada conforme necessidades da Obra, DMT da Obra, Apresentado no croqui. Conforme composigao .
elaborada com recomendagdes do Manual do DNIT. VALOR: 2.344,43
COMP-00938228 - ADMINISTRAGAO LOCAL - INCLUINDO EXAMES, ALIMENTAGAO E SEGURO (MORADA DOS PALMARES) (UND)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00041776 VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL SINAPI H 2.816,00000000 13,50 38.016,00
NOTURNO)
TOTAL Méo de Obra: 38.016,00
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1.408,00000000 17,29 24.344,32
88255 AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1.408,00000000 20,45 28.793,60
100306 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1.408,00000000! 92,01 129.550,08
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1.408,00000000 28,70 40.409,60
TOTAL Servico: 223.097,60
Observagdes: Composigao elaborada conforme necessidades da Obra, ndo ultrap do o limite belecido pelo TCU. VALOR: 261.113,60
COMP-15547287 - VIGILANCIA DA OBRA-(MORADA DOS PALMARES) (MES)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 528,00000000 15,21 8.030,88
88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 360,00000000 18,15 6.534,00
TOTAL Servico: 14.564,88
Observagdes: Composigao elaborada conforme necessidades da Obra: VIGIA DIURNO TRABALHANDO FIM DE SEMANA: 16 VALOR:
HORAS TRABALHADAS NO SABADO E DOMINGO X 4 FINS DE SEMANAS POR MES: 16X4=64 HORAS POR MES. ) 14.564,88
VIGIA DIURNO TRABALHANDO DE SEGUNDA A SEXTA: 12 HORAS TRABALHADAS POR DIA; SENDO 22 DIAS TRABALHADOS
POR MES: 12X22= 264 HORAS POR MES; ONDE: A SOMA DE 64H DOS FINS + 264H TRABALHADAS DE SEGUNDA A SEXTA
RESULTA EM 528H.
VIGIA NOTURNO: 12 HORAS TRABALHADAS POR NOITE NO PERIODO DE 30 DIAS RESULTA EM 12X30=36 HORAS
TRABALHADAS POR MES.
£ I. I I} i
hela g, wonddo Mo skt g

Pagina 119

Vidtor Leonardo Adioli Barros
Engenheirg C il
CREA Reg. Nac. N° 0210384751



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES PROPRIAS
OBRA: C cao, Estabili e[ gem do Morada dos Palmares Rev.02 - FINAL DATA : 24/06/2022 LS. Hora:  84,28%
. DESCRIGAO: Obras de Estabilidade de Taludes e Contengo S0 2076 L Mas JLex
’ FONTE VERSAD REF.
PREFEITURA DE LOCAL: Conjunto Morada dos Palmares SINAPI 2022106 COM DESONERAGAD 072022 l E
MACEIO CLIENTE: SEMINFRA g FROFIIA ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA
UNIDADES: 1216.88M2
VALOR POR RS 5.856,05
UNIDADE:
CP-1783-74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004813 |PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22%, SINAPI M2 1,00000000 430,00 430,00
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 4,00000000 12,06 48,24
00005075 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,11000000 25,58 2,81
00004417 |SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU SINAPI M 1,00000000 6,48 6,48
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material:| 487,53
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 18,00] 18,00
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ SINAPI M3 0,01000000; 313,38 3,13
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 14,92 29,84
TOTAL Servico: 50,97
Observacdes: COPIA SINAPI - AL - 2020/01 COM DESONERAGAO (REF: 03/2020)21867 - 74209/001/SINAPI (BASE) VALOR: 538,50
‘./- 8 | .
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PREFEITURA DE

MACEIO

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES PROPRIAS

OBRA: C cao, E e[ gem do Morada dos Palmares Rev.02 - FINAL DATA : 24/06/2022 LS. Hora:  84,28%

DESCRICAG: = = = = BDI : 29.07% L.S. Més: 4649%
GAO: bras de Estabilidade de Taludes e Contencao = —

LOCAL: Conjunto Morada dos Palmares SINAPI 202206 COM DESONERAGAD o702z

i PROPRIA

CLIENTE: SEMINFRA

UNIDADES: 1216.88M2

VALOR POR RS 5.856,05

UNIDADE:

rUirURc

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

COMP-23022351 - Ligacao Predial de Agua no Passeio em 1 1/2", com fornecimento do material, inclusive hidréometro de 20m3/h e caix
concreto - REV.02 - 010/2021 (un)

a de protecido c/tampa de

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102480 Pick-up, capacidade 1,2 t ORSE h 0,33000000 11,00 3,63
TOTAL Equipamento: 3,63
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
105163 Adaptador pead 32mm x 1" ORSE un 2,00000000 9,90 19,80
00000797 BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 1 1/2" X 1" SINAPI UN 1,00000000 10,46 10,46
00000802 BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 2" X 1" SINAPI UN 1,00000000 20,96 20,96
00011882 CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X SINAPI UN 1,00000000 74,84 74,84
CXA)
100980 Fita vedacao teflon larg= 1/2" ORSE m 20,00000000 0,23 4,60
106313 Lacre anti-fraude para hidrémetro em polipropileno ORSE UN 1,00000000 0,84 0,84
00003825 LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) SINAPI UN 1,00000000 18,30 18,30
00003878 LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 2,00000000 9,84 19,68
00011672 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO SINAPI UN 1,00000000 31,78 31,78
DIVIDIDO
00009815 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM DE SINAPI M 6,00000000 11,27 67,62
PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)
00009860 TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI M 0,20000000 62,33 12,47
00009862 TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL SINAPI M 0,40000000 43,98 17,59
105665 Té 90° pvc, je, bbb, PBA, d= 50mm ORSE un 1,00000000 31,73 31,73
TOTAL Material:| 330,72
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
COMP- CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MAO Composigoes m3 0,27000000 10,44 2,82
13583027
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33000000 21,19 6,99
97082 ESCAVAGAO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 SINAPI M3 1,32000000 43,32 57,18
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33000000 18,62 6,14
96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 SINAPI M3 1,05000000 35,78 37,57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67000000 14,92 10,00
TOTAL Servico: 120,70
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2019/05 (REF: 07/2019)19046-S06090/ORSE - FOI RETIRADO O HIDROMETRO, Retiramos o .
Hidrometro pois sera fornecido pela concessionaria. VALOR: 455,05
Uitah s 0t
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES PROPRIAS

OBRA: C cao, E e[ gem do Morada dos Palmares Rev.02 - FINAL DATA : 24/06/2022 LS. Hora:  84,28%
DESCRIGAD: Obras de Estabilidade de Taludes e Contencio S0 2076 L3 Mas:4645%
’ FONTE VERSAQ - REF.
PREFEITURA DE LOCAL: Conjunto Morada dos Palmares SINAPI 2022106 COM DESONERAGAD P

M ACEIO CLIENTE: SEMINFRA

UNIDADES: 1216 88M2
VALOR POR RS 5.856,05
UNIDADE:

PROPRIA

rUirURc

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

CP-0401-73658.01 - LIGAGAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E
CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. REV.01(10/2021) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 4,20000000 11,88 49,90
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,15000000 29,18 4,38

KG/M)
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 0,30000000 75,98 22,79
TRANSPORTE)
00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA SINAPI UN 187,50000000 0,76 142,50
HORIZONTAL, DE9 X 19 X 19 CM (L XA X C)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 90,00000000 0,70 63,00
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,15000000 81,20 12,18
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,06000000 25,15] 1,51
00006189 TABUA NAO APARELHADA *25 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU SINAPI M 0,90000000 24,56 22,10
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 30,00000000 16,65 499,50
TOTAL Material:| 817,86
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 30,00000000 21,19 635,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 30,00000000 14,92 447,60
TOTAL Servico: 1.083,30
Observagdes: COPIA SINAPI - AL - 2019/07 COM DESONERAGAO (REF: 08/2019)19621-73658(BASE)-AJUSTADA PARA 30 VALOR: 1.901,16

METROS, AUMENTANDO A QUANTIDADE DE CAIXAS, TUBULAGOES E HORA DOS FUNCIONARIOS, FOI AJUSTADO O
COEFICIENTE DO AGO PARA 0,15 POIS FOI VISTO QUE NA COMPOSIGAO BASE O COEFICIENTE DO AGO ERA 0,05 E COM
AJUSTE DE 30 METROS FICA, 0,15.
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PREFEITURA DE

MACEIO

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES PROPRIAS

OBRA: C géo, E el gem do Morada dos Palmares Rev.02 - FINAL DATA : 24/06/2022 LS. Hora:  84,28%

DESCRICAG: = = = = BDI : 29.07% L.5. Més: 4649%
CAO: bras de Estabilidade de Taludes e Contengdo e em

LOCAL: Conjunto Morada dos Palmares SINAPI 202206 COM DESONERAGAD o702z

C: PROPRIA

CLIENTE: SEMINFRA

UNIDADES: 1216.88M2

VALOR POR RS 5.856,05

UNIDADE:

rUirURc

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

COMP-30701252-S09416 - Instalacdo provisoria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste de concreto, exclusive fornecimento do medidor REV.01(10/2021) (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100208 Arruela de aluminio p/eletroduto d=1" ORSE un 2,00000000 0,91 1,82
100313 Bucha aluminio p/eletroduto d=1" ORSE un 2,00000000; 1,18 2,36
100414 Cabo cobre rigido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70° ORSE m 30,00000000 16,03 480,90
103331 Cabo de cobre ni 16 mm2 - 4AWG ORSE Kg 0,43220000 111,08 47,99
100436 Caixa de medicao bi ou trifasica, em noril (policarbonato) ORSE un 1,00000000 119,53 119,53

00000420 CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE SINAPI UN 1,00000000 49,78 49,78
CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS
00002392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V SINAPI UN 1,00000000 97,33 97,33
00002685 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA SINAPI M 6,00000000; 8,11 48,66
104676 Fita em ago 1/2" Fusimec ou similar ORSE m 0,13330000 2,01 0,27
00003379 |HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", SINAPI UN 1,00000000 56,48 56,48
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
00003398 [ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO SINAPI UN 1,00000000 2,40 2,40
EM BAIXA TENSAO
00001892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 4,00000000 1,22 4,88
104786 Parafuso cabega sextavada 5/8" x 6" ORSE cj 2,00000000 10,50 21,00
TOTAL Material:| 933,37|

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA SINAPI M3 0,08000000 354,11 28,33

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 22,04/ 176,32

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 18,62, 37,24

COMP- POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE| Composicdes UN 1,00000000 1.262,03 1.262,03

44924163 - |ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

83397

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 14,92 119,36
TOTAL Servico: 1.623,28

ggs:g:éizs-: COPIA ORSE - SE - 2019/05 (REF: 07/2019)19046-S09416/ORSE(BASE) - TROCADO O POSTE POR DE VALOR: 2.556,65

COMP-49834546 - SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (MES)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00004460 [SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU SINAPI M 1,00000000 8,40 8,40
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material:| 8,40

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 176,00000000:! 12,98 2.284,48
92145 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA SINAPI CHP 44,00000000 75,18 3.307,92

101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 32,00000000 28,36 907,52
000569 TOPOGRAFIA-ALUGUEL DE ESTACAO TOTAL E1 PROCEISAO ANGULAR 10" SBC MES 1,00000000 1.597,50 1.597,50
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 176,00000000 26,98 4.748,48
TOTAL Servico: 12.845,90|
Observacdes: COPIA SINAPI - AL - 2019/09 COM DESONERAGAO (REF: 10/2019)20275. 78472/SINAPI(BASE) + S09164/ORSE VALOR: 12.854,30
"/‘f‘ﬂ"a S g !\_. H JH'I "W"D
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES PROPRIAS
OBRA: C cao, E e[ gem do Morada dos Palmares Rev.02 - FINAL DATA : 24/06/2022 LS. Hora:  84,28%
DESCRIGAO: Obras de Estabilidade de Taludes e Contengo S0 2076 LS M s
- FONTE VERSAO REF.
PREFEITURA DE LOCAL: Conjunto Morada dos Palmares SINAPI 2022706 COM DESONERAGAD 072022 l E
MACEIO CLIENTE: SEMINFRA g FROFIIA ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA
UNIDADES: 1216.88M2
VALOR POR RS 5.856,05
UNIDADE:
CP-6788-74022/030 - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (UN)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
106589 Laboratério de Concreto ORSE més 0,01023000, 2.071,64 21,19
TOTAL Equipamento: 21,19
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,60000000 19,55 70,38
88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,80000000 21,18 38,12
TOTAL Servico: 108,50
Observacdes: COPIA SINAPI - AL - 2019/06 COM DESONERAGAO (REF: 07/2019)19328. 74022/030(SINAPI) VALOR: 129,69
CP-8816-74022/010 - ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL E INTERMEDIARIA - SOLOS (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,80000000 19,55 74,29
88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,90000000 21,18 40,24
E209340506 |LABORATORIO DE SOLOS EMBASA MES 0,01023000 2.665,06 27,26
TOTAL Servico: 141,79
Observagdes: COPIA SINAPI - AL - 2019/06 COM DESONERACAO (REF: 07/2019)19328 - 74022/010/SINAPI VALOR: 141,79
CP-4915640-75340699 - Limpeza e remogdo manual de material retido em terra firme em OAE (m?)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 14,92 14,92
TOTAL Servico: 14,92
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERACAO (REF: 04/2022)31520 - 4915640/SICRO NOVO VALOR: 14,92
CP-S02509-45333800 - Carga e descarga manual de material de 1? categoria (m3)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 14,92 8,95
TOTAL Servico: 8,95|
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2022/03 (REF: 05/2022)31926/ S02509-ORSE(BASE) VALOR: 8,05
CP-017361-82618969 - TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002711 CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA SINAPI UN 0,26000000 199,00 51,74
TOTAL Material:| 51,74
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,94900000 14,92 73,84
TOTAL Servico: 73,84
Observagdes: COPIA SBC - AL - 2022/02 - Macei6 (REF: 02/2022)30613; 017361/SBC VALOR: 125,58
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES PROPRIAS

OBRA: C cao, E e[ gem do Morada dos Palmares Rev.02 - FINAL DATA : 24/06/2022 LS. Hora:  84,28%
DESCRIGAO: Obras de Estabilidade de Taludes e Contengo S0 2076 L Mas JLex
- FONTE VERSAO REF.
PREFEITURA DE LOCAL: Conjunto Morada dos Palmares SINAPI 2022/06 COM DESONERAGAD 072022 l E
MACEIO CLIENTE: SEMINFRA g FROFIIA ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA
UNIDADES: 1216.88M2
VALOR POR RS 5.856,05
UNIDADE:
COMP-43478639 - DETALHAMENTO DOS PROJETOS E AS BUILT (REV01) (VB)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1008824 COPIA DE PROJETOS PLOTTER A0 SBC UN 80,00000000 16,97 1.357,60
110563 Material de limpeza ORSE més 3,00000000 115,29 345,87
109811 Micro computador com de monitor 19", software e ploter ORSE més 3,00000000 878,70 2.636,10,
TOTAL Material:| 4.339,41
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 80,00000000 12,98 1.038,40
88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 80,00000000 28,36 2.268,80
100306 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 40,00000000 92,01 3.680,40
101373 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 40,00000000 125,53 5.021,20
000569 TOPOGRAFIA-ALUGUEL DE ESTACAO TOTAL E1 PROCEISAO ANGULAR 10" SBC MES 1,00000000 1.597,50 1.597,50
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 80,00000000 26,98 2.158,40
017054 VEICULO PARA FISCALIZACAO DE OBRA-PERCURSO 60 Km/dia SBC DIA 45,00000000 82,42 3.708,90
110568 Aluguel de aparelho de ar condicionado 18.000 BTU's ORSE més 4,00000000 26,81 107,24
110555 Consumo de energia elétrica ORSE més 2,00000000 181,80 363,60
110554 Agua - dispéndio mensal ORSE més 2,00000000 398,94 797,88
TOTAL Servico: 20.742,30|
Observagdes: COMPOSICAO ELABORADA. VALOR: 25.081,71
COMP-94484675 - CONSTRU(}I:\O DE ACESSO DE MAQUINAS E MAO DE OBRA PARA EXECU(}AO DA OBRA - MORADA DOS PALMARES
(MES)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
89882 CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA SINAPI H 176,00000000 251,94 44.341,44
DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE
COM CAGAMBA METALICA - MATERIAIS NA OPERAGAQ. AF_12/2014
95712 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE SINAPI H 176,00000000 69,76 12.277,76
MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA
ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENGAO. AF_11/2016
5736 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA SINAPI H 176,00000000 51,72 9.102,72
LiQ. 72 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 0,79 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,18 M3,
PESO OPERACIONAL MIiN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,50 M -
MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014
7051 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO SINAPI H 176,00000000 42,26 7.437,76
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/ 22,5 T,
LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAGAOQ. AF_06/2014
TOTAL Servico: 73.159,68
Observagdes: COMPOSIGAO EXECUCAO CONFORME VISITA EM CAMPO, E NECESSIDADES DE ACESSIBILIDADE DE VALOR: 73.150,68

CAMPO.
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES PROPRIAS
OBRA: C cao, E e[ gem do Morada dos Palmares Rev.02 - FINAL DATA : 24/06/2022 LS. Hora:  84,28%
1 29,07% 5. Més:  46.49% | e f— p—
DESCRIGAD: Obras de Estabilidade de Taludes e Contengdo St 24 L3 lss 6.0
o FONTE VERSAQ REF.
PREFEITURA DE LOCAL: Conjunto Morada dos Palmares SINAPI 2022/06 COM DESONERAGAO 072022 l E
MAcElo CLIENTE: SEMINFRA & FRCATIA ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA
UNIDADES: 1216,88M2
VALOR POR RS 5.856,05
UNIDADE:
CP-S08335-38143513 - Escada de madeira para obra, em tabua de construgao, largura 1,00m (m)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
106800 Aluguel de serra circular de bancada ORSE h 0,80000000 30,30 24,24
TOTAL Equipamento: 24,24
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
106981 Prego (2 X 10) 18 x 21 ORSE kg 0,07500000 30,20 2,27
00020205 |RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 2,90000000 3,03 8,79
REGIAO
00043614 TABUA NAO APARELHADA *25 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU SINAPI M 6,40000000 13,82 88,45
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: 99,50
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,30000000 18,00 41,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,15000000 14,92 17,16
TOTAL Servico: 58,56
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2022/03 (REF: 05/2022)31926/ S08335-ORSE VALOR: 182,30
CP-05.09.006-63861717 - Taxa de destinagdo de residuo sélido em aterro, tipo inerte (T)
Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
A.05.000.02029 | Taxa de destinacao de residuo sélido em aterro; tipo inerte SP OBRAS T 1,00000000 33,31 33,31
9
TOTAL Geral: 33,31
Observagdes: COPIA SP OBRAS - SP - 183 COM DESONERAGAO (REF: 09/2021)28665 - 05.09.006/CPOS VALOR: 33,31
CP-4016096-29451256 - Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* (m3)
SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA
88908 BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,00000000 7719 0,00
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA
88907 BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,00434424 254,75 1,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00434424 14,92 0,06
TOTAL SERVIGOS: 1,17
Custo Direto Total: 1,17
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681; 4016096/SICRO NOVO VALOR: 117
M:L'IJI' anaaglo JI‘ a#; i Mevongho Mo s Beng—
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES PROPRIAS
OBRA: C cao, Estabili e[ gem do Morada dos Palmares Rev.02 - FINAL DATA : 24/06/2022 LS. Hora:  84,28%
= 29,07% S 1 46.49% — -— —
, DESCRIGAD: Obras de Estabilidade de Taludes e Contengio St 24 L3 lss 640X
’ FONTE VERSAQ REF.
PREFEITURA DE LOCAL: Conjunto Morada dos Palmares suwun. 2022106 COM DESONERAGAD 072022 l E
MACEIO CLIENTE: SEMINFRA g FROFIIA ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA
UNIDADES: 1216.88M2
VALOR POR RS 5.856,05
UNIDADE:
CP-511448-60216109 - COMPACTAGAO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSAO SAPINHO, A 95% DO PN
(m3)
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
5903 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE CHI 0,09000000 48,06 4,33
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
5901 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE CHP 0,01000000 329,82 3,30
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA
91534 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,00000000 16,53 0,00
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA
91533 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,10000000 25,04 2,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,87500000 14,92 13,06
TOTAL SERVIGOS: 23,19
Custo Direto Total: 23,19
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2022/01 (REF: 03/2022)30908-S11448/ORSE - Foi reaizado a conversédo das produgdes conforme VALOR: 2318
manual do DNIT. ’
& o L | J,
,’-xjﬂ}_ e - ‘gf‘-‘t‘u
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES PROPRIAS

OBRA: C cao, E e[ gem do Morada dos Palmares Rev.02 - FINAL DATA : 24/06/2022 LS. Hora:  84,28%

DESCRICAG: = = = = BDI : 29.07% L.S. Més: 46,49%
CAO: bras de Estabilidade de Taludes e Contengdo e em

LOCAL: Conjunto Morada dos Palmares SINAPI 202206 COM DESONERAGAD o702z

i PROPAIA

CLIENTE: SEMINFRA

UNIDADES: 1216.88M2

VALOR POR RS 5.856,05

UNIDADE:

rUirURc

ENGENHARIA PARA AL

EM DA TECNICA

CP-93961-29471259 - EXECUGAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIAMETRO DE 10 CM, PERFURAGAO COM
EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIAMETRO DE 32 MM. AF_05/2016 - COM BARRA GALVANIZADA CONFORME SOLICITAGAO DE PROJETO (M)

Cotacao FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-96981578 |BARRA GW PLUS ST 690/790 32MM FORNECIMENTO Composicdes M 1,00000000 102,49 102,49
INS-74869868 |LUVA DE EMENDA GW32PLUS 63X150MM - FORNECIMENTO Composigoes UN 0,10000000 131,74 13,17
INS-72850118 |PLACA FR DW/GW32 200X200X20MM - FORNECIMENTO Composicoes UN 0,10000000 179,15 17,92
INS-43547358 |PORCA SEXTAVADA GW32PLUS 50X70MM - FORNECIMENTO Composigoes UN 0,10000000 55,10 5,51

TOTAL Cotacéo: 139,09

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00039013 CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA ACO| SINAPI UN 0,41670000| 1,48 0,62
ATE 20 MM
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 38,71910000 0,70 27,10
00044480 TARIFA"A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA SINAPI M3 1,07140000 19,67 21,07]
00039848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO SINAPI M 3,00000000 2,00 6,00
ESPAGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM
TOTAL Material:| 54,79
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21290000 18,51 3,94
90651 BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, SINAPI CHI 0,11500000 0,81 0,09
POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA /
55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015
90650 BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, SINAPI CHP 0,09790000 11,49 1,12
POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA /
55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015
90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE NATA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 100 SINAPI CHI 0,19660000 6,59 1,30
LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015
90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE NATA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 100 SINAPI CHP 0,01630000 28,59 0,47
LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015
6260 CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 SINAPI CHI 0,11500000 38,79 4,46
M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA,
CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014
6259 CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 SINAPI CHP 0,09790000 265,83 26,02
M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA,
CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - SINAPI M3 0,00790000 8,27 0,07
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
5632 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO SINAPI CHI 0,20970000 71,12 14,91
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
5631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO SINAPI CHP 0,00320000 210,42 0,67
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 SINAPI CHI 0,17950000 4,40 0,79
X 500 LITROS, MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO,
ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015
90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 SINAPI CHP 0,03340000 15,09 0,50
X 500 LITROS, MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO,
ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015
t/-f‘q} S g !\_. H JH'I "W"D
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES PROPRIAS

OBRA: C cao, E e[ gem do Morada dos Palmares Rev.02 - FINAL DATA : 24/06/2022 LS. Hora:  84,28%
1 29,07% S 1 46.49% — -— —
DESCRIGAD: Obras de Estabilidade de Taludes e Contengio St 24 L3 lss 640X
- FONTE VERSAO REF.
PREFEITURA DE LOCAL: Conjunto Morada dos Palmares SINAPI 2022/06 COM DESONERAGAD 072022 l E
MACEIO CLIENTE: SEMINFRA g FROFIIA ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA
UNIDADES: 1216.88M2
VALOR POR RS 5.856,05
UNIDADE:
88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63870000 15,67 10,01
90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO SINAPI CHI 0,11500000 1,99 0,23
MAXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015
90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO SINAPI CHP 0,09790000 7,41 0,73
MAXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65770000 14,92 9,81
95967 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUGAO DE| SINAPI H 0,21290000 110,86 23,60
FUNDAGOES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENCAO
TOTAL Servico: 98,72
Observagdes: COPIA SINAPI - AL - 2022/02 COM DESONERAGAO (REF: 03/2022)31024 - 93959/SINAPI TROCAMOS A BARRA VALOR:
GALVANIZADA CONFORME SOLICITAGAO DE PROJETO E RETIRAMOS A PINTURA DE PROTEGAO ONDE A BARRA JA E - 292,60
GALVANIZADA. OS INSUMOS DA COTAGAO: PLACA FR DW/GW32 200X200X20MM, PORCA SEXTAVADA GW32PLUS
50X70MM E LUVA DE EMENDA GW32PLUS 63X150MM. ESTAO NA COTAGAO CALCULADOS PARA 690,00 METROS LINEARES
ONDE E ULTIZADO 70 UNIDADES. FORAM CONVERTIDOS PARA UM METRO LINEAR, ONDE FOI DIVIDIDO A QUANTIDADE
DE CONSUMO DO INSUMO POR METRO LINEAR / PELA QUANTIDADE DE BARRAS EM METROS LINEAR. 70UN/690M QUE
RESULTA EM 0,1 UN DE CADA INSUMO PARA CADA METRO LINEAR DA BARRA.
COMP-52340987 - Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 12 categoria D=0,40 M (REV 01) (m)
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
1001228 Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr un 0,00067000 61,39 0,04
M2079 Fio de poliamida N° 40 - E = 0,40 mm m 5,23599000 0,05 0,26
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A
00004021 TRACAO = 14 KN/M M2 0,20000000 13,13 2,63
00020067 |TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) M 1,00000000 14,35 14,35
TOTAL MATERIAIS: 17,28
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
2005759 Perfuragdo para dreno sub-horizontal em material de 12 categoria com D = 75 mm (linha NW) m 1,00000000 6,83 6,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000000 14,92 44,76
TOTAL SERVIGOS: 51,59
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00004021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% T CP-101010- 0,00005000 26,64 0,00
POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M (CARGA, MANOBRA E DESCARGA
DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
00020067 |TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS T CP-101010- 0,00139000 26,64 0,04/
(NBR 5688) (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,04
Custo Direto Total: 68,91
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERACAO (REF: 01/2022)30470-2003614/SICRO NOVO - Atualizado VALOR: 68,91

a Base do Insumo para mesma do Orgamento pelo INCC, Conforme recomendag&o do Decreto, para manter uma base unica do

orgamento.
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PREFEITURA DE

MACEIO

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES PROPRIAS

OBRA: C cao, E e[ gem do Morada dos Palmares Rev.02 - FINAL DATA : 24/06/2022 LS. Hora:  84,28%

DESCRICAG: = = = = BDI : 29.07% L.S. Més: 4649%
GAO: bras de Estabilidade de Taludes e Contencao = —

LOCAL: Conjunto Morada dos Palmares SINAPI 2022106 COM DESONERAGAO o702z

i PROPRIA

CLIENTE: SEMINFRA

UNIDADES: 1216.88M2

VALOR POR RS 5.856,05

UNIDADE:

rUirURc

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

CP-91070-94647623 - EXECUGAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAGAO MENOR QUE 90°,
APLICAGAO CONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEGAO COM 6 M¥H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 - Q-196 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 0,12060000] 75,00 9,05
TRANSPORTE)
00001379  |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1-32 SINAPI KG 51,22020000 0,70 35,85
00004720  |PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SINAPI M3 0,07880000] 93,25 7,35
SEM FRETE
00007156  |TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = SINAPI M2 1,18450000 48,09 56,96
5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
TOTAL Material:| 109,21
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR SINAPI CHI 0,15260000 0,34 0,05,
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.
AF_10/2014
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR SINAPI CHP 0,06100000] 1,95 0,12
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.
AF_10/2014
90651 BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, SINAPI CHI 0,16400000 0,81 0,13
POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA /
55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015
90650 BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, SINAPI CHP 0,04970000) 11,49 0,57
POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA /
55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015
90663 BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H - CHI SINAPI CHI 0,16400000 4,59 0,75
DIURNO. AF_06/2015
90662 BOMBA DE PROJEGAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H - CHP SINAPI CHP 0,04970000] 15,59 0,77
DIURNO. AF_06/2015
90982 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO| SINAPI CHI 0,16400000] 16,54 2,71
102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90979 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO| SINAPI CHP 0,04970000) 229,45 11,40
102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,21370000) 13,22 2,83
COMPLEMENTARES
88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42740000] 15,67 6,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,64100000 14,92 9,56
89509 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL SINAPI M 0,12500000] 27,08 3,39
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
TOTAL Servico: 38,98
Observagdes: COPIA SINAPI - AL - 2022/02 COM DESONERAGAO (REF: 03/2022)31024-91070/SINAPI - Ajustamos a Tela VALOR: 148,19

conforme a solicitagdo de Projeto Malha Q196, Adicionamos 2 cm de concreto conforme Projeto.
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES PROPRIAS

OBRA: C cao, E e[ gem do Morada dos Palmares Rev.02 - FINAL DATA : 24/06/2022 LS. Hora:  84,28%
= 29,07% S 1 46.49% — -— —
DESCRIGAD: Obras de Estabilidade de Taludes e Contengdo St 24 L3 lss 6.0
’ FONTE VERSAQ REF.
PREFEITURA DE LOCAL: Conjunto Morada dos Palmares SINAPI 202206 COM DESONERAGAD 0772022 l E
MACEIO CLIENTE: SEMINFRA g FROFIIA ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA
UNIDADES: 1216.88M2
VALOR POR RS 5.856,05
UNIDADE:

COMP-58670269 - DRENO INFERIOR PARA GABIAO, DN 150 MM, SEM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) SINAPI KG 0,03400000 41,62 1,42
00004013 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, SINAPI M2 2,12000000 9,43 19,99

RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M
00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SINAPI M3 0,05080000 93,25 4,74

SEM FRETE
00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,10000000 16,65 18,32
TOTAL Material: 44,47
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,02300000 14,92 15,26
TOTAL Servico: 15,26

Observacdes: COPIA SINAPI - AL - 2022/02 COM DESONERAGAO (REF: 03/2022)31024 - 102724/SINAPI - Adaptamos a VALOR:

composigao pra unidade de m, todos os coeficientes estavam para 50 cm, colocamos o consumo por m, Retiramos a Brita que esta : 59,73

prevista no dreno inferior do Gabido.

CP-102726-45362365 - DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) SINAPI KG 0,01700000 41,62 0,71
00004013 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, SINAPI M2 2,02500000 9,43 19,10

RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M
00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SINAPI M3 0,05320000 93,25 4,96
SEM FRETE
00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,00000000 10,22 10,22
TOTAL Material:| 34,99
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,02300000 14,92 15,26
TOTAL Servico: 15,26
Observagdes: COPIA SINAPI - AL - 2022/02 COM DESONERAGAO (REF: 03/2022)31024 - 102726/SINAPI - TRANSFORMAMOS VALOR:
POR METRO CONFORME NESCESSIDADE DE PROJETO, SEGUINDO OS PARAMETROS DE EXECUGAO. - 50,25

CP-06.100.0185-0-59744732 - GEOMANTA PARA TALUDES,FORMADO POR GEOMANTA MACMAT R3, CONFORME ESPECIFICAGOES DE PROJETO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
111635 Grampo em ago para cabo 1/8 ORSE un 3,25000000 1,44 4,68
134630S Tela em malha hexagonal de dupla torcao 8 x 10 cm (zn/al revestido com polimero), fio 2,7 ORSE un 0,20000000 1.103,18; 220,64/
mm, com geomanta ou biomanta,dimensoes 4,0 x 2,0 x 0,6 m, com inclinacao de 70 graus,
para solo reforcado
TOTAL Material:| 225,33
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,60000000 14,92 23,87
TOTAL Servico: 23,87
Observagdes: COPIA EMOP - RJ - 2022/02 (REF: 04/2022)31282-06.100.0185-0/EMOP - Quantidade da Tela em malha foi VALOR:
(4x2x0,60)/1 m2, achando o consumo por m2. O Grampo em ago seguimos o consumo indicado em projeto. i 249,20
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES PROPRIAS
OBRA: C cao, E e[ gem do Morada dos Palmares Rev.02 - FINAL DATA : 24/06/2022 LS. Hora:  84,28%
DESCRICAG: = = = = BDI : 25.07% L.5. Més: 4649%
GAD: bras de Estabilidade de Taludes e Contengdo T =
== LOCAL: Conjunto Morada dos Palmares SINAPI 202206 COM DESONERAGAD o702z
PREFEITURA DE
c & PROPAIA
M ACEIO CLIENTE: SEMINFRA
UNIDADES: 1216.88M2
VALOR POR RS 5.856,05
UNIDADE:

rUirURc

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

CP-02.05.04 (1)-30263797 - INSTALAGAO DE PIEZOMETRO (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100202 Areia média adquirida em depésito, frete incluso (Areia Média Comercial) ORSE m3 0,02500000 106,71 2,67
143366S Bentonita, argila constituida por montmorilonita ORSE kg 0,02500000 1,73 0,04

00004021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, SINAPI M2 0,05000000 13,13] 0,66
RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M
00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,00000000 10,22 10,22
TOTAL Material: 13,59
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,33000000 15,59 51,91
101808 CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZAO (SUMIDOUROS MULTIPLOS), SINAPI UN 0,00168000 364,69 0,61
RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X
0,50 M. AF_12/2020
100306 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 92,01 18,40
100533 TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 21,80 8,72
88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,67000000 21,18 35,37
104326 Sondagem a pa e picareta ORSE m 1,00000000 31,08 31,08
TOTAL Servico: 146,09

Observagdes: COPIA SIURB - SP - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 12/2021)30698-02.05.04 (I)/SIURB VALOR: 159,68

CP-D029600011-17619011 - CONJUNTO P/ INSTRUMENTACAO TIPO PIEZOMETRO DE TUBO ABERTO, CONFORME PROJETO (MES)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

CP- CONJUNTO P/ INSTRUMENTACAO TIPO PIEZOMETRO DE TUBO ABERTO, CONFORME| Composicées MES 1,00000000 3.189,86 3.189,86
D029600011- |PROJETO
17619011
TOTAL Material: 3.189,86|

Observagdes: COPIA EMBASA - BA - 2021.2 COM DESONERAGAO (REF: 12/2021)30145 - D029600011/EMBASA VALOR: 3.189,86

CP-021411-84163683 - ANDAIME TUBULAR/FACHADEIRO P/SERVICO EM ENCOSTA H=2,0m (M2/MES)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1000881 ALUGUEL ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO-ESTRADO 2 OPERARIOS SBC M2 2,00000000 6,31 12,62
1001250 TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA SBC M 1,53000000 7,56 11,57

TOTAL Material: 24,20

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22700000 14,92 3,39

TOTAL Servico: 3,39

Observagdes: COPIA SBC - AL - 2022/05 - Maceié (REF: 05/2022)31942/ 021411-SBC(BASE). VALOR: 27,59
"/\Iﬂ j e !\_, igf -'uu-“_')
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES PROPRIAS
OBRA: C cao, Estabili e[ gem do Morada dos Palmares Rev.02 - FINAL DATA : 24/06/2022 LS. Hora:  84,28%
BDI : 25.07% LS. Més: 4649% | o a— —
DESCRIGAD: Obras de Estabilidade de Taludes e Contengio . o
- FONTE VERSAO REF.
TR O LOCAL: Conjunto Morada dos Palmares SINAFT 2022106 COM DESONERAGAO o720a2 l E
MACEIO CLIENTE: SEMINFRA g FROFIIA ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA
UNIDADES: 1216.88M2
VALOR POR RS 5.856,05
UNIDADE:
COMP-30356930 - Valeta de protecédo de cortes com revestimento de concreto - VPC 04 - areia e brita comerciais (m)
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO

101564 Madeira massaranduba serrada (pega) 2,5 x 7cm (0,00175 m*/m) m 0,79500000 7,10 5,64

TOTAL MATERIAIS: 5,64

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO

03%265658- Apiloamento manual de fundo de vala m2 0,23850000 22,38 5,34
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

94964 [pREPARO MEGANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0.11550000 391.05 4517
Cgs'ssgfgg:' Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica - espessura 1 cm kg 0,16360000 35,28 5,77
cz;gs;%gse- Enleivamento me 1,60000000 10,34 16,54

93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,33250000 59,02 19,62

103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3 0,11550000 202,43 2338

AF_02/2022
TOTAL SERVIGOS: 115,82
Custo Direto Total: 121,46
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681; 2003309/SICRO NOVO; Em
- s ; : - ) - o B VALOR: 121,47
relagcdo a Composicdo Base, os servigos relativos a mao de obra, equipamentos e materiais foram substituidos por seus equivalentes ’
técnicos da Tabela SINAPI.
COMP-24410506 - Valeta de protecédo de aterros com revestimento de concreto - VPA 04 - areia e brita comerciais (m)
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO

101564 Madeira massaranduba serrada (pega) 2,5 x 7cm (0,00175 m*/m) m 0,79500000 7,10 5,64

TOTAL MATERIAIS: 5,64

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO

CSPO-ZGSGS(())- Apiloamento manual de fundo de vala m2 0,23850000 22,38 5,34
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

94964 [pREPARO MEGANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0.11550000 391.05 45,17
Cgs'ssgfgg;' Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica - espessura 1 cm kg 0,16360000 35,28 5,77
025‘:3:312:2%2,6- Enleivamento m? 1,50000000 10,34 15,51

93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,33250000 59,02 19,62

103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3 0,11550000 202,43 23.38

AF _02/2022
TOTAL SERVIGOS: 114,79
Custo Direto Total: 120,43
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681; 2003315/SICRO NOVO; Em
- s ; : - ) - - B VALOR: 120,44
relagcdo a Composicdo Base, os servigos relativos a mao de obra, equipamentos e materiais foram substituidos por seus equivalentes ’
técnicos da Tabela SINAPI.
COMP-83213942 - Entrada para descida d’agua - EDA 01 - areia e brita comerciais (un)
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
94964 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,11000000 391,05 43,02
SEI:SOGI\;;? Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada m? 0,10000000 78,14 7,81
103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3 0,11000000 202,43 2227
AF _02/2022
TOTAL SERVIGOS: 73,10
Custo Direto Total: 73,10
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERACAO (REF: 04/2022)31520-2003385/SICRO NOVO VALOR: 73,10
o s 5 9
h‘wﬂu‘j
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES PROPRIAS
OBRA: C cao, Estabili e[ gem do Morada dos Palmares Rev.02 - FINAL DATA : 24/06/2022 LS. Hora:  84,28%
BDI : 25.07% LS. Més: 4649% | e -— ——
DESCRIGAD: Obras de Estabilidade de Taludes e Contengio . 640X
- FONTE VERSAO REF.
TR O LOCAL: Conjunto Morada dos Palmares SINAFT 2022106 COM DESONERAGAO o720a2 l E
MACEIO CLIENTE: SEMINFRA g FROFIIA ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA
UNIDADES: 1216.88M2
VALOR POR RS 5.856,05
UNIDADE:

COMP-05438739 - Descida d’agua de cortes em degraus - DCD 02 - areia e brita comerciais (m)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CSF;)_SGSGS(())_ Apiloamento manual de fundo de vala m2 0,12000000 22,38 2,69
CP-0308- AcoCA-6004,2a 9,5m~m, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para kg 10,57000000 12,63 133.50

S00141 superestruturas e fundagdes - R1
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
94964 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,35000000 391,05 136,87
C;;;fgg;_ Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica - espessura 1 cm kg 1,25664000 35,28 44,33
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 1,24000000 59,02 73,18
CP-7680- ~ "
509929 Forma plana para fundagdes, em compensado plastificado 12mm, 05 usos m2 2,83000000 81,98 232,00
103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3 0,35000000 202,43 70.85
AF _02/2022 !
TOTAL SERVIGOS: 693,42
Custo Direto Total: 693,42

Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681;2003399/SICRO NOVO; Em relagéo VALOR:

a Composigéo Base, os servigos relativos a méo de obra, equipamentos e materiais foram substituidos por seus equivalentes técnicos : 693,43

da Tabela SINAPI.

COMP-58779579 - Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais (un)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CSPO-SGSGS(())- Apiloamento manual de fundo de vala m2 5,00000000 22,38 111,90
CP-0308- AcoCA-6004,2a 9,5n1m, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para kg 12,08000000 12,63 15257

S00141 superestruturas e fundagdes - R1
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
94964 [pREPARO MEGANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 2:20000000 391.05 860,31
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
94965 [pREPARO MEGANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0.09200000 41183 37,86
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 15,00000000; 59,02 885,30
C;Q‘;ggg' Forma plana para fundagdes, em compensado plastificado 12mm, 05 usos m2 21,68000000 81,98 1.777,33
103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3 2,29200000 202,43 463,97
AF_02/2022
TOTAL SERVIGOS: 4.289,24
Custo Direto Total: 4.289,24
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAGAO (REF: 01/2022)30470-2003477/SICRO NOVO VALOR: 4.289,24
Uk s 1.
hiladnypoids ) e,
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES PROPRIAS

OBRA: C cao, E e[ gem do Morada dos Palmares Rev.02 - FINAL DATA : 24/06/2022 LS. Hora:  84,28%
1 29,07% 5. Més:  4649% | e — pra—
DESCRIGAD: Obras de Estabilidade de Taludes e Contengio St 24 L3 lss 6.0
- FONTE VERSAO REF.
TR O LOCAL: Conjunto Morada dos Palmares SINAFT 2022106 COM DESONERAGAO o720a2 l E
MACEIO CLIENTE: SEMINFRA g FROFIIA ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA
UNIDADES: 1216.88M2
VALOR POR RS 5.856,05
UNIDADE:
COMP-91192063 - Dissipador de energia - DEB 02 - areia, brita e pedra de mao comerciais (un)
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
00004730 E:E_I?EA)DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM M3 0,22000000 75,92 16,70
TOTAL MATERIAIS: 16,70
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
94964 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,44000000 391,05 172,08
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,70000000; 59,02 41,31
0::701“(;';;6 Foérmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e retirada m? 2,73000000 78,14/ 213,32
103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3 0,44000000 202,43 89,07
AF_02/2022
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29600000 14,92 4,42
TOTAL SERVIGOS: 520,18
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00004730 |PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO T 100990 0,33000000 5,25 1,73
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M® - CARGA
COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: T). AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 1,73
LN RP P
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT R$ DMT R$ DMT R$
00004730 |PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO | TXKM | 0,33000000 0,00 1,98 0,00 1,74 0,00 1,59 0,00
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) (TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020)
MOMENTO DE TRANSPORTE:| 0,00
Custo Direto Total: 538,61
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAGCAO (REF: 01/2022)30470-2003451/SICRO NOVO VALOR: 538,62
CP-S07616-89741792 - Grama amendoim (arachis repens), fornecimento e plantio (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100140 Adubo organico bovino, cacau ou similar ORSE m3 0,00500000; 19,87 0,10
00044539  |FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 SINAPI KG 0,07400000 4,50 0,33
00000360 |[MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE SINAPI UN 1,00000000 3,00 3,00
HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO
00007253 |TERRA VEGETAL (GRANEL) SINAPI M3 0,03200000 100,71 3,22
TOTAL Material:| 6,65
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09000000; 14,56 1,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09000000 14,92 1,34
TOTAL Servico: 2,65
Observagoes: COPIA ORSE - SE - 2021/07 (REF: 09/2021)28643 - S07616/ORSE VALOR: 9,30
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES PROPRIAS

OBRA: C cao, E e[ gem do Morada dos Palmares Rev.02 - FINAL DATA : 24/06/2022 LS. Hora:  84,28%
= 29,07% 5. : A49% | — a— —
DESCRIGAD: Obras de Estabilidade de Taludes e Contengio St 24 LS M s
o FONTE VERSAQ REF.
PREFEITURA DE LOCAL: Conjunto Morada dos Palmares SINAPI 202206 COM DESONERAGAD 0772022 l E
MACEIO CLIENTE: SEMINFRA & FRCATIA ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA
UNIDADES: 1216,88M2
VALOR POR RS 5.856,05
UNIDADE:

CP-S05156-100000 - Sinalizagdo noturna com tela tapume pvc, balde plastico fiagdo e lampada, Sem reutilizagdo (m)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004815  |BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS SINAPI UN 0,25200000 6,23 1,57
00000939 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, SINAPI M 2,19800000 2,66 5,85

450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
00038191  |LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) SINAPI UN 0,49700000 16,22 8,06
00013329 SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS SINAPI UN 0,49700000 3,20 1,59
TOTAL Material: 17,07|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09800000 22,04 2,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19600000 14,92 2,92
COMP- Sinalizagao Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos Composicoes m 1,00000000 4,46 4,46

83928599
TOTAL Servico: 9,54

Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2021/10 (REF: 12/2021)29930 - S05156/ORSE VALOR: 26,61

CC_517.01-S4176 - ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA (m?)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,06000000 12,06 0,72
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,01000000 25,15 0,25
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,20000000 6,12 1,22
00007170  |TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM SINAPI M2 1,10000000 2,73 3,00

LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS
TOTAL Material:| 5,19
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53000000 14,89 7,89
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44000000 18,00 7,92
TOTAL Servico: 15,81

Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2019/12 COM DESONERAGAO 21509-S4176/SINAPI VALOR: 21,00

CP-0300-S00013 - Demolicao de concreto manualmente (m3)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,30000000 18,62 24,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 13,00000000| 14,92 193,96
TOTAL Servico: 218,17|

Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2019/03 (REF: 05/2019). S00013/ORSE(BASE). VALOR: 21817

CP-S07989-63249017 - Demolicao de pavimentagdao em paralelepipedo sem reaproveitamento (m2)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06000000 18,62 1,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 14,92 8,95
TOTAL Servico: 10,07

Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2022/02 (REF: 03/2022)31188-507989/ORSE VALOR: 10,07
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES PROPRIAS

OBRA: C ¢, E: de e Drenagem do Morada dos Palmares Rev.02 - FINAL DATA : 24/06/2022 L.S. Hora: 84,28%
/\ e P = e BDI : 29,07% =7 LS. Més:  4649% | e P =
- GAO: bras de Estabilidade de Taludes e Contengao = —
== LOCAL: Conjunto Morada dos Palmares SINAPI 2022106 COM DESONERAGAD 072022 l :
PREFEITURA DE o~ = e
MACEIO CLIENTE: SEMINFRA i ENGEMHARIA PARA ALEM DA TECNICA
UNIDADES: 1216.88M2
VALOR POR R3 5.856.05
UNIDADE:
COMP-41672167-9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA GERAL COM ENTULHOS (M2)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14000000 14,92 2,09
TOTAL Servico: 2,09
Observagdes: COPIA SINAPI - AL - 2017/12 COM DESONERAGAO (REF: 01/2018) - 9537/SINAPI VALOR: 2,00
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