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7. Composições de Preços Unitários
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CÓDIGO 
NOVO 
SICRO

EQUIPAMENTOS ORIGEM DESTINO
DISTÂNCIA 
PAV.(DM)

DISTÂNCIA 
N.PAV.(DM)

IDA (K)
FATORES DE 
UTILIZAÇÃO 

(FU)

(V) Pav. 
(Km/h)

(V)N. Pav. 
(Km/h)

QUANTIDADE 
(UND)

PREÇO TRANP. 
TERRESTRE 
(CH) - SINAPI

PREÇO TOTAL 
(CMob)

EQUIPAMENTO

9526 Retroescavadeira de pneus - 58 kW MACEIO CANTEIRO 4,20 0,00 1,00 0,50 60,00 50,00 1,00 411,16 14,39 CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE 

9110 Escavadeira hidráulica sobre esteira para rocha com caçamba e capacidade de 1,5 m³
- 110 kW MACEIO CANTEIRO 4,20 0,00 1,00 1,00 60,00 50,00 1,00 411,16 28,78 CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE 

9530 Rolo     compactador     liso     autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW MACEIO CANTEIRO 4,20 0,00 1,00 0,50 60,00 50,00 1,00 411,16 14,39 CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE 

9563 Perfuratriz  hidráulica  sobre  esteiras  com clamshell - 220 kW RECIFE CANTEIRO 235,00 0,00 1,00 1,00 60,00 50,00 1,00 411,16 1.610,38 CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE 

9100 Cavalo mecânico sem reboque - 210 kW MACEIO CANTEIRO 4,20 0,00 1,00 1,00 60,00 50,00 5,00 284,58 99,60 CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE 

9776 Grupo gerador - 145/160 kVA MACEIO CANTEIRO 4,20 0,00 1,00 0,10 60,00 50,00 3,00 411,16 8,63 CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE 

1.776,18

Observação: A metodologia aplicada para a mobilização e Desmobilização está seguindo as recomendações do Orgão federal DNIT, Por meio do seu Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, Volume 09 - Mobilização e Desmobilização

TOTAL MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE  

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM MACEIÓ

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM MACEIÓ
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ITEM EQUIPAMENTOS ORIGEM DESTINO
DISTÂNCIA 
PAV.(DM)

(V) Pav. 
(Km/h)

DISTÂNCIA 
N.PAV.(DM)

(V) N.Pav. 
(Km/h)

IDA (K) QUANTIDADE FU
PREÇO UNIT.(CH) - 

SINAPI
PREÇO TOTAL 

(CMob)

1 MÁQUINA PARA PINTURA : SHUL : MSV-15 NAP - COMPRES. DE AR MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 3,00 0,20 162,96 8,21

2 BETONEIRA : PENEDO : 320 L MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 4,00 0,20 162,96 10,95

3 BETONEIRA : PENEDO : 400 L MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 4,00 0,20 162,96 10,95

4 BETONEIRA : PENEDO : 600 L MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 4,00 0,20 162,96 10,95

5 TRANSPORTADOR MANUAL : LAGUNA CARRINHO DE MÃO 80 I MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 20,00 0,20 162,96 54,75

6 VIBRADOR DE CONCRETO : WACKER VIP45/MT2 - DE IMERSÃO MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 20,00 0,10 162,96 27,38

7 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO 
MÁXIMO 4" MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 4,00 0,20 162,96 10,95

8 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 4,00 0,20 162,96 10,95

9 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 4,00 0,20 162,96 10,95

10 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 4,00 0,20 162,96 10,95

11 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 4,00 0,20 162,96 10,95

12 MÁQUINA DE BANCADA : COPERCORTE : SERRA CIRCULAR DE 12" MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 10,00 0,20 162,96 27,38

13 COMPACTADOR MANUAL : WACKER : ES600 - SOQUETE VIBRATÓRIO MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 5,00 0,10 162,96 6,84

14 COMPACTADOR MANUAL : WACKER : VPY-1750 - PLACA VIBRATÓRIA MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 5,00 0,10 162,96 6,84

219,02

CÓDIGO EQUIPAMENTOS ORIGEM DESTINO
DISTÂNCIA 
PAV.(DM)

(V) Pav. 
(Km/h)

DISTÂNCIA 
N.PAV.(DM)

(V) N.Pav. 
(Km/h)

IDA (K) FU QUANTIDADE (UND) PREÇO UNIT.(CH)
PREÇO TOTAL 

(CMob)

9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 1,00 8,00 113,99 76,60

9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 1,00 8,00 198,36 133,30

9605  Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l- 136 kW MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 1,00 3,00 221,21 55,74

9687 Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 1,00 4,00 113,99 38,30

9684 Veículo leve Pick Up 4 x 4 - 147 kW MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 1,00 4,00 49,29 16,56

9686 Caminhão   carroceria   com   guindauto   e capacidade de 6 t - 136 kW MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 1,00 3,00 113,99 28,73

349,23

1.776,18 

2.344,43 

Observação: A metodologia aplicada para a mobilização e Desmobilização está seguindo as recomendações do Orgão federal DNIT, Por meio do seu Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, Volume 09 - Mobilização e Desmobilização

TOTAL MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE  

TOTAL MOBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS +  EQUIPAMENTOS MÉDIO PORTE + MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE  

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM MACEIÓ

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM MACEIÓ

TOTAL MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE - CONFORME A TABELA 02 DO VOLUME 09 OS EQUIPAMENTOS MENORES TRANSPORTADOS COM CAMINHÃO GUINDAUTO NO MANUAL CONSIDERA-SE 0,20 DE FATOR DE UTILIZAÇÃO, CONSIDERAMOS A MESMA 
SITUAÇÃO OU A MENOR PARA OS EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS

TOTAL MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS
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CÓDIGO 
NOVO 
SICRO

EQUIPAMENTOS ORIGEM DESTINO
DISTÂNCIA 
PAV.(DM)

DISTÂNCIA 
N.PAV.(DM)

IDA (K)
FATORES DE 
UTILIZAÇÃO 

(FU)

(V) Pav. 
(Km/h)

(V)N. Pav. 
(Km/h)

QUANTIDADE 
(UND)

PREÇO TRANP. 
TERRESTRE 
(CH) - SINAPI

PREÇO TOTAL 
(CMob)

EQUIPAMENTO

9526 Retroescavadeira de pneus - 58 kW MACEIO CANTEIRO 4,20 0,00 1,00 0,50 60,00 50,00 1,00 411,16 14,39 CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE 

9110 Escavadeira hidráulica sobre esteira para rocha com caçamba e capacidade de 1,5 m³
- 110 kW MACEIO CANTEIRO 4,20 0,00 1,00 1,00 60,00 50,00 1,00 411,16 28,78 CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE 

9530 Rolo     compactador     liso     autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW MACEIO CANTEIRO 4,20 0,00 1,00 0,50 60,00 50,00 1,00 411,16 14,39 CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE 

9563 Perfuratriz  hidráulica  sobre  esteiras  com clamshell - 220 kW RECIFE CANTEIRO 235,00 0,00 1,00 1,00 60,00 50,00 1,00 411,16 1.610,38 CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE 

9100 Cavalo mecânico sem reboque - 210 kW MACEIO CANTEIRO 4,20 0,00 1,00 1,00 60,00 50,00 5,00 284,58 99,60 CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE 

9776 Grupo gerador - 145/160 kVA MACEIO CANTEIRO 4,20 0,00 1,00 0,10 60,00 50,00 3,00 411,16 8,63 CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE 

1.776,18

Observação: A metodologia aplicada para a mobilização e Desmobilização está seguindo as recomendações do Orgão federal DNIT, Por meio do seu Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, Volume 09 - Mobilização e Desmobilização

TOTAL DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE  

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM MACEIÓ

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM MACEIÓ
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ITEM EQUIPAMENTOS ORIGEM DESTINO
DISTÂNCIA 
PAV.(DM)

(V) Pav. 
(Km/h)

DISTÂNCIA 
N.PAV.(DM)

(V) N.Pav. 
(Km/h)

IDA (K) QUANTIDADE FU
PREÇO UNIT.(CH) - 

SINAPI
PREÇO TOTAL 

(CMob)

1 MÁQUINA PARA PINTURA : SHUL : MSV-15 NAP - COMPRES. DE AR MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 3,00 0,20 162,96 8,21

2 BETONEIRA : PENEDO : 320 L MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 4,00 0,20 162,96 10,95

3 BETONEIRA : PENEDO : 400 L MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 4,00 0,20 162,96 10,95

4 BETONEIRA : PENEDO : 600 L MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 4,00 0,20 162,96 10,95

5 TRANSPORTADOR MANUAL : LAGUNA CARRINHO DE MÃO 80 I MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 20,00 0,20 162,96 54,75

6 VIBRADOR DE CONCRETO : WACKER VIP45/MT2 - DE IMERSÃO MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 20,00 0,10 162,96 27,38

7 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO 
MÁXIMO 4" MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 4,00 0,20 162,96 10,95

8 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 4,00 0,20 162,96 10,95

9 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 4,00 0,20 162,96 10,95

10 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 4,00 0,20 162,96 10,95

11 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 4,00 0,20 162,96 10,95

12 MÁQUINA DE BANCADA : COPERCORTE : SERRA CIRCULAR DE 12" MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 10,00 0,20 162,96 27,38

13 COMPACTADOR MANUAL : WACKER : ES600 - SOQUETE VIBRATÓRIO MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 5,00 0,10 162,96 6,84

14 COMPACTADOR MANUAL : WACKER : VPY-1750 - PLACA VIBRATÓRIA MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 5,00 0,10 162,96 6,84

219,02

CÓDIGO EQUIPAMENTOS ORIGEM DESTINO
DISTÂNCIA 
PAV.(DM)

(V) Pav. 
(Km/h)

DISTÂNCIA 
N.PAV.(DM)

(V) N.Pav. 
(Km/h)

IDA (K) FU QUANTIDADE (UND) PREÇO UNIT.(CH)
PREÇO TOTAL 

(CMob)

9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 1,00 8,00 113,99 76,60

9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 1,00 8,00 198,36 133,30

9605  Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l- 136 kW MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 1,00 3,00 221,21 55,74

9687 Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 1,00 4,00 113,99 38,30

9684 Veículo leve Pick Up 4 x 4 - 147 kW MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 1,00 4,00 49,29 16,56

9686 Caminhão   carroceria   com   guindauto   e capacidade de 6 t - 136 kW MACEIO CANTEIRO 4,20 60,00 0,00 50,00 1,00 1,00 3,00 113,99 28,73

349,23

1.776,18 

2.344,43 

Observação: A metodologia aplicada para a mobilização e Desmobilização está seguindo as recomendações do Orgão federal DNIT, Por meio do seu Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, Volume 09 - Mobilização e Desmobilização

TOTAL DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE  

TOTAL DESMOBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS +  EQUIPAMENTOS MÉDIO PORTE +DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE  

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM MACEIÓ

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM MACEIÓ

TOTAL DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE - CONFORME A TABELA 02 DO VOLUME 09 OS EQUIPAMENTOS MENORES TRANSPORTADOS COM CAMINHÃO GUINDAUTO NO MANUAL CONSIDERA-SE 0,20 DE FATOR DE UTILIZAÇÃO, CONSIDERAMOS A MESMA 
SITUAÇÃO OU A MENOR PARA OS EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS

TOTAL DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS
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UNID TOTAL

88316 H 10,44

10,44

10,44

UNID TOTAL

00005033 UN 794,00

794,00

UNID TOTAL

94969 M3 52,65

91634 CHP 295,50

103670 M3 30,36

88316 H 89,52

468,03

1.262,03

UNID TOTAL

5930 CHI 1,74

5928 CHP 24,90

26,64

26,64

UNID TOTAL

88316 H 22,38

22,38

22,38

COMP-13583027 - CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MÃO (m3)

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Observações: COPIA ORSE - SE - 2020/07  (REF: 10/2020)24335 -S72897S/ORSE -  Retiramos o Caminhão.
VALOR:

COMP-44924163 - 83397 - POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Material FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,70000000 14,92

TOTAL Serviço:

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) − PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021

SINAPI 0,15000000 350,97

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00
M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D

SINAPI 1,00000000 794,00

TOTAL Material:

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 6,00000000 14,92

TOTAL Serviço:

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG,
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV −
CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI 1,25000000 236,40

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 0,15000000 202,43

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV −
CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 0,03800000 45,88

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV −
CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 0,08860000 281,01

Observações: COPIA SINAPI - AL - 2019/10 COM DESONERAÇÃO (REF: 11/2019)20664 - 83397/SINAPI
VALOR:

CP-101010-50233578 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020 (T)

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,50000000 14,92

TOTAL Serviço:

Observações:  COPIA SINAPI - AL - 2021/10 COM DESONERAÇÃO (REF: 11/2021)29521 - 101010/SINAPI
VALOR:

CP-3550-S02660 - Apiloamento manual de fundo de vala (m2)

TOTAL Serviço:

Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/09  (REF: 11/2019)20521. S02660/ORSE(BASE).
VALOR:
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UNID TOTAL

00041899 T 5,44

5,44

UNID TOTAL

88316 H 29,84

29,84

35,28

UNID CUSTO UNITÁRIO

88316 H 1,49

5845 CHI 0,30

5843 CHP 0,36

2,15

2,15

2,15

UNID TOTAL

90776 H 3,94

88316 H 70,77

74,71

74,71

Material FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO
CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

SINAPI 0,00100000 5.435,50

CP-S12643-65564093 - Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica - espessura 1 cm (kg)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 2,00000000 14,92

TOTAL Serviço:

TOTAL Material:

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,10000000 14,92

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI 
DIURNO. AF_06/2014 0,00800000 37,67

Observações: COPIA ORSE - SE - 2021/10  (REF: 12/2021)29930-S12643/ORSE
VALOR:

CP-4413995-54486294 - Obtenção de grama para replantio (m²)

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAÇÃO (REF: 11/2021)29681- 4413995/SICRO 
NOVO VALOR:

CP-020250-48689338 - CARGA/DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS-MEIO MANUAL (T)

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP 
DIURNO. AF_06/2014 0,00200000 177,69

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

TOTAL Serviço:

Observações: COPIA SBC - AL - 2021/12 - Maceió  (REF: 12/2021)30042-020250/SBC
VALOR:

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,20600000 19,13

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 4,74300000 14,92
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UNID CUSTO UNITÁRIO

M0217 kg 0,01

I09559 kg 0,04

00004512 M 1,75

1,80

UNID CUSTO UNITÁRIO

98520 M2 3,59

CP-4413995-
54486294 m² 2,15

88316 H 1,02

6,76

CUSTO UNITÁRIO

I09559 0,01

00004512 0,06

CP-4413995-
54486294

1,72

1,79

10,35

10,34

CP-4413996-25982185 - Enleivamento (m²)

Pó calcário dolomítico 0,17500000 0,22

SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,60000000 2,92

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

Enxofre 0,00300000 2,02

Obtenção de grama para replantio 1,00000000 2,15

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,06836672 14,92

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 1,00000000 3,59

Pó calcário dolomítico (CARGA/DESCARGA E ESPALHAMENTO DE 
MATERIAIS-MEIO MANUAL)

T CP-020250- 0,00018000 74,71

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Obtenção de grama para replantio (CARGA/DESCARGA E 
ESPALHAMENTO DE MATERIAIS-MEIO MANUAL)

T CP-020250- 0,02300000 74,71

SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA (CARGA/DESCARGA E ESPALHAMENTO DE 
MATERIAIS-MEIO MANUAL)

T CP-020250- 0,00075000 74,71

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

Custo Direto Total:

Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAÇÃO (REF: 11/2021)29681-4413996/SICRO 
NOVO VALOR:
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PROD IMPR

E9066 1,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

0,0000

UNID CUSTO UNITÁRIO

00001347 M2 32,92

00002692 L 0,13

I01569 m 2,05

00005067 KG 0,74

00006194 M 10,46

46,30

UNID CUSTO UNITÁRIO

88239 H 13,40

88262 H 16,20

91693 CHI 0,00

91692 CHP 1,61

31,21

CUSTO UNITÁRIO

00001347 0,27

00002692 0,00

I01569 0,27

00005067 0,00

00006194 0,08

0,62

DMT R$ DMT R$ DMT R$

00001347 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, 
DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM (TRANSPORTE COM 
CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO 
NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020)

TXKM 0,00 2,69 0,00 2,32 0,00 2,14 0,00

COMP-57565397 - Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (m²)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

Grupo gerador - 13/14 kVA 0,09000000 0,0000 0,0000

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) 0,20000000 10,23

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) 0,02718000 27,27

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA 
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM 0,40425000 81,44

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 
EM AGUA 0,01852000 7,24

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,90000000 14,89

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,90000000 18,00

TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 1,21474000 8,61

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 
PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,00000000 15,76

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 
PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,09370000 17,20

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA (CARGA, MANOBRA E DESCARGA 
DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)

T CP-101010- 0,00002000 26,64

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 
1100 MM, E = 12 MM (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS 
DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 
11,7 TM. AF_07/2020)

T CP-101010- 0,01011000 26,64

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) (CARGA, 
MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)

T CP-101010- 0,00003000 26,64

Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) 
(CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020)

T CP-101010- 0,01011000 26,64

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
LN RP P

TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020)

T CP-101010- 0,00304000 26,64

CUSTO UNITÁRIO

0,01011000
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00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA (TRANSPORTE 
COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM 
LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020)

TXKM 0,00 2,69 0,00 2,32 0,00 2,14 0,00

I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, 
louro) (TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM 
VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020)

TXKM 0,00 2,69 0,00 2,32 0,00 2,14 0,00

00005067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) 
(TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA 
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020)

TXKM 0,00 2,69 0,00 2,32 0,00 2,14 0,00

00006194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA (TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020)

TXKM 0,00 2,69 0,00 2,32 0,00 2,14 0,00

0,00

78,13

78,14

UNID TOTAL

00043132 KG 0,58

I00082 kg 9,48

I39017S un 0,09

I39315S un 0,14

10,29

UNID TOTAL

88245 H 1,30

88316 H 1,04

2,34

12,63

0,00304000

MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total:

Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2022)30470 3103302/SICRO 
NOVO + S09929/ORSE(I01569)para apoio do Maderite que consideramos plastificado sendo reaproveitado 3 vezes. VALOR:

0,00002000

0,01011000

0,00003000

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25
MM (0,01 KG/M)

SINAPI 0,02000000 29,18

Aço ca−60   4,2 a 9,5 mm ORSE 1,00000000 9,48

CP-0308-S00141 - Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - 
R1 (kg)

Material FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL Material:

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao 
*4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

ORSE 0,40000000 0,22

Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para
ferragens de lajes e fundo de vigas

ORSE 0,40000000 0,35

TOTAL Serviço:

Observações: COPIA ORSE - SE - 2020/01  (REF: 04/2020)22449-S00141/ORSE
VALOR:

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,07000000 18,51

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,07000000 14,92
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UNID TOTAL

00043130 KG 4,38

00001347 M2 17,92

00002692 L 0,11

I01569 m 2,05

00005067 KG 8,18

00004509 M 4,90

37,54

UNID TOTAL

88262 H 24,30

88316 H 20,14

44,44

81,98

CP-7680-S09929 - Forma plana para fundações, em compensado plastificado 12mm, 05 usos (m2)

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12
MM

SINAPI 0,22000000 81,44

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI 0,01500000 7,24

Material FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D =
2,11 MM (0,026 KG/M)

SINAPI 0,15000000 29,18

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO −
BRUTA

SINAPI 0,80000000 6,12

TOTAL Material:

Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm − 0,0036 m3/m (angelim, louro) ORSE 0,20000000 10,23

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) SINAPI 0,30000000 27,27

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,35000000 14,92

TOTAL Serviço:

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,35000000 18,00

Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/03  (REF: 05/2019) - S09929/ORSE
VALOR:
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PROD IMPR

E9066 1,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

0,0000

UNID CUSTO UNITÁRIO

00001347 M2 32,92

00002692 L 0,13

I01569 m 2,05

00005067 KG 0,74

00006194 M 10,46

46,30

UNID CUSTO UNITÁRIO

88239 H 13,40

88262 H 16,20

91693 CHI 0,00

91692 CHP 1,61

31,21

CUSTO UNITÁRIO

00001347 0,27

00002692 0,00

I01569 0,27

00005067 0,00

00006194 0,08

0,62

DMT R$ DMT R$ DMT R$

00001347 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, 
DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM (TRANSPORTE COM 
CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO 
NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020)

TXKM 0,00 2,69 0,00 2,32 0,00 2,14 0,00

Grupo gerador - 13/14 kVA 0,09000000 0,0000 0,0000

TOTAL EQUIPAMENTOS:

COMP-01710236 - Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (m²)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA 
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM 0,40425000 81,44

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 
EM AGUA 0,01852000 7,24

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 1,21474000 8,61

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) 0,20000000 10,23

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) 0,02718000 27,27

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 
PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,00000000 15,76

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 
PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,09370000 17,20

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,90000000 14,89

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,90000000 18,00

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 
1100 MM, E = 12 MM (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS 
DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 
11,7 TM. AF_07/2020)

T CP-101010- 0,01011000 26,64

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) 
(CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020)

T CP-101010- 0,01011000 26,64

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA (CARGA, MANOBRA E DESCARGA 
DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)

T CP-101010- 0,00002000 26,64

TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020)

T CP-101010- 0,00304000 26,64

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) (CARGA, 
MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)

T CP-101010- 0,00003000 26,64

CUSTO UNITÁRIO

0,01011000

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
LN RP P
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00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA (TRANSPORTE 
COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM 
LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020)

TXKM 0,00 2,69 0,00 2,32 0,00 2,14 0,00

I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, 
louro) (TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM 
VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020)

TXKM 0,00 2,69 0,00 2,32 0,00 2,14 0,00

00005067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) 
(TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA 
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020)

TXKM 0,00 2,69 0,00 2,32 0,00 2,14 0,00

00006194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA (TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020)

TXKM 0,00 2,69 0,00 2,32 0,00 2,14 0,00

0,00

78,13

78,14

UNID TOTAL

00000367 M3 71,65

00001379 KG 178,50

00004721 M3 16,88

00004718 M3 50,91

317,94

UNID TOTAL

88316 H 89,52

89,52

407,46

UNID TOTAL

88245 H 3,33

88262 H 6,48

88309 H 6,70

88316 H 24,17

40,68

40,68

UNID TOTAL

CC_033.050−
S124

m3 407,46

CP−0216−
S07692

m3 40,68

448,14

448,14

0,00002000

0,01011000

0,00003000

CC_033.050-S124 - Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento (m3)

Material FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

0,00304000

MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total:

Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2022)30470 3103302/SICRO 
NOVO + S09929/ORSE(I01569)para apoio do Maderite que consideramos plastificado sendo reaproveitado 3 vezes. VALOR:

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE

SINAPI 0,20900000 80,77

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE

SINAPI 0,62700000 81,20

AREIA GROSSA − POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

SINAPI 0,94300000 75,98

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II−32 SINAPI 255,00000000 0,70

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 6,00000000 14,92

TOTAL Serviço:

TOTAL Material:

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,18000000 18,51

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,36000000 18,00

Observações: COPIA ORSE - SE - 2020/09  (REF: 11/2020)24803 - S00124/ORSE
VALOR:

CP-0216-S07692 - Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura (m3)

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL Serviço:

Observações: COPIA ORSE - SE - 2020/04  (REF: 07/2020)23107 - S07692/ORSE
VALOR:

CP-3916-S00095 - Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado (m3)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,36000000 18,62

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,62000000 14,92

Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e
acabamento em peças da superestrutura

Composições 1,00000000 40,68

TOTAL Serviço:

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e
adensamento

Composições 1,00000000 407,46

Observações: COPIA ORSE - SE - 2020/09  (REF: 11/2020)24803 - S00095/ORSE
VALOR:
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UNID TOTAL

00043130 KG 4,38

00001347 M2 30,13

00002692 L 0,11

I01569 m 3,38

00005067 KG 8,18

00004509 M 8,14

54,32

UNID TOTAL

88262 H 25,20

88316 H 20,89

46,09

100,41

UNID TOTAL

88309 H 30,72

88316 H 67,14

90586 CHP 0,44

98,30

98,30

UNID TOTAL

00000345 KG 0,40

I02185 m 0,32

0,72

UNID TOTAL

92882 KG 0,53

CP−3916−
S00095

m3 0,63

CP−10−S85 m2 1,20

CP−1472−
74157/004

M3 0,14

88316 H 1,24

3,74

4,46

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D =
2,11 MM (0,026 KG/M)

SINAPI 0,15000000 29,18

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12
MM

SINAPI 0,37000000 81,44

CP-10-S85 - Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos - REV.01 - 10/2021 (m2)

Material FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) SINAPI 0,30000000 27,27

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO −
BRUTA

SINAPI 1,33000000 6,12

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI 0,01500000 7,24

Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm − 0,0036 m3/m (angelim, louro) ORSE 0,33000000 10,23

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,40000000 18,00

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,40000000 14,92

TOTAL Material:

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,65000000 18,62

TOTAL Serviço:

Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/03  (REF: 05/2019) - S00085/ORSE
VALOR:

CP-1472-74157/004 - LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (M3)

TOTAL Serviço:

Observações:  COPIA SINAPI - AL - 2019/12 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2020)21509. 
74157/004/SINAPI(BASE). VALOR:

COMP-83928599 - Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos (m)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 4,50000000 14,92

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV − CHP DIURNO. AF_06/2015

SINAPI 0,30000000 1,48

Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m ORSE 0,10000000 3,24

TOTAL Material:

Material FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) SINAPI 0,00960000 41,62

Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado Composições 0,00140000 448,14

Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos −
REV.01 − 10/2021

Composições 0,01200000 100,41

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA−25 DE 6,3 MM − MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI 0,03200000 16,63

TOTAL Serviço:

Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/09  (REF: 11/2019)20521-S05158/ORSE
VALOR:

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES Composições 0,00140000 98,30

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,08330000 14,92
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UNID TOTAL

INS−92083491 UND 2.344,43

2.344,43

2.344,43

UNID TOTAL

INS−75544188 UND 2.344,43

2.344,43

2.344,43

UNID TOTAL

00041776 H 38.016,00

38.016,00

UNID TOTAL

90766 H 24.344,32

88255 H 28.793,60

100306 H 129.550,08

90780 H 40.409,60

223.097,60

261.113,60

UNID TOTAL

100289 H 8.030,88

88326 H 6.534,00

14.564,88

14.564,88

Observações: Composição elaborada conforme necessidades da Obra, DMT da Obra, Apresentado no croqui. Conforme composição 
elaborada com recomendações do Manual do DNIT. VALOR:

COMP-17500983 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ CONSIDERANDO DA PARTE ALTA DA CIDADE A OBRA - ENCOSTA MORADA DOS PALMARES 
(JUN.22)
 (UN)

Geral FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ − ENCOSTA MORADA DOS PALMARES
(JUN/22)

Composições 1,00000000 2.344,43

TOTAL Geral:

COMP-93751650 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ CONSIDERANDO DA PARTE ALTA DA CIDADE A OBRA - ENCOSTA MORADA DOS PALMARES 
(JUN.22)
 (UN)

Geral FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL
NOTURNO)

SINAPI 2.816,00000000 13,50

TOTAL Mão de Obra:

Observações: Composição elaborada conforme necessidades da Obra, DMT da Obra, Apresentado no croqui. Conforme composição 
elaborada com recomendações do Manual do DNIT. VALOR:

COMP-00938228 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - INCLUINDO EXAMES, ALIMENTAÇÃO E SEGURO (MORADA DOS PALMARES) (UND)

Mão de Obra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ − ENCOSTA MORADA DOS
PALMARES (JUN/22)

Composições 1,00000000 2.344,43

TOTAL Geral:

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1.408,00000000 28,70

TOTAL Serviço:

AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1.408,00000000 20,45

ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1.408,00000000 92,01

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1.408,00000000 17,29

TOTAL Serviço:

Observações: Composição elaborada conforme necessidades da Obra: VIGIA DIURNO TRABALHANDO FIM DE SEMANA: 16 
HORAS TRABALHADAS NO SABADO E DOMINGO X 4 FINS DE SEMANAS POR MÊS: 16X4=64 HORAS POR MÊS.
VIGIA DIURNO TRABALHANDO DE SEGUNDA A SEXTA: 12 HORAS TRABALHADAS POR DIA; SENDO 22 DIAS TRABALHADOS 
POR MÊS: 12X22= 264 HORAS POR MÊS; ONDE: A SOMA DE 64H DOS FINS + 264H TRABALHADAS DE SEGUNDA A SEXTA 
RESULTA EM 528H.
VIGIA NOTURNO: 12 HORAS TRABALHADAS POR NOITE NO PERIODO DE 30 DIAS RESULTA EM 12X30=36 HORAS 
TRABALHADAS POR MÊS. 

VALOR:

VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 528,00000000 15,21

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 360,00000000 18,15

Observações: Composição elaborada conforme necessidades da Obra, não ultrapassando o limite estabelecido pelo TCU.
VALOR:

COMP-15547287 - VIGILÂNCIA DA OBRA-(MORADA DOS PALMARES) (MÊS)

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
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UNID TOTAL

00004813 M2 430,00

00004491 M 48,24

00005075 KG 2,81

00004417 M 6,48

487,53

UNID TOTAL

88262 H 18,00

94962 M3 3,13

88316 H 29,84

50,97

538,50

CP-1783-74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO −  BRUTA

SINAPI 1,00000000 6,48

TOTAL Material:

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO − BRUTA SINAPI 4,00000000 12,06

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI 0,11000000 25,58

Material FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

SINAPI 1,00000000 430,00

TOTAL Serviço:

Observações: COPIA SINAPI - AL - 2020/01 COM DESONERAÇÃO (REF: 03/2020)21867 - 74209/001/SINAPI (BASE)
VALOR:

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) − PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI 0,01000000 313,38

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 2,00000000 14,92

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,00000000 18,00
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UNID TOTAL

I02480 h 3,63

3,63

UNID TOTAL

I05163 un 19,80

00000797 UN 10,46

00000802 UN 20,96

00011882 UN 74,84

I00980 m 4,60

I06313 UN 0,84

00003825 UN 18,30

00003878 UN 19,68

00011672 UN 31,78

00009815 M 67,62

00009860 M 12,47

00009862 M 17,59

I05665 un 31,73

330,72

UNID TOTAL

COMP−
13583027

m3 2,82

88267 H 6,99

97082 M3 57,18

88309 H 6,14

96995 M3 37,57

88316 H 10,00

120,70

455,05

COMP-23022351 - Ligação Predial de Água no Passeio em 1 1/2", com fornecimento do material, inclusive hidrômetro de 20m3/h e caixa de proteção c/tampa de 
concreto - REV.02 - 010/2021 (un)

Adaptador pead 32mm x 1" ORSE 2,00000000 9,90

BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 1 1/2" X 1" SINAPI 1,00000000 10,46

TOTAL Equipamento:

Material FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Equipamento FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Pick−up, capacidade 1,2 t ORSE 0,33000000 11,00

LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) SINAPI 1,00000000 18,30

LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/2",  AGUA FRIA PREDIAL SINAPI 2,00000000 9,84

Fita vedacao teflon larg= 1/2" ORSE 20,00000000 0,23

Lacre anti−fraude para hidrômetro em polipropileno ORSE 1,00000000 0,84

BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 2"  X 1 " SINAPI 1,00000000 20,96

CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X
C X A)

SINAPI 1,00000000 74,84

Tê 90º pvc, je, bbb, PBA, d=   50mm ORSE 1,00000000 31,73

TOTAL Material:

TUBO PVC, ROSCAVEL,  2", PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI 0,20000000 62,33

TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2",  AGUA FRIA PREDIAL SINAPI 0,40000000 43,98

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO
DIVIDIDO

SINAPI 1,00000000 31,78

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE−80, DE = 32 MM X 3,0 MM DE
PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)

SINAPI 6,00000000 11,27

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,33000000 18,62

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 SINAPI 1,05000000 35,78

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,33000000 21,19

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 SINAPI 1,32000000 43,32

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MÃO Composições 0,27000000 10,44

Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/05  (REF: 07/2019)19046-S06090/ORSE - FOI RETIRADO O HIDROMETRO, Retiramos o 
Hidrometro pois será fornecido pela concessionária. VALOR:

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,67000000 14,92

TOTAL Serviço:
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UNID TOTAL

00043059 KG 49,90

00043132 KG 4,38

00000367 M3 22,79

00007271 UN 142,50

00001379 KG 63,00

00004718 M3 12,18

00005061 KG 1,51

00006189 M 22,10

00009836 M 499,50

817,86

UNID TOTAL

88267 H 635,70

88316 H 447,60

1.083,30

1.901,16

ACO CA−60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO SINAPI 4,20000000 11,88

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

SINAPI 0,15000000 29,18

CP-0401-73658.01 - LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 
CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REV.01(10/2021) (UN)

Material FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI 0,06000000 25,15

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO − BRUTA

SINAPI 0,90000000 24,56

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II−32 SINAPI 90,00000000 0,70

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI 0,15000000 81,20

AREIA GROSSA − POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

SINAPI 0,30000000 75,98

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA
HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

SINAPI 187,50000000 0,76

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 30,00000000 14,92

TOTAL Serviço:

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 30,00000000 21,19

TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) SINAPI 30,00000000 16,65

TOTAL Material:

Observações: COPIA SINAPI - AL - 2019/07 COM DESONERAÇÃO (REF: 08/2019)19621-73658(BASE)-AJUSTADA PARA 30 
METROS, AUMENTANDO A QUANTIDADE DE CAIXAS, TUBULAÇÕES E HORA DOS FUNCIONÁRIOS, FOI AJUSTADO O 
COEFICIENTE DO AÇO PARA 0,15 POIS FOI VISTO QUE NA COMPOSIÇÃO BASE O COEFICIENTE DO AÇO  ERA 0,05 E COM 
AJUSTE DE 30 METROS FICA, 0,15.

VALOR:
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UNID TOTAL

I00208 un 1,82

I00313 un 2,36

I00414 m 480,90

I03331 Kg 47,99

I00436 un 119,53

00000420 UN 49,78

00002392 UN 97,33

00002685 M 48,66

I04676 m 0,27

00003379 UN 56,48

00003398 UN 2,40

00001892 UN 4,88

I04786 cj 21,00

933,37

UNID TOTAL

94963 M3 28,33

88264 H 176,32

88309 H 37,24

COMP−
44924163 − 

83397

UN 1.262,03

88316 H 119,36

1.623,28

2.556,65

UNID TOTAL

00004460 M 8,40

8,40

UNID TOTAL

88253 H 2.284,48

92145 CHP 3.307,92

88597 H 907,52

000569 MES 1.597,50

90781 H 4.748,48

12.845,90

12.854,30

Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 − 450/750v / 70º ORSE 30,00000000 16,03

Cabo de cobre nú 16 mm2 − 4AWG ORSE 0,43220000 111,03

Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 " ORSE 2,00000000 0,91

Bucha alumínio p/eletroduto d=1 " ORSE 2,00000000 1,18

COMP-30701252-S09416 - Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste de concreto, exclusive fornecimento do medidor REV.01(1O/2021) (un)

Material FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar ORSE 0,13330000 2,01

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8",
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

SINAPI 1,00000000 56,48

DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V SINAPI 1,00000000 97,33

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA SINAPI 6,00000000 8,11

Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato) ORSE 1,00000000 119,53

CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE
CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS

SINAPI 1,00000000 49,78

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) − PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI 0,08000000 354,11

Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6" ORSE 2,00000000 10,50

TOTAL Material:

ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO
EM BAIXA TENSAO

SINAPI 1,00000000 2,40

LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI 4,00000000 1,22

TOTAL Serviço:

Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/05  (REF: 07/2019)19046-S09416/ORSE(BASE) - TROCADO O POSTE POR DE 
CONCRETO. VALOR:

COMP-49834546 - SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (MÊS)

POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE
ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE − FORNECIMENTO E INSTALACAO

Composições 1,00000000 1.262,03

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 8,00000000 14,92

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 8,00000000 22,04

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 2,00000000 18,62

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 176,00000000 12,98

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA
101/104 CV, 2 PORTAS − CHP DIURNO. AF_11/2015

SINAPI 44,00000000 75,18

TOTAL Material:

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Material FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO −  BRUTA

SINAPI 1,00000000 8,40

Observações: COPIA SINAPI - AL - 2019/09 COM DESONERAÇÃO (REF: 10/2019)20275. 78472/SINAPI(BASE) + S09164/ORSE
VALOR:

TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 176,00000000 26,98

TOTAL Serviço:

DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 32,00000000 28,36

TOPOGRAFIA−ALUGUEL DE ESTACAO TOTAL E1 PROCEISAO ANGULAR 10" SBC 1,00000000 1.597,50
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UNID TOTAL

I06589 mês 21,19

21,19

UNID TOTAL

88249 H 70,38

88321 H 38,12

108,50

129,69

UNID TOTAL

88249 H 74,29

88321 H 40,24

E209340506 MES 27,26

141,79

141,79

UNID TOTAL

88316 H 14,92

14,92

14,92

UNID TOTAL

88316 H 8,95

8,95

8,95

UNID TOTAL

00002711 UN 51,74

51,74

UNID TOTAL

88316 H 73,84

73,84

125,58

CP-6788-74022/030 - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (UN)

Equipamento FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,80000000 21,18

TOTAL Serviço:

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 3,60000000 19,55

Laboratório de Concreto ORSE 0,01023000 2.071,64

TOTAL Equipamento:

LABORATÓRIO DE SOLOS EMBASA 0,01023000 2.665,06

TOTAL Serviço:

AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 3,80000000 19,55

TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,90000000 21,18

Observações: COPIA SINAPI - AL - 2019/06 COM DESONERAÇÃO (REF: 07/2019)19328. 74022/030(SINAPI)
VALOR:

CP-8816-74022/010 - ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL E INTERMEDIÁRIA - SOLOS (UN)

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERAÇÃO (REF: 04/2022)31520 - 4915640/SICRO NOVO
VALOR:

CP-S02509-45333800 - Carga e descarga manual de material de 1ª categoria (m3)

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,00000000 14,92

TOTAL Serviço:

Observações: COPIA SINAPI - AL - 2019/06 COM DESONERAÇÃO (REF: 07/2019)19328 - 74022/010/SINAPI
VALOR:

CP-4915640-75340699 - Limpeza e remoção manual de material retido em terra firme em OAE (m³)

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA SINAPI 0,26000000 199,00

TOTAL Material:

Observações: COPIA ORSE - SE - 2022/03  (REF: 05/2022)31926/ S02509-ORSE(BASE)
VALOR:

CP-017361-82618969 - TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO  (M3)

Material FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,60000000 14,92

TOTAL Serviço:

TOTAL Serviço:

Observações: COPIA SBC - AL - 2022/02 - Maceió  (REF: 02/2022)30613; 017361/SBC
VALOR:

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 4,94900000 14,92
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UNID TOTAL

I008824 UN 1.357,60

I10563 mês 345,87

I09811 mês 2.636,10

4.339,41

UNID TOTAL

88253 H 1.038,40

88597 H 2.268,80

100306 H 3.680,40

101373 H 5.021,20

000569 MES 1.597,50

90781 H 2.158,40

017054 DIA 3.708,90

I10568 mês 107,24

I10555 mês 363,60

I10554 mês 797,88

20.742,30

25.081,71

UNID TOTAL

89882 H 44.341,44

95712 H 12.277,76

5736 H 9.102,72

7051 H 7.437,76

73.159,68

73.159,68

Material FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

COPIA DE PROJETOS PLOTTER A0 SBC 80,00000000 16,97

COMP-43478639 - DETALHAMENTO DOS PROJETOS E AS BUILT (REV01) (VB)

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 80,00000000 12,98

DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 80,00000000 28,36

TOTAL Material:

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Material de limpeza ORSE 3,00000000 115,29

Micro computador com de monitor 19", software e ploter ORSE 3,00000000 878,70

VEICULO PARA FISCALIZACAO DE OBRA−PERCURSO 60 Km/dia SBC 45,00000000 82,42

Aluguel de aparelho de ar condicionado 18.000 BTU’s ORSE 4,00000000 26,81

TOPOGRAFIA−ALUGUEL DE ESTACAO TOTAL E1 PROCEISAO ANGULAR 10" SBC 1,00000000 1.597,50

TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 80,00000000 26,98

ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 40,00000000 92,01

ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 40,00000000 125,53

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA
DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE
COM CAÇAMBA METÁLICA − MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI 176,00000000 251,94

TOTAL Serviço:

Observações: COMPOSIÇÃO ELABORADA.
VALOR:

COMP-94484675 - CONSTRUÇÃO DE ACESSO DE MAQUINAS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DA OBRA - MORADA DOS PALMARES
 (MÊS)

Consumo de energia elétrica ORSE 2,00000000 181,80

Água − dispêndio mensal ORSE 2,00000000 398,94

Observações: COMPOSIÇÃO EXECUÇÃO CONFORME VISITA EM CAMPO, E NECESSIDADES DE ACESSIBILIDADE DE 
CAMPO. VALOR:

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T,
LARGURA DE TRABALHO 2,15 M − DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

SINAPI 176,00000000 42,26

TOTAL Serviço:

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE
MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA
ENTRE 150 E 160 HP − MANUTENÇÃO. AF_11/2016

SINAPI 176,00000000 69,76

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA
LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3,
PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M −
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

SINAPI 176,00000000 51,72
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UNID TOTAL

I06800 h 24,24

24,24

UNID TOTAL

I06981 kg 2,27

00020205 M 8,79

00043614 M 88,45

99,50

UNID TOTAL

88262 H 41,40

88316 H 17,16

58,56

182,30

UNID TOTAL

A.05.000.02029
9

T 33,31

33,31

33,31

UNID CUSTO UNITÁRIO

88908 CHI 0,00

88907 CHP 1,11

88316 H 0,06

1,17

1,17

1,17

CP-S08335-38143513 - Escada de madeira para obra, em tábua de construção, largura 1,00m (m)

Equipamento FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

SINAPI 2,90000000 3,03

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO − BRUTA

SINAPI 6,40000000 13,82

Material FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Prego (2 X 10) 18 x 21 ORSE 0,07500000 30,20

Aluguel de serra circular de bancada ORSE 0,80000000 30,30

TOTAL Equipamento:

TOTAL Serviço:

Observações: COPIA ORSE - SE - 2022/03  (REF: 05/2022)31926/ S08335-ORSE
VALOR:

CP-05.09.006-63861717 - Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte (T)

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 2,30000000 18,00

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,15000000 14,92

TOTAL Material:

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA 
BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 0,00000000 77,19

TOTAL Geral:

Observações: COPIA SP OBRAS - SP - 183 COM DESONERAÇÃO (REF: 09/2021)28665 - 05.09.006/CPOS
VALOR:

CP-4016096-29451256 - Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ (m³)

Geral FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro; tipo inerte SP OBRAS 1,00000000 33,31

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAÇÃO (REF: 11/2021)29681; 4016096/SICRO NOVO
VALOR:

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA 
BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 0,00434424 254,75

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,00434424 14,92
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UNID CUSTO UNITÁRIO

5903 CHI 4,33

5901 CHP 3,30

91534 CHI 0,00

91533 CHP 2,50

88316 H 13,06

23,19

23,19

23,18

CP-S11448-60216109 - COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPINHO, A 95% DO PN
 (m3)

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

0,09000000 48,06

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

Observações: COPIA ORSE - SE - 2022/01  (REF: 03/2022)30908-S11448/ORSE - Foi reaizado a conversão das produções conforme 
manual do DNIT. VALOR:

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 
4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,10000000 25,04

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,87500000 14,92

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,01000000 329,82

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 
4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,00000000 16,53
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UNID TOTAL

INS−96981578 M 102,49

INS−74869868 UN 13,17

INS−72850118 UN 17,92

INS−43547358 UN 5,51

139,09

UNID TOTAL

00039013 UN 0,62

00001379 KG 27,10

00044480 M3 21,07

00039848 M 6,00

54,79

UNID TOTAL

88245 H 3,94

90651 CHI 0,09

90650 CHP 1,12

90644 CHI 1,30

90643 CHP 0,47

6260 CHI 4,46

6259 CHP 26,02

100981 M3 0,07

5632 CHI 14,91

5631 CHP 0,67

90638 CHI 0,79

90637 CHP 0,50

PLACA FR DW/GW32 200X200X20MM − FORNECIMENTO Composições 0,10000000 179,15

PORCA SEXTAVADA GW32PLUS 50X70MM − FORNECIMENTO Composições 0,10000000 55,10

BARRA GW PLUS ST 690/790 32MM FORNECIMENTO Composições 1,00000000 102,49

LUVA DE EMENDA GW32PLUS 63X150MM − FORNECIMENTO Composições 0,10000000 131,74

CP-93961-29471259 - EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 32 MM. AF_05/2016 - COM BARRA GALVANIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DE PROJETO (M)

Cotação FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  D’AGUA SINAPI 1,07140000 19,67

TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO
ESPAGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

SINAPI 3,00000000 2,00

CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA ACO
ATE 20 MM

SINAPI 0,41670000 1,48

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II−32 SINAPI 38,71910000 0,70

TOTAL Cotação:

Material FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO,
POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA /
55 M3/H − CHP DIURNO. AF_06/2015

SINAPI 0,09790000 11,49

BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100
LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR − CHI DIURNO. AF_06/2015

SINAPI 0,19660000 6,59

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,21290000 18,51

BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO,
POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA /
55 M3/H − CHI DIURNO. AF_06/2015

SINAPI 0,11500000 0,81

TOTAL Material:

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP − CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 0,20970000 71,12

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP − CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 0,00320000 210,42

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80
M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA,
CAPACIDADE 6 M3 − CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 0,09790000 265,83

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ −
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 0,00790000 8,27

BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100
LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR − CHP DIURNO. AF_06/2015

SINAPI 0,01630000 28,59

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80
M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA,
CAPACIDADE 6 M3 − CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 0,11500000 38,79

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2
X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO,
ARGAMASSA E OUTROS − CHI DIURNO. AF_06/2015

SINAPI 0,17950000 4,40

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2
X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO,
ARGAMASSA E OUTROS − CHP DIURNO. AF_06/2015

SINAPI 0,03340000 15,09
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88297 H 10,01

90626 CHI 0,23

90625 CHP 0,73

88316 H 9,81

95967 H 23,60

98,72

292,60

UNID CUSTO UNITÁRIO

I00122S un 0,04

M2079 m 0,26

00004021 M2 2,63

00020067 M 14,35

17,28

UNID CUSTO UNITÁRIO

2005759 m 6,83

88316 H 44,76

51,59

CUSTO UNITÁRIO

00004021 0,00

00020067 0,04

0,04

68,91

68,91

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO
MÁXIMO 4" − CHP DIURNO. AF_06/2015

SINAPI 0,09790000 7,41

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,65770000 14,92

OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,63870000 15,67

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO
MÁXIMO 4" − CHI DIURNO. AF_06/2015

SINAPI 0,11500000 1,99

Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr 0,00067000 61,39

Fio de poliamida Nº 40 - E = 0,40 mm 5,23599000 0,05

Observações: COPIA SINAPI - AL - 2022/02 COM DESONERAÇÃO (REF: 03/2022)31024 - 93959/SINAPI TROCAMOS A BARRA 
GALVANIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DE PROJETO E RETIRAMOS A PINTURA DE PROTEÇÃO ONDE A BARRA JÁ É 
GALVANIZADA. OS INSUMOS DA COTAÇÃO: PLACA FR DW/GW32 200X200X20MM, PORCA SEXTAVADA GW32PLUS 
50X70MM E LUVA DE EMENDA GW32PLUS 63X150MM. ESTÃO NA COTAÇÃO CALCULADOS PARA 690,00 METROS LINEARES 
ONDE É ULTIZADO 70 UNIDADES. FORAM CONVERTIDOS PARA UM METRO LINEAR, ONDE FOI DIVIDIDO A QUANTIDADE 
DE CONSUMO DO INSUMO POR METRO LINEAR / PELA QUANTIDADE DE BARRAS EM METROS LINEAR. 70UN/690M QUE 
RESULTA EM 0,1 UN DE CADA INSUMO PARA CADA METRO LINEAR DA BARRA.

VALOR:

COMP-52340987 - Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 1ª categoria D=0,40 M (REV 01) (m)

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE
FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

SINAPI 0,21290000 110,86

TOTAL Serviço:

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,00000000 14,92

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Perfuração para dreno sub-horizontal em material de 1ª categoria com D = 75 mm (linha NW) 1,00000000 6,83

GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A 
TRACAO = 14 KN/M 0,20000000 13,13

TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) 1,00000000 14,35

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

Custo Direto Total:

Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2022)30470-2003614/SICRO NOVO - Atualizado 
a Base do Insumo para mesma do Orçamento pelo INCC, Conforme recomendação do Decreto, para manter uma base unica do 
orçamento.

VALOR:

TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS 
(NBR 5688) (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)

T CP-101010- 0,00139000 26,64

GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% 
POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M (CARGA, MANOBRA E DESCARGA 
DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)

T CP-101010- 0,00005000 26,64
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UNID TOTAL

00000370 M3 9,05

00001379 KG 35,85

00004720 M3 7,35

00007156 M2 56,96

109,21

UNID TOTAL

88831 CHI 0,05

88830 CHP 0,12

90651 CHI 0,13

90650 CHP 0,57

90663 CHI 0,75

90662 CHP 0,77

90982 CHI 2,71

90979 CHP 11,40

88377 H 2,83

88297 H 6,70

88316 H 9,56

89509 M 3,39

38,98

148,19

CP-91070-94647623 - EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, 
APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 - Q-196 (M2)

Material FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL Material:

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

SINAPI 0,07880000 93,25

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA−60, Q−196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =
5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

SINAPI 1,18450000 48,09

AREIA MEDIA − POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

SINAPI 0,12060000 75,00

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II−32 SINAPI 51,22020000 0,70

BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H − CHI
DIURNO. AF_06/2015

SINAPI 0,16400000 4,59

BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H − CHP
DIURNO. AF_06/2015

SINAPI 0,04970000 15,59

BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO,
POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA /
55 M3/H − CHI DIURNO. AF_06/2015

SINAPI 0,16400000 0,81

BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO,
POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA /
55 M3/H − CHP DIURNO. AF_06/2015

SINAPI 0,04970000 11,49

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR − CHI DIURNO.
AF_10/2014

SINAPI 0,15260000 0,34

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR − CHP DIURNO.
AF_10/2014

SINAPI 0,06100000 1,95

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,64100000 14,92

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

SINAPI 0,12500000 27,08

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI 0,21370000 13,22

OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,42740000 15,67

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO
102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV − CHI DIURNO. AF_06/2015

SINAPI 0,16400000 16,54

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO
102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV − CHP DIURNO. AF_06/2015

SINAPI 0,04970000 229,45

TOTAL Serviço:

Observações: COPIA SINAPI - AL - 2022/02 COM DESONERAÇÃO (REF: 03/2022)31024-91070/SINAPI - Ajustamos a Tela 
conforme a solicitação de Projeto Malha Q196, Adicionamos 2 cm de concreto conforme Projeto. VALOR:
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UNID TOTAL

00000345 KG 1,42

00004013 M2 19,99

00004720 M3 4,74

00009836 M 18,32

44,47

UNID TOTAL

88316 H 15,26

15,26

59,73

UNID TOTAL

00000345 KG 0,71

00004013 M2 19,10

00004720 M3 4,96

00009838 M 10,22

34,99

UNID TOTAL

88316 H 15,26

15,26

50,25

UNID TOTAL

I11635 un 4,68

I34630S un 220,64

225,33

UNID TOTAL

88316 H 23,87

23,87

249,20

GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER,
RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M

SINAPI 2,12000000 9,43

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

SINAPI 0,05080000 93,25

Material FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) SINAPI 0,03400000 41,62

COMP-58670269 - DRENO INFERIOR PARA GABIÃO, DN 150 MM, SEM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 (M)

TOTAL Serviço:

Observações: COPIA SINAPI - AL - 2022/02 COM DESONERAÇÃO (REF: 03/2022)31024 - 102724/SINAPI - Adaptamos a 
composição pra unidade de m, todos os coeficientes estavam para 50 cm, colocamos o consumo por m, Retiramos a Brita que está 
prevista no dreno inferior do Gabião.

VALOR:

CP-102726-45362365 - DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 (M)

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,02300000 14,92

TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) SINAPI 1,10000000 16,65

TOTAL Material:

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI 1,00000000 10,22

TOTAL Material:

GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER,
RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M

SINAPI 2,02500000 9,43

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

SINAPI 0,05320000 93,25

Material FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) SINAPI 0,01700000 41,62

Material FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Grampo em aço para cabo 1/8 ORSE 3,25000000 1,44

TOTAL Serviço:

Observações: COPIA SINAPI - AL - 2022/02 COM DESONERAÇÃO (REF: 03/2022)31024 - 102726/SINAPI - TRANSFORMAMOS 
POR METRO CONFORME NESCESSIDADE DE PROJETO, SEGUINDO OS PARÂMETROS DE EXECUÇÃO. VALOR:

CP-06.100.0185-0-59744732 - GEOMANTA PARA TALUDES,FORMADO POR GEOMANTA MACMAT R3, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO (M2)

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,02300000 14,92

TOTAL Serviço:

Observações: COPIA EMOP - RJ - 2022/02  (REF: 04/2022)31282-06.100.0185-0/EMOP - Quantidade da Tela em malha foi 
(4x2x0,60)/1 m2, achando o consumo por m2. O Grampo em aço seguimos o consumo indicado em projeto. VALOR:

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,60000000 14,92

Tela em malha hexagonal de dupla torcao 8 x 10 cm (zn/al revestido com polimero), fio 2,7
mm, com geomanta ou biomanta,dimensoes 4,0 x 2,0 x 0,6 m, com inclinacao de 70 graus,
para solo reforcado

ORSE 0,20000000 1.103,18

TOTAL Material:
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UNID TOTAL

I00202 m3 2,67

I43366S kg 0,04

00004021 M2 0,66

00009838 M 10,22

13,59

UNID TOTAL

88243 H 51,91

101808 UN 0,61

100306 H 18,40

100533 H 8,72

88321 H 35,37

I04326 m 31,08

146,09

159,68

UNID TOTAL

CP−
D029600011−

17619011

MÊS 3.189,86

3.189,86

3.189,86

UNID TOTAL

I000881 M2 12,62

I001250 M 11,57

24,20

UNID TOTAL

88316 H 3,39

3,39

27,59

CP-02.05.04 (I)-30263797 - INSTALAÇÃO DE PIEZOMETRO (M)

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI 1,00000000 10,22

TOTAL Material:

Bentonita, argila constituida por  montmorilonita ORSE 0,02500000 1,73

GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER,
RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M

SINAPI 0,05000000 13,13

Material FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Areia média adquirida em depósito, frete incluso (Areia Média Comercial) ORSE 0,02500000 106,71

TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,40000000 21,80

TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,67000000 21,18

CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS),
RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ−MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X
0,50 M. AF_12/2020

SINAPI 0,00168000 364,69

ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,20000000 92,01

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 3,33000000 15,59

CONJUNTO P/ INSTRUMENTACAO TIPO PIEZOMETRO DE TUBO ABERTO, CONFORME
PROJETO

Composições 1,00000000 3.189,86

TOTAL Material:

Observações: COPIA SIURB - SP - 2021/07 COM DESONERAÇÃO (REF: 12/2021)30698-02.05.04 (I)/SIURB
VALOR:

CP-D029600011-17619011 - CONJUNTO P/ INSTRUMENTACAO TIPO PIEZOMETRO DE TUBO ABERTO, CONFORME PROJETO (MÊS)

Material FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Sondagem à pá e picareta ORSE 1,00000000 31,08

TOTAL Serviço:

TOTAL Material:

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ALUGUEL ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO−ESTRADO 2 OPERARIOS SBC 2,00000000 6,31

TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA SBC 1,53000000 7,56

Observações:  COPIA EMBASA - BA - 2021.2 COM DESONERAÇÃO (REF: 12/2021)30145 - D029600011/EMBASA
VALOR:

CP-021411-84163683 - ANDAIME TUBULAR/FACHADEIRO P/SERVICO EM ENCOSTA H=2,0m (M2/MES)

Material FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Observações: COPIA SBC - AL - 2022/05 - Maceió  (REF: 05/2022)31942/ 021411-SBC(BASE).
VALOR:

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,22700000 14,92

TOTAL Serviço:
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UNID CUSTO UNITÁRIO

I01564 m 5,64

5,64

UNID CUSTO UNITÁRIO

CP-3550-
S02660 m2 5,34

94964 M3 45,17

CP-S12643-
65564093 kg 5,77

CP-4413996-
25982185 m² 16,54

93358 M3 19,62

103670 M3 23,38

115,82

121,46

121,47

UNID CUSTO UNITÁRIO

I01564 m 5,64

5,64

UNID CUSTO UNITÁRIO

CP-3550-
S02660 m2 5,34

94964 M3 45,17

CP-S12643-
65564093 kg 5,77

CP-4413996-
25982185 m² 15,51

93358 M3 19,62

103670 M3 23,38

114,79

120,43

120,44

UNID CUSTO UNITÁRIO

94964 M3 43,02

COMP-
57565397 m² 7,81

103670 M3 22,27

73,10

73,10

73,10

Madeira massaranduba serrada (peça) 2,5 x 7cm (0,00175 m³/m) 0,79500000 7,10

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

COMP-30356930 - Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 04 - areia e brita comerciais (m)

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 0,33250000 59,02

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_02/2022 0,11550000 202,43

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica - espessura 1 cm 0,16360000 35,28

Enleivamento 1,60000000 10,34

Apiloamento manual de fundo de vala 0,23850000 22,38

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 0,11550000 391,05

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Apiloamento manual de fundo de vala 0,23850000 22,38

COMP-24410506 - Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 04 - areia e brita comerciais (m)

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

Madeira massaranduba serrada (peça) 2,5 x 7cm (0,00175 m³/m) 0,79500000 7,10

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAÇÃO (REF: 11/2021)29681; 2003309/SICRO NOVO; Em 
relação a Composição Base, os serviços relativos a mão de obra, equipamentos e materiais foram substituídos por seus equivalentes 
técnicos da Tabela SINAPI.       

VALOR:

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_02/2022 0,11550000 202,43

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

Enleivamento 1,50000000 10,34

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 0,33250000 59,02

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 0,11550000 391,05

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica - espessura 1 cm 0,16360000 35,28

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_02/2022 0,11000000 202,43

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 0,11000000 391,05

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 0,10000000 78,14

Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAÇÃO (REF: 11/2021)29681; 2003315/SICRO NOVO; Em 
relação a Composição Base, os serviços relativos a mão de obra, equipamentos e materiais foram substituídos por seus equivalentes 
técnicos da Tabela SINAPI.

VALOR:

COMP-83213942 - Entrada para descida d’água - EDA 01 - areia e brita comerciais (un)

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERAÇÃO (REF: 04/2022)31520-2003385/SICRO NOVO
VALOR:
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UNID CUSTO UNITÁRIO

CP-3550-
S02660 m2 2,69

CP-0308-
S00141 kg 133,50

94964 M3 136,87

CP-S12643-
65564093 kg 44,33

93358 M3 73,18

CP-7680-
S09929 m2 232,00

103670 M3 70,85

693,42

693,42

693,43

UNID CUSTO UNITÁRIO

CP-3550-
S02660 m2 111,90

CP-0308-
S00141 kg 152,57

94964 M3 860,31

94965 M3 37,86

93358 M3 885,30

CP-7680-
S09929 m2 1.777,33

103670 M3 463,97

4.289,24

4.289,24

4.289,24

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 0,35000000 391,05

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica - espessura 1 cm 1,25664000 35,28

Apiloamento manual de fundo de vala 0,12000000 22,38

Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para 
superestruturas e fundações - R1 10,57000000 12,63

COMP-05438739 - Descida d’água de cortes em degraus - DCD 02 - areia e brita comerciais (m)

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAÇÃO (REF: 11/2021)29681;2003399/SICRO NOVO; Em relação 
a Composição Base, os serviços relativos a mão de obra, equipamentos e materiais foram substituídos por seus equivalentes técnicos 
da Tabela SINAPI.

VALOR:

COMP-58779579 - Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais (un)

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_02/2022 0,35000000 202,43

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 1,24000000 59,02

Forma plana para fundações, em compensado plastificado 12mm, 05 usos 2,83000000 81,98

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 15,00000000 59,02

Forma plana para fundações, em compensado plastificado 12mm, 05 usos 21,68000000 81,98

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 2,20000000 391,05

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 0,09200000 411,53

Apiloamento manual de fundo de vala 5,00000000 22,38

Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para 
superestruturas e fundações - R1 12,08000000 12,63

Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2022)30470-2003477/SICRO NOVO
VALOR:

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_02/2022 2,29200000 202,43

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:
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UNID CUSTO UNITÁRIO

00004730 M3 16,70

16,70

UNID CUSTO UNITÁRIO

94964 M3 172,06

93358 M3 41,31

COMP-
01710236 m² 213,32

103670 M3 89,07

88316 H 4,42

520,18

CUSTO UNITÁRIO

00004730 1,73

1,73

DMT R$ DMT R$ DMT R$

00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) (TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020)

TXKM 0,00 1,98 0,00 1,74 0,00 1,59 0,00

0,00

538,61

538,62

UNID TOTAL

I00140 m3 0,10

00044539 KG 0,33

00000360 UN 3,00

00007253 M3 3,22

6,65

UNID TOTAL

88441 H 1,31

88316 H 1,34

2,65

9,30

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE) 0,22000000 75,92

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

COMP-91192063 - Dissipador de energia - DEB 02 - areia, brita e pedra de mão comerciais (un)

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,29600000 14,92

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 2,73000000 78,14

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_02/2022 0,44000000 202,43

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 0,44000000 391,05

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 0,70000000 59,02

CUSTO UNITÁRIO

0,33000000

MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total:

Observações: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2022)30470-2003451/SICRO NOVO
VALOR:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
LN RP P

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 
COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: T). AF_07/2020)

T 100990 0,33000000 5,25

MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE
HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO

SINAPI 1,00000000 3,00

TERRA VEGETAL (GRANEL) SINAPI 0,03200000 100,71

Adubo orgânico bovino, cacau ou similar ORSE 0,00500000 19,87

FERTILIZANTE NPK −  10:10:10 SINAPI 0,07400000 4,50

CP-S07616-89741792 - Grama amendoim (arachis repens), fornecimento e plantio (un)

Material FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL Serviço:

Observações: COPIA ORSE - SE - 2021/07  (REF: 09/2021)28643 - S07616/ORSE
VALOR:

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,09000000 14,56

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,09000000 14,92

TOTAL Material:

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
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UNID TOTAL

00004815 UN 1,57

00000939 M 5,85

00038191 UN 8,06

00013329 UN 1,59

17,07

UNID TOTAL

88264 H 2,16

88316 H 2,92

COMP−
83928599

m 4,46

9,54

26,61

UNID TOTAL

00004491 M 0,72

00005061 KG 0,25

00004509 M 1,22

00007170 M2 3,00

5,19

UNID TOTAL

88239 H 7,89

88262 H 7,92

15,81

21,00

UNID TOTAL

88309 H 24,21

88316 H 193,96

218,17

218,17

UNID TOTAL

88309 H 1,12

88316 H 8,95

10,07

10,07

CP-S05156-100000 - Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, Sem reutilização (m)

SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS SINAPI 0,49700000 3,20

TOTAL Material:

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF−B,
450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

SINAPI 2,19800000 2,66

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) SINAPI 0,49700000 16,22

Material FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS SINAPI 0,25200000 6,23

TOTAL Serviço:

Observações: COPIA ORSE - SE - 2021/10  (REF: 12/2021)29930 - S05156/ORSE
VALOR:

CC_517.01-S4176 - ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA (m²)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,19600000 14,92

Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc − 10 usos Composições 1,00000000 4,46

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,09800000 22,04

TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM
LOGOMARCA − PARA PROTECAO DE OBRAS

SINAPI 1,10000000 2,73

TOTAL Material:

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI 0,01000000 25,15

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO − BRUTA SINAPI 0,20000000 6,12

Material FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO − BRUTA SINAPI 0,06000000 12,06

Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/12 COM DESONERAÇÃO 21509-S4176/SINAPI
VALOR:

CP-0300-S00013 - Demolição de concreto manualmente (m3)

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,44000000 18,00

TOTAL Serviço:

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,53000000 14,89

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,06000000 18,62

TOTAL Serviço:

Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/03  (REF: 05/2019). S00013/ORSE(BASE).
VALOR:

CP-S07989-63249017 - Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento (m2)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,30000000 18,62

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 13,00000000 14,92

Observações: COPIA ORSE - SE - 2022/02  (REF: 03/2022)31188-S07989/ORSE
VALOR:

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,60000000 14,92

TOTAL Serviço:
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UNID TOTAL

88316 H 2,09

2,09

2,09
Observações: COPIA SINAPI - AL - 2017/12 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2018) - 9537/SINAPI

VALOR:

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,14000000 14,92

TOTAL Serviço:

COMP-41672167-9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA GERAL COM ENTULHOS (M2)

Serviço FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
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