
 

 
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 
– Concorrência Pública nº 07/2017 - 

 
 

A PREFEITURA DE MACEIÓ – AL e a SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE ENERGIA E 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE MACEIÓ - SIMA, por intermédio A Comissão Especial de Licitação – CEL, 
instituída pela Portaria nº  0740, de 16/05/2018, publicada no DOM em 17/05/2018, AVISA aos 
interessados  que diante da necessidade de envio dos autos à Pasta Técnica responsável, para 
respostas/ajustes mencionados no corpo desta Manifestação da CEL, e considerando, por fim, que 
a data da primeira sessão já está marcada para o dia 26 de julho do ano em curso e que não haverá 
tempo hábil suficiente para que a SIMA proceda a análise das Impugnações apresentadas, esta CEL 
decide ADIAR a data da primeira sessão da Concorrência Pública nº 07/2017, pelo prazo de 15 
(quinze) dias, ficando desde já determinado que a primeira Sessão Pública deverá ocorrer no dia 
09 de agosto de 2018, às 10 horas, na ARSER, localizada na Rua Engenheiro Roberto Gonçalves 
Menezes, nº 71, Centro, Maceió/AL 
 
 
 

Maceió, 24 de julho de 2018. 
 

Vanderleia Antônia Guaris Costa 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


