COMP-13089354 - Galeria de Concreto Retangular 0,60x1,50(b),completa (TABULEIRO) (M)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. SINAPI M3 0,01000000 579,99 5,80
AF_08/2019
92919 ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES SINAPI KG 0,77000000 15,62 12,03
E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
92916 ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES SINAPI KG 23,85000000 17,89 426,68
E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
92917 ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES SINAPI KG 3,08000000 17,26 53,16
E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
92915 ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES SINAPI KG 2,31000000 18,21 42,07
E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, SINAPI M2 1,80000000 3,25] 5,85]
EM LONA PLASTICA. AF_09/2021
COMP- CONCRETO FCK=25MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANGADO, PARA USO GERAL. COMPOSIGOES m3 0,72000000 545,13 392,49
27213605
CP-S10739- |Forma metdlica curva para pré-moldados, em chapa e perfis de aco, 60 usos COMPOSIGOES m2 5,88000000 42,17 247,96
12356082
CP-83669- |FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-16 COMPOSIGOES M2 0,36000000 17,48 6,29
69386331
97913 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO SINAPI M3XKM 3,48000000 2,95 10,27
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 SINAPI M3XKM 2,27000000 2,70 6,13
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
TOTAL Servigo: 1.208,73
Observagdes: BASE ORSE(10283)+102302/sinapi(esc.)=consideramos a largura interna da galeria mais 0,20 de cada lado.93378/Sinapi(reaterro)= VALOR: 12
consideramos os 0,20 excedentes de cada lado para reaterrar.CP-6169-S72897S/Propria(Carga bota fora)=consideramos a esc.-reaterro x empol. " -208,73
1,25,conforme recomendacgao dnit.97914/Sinapi(transporte bota fora)= consif 0s 0 volume de de 15km.92915, 92916 e
VALOR ENCARGOS (84.28%): 86,19

92919/sinapi(agos todos)=conforme projeto. CP-S10739-12356082/Propria e CP-5745-S07369/Propria(concreto e forma)=conforme consumo de
projeto.97914/Sinapi e 97913/Sinapi(Transporte do concreto,Conforme Quadro DMT)=Volume de Concreto x 14,30Km(Pav.)e 0,50
Km(n.Pav.).97087/Sinapi(Lona)e 101622/Sinapi(Colchao)=(Larg.GaleriaxComp.)Lonax0,10(Colch&o).CP-83669-69386331/Propria(Manta) e
88629/Sinapi(Arg.)=Finalidade de Evitar Entrada de Residuos nas juntas,
[[Larg.Galeria+(Lajex2lados)+(Transpasse(0,15)x2lados)]xLar.0,15(Manta)]x0,03(Arg.)




CP-0804013-13630757 - Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e pedra de mao comerciais (m)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO
00007745 NOMINAL DE 400 MM M 1,00000000 82,68 82,68
TOTAL MATERIAIS: 82,68
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,
87357 PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 M3 0,00165000 383,92 063
102487 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANGAMENTO. AF_05/2021 M3 0,15100000 473,27 71,46/
0(1:7C1'\(;|53;6 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagao de 3 vezes - confecgéo, instalagdo e retirada m? 0,50000000 76,85 38,43
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
5930 ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI CHI 0,00000000 46,25 0,00
DIURNO. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
5928 ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 0,08030000 284,07 22,81
DIURNO. AF_06/2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24096386 14,92 3,60
TOTAL SERVIGOS: 136,93
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00007745 |TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E T CP-101010- 0,17268000 26,93 4,65
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS
DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 4,65
LN RP P
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT RS DMT R$ DMT R$
M2163 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m (Caminh&o carroceria tkm 0,17268000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,00!
Custo Direto Total: 224,26
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERAGAO (REF: 04/2022)31520-0804013/SICRO NOVO VALOR: 224,26
VALOR ENCARGOS (84.28%): 15,13




CP-0804021-68366198 - Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mao comerciais (m)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO
00007725 NOMINAL DE = 600 MM M 1,00000000 160,00 160,00
TOTAL MATERIAIS: 160,00
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,
87357 PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 M3 0,00430000 383,92 185
91032 CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 CHI 0.00000000 43.12 0.00
MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015 ! ! ’
CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170
91031 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,16060000 26497 4285
102487 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANGAMENTO. AF_05/2021 M3 0,22500000 473,27 106,49
02:7(1'\(;';?:6 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada m? 0,60000000 76,85 46,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48192771 14,92 7,19
TOTAL SERVIGOS: 203,99
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00007725 |TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E T CP-101010- 0,35400000 26,93 9,53
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE =600 MM (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS
DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 9,53
Custo Direto Total: 373,52
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERACAO (REF: 01/2022)30470-0804021/SICRO NOVO VALOR: 37352
VALOR ENCARGOS (84.28%): 21,92
CP-0804029-91889063 - Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mado comerciais (m)
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO
00007750 NOMINAL DE 800 MM M 1,00000000 266,21 266,21
TOTAL MATERIAIS: 266,21
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO [ CUSTO UNITARIO
7357 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, M 0.00550000. 383.02 211
8735 PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 3 ! ! ’
102487 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021 M3 0,30800000 473,27 145,77
0(1:2'\(;';;6 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagao de 3 vezes - confecgéo, instalagdo e retirada m? 0,70000000 76,85 53,80
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
5930 ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI CHI 0,00000000 46,25 0,00
DIURNO. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
5928 ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 0,24100000 284,07 68,46
DIURNO. AF_06/2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,72289157 14,92 10,79
TOTAL SERVICOS: 280,93
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00007750  |TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E T CP-101010- 0,54462000 26,93 14,67
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS
DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 14,67
Custo Direto Total: 561,81
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERAGCAO (REF: 04/2022)31520-0804029/SICRO NOVO VALOR: 561,81
VALOR ENCARGOS (84.28%): 29,22




CP-0804037-17039091 - Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mao comerciais (m)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO
00007753 NOMINAL DE 1000 MM M 1,00000000 311,93 311,93
TOTAL MATERIAIS: 311,93
SERVIGCOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,
87357 PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 M3 0.00735000 383,92 282
102487 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANGAMENTO. AF_05/2021 M3 0,40200000 473,27 190,25
0(1:7C1'\(;|53;6 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecgo, instalagéo e retirada m? 0,80000000 76,85 61,48
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
5930 ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI CHI 0,00000000 46,25 0,00
DIURNO. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
5928 ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 0,32130000 284,07 91,27
DIURNO. AF_06/2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,96385542 14,92 14,38
TOTAL SERVIGOS: 360,20
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00007753 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E T CP-101010- 0,78667000 26,93 21,19
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS
DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 21,19
LN RP P
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT RS DMT R$ DMT R$
M2175 Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m (Caminh&o carroceria tkm 0,78667000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001
com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,00!
Custo Direto Total: 693,32
Observagoes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERACAO (REF: 04/2022)31520-0804037/SICRO NOVO VALOR: 693,32
VALOR ENCARGOS (84.28%): 37,13
CP-0804045-36263215 - Corpo de BSTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mado comerciais (m)
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO
00007757 NOMINAL DE 1200 MM M 1,00000000 465,88 465,88
TOTAL MATERIAIS: 465,88
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO [ CUSTO UNITARIO
CP-88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - NOTURNO H 1,20481928 18,73 22,57
7357 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, M 0.01252000. 383.92 481
8735 PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 3 ’ ’ !
91032 CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 CHI 0.00000000 4312 0.00
MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015 ’ ’ !
91031 CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 cHP 0.40160000 264.97 106.41
MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 ’ ’ !
102487 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANGAMENTO. AF_05/2021 M3 0,49900000 473,27 236,16
;)Z:f:& Forma plana para fundagdes, em compensado plastificado 12mm, 05 usos, com escoramento - REV.01 - 08/2021 m2 0,90000000 80,97 72,87
TOTAL SERVICOS: 442,82
Custo Direto Total: 908,70
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAGCAO (REF: 01/2022)30470-0804045/SICRO NOVO VALOR: 908,70
VALOR ENCARGOS (84.28%): 50,66




COMP-65658544 - Corpo de BSTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mao comerciais (m)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO
00007758 NOMINAL DE 1500 MM M 1,00000000 674,95 674,95
TOTAL MATERIAIS: 674,95
SERVIGCOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,
87357 PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 M3 0,02117000 383,92 813
102487 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANGAMENTO. AF_05/2021 M3 0,64400000 473,27 304,79
2(7:%'!:’2-6 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagao de 3 vezes - confecgéo, instalagdo e retirada m? 1,00000000 76,85 76,85
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
5930 ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI CHI 0,00000000 46,25 0,00
DIURNO. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
5928 ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 0,52210000 284,07 148,31
DIURNO. AF_06/2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,63847000 14,92 9,53
TOTAL SERVIGOS: 547,61
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00007758 |TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E T CP-101010- 1,77000000 26,93 47,67
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS
DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 47,67
LN RP P
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT R$ DMT R$ DMT R$
M2183 Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,50 m (Caminh&o carroceria tkm 1,77000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001
com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,00
Custo Direto Total: 1.270,23
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681;0804053/SICRO NOVO;Em relagéo a Composigéo VALOR:
Base, os servigos relativos a méo de obra, equipamentos e materiais foram substituidos por seus equivalentes técnicos da Tabela SINAPI B 1.270,23
OUT/2021).
( ) VALOR ENCARGOS (84.28%): 52,82




CP-0804015-82786321 - Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais (m)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO
00007761 NOMINAL DE 400 MM M 1,00000000 87,39 87,39
TOTAL MATERIAIS: 87,39
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,
87357 PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 M3 0,00165000 383,92 063
102487 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANGAMENTO. AF_05/2021 M3 0,15100000 473,27 71,46/
0(1:7C1'\(;|53;6 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagao de 3 vezes - confecgéo, instalagdo e retirada m? 0,50000000 76,85 38,43
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
5930 ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI CHI 0,00000000 46,25 0,00
DIURNO. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
5928 ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 0,08030000 284,07 22,81
DIURNO. AF_06/2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24096386 14,92 3,60
TOTAL SERVIGOS: 136,93
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00007761 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E T CP-101010- 0,17268000 26,93 4,65
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS
DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 4,65
LN RP P
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT R$ DMT R$ DMT R$
M2164 Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,40 m (Caminh&o carroceria tkm 0,17268000 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,00
Custo Direto Total: 228,97
Observagoes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERACAO (REF: 04/2022)31520-0804015/SICRO NOVO VALOR: 228,07
VALOR ENCARGOS (84.28%): 15,13




CP-0804023-81305458 - Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais (m)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO
00007762 NOMINAL DE 600 MM M 1,00000000 138,82 138,82
TOTAL MATERIAIS: 138,82
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,
87357 PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 M3 0,00430000 383,92 185
102487 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANGAMENTO. AF_05/2021 M3 0,22500000 473,27 106,49
0(1:7C1'\(;|53;6 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagao de 3 vezes - confecgéo, instalagdo e retirada m? 0,60000000 76,85 46,11
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
5930 ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI CHI 0,00000000 46,25 0,00
DIURNO. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
5928 ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 0,16060000 284,07 45,62
DIURNO. AF_06/2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48192771 14,92 7,19
TOTAL SERVIGOS: 207,06
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00007762 |TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E T CP-101010- 0,35400000 26,93 9,53
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS
DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 9,53
LN RP P
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT RS DMT R$ DMT R$
M2168 Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,60 m (Caminh&o carroceria tkm 0,35400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001
com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,00!
Custo Direto Total: 355,41
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERAGAO (REF: 04/2022)31520-0804023/SICRO NOVO VALOR: 355,41
VALOR ENCARGOS (84.28%): 21,92




CP-0804031-14733260 - Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais (m)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO
00007763 NOMINAL DE 800 MM M 1,00000000 258,82 258,82
TOTAL MATERIAIS: 258,82
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,
87357 PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 M3 0,00850000 383,92 21
102487 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANGAMENTO. AF_05/2021 M3 0,30800000 473,27 145,77
0(1:7C1'\(;|53;6 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagao de 3 vezes - confecgéo, instalagdo e retirada m? 0,70000000 76,85 53,80
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
5930 ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI CHI 0,00000000 46,25 0,00
DIURNO. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
5928 ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 0,24100000 284,07 68,46
DIURNO. AF_06/2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,72289157 14,92 10,79
TOTAL SERVIGOS: 280,93
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00007763  |TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E T CP-101010- 0,54462000 26,93 14,67
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS
DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 14,67
LN RP P
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT R$ DMT R$ DMT R$
M2172 Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,80 m (Caminh&o carroceria tkm 0,54462000 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,00
Custo Direto Total: 554,42
Observagoes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERACAO (REF: 04/2022)31520-0804031/SICRO NOVO VALOR: 554,42
VALOR ENCARGOS (84.28%): 29,22




COMP-54903215 - Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais (m)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO
00007767 NOMINAL DE 1500 MM M 1,00000000 722,01 722,01
TOTAL MATERIAIS: 722,01
SERVIGCOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,
87357 PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 M3 0,02117000 383,92 813
102487 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANGAMENTO. AF_05/2021 M3 0,64400000 473,27 304,79
;)29526962'1 Forma plana para fundagdes, em compensado plastificado 12mm, 05 usos, com escoramento - REV.01 - 08/2021 m2 1,00000000 80,97 80,97
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
5930 ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI CHI 0,00000000 46,25 0,00
DIURNO. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
5928 ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 0,52210000 284,07 148,31
DIURNO. AF_06/2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,56625248 14,92 23,37
TOTAL SERVIGOS: 565,57
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00007767 |TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E T CP-101010- 1,77000000 26,93 47,67
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS
DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 47,67
LN RP P
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT R$ DMT R$ DMT R$
M2184 Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,50 m (Caminh&o carroceria tkm 1,77000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001
com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,00
Custo Direto Total: 1.335,25
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681;0804055/SICRO NOVO; Em relagdo a Composigao VALOR:
Base, os servigos relativos a méo de obra, equipamentos e materiais foram substituidos por seus equivalentes técnicos da Tabela SINAPI B 1.335,25
OUT/2021).
( ) VALOR ENCARGOS (84.28%): 61,57




CP-0804017-92362934 - Corpo de BSTC D = 0,40 m PAS3 - areia, brita e pedra de mao comerciais (m)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO
00012576 NOMINAL DE 400 MM M 1,00000000 127,73 127,73
TOTAL MATERIAIS: 127,73
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,
87357 PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 M3 0,00165000 383,92 063
102487 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANGAMENTO. AF_05/2021 M3 0,15100000 473,27 71,46/
0(1:7C1'\(;|53;6 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagao de 3 vezes - confecgéo, instalagdo e retirada m? 0,50000000 76,85 38,43
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
5930 ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI CHI 0,00000000 46,25 0,00
DIURNO. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
5928 ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 0,08030000 284,07 22,81
DIURNO. AF_06/2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24096386 14,92 3,60
TOTAL SERVIGOS: 136,93
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00012576  |TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E T CP-101010- 0,17268000 26,93 4,65
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS
DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 4,65
LN RP P
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT RS DMT R$ DMT R$
M2165 Tubo de concreto armado PA3 - D = 0,40 m (Caminh&o carroceria tkm 0,17268000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,00!
Custo Direto Total: 269,31
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERACAO (REF: 04/2022)31520-0804017/SICRO NOVO VALOR: 269,31
VALOR ENCARGOS (84.28%): 15,13




CP-0804025-67675558 - Corpo de BSTC D = 0,60 m PA3 - areia, brita e pedra de mao comerciais (m)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO
00012578 NOMINAL DE 600 MM M 1,00000000 208,40 208,40
TOTAL MATERIAIS: 208,40
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,
87357 PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 M3 0,00430000 383,92 185
102487 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANGAMENTO. AF_05/2021 M3 0,22500000 473,27 106,49
0(1:7C1'\(;|53;6 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagao de 3 vezes - confecgéo, instalagdo e retirada m? 0,60000000 76,85 46,11
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
5930 ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI CHI 0,00000000 46,25 0,00
DIURNO. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
5928 ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 0,16060000 284,07 45,62
DIURNO. AF_06/2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48192771 14,92 7,19
TOTAL SERVIGOS: 207,06
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00012578 |TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E T CP-101010- 0,35400000 26,93 9,53
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS
DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 9,53
LN RP P
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT RS DMT R$ DMT R$
M2169 Tubo de concreto armado PA3 - D = 0,60 m (Caminh&o carroceria tkm 0,35400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001
com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,00!
Custo Direto Total: 424,99
Observagoes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERACAO (REF: 04/2022)31520-0804025/SICRO NOVO VALOR: 424,99
VALOR ENCARGOS (84.28%): 21,92




CP-0804033-89343231 - Corpo de BSTC D = 0,80 m PAS3 - areia, brita e pedra de mao comerciais (m)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO
00012580 NOMINAL DE 800 MM M 1,00000000 374,05 374,05
TOTAL MATERIAIS: 374,05
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,
87357 PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 M3 0,00850000 383,92 21
102487 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANGAMENTO. AF_05/2021 M3 0,30800000 473,27 145,77
0(1:7C1'\(;|53;6 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagao de 3 vezes - confecgéo, instalagdo e retirada m? 0,70000000 76,85 53,80
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
5930 ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI CHI 0,00000000 46,25 0,00
DIURNO. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
5928 ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 0,24100000 284,07 68,46
DIURNO. AF_06/2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,72289157 14,92 10,79
TOTAL SERVIGOS: 280,93
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00012580 |TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E T CP-101010- 0,64364000 26,93 17,33
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS
DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 17,33
LN RP P
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT RS DMT R$ DMT R$
M2173 Tubo de concreto armado PA3 - D = 0,80 m (Caminh&o carroceria tkm 0,64364000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001
com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,00!
Custo Direto Total: 672,31
Observagoes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERACAO (REF: 04/2022)31520-0804033/SICRO NOVO VALOR: 672,31
VALOR ENCARGOS (84.28%): 29,27




0804041 - Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mao comerciais (m)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO
00012572 NOMINAL DE 1000 MM M 1,00000000 436,97 436,97
TOTAL MATERIAIS: 436,97
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,
87357 PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 M3 0,00735000 383,92 282
102487 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANGAMENTO. AF_05/2021 M3 0,40200000 473,27 190,25
0(1:7C1'\(;|53;6 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagao de 3 vezes - confecgéo, instalagdo e retirada m? 0,80000000 76,85 61,48
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
5930 ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI CHI 0,00000000 46,25 0,00
DIURNO. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
5928 ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 0,32130000 284,07 91,27
DIURNO. AF_06/2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,96385542 14,92 14,38
TOTAL SERVIGOS: 360,20
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00012572  |TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E T CP-101010- 1,01143000 26,93 27,24
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS
DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 27,24
LN RP P
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT R$ DMT R$ DMT R$
M2177 Tubo de concreto armado PA3 - D = 1,00 m (Caminh&o carroceria tkm 1,01143000 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,00
Custo Direto Total: 824,41
Observagoes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERACAO (REF: 04/2022)31520 VALOR: 824,41
VALOR ENCARGOS (84.28%): 37,27,




CP-0804049-10762396 - Corpo de BSTC D = 1,20 m PAS3 - areia, brita e pedra de mao comerciais (m)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO
00012574 NOMINAL DE 1200 MM M 1,00000000 694,99 694,99
TOTAL MATERIAIS: 694,99
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,
87357 PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 M3 0,01252000 383,92 481
102487 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANGAMENTO. AF_05/2021 M3 0,49900000 473,27 236,16
0(1:7C1'\(;|53;6 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagao de 3 vezes - confecgéo, instalagdo e retirada m? 0,90000000 76,85 69,17
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
5930 ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI CHI 0,00000000 46,25 0,00
DIURNO. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
5928 ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 0,40160000 284,07 114,08
DIURNO. AF_06/2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20481928| 14,92 17,98
TOTAL SERVIGOS: 442,20
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00012574 |TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E T CP-101010- 1,77000000 26,93 47,67
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS
DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 47,67
LN RP P
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT R$ DMT R$ DMT R$
M2181 Tubo de concreto armado PA3 - D = 1,20 m (Caminh&o carroceria tkm 1,77000000 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,00
Custo Direto Total: 1.184,86
Observagoes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERACAO (REF: 04/2022)31520-0804049/SICRO NOVO VALOR: 1.184,86
VALOR ENCARGOS (84.28%): 45,74




COMP-37785562 - Corpo de BSTC D = 1,50 m PA3 - areia, brita e pedra de mao comerciais (m)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL ;
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9686 Caminh&o carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
TOTAL EQUIPAMENTOS: 0,0000
Custo Horario da Execugao: 0,0000
Produgao da Equipe: 1,9154
Custo Unitario da Execugao: 0,0000
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO
00012575 NOMINAL DE 1500 MM M 1,00000000 1.055,46 1.055,46
TOTAL MATERIAIS: 1.055,46
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,
87357 PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 M3 0,02117000 383,92 813
102487 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANGAMENTO. AF_05/2021 M3 0,64400000 473,27 304,79
;)29526:21 Forma plana para fundagdes, em compensado plastificado 12mm, 05 usos, com escoramento - REV.01 - 08/2021 m2 1,00000000 80,97 80,97
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
5930 ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI CHI 0,00000000 46,25 0,00
DIURNO. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
5928 ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 0,52210000 284,07 148,31
DIURNO. AF_06/2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,63847000 14,92 9,53
TOTAL SERVIGOS: 551,73
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00012575 |TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E T CP-101010- 2,36000000 26,93 63,55
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS
DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 63,55
LN RP P
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT R$ DMT R$ DMT R$
M2185 Tubo de concreto armado PA3 - D = 1,50 m (Caminh&o carroceria tkm 2,36000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,00
Custo Direto Total: 1.670,74
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681;0804057/SICRO NOVO; Em relagdo a Composigao VALOR:
Base, os servigos relativos a méo de obra, equipamentos e materiais foram substituidos por seus equivalentes técnicos da Tabela SINAPI B 1.670,74
OUT/2021).
( ) VALOR ENCARGOS (84.28%): 57,56/




CP-0804019-21386199 - Corpo de BSTC D = 0,40 m PA4 - areia, brita e pedra de mao comerciais (m)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
M2166 Tubo de concreto armado PA4 - D =0,40 m m 1,00000000 152,54 152,54
TOTAL MATERIAIS: 152,54
SERVICOS UNID CONSUMO PREGCO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,
87357 PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 M3 0,00165000 383,92 063
102487 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANGAMENTO. AF_05/2021 M3 0,15100000 473,27 71,46/
0(1:7C1'\(;|53;6 Foérmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagao de 3 vezes - confecgéo, instalagdo e retirada m? 0,50000000 76,85 38,43
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
5930 ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI CHI 0,00000000 46,25 0,00
DIURNO. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
5928 ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 0,08030000 284,07 22,81
DIURNO. AF_06/2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24096386 14,92 3,60
TOTAL SERVIGOS: 136,93
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M2166 Tubo de concreto armado PA4 - D = 0,40 m (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS T CP-101010- 0,17268000 26,93 4,65
DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 4,65
LN RP P
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT RS DMT R$ DMT R$
M2166 Tubo de concreto armado PA4 - D = 0,40 m (Caminh&o carroceria tkm 0,17268000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,00
Custo Direto Total: 294,12
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERACAO (REF: 04/2022)31520-0804019/SICRO NOVO VALOR: 204,12
VALOR ENCARGOS (84.28%): 15,13




CP-0804027-20501094 - Corpo de BSTC D = 0,60 m PA4 - areia, brita e pedra de mao comerciais (m)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
87357 ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, M3 0.00430000 383.92 165
PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 : ! :
102487 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANGAMENTO. AF_05/2021 M3 0,22500000 473,27 106,49
72106’\9/5(;7 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagao de 3 vezes - confecg¢éo, instalagdo e retirada m? 0,60000000 76,85] 46,11
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
5930 ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI CHI 0,00000000 46,25 0,001
DIURNO. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
5928 ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 0,16060000 284,07 45,62
DIURNO. AF_06/2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48192771 14,92 7,19
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-4,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,JUNTA
06.251.0063-A DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO M 1,00000000 398,00 398,00
TOTAL SERVIGOS: 605,06
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
06.251.0063-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-4,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM T CP-101010- 0,41647000 26,93 11,22
DIAMETRO DE 600MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO (CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 11,22
LN RP P
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT R$ DMT R$ DMT R$
M2170 Tubo de concreto armado PA4 - D = 0,60 m (Caminh&o carroceria tkm 0,41647000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,00
Custo Direto Total: 616,28
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERAGAO (REF: 04/2022)31520-0804027/SICRO NOVO VALOR: 616,28
VALOR ENCARGOS (84.28%): 21,97




CP-0804035-58596753 - Corpo de BSTC D = 0,80 m PA4 - areia, brita e pedra de mao comerciais (m)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
113427 Tubo concreto CA-4 d=0,80m m 1,00000000 416,06 416,06
TOTAL MATERIAIS: 416,06
SERVIGCOS UNID CONSUMO PREGCO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,
87357 PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 M3 0.00550000 383,92 2n
102487 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANGAMENTO. AF_05/2021 M3 0,30800000 473,27 145,77
0(1:7C1'\(;|53;6 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confecgo, instalagéo e retirada m? 0,80000000 76,85 61,48
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
5930 ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI CHI 0,00000000 46,25 0,00
DIURNO. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
5928 ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 0,24100000 284,07 68,46
DIURNO. AF_06/2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,72289157 14,92 10,79
TOTAL SERVIGOS: 288,61
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
113427 Tubo concreto CA-4 d=0,80m (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM T CP-101010- 0,78667000 26,93 21,19
CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 21,19
LN RP P
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT RS DMT R$ DMT R$
M2174 Tubo de concreto armado PA4 - D = 0,80 m (Caminh&o carroceria tkm 0,78667000 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,00
Custo Direto Total: 725,86
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERAGAO (REF: 04/2022)31520-0804035/SICRO NOVO VALOR: 725,86
VALOR ENCARGOS (84.28%): 30,39
COMP-30202666 - Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas (un)
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
94970 |\JECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 2,14000000 413,34 884,55
7(2:1%'\9";7 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagao de 3 vezes - confecgéo, instalagdo e retirada m? 11,17000000 76,85 858,41
103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,14000000 202,50 433,35
TOTAL SERVIGOS: 2.176,31
Custo Direto Total: 2.176,31
Observagoes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERACAO (REF: 01/2022)30470;0804385/SICRO NOVO VALOR: 2.176,31
VALOR ENCARGOS (84.28%): 287,10




CP-2003415-85997770 - Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 06 - areia e brita comerciais (m)

SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CP-0308- Aco CA_- 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e kg 14,33000000 13,62 19517
S00141 fundacdes - R1
02623025075575- Apiloamento manual m? 0,26000000 22,38 5,82
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
94964 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,62000000 420,28 344,63
Cg;ss;fgg;' Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica - espessura 1 cm kg 2,32657000 35,34 82,22
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,86000000 59,02 50,76
C;);ggg Forma plana para fundagdes, em compensado plastificado 12mm, 05 usos m2 0,80000000 80,97 64,78
103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,82000000 202,50 166,05
TOTAL SERVIGOS: 909,43
Custo Direto Total: 909,43
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERAGAO (REF: 04/2022)31520/ 2003415-SICRO NOVO(BASE) VALOR: 909,43
VALOR ENCARGOS (84.28%): 132,02
COMP-00377956 - Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 12 - areia e brita comerciais (m)
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CP-0308- Aco CA_ - 60 @ 4,2 a9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e kg 24,78000000 13,62 337.50
S00141 fundacdes - R1
CP-3550- .
502660 Apiloamento manual de fundo de vala m2 1,04000000 22,38 23,28
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
94964 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 1,74000000 420,28 731,29
C;?gfgg;' Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica - espessura 1 cm kg 3,75870000 35,34 132,83
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 3,48000000 59,02 205,39
C;);sgg Forma plana para fundagdes, em compensado plastificado 12mm, 05 usos m2 1,71000000 80,97 138,46
103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,74000000 202,50 352,35
TOTAL SERVIGOS: 1.921,10
Custo Direto Total: 1.921,10
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681;2003427/SICRO NOVO; Em relagdo a Composigéo VALOR:
Base, os servigos relativos a méo de obra, equipamentos e materiais foram substituidos por seus equivalentes técnicos da Tabela SINAPI. B 1.921,10
VALOR ENCARGOS (84.28%): 299,18




COMP-24363413 - Dissipador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra de mao comerciais (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 1,41000000 86,39 121,81
TOTAL MATERIAIS: 121,81
SERVIGOS UNID CONSUMO | PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
94964 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 1,83000000 420.28 769,11
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 6,18000000 59,02 364,74/
72%“;;67 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagao de 3 vezes - confecg¢éo, instalagdo e retirada m? 9,65000000 76,85 741,60!
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,87520000 14,92 27,98
TOTAL SERVIGOS: 1.903,43
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
4816016 Rachao ou pedra de méo produzida (Caminhdo basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW) t 5915407 2,11500000 0,00 0,00
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,00
LN RP P
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT RS DMT R$ DMT R$
4816016 Rachao ou pedra de mao produzida (Caminhao basculante com tkm 2,11500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
capacidade de 10 m?- 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,00
Custo Direto Total: 2.025,24
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERAGAO (REF: 04/2022)31520-2003454/SICRO NOVO VALOR: 2.025,24
VALOR ENCARGOS (84.28%): 257,89
CP-2003461-77870781 - Dissipador de energia - DEB 07 - areia, brita e pedra de mao comerciais (un)
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 4,38000000 86,39 378,39
TOTAL MATERIAIS: 378,39
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
94964 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 5,12000000 420,28 251,83
93358 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 17,87000000 59,02 1.054,69
9(6:;“9/':39_8 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagao de 3 vezes - confecgéo, instalagdo e retirada m? 16,37000000 76,85 1.258,03]
103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 5,12000000 202,50 1.036,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,84640000 14,92 87,23
TOTAL SERVIGOS: 5.588,58
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO T CP-101010- 6,57000000 26,93 176,93
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS
DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 176,93
Custo Direto Total: 6.143,90
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERACAO (REF: 04/2022)31520 - 2003461 SICRO NOVO VALOR: 6.143,90
VALOR ENCARGOS (84.28%): 965,76




COMP-52087962 - Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
00006240 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE UN 1.00000000 78117 78147
PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) ! ! ’
TOTAL MATERIAIS: 781,17
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO [ CUSTO UNITARIO
CP-5723- Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e
4 16,4
S00140 -01__]fundagbes-REV.01 (10/2021) kg 5,40000000 6,43 88,72
108320 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA M2 3.90000000 90.93 354.63
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 ! ! ’
ARGAMASSA TRAGO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA
87371 UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,06000000 553,60 3322
CONCRETO FCK =25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
94971 MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,19000000 44086 83.76
C;);ggg Forma plana para fundagdes, em compensado plastificado 12mm, 05 usos m2 2,59000000 80,97 209,71
89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,01634000 853,54 13,95
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000000 18,63 1,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000000 14,92 1,49
TOTAL SERVIGOS: 787,34
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00006240 |TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 T CP-101010- 0,10400000 26,93 2,80
MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) (CARGA,
MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 2,80
Custo Direto Total: 1.571,31
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681; 2003714/SICRO NOVO; Em relagao a Composig&o VALOR:
Base, os servigos relativos a méo de obra, equipamentos e materiais foram substituidos por seus equivalentes técnicos da Tabela SINAPI. B 1.571,31
VALOR ENCARGOS (84.28%): 90,70

CP-10-S7133 - Escoramento metalico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metalicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em pegas de madeira de 3"x6", reaproveitamento : 60 vezes

(m?)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
108877 Madeira massaranduba serrada (pega) 5cm x 14cm (0,007 m3/m) ORSE m 0,06680000 50,26 3,36
00004115  |MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,01430000 23,52 0,34

REGIAO

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,02200000 24,50 0,54
TOTAL Material: 4,24

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004083 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,20000000 16,80 3,36
00004097 |MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS SINAPI H 0,02000000 14,50 0,29
TOTAL Mao de Obra: 3,65|

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 14,20 1,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 14,92 11,94
TOTAL Servigo: 13,64
VALOR: 21,53
VALOR ENCARGOS (84.28%): 6,02




CP-6509-S07134 - Escoramento metalico p/ valas, 2,50m<=h<=4.00 m, com pranchas metalicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis de ago,
reaproveitamento : 60 vezes (m2)

EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR

102474 Aluguel de maquina solda - 300amp/220/380V trifasica : capacidade - Pequena 0,08000000 | 0,1500 | 0,8500 0,0000 0,0000 0,1300
102457 Caminh&o guindauto 8,5 t (m.benz - | 1620/51- 1840 hp 0,02000000 | 0,2000 | 0,8000 0,0000 0,0000 1,4800
102463 Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente) 0,16000000 | 1,0000 | 0,0000 0,0000 0,0000 23,8000
102470 Grupo gerador (stemac-automatico 115/103 kva ou equivalente) - quadro comando automatico 0,16000000 | 0,1500 | 0,8500 0,0000 0,0000 3,7800
102490 Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente) 0,16000000 | 1,0000 | 0,0000 0,0000 0,0000 2,6700
TOTAL EQUIPAMENTOS: 31,8600

Custo Horario da Execugao: 31,8600

Producao da Equipe: 4,0000

Custo Unitario da Execugao: 7,9700!

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
110997S Eletrodo revestido aws - 7018, diametro igual a 4,00 mm kg 0,26000000 37,62 9,78
113091 Perfil Ago Laminado, | - W250 x 38,5 kg/m ASTM A 572 Grau 50 kg 0,82400000 13,44 11,07
TOTAL MATERIAIS: 20,85

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 19,14 3,83
88285 MOTORISTA DE VEICULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000000 18,22 0,36
88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16000000 14,20 2,27
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 14,92 14,92
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000000 21,31 1,70
101880 Prancha metdlica, e=4.7 mm, 1=0.30 m m 0,10470000 31,72] 3,32
TOTAL SERVIGOS: 26,40
Custo Direto Total: 55,22
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2019/09 (REF: 11/2019)20521. S07134/ORSE(BASE) VALOR: 47,25
VALOR ENCARGOS (84.28%): 7,75




CP-7720-S07135 - Escoramento metalico p/ valas, 4,00m<=h<=6,00 m, com pranchas metalicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis metalicos,
reaproveitamento : 60 vezes (m2)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102474 Aluguel de maquina solda - 300amp/220/380V trifasica : capacidade - Pequena ORSE h 0,09000000 0,00 0,00
00003346 LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125" KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO SINAPI H 0,18000000 15,75 2,84
MANUAL
102490 Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente) ORSE h 0,18000000 16,52 2,97
TOTAL Equipamento: 5,81
FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM SINAPI KG 0,26000000 47,95 12,47
113091 Perfil Ao Laminado, | - W250 x 38,5 kg/m ASTM A 572 Grau 50 ORSE kg 0,82400000 13,44 11,07
TOTAL Material:; 23,54
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90971 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A SINAPI H 0,18000000 75,87 13,66
DIESEL POTENCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAGAOQ. AF_06/2015
S91467S Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, alcance ORSE h 0,03000000 190,30 571
méaximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhdo toco pbt 16.000 kg, poténcia de 189 cv - materiais na|
operacao. af_08/2015
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26670000 28,70 7,65
88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 14,20 2,56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,33300000 14,92 19,89
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09000000 21,31 1,92
101880 Prancha metélica, e=4.7 mm, 1=0.30 m ORSE m 0,10470000 31,72 3,32
TOTAL Servigo: 54,71
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2019/09 (REF: 11/2019)20521-807135/0RSE VALOR: 84,06
VALOR ENCARGOS (84.28%): 11,06
CP-S02663-49166677 - Locacao de rede de drenagem (m)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102480 Pick-up, capacidade 1,2 t ORSE h 0,01800000 10,78 0,19
TOTAL 0,19
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03600000 12,99 0,47
000569 TOPOGRAFIA-ALUGUEL DE ESTACAO TOTAL E1 PROCEISAO ANGULAR 10" SBC MES 0,00116000 1.581,68 1,83
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01800000 26,99 0,49
TOTAL Servigo: 2,79
Observages: COPIA ORSE - SE - 2021/10 (REF: 12/2021)29930-S02663/ORSE VALOR: 2,98
VALOR ENCARGOS (84.28%): 0,40
CP-2003387-35770618 - Entrada para descida d’agua - EDA 02 - areia e brita comerciais (un)
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
94964 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,14000000 420,28 58,84
Qg;'\;li;s Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagao de 3 vezes - confecgéo, instalagdo e retirada m? 0,10000000 76,85 7,69
103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,14000000 202,50 28,35]
TOTAL SERVIGOS: 94,88
Custo Direto Total: 94,88
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERAGAO (REF: 04/2022)31520; 2003387/SICRO NOVO VALOR: 94.88
VALOR ENCARGOS (84.28%): 12,86




COMP-60541273 - Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita comerciais (m)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CP-0308- Aco CA_- 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e kg 432000000 13,62 58.84
S00141 fundacdes - R1
CP-3550- .
502660 Apiloamento manual de fundo de vala m2 0,03000000 22,38 0,67
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
94964 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,26000000 420,28 109.27
C;:gfgg;' Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica - espessura 1 cm kg 1,05449000 35,34 37,27
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,09000000 59,02 5,31
C;);ggg Forma plana para fundagdes, em compensado plastificado 12mm, 05 usos m2 0,26000000 80,97 21,05
103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,26000000 202,50 52,65
TOTAL SERVIGOS: 285,06
Custo Direto Total: 285,06
ObservagGes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAGAO (REF: 01/2022)30470-2003407/SICRO NOVO VALOR: 285,06
VALOR ENCARGOS (84.28%): 40,98
CP-2003449-66900856 - Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mao comerciais (un)
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,21000000 86,39 18,14
TOTAL MATERIAIS: 18,14
SERVIGCOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
94964 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,42000000 420,28 176,52
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,67000000 59,02 39,54
S(i)i;;f:& Forma plana para fundagdes, em compensado plastificado 12mm, 05 usos, com escoramento - REV.01 - 08/2021 m2 2,71000000 80,97 219,43
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28000000 14,92 4,18
TOTAL SERVIGOS: 439,67
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO T 100990 0,31500000 5,34 1,68
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T).
AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 1,68
LN RP P
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT R$ DMT R$ DMT R$
00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA TXKM 0,31500000 0,00 2,02 0,00 1,76 0,00 1,62] 0,00
ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE) (TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
DE 10 M?, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020)
MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,00
Custo Direto Total: 459,49
Observages: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERACAO (REF: 01/2022)30470 - 2003449/SICRO NOVO VALOR: 459,49
VALOR ENCARGOS (84.28%): 61,51




COMP-59605449 - Pintura de faixa com termoplastico por aspersao - espessura de 1,5 mm (m?)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
103160 Massa termoplastica para aspersédo Kg 3,07500000 14,20 43,67
00044477 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184 KG 0,40000000 12,77 5,11
00038121 TINTA.A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR L 0,00097000 1176 0,01
13699:2012)
TOTAL MATERIAIS: 48,79
SERVIGCOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
96159 ,’;A?%g;zNaeDEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, POTENCIA 38 HP - CHI DIURNO. CHI 0,00000000 76,07 0,00
05133 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, POTENCIA 38 HP - CHP DIURNO. cHP 002530364 176,23 446
AF_07/2016 ’
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02530000 19,70 0,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12651800 14,92 1,89
TOTAL SERVICOS: 6,85
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
103160 Massa termopléstica para aspersdo (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS T CP-101010- 0,00615000 26,93 0,17
EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
00044477 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - T CP-101010- 0,00040000 26,93 0,01
NBR 16184 (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,18
Custo Direto Total: 55,82
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681;5213408/SICRO NOVO;
" s - . b . - VALOR: 55,82
Em relagdo a Composi¢éo Base, os servigos relativos a mao de obra, equipamentos e materiais foram substituidos por seus equivalentes técnicos da ’
Tabela SINAPI.
e VALOR ENCARGOS (84.28%): 0,91

COMP-90503972 - Placa para sinalizagao de obras montada em cavalete metalico - 1,00 x 1,00 m - utilizagao de 600 ciclos - fornecimento, 01 un.implantagao e 01 retirada diaria

(dia)
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM
00013246 PORCA E ARRUELA LISA LEVE UN 0,01333000 0,52] 0,01
00034723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,00167000 1.027,96] 1,72
TOTAL MATERIAIS: 1,73
SERVIGCOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
COMP- . - o x =
12961895 Cavalete em perfil metalico para placa de sinalizagéo - 1,00 m x 1,00 m - confecgao un 0,00167000 347,17 0,58
TOTAL SERVICOS: 0,58
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00013246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", T CP-101010- 0,00008000 26,93 0,00
COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020)
00034723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA (CARGA, T CP-101010- 0,01240000 26,93 0,33
MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
COMP- Cavalete em perfil metalico para placa de sinalizagéo - 1,00 m x 1,00 m - confecgdo (CARGA, T CP-101010- 0,01522000 26,93 0,41
12961895 MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,74
Custo Direto Total: 3,05
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681 - 5212556/SICRO NOVO .
A - - . . . - VALOR: 3,05
Em relagdo a Composigéo Base, os servigos relativos a mao de obra, equipamentos e materiais foram substituidos por seus equivalentes técnicos da ’
Tabela SINAPI (OUT/2021)
VALOR ENCARGOS (84.28%): 0,02




COMP-35787181 - Placa de regulamentagao para sinalizagdo de obras montada em suporte metalico mével - D = 1,00 m - utilizagdo de 600 ciclos un.- fornecimento, 01

implantacéo e 01 retirada diaria (dia)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
00034723 |PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,00131000 1.027,96 1,35
TOTAL MATERIAIS: 1,35
SERVIGCOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
COMP- Suporte metalico mével para placa de sinalizagéo - confeccédo un 0,00167000 399,33 0,67
02085495 . : i
TOTAL SERVIGOS: 0,67
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00034723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA (CARGA, T CP-101010- 0,00974000 26,93 0,26
MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
COMP- Suporte metdlico mével para placa de sinalizagéo - confecgdo (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE T CP-101010- 0,06738000 26,93 1,81
02085495 MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 2,07
Custo Direto Total: 4,09
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681 - 5212557/SICRO NOVO, VALOR: 4,00
VALOR ENCARGOS (84.28%): 0,05

COMP-29456923 - Placa de adverténcia para sinalizagao de obras montada em suporte metalico mével, lado 1,00 m - utilizagao de 600 ciclos - un.fornecimento, 01 implantagao

e 01 retirada diaria (dia)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
00034723 |PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,00167000 1.027,96 1,72
TOTAL MATERIAIS: 1,72
SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
COMP- L0 . M- =
35310169 Suporte metalico mével para placa de sinalizagéo - confecgdo un 0,00167000 399,33 0,67
TOTAL SERVICOS: 0,67
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00034723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA (CARGA, T CP-101010- 0,01240000 26,93 0,33
MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
COMP- Suporte metélico mével para placa de sinalizagéo - confec¢do (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE T CP-101010- 0,00070000 26,93 0,02
35310169 MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,35
Custo Direto Total: 2,74
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681 - 5212560/SICRO NOVO .
A . - . . . - VALOR: 2,74
Em relagdo a Composi¢éo Base, os servigos relativos a mao de obra, equipamentos e materiais foram substituidos por seus equivalentes técnicos da 4
Tabela SINAPI. O item M0789-INCC-DEZ/2021, da
VALOR ENCARGOS (84.28%): 0,01

COMP. CP-5219546-44089017-INCC-DEZ/2021 também foi atualizado com uso do INCC




COMP-14713223 - Barreira de sinalizagao tipo | de direcionamento ou bloqueio - confecgao (un)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL ’
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,42169000 | 1,0000 | 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
TOTAL EQUIPAMENTOS: 0,0000
Custo Horario da Execugao: 0,0000
Producao da Equipe: 3,0000
Custo Unitario da Execugao: 0,0000
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
00020209 CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 5,81289000 24,31 141,31
113465 Pelicula retrorefletiva tipo VIII m2 0,36000000 172,25 62,01
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,12834000 24,92 3,20
00004512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,76000000 2,92 5,14
00006212  |TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,32000000 20,00 26,40
1077131 TINTA - DILUENTE (SOLVENTE) PARA TINTAS DE DEMARCACAO VIARIA IDC VIAS (5L) L 0,03204000 19,90 0,64/
00043625 |TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO L 0,32044000 27,16 8,70
TOTAL MATERIAIS: 247,40
SERVIGCOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33333300 14,89 4,96
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33333300 18,00 6,00
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33333300 19,70 6,57
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI
91693 DIURNO. AF_08/2015 CcHI 0,00000000 15,77 0.00
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
91692 DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,14056333 17.23 242
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33333300 14,92 4,97
TOTAL SERVICOS: 24,92
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00020209 CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA T CP-101010- 0,03270000 26,93 0,88
REGIAO (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
113465 Pelicula retrorefletiva tipo VIII (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM T CP-101010- 0,00017000 26,93 0,001
CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) (CARGA, MANOBRA E DESCARGA T CP-101010- 0,00013000 26,93 0,00
DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020)
00004512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (CARGA, T CP-101010- 0,00220000 26,93 0,06
MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (CARGA, T CP-101010- 0,00990000 26,93 0,27
MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
1077131 TINTA - DILUENTE (SOLVENTE) PARA TINTAS DE DEMARCACAO VIARIA IDC VIAS (5 L) (CARGA, T CP-101010- 0,00003000 26,93 0,001
MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
00043625 |TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE T CP-101010- 0,00044000 26,93 0,01
MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 1,22
Custo Direto Total: 273,54
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681 - 5213385/SICRO NOVO E S12697/ORSE
E " o ) ; - ‘ . . . - VALOR: 273,54
m relagdo a Composigao Base, os servigos relativos a mao de obra, equipamentos e materiais foram substituidos por seus equivalentes técnicos da 4
Tabela SINAPI.
e VALOR ENCARGOS (84.28%): 8,08




CP-5213835-16883161 - Cone plastico para canalizagao de transito - utilizagdo de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantagao e 01 retirada diaria un. (dia)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
00034498 CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H=70/76 CM (NBR 15071) UN 0,00667000 118,78 0,79
TOTAL MATERIAIS: 0,79
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00034498 CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H=70/76 CM (NBR 15071) (CARGA, MANOBRA E T CP-101010- 0,00657000 26,93 0,18]
DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,18
Custo Direto Total: 0,97
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681 - 5213835/SICRO NOVO VALOR: 0,97
VALOR ENCARGOS (84.28%): 0,01

COMP-88665039 - Placa de regulamentagdo em ago, R1 lado 0,331 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagao (un)

SERVIGCOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV,
91395 INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X CHI 0,23333333 36,77 8,58
6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV,
73467 INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X CHP 0,10000000 168,32 16,83
6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33333333 13,81 4,60
32706'\3/](;7 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - confecgéo m? 0,68569000 430,80 295,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66666667 14,92 9,95
TOTAL SERVICOS: 335,36
Custo Direto Total: 335,36
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681; 5213445/SICRO NOVO. VALOR:
Em relagdo a Composigao Base, os servigos relativos a mao de obra, equipamentos e materiais foram substituidos por seus equivalentes técnicos da ) 335,36
Tabela SINAPI (DEZ/2021).
VALOR ENCARGOS (84.28%): 11,95
CP-5213572-8262644 - Placa em ago - pelicula lll + lll - fornecimento e implantagao (m?)
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO [ CUSTO UNITARIO
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV,
91395 INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X CHI 0,23333333 36,77 8,58
6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV,
73467 INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X CHP 0,10000000 168,32 16,83
6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33333333 13,81 4,60
= - - o - =
CP-5213418- |Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo Ill + Il - confecgéo m? 1,00000000 535,45 535,45
5655865
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66666667 14,92 9,95/
TOTAL SERVICOS: 575,41
Custo Direto Total: 575,41
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681 - 5213572/SICRO NOVO VALOR:
Em relagdo a Composigéo Base, os servigos relativos a mao de obra, equipamentos e materiais foram substituidos por seus equivalentes técnicos da . 57541
Tabela SINAPI (DEZ/2021).
VALOR ENCARGOS (84.28%): 14,51




CP-S11668-83710599 - Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos, exclusive escoramento - Revisada 07.2015 (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) SINAPI KG 0,15000000 28,63 4,29
00001347 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA| SINAPI M2 0,23400000 78,40 18,35

FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM SINAPI L 0,02000000 7,48 0,15]
AGUA

101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6¢cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) ORSE m 0,42700000 10,03 4,28
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,02500000 24,92 0,62
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,06000000 25,40 1,52
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,56700000 6,12] 3,47
TOTAL Material: 32,68

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,81700000 18,00 14,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31100000 14,92 4,64
TOTAL Servigo: 19,35
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2021/07 (REF: 09/2021)28643 - S11668/ORSE VALOR: 52,03
VALOR ENCARGOS (84.28%): 6,47

CP-102100-20314064 - EXECUGAO DE IMPRIMAGAO IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO DILUIDO CM-30, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1000089 |ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 SBC KG 1,20000000 6,16 7,39
TOTAL Material: 7,39

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12060000 14,92 1,80
TOTAL Servigo:| 1,80
Observages: COPIA SINAPI - AL - 2021/03 COM DESONERAGAO (REF: 04/2021)26786 - 102100/SINAPI VALOR: 9,19
VALOR ENCARGOS (84.28%): 0,57

CP-S02642-31230027 - Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16" (m)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00000560 BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 7,94 MM (L X E), 3,162 KG/M SINAPI M 3,00000000 42,30 126,90
100262 Barra quadrada de ferro 3/4" (2,85 kg/m) ORSE m 2,20000000 43,65 96,03
00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM SINAPI KG 0,50000000 47,95] 23,98
TOTAL Material: 246,91

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 18,52 55,56
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 18,63 9,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 14,92 22,38
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 21,31 63,93
TOTAL Servigo: 151,19

Observages: COPIA ORSE - SE - 2021/09 (REF: 11/2021)29435; S02642/ORSE VALOR: 398,10
VALOR ENCARGOS (84.28%): 50,82




CP-054492-39662958 - ASSENTAMENTO TUBO EM FOFO, JE, PONTA / BOLSA, CLASSE K7, D = 600mm (M)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,05300000 14,49 15,26
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,05300000 21,20 22,32

TOTAL Servigo:| 37,58

Observagoes: COPIA SBC - AC(Rio Branco) - 2022/08 - Rio Branco (REF: 08/2022) 33122 - 054492/SBC VALOR: 37,58

VALOR ENCARGOS (84.28%): 13,19
CP-439201-S05246 - Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta mecanica, diam.= 250 mm (un)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,07330000 16,80 1,23
TOTAL Méo de Obra: 1,23

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22000000 21,20 4,66/
93401 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE SINAPI H 0,07330000 197,96 14,51

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000
KG, POTENCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_03/2016
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44000000 14,92 6,56
95138 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAGAO DE 3 M - MANUTENGAO. SINAPI H 0,22000000 0,03 0,01
AF_07/2016
TOTAL Servigo: 25,74
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2019/11 (REF: 01/2020)21505 - S05246/ORSE VALOR: 26,97
VALOR ENCARGOS (84.28%): 4,34

CP-S05291-04353875 - Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 600 mm (un)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102455 Aluguel de caminhao guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 ¢/48- 143,0 hp ORSE h 0,11000000 99,68 10,96
102498 Tirfor 3,2 t - 20m de cabo ORSE h 0,33000000 1,44 0,48

TOTAL 11,44

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

1042298 Graxa lubrificante ORSE kg 0,07500000 40,69 3,05/
TOTAL Material: 3,05

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33000000 21,20] 7,00
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,33000000 3,69 1,22
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,32000000 3,76 4,96
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11000000 19,14 2,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,32000000 14,92 19,69

TOTAL Servico:| 34,98

Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2022/06 (REF: 08/2022) 33537 - S05291/ORSE VALOR: 49.47

VALOR ENCARGOS (84.28%): 9,67




CP-1003-S12313 - CORRENTE GALVANIZADA (m)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

104686 Corrente em ago galvanizado, elo diam.: 6,4mm, dim.: 24mm x 42mm, peso 0,84 kg/m ORSE m 1,00000000 17,71 17,71
TOTAL Material: 17,711

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 18,63 5,59
TOTAL Servigo: 5,59

ObservagGes: COPIA ORSE - SE - 2019/07 (REF: 10/2019)20079-S12313/ORSE VALOR: 23.30
VALOR ENCARGOS (84.28%): 1,91

CP-C4855-30751879 - CESTO DE LIMPEZA EM AGO INOX PARA GRADE DE ENTRADA DO POGO DE SUCGAO D=70X30X30CM (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
113130 Perfil Aco, Laminado H - W250 x 62,0 kg/m ASTM A 572 Grau 50 ORSE kg 74,80000000 14,66 1.096,57,
108957 Tubo de ago inox 3" esp.1,5mm ORSE m 2,72000000 79,76 216,95

TOTAL Material 1.313,52

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 15,59 23,39
91600 ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PLATIBANDAS, TELA Q-92. SINAPI KG 0,60000000 17,37 10,42

AF_06/2019
CP-7333- Cabo de ago galvanizado 10mm (tensor) COMPOSIGOES m 2,00000000 37,21 74,42
S03923
83763 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 SINAPI H 1,50000000 62,84/ 94,26
RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERACAQ. AF_02/2016
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 21,31 31,97
TOTAL Servigo: 234,46
Observagdes: COPIA SEINFRA - CE - 027.1 COM DESONERAGAO (REF: 05/2021)26999 - C4855/SEINFRA VALOR: 1.547,98
VALOR ENCARGOS (84.28%): 24,36

COMP-57350320 - Tubo guia 2" (galvanizado), I=2,50m e corrente galvanizada |1=3,00m (CAIXA SEPARADORA DE RESIDUOS) (un)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 21,20] 6,36

CP-S04963- |Fornecimento e assentamento de tubo em ago inox 2 1/2" COMPOSIGOES m 1,20000000 116,20 139,44
24555614
CP-S00889- |Tubo ago galvanizado c/costura 2" (50mm), p/condugéo fluidos, classe leve, e=3,00mm, 4,40kg/m, NBR-| COMPOSICOES m 1,50000000: 110,60 165,90
08530724 5580
TOTAL Servigo: 311,70
Observages: COPIA ORSE - SE - 2021/07 (REF: 09/2021)28643 - S09318/ORSE VALOR: 311,70
VALOR ENCARGOS (84.28%): 21,26




CP-C4940-07116531 - SUBESTAGAO AEREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIGAO E PROTEGAO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO -
Adaptada padrao - Equatorial (UN)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10584 CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI) SEINFRA H 4,00000000 34,93 139,72
10705 CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) SEINFRA H 12,00000000 118,03 1.416,36
TOTAL Equipamento: 1.556,08|

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
16472 ABRAGCADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" SEINFRA UN 6,00000000 6,63 39,78
00011272 ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE SINAPI UN 3,00000000 10,58 31,74

ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)

00000868 CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 25,00000000 34,90 872,50
1001982 CHAVE FUSIVEL 15KV 50A SBC UN 3,00000000 269,90 809,70
103542 Cruzeta de concreto tipo T 1900 mm ORSE Un 2,00000000 284,00 568,00
110661 Elo fusivel ORSE un 3,00000000 9,62 28,86

18076 GANCHO OLHAL SEINFRA UN 3,00000000 8,35 25,05
00003406 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV SINAPI UN 9,00000000 11,97 107,73
11272 ISOLADOR PORCELANA TIPO DISCO 175MM DE VIDRO SEINFRA UN 9,00000000 71,87 646,83
18077 MANILHA SAPATILHA PARA ALCA PREFORMADA SEINFRA UN 3,00000000 8,07 24,21
11563 PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER SEINFRA UN 3,00000000 188,08 564,24
12389 PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA SEINFRA UN 10,00000000 10,96 109,60
12390 PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PORCA SEINFRA UN 4,00000000 14,57 58,28
00000421 PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM SINAPI UN 3,00000000 16,45 49,35
18072 PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2 SEINFRA UN 4,00000000 0,81 3,24
101866 Poste concreto duplo T (DT) 11/ 600 ORSE un 1,00000000 1.189,40 1.189,40
104198 Quadro de medicéo trifasico em Noril c/lente para leitura ORSE un 1,00000000 330,00 330,00
17477 QUADRO METALICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO SEINFRA UN 1,00000000 1.037,90 1.037,90
12144 TRANSFQRMADOR DE DISTRIBUIGAO A OLEO ISOLANTE MINERAL, 112,5KVA/13.800, TENSAO SEINFRA UN 1,00000000 9.590,63 9.590,63

SECUNDARIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA|

MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014.

TOTAL Material: 16.087,04|




Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 16,00000000 15,24 243,84
CP-C0521- |CABO COBRE NU 50MM2 COMPOSIGOES M 35,00000000 80,06 2.802,10
60916013
CP-C0550- |CABO EM PVC 1000V 16MM2 COMPOSIGOES M 2,00000000 24,73 49,46
05460729
CP-C0557- |CABO EM PVC 1000V 95MM2 COMPOSIGOES M 60,00000000 116,68 7.000,80
68131326
CP-C3504- |CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA DE FERRO/ FUNDO DI=30x30x50 cm COMPOSICOES UN 5,00000000 187,03 935,15
13329780
CP-C0592- |CAIXA ALVENARIA/REBOCO FUNDO BRITA 80x80x80cm. Adaptada + 1077217/ORSE COMPOSIGOES UN 1,00000000 749,16 749,16
74408859
CP-C0859- |CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2 COMPOSICOES UN 2,00000000 8,75] 17,50
51136330
CP-C0860- |CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2 COMPOSIGOES UN 5,00000000 10,81 54,05
70906543
CP-052104- |CURVA 90 GALVANIZADA 2.1/2" COMPOSICOES UN 3,00000000 290,63 871,89
52345432
91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS SINAPI UN 1,00000000 13,25 13,25
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2015
CP-C4816- |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA COMPOSIGOES UN 1,00000000 854,97 854,97
83457802
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 16,00000000 22,05 352,80
CP-061064- |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 65mm 2.1/2" COMPOSIGOES M 12,00000000 157,17 1.886,04
12351567
CP-1643-95731 |ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1??) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. COMPOSIGOES M 9,00000000 8,54 76,86
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 16,00000000 24,13 386,08
96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 SINAPI UN 5,00000000 65,92 329,60
100324 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM SINAPI M3 0,06000000 128,80 7,73
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
CP-C1710- |LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") COMPOSIGOES UN 4,00000000 3,08 12,32
72527182
CP-3673- Luva para eletroduto galvanizado, diam =2 1/2" COMPOSIQOES un 5,00000000 29,60 148,00
S$12493
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 16,00000000 14,92 238,72
CP-C3909- |SOLDA EXOTERMICA COMPOSIGOES UN 7,00000000 30,95 216,65
41424027
CP-C2454- |TERMINAL DE PRESSAOQ P/ CABOS ATE 120MM2 COMPOSIGOES UN 4,00000000 17,92 71,68
71858133
TOTAL Servigo: 17.318,65
ﬁl;zee‘r\:;;ies: COPIA SEINFRA - CE - 027.1 COM DESONERACAO (REF: 05/2021) 26999 - C4940/SEINFRA + Adpatada para o padrao Equatorial- VALOR: 34.961,77
VALOR ENCARGOS (84.28%): 1.324,45




CP-S02797-71732983 - Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m (un)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
CP-8034-72131 |ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO| COMPOSICOES M2 1,68000000 169,60 284,93
COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
92760 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SINAPI KG 3,20000000 16,56 52,99
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER SINAPI M2 1,44000000 3,76 5,41
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) SINAPI M3 0,10900000 379,75 41,39
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
87792 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA SINAPI M2 1,44000000 32,31 46,53
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS),
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SINAPI M3 0,44800000 59,02, 26,44/
92421 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SINAPI M2 0,78000000 96,78 75,49
SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZAGOES. AF_09/2020
TOTAL Servigo: 533,18
Observagées: COPIA ORSE - SE - 2021/09 (REF: 11/2021)29435; S02797/ORSE VALOR: 533,18
VALOR ENCARGOS (84.28%): 62,14
CP-96986-39916480 - HASTE DE ATERRAMENTO 3/4, L= 2,40M, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1045202 HASTE ATERRAMENTO COBREADA 3/4" x 2,4m SBC UN 1,00000000 209,20 209,20
TOTAL Material: 209,20
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39550000 15,24 6,03]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39550000 22,05 8,72
TOTAL Servigo: 14,75|
Observagdes: COPIA SINAPI - AL - 2021/10 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29521; 96986/ SINAPI VALOR: 223,95
VALOR ENCARGOS (84.28%): 5,03
COMP-56204424 - CABO DE COBRE NU 10 MM? - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000862 CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 1,05000000 14,20 1491
TOTAL Material: 14,91
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09570000 15,24 1,46
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09570000 22,05 2,11
TOTAL Servico:| 3,57
Observagoes: COPIA SINAPI - AL - 2019/03 COM DESONERAGCAO (REF: 04/2019). BASE 96971/SINAPI VALOR: 18,48
VALOR ENCARGOS (84.28%): 1,22




CP-7511-S08466 - Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
103803 Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v ORSE m 1,02000000 4,31 4,40
TOTAL Material: 4,40
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 22,05 2,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 14,92 1,79
TOTAL Servigo:| 4,44
ObservagGes: COPIA ORSE - SE - 2019/05 (REF: 07/2019). S08466/ORSE(BASE). VALOR: 8,84
VALOR ENCARGOS (84.28%): 1,52
INS-00385670 - Bomba submersivel ; Vazao maxima: 495,68 I/s (1.784,45m?h)
Altura Manomeétrica: 10 m. KSB KRT K250-400 VAZAO 892,20m?h ; AMT 10 mca ; 50cv 380V Trif (und.)
Cotagao FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-00385670 |Bomba submersivel ; Vazao maxima: 495,68 I/s (1.784,45m3h) COMPOSIGOES und. 1,00000000 152.622,00 152.622,00
Altura Manométrica: 10 m. KSB KRT K250-400 VAZAO 892,20m%h ; AMT 10 mca ; 50cv 380V Trif
TOTAL Cotagao: 152.622,00
Observagdes: COTACAO DE MERCADO VALOR: 152.622,00
VALOR ENCARGOS: 0,00
COMP-59495165 - INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMESIVEL (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 32,00000000 21,20] 678,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 32,00000000 14,92 477,44
TOTAL Servigo: 1.155,84
Observagdes: COPIA COPASA - MG - 2021/10 - Base Centro (REF: 11/2021)29773; 65002364/COPASA VALOR: 1.155,84
ObservagGes: COPIA COPASA - MG - 2021/10 - Base Centro (REF: 11/2021)29773; 65002364/COPASA VALOR ENCARGOS (84.28%): 400,64




COMP-32700754 - QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS TRIFASICAS DE 25CV + 1 RESERVA COM INVERSOR DE FREQUENCIA E ACESSORIOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO AF_05/2016 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007588 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A/ 250 V SINAPI UN 2,00000000 43,05 86,10
CRN 6 BLOCO DE CONTATO NORMALMENTE ABERTO CAERN UN 6,00000000 7,49 44,94
CRN 7 BOTAO DE EMERGENCIA COM BLOCO DE CONTATO CAERN UN 1,00000000 16,04 16,04
CRN 8 BOTOEIRAS DE COMANDO CAERN UN 3,00000000 33,36 100,08
103555 Caixa p/quadro eletrico em chapa metalica d=100 x 60 x 25cm ORSE un 1,00000000 1.301,85] 1.301,85]
CRN 15 CANALETA PLASTICA 50 X 50 MM, COM 2 METROS CAERN UN 1,00000000 53,77 53,77
19614 CHAVE COMUTADORA 3 POSICOES FIXA 22MM SEINFRA UN 1,00000000 38,81 38,81
00001600 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A SINAPI UN 2,00000000 20,62 41,24
25 MM
00001598 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A| SINAPI UN 1,00000000 13,97 13,97
15 MM
CRN 18 CONECTOR PASSANTE 16MM2 CAERN UN 6,00000000 9,74 58,44
CRN 22 CONECTOR PASSANTE NEUTRO 16MM2 CAERN UN 1,00000000 9,74 9,74
CRN 26 CONECTOR PASSANTE TERRA 16MM2 CAERN UN 2,00000000 9,74 19,48
00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 1,00000000 10,91 10,91
00002373 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V SINAPI UN 1,00000000 133,64 133,64
104864 Garra Final ORSE un 2,00000000 8,07 16,14
CRN 48 INVERSOR DE FREQUENCIA 30CV/49A/380V CAERN UN 1,00000000 9.032,81 9.032,81
18942 PROTETOR DE SURTOS, CLASSE |, 30KA SEINFRA UN 3,00000000 54,99 164,97
111940 Sinalizador ¢/ led A22-LCLED 110/220 da Moeller ORSE un 6,00000000 17,82 106,92
00001574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 27,00000000 1,80] 48,60
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
00011581 TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* SINAPI M 2,00000000 20,39 40,78
MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER
TOTAL Material: 11.339,23
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 12,00000000 24,13 289,56
TOTAL Servigo: 289,56
Observagdes: COPIA CAERN - RN - 2021/05 COM DESONERAGAO (REF: 10/2021)29280; 2070166/CAERN VALOR: 11.628,79
VALOR ENCARGOS (84.28%): 106,32
CP-73990/001-88143850 - ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92922 ARMAQTKO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES SINAPI KG 55,00000000 12,92 710,60
E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
92917 ARMAQTKO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES SINAPI KG 22,00000000 17,26 379,72
E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
TOTAL Servigo: 1.090,32
ObservagGes: COPIA SINAPI - AL - 2019/12 COM DESONERAGAO (REF: 01/2020)21509 - 73990/001 SINAPI VALOR: 1.090,32
VALOR ENCARGOS (84.28%): 32,34
CP-S06192-10566791 - Fornecimento de tampao de ferro fundido articulado TD-5 (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
105662 Tampao de ferro fundido para caixa de registro td-5 ORSE un 1,00000000 165,54 165,54
TOTAL Material: 165,54
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2022/02 (REF: 03/2022)31188 - S06192/ORSE VALOR: 165,54
VALOR ENCARGOS: 0,00




CP-S07308-92630315 - Assentamento de tampao de ferro fundido TD 5 (un)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

CP-10-S155 |Alvenaria tijolo ceramico macigo (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento /| COMPOSICOES m2 0,06000000 105,01 6,30
cal / areia) ¢/ junta de 2,0cm - R1

CP-S01903- |Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m{ COMPOSIGOES m3 0,00030000 488,87 0,15]
51823543 Confecgao mecanica e transporte

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 18,63 2,24

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 14,92 1,79

TOTAL Servigo: 10,48

Observages: COPIA ORSE - SE - 2022/02 (REF: 03/2022)31188 - S07308 ORSE VALOR: 10,48

VALOR ENCARGOS (84.28%): 2,29

CP-73665-09392839 - ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 2,80000000 11,82 33,10
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,02500000 35,80 0,90

TOTAL Material: 34,00
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. SINAPI M3 0,00345000 579,99 2,00
AF_08/2019
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 18,52 6,48
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,10000000 18,63 20,49
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,13000000 14,92 16,86
TOTAL Servigo: 45,83
Observagdes: COPIA SINAPI - AL - 2020/10 COM DESONERAGAO (REF: 11/2020)25302 - 73665/SINAPI VALOR: 79,83
VALOR ENCARGOS (84.28%): 14,67
CP-6689-S06060 - Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange, diam.= 50mm a 150mm (un)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21760000] 21,20] 4,61
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07250000 19,14 1,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43520000 14,92 6,49
TOTAL Servigo: 12,49
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2019/09 (REF: 11/2019)20521-S06060/ORSE VALOR: 12,49
VALOR ENCARGOS (84.28%): 4,31




CP-S03641-29720294 - Acabamento de superficie de piso de concreto com polimento mecanico com acabadora simples - Rev 03 (m2)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL ;

EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO

PROD IMPR PROD IMPR
102871 Aluguel de maquina acabadora de superficie de concreto (trifasica) com 1 jogo de pas e disco de 1,00000000 | 0.8000 | 0,2000 0,0000 0,0000 0,0000

acabamento

TOTAL EQUIPAMENTOS: 0,0000
Custo Horario da Execugao: 0,0000
Producao da Equipe: 22,5000
Custo Unitario da Execugao: 0,0000
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO [ CUSTO UNITARIO
88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08888889 15,67 1,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13333333 14,92 1,99
TOTAL SERVIGOS: 3,38
Custo Direto Total: 3,38
Observagoes: COPIA ORSE - SE - 2021/11 (REF: 12/2021)30150 - S03641/ORSE VALOR: 3,38
VALOR ENCARGOS (84.28%): 1,12

COMP-71943776 - ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA reaproveitamento 10 vezes (m?)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,01200000 12,06 0,14
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,00200000 24,50 0,05
00004509  |SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,04000000 6,12 0,24
00007170  |TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA SINAPI M2 0,22000000 2,73 0,60

PARA PROTECAO DE OBRAS

TOTAL Material: 1,03

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10600000 14,89 1,58
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08800000 18,00 1,58
TOTAL Servigo: 3,16
Observagdes: copia do orse S4176/0ORSE. Consideramos reaproveitamento de 10 vezes. VALOR: 419
VALOR ENCARGOS (84.28%): 1,03

CP-74221/001-11381584 - SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA (M)

Especiais FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 0,24000000 1,02 0,24

TOTAL 0,24

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004815  |BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS SINAPI UN 0,00900000 6,23 0,06
00000939 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO SINAPI M 0,30000000 2,64 0,79

NOMINAL 2,5 MM2

00003753  |LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT SINAPI UN 0,00900000 9,90 0,09
00012294 |SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS SINAPI UN 0,00900000 8,35 0,08
TOTAL Material: 1,02

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000 22,05 1,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000 14,92 0,75
TOTAL Servigo: 1,85
Observagdes: COPIA SINAPI - AL - 2020/01 COM DESONERAGCAO (REF: 03/2020)21867 - 74221/001 SINAPI VALOR: 311
VALOR ENCARGOS (84.28%): 0,63




CP-0213-74219/001 - PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,20000000 24,50 4,901
00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,42850000 24,56 10,52

REGIAO - BRUTA
00004472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 0,76190000 31,47 23,98
BRUTA
TOTAL Material:; 39,40
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 18,00 9,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 14,92 22,38
TOTAL Servigo:| 31,38
Observagdes: COPIA SINAPI - AL - 2019/09 COM DESONERAGAO (REF: 10/2019)20275. 74219/001/SINAPI(BASE). VALOR: 70,78
VALOR ENCARGOS (84.28%): 10,14

CP-S08385-82625355 - Remanejamento de poste teleconico curvo, h = 10m, existente (un)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
CP-3916- Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado COMPOSIGOES m3 0,05000000 475,35 23,77

S00095
CP-S02497- |Escavagao manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m COMPOSIGOES m3 0,60000000 44,76 26,86

77766790

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,00000000 18,63 93,15]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,00000000 14,92 74,60
TOTAL Servigo: 218,38
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2022/02 (REF: 03/2022)31188 -S08385/0RSE VALOR: 218,38
VALOR ENCARGOS (84.28%): 65,98




COMP-13583027 - CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MAO (m3)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 14,92 10,44
TOTAL Servigo: 10,44
Observagoes: COPIA ORSE - SE - 2020/07 (REF: 10/2020)24335 -S72897S/ORSE - Retiramos o Caminhao. VALOR: 10,44
VALOR ENCARGOS (84.28%): 3,30
CP-8414-83397 - POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005033 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 SINAPI UN 1,00000000 870,00 870,00
DAN, TIPOBOUD
TOTAL Material: 870,00
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94969 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - SINAPI M3 0,15000000 376,67 56,50
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
91634 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 T™M, SINAPI CHP 1,25000000 239,01 298,76
ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV -
CHP DIURNO. AF_08/2015
103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. SINAPI M3 0,15000000 202,50 30,38
AF_02/2022
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 14,92 89,52
TOTAL Servigo: 475,16
Observagoes: COPIA SINAPI - AL - 2019/10 COM DESONERAGAO (REF: 11/2019)20664 - 83397/SINAPI VALOR: 1.345,16
VALOR ENCARGOS (84.28%): 46,66

CP-101025-73976347 - USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70 PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRAO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO GRAVIMETRICA DE
150 TON/H. AF_03/2020_P (T)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,32480000 75,00 24,36
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 56,20000000 1,12 62,94
00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,19980000 106,12 21,20
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,06250000 91,91 5,74

TOTAL Material: 114,24

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01220000 19,14 0,23
95873 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI SINAPI CHI 0,00270000 10,08 0,03
DIURNO. AF_12/2016
95872 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP SINAPI CHP 0,00950000 359,54 3,42
DIURNO. AF_12/2016
5942 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, SINAPI CHI 0,00740000 53,93 0,40
PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
5940 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, SINAPI CHP 0,00480000 172,65 0,83
PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02440000 14,92 0,36
7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 SINAPI CHP 0,02440000 331,37 8,09
100648 USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMETRICA, PROD 150 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019 SINAPI CHI 0,00270000 419,25 1,13
100647 USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMETRICA, PROD 150 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019 SINAPI CHP 0,00950000 1.317,24 12,51
TOTAL Servigo: 27,00
Observagdes: COPIA SINAPI - AL - 2021/11 COM DESONERAGAO (REF: 12/2021)29989 - 101025/SINAPI VALOR: 141,24
VALOR ENCARGOS (84.28%): 0,32




COMP-27213605 - CONCRETO FCK=25MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANGADO, PARA USO GERAL. (m3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001527  |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 SINAPI M3 1,15000000 445,55 512,38
MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material: 512,38
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
103673 LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. SINAPI M3 1,15000000 28,48 32,75
AF_02/2022
TOTAL Servigo: 32,75|
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2019/03 (REF: 05/2019). S07369/0RSE(BASE), consideramos perda de 15 % conforme composicdes do SINAPI/96557 VALOR: 545,13
VALOR ENCARGOS (84.28%): 10,51
CP-S10739-12356082 - Forma metalica curva para pré-moldados, em chapa e perfis de aco, 60 usos (m2)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
108904 Magquina de solda elétrica ORSE h 0,13300000 3,82 0,51
TOTAL 0,51
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100546S Barra de ferro chata, retangular (qualquer bitola) ORSE kg 0,03600000 15,32 0,55
111026S Chapa de aco galvanizada bitola gsg 14, e = 1,95 mm (15,60 kg/m2) ORSE kg 0,43800000 16,14 7,07/
1109978 Eletrodo revestido aws - €7018, diametro igual a 4,00 mm ORSE kg 0,30000000 37,62 11,29
104898 Perfil Ago, Cantoneira abas iguais - 2" x 3/16" (3,63 kg/m) ORSE kg 0,17600000 9,49 1,67
TOTAL Material: 20,58
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 13,81 13,81
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 14,92 3,73
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16600000 21,31 3,54
TOTAL Servico: 21,08
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2021/07 (REF: 09/2021)28643 - S10739/0RSE VALOR: 42,17
VALOR ENCARGOS (84.28%): 7,02
CP-83669-69386331 - FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-16 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004019  |GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A SINAPI M2 1,08000000 15,77 17,03
TRACAO = 16 KN/M
TOTAL Material: 17,03
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 14,92 0,45
TOTAL Servico: 0,45
Observagdes: COPIA SINAPI - AL - 2018/02 COM DESONERAGAO (REF: 03/2018)12644 / 83669-SINAPI VALOR: 17.48
VALOR ENCARGOS (84.28%): 0,14
CP-101010-50233578 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 (T)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5930 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 SINAPI CHI 0,03800000 46,25 1,76
TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189
CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
5928 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 SINAPI CHP 0,08860000 284,07 25,17
TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189
CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Servigo: 26,93
Observagdes: COPIA SINAPI - AL - 2021/10 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29521 - 101010/SINAPI VALOR: 26,93
VALOR ENCARGOS (84.28%): 0,63,




COMP-01710236 - Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confeccao, instalacao e retirada (m?)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,09000000 1,0000 | 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
TOTAL EQUIPAMENTOS: 0,0000
Custo Horario da Execugao: 0,0000
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugéao: 0,0000
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
00001347 CHAPA/PAIN_EL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x M2 040425000 78,40 31,60
1100 MM, E = 12 MM
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,01852000 7,48 0,14
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,20000000 10,03 2,01
00005067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,02718000 26,56 0,72
00006194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,21474000 8,61 10,46
TOTAL MATERIAIS: 45,02
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO [ CUSTO UNITARIO
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000000 14,89 13,40
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000000 18,00 16,20
91693 /S\ERORSZS:RSCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. CHI 0,00000000 15,77 0,00
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. CHP 0,09370000 17.23 161
AF_08/2015
TOTAL SERVIGOS: 31,21
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00001347 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA T CP-101010- 0,01011000 26,93 0,27
DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS
DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA T CP-101010- 0,00002000 26,93 0,00
(CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE T CP-101010- 0,01011000 26,93 0,27
MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
00005067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE T CP-101010- 0,00003000 26,93 0,00
MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
00006194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (CARGA, MANOBRA E T CP-101010- 0,00304000 26,93 0,08
DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,62




LN RP P
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT R$ DMT R$ DMT R$
00001347  |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA | TXKM | 0,01011000 0,00 2,73 0,00 2,36 0,00 2,18 0,00
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM (TRANSPORTE COM CAMINHAO
CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020)
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA TXKM | 0,00002000 0,00 2,73 0,00 2,36 0,00 2,18 0,00
EM AGUA (TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO
NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020)
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) (TRANSPORTE COM TXKM 0,01011000 0,00 2,73 0,00 2,36 0,00 2,18 0,00
CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020)
00005067 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) (TRANSPORTE COM CAMINHAO TXKM | 0,00003000 0,00 2,73 0,00 2,36 0,00 2,18 0,00
CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020)
00006194  |TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (TRANSPORTE TXKM | 0,00304000 0,00 2,73 0,00 2,36 0,00 2,18 0,00
COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020)
MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,00
Custo Direto Total: 76,85
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAGAO (REF: 01/2022)30470 3103302/SICRO NOVO + S09929/0ORSE(101569)para apoio VALOR: 76,85
do Maderite que consideramos plastificado sendo reaproveitado 3 vezes. " 3
VALOR ENCARGOS (84.28%): 10,25/

CP-88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - NOTURNO (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370  |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 1,50 1,50
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 1,15 1,15
00037372  |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
00043467 |FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,56 0,56
00037373  |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,52 0,52

TOTAL Encargos Complementares: 4,60
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS SINAPI H 1,37515000 10,15 13,96
TOTAL Mao de Obra: 13,96

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95378 CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,17 0,17
TOTAL Servigo: 0,17
VALOR: 18,73
VALOR ENCARGOS (84.28%): 6,46




CP-5666-S09929-01 - Forma plana para fundagoes, em compensado plastificado 12mm, 05 usos, com escoramento - REV.01 - 08/2021 (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) SINAPI KG 0,15000000 28,63 4,29
00001347 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE SINAPI M2 0,22000000 78,40 17,25

CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,01500000 7,48 0,11
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6¢cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) ORSE m 0,20000000 10,03 2,01
00005067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) SINAPI KG 0,30000000 26,56 7,97
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,80000000 6,12 4,90
TOTAL Material: 36,53

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,35000000 18,00 24,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,35000000 14,92 20,14
TOTAL Servico: 44,44
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2019/03 (REF: 05/2019) - S09929/0RSE VALOR: 80,97
VALOR ENCARGOS (84.28%): 14,63

COMP-27180126 - Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confeccao, instalacio e retirada (m?)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR

E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,09000000 1,0000 | 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
TOTAL EQUIPAMENTOS: 0,0000
Custo Horario da Execugao: 0,0000
Producgéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugéao: 0,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO

00001347 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x M2 0,40425000 78,40 31,60
1100 MM, E = 12 MM

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,01852000 7,48 0,14

101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,20000000 10,03 2,01

00005067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,02718000 26,56 0,72

00006194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,21474000 8,61 10,46

TOTAL MATERIAIS: 45,02

SERVIGCOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000000 14,89 13,40

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000000 18,00 16,20

91693 /S\ER(;//\ZSLIZCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. CHI 0,00000000 15.77 0,00

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. CHP 0,09370000 17.23 161

AF_08/2015
TOTAL SERVIGOS: 31,21




TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE COoDIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00001347  |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA T CP-101010- 0,01011000 26,93 0,27
DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS
DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA T CP-101010- 0,00002000 26,93 0,00
(CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE T CP-101010- 0,01011000 26,93 0,27
MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
00005067 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE T CP-101010- 0,00003000 26,93 0,00
MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
00006194  |TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (CARGA, MANOBRA E T CP-101010- 0,00304000 26,93 0,08
DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,62
LN RP P
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT R$ DMT R$ DMT R$
00001347  |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA | TXKM | 0,01011000 0,00 2,73 0,00 2,36 0,00 2,18 0,00
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM (TRANSPORTE COM CAMINHAO
CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020)
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA TXKM | 0,00002000 0,00 2,73 0,00 2,36 0,00 2,18 0,00
EM AGUA (TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO
NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020)
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) (TRANSPORTE COM TXKM 0,01011000 0,00 2,73 0,00 2,36 0,00 2,18 0,00
CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020)
00005067 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) (TRANSPORTE COM CAMINHAO TXKM | 0,00003000 0,00 2,73 0,00 2,36 0,00 2,18 0,00
CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020)
00006194  |TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (TRANSPORTE TXKM | 0,00304000 0,00 2,73 0,00 2,36 0,00 2,18 0,00
COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020)
MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,00
Custo Direto Total: 76,85
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAGAO (REF: 01/2022)30470 3103302/SICRO NOVO + S09929/0ORSE(101569)para apoio VALOR: 7
do Maderite que consideramos plastificado sendo reaproveitado 3 vezes. . 6,85
VALOR ENCARGOS (84.28%): 10,25/




COMP-72169607 - Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagcdo de 3 vezes - confeccao, instalacao e retirada (m?)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,09000000 1,0000 | 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
TOTAL EQUIPAMENTOS: 0,0000
Custo Horario da Execugao: 0,0000
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugéao: 0,0000
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
00001347 CHAPA/PAIN_EL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x M2 040425000 78,40 31,60
1100 MM, E = 12 MM
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,01852000 7,48 0,14
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,20000000 10,03 2,01
00005067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,02718000 26,56 0,72
00006194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,21474000 8,61 10,46
TOTAL MATERIAIS: 45,02
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO [ CUSTO UNITARIO
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000000 14,89 13,40
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000000 18,00 16,20
91693 /S\ER()R8//\2§:R5CULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. CHI 0,00000000 15,77 0,00
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. CHP 0,09370000 17.23 161
AF_08/2015
TOTAL SERVIGOS: 31,21
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00001347 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA T CP-101010- 0,01011000 26,93 0,27
DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS
DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA T CP-101010- 0,00002000 26,93 0,00
(CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE T CP-101010- 0,01011000 26,93 0,27
MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
00005067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE T CP-101010- 0,00003000 26,93 0,00
MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
00006194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (CARGA, MANOBRA E T CP-101010- 0,00304000 26,93 0,08
DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,62
Custo Direto Total: 76,85
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAGAO (REF: 01/2022)30470 3103302/SICRO NOVO + S09929/0ORSE(101569)para apoio VALOR: 7
do Maderite que consideramos plastificado sendo reaproveitado 3 vezes. . 6,85
VALOR ENCARGOS (84.28%): 10,25




CP-0308-S00141 - Ago CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagées - R1 (kg)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100082 Aco ca-60 4,2a9,5mm ORSE kg 1,00000000 10,48 10,48
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02000000 28,63 0,57
1390178 Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao 4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm ORSE un 0,40000000 0,22 0,09
1393158 Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas ORSE un 0,40000000 0,35 0,14
TOTAL Material: 11,28

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 18,52 1,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 14,92 1,04
TOTAL Servico: 2,34
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2020/01 (REF: 04/2020)22449-S00141/ORSE VALOR: 13,62
VALOR ENCARGOS (84.28%): 0,78

CP-4805755-90242057 - Apiloamento manual (m?)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,49992500 14,92 22,38
TOTAL SERVIGOS: 22,38
Custo Direto Total: 22,38
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAGAO (REF: 01/2022)30470; 4805755/SICRO NOVO VALOR: 22,38
VALOR ENCARGOS (84.28%): 7,08

CP-S12643-65564093 - Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica - espessura 1 cm (kg)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00041899 CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE SINAPI T 0,00100000 5.496,12 5,50

ICMS)
TOTAL Material: 5,50

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 14,92 29,84
TOTAL Servico: 29,84

ObservagSes: COPIA ORSE - SE - 2021/10 (REF: 12/2021)29930-S12643/ORSE VALOR: 35,34
VALOR ENCARGOS (84.28%): 9,44

CP-7680-S09929 - Forma plana para fundagoes, em compensado plastificado 12mm, 05 usos (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) SINAPI KG 0,15000000 28,63 4,29
00001347 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE SINAPI M2 0,22000000 78,40 17,25

CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,01500000 7,48 0,11
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6¢cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) ORSE m 0,20000000 10,03 2,01
00005067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) SINAPI KG 0,30000000 26,56 7,97
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,80000000 6,12 4,90
TOTAL Material: 36,53

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,35000000 18,00 24,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,35000000 14,92 20,14
TOTAL Servico: 44,44
ObservagGes: COPIA ORSE - SE - 2019/03 (REF: 05/2019) - S09929/ORSE VALOR: 80,97
VALOR ENCARGOS (84.28%): 14,63




CP-3550-S02660 - Apiloamento manual de fundo de vala (m2)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 14,92 22,38
TOTAL Servigo: 22,38
ObservagGes: COPIA ORSE - SE - 2019/09 (REF: 11/2019)20521. S02660/ORSE(BASE). VALOR: 22,38
VALOR ENCARGOS (84.28%): 7,08
COMP-96319198 - Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confecgao, instalagido e retirada (m?)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL ;
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,09372000 | 1,0000 | 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
TOTAL EQUIPAMENTOS: 0,0000
Custo Horario da Execugéo: 0,0000
Produgéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugao: 0,0000
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
00001347 CHAPA/PAIN_EL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x M2 040425000 78,40 31,60
1100 MM, E = 12 MM
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,01852000 7,48 0,14
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,20000000 10,03 2,01
00005067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,02718000 26,56 0,72
00006194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,21474000 8,61 10,46
TOTAL MATERIAIS: 45,02
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000000 14,89 13,40
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000000 18,00 16,20
91693 iER;?zgﬁCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. CHI 0,00000000 15.77 0,00
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. CHP 0,09370000 17.23 161
AF 08/2015 ’
TOTAL SERVIGOS: 31,21
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00001347 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA T CP-101010- 0,01011000 26,93 0,27
DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS
DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA T CP-101010- 0,00002000 26,93 0,00
(CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE T CP-101010- 0,01011000 26,93 0,27
MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
00005067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE T CP-101010- 0,00003000 26,93 0,00
MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
00006194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (CARGA, MANOBRA E T CP-101010- 0,00304000 26,93 0,08
DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,62
Custo Direto Total: 76,85
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAGAO (REF: 01/2022)30470 3103302/SICRO NOVO + S09929/0ORSE(101569)para apoio i
do Maderite que consideramos plastificado sendo reaproveitado 3 vezes. VALOR: 76,85
q p p
VALOR ENCARGOS (84.28%): 10,25




CP-5723-S00140 -01 - Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagées-REV.01 (10/2021) (kg)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043058 ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO SINAPI KG 1,10000000 11,76 12,94
00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) SINAPI KG 0,02000000 40,83 0,82

TOTAL Material: 13,76

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 18,52 1,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 14,92 1,19
TOTAL Servico: 2,67
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2019/03 (REF: 05/2019) - S00140/0RSE VALOR: 16,43
VALOR ENCARGOS (84.28%): 0,87

COMP-03265293 - Corte de perfil metalico com maquina policorte com espessura de até 1/8” (un)
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
1033839 DISCO DIAMANTADO PARA CORTE GRANITO/MARMORE 350mm DN20 DIAMANLAN UN 0,00250000 378,00 0,95
TOTAL MATERIAIS: 0,95
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO CHI 0.00232932 089 0.00

SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 ’ ’ !
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO

91283 SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,00168675 10,80 002
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00401606 19,89 0,08
103334 Aluguel de grupo gerador, capacidade 6 Kva, com fornecimento de combustivel h 1,00000000 7,26 7,26
TOTAL SERVIGOS: 7,36
Custo Direto Total: 8,31
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681 - 1419543/SICRO NOVO VALOR: 8,31
VALOR ENCARGOS (84.28%): 0,03




COMP-08316765 - Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago com eletrodo E60XX (kg)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9763 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,00000000 1,0000 | 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
TOTAL EQUIPAMENTOS: 0,0000
Custo Horario da Execugao: 0,0000
Producéo da Equipe: 1,3372
Custo Unitario da Execugéao: 0,0000
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
00010999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1,00000000 44,24 4424
1019734 MAQUINA DE SOLDA ELETRICA 250A H 0,74783129 1,84 1,38
TOTAL MATERIAIS: 45,62
SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74783129 15,59 11,66
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74783129 21,31 15,94
TOTAL SERVIGOS: 27,60
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00010999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE T CP-101010- 0,00100000 26,93 0,03
MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,03
Custo Direto Total: 73,25
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681 - 2408057/SICRO NOVO VALOR: 73,25
VALOR ENCARGOS (84.28%): 9,16
COMP-12961895 - Cavalete em perfil metalico para placa de sinalizagao - 1,00 m x 1,00 m - confecgéo (un)
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
00004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 14,76303000 10,37 153,09
100689 Corrente em ago galvanizado, elo diam.: 4,8mm, dim.: 18mm x 33mm, peso 0,43 kg/m m 1,20000000 17,85 21,42
1000766 DOBRADICA GONZO EMBUTIDO COM ABA 5/8 x 3/4" VONDER UN 2,00000000 15,90 31,80
00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,35540000 2,43 0,86
TOTAL MATERIAIS: 207,17
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO [ CUSTO UNITARIO
88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35374438 12,29 4,35
0?206’\;;9;3 Corte de perfil metalico com maquina policorte com espessura de até 1/8” un 10,00000000 8,31 83,10
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02
100751 DEMAOS). AF_01/2020 P M2 1,18466000 34,63 41,02
Oscfgl\g:és Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de agco com eletrodo E60XX kg 0,15186000 73,25 11,12
TOTAL SERVIGOS: 139,59
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" (CARGA, T CP-101010- 0,01476000 26,93 0,40
MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
100689 Corrente em ago galvanizado, elo diam.: 4,8mm, dim.: 18mm x 33mm, peso 0,43 kg/m (CARGA, MANOBRA E T CP-101010- 0,00023000 26,93 0,01
DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020)
1000766 DOBRADICA GONZO EMBUTIDO COM ABA 5/8 x 3/4" VONDER (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE T CP-101010- 0,00008000 26,93 0,00
MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,41
Custo Direto Total: 347,17
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681 - 5219544/SICRO NOVO. VALOR: 347,17
VALOR ENCARGOS (84.28%): 4,04




CP-92874-21714952 - LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 (M3)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19900000 18,00 3,58
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19900000 18,63 3,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,19200000 14,92 17,78
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV SINAPI CHI 0,13100000 0,57 0,07

CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV SINAPI CHP 0,06800000 1,50 0,10
CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Servigo: 25,24
Observagdes: COPIA SINAPI - AL - 2022/01 COM DESONERAGAO (REF: 02/2022)30732 - 92874/SINAPI VALOR: 25.24
VALOR ENCARGOS (84.28%): 8,11

CP-6435-S00127 - Concreto simples usinado fck=20mpa, bombeado, langado e adensado em superestrutura (m3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 SINAPI M3 1,00000000 431,83 431,83

MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material: 431,83

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
CP-92874- |LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.| COMPOSICOES M3 1,00000000 25,24 25,24
21714952 AF_12/2015

TOTAL Servigo: 25,24

Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2019/03 (REF: 05/2019) - S00127/ORSE(BASE) + 11524/SINAPI + S92874/SINAPI VALOR: 457,07

VALOR ENCARGOS (84.28%): 8,11

CP-S00113-61860685 - Forma plana para estruturas, em tabuas de pinho, 03 usos, inclusive escoramento (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,01500000 7,48 0,11
00004006 MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M3 0,00180000 2.714,84 4,89
00005067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) SINAPI KG 0,30000000 26,56 7,97
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,33000000 6,12 2,02
00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 1,22000000 24,56 29,96

BRUTA
TOTAL Material: 44,95

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,40000000 18,00 25,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,40000000 14,92 20,89

TOTAL Servico: 46,09
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2021/10 (REF: 12/2021)29930 - S00113/ORSE VALOR: 91,04
VALOR ENCARGOS (84.28%): 15,18




COMP-63015869 - Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de aco com eletrodo E60XX (kg)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9763 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,00000000 1,0000 | 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
TOTAL EQUIPAMENTOS: 0,0000
Custo Horario da Execugao: 0,0000
Producéo da Equipe: 1,3372
Custo Unitario da Execugéao: 0,0000
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
00010999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1,00000000 44,24 4424
1019734 MAQUINA DE SOLDA ELETRICA 250A H 0,74783129 1,84 1,38
TOTAL MATERIAIS: 45,62

SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74783129 15,59 11,66
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74783129 21,31 15,94

TOTAL SERVIGOS: 27,60

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO

00010999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE T CP-101010- 0,00100000 26,93 0,03
MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,03

Custo Direto Total: 73,25

Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681 - 2408057/SICRO NOVO VALOR: 73,25

VALOR ENCARGOS (84.28%): 9,16

Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681 - 2408057/SICRO NOVO

COMP-02085495 - Suporte metéalico mével para placa de sinalizagéo - confecgao (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
M0789 Conjunto para fixagdo de placas em ago galvanizado composto por barra chata, abragadeira, parafusos, porcas e arruelas kg 0,00116000 21,59 0,03
1030335 POSTE DE SINALIZACAO PARA PLACA DE TRANSITO ACO GALVANIZADO 2"x3,0m UN 1,00000000 343,00 343,00

TOTAL MATERIAIS: 343,03

SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO

CP-6435- - . _
500127 Concreto simples usinado fck=20mpa, bombeado, langado e adensado em superestrutura m3 0,02400000 457,07 10,97
COMP- Corte de perfil metalico com maquina policorte com espessura de até 1/8” un 1,00000000 8,31 8,31
03265293
C;':ggg;:' Forma plana para estruturas, em tabuas de pinho, 03 usos, inclusive escoramento m2 0,40000000 91,04 36,42
625";';;9 Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago com eletrodo E60XX kg 0,00433000 73,25 0,32
TOTAL SERVICOS: 56,02
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0789 Conjunto para fixagéo de placas em ago galvanizado composto por barra chata, abragadeira, parafusos, porcas T CP-101010- 0,00070000 26,93 0,02
e arruelas (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA
COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
1030335 POSTE DE SINALIZACAO PARA PLACA DE TRANSITO ACO GALVANIZADO 2"x3,0m (CARGA, MANOBRA E T CP-101010- 0,00977000 26,93 0,26
DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,28
Custo Direto Total: 399,33
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681 - 5219546/SICRO NOVO; Adicionado item M0789-INCC- VALOR:
DEZ/2021, com base na composicdo CP-5213857-73188596-INCC-DEZ/2021, atualizado por INCC. : 399,33
VALOR ENCARGOS (84.28%): 6,34




COMP-80477170 - Corte de perfil metalico com maquina policorte com espessura de até 1/8” (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
1033839  |DISCO DIAMANTADO PARA CORTE GRANITO/MARMORE 350mm DN20 DIAMANLAN UN 0,00250000 378,00 0,95
TOTAL MATERIAIS: 0,95
SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 1{ TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO CHI 0,00232932 0,89 0.00

SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 !
91285 | CCMENTADO PARA CONCRETO, DIANETRO OF 360 M FURO,DE 1 (16 X 1 CHP DIURNO, AF 082015 owe | oootesers 1050 00z
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00401606 19,89 0,08
103334 Aluguel de grupo gerador, capacidade 6 Kva, com fornecimento de combustivel h 1,00000000 7,26 7,26
TOTAL SERVIGOS: 7,36
Custo Direto Total: 8,31
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681 - 1419543/SICRO NOVO VALOR: 8,31
VALOR ENCARGOS (84.28%): 0,03

COMP-97042374 - Solda elétrica de perfis metélicos e chapas de ago com eletrodo E60XX (kg)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR

E9763 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,00000000 1,0000 | 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
TOTAL EQUIPAMENTOS: 0,0000
Custo Horario da Execugao: 0,0000
Producgéo da Equipe: 1,3372
Custo Unitario da Execugéao: 0,0000
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
00010999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1,00000000 44,24 4424
1019734 MAQUINA DE SOLDA ELETRICA 250A H 0,74783129 1,84 1,38
TOTAL MATERIAIS: 45,62
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO [ CUSTO UNITARIO
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74783129 15,59 11,66
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74783129 21,31 15,94
TOTAL SERVIGOS: 27,60

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00010999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E60]3, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE T CP-101010- 0,00100000 26,93 0,03

MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,03
Custo Direto Total: 73,25
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681 - 2408057/SICRO NOVO VALOR: 73,25
VALOR ENCARGOS (84.28%): 9,16




COMP-35310169 - Suporte metalico moével para placa de sinalizagdo - confecgéo (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
M0789 Conjunto para fixagéo de placas em ago galvanizado composto por barra chata, abragadeira, parafusos, porcas e arruelas kg 0,00116000 21,59 0,03
1030335 POSTE DE SINALIZACAO PARA PLACA DE TRANSITO ACO GALVANIZADO 2"x3,0m UN 1,00000000 343,00 343,00

TOTAL MATERIAIS: 343,03

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO [ CUSTO UNITARIO

CSF;)-S?S? Concreto simples usinado fck=20mpa, bombeado, langado e adensado em superestrutura m3 0,02400000 457,07 10,97
8(()::)7'\;:’7-0 Corte de perfil metalico com maquina policorte com espessura de até 1/8” un 1,00000000 8,31 8,31
C;?ggg;:' Forma plana para estruturas, em tabuas de pinho, 03 usos, inclusive escoramento m2 0,40000000 91,04 36,42
9?&'\2/';7'4 Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago com eletrodo E60XX kg 0,00433000 73,25 0,32
TOTAL SERVIGOS: 56,02

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO

MO0789 Conjunto para fixagdo de placas em ago galvanizado composto por barra chata, abragadeira, parafusos, porcas T CP-101010- 0,00070000 26,93 0,02
e arruelas (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA
COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
1030335 POSTE DE SINALIZACAO PARA PLACA DE TRANSITO ACO GALVANIZADO 2"x3,0m (CARGA, MANOBRA E T CP-101010- 0,00977000 26,93 0,26
DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,28
Custo Direto Total: 399,33
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681 - 5219546/SICRO NOVO; Adicionado item M0789-INCC- VALOR:
DEZ/2021, com base na composi¢do CP-5213857-73188596-INCC-DEZ/2021, atualizado por INCC. ) 399,33
VALOR ENCARGOS (84.28%): 6,34
CP-5212552-641365116 - Pintura eletrostatica a pé com tinta poliéster em chapa de ago (m?)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9076 Equipamento para pintura eletrostatica com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,00000000 | 0,0000 | 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
TOTAL EQUIPAMENTOS: 0,0000
Custo Horario da Execugéo: 0,0000
Produgéo da Equipe: 19,1500
Custo Unitario da Execugao: 0,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO

M3153 Tinta em po a base de resina poliéster kg 0,11200000 73,08 8,18
TOTAL MATERIAIS: 8,18

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO [ CUSTO UNITARIO
100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05221932 16,47 0,86
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10443864 19,70 2,06

TOTAL SERVIGOS: 2,92

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO

M3153 Tinta em p6 a base de resina poliéster (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM T CP-101010- 0,00011000 26,93 0,00
CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,00

Custo Direto Total: 11,10

Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681 - 5212552/SICRO NOVO VALOR:

Em relagdo a Composicdo Base, os servicos relativos a mao de obra, equipamentos e materiais foram substituidos por seus equivalentes técnicos da Tabela ) 11,10

SINAPI (DEZ/2021).

VALOR ENCARGOS (84.28%): 0,91




COMP-86768097 - Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - confecgao (m?)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,15000000 | 1,0000 | 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
E9623 Méquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,20080000 1,0000 | 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
E9622 Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,48193000 | 1,0000 | 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
TOTAL EQUIPAMENTOS: 0,0000
Custo Horario da Execugao: 0,0000
Producéo da Equipe: 4,0000
Custo Unitario da Execugéao: 0,0000
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
00001319 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) KG 11,77500000 12,78 150,48
M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl (sinal impresso com pelicula de sobreposigao tipo V) m? 1,00000000 243,17 243,17
TOTAL MATERIAIS: 393,65
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 12,29 6,15
93422 GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,08433775 4,46 0,38
93421 GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,03610000 91,79 3,31
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000000 13,81 3,45
CP-5212552- Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliéster em chapa de ago m?2 1,00000000 11,10 11,10
641365116
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000000 19,89 4,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 14,92 7,46
TOTAL SERVIGOS: 36,82
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00001319 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) (CARGA, MANOBRA E T CP-101010- 0,01178000 26,93 0,32
DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020)
M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl (sinal impresso com pelicula de sobreposicao tipo V) (CARGA, MANOBRA E T CP-101010- 0,00044000 26,93 0,01
DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,33
Custo Direto Total: 430,80
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681 - 5213414/SICRO NOVO VALOR:
Em relagdo a Composigdo Base, os servigos relativos a méo de obra, equipamentos e materiais foram substituidos por seus equivalentes técnicos da Tabela " 430,80
SINAPI (DEZ/2021).
VALOR ENCARGOS (84.28%): 8,15




CP-5212552-1762864 - Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliéster em chapa de ago (m?)

EQUIPAMENTOS QUANT uTiLizagho CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR

E9076 Equipamento para pintura eletrostatica com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
TOTAL EQUIPAMENTOS: 0,0000
Custo Horario da Execugéo: 0,0000
Produgéo da Equipe: 19,1500
Custo Unitario da Execugéo: 0,0000
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO [ CUSTO UNITARIO
M3153 Tinta em p6 a base de resina poliéster kg 0,11200000 73,08 8,18
TOTAL MATERIAIS: 8,18
SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05221930 16,47 0,86
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10443860 19,70 2,06
TOTAL SERVIGOS: 2,92

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M3153 Tinta em ~pl’) a base de resina poliéster (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM T CP-101010- 0,00011000 26,93 0,00

CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,00
Custo Direto Total: 11,10
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAGAO (REF: 01/2022)30470 - 5212552/SICRO NOVO VALOR: 11,10
VALOR ENCARGOS (84.28%): 0,91




CP-5213418-5655865 - Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo Ill + Il - confeccao

(m?)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,15060000 | 1,0000 | 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
E9623 Méquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,20080000 1,0000 | 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
E9622 Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,48193000 | 1,0000 | 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional 0,15060000 1,0000 | 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
TOTAL EQUIPAMENTOS: 0,0000
Custo Horario da Execugéo: 0,0000
Produgéo da Equipe: 4,0000
Custo Unitario da Execugéo: 0,0000
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
00001319 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) KG 11,77500000 12,78 150,48
M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl (sinal impresso com pelicula de sobreposigao tipo V) m? 1,40000000 243,17 340,44
TOTAL MATERIAIS: 490,92
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO [ CUSTO UNITARIO
88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 12,29 6,15
93422 GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,00000000 4,46 0,00
93421 GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,12050000 91,79 11,06
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000000 13,81 3,45
CF:-75:2132§452- Pintura eletrostatica a pé com tinta poliéster em chapa de ago m? 1,00000000 11,10 11,10
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000000 19,89 4,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 14,92 7,46
TOTAL SERVIGOS: 44,19
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00001319 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) (CARGA, MANOBRA E T CP-101010- 0,01178000 26,93 0,32
DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020)
M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl (sinal impresso com pelicula de sobreposigéo tipo V) (CARGA, MANOBRA E T CP-101010- 0,00067000 26,93 0,02
DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,34
Custo Direto Total: 535,45
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681 - 5213418/SICRO NOVO VALOR:
Em relagao a Composigéo Base, os servigos relativos a mao de obra, equipamentos e materiais foram substituidos por seus equivalentes técnicos da Tabela B 535,45
SINAPI (DEZ/2021).
VALOR ENCARGOS (84.28%): 8,15
CP-7333-S03923 - Cabo de ago galvanizado 10mm (tensor) (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
103047 Cabo de ago galvanizado com alma de fibra DN 10mm (3/8") ORSE m 1,05000000 27,48 28,85
TOTAL Material: 28,85/
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 18,52 4,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 14,92 3,73
TOTAL Servigo: 8,36
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2019/12 (REF: 03/2020)21986. S03923/ORSE(BASE). VALOR: 37,21
VALOR ENCARGOS (84.28%): 2,76




CP-S01903-51823543 - Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecgdo mecanica e transporte (m3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 1,08000000 75,00 81,00
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 452,20000000 0,77 348,19

TOTAL Material: 429,19

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 14,92 59,68
TOTAL Servigo: 59,68/

ObservagSes: COPIA ORSE - SE - 2021/07 (REF: 09/2021)28643 - S01903/ORSE VALOR: 488,87
VALOR ENCARGOS (84.28%): 18,88

CP-S04963-24555614 - Fornecimento e assentamento de tubo em ago inox 2 1/2" (m)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM SINAPI KG 0,44000000 47,95 21,10

104808 Tubo de ago inox 2 1/2" esp.1,50mm ORSE m 1,05000000 68,76 72,20
TOTAL Material: 93,30
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
CP-S01903- |Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m -| COMPOSICOES m3 0,00330000 488,87 1,61
51823543 Confecgdo mecanica e transporte
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 18,63 5,59
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 19,89 3,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 14,92 7,46
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 21,31 4,26
TOTAL Servico: 22,90
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2021/07 (REF: 09/2021)28643 - S04963/ORSE VALOR: 116,20
VALOR ENCARGOS (84.28%): 7,16
CP-S00889-08530724 - Tubo ago galvanizado c/costura 2" (50mm), p/conducéo fluidos, classe leve, e=3,00mm, 4,40kg/m, NBR-5580 (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 1,13000000 0,22 0,25
00021013 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR SINAPI M 1,01000000 89,58 90,48
5580)
TOTAL Material: 90,73

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55000000 21,20 11,66
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55000000 14,92 8,21
TOTAL Servico: 19,87

Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2021/07 (REF: 09/2021)28643 - S00889/ORSE VALOR: 110,60

VALOR ENCARGOS (84.28%): 6,89




CP-C0521-60916013 - CABO COBRE NU 50MM2 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 1,02000000 67,16 68,50
TOTAL Material: 68,50

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31000000 15,24 4,72
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31000000 22,05 6,84
TOTAL Servigo: 11,56
Observagoes: COPIA SEINFRA - CE - 027.1 COM DESONERACAO (REF: 05/2021)26999; C0521/SEINFRA VALOR: 80,06
VALOR ENCARGOS (84.28%): 3,94

CP-C0550-05460729 - CABO EM PVC 1000V 16MM2 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC- SINAPI M 1,02000000 18,39 18,76

ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

TOTAL Material: 18,76

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16000000 15,24 2,44
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16000000 22,05 3,58
TOTAL Servigo: 5,97
Observagdes: COPIA SEINFRA - CE - 027.1 COM DESONERAGCAO (REF: 05/2021)26999; C0550/SEINFRA VALOR: 24,73
VALOR ENCARGOS (84.28%): 2,04

CP-C0557-68131326 - CABO EM PVC 1000V 95MM2 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000998 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC- SINAPI M 1,02000000 101,23 103,25

ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2

TOTAL Material: 103,25

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 15,24 5,49
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 22,05 7,94
TOTAL Servigo: 13,43
Observacdes: COPIA SEINFRA - CE - 027.1 COM DESONERACAO (REF: 05/2021) 26999 - C0557/SEINFRA VALOR: 116,68
VALOR ENCARGOS (84.28%): 4,58

CP-C0173-39993154 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAGO 1:6 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 1,21600000 75,00 91,20
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 243,00000000 0,77 187,11

TOTAL Material: 278,31

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 10,00000000 14,92 149,20
TOTAL Servigo: 149,20

Observagdes: COPIA SEINFRA - CE - 027.1 COM DESONERAGAO (REF: 05/2021)26999 - C0173/SEINFRA VALOR: 427,51
VALOR ENCARGOS (84.28%): 47,20




CP-C3407-44874679 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:6 (M2)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
CP-C0173- |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAGO 1:6 COMPOSIGOES M3 0,02500000 427,51 10,69
39993154

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 18,63 11,18]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 14,92 8,95
TOTAL Servigo: 30,82

Observagdes: COPIA SEINFRA - CE - 027.1 COM DESONERACAO (REF: 05/2021)26999 - C3407/SEINFRA VALOR: 30,82

VALOR ENCARGOS (84.28%): 7,83
CP-C3504-13329780 - CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA DE FERRO/ FUNDO DI=30x30x50 cm (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1063720 TAMPAO FERRO FUNDIDO ARTICULADO LEVE 300x300mm SBC UN 1,00000000 66,00 66,00
TOTAL Material: 66,00/
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101159 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E SINAPI M2 0,80000000 112,24 89,79
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SINAPI M3 0,21600000 59,02 12,75]
CP-C3407- |REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:6 COMPOSIGOES M2 0,60000000 30,82 18,49
44874679
TOTAL Servigo: 121,03

Observagdes: COPIA SEINFRA - CE - 027.1 COM DESONERACAO (REF: 05/2021)26999; C3504/SEINFRA + 1063720 SBC, adaptada com itens referente a

( : VALOR: 187,03

lampa de concreto retirado. )

VALOR ENCARGOS (84.28%): 22,70

COMP-19480761 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAGO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370  |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,00610000 75,00 0,46
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 1,11000000 1,12 1,24

TOTAL Material: 1,70
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 18,63 9,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,68000000 14,92 10,15
TOTAL Servigo: 19,47|
Observagdes: COPIA SEINFRA - CE - 027.1 COM DESONERACAO (REF: 05/2021)26999 - C2121/SEINFRA VALOR: 21,17
VALOR ENCARGOS (84.28%): 6,39
CP-C0592-74408859 - CAIXA ALVENARIA/REBOCO FUNDO BRITA 80x80x80cm. Adaptada + 1077217/ORSE (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1077217 TAMPAO FERRO FUNDIDO 60x60cm ARTICULADO SBC UN 1,00000000 383,00 383,00
TOTAL Material: 383,00

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101159 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E SINAPI M2 2,40000000 112,24 269,38

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
93358 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SINAPI M3 0,51200000 59,02 30,22
100324 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU SINAPI M3 0,09600000 128,80 12,36
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
COMP- REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAGO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE COMPOSICOES M2 2,56000000 21,17 54,20
19480761

TOTAL Servigo: 366,16
Observagdes: COPIA SEINFRA - CE - 027.1 COM DESONERAGAO (REF: 05/2021)26999; C0592/SEINFRA VALOR: 749,16
VALOR ENCARGOS (84.28%): 68,61




CP-C0859-51136330 - CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10846 |CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 16MM2 SEINFRA UN 1,00000000 6,46 6,46
TOTAL Material: 6,46

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAH DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 15,24 2,29
TOTAL Servico: 2,29
Observagdes: COPIA SEINFRA - CE - 027.1 COM DESONERACAO (REF: 05/2021) 26999 - C0859/SEINFRA VALOR: 8,75
VALOR ENCARGOS (84.28%): 0,72

CP-C0860-70906543 - CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10847 |CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2 SEINFRA UN 1,00000000 8,52 8,52
TOTAL Material: 8,52

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAH DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 15,24 2,29
TOTAL Servico: 2,29
Observagdes: COPIA SEINFRA - CE - 027.1 COM DESONERACAO (REF: 05/2021) 26999 - C0860/SEINFRA VALOR: 10,81
VALOR ENCARGOS (84.28%): 0,72

CP-052104-52345432 - CURVA 90 GALVANIZADA 2.1/2" (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1041107 CURVA 90 GALVANIZADA COM ROSCA BSP FEMEA 2.1/2" SBC UN 1,00000000 274,95 274,95
1004636 FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m SBC M 3,19200000 0,15 0,48

TOTAL Material: 275,43
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42600000 14,49 6,17
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42600000 21,20 9,03
TOTAL Servigo: 15,20
Observagdes: COPIA SBC - AC(Rio Branco) - 2022/08 - Rio Branco (REF: 08/2022) 33122 - 052104/SBC VALOR: 290,63
VALOR ENCARGOS (84.28%): 5,33
CP-C4816-83457802 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
19418 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA SEINFRA UN 1,00000000 780,39 780,39
TOTAL Material: 780,39

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 15,24 30,48
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 22,05 44,10
TOTAL Servigo: 74,58
Observagdes: COPIA SEINFRA - CE - 027.1 COM DESONERACAO (REF: 05/2021) 26999 - C4816/SEINFRA VALOR: 854,97
VALOR ENCARGOS (84.28%): 25,42




CP-061064-12351567 - ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 65mm 2.1/2" (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1001035 ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 65mm 2.1/2" (6,430kg/m) SBC M 1,05000000 125,47 131,74
TOTAL Material: 131,74
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,68200000 15,24 10,39
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,68200000 22,05 15,04/
TOTAL Servigo: 25,43
ObservagGes: COPIA SBC - AC(Rio Branco) - 2022/08 - Rio Branco (REF: 08/2022) 33122 - 061064/SBC VALOR: 15747
VALOR ENCARGOS (84.28%): 8,67
CP-1643-95731 - ELETRODUTO RiGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1??) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002679 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM SINAPI M 1,04810000 4,86 5,09
TOTAL Material: 5,09
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09260000 15,24 1,41
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09260000 22,05 2,04
TOTAL Servico: 3,45
Observagdes: COPIA SINAPI - AL - 2018/07 SEM DESONERAGAO (REF: 08/2018). 95731/SINAPI(BASE). VALOR: 8,54
VALOR ENCARGOS (84.28%): 1,17
CP-C1710-72527182 - LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 1,22 1,22
TOTAL Material: 1,22
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000 15,24 0,76
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000 22,05 1,10
TOTAL Servigo: 1,86
Observagdes: COPIA SEINFRA - CE - 027.1 COM DESONERAGAO (REF: 05/2021) 26999 - C1710/SEINFRA VALOR: 3,08
VALOR ENCARGOS (84.28%): 0,63
CP-3673-S12493 - Luva para eletroduto galvanizado, diam = 2 1/2" (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002640 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") SINAPI UN 1,00000000 15,55 15,55
TOTAL Material: 15,55|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38000000 22,05 8,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38000000 14,92 5,67
TOTAL Servigo: 14,05
ObservagGes: COPIA ORSE - SE - 2019/12 (REF: 03/2020)21986. S12493/ORSE(BASE). VALOR: 29,60
VALOR ENCARGOS (84.28%): 4,80




CP-C3909-41424027 - SOLDA EXOTERMICA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
109690 Cartucho p/ solda exotermica nr90 ORSE un 1,00000000 20,00 20,00
110338 Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm?2 ORSE un 0,04000000 164,31 6,57

1163358 PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA SBC UN 1,00000000 1,43 1,43
TOTAL Material: 28,00

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 22,05 1,76
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 14,92 1,19

TOTAL Servigo: 2,95

ObservagGes: COPIA SEINFRA - CE - 027.1 COM DESONERAGAO (REF: 05/2021)26999; C3909/SEINFRA VALOR: 30,95

VALOR ENCARGOS (84.28%): 1,00

CP-C2454-71858133 - TERMINAL DE PRESSAO P/ CABOS ATE 120MM2 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
104673 Terminal de compresséo para cabo de 120 mm2 ORSE un 1,00000000 10,46 10,46

TOTAL Material: 10,46

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 15,24 3,05
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 22,05 4,41

TOTAL Servico: 7,46

Observagdes: COPIA SEINFRA - CE - 027.1 COM DESONERAGAO (REF: 05/2021)26999 - C2454/SEINFRA VALOR: 17.92

VALOR ENCARGOS (84.28%): 2,54
CP-8034-72131 - ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) SINAPI UN 160,00000000 0,65 104,00
TOTAL Material: 104,00
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87335 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA SINAPI M3 0,02200000 474,29 10,43
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,60000000 18,63 29,81
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70000000 14,92 25,36
TOTAL Servigo: 65,60
Observagdes: COPIA SINAPI - AL - 2019/05 COM DESONERAGAO (REF: 06/2019)18914-72131/SINAPI VALOR: 169,60
VALOR ENCARGOS (84.28%): 18,67
CP-10-S155 - Alvenaria tijolo ceramico macigo (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) SINAPI UN 68,00000000 0,65 44,20
TOTAL Material: 44,20

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

87369 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA SINAPI M3 0,03200000 591,02 18,91
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,52000000 18,63 28,32

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,91000000 14,92 13,58

TOTAL Servigo: 60,81

Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2021/09 (REF: 11/2021)29435 - S00155/0RSE + 00007258/INSUMO SINAPI VALOR: 105,01

VALOR ENCARGOS (84.28%): 15,64




CC_033.050-S124 - Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem langamento e adensamento (m3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,94300000 75,98 71,65
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 255,00000000 0,77 196,35
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,20900000 91,91 19,21
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,62700000 92,40 57,93

TOTAL Material: 345,14

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 14,92 89,52
TOTAL Servigo: 89,52/
ObservagGes: COPIA ORSE - SE - 2020/09 (REF: 11/2020)24803 - S00124/ORSE VALOR: 434,66
VALOR ENCARGOS (84.28%): 28,32
CP-0216-S07692 - Langamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em pegas da superestrutura (m3)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 18,52 3,33
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 18,00 6,48
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 18,63 6,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,62000000 14,92 24,17
TOTAL Servigo: 40,69
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2020/04 (REF: 07/2020)23107 - S07692/ORSE VALOR: 40,69
VALOR ENCARGOS (84.28%): 13,27
CP-3916-S00095 - Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado (m3)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
CC_033.050- |Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem langamento e adensamento COMPOSICOES m3 1,00000000 434,66 434,66
S124
CP-0216- Langamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em pegas da] COMPOSICOES m3 1,00000000 40,69 40,69
S07692 superestrutura
TOTAL Servigo: 475,35
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2020/09 (REF: 11/2020)24803 - S00095/0RSE VALOR: 475,35
VALOR ENCARGOS (84.28%): 41,59
CP-S02497-77766790 - Escavacdao manual de vala ou cava em material de 1? categoria, profundidade até 1,50m (m3)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 14,92 44,76
TOTAL Servico: 44,76
ObservagSes: COPIA ORSE - SE - 2021/10 (REF: 12/2021)29930 - S02497/ORSE VALOR: 44,76
VALOR ENCARGOS (84.28%): 14,16




PREFEITURA DE MACEIO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

7 MEMORIA DE CALCULO



CODIGO FONTE DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
COMP-04033199 COI\P/IRPglfIRCIgES DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE MACEI® (PAV. TABULEIRO E ST# LUCIA) UN 1,00
COMP-42338645 cog;gg::{clgEs MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIO (PAV. TABULEIRO E ST? LUCIA) UN 1,00
ADMINISTRA(}AO DE OBRA
1,00
COMPOSIGCOES P < .
COMP-06842028 PROPRIA ADMINISTRACAO LOCAL - INCLUINDO EXAMES, ALIMENTACAO E SEGURO -PAV. TABULEIRO E ST2 LUCIA UND
CANTEIRO DE OBRA
93211 SINAPI EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E M2 50,00
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
i - ] 50,00
93206 SINAPI EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E M2
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
50,00
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
93213 SINAPI M2
AF_02/2016
100,00
93209 SINAPI EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 M2
100,00
03584 SINAPI EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO M2
MOBILIARIO. AF_04/2016
72,00
1042675 SBC ALUGUEL MENSAL DE BANHEIRO QUIMICO PADRAO STANDARD COM 3 LIMPEZAS SEMANAIS UN
SERVIGOS PRELIMINARES
N 21,00
CP-1783-74209/001 COgA:ggggES PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2
1,00
CP-0411-S06090 COgRng'I_\?ISES Ligagao Predial de Agua no Passeio em 1 1/2", com fornecimento do material, inclusive hidrémetro de 20m3/h e caixa de pri un
- 1,00
COMP-12010499 COgA:gsggEs Instalagéo provisédria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste de concreto, exclusive fornecimento do medidor REV.02 un
CP-0401-73658 CO'\PARng'I__\SIZgES LIGAGAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR 30,0M TUBO DE PVC ESG UN 1,00
. 488,32
98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2
COMPOSIGCOES 94.095,45
COMP-77907623 PROPRIA SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIQ M2
COMPOSICOES ) 1,00
COMP-90429901 DETALHAMENTO EXECUTIVO DOS PROJETOS BASICOS E AS BUILT VB

PROPRIA




OBRAS COMPLEMENTARES/RECOMPOSIGOES

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA

94993 6 CM, ARMADO. AF 07/2016 SINAPI M2 15.880,19
COMPOSICOES
CP-S03641-29720294 POLIMENTO PROPRIA M2 15.880,19
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SINAPI M3 1.588,02
93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 SINAPI M3 1.588,02
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2
87247 SINAPI M2 794,01
E 10 M2. AF_06/2014
89446 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 SINAPI M 904,50
89449 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 SINAPI M 452,25
89451 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 SINAPI M 361,80
91795 (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SINAPI M 27135
SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015 ’
89849 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 SINAPI M 226,13
. COMPOSICOES
COMP-71943776 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA reaproveitamento 10 vezes PROPRIA M2 18.090,00
CP-74221/001-11381584 SINALIZAGAO DE TRANSITO NOTURNA COI}\;I;SggSES M 904,50
CP-0213-74219/001 TRAVESSIAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES COI;/I:OO;ggES M2 90,45
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 SINAPI M3 113,06
101166 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM SINAPI M3 2250
BETONEIRA. AF_05/2020 :
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO
87878 SINAPI M2 937,50
MANUAL. AF_06/2014
89048 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA UNICA, TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES SINAPI M2 93750
DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014 !
88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 SINAPI M2 937,50
CP-S08385-82625355 Remanejamento de poste teleconico curvo, h = 10m, existente COMPOSICOES un 15,00

PROPRIA




TERRAPLENAGEM

11.1.1 Reservatério
11111 03358 ESCAVAC[\O MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. SINAPI 3
o AF_02/2021 m 37 0,6 4,65 22,2 103,23 103,23
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COM POSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5
11.1.1.2 90082 . o SINAPI m3
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021 10,9 6 1,5 65,4 98,10 98,10
ESCAVAC[\O MECANIZADA DE VALA COM PROF.DE 3,0 M ATE 4,5 M(MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5
11.1.1.3 90087 . - SINAPI m?3
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021 10,9 6 3,15 65,4 206,01 206,01
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
11.1.1.4 100996 BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ 155  |SINAPI t
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 304,11 2,063 627,38
11.1.15 95880 TRANSPQRTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, SINAPI TXKM
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 16,73 627,38 10.496,05
11.1.1.6 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 SINAPI m3 103,23 103,23
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M,
11.1.1.7 101584 SINAPI m2
LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 10,9 6 4,65 157,17 157,17
11118 CP-05.09.006- COMPF)SICO
63861717 Taxa de destinagdo de residuo sélido em aterro, tipo inerte - BDI = 15,28 ES PROPRIA 627,38 627,38
11.1.2 Adutora
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COM POSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5
11.1.2.1 90082 p o SINAPI m3
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021 1500,6 2,8 1,5 4201,68 6302,52 6.302,52
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
11.1.2.2 100996 BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ 155  |SINAPI t
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 6.302,52 2,063 13.002,10
11.1.2.3 95880 TRANSP(?RTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, SINAPI TXKM
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 16,73 13.002,10 217.525,11
11.1.2.4 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA. AF_04/2016 SINAPI m3 4.708,13 4.708,13
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
11.1.2.5 100323 SINAPI m?
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 1.500,60 1,25 0,85 1.875,75 1.594,39 1.594,39
11.1.2.6 CP-05.09.006- COMP,OSI(;O
63861717 Taxa de destinagdo de residuo sélido em aterro, tipo inerte - BDI = 15,28 ES PROPRIA 13.002,10 13.002,10
11.1.3 Caixa Separadora de Residuos
11.1.31 03358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. SINAPI m3
AF_02/2021 10 0,6 1,67 6 10,02 10,02
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5
11.1.3.2 90082 . a SINAPI m?
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021 2,4 2,4 1,5 5,76 8,64 8,64




ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATE 4,5 M(MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5

11133 90087 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA. SINAPI m?
AF_02/2021 2,4 2,4 0,17 5,76 0,98 0,98
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
11.1.3.4 100996 BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155  |SINAPI t
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 9,62 2,063 19,84
11135 95880 TRANSP(:)RTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, SINAPI TXKM
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 16,73 19,84 332,00
11.1.3.6 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 SINAPI m3 10,02 10,02
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M,
11.1.3.7 101584 SINAPI m2
LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 2,4 2,4 1,67 16,032 16,03
11138 CP-05.09.006- COMPF)SICO
63861717 Taxa de destinagdo de residuo sélido em aterro, tipo inerte - BDI = 15,28 ES PROPRIA 19,84 19,84
11.2 ESTRUTURA
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUGCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
95956 PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), SINAPI m3
FCK = 25 MPA. AF_01/2017 2,93
11.2.1 Paredes m?3 8,8 0,2 1,32 1,76 2,32 2,32
Blocos de Ancoragem da adutora m? 9 0,50 0,30 0,45 0,15 0,61 0,61
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUGCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
95956 PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), SINAPI m3
FCK = 25 MPA. AF_01/2017 1,73
Laje de Fundo Caixa Separadora de Residuos m?3 2,4 2,4 0,15 5,76 0,864 0,86
Laje de superior Caixa Separadora de Residuos m? 2,4 2,4 0,15 5,76 0,864 0,86
1122 CP-511668- Forma plana para t?struturas, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos, exclusive PROPRIA 2
83710599 escoramento - Revisada 07.2015 171 171,00
CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICACOES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE
11.2.3 99432 ~ . p SINAPI m3
FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 25 MPA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANGCA). AF_06/2015 37 37,00
11.24 05241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, SINAPI m2
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 13,3 8,4 111,72 111,72
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
11.2.5 87905 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM SINAPI m2
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 1.079,30
Paredes m? 23,2 15,2 4,87 374,016 374,02
Laje de Fundo m? 23,2 15,2 352,64 352,64
Laje de superior m? 23,2 15,2 352,64 352,64
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
11.2.6 87775 BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGCA DE  [SINAPI m2
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 1.079,30 1.079,30
11.2.7 98556 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA SINAPI m2
ACRILICA, 4 DEMAOQS, REFORGCADA COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018 1.079,30 1.079,30




ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM -

11.2.8 96543 MONTAGEM. AF_06/2017 SINAPI KG 45 45,00
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
11.2.9 92785 EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.|SINAPI KG
AF_12/2015 146 146,00
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
11.2.10 92786 EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.|SINAPI KG
AF_12/2015 2604 2.604,00
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
11.2.11 92787 EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. |SINAPI KG
AF_12/2015 1021 1.021,00
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
11.2.12 92789 EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. |SINAPI KG
AF_12/2015 39 39,00
11.3 RECOMPOSIGOES E DEMOLICOES
1131 97636 DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM SINAPI -
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1.306,51 2,8 3658,228 3.658,23
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
11.3.2 100980 BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M/ 155  [SINAPI m?
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 3.658,23 1,4 5.121,52
1133 95877 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, SINAP! m3 /KM
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 16,73 5.121,52 85.683,02
1134 100576 REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE SINAPI -
ARGILOSO. AF_11/2019 1306,51 2,8 3658,228 3.658,23
1135 96396 EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGCAO DE BRITA SINAPI -
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 1306,51 2,8 0,15| 3658,228| 548,7342 548,73
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
11.3.6 100980 BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M?/ 155  |SINAPI m3
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 548,73 1,4667 804,83
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, s
11.3.7 95877 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SINAPI m*/kM 29,03 804,83 23.364,17
1138 95095 EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE SINAP! s
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 1306,51 3 0,05 3919,53| 195,9765 195,98
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
11.3.9 100980 BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M?/ 155  |SINAPI m3
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 195,98 1 195,98
11.3.10 95877 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, SINAPI m3 /KM
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 15,53 195,98 3.043,52
11.3.11 C:(;;Si;gg' EXECUGAO DE IMPRIMAGAO IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO DILUIDO CM-30, PARA O E?x{%OPSF:EAO m2
FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020 3919,53 3.919,53
11312 102101 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, PARA O SINAPI 2
FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020 3919,53 3.919,53
11.4 PEGCAS, EQUIPAMENTOS E DIVERSOS




CP-502642- COMPOSICO
31230027 Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16" ES PROPR(JI:A m
2 2,88 5,76
06540 Fornecimento de tubo em ferro fundido, ¢/ flanges PN 10, diam. = 250mm, L=1,00m - BDI = ORSE un
15,28 8,83 8,83
103093 ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 250 MM, JUNTA SINAPI M
FLANGEADA (NAO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 8,83 8,83
105867 TUBO EM FOFO, JE, PONTA / BOLSA, CLASSE K 7, D = 600mm - BDI = 15,28 ORSE m 1519,5 1.519,50
CP-054492- COMPOSICO
30662958 ASSENTAMENTO TUBO EM FOFO, JE, PONTA / BOLSA, CLASSE K 7, D = 600mm Es PROPREA
1519,5 1.519,50
13479 CURVA DE PE 90 FF PARA AGUA DN 250 PN10 - BDI = 15,28 SEINFRA UN 2 2,00
Fornecimento de curva 909, em ferro fundido, com flanges pn 10, diam. = 250mm - BDI =
S05613 15,28 ORSE un ) 2,00
105348 Curva 459, em fofo, c/ flanges pn 10, d= 250mm - BDI = 15,28 ORSE un 1 1,00
103542 VALVULA DE RETENCAO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO, DN 250 MM, SINAPI UN
JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021 2 2,00
" — o - - - :
S05652 Fornecimento de jungdo 452 em ferro fundido, com flanges pn 10, diam. = 250 x 250mm ORSE un
BDI = 15,28 1 1,00
COMPOSICO
CP-439201-S05246 |Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta mecanica, diam.= 250 mm . ¢ un
ES PROPRIA
9 9,00
103576 JUNTA MECANICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECANICA) DE FERRO FUNDIDO SINAPI UN
PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO, DN 250 MM. AF_12/2021 1 1,00
S05641 Fornecimento de flange cego, em ferro fundido, pn 10, diam. = 250mm - BDI = 15,28 ORSE un 1 12.00
13355 CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELASTICA PARA AGUA DN 600 - BDI = 15,28 SEINFRA UN 14 14,00
M030651093 D45 RD AC FFF PN 25 DN 600 X 250 324 - BDI = 15,28 EMBASA PC 1 1,00
CP-S05291- . . . L. . COMPOSICO
04353875 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta eldstica, diam.= 600 mm ES PROPRIA un
15 15,00
00000402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM - BDI = 15,28 |SINAPI UN 2 200
CP-1003-S12313 |CORRENTE GALVANIZADA ESOF“’/FI(POOPSF:EAO
4,35 4,35
CP-C4855- CESTO DE LIMPEZA EM ACO INOX PARA GRADE DE ENTRADA DO POGO DE SUCGAO COMPOSICO UN
30751879 D=70X30X30CM ES PROPRIA
1 1,00
COMP-57350320 ;::I%iucl)e;)z (galvanizado), I=2,50m e corrente galvanizada I=3,00m (CAIXA SEPARADORA DE ESOFI\)/FI{POOPSF:EAO un
1 1,00
11.5 INSTALAGOES ELETRICAS
11.5.1 ENTRADA DE ENERGIA




11.5.1.1 CP-C4940- SUBESTACAO AEREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDICAO E COMPOSICO UN
T 07116531 PROTECAO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO - Adaptada padrdo - Equatorial ES PROPRIA 100
11.5.2 INFRAESTRUTURA
11.5.2.1 CP-S02797- Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x COMPOSICO un
o 71732983 0.60m ES PROPRIA
1,00
11.5.2.2 91860 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PA~RA CIRCUITOS SINAPI M
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 15 15.00
11523 CP-96986- HASTE DE ATERRAMENTO 3/4, L= 2,40M, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. COMPOSICG UN
- 39916480 AF_12/2017 ES PROPRIA 1.00
- MPOSICO
11.5.2.4 COMP-56204424 |CABO DE COBRE NU 10 MM? - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 E?PRO?’SREAO M
10 10,00
11.5.3 CABOS
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
11.5.3.1 91933 ~ SINAPI M
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 42 42,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
11.5.3.2 91929 ~ SINAPI M
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 81 81,00
11.5.3.3| CP-7511-S08466 :E:SOI';/:RZOPSRIEAO m
Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v 5,4 5,40
11.5.4 EQUIPAMENTOS
11541 INS-00385670 Bomba submersivel ; V?zéo méxima: 495,68 I/s (1.784,45m3/h)AItu.ra Manométrica: 10 m. COMPIOSICO pC
KSB KRT K250-400 VAZAO 892,20m*/h ; AMT 10 mca ; 50cv 380V Trif - BDI = 15,28 ES PROPRIA 200
. COMPOSICO
11.5.4.2 | COMP-59495165 |[INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMESIVEL ES PROPREA PC
2,00
UADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS TRIFASICAS DE 25CV + 1 RESERVA COM INVERSOR [COMPOSICO
11.5.4.3 | COMP-32700754 Q . . - . ¢ PC
DE FREQUENCIA E ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO AF_05/2016 ES PROPRIA

1,00




PREFEITURA DE MACEIO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

8 OBRAS COMPLEMENTARES



MEMORIA DE CALCULO - OBRAS COMPLEMENTARES

SEGEMENTO HARGUR ESPESSURA REATERRO ESCAVAGAO
x~ AMEDIA QUANT.
EXTENSAO D
INICIAL FINAL W (m)  LADOS (m) (m?) (m?)
CALCADAS
SANTA LUCIA 01

RUA DILERMANDO REIS

0 + 0,00 48 + 13,00 973,00 1,20 2,00 20% | 467,04 | 0,10 | 46,70 | 46,70 | CONSIDERADO 20%
TRAVESSA BELMIRO AMORIM

0 + 000 6 + 410 124,10 1,20 2,00 20% | 59,57 | 0,10 | 5,96 | 5,96 | CONSIDERADO 20%
RUA ESCRITOR JAIME DE ALTAVILA

0 + 000 9 + 879 188,79 1,20 2,00 20% | 90,62 | 0,10 | 9,06 | 9,06 | CONSIDERADO 20%
RUA TELMA LEAO

0 + 0,00 16 + 444 324,44 1,20 2,00 20% | 155,73 | 0,10 | 15,57 | 15,57 | CONSIDERADO 20%
RUA MANOEL DE ARAUJO

0 + 000 21 + 298 42298 1,20 2,00 20% | 203,03 | 0,10 | 20,30 | 20,30 | CONSIDERADO 20%
RUA JOSE BARBOSA DA SILVA

0 + 000 25 + 17,59 517,59 1,20 2,00 20% | 248,44 | 0,10 | 24,84 | 24,84 | CONSIDERADO 20%
RUA SAO JOSE

0 + 000 30 + 1564 61564 1,20 2,00 20% | 295,51 | 0,10 | 29,55 | 29,55 | CONSIDERADO 20%
RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA

0 + 000 34 + 1654 69654 1,20 2,00 20% | 334,34 [ 0,10 [ 33,43 [ 33,43 | CONSIDERADO 20%
RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES

0 + 000 34 + 17,46 697,46 1,20 2,00 20% | 334,78 [ 0,10 [ 33,48 [ 33,48 | CONSIDERADO 20%
RUA PADRE CICERO

0 + 000 35 + 1,90 701,90 1,20 2,00 20% | 336,91 [ 0,10 [ 33,69 [ 33,69 | CONSIDERADO 20%
RUA PROFESSOR GILSON LUCAS

0 + 000 19 + 556 38556 1,20 2,00 20% | 185,07 [ 0,10 [ 18,51 [ 18,51 | CONSIDERADO 20%
RUA OSWALDO RAMOS

0 + 000 13 + 7,90 267,90 1,20 2,00 20% | 128,59 [ 0,10 [ 12,86 [ 12,86 | CONSIDERADO 20%
TRAVESSA DILERMANDO REIS

0 + 000 3 + 916 69,16 1,20 2,00 20% | 33,20 [ 0,10 [ 3,32 [ 3,32 | CONSIDERADO 20%
RUA GILVAN ARAUJO DA SILVA

0 + 300 4 + 17,00 94,00 1,20 2,00 20% 4512 0,10 4,51 4,51 CONSIDERADO 20%

5 + 400 8 + 840 64,40 1,20 2,00 120% 185,47 0,10 18,55 18,55 CONSIDERADO 20%

8 + 1540 12 + 0,50 65,10 1,20 2,00 220% 343,73 0,10 34,37 34,37 CONSIDERADO 20%

12 + 850 15 + 12,80 64,30 1,20 2,00 320% 493,82 0,10 49,38 49,38 CONSIDERADO 20%

15 + 19,80 19 + 4,30 64,50 1,20 2,00 420% 650,16 0,10 65,02 65,02 CONSIDERADO 20%

19 + 1230 22 + 17,20 64,90 1,20 2,00 520% 809,95 0,10 81,00 81,00 CONSIDERADO 20%

23 + 420 26 + 880 64,60 1,20 2,00 620% 961,25 0,10 96,12 96,12 CONSIDERADO 20%




MEMORIA DE CALCULO - OBRAS COMPLEMENTARES

SEGEMENTO LARGUR ESPESSURA REATERRO ESCAVACAO
x - AMEDIA QUANT.
EXTENSAO D
INICIAL FINAL W (m)  LADOS (m) (m?) (m?)
CALCADAS

26 + 1580 30 + 0,80 65,00 1,20 2,00 720% 1.123,20 0,10 112,32 112,32 CONSIDERADO 20%

30 + 7,80 33 + 12,60 64,80 1,20 2,00 820% 1.275,26 0,10 127,53 127,53 CONSIDERADO 20%

33 + 19,60 35 + 16,95 37,35 1,20 2,00 920% 824,69 0,10 82,47 82,47 CONSIDERADO 20%
RUA EVANGELISTA NATANAEL ARAUJO ESPINDOLA

0 + 350 3 + 820 64,70 1,20 2,00 20% 31,06 0,10 3,11 3,11 CONSIDERADO 20%

3 +1620 7 + 0,90 64,70 1,20 2,00 120% 186,34 0,10 18,63 18,63 CONSIDERADO 20%

7 + 7,90 10 + 12,00 64,10 1,20 2,00 220% 338,45 0,10 33,84 33,84 CONSIDERADO 20%

11 + 0,00 14 + 530 65,30 1,20 2,00 320% 501,50 0,10 50,15 50,15 CONSIDERADO 20%

14 + 1230 17 + 16,80 6450 1,20 2,00 420% 650,16 0,10 65,02 65,02 CONSIDERADO 20%

18 + 3,80 22 + 4722 80,42 1,20 2,00 520% 1.003,64 0,10 100,36 100,36 CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 01

0 + 400 2 + 750 4350 1,20 2,00 20% | 20,88 | 0,10 | 2,09 | 2,09 | CONSIDERADO 20%
RUA ANTONIA MARIA FERREIRA

0 + 400 3 + 884 64,84 1,20 2,00 20% | 31,12 | 0,10 | 3,11 | 3,11 | CONSIDERADO 20%
RUA ERONDINA ALVES DE CARVALHO

0 + 300 2 + 750 4450 1,20 2,00 20% 21,36 0,10 2,14 2,14 CONSIDERADO 20%

2 + 1450 5 + 18,47 63,97 1,20 2,00 120% 184,23 0,10 18,42 18,42 CONSIDERADO 20%
RUA MARIA DO CARMO DA SILVA

0 + 400 3 + 960 65,60 1,20 2,00 20% 31,49 0,10 3,15 3,15 CONSIDERADO 20%

3 +1660 6 + 18,25 61,65 1,20 2,00 120% 177,55 0,10 17,76 17,76 CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 02

0 + 400 3 + 952 65,52 1,20 2,00 20% | 31,45 | 0,10 | 3,14 | 3,14 | CONSIDERADO 20%
TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA

0 + 400 2 + 973 4573 1,20 2,00 20% | 21,95 | 0,10 | 2,20 | 2,20 | CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 03

0 + 000 7 + 874 148,74 1,20 2,00 20% | 71,40 | 0,10 | 7,14 | 7,14 | CONSIDERADO 20%
RUA TRAVESSA TELMA LEAO

0 + 350 3 + 7,90 64,40 1,20 2,00 20% | 30,91 | 0,10 | 3,09 | 3,09 | CONSIDERADO 20%
RUA QUINZE

0 + 35 3 + 793 64,43 1,20 2,00 20% | 30,93 | 0,10 | 3,09 | 3,09 | CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 04

0 + 350 3 + 627 62,77 1,20 2,00 20% | 30,13 | 0,10 | 3,01 | 3,01 | CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 05

0 + 350 3 + 857 65,07 1,20 2,00 20% | 31,23 | 0,10 | 3,12 | 3,12 | CONSIDERADO 20%

7.898,45




MEMORIA DE CALCULO - OBRAS COMPLEMENTARES

SEGEMENTO LARGUR ESPESSURA REATERRO ESCAVACAO
x~ AMEDIA QUANT.
EXTENSAO D
INICIAL FINAL W (m)  LADOS (m) (m?) (m?)
CALCADAS
SANTA LUCIA 02

RUA PROJETADA 01

0 + 000 2 + 16,85 56,85 1,20 2,00 20% | 27,29 | 0,10 | 2,73 | 2,73 | CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 02

0 + 000 3 + 1464 7464 1,20 2,00 20% | 35,83 | 0,10 | 3,58 | 3,58 | CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 03

0 + 350 3 + 965 66,15 1,20 2,00 20% | 31,75 | 0,10 | 3,18 | 3,18 | CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 04- Antes do Vale

0 + 000 2 + 11,00 51,00 1,20 2,00 20% | 24,48 | 0,10 | 2,45 | 2,45 | CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 04- Depois do Vale

5 + 1300 9 + 833 7533 1,20 2,00 20% | 36,16 | 0,10 | 3,62 | 3,62 | CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 05

0 + 000 4 + 513 8513 1,20 2,00 20% | 40,86 | 0,10 | 4,09 | 4,09 | CONSIDERADO 20%

409,10
SANTA LUCIA REMANESCENTE

RUA ALFREDO PITOMBEIRA

6 + 970 12 + 847 118,77 1,20 2,00 20% 57,01 0,10 5,70 5,70 CONSIDERADO 20%

12 + 1567 19 + 3,50 127,83 1,20 2,00 120% 368,15 0,10 36,82 36,82 CONSIDERADO 20%
RUA LUIZ SANTOS OLIVEIRA

13 + 500 18 + 1,16 96,16 1,20 2,00 20% | 46,16 | 0,10 | 4,62 | 4,62 | CONSIDERADO 20%
RUA CANTOR VICENTE DE OLIVEIRA

0 + 000 3 + 000 60,00 1,20 2,00 20% | 28,80 | 0,10 | 2,88 | 2,88 | CONSIDERADO 20%
RUA BRASILIANO APRIGIO

0 + 000 6 + 988 129,88 1,20 2,00 20% 62,34 0,10 6,23 6,23 CONSIDERADO 20%

532,64

TABULEIRO DO MARTINS PARTE 02

RUA BERNARDINO DE SOUZA FERREIRA

0 + 000 18 + 18,60 378,60 1,20 2,00 20% | 181,73 | 0,10 | 18,17 | 18,17 | CONSIDERADO 20%

TRAVESSA VASCONCELOS DUARTE

0 + 350 5 + 806 10456 1,20 2,00 20% 50,19 0,10 5,02 5,02 CONSIDERADO 20%
483,16

TABULEIRO DO MARTINS REMANESCENTE

RUA CICERO FREITAS DA SILVA - PARTE 01
0 + 000 7 + 0,00 140,00 1,20 2,00 20% | 67,20 [ 0,10 [ 6,72 6,72 | CONSIDERADO 20%




MEMORIA DE CALCULO - OBRAS COMPLEMENTARES

SEGEMENTO LARGUR ESPESSURA REATERRO ESCAVACAO
x~ AMEDIA QUANT.
EXTENSAO D
INICIAL FINAL W (m)  LADOS (m) (m?) (m?)
CALCADAS

RUA CICERO FREITAS DA SILVA - PARTE 02

7 + 000 16 + 15,00 19500 1,20 2,00 20% | 93,60 | 0,10 | 9,36 | 9,36 | CONSIDERADO 20%
TRAVESSA PADRE CICERO

0 + 000 22 + 0,00 440,00 1,20 2,00 20% | 211,20 | 0,10 | 21,12 [ 21,12 | CONSIDERADO 20%
RUA CARLOS BUARQUE |

0O + 000 5 + 000 100,00 1,20 2,00 20% | 48,00 | 0,10 | 4,80 | 4,80 | CONSIDERADO 20%
TRAVESSA ROTARY

0 + 000 16 + 17,57 33757 1,20 2,00 20% | 162,03 | 0,10 | 16,20 | 16,20 | CONSIDERADO 20%
RUA OSWALDO RAMOS

0 + 000 16 + 1519 33519 1,20 2,00 20% | 160,89 | 0,10 | 16,09 | 16,09 | CONSIDERADO 20%
RUA ZACARIAS FONTAN MELO - PARTE 01

0 + 000 5 + 621 106,21 1,20 2,00 20% | 50,98 | 0,10 | 5,10 | 5,10 | CONSIDERADO 20%
RUA ZACARIAS FONTAN MELO - PARTE 02

5 + 593 17 + 205 236,12 1,20 2,00 20% | 113,34 | 0,10 [ 11,33 [ 11,33 | CONSIDERADO 20%
RUA JOSE ALVES MARQUES

0 + 000 16 + 17,00 337,00 1,20 2,00 20% | 161,76 | 0,10 [ 16,18 [ 16,18 | CONSIDERADO 20%
RUA JOSE VIEIRA - PARTE 01

0 + 000 35 + 0,00 700,00 1,20 2,00 20% | 336,00 | 0,10 [ 33,60 [ 33,60 | CONSIDERADO 20%
RUA JOSE VIEIRA - PARTE 02

35 + 0,00 49 + 0,00 280,00 1,20 2,00 20% | 134,40 | 0,10 [ 13,44 [ 13,44 | CONSIDERADO 20%
RUA JOSE VIEIRA - PARTE 03

49 + 000 69 + 0,00 400,00 1,20 2,00 20% | 192,00 | 0,10 [ 19,20 [ 19,20 | CONSIDERADO 20%
RUA PADRE CICERO

11 + 0,00 17 + 0,00 120,00 1,20 2,00 20% | 57,60 | 0,10 [ 5,76 [ 5,76 | CONSIDERADO 20%
RUA JOSE RENAN LOURENCO MESQUITA

0 + 000 9 + 579 185,79 1,20 2,00 20% 89,18 0,10 8,92 8,92 CONSIDERADO 20%

3.912,88

22.253,79 15.880,19 1.588,02 1.588,02




PREFEITURA DE MACEIO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

9 DEMONSTRATIVO DE BDI DE
SERVICOS, MATERIAS E
ENCARGOS SOCIAS



CAIXA

N° TC/CR |PROPONENTE /| TOMADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO
IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DE TABULEIRO E SANTA LUCIA
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAGAO
Construcdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagdo de vias urbanas NAO
Conforme legislagdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,50%
Itens Siglas % Situagdo | 1° Quartil| Meédio 3° Quartil
9 Adotado ¢
Administragéo Central AC 4,01% OK 3,80% 4,01% 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,40% OK 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,56% OK 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,11% OK 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 7,30% OK 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% OK 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,50% OK 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribui¢ao Previdenciéria sobre a o o o o
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneragao o o o o
(Férmula Acérdio TCU) BDI PAD 21,35% OK 19,60% 20,97% 24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de célculo para Construgado de
Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagao de vias urbanas, é de 100%, com a
respectiva aliquota de 2,5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboracao do orgamento foi SEM Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administracao

Publica.

Observagoes:
Local Data

Responsavel Técnico Responsavel Tomador
Nome: Victor Leonardo Acioli Barros Nome:
Titulo: Engenheiro Civil Cargo:
CREA/CAU: 0210384751
ART/RRT:

27.476 v004 micro



CAIXA

N° TC/CR |PROPONENTE / TOMADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO

IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DE TABULEIRO E SANTA LUCIA

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO |DESONERA(;AO
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisicdo indireta - em conjunto com licitagédo de obras)

Itens Siglas Adon/;)ado Situagdo | 1° Quartil| Meédio 3° Quartil
Administragéo Central AC 3,45% OK 1,50% 3,45% 4,49%
Seguro e Garantia SG 0,48% OK 0,30% 0,48% 0,82%
Risco R 0,85% OK 0,56% 0,85% 0,89%
Despesas Financeiras DF 0,85% OK 0,85% 0,85% 1,11%
Lucro L 5,11% OK 3,50% 511% 6,22%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% OK 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 0,00% OK 0,00% 2,50% 5,00%
e o e oeee | coro | oo | ok | oo | asow | asow
ol Ao To0) BDIPAD | 15,28% oK 11,10% | 14,02% | 16,80%
BDI COM desoneracéao BDI DES | 15,28% OK

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI.DES =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboracao do orgamento foi COM Desoneracéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéao
Publica.

Observagoes:
Local Data
Responsavel Técnico Responsavel Tomador
Nome: Nome:
Titulo: Cargo:
CREA/CAU:
ART/RRT:

27.476 v004 micro



SINAPI — Calculos e Parametros

Apéndice 2 - Encargos Sociais — Alagoas

ALAGOAS

VIGENCIA A PARTIR DE 10/2021

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
COM DESONERACAO

SEM DESONERAGAO

coDIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA| HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2  SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 |INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 | FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 | SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
PO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,05% N3do incide 18,05% N3o incide
B2 Feriados 4,68% N3o incide 4,68% Ndo incide
B3 |Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,66% 0,86% 0,66%
B4  13¢9Salario 10,89% 8,33% 10,89% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,84% N3do incide 1,84% N3o incide
B8  Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 8,33% 6,38% 8,33% 6,38%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B Total 45,58% 16,09% 45,58% 16,09%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,73% 3,62% 4,73% 3,62%
C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
Cc3 Férias Indenizadas 5,00% 3,83% 5,00% 3,83%
Cca Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,60% 2,76% 3,60% 2,76%
c5 Indenizagdo Adicional 0,40% 0,30% 0,40% 0,30%
(o Total 13,84% 10,60% 13,84% 10,60%
HOND
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,66% 2,70% 16,77% 5,92%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,40% 0,30% 0,42% 0,32%
Prévio Indenizado
D Total 8,06% 3,00% 17,19% 6,24%
TOTAL(A+B+C+D) 84,28% 46,49% 113,41% 69,73%

Fonte: Informagdo Dias de Chuva —INMET

8

(8]



PREFEITURA DE MACEIO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

10 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO



ITEM DESCRICAO VALOR (R$) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
50,00%
1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAODO 25.270,26
12.635,13
. 2,79% 5,18% 7.21% 9,39% 10,77%!| 11,27%
2 ADMINISTRAGAO LOCALO 2.447.064,30
68.273,09 126.757,93 176.433,34 229.779,34 263.548,83 275.784,15
50,00% 42,00% 1,00%! 1,00% 1,00%! 1,00%|
3 CANTEIRO DE OBRASD 420.163,32
210.081,66 176.468,59 4.201,63 4.201,63 4.201,63 4.201,63
30,00% 30,00% 30,00%
4 SERVIGOS PRELIMINAREST 1.868.086,62
560.425,99 560.425,99 560.425,99
5,00% 10,00%! 12,00% 15,00%! 18,00%|
5 SERVICO DE TERRAPLENAGEMO 4.343.543,83
217.177,19 434.354,38 521.225,26 651.531,57 781.837,89
- 10,00% 12,00%! 10,00%|
6 SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO 14.731.802,90
1.473.180,29| 1.767.816,35|  1.473.180,29
2,00% 5,00% 10,00%! 10,00% 11,00%! 13,00%|
7 SERVIGCOS DE DRENAGEM 15.761.520,30
315.230,41 788.076,02| 1.576.152,03| 1.576.152,03] 1.733.767,23|  2.048.997,64
10,00%|
8 SERVICOS DE SINALIZAGAOD 304.824,23
30.482,42
, 3,00% 10,00% 10,00%! 10,00% 10,00%! 10,00%|
9 RESERVATORIO E ADUTORA DE DESAGUE 6.768.521,79
203.055,65 676.852,18 676.852,18 676.852,18 676.852,18 676.852,18
OBRAS 5,00%) 5,00% 7,50%) 10,00%
10 2.278.790,50
COMPLEMENTARES/RECOMPOSICOES 113.939,53 113.939,53 170.909,29 227.879,05
46.040.585 05l1-309.701,93]  2545757,90| 354235008] 4595330,26| 5.268.627,.08] 5519215,25
S 1.369.701,93| 3.915.459,83| 7.457.818,91| 12.053.149,17| 17.321.776,25| 22.840.991,50




ITEM DESCRICAO VALOR (R$) | MES7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 | Total parcela

- - 50,00% 100,00" %'

1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAODO 25.270,26
12.635,13 25.270,26
- 11,48% 11,33% 10,07%! 9,10% 6,78% 4,63%| 100,00" %'

2 ADMINISTRAGAO LOCALO 2.447.064,30
280.922,98 277.252,39 246.419,38 222.682,85 165.910,96 113.299,06]  2.447.064,30
1,00%! 1,00% 1,00%! 1,00% 100,00" %'

3 CANTEIRO DE OBRASL 420.163,32
4.201,63 4.201,63 4.201,63 4.201,66 420.163,32
10,00% 100,00" %'

4 SERVICOS PRELIMINAREST 1.868.086,62
186.808,65|  1.868.086,62
15,00%! 12,00% 12,00%! 1,00% 100,00" %'

5 SERVICO DE TERRAPLENAGEMO 4.343.543,83
651.531,57 521.225,26 521.225,26 43.435,45 4.343.543,83
- 10,00%! 10,00%! 10,00%! 12,00% 15,00%! 11,00% 100,00" %'

6 SERVICOS DE PAVIMENTAGAO 14.891.937,33
1.473.180,29|  1.473.180,29| 1.473.180,29] 1.767.816,35| 2.209.770,44| 1.620.498,31| 14.731.802,90
14,00%!| 14,00% 11,00%! 10,00% 100,00' %'

7 SERVICOS DE DRENAGEM 15.761.520,30
2.206.612,84] 2.206.612,84| 1.733.767,23| 1.576.152,03 15.761.520,30
- 15,00%!| 15,00% 30,00% 30,00% 100,00' %'

8 SERVICOS DE SINALIZAGAODO 304.824,23
45.723,63 45.723,63 91.447,27 91.447,28 304.824,23
, 10,00%! 10,00% 9,00% 9,00% 9,00% 100,00' %'

9 RESERVATORIO E ADUTORA DE DESAGUE 6.768.521,79
676.852,18 676.852,18 609.166,96 609.166,96 609.166,96 6.768.521,79
10 OBRAS 2978.790.50 12,50%! 15,00% 15,00%! 10,00% 10,00%! 10,00% 100,00' %'
COMPLEMENTARES/RECOMPOSICOES T 284.848,81 341.818,58 341.818,58 227.879,05 227.879,05 227.879,03| 2.278.790,50

5.623.873,93] 5.546.866,80| 4.929.779,33| 4.451.334,35] 3.304.174,68] 2.252.567,46
49.109.722,48 48.949.588,05
28.464.865,43| 34.011.732,23| 38.941.511,56] 43.392.845,91| 46.697.020,59| 48.949.588,05
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11 ESPECIFICACOES TECNICAS



PREFEITURA DE MACEIO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Para elaboracao de Planilha Orcamentaria foram consideradas e atendidas
as especificagdes apresentadas no Volume 01, Seguindo todas as Recomendacdes
e Processos Executivos, apresentado nos Manuais e Normas citados no Volume 01.
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12 ANEXOS
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12.1 QUADRO RESUMO DE DMT



PERCURSO

TRANSP. LOCAL (DMT) Km

TRANSP. COMERCIAL (DMT)

SERVIGO MATERIAL
ORIGEM DESTINO NP P TOTAL NP P TOTAL
PISTA NOVA: PAVIMENTO FLEXIVEL
SOLO ESTABILIZADO
SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE GRANULOMETRICAMENTE JAZIDA - SOLO PISTA - - 0,00 3,43 23,90 27,33
BASE DE BRITA BRITA GRADUADA - BGS PEDREIRA BRITEX - AL PISTA - - 0,00 3,43 25,60 29,03
~ MARACANAU/CE USINA - - 0,00 0,00 942,00 942,00
IMPRIMACAO CM - 30
USINA PISTA - - 0,00 3,43 12,10 15,53
_ MARACANAU/CE USINA - - 0,00 0,00 942,00 942,00
PINTURA DE LIGACAO RR-1C
USINA PISTA - - 0,00 3,43 12,10 15,53
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ CAP - 50/70 CANDEIAS - BA USINA . . 0,00 0,00 562,00 582,00
USINA PISTA - - 0,00 3,43 12,10 15,53
DRENAGEM
AREAL PISTA - - 0,00 3,48 12,70 16,18
AREIA - MARECHAL DEODORO / AL AREAL INSTALAGOES - - 0,00 0,06 15,80 15,86
INSTALACOES PISTA - - 0,00 343 - 343
PEDREIRA BRITEX / AL INSTALAGOES - - 0,00 0,00 25,80 25,80
PEDREIRA PEDREIRA BRITEX / AL PISTA - - 0,00 343 25,60 29,03
INSTALACOES PISTA - - 0,00 3,43 - 3,43
MACEIO / AL INSTALACOES - - 0,00 0,00 5,20 5,20
CIMENTO - MACEIO /AL MACEIO / AL PISTA - - 0,00 3,43 3,10 6,53
INSTALACOES PISTA - - 0,00 3,43 - 343
MACEIO / AL INSTALACOES - - 0,00 0,00 5,20 5,20
TIJOLO - MACEIO / AL MACEIO / AL PISTA - - 0,00 3,43 3,10 6,53
INSTALACOES PISTA - - 0,00 3,43 - 3,43
MACEIO / AL INSTALAGOES - - 0,00 0,00 5,20 5,20
FORMA - MACEIO / AL MACEIO / AL PISTA - - 0,00 3,43 3,10 6,53
INSTALACOES PISTA - - 0,00 343 - 343
MACEIO / AL INSTALACOES - - 0,00 0,00 5,20 5,20
ACO - MACEIO / AL MACEIO / AL PISTA - - 0,00 3,43 3,10 6,53
INSTALACOES PISTA - - 0,00 3,43 - 3,43
PISTA ATERRO - - 0,00 4,83 9,90 14,73
ATERRO SANITARIO - V2 MACEIO/ AL INSTALAGOES ATERRO - - 0,00 1,40 9,00 10,40
PISTA INSTALACOES - - 0,00 3,43 2,90 6,33
MARECHAL / AL INSTALACOES - - 0,00 0,00 2,60 2,60
CONCRETO USINADO - POLO DE MARECHAL / AL MARECHAL / AL PISTA - - 0,00 3,43 0,55 3,98
INSTALACOES PISTA - - 0,00 3,43 - 3,43

Quadro Resumo de DMT conforme Linear de Ocorréncia do Bairro do Tabuleiro.




PERCURSO

TRANSP. LOCAL (DMT) Km

TRANSP. COMERCIAL (DMT)

SERVIGO MATERIAL
ORIGEM DESTINO NP P TOTAL NP P TOTAL
PISTA NOVA: PAVIMENTO FLEXIVEL
SOLO ESTABILIZADO
SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE GRANULOMETRICAMENTE  |/AZIDA - SOLO PISTA - - 0,00 443 21,30 25,73
BASE DE BRITA BRITA GRADUADA - BGS PEDREIRA BRITEX - AL PISTA - - 0,00 443 24,50 28,93
_ MARACANAU/CE USINA - - 0,00 0,00 942,00 942,00
IMPRIMAGAO CM-30
USINA PISTA - - 0,00 443 13,60 18,03
_ MARACANAU/CE USINA - - 0,00 0,00 942,00 942,00
PINTURA DE LIGAGAO RR-1C
USINA PISTA - - 0,00 443 13,60 18,03
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ CAP - 50/70 CANDEIAS - BA USINA . . 0.00 0.00 582,00 562,00
USINA PISTA - - 0,00 4,43 13,60 18,03
DRENAGEM
AREAL PISTA - - 0,00 4,48 15,20 19,68
AREIA - MARECHAL DEODORO / AL AREAL INSTALAGCOES - - 0,00 0,06 15,80 15,86
INSTALAGOES PISTA - - 0,00 4,43 - 443
PEDREIRA BRITEX / AL INSTALACOES - - 0,00 0,00 25,80 25,80
PEDREIRA PEDREIRA BRITEX / AL PISTA - - 0,00 4,43 24,50 28,93
INSTALAGOES PISTA - - 0,00 4,43 - 4,43
MACEIO / AL INSTALACOES - - 0,00 0,00 5,20 5,20
CIMENTO - MACEIO /AL MACEIO / AL PISTA - - 0,00 4,43 4,70 9,13
INSTALAGOES PISTA - - 0,00 443 - 4,43
MACEIO / AL INSTALACOES - - 0,00 0,00 5,20 5,20
TIJOLO - MACEIO / AL MACEIO / AL PISTA - - 0,00 443 4,70 9,13
INSTALAGOES PISTA - - 0,00 4,43 - 4,43
MACEIO / AL INSTALAGCOES - - 0,00 0,00 5,20 5,20
FORMA - MACEIO / AL MACEIO / AL PISTA - - 0,00 4,43 4,70 9,13
INSTALAGOES PISTA - - 0,00 443 - 443
MACEIO / AL INSTALAGOES - - 0,00 0,00 5,20 5,20
ACO - MACEIO / AL MACEIO / AL PISTA - - 0,00 4,43 4,70 9,13
INSTALAGOES PISTA - - 0,00 4,43 - 4,43
PISTA ATERRO - - 0,00 5,83 8,10 13,93
ATERRO SANITARIO - V2 MACEIO/ AL INSTALAGOES ATERRO - - 0,00 1,40 9,00 10,40
PISTA INSTALAGOES - - 0,00 4,43 1,30 5,73
MARECHAL / AL INSTALAGOES - - 0,00 0,00 2,60 2,60
CONCRETO USINADO - POLO DE MARECHAL / AL MARECHAL / AL PISTA - - 0,00 4,43 2,50 6,93
INSTALACOES PISTA - - 0,00 443 - 443

Quadro Resumo de DMT conforme Linear de Ocorréncia do Bairro da Santa Lucia.
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12.2 LINEAR DE OCORRENCIAS



MARACANAU/CE
e DMT PAV. =942,00 km

942 km

CM30

CANDEIAS/BA

DMT PAV. =582,00 km

582km

CAP -50/70

MACEIO/AL T concrero | POLIMIX - MACEIO
DMT PAV. = 5,2 km FORMA DMT PAV. = 2,6 km
Inicio
do Trecho

Loteamento Encontro do Mar

N

OBSERVAGOES:

DMT PAV. = 13,6 km
_h DMT N PAV. = 4,43 km

CANTEIRO DE OBRA

AREIA DMT PAV.= 15,8 km
DMT N PAV. = 4,49 km

AREAL

i DMT PAV. =21,3km
SB. DMT N PAV. = 4,43 km

JAZIDA DE SUBBASE J-01

DMT PAV. =24,5km
DMT N PAV. = 4,43 km

Pedreira

USINA DE
ASFALTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAGAO DE PAVMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DOS
BAIRROS DE TABULEIRO E SANTA LUCIA

LINEAR DE OCORRENCIA

DEZEMBRO/2021 SEM ESCALA

SANTA LUCIA

Final do Trecho




MARACANAU/CE

RR1C
CM30

DMT PAV. =942,00 km

942 km

CANDEIAS/BA

CAP -50/70

DMT PAV. =582,00 km

582km

MACEIO/AL °¥“§%T£° CONCRETO
DMT PAV. =52 KM [ &

POLIMIX - MACEIO
DMT PAV.- 2,6 KM

Inicio
do Trecho
Loteamento Encontro do Mar

Pedreira

DMT PAV. =12,10 km
‘ DMT N PAV. = 3,43 km
USINA DE
ASFALTO

AREIA DMT PAV.= 15,8 km
DMT N PAV. = 3,48km

AREAL

DMT PAV. =23,9 km
/SB. DMT N PAV. = 3,43 km

JAZIDA DE SUBBASE J-01

. DMT PAV. =256 km
DMT N PAV. = 3,43 km

CANTEIRO DE OBRA

Final do Trecho

342 + 17,59

OBSERVAGOES:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAGAO DE PAVMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DOS
BAIRROS DE TABULEIRO E SANTA LUCIA

LINEAR DE OCORRENCIA

DEZEMBRO/2021 SEM ESCALA

TABULEIRO
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12.3 QUADRO DE COTACOES



QUADRO DE COTACOES

CIF: INCLUSO TRANSPORTE; FOB: SEM TRANSPORTE (CONSIDERAMOS PARA FOB 7% DO VALOR DO PRODUTO)
Mercado/1 ASTHECK 05.012.582/0001-40 | 29/07/2022 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 60A UND R$ 522,97 ONLINE

https://loja.astheck.com.br/disjuntor-
agw100n-dx60-3

https:/ /www.viewtech.ind.br/catalog/prod
uct/view/id/4427/s/disjuntor-caixa-
1.1 VIEW TECH 07.327.325/0001-22 | 29/07/2022 | R$ 472,25 CIF R$ - R$ 472,25 1 R$ 472,25 ONLINE moldada-weg-60a-agw-100n-
tripolar/?utm_source=8&utm_medium=8&ut
m_campaign=&utm_term=8&utm_content=

https:/ /loja.astheck.com.br/disjuntor-

1.2 ASTHECK 05.012.582/0001-40 29/07/2022 | R$ 522,97 CIF R$ - R$ 522,97 1 R$ 522,97 ONLINE
agw100n-dx60-3
1.3 AMERICANAS 00.776.574/0006-60 | 29/07/2022 | R$ 637,34 cF | Rrs ~ | rs 637,34 1 R$ 637,34 ONLINE https:/ /www.americanas.com.br/produto/
3568411101?0pn=YSMESP
Mercado/2 NORBOMBAS 0,00 00/01/1900 [Bomba submersivel ; Vazao maxima: 495,68 1/s (1.784,45m>/h)Altura Manométrica: 10 m. KSB KRT K250-400 VA| UND R$ - o o

2.1 00/01/1900 30.788.841/0001-76 01/09/2022 | R$ 152.622,00 CIF R$ - R$ 152.622,00 1 R$ 152.622,00 CARLOS contatonorbombas@gmail.com




29/07/2022 10:00 Disjuntor Tripolar 60A 18KA/415V Cod. EGB3060FFG - Eaton em Promogéo | Ofertas na Americanas

. 14, f logi 0
busque aqui seu produto Q Zj’c:dg:;zssgm

Avenida Comendador Gus...resa baixe o app receba hoje cartdo de crédito ame marcas préprias produtos internacionais venda na americanas (

—— todos os departamentos v mercado  celulares  eletrodomésticos  informatica  tv e home theater  eletroportateis  moveis  beleza e perfumaria

pagina inicial > casa e construgdo > materiais elétricos > disjuntor e fusivel > disjuntor din

R$-55499 8%
Q favortar < compartilhar Disjuntor Tripolar 60A 18KA/415V Cod. R$
o EGB3060FFG - Eaton
507,83
faga a 12 avaliagdo (? faga a 12 pergunta 3 vista no
cartao de
Disjuntor Tripolar 60A 18KA/415V Cod. EGB3060FFG - Eaton* crédito

Imagem meramente ilustrativa®
B3RS 551,99 em

até 8x de R$
politica de troca e devolugéo 68,99

mais formas de
pagamento

 ganhe R$
2,00 de
volta na
Ame
pagando
com cartao
de crédito.

© Avenida...

b receba até 19
de setembro

R$ 85,35

Corra! Temos
O® apenas 3 no
estoque.

comprar

Este produto é vendido
e entregue por
Eletrotrafo | Grupo
COMTRAFO.

A Americanas garante
a sua compra, do
pedido a entrega. saiba

mais
os itens mais vendidos
N\
7/
Choc kit kat ao leite 41,5G Barra de Chocolate Alpino Chocolate Bis ao Leite - 126g Caixa bombom especialidades Chocole
nestle Nestlé - 90g 251G nestle - 41,59

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anuncios e melhorar a sua experiéncia no site. Ao continuar

. " L continuar e fechar
navegando, vocé concorda com a nossa Politica de Privacidade. [

https://www.americanas.com.br/produto/3568411101?0pn=YSMESP 1/3


https://www.americanas.com.br/hotsite/especialbeleza-jul?chave=dk_hm_tp_1_0_beleza
https://www.americanas.com.br/
https://www.americanas.com.br/categoria/casa-e-construcao
https://www.americanas.com.br/categoria/casa-e-construcao/materiais-eletricos
https://www.americanas.com.br/categoria/casa-e-construcao/materiais-eletricos/disjuntor-e-fusivel
https://www.americanas.com.br/categoria/casa-e-construcao/materiais-eletricos/disjuntor-e-fusivel/disjuntor-din
https://www.americanas.com.br/avaliacao/3568411101
https://www.americanas.com.br/perguntar/3568411101
https://americanas.com.br/hotsite/atendimento_trocasedevolucoes
https://www.americanas.com.br/garantia/3568411101?buyboxToken=&condition=NEW&offerId=60f5dd7b52131c3c8134e918&pricingId&productId=3568411101&productQty=1&productSku=3568411110&sellerId=80224785000115&sellerStoreId
https://www.americanas.com.br/lojista/80224785000115
https://www.americanas.com.br/hotsite/duvidas-marketplace?chave=footeracom_marketplace
https://www.americanas.com.br/produto/44414152?pfm_carac=os%20itens%20mais%20vendidos&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr1&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr1-mars_TopSellers:F1:0:mars_ClickCP:ads=false:orderAdsTest=pos_1_2&nm_origem=rec_item_page.rr1-mars_TopSellers:F1:0:mars_ClickCP:ads=false:orderAdsTest=pos_1_2&nm_ranking_rec=1&offerId=5e04bc461729c3bbf18f55eb
https://www.americanas.com.br/produto/104974666?pfm_carac=os%20itens%20mais%20vendidos&pfm_index=1&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr1&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr1-mars_TopSellers:F1:0:mars_ClickCP:ads=false:orderAdsTest=pos_1_2&nm_origem=rec_item_page.rr1-mars_TopSellers:F1:0:mars_ClickCP:ads=false:orderAdsTest=pos_1_2&nm_ranking_rec=2&offerId=5fc2b4bf762ff367194a2f01
https://www.americanas.com.br/produto/19602911?pfm_carac=os%20itens%20mais%20vendidos&pfm_index=2&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr1&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr1-mars_TopSellers:F1:0:mars_ClickCP:ads=false:orderAdsTest=pos_1_2&nm_origem=rec_item_page.rr1-mars_TopSellers:F1:0:mars_ClickCP:ads=false:orderAdsTest=pos_1_2&nm_ranking_rec=3&offerId=5fc2b73a762ff3671957e546
https://www.americanas.com.br/produto/1673764005?pfm_carac=os%20itens%20mais%20vendidos&pfm_index=3&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr1&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr1-mars_TopSellers:F1:0:mars_ClickCP:ads=false:orderAdsTest=pos_1_2&nm_origem=rec_item_page.rr1-mars_TopSellers:F1:0:mars_ClickCP:ads=false:orderAdsTest=pos_1_2&nm_ranking_rec=4&offerId=5fc2b4d1762ff367194aa471
https://www.americanas.com.br/produto/44413829?pfm_carac=os%20itens%20mais%20vendidos&pfm_index=4&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr1&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr1-mars_TopSellers:F1:0:mars_ClickCP:ads=false:orderAdsTest=pos_1_2&nm_origem=rec_item_page.rr1-mars_TopSellers:F1:0:mars_ClickCP:ads=false:orderAdsTest=pos_1_2&nm_ranking_rec=5&offerId=5fc2b51e762ff367194c5ea4
https://www.americanas.com.br/
https://nossaslojas.americanas.com.br/?chave=o2o_hm_00_0_0_nossaslojas
https://www.americanas.com.br/listas/favoritos
https://empresas.americanas.com.br/?chave=brd_hm_tt_0_0_empresas
https://www.americanas.com.br/hotsite/app?chave=prf_hs_0_dt_1_00_baixeoapp
https://www.americanas.com.br/lojas-proximas?chave=brd_hm_tt_0_0_recebahoje
https://www.americanas.com.br/hotsite/cartao-ame?chave=dk_hm_tt_1_0_ge_cartaoame
https://www.americanas.com.br/hotsite/marcas-proprias?chave=prf_hs_0_dt_1_00_nossasmarcas
https://www.americanas.com.br/hotsite/americanas-mundo?chave=prf_hs_0_dt_1_00_mundo
https://www.americanasmarketplace.com.br/?epar=br_lp_st_am_gw_americanas_tt&utm_source=americanas&utm_medium=trending_topics&utm_campaign=americanas
https://www.americanas.com.br/especial/oferta-do-dia?chave=prf_hm_0_tt_7_
https://www.americanas.com.br/mercado?chave=pfm_hm_tt_1_0_mercado
https://www.americanas.com.br/categoria/celulares-e-smartphones?chave=pfm_hm_tt_1_0_celulares
https://www.americanas.com.br/categoria/eletrodomesticos?chave=pfm_hm_tt_1_0_eletrodom
https://www.americanas.com.br/categoria/informatica?chave=pfm_hm_tt_1_0_informatica
https://www.americanas.com.br/categoria/tv-e-home-theater?chave=pfm_hm_tt_1_0_tv-e-home-theater
https://www.americanas.com.br/categoria/eletroportateis?chave=pfm_hm_tt_1_0_portateis
https://www.americanas.com.br/categoria/moveis?chave=pfm_hm_tt_1_0_moveis
https://www.americanas.com.br/categoria/beleza-e-perfumaria?chave=pfm_hm_tt_1_0_beleza
https://www.americanas.com.br/hotsite/politica-de-privacidade

busque aqui seu produto

Avenid

Comendador Gus empresas  baixe o app

Q ol4, faga seu login 0

ou cadastre-se

receba hoje marcas proprias produtos venda na

todos os departamentos v mercado  celulares  eletrodomésticos  informatica

pagina inicial > casa e construgdo > maleriais elétricos > disjuntor e fusivel > disjuntor din

Q favoritar < compartihar

os itens mais vendidos

Disjuntor Tripolar 60A 18KA/415V Cod.

EGB3060FFG - Eaton
(D faga a 1° pergunta
Disjuntor Tripolar 60A 18KA/415V Cod. EGB:

Imagem meramente ilustrativa®

politica de troca e devoluga

1% 1%

Choc kit kat ao leite 41,5G Batata pringles original 114G Batata pringles creme &
nestle cebola 120G
[
RS 3,39 RS 7,99 RS 7,99
os mais populares da categoria

o -
Disjuntor Bipolar 150a Blue Disjuntor Unipolar Din Curva C Mini Disjuntor Tripolar Weg
Sea 7267 20A Steck mdw 100A Curva C
Rs0900 Rs24607
RS 1.103,08 RS 18,90 RS 223,92

em 1x no cartao de crédito

informagées do produto

Disjuntor Tripolar 60A 18KA/415V Cod. EGB3060FFG - Eaton

* Imagem meramente ilustrativa®

ficha técnica

avaliagbes

Ajude outras pessoas,
faga a primeira avaliagdo desse produto ;)

duvidas sobre o produto

Este produto ainda nao tem perguntas.
Faga a primeira :)

em 1x no cartdo de crédito

social  oferta do dia

tvehome theater  eletroportéteis  moveis

beleza e perfumaria ~ salddo

R$ 551,99

S até 8x de R$ 68,99

mais formas de pagamento

3060FFG - Eaton*

© Avenida Cor

mendador Gustavo Paiva,

(b receba até 13 de junho R$ 78,52

© Corra! Temos

apenas 3 no estoque.

comprar

Este produto é vendido e entregue por Eletrotrafo

| Grupo COMTRAFQ

A Americanas garante a

sua compra, do pedido a entrega. saiba mais

Amendoim Japones 90g Dori

R$ 1,99

2%

Disjuntor 25A Bipolar Easyd
Curva C Schneider

Raote
R$ 52,76

em 1x no cartéo de crédito

Caixa bombom especialidades
251G nestle

R$ 12,49

Disjuntor DC/CC 32A/440V
Bipolar P/ Painéis Solar /...

Reeie
R$ 68,86

em 1x no cartéo de crédito

denunciar anincio

avaliar produto

escrever pergunta

I > I >


https://www.americanas.com.br/hotsite/saldao?chave=dk_hm_tp_1_0_saldao
https://www.americanas.com.br/hotsite/app
https://www.americanas.com.br/
https://www.americanas.com.br/categoria/casa-e-construcao
https://www.americanas.com.br/categoria/casa-e-construcao/materiais-eletricos
https://www.americanas.com.br/categoria/casa-e-construcao/materiais-eletricos/disjuntor-e-fusivel
https://www.americanas.com.br/categoria/casa-e-construcao/materiais-eletricos/disjuntor-e-fusivel/disjuntor-din
https://www.americanas.com.br/perguntar/3568411101
https://americanas.com.br/hotsite/atendimento_trocasedevolucoes
https://www.americanas.com.br/garantia/3568411101?buyboxToken=&condition=NEW&offerId=60f5dd7b52131c3c8134e918&pricingId&productId=3568411101&productQty=1&productSku=3568411110&sellerId=80224785000115&sellerStoreId
https://www.americanas.com.br/lojista/80224785000115
https://www.americanas.com.br/hotsite/duvidas-marketplace?chave=footeracom_marketplace
https://www.americanas.com.br/denuncie/3568411101
https://www.americanas.com.br/produto/44414152?pfm_carac=os%20itens%20mais%20vendidos&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr1&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr1-mars_TopSellers:F1:0:mars_ClickCP&nm_origem=rec_item_page.rr1-mars_TopSellers:F1:0:mars_ClickCP&nm_ranking_rec=1&offerId=5e04bc461729c3bbf18f55eb
https://www.americanas.com.br/produto/1608334439?pfm_carac=os%20itens%20mais%20vendidos&pfm_index=1&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr1&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr1-mars_TopSellers:F1:0:mars_ClickCP&nm_origem=rec_item_page.rr1-mars_TopSellers:F1:0:mars_ClickCP&nm_ranking_rec=2&offerId=5ea9a34479bf8430cb8ff016
https://www.americanas.com.br/produto/1556166428?pfm_carac=os%20itens%20mais%20vendidos&pfm_index=2&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr1&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr1-mars_TopSellers:F1:0:mars_ClickCP&nm_origem=rec_item_page.rr1-mars_TopSellers:F1:0:mars_ClickCP&nm_ranking_rec=3&offerId=5ea9bda579bf8430cbebafb7
https://www.americanas.com.br/produto/3848551168?pfm_carac=os%20itens%20mais%20vendidos&pfm_index=3&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr1&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr1-mars_TopSellers:F1:0:mars_ClickCP&nm_origem=rec_item_page.rr1-mars_TopSellers:F1:0:mars_ClickCP&nm_ranking_rec=4&offerId=61323bc709c351890d870f1c
https://www.americanas.com.br/produto/1673764005?pfm_carac=os%20itens%20mais%20vendidos&pfm_index=4&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr1&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr1-mars_TopSellers:F1:0:mars_ClickCP&nm_origem=rec_item_page.rr1-mars_TopSellers:F1:0:mars_ClickCP&nm_ranking_rec=5&offerId=5fc2b4d1762ff367194aa471
https://www.americanas.com.br/produto/93574121?pfm_carac=os%20mais%20populares%20da%20categoria&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr2&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr2-mars_TopProductsCategory:F2:0:mars_ViewPurchased&nm_origem=rec_item_page.rr2-mars_TopProductsCategory:F2:0:mars_ViewPurchased&nm_ranking_rec=1&offerId=5d1caad8f216c95bdea9678b
https://www.americanas.com.br/produto/87048239?pfm_carac=os%20mais%20populares%20da%20categoria&pfm_index=1&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr2&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr2-mars_TopProductsCategory:F2:0:mars_ViewPurchased&nm_origem=rec_item_page.rr2-mars_TopProductsCategory:F2:0:mars_ViewPurchased&nm_ranking_rec=2&offerId=5f381ee8cc79e88b8674577f
https://www.americanas.com.br/produto/80291456?pfm_carac=os%20mais%20populares%20da%20categoria&pfm_index=2&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr2&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr2-mars_TopProductsCategory:F2:0:mars_ViewPurchased&nm_origem=rec_item_page.rr2-mars_TopProductsCategory:F2:0:mars_ViewPurchased&nm_ranking_rec=3&offerId=5ceef62ff216c95bde518bee
https://www.americanas.com.br/produto/78186034?pfm_carac=os%20mais%20populares%20da%20categoria&pfm_index=3&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr2&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr2-mars_TopProductsCategory:F2:0:mars_ViewPurchased&nm_origem=rec_item_page.rr2-mars_TopProductsCategory:F2:0:mars_ViewPurchased&nm_ranking_rec=4&offerId=614345e409c351890dfcc4bf
https://www.americanas.com.br/produto/76243699?pfm_carac=os%20mais%20populares%20da%20categoria&pfm_index=4&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr2&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr2-mars_TopProductsCategory:F2:0:mars_ViewPurchased&nm_origem=rec_item_page.rr2-mars_TopProductsCategory:F2:0:mars_ViewPurchased&nm_ranking_rec=5&offerId=5ce04373f216c95bdeda0bf1
https://www.americanas.com.br/avaliacao/3568411101
https://www.americanas.com.br/perguntar/3568411101
https://www.americanas.com.br/
https://nossaslojas.americanas.com.br/?chave=o2o_hm_00_0_0_nossaslojas
https://www.americanas.com.br/listas/favoritos
https://empresas.americanas.com.br/?chave=brd_hm_tt_0_0_empresas
https://www.americanas.com.br/hotsite/app?chave=prf_hs_0_dt_1_00_baixeoapp
https://www.americanas.com.br/lojas-proximas?chave=brd_hm_tt_0_0_recebahoje
https://www.americanas.com.br/hotsite/marcas-proprias?chave=prf_hs_0_dt_1_00_nossasmarcas
https://www.americanas.com.br/hotsite/americanas-mundo?chave=prf_hs_0_dt_1_00_mundo
https://www.americanasmarketplace.com.br/?epar=br_lp_st_am_gw_americanas_tt&utm_source=americanas&utm_medium=trending_topics&utm_campaign=americanas
https://www.americanas.com.br/hotsite/americanas-social?chave=dk_hm_tt_1_0_ge_social
https://www.americanas.com.br/especial/oferta-do-dia?chave=prf_hm_0_tt_7_
https://www.americanas.com.br/mercado?chave=pfm_hm_tt_1_0_mercado
https://www.americanas.com.br/categoria/celulares-e-smartphones?chave=pfm_hm_tt_1_0_celulares
https://www.americanas.com.br/categoria/eletrodomesticos?chave=pfm_hm_tt_1_0_eletrodom
https://www.americanas.com.br/categoria/informatica?chave=pfm_hm_tt_1_0_informatica
https://www.americanas.com.br/categoria/tv-e-home-theater?chave=pfm_hm_tt_1_0_tv-e-home-theater
https://www.americanas.com.br/categoria/eletroportateis?chave=pfm_hm_tt_1_0_portateis
https://www.americanas.com.br/categoria/moveis?chave=pfm_hm_tt_1_0_moveis
https://www.americanas.com.br/categoria/beleza-e-perfumaria?chave=pfm_hm_tt_1_0_beleza
https://www.americanas.com.br/hotsite/saldao?chave=pfm_hm_tt_1_0_maes

07/12/2021 15:47 Disjuntor Tripolar 60A 18KA/415V Cod. EGB3060FFG - Eaton em Promogéo | Ofertas na Americanas

busque aqui seu produto

entregar em: Avenida Comendador Gustavo Paiva, 2990, Mangabeiras - Macei6 - AL

para empresas baixe o app receba hoje produtos internacionais marcas préprias venda na americanas

pagina inicial > casa e construgdo > materiais elétricos > disjuntor e fusivel > disjuntor din

. ; Disjuntor Tripolar 60A
Q2 favorit rtilh
+ favoritar °<: compartilhar 18 1415V Cod.
EGB3060FFG - Eaton

Disjuntor Tripolar 60A 18KA/415V
Cod. EGB3060FFG - Eaton* Imagem
meramente ilustrativa®

politica de troca e devolugéo

pessoas como vocé também viram

10% 10%
Compressor Odontologico Motocompressor Pratic Air 8,5
Isento De Oleo Nacional... Pés 2 hp 25L Monofasico-...
R$ 2.267,10 R$ 953,10
em 1x no cartdo de crédito em 1x no cartdo de crédito

os principais produtos da categoria

baixou baixou

https://www.americanas.com.br/produto/3568411101?0pn=YSMESP

baixou

Compressor 10 Pés 100 Litros
140 Libras 2 hp CSV-10/100...

e
R$ 2.892,94

em 1x no cartdo de crédito

baixou

americanas social oferta do dia

R$-546:99  baixou

R$ 525,11

em 1x no cartdo de crédito com Ame e receba

R$ 1,00 de volta

mais formas de pagamento

@ Avenida Comendador Gustavo Paiva,...

receba até
07 de janeiro

(© Corra! Temos apenas 3 no estoque.

comprar

R$ 78,52

comprar com P aMe

Este produto é vendido e entregue por

Eletrotrafo | Grupo COMTRAFO. A Americanas

garante a sua compra, do pedido a entrega.

10%

COMPRESSOR AR 10PCM
110v 110LTS BP MONO CS...

RE-3408:9+
R$ 3.068,01

em 1x no cartao de crédito

baixou

Compie
Bp Mon

R$ 2.

em 1xn

[NV 4
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https://www.americanas.com.br/hotsite/app?chave=prf_hs_0_pdp_1_00_baixeoapp
https://www.americanas.com.br/
https://www.americanas.com.br/categoria/casa-e-construcao
https://www.americanas.com.br/categoria/casa-e-construcao/materiais-eletricos
https://www.americanas.com.br/categoria/casa-e-construcao/materiais-eletricos/disjuntor-e-fusivel
https://www.americanas.com.br/categoria/casa-e-construcao/materiais-eletricos/disjuntor-e-fusivel/disjuntor-din
https://americanas.com.br/hotsite/atendimento_trocasedevolucoes
https://www.americanas.com.br/garantia/3568411101?buyboxToken=&condition=NEW&offerId=60f5dd7b52131c3c8134e918&pricingId&productId=3568411101&productQty=1&productSku=3568411110&sellerId=80224785000115&sellerStoreId
https://www.americanas.com.br/lojista/80224785000115
https://www.americanas.com.br/
https://www.americanas.com.br/listas/favoritos
https://sacola.americanas.com.br/#/basket
https://www.americanas.com.br/mapa-do-site
https://www.americanas.com.br/produto/260027971?pfm_carac=pessoas%20como%20voc%C3%AA%20tamb%C3%A9m%20viram&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr1&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr1-PersonalizedClickEV&nm_origem=rec_item_page.rr1-PersonalizedClickEV&nm_ranking_rec=1&offerId=5f7338c71b186381b529de64
https://www.americanas.com.br/produto/52528751?pfm_carac=pessoas%20como%20voc%C3%AA%20tamb%C3%A9m%20viram&pfm_index=1&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr1&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr1-PersonalizedClickEV&nm_origem=rec_item_page.rr1-PersonalizedClickEV&nm_ranking_rec=2&offerId=61a4b806d9fd6edeecbadfba
https://www.americanas.com.br/produto/34445661?pfm_carac=pessoas%20como%20voc%C3%AA%20tamb%C3%A9m%20viram&pfm_index=2&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr1&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr1-PersonalizedClickEV&nm_origem=rec_item_page.rr1-PersonalizedClickEV&nm_ranking_rec=3&offerId=60e4861b52131c3c81685053
https://www.americanas.com.br/produto/1202455370?pfm_carac=pessoas%20como%20voc%C3%AA%20tamb%C3%A9m%20viram&pfm_index=3&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr1&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr1-PersonalizedClickEV&nm_origem=rec_item_page.rr1-PersonalizedClickEV&nm_ranking_rec=4&offerId=5f723f991b186381b5840250
https://www.americanas.com.br/produto/1193440722?pfm_carac=pessoas%20como%20voc%C3%AA%20tamb%C3%A9m%20viram&pfm_index=4&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr1&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr1-PersonalizedClickEV&nm_origem=rec_item_page.rr1-PersonalizedClickEV&nm_ranking_rec=5&offerId=611d3bbf09c351890d40bd9c
https://www.americanas.com.br/produto/2698605318?pfm_carac=os%20principais%20produtos%20da%20Categoria&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr2&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr2-CategoryTopProducts&nm_origem=rec_item_page.rr2-CategoryTopProducts&nm_ranking_rec=1&offerId=5fea22ff0c07044266551555
https://www.americanas.com.br/produto/2698616017?pfm_carac=os%20principais%20produtos%20da%20Categoria&pfm_index=1&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr2&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr2-CategoryTopProducts&nm_origem=rec_item_page.rr2-CategoryTopProducts&nm_ranking_rec=2&offerId=5fea26a30c07044266598f1d
https://www.americanas.com.br/produto/38622389?pfm_carac=os%20principais%20produtos%20da%20Categoria&pfm_index=2&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr2&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr2-CategoryTopProducts&nm_origem=rec_item_page.rr2-CategoryTopProducts&nm_ranking_rec=3&offerId=5f60c5ae1b186381b5caccb8
https://www.americanas.com.br/produto/2698613078?pfm_carac=os%20principais%20produtos%20da%20Categoria&pfm_index=3&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr2&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr2-CategoryTopProducts&nm_origem=rec_item_page.rr2-CategoryTopProducts&nm_ranking_rec=4&offerId=5fea25590c0704426657e6cf
https://www.americanas.com.br/produto/56101406?pfm_carac=os%20principais%20produtos%20da%20Categoria&pfm_index=4&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr2&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr2-CategoryTopProducts&nm_origem=rec_item_page.rr2-CategoryTopProducts&nm_ranking_rec=5&offerId=5c913ffaf216c95bde3a62d9
https://empresas.americanas.com.br/?chave=brd_hm_tt_0_0_empresas
https://www.americanas.com.br/hotsite/app?chave=prf_hs_0_dt_1_00_baixeoapp
https://www.americanas.com.br/lojas-proximas?chave=brd_hm_tt_0_0_recebahoje
https://www.americanas.com.br/hotsite/americanas-mundo?chave=brd_hm_tt_0_0_mundo
https://www.americanas.com.br/hotsite/marcas-proprias?chave=prf_hs_0_dt_1_00_nossasmarcas
https://www.americanasmarketplace.com.br/?epar=br_lp_st_am_gw_americanas_tt&utm_source=americanas&utm_medium=trending_topics&utm_campaign=americanas
https://www.americanas.com.br/hotsite/americanas-social?chave=dk_hm_tt_1_0_ge_social
https://www.americanas.com.br/especial/oferta-do-dia?chave=prf_hm_0_tt_7_

29/07/2022 10:07 DISJUNTOR AGW100N-DX60-3

DISJUNTOR AGW100N-DX60-3
- R$493,45

Pague somente R$ 468,78 a vista no Depdsito Bancério ou PIX. (5% de desconto)

 Qud

Comprar

a Estimar frete

157037901 Calcular

Y7 YY ¢ YY Y O avaliacdes / Avalie este produto

Indique/compartilhe este servigo:

e Descricao

e Avaliacdes (0)

Ideal para garantir a protecdo contra curtos-circuitos e sobrecargas, a linha de disjuntores AGW oferece seguranca completa

paravocé e seu patriménio.

Utilizamos cookies para melhorar a sua experiéncia em nosso site. Ao continuar navegando vocé

C( .
Envie-nos uma mensagem

https://loja.astheck.com.br/disjuntor-agw100n-dx60-3

Continua
Fechal
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https://loja.astheck.com.br/
https://loja.astheck.com.br/
https://loja.astheck.com.br/image/cache/catalog/produtos/weg/lista/12775085-1000x1000.jpg
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5519999108879&text=Consultando%20sua%20loja%20virtual,%20gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre:%20
https://loja.astheck.com.br/index.php?route=information/information/agree&information_id=3

29/07/2022 10:07 DISJUNTOR AGW100N-DX60-3

Corrente nominal 60 A
Ndmero de polos 3 Polos

Tipo de disparador Térmico e magnético fixos

Principais caracteristicas

Desenvolvido conforme norma |IEC 60947;
Capacidade de interrupcdode 18 a45 kA @ 380V,
Protecbes térmica e magnética fixas;
Completalinha de acessoérios;

Disponivel em 4 tamanhos e correntes de 15 a 800 A.

Nao hé avaliacdes para este produto. Seja o primeiro a avaliar!

AVALIE ESTE PRODUTO

*Seu nome‘ ‘

*Sua avaliacio Vz
*Avaliacso Rum O O O O O Otimo

* Coloque o cédigo da imagem no campo abaixo \

Informacgdes
. Sobre a ASTHECK
. Trocas e Devolucoes
o Politica de Privacidade
. Termos & Condicdes

Servicos ao cliente

. ¥ Contate-nos

. (19) 3327-7756

J {9(19).99910-8879
Siga-nos

Utilizamos cookies para melhorar a sua experiéncia em nosso site. Ao continuar navegando vocé

C( .
Envie-nos uma mensagem

https://loja.astheck.com.br/disjuntor-agw100n-dx60-3

Continuar

Continua
Fechal
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https://loja.astheck.com.br/sobre-a-astheck
https://loja.astheck.com.br/informa%C3%A7%C3%B5es-entrega
https://loja.astheck.com.br/pol%C3%ADtica-privacidade
https://loja.astheck.com.br/termos-e-condicoes
https://loja.astheck.com.br/contato
https://api.whatsapp.com/send?phone=5519999108879&text=Consultando%20sua%20loja%20virtual,%20gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre:%20
https://facebook.com/MateriaisAstheck/
https://www.instagram.com/astheckloja/
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5519999108879&text=Consultando%20sua%20loja%20virtual,%20gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre:%20
https://loja.astheck.com.br/index.php?route=information/information/agree&information_id=3

.- 0
Busca por cédigo, nome ou marca Q E

@ Disjuntor Agw100N-Dx60-3 (3P/60A)

Codigo do Fabricante: 12775100

Codigo: 10083

Cddigo NCM: 85362000

Caodigo de Barras do Produto: 7909158746262
Fabricante: WEG AUTOMACAOQ

Embalagem: PC/1

Peso: 0,70Kg

Altura: 45cm

Largura: 15cm

Comprimento: 4cm

RS 434,86

AVISTA COM DESCONTO TED/PIX

1 'Y Adicionar ao Carrinho

Consulte as opgodes de entrega

57.037-901 OK

RETIRAR NA LOJA

Retire em até 1 dia util ap6s a confirmagao do pagamento
Estrada dos Remédios, 850 - Afogados

Recife/PE - CEP: 50750-360

Segunda a Quinta das 8:00 as 17:00h

Sexta das 8:00 as 16:00h

@ Ver no mapa

SEDEX
RS 27,84
Receba em até 1 dia util apés a confirmagao do pagamento

PAC
RS 24,10
Receba em até 7 dias uteis apés a confirmagao do pagamento

BRASPRESS - RODOVIARIO
RS 90,20
Receba em até 2 dias uteis apos a confirmagao do pagamento

JADLOG
RS 23,42
Receba em até 2 dias uteis apés a confirmagao do pagamento

Fale conosco, nés estamos online!

Produtos Relacionados

< Disjuntor Agw250N-Dx175-3 Disjuntor Agw250N-Dx125-3 Disjuntor Ezc100H1015 Disjuntor Ezc100N3030 Disjun >
(3P/175A) (3P/125A) (1P/15A)_Schneider (3P/30A)_Schneider (3P/
Cddigo: 9950 Cddigo: 9949 Caodigo: 4551 Caodigo: 4558 '
SKU: 12775106 SKU: 12775103 SKU: EZC100H1015 SKU: EZCT00N3030 SKL

RS 595,57 RS 595,57 RS 384,01 RS 466,75 |


https://www.eletroflash.com.br/
https://goo.gl/maps/nvtDUc55z3R2MWPC8
https://www.eletroflash.com.br/f/939/weg-automacao
https://eletroflash.agilecdn.com.br/10083_1.jpg?v=30-137796322
https://www.eletroflash.com.br/disjuntor-agw250ndx1753-3p175a-9950-1
https://www.eletroflash.com.br/disjuntor-agw250ndx1753-3p175a-9950-1
https://www.eletroflash.com.br/disjuntor-agw250ndx1253-3p125a-9949-1
https://www.eletroflash.com.br/disjuntor-agw250ndx1253-3p125a-9949-1
https://www.eletroflash.com.br/disjuntor-ezc100h1015-1p15a-schneider-4551-1
https://www.eletroflash.com.br/disjuntor-ezc100h1015-1p15a-schneider-4551-1
https://www.eletroflash.com.br/disjuntor-ezc100n3030-3p30a-schneider-4558-1
https://www.eletroflash.com.br/disjuntor-ezc100n3030-3p30a-schneider-4558-1
https://www.eletroflash.com.br/disjuntor-ezc100n3040-3p40a-schneider-4559-1
https://www.eletroflash.com.br/disjuntor-ezc100n3040-3p40a-schneider-4559-1
https://www.eletroflash.com.br/
https://www.eletroflash.com.br/carrinho

- 0
Busca por cddigo, nome ou marca Q -E

Y Adicionar Y Adicionar Y Adicionar = Adicionar

‘m—\"

Caracteristicas

Numero de polos: 3 PolosTipo de disparador: Térmico e magnético fixosReferéncia: AGW100Capacidade de interrupgao: 22

kACorrente nominal: 60 A

Especificagoes

Cadastre-se para receber nossas ofertas!

Nome E-mail Enviar

Em 2002 nascia a Eletroflash, especializada na distribuicdo de equipamentos para automacao industrial. Buscando a melhoria continua de seus
servigos, em pouco tempo a empresa tornou-se uma referéncia dentro do mercado de distribuicdo de componentes eletroeletronicos.

Politicas Eletroflash

POLITICA DE PRIVACIDADE
POLITICA DE RETIRADA NA LOJA
POLITICA DE TROCAS

Site Seguro

Fale conosco, nds estamos online!

Departamentos

AUTOMAGAO INDUSTRIAL
DISTRIBUIGAO BAIXA TENSAO
MOTORES ELETRICOS
GESTAO DE ENERGIA

Fale Conosco

o/ (81) 3447-0032
O (81) 99411-9503
B4 ecommerce@eletroflash.com.br

® Seg-Qui 8:00 as 17:30
Sex 8:00 as 17:00

= .


https://www.eletroflash.com.br/
https://www.eletroflash.com.br/carrinho
https://www.eletroflash.com.br/
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Disjuntor Agw100N-Dx60-3 (3P/60A)

Caodigo do Fabricante: 12775100

Cdodigo: 10083

Cdédigo NCM: 85362000

Cddigo de Barras do Produto: 7909158746262
Fabricante: WEG AUTOMAGAQ

Embalagem: PC/1

Peso: 0,70Kg

Altura: 45cm

Largura: 15cm

A INICIO » DISJUNTOR AGW100N-DX60-3 (3P/60A)

@

Comprimento: 4cm

RS 398,95

A VISTA COM DESCONTO TED/PIX

1 Y Adicionar ao Carrinho

Consulte as opgdes de entrega

57.037-901 OK

RETIRAR NA LOJA

Retire no préximo dia apés a confirmagao do pagamento
Estrada dos Remédios, 850 - Afogados

Recife/PE - CEP: 50750-360

Segunda a Quinta das 8:00 as 17:00h

Sexta das 8:00 as 16:00h

@ Ver no mapa

SEDEX
RS 28,15
Receba no préximo dia apés a confirmagao do pagamento

PAC
RS 24,32
Receba em até 8 dias apds a confirmagao do pagamento

JAMEF - RODOVIARIO

R$ 179,02
Receba em até 6 dias apds a confirmagao do pagamento

Caracteristicas

Numero de polos: 3 PolosTipo de disparador: Térmico e magnético fixosReferéncia: AGW100Capacidade de interrupgao: 22

kACorrente nominal: 60 A
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R$ 425,65

até 4x de R$ 106,41 sem juros
ou R$ 412,88

a vista no boleto ou pix

- + Comprar

#5 Simulador de Frete

‘ 57037-901 ’ Calcular N&o sei meu CEP
Retire na loja - Avenida Castro Alves, 1700 - Marilia/SP. R$ 0,00
Correios - Pac Convencional - 15 Dias apds confirmagao de pagamento R$ 33,07
Azul - Azul Cargo Ecommerce - 14 Dias apds confirmacao de pagamento R$ 46,60
Correios - Sedex Convencional - 8 Dias apds confirmacao de pagamento R$ 69,08
Azul - Azul Cargo Expresso - 9 Dias apods confirmacao de pagamento R$ 77,45

DISJUNTOR AGW100N-DX60-3

Detalhes -

Disjuntor Caixa Moldada Weg 60A AGW 100N Tripolar

Os disjuntores de caixa moldada sao dispositivos que fazem a protecéo de equipamentos
contra curtos circuitos e sobrecargas de longa duracédo, tem como maior caracteristica sua
robustez, que proporciona maior capacidade de corrente de curto circuito comparado aos
demais dispositivos.

Aplicagoes: Recomendavel para protecao térmica e magnética de circuitos elétricos de
distribuicao.

Caracteristicas Técnicas:

SKU: 12775100
Modelo: AGW100N-DX60-3
Tensao maxima de Operagao: 690V
Corrente nominal: 60A
Capacidade maxima de curto-circuito:
1V — 35kA
/ - 2Fehamos Online!
J — 18kfe comigo agora!
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Seja o primeiro a avaliar este produto

R$ 329,54
até 6x de R$ 54,92 sem juros

ouR$ 313,06

a vista no boleto ou pix

- + Comprar

#% Simulador de Frete

‘ 57037-901 ’ Calcular N&o sei meu CEP
PAC 19 dia(s) uteis apds confirmacao do pagamento R$ 61,66
Sedex 8 dia(s) Uteis apds confirmacdo do pagamento R$ 78,59
Transportadora 12 dia(s) Uteis apds confirmacdo do pagamento R$ 37,84

DISJUNTOR AGW100N-DX60-3

Detalhes -

Disjuntor Caixa Moldada Weg 60A AGW 100N Tripolar

Os disjuntores de caixa moldada sao dispositivos que fazem a protecdo de equipamentos
contra curtos circuitos e sobrecargas de longa duragéo, tem como maior caracteristica sua
robustez, que proporciona maior capacidade de corrente de curto circuito comparado aos
demais dispositivos.

Aplicagoes: Recomendavel para protecao térmica e magnética de circuitos elétricos de
distribuicao.

Caracteristicas Técnicas:

SKU: 12775100

Modelo: AGW100N-DX60-3

Tensao maxima de Operagao: 690V
Corrente nominal: 60A

Capacidade maxima de curto-circuito:

220V — 35kA
V- 22kA

f — 18kA

.V —10kA
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Norbombas Comércio e Servigos Ltda. Data da Proposta
CNPJ: 30.788.841/0001-76.  Insc. Est.: 27.160.881-1 01/09/2022

End: Rua Lourival Andrade, n° 26. Bairro: Inacio Barbosa. CEP: 49040-320. Aracaju - SE. Validade da Proposta
e-mail: contatonorbombas@gmail.com Tel: (79) 9.8133-2817 / (82) 9.9101-7361 08/09/2022

Site | Blog: www.norbombas.com.br | https://norbombas.blogspot.com/

A CONSORCIO DCH - SP 2 CNPJ: 41.882.731/0001-95
Ref.
PROPOSTA COMERCIAL NORBOMBAS
Prazo
Item | Fluido Descricdo und. | Qtd. | P. Unit. (R$) P. Total (R$) Entrega
Bomba submersivel ; Vazdo maxima; 495,68 I/s (1.784,45m3/h)
Aguade [Altura Manométrica: 10 m. ; COTAMOS BOMBA SUBMERSIVEL L
1| drenagem |KSB KRT K250-400 VAZAO 892,20mh : AMT 10 mea - 50cv 38ov. | "% | 2 152.622,00 305.244,00 | 100 d.deis
Trif.
Total em R$ 305.244,00

* Prazo de Entrega: Indicado em cada item ((ltima coluna) e conforme disponibilidade de estoque no dia da cotacéo.

CONDICOES DE PAGAMENTO

% Valores em R$
50% 152.622,00 |ANTECIPADO
50% 152.622,00 [CONTRA AVISO DE EMBARQUE
0% -

DADOS BANCARIOS NORBOMBAS

Banco: ITAU ~ Ag.. 1170  C-C:52328-4

Nome: NORBOMBAS COMERCIO E SERV. LTDA PIX: 30.788.841/0001-76
DADOS DE FATURAMENTO: *O mesmo do cabecalho desta Proposta. (NORBOMBAS)
TRANSPORTE (FRETE)
CIF

Descarregamento: Por conta do Cliente

CONDICOES GERAIS DE FORNECIMENTO |

* IMPOSTOS: Inclusos. Nossa empresa é optante pelo SIMPLES NACIONAL.

* Para venda & CONTRIBUINTE DE ICMS: Impostos incluso conforme Legislag&o. *12% ICMS incluso

* Para venda & NAO CONTRIBUINTE DE ICMS: ISENTO DE DIFAL. A clausula nona do Convénio ICMS 93/2015 que trata o recolhimento do DIFAL em
caso de remetente optante pelo simples nacional foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal concedida em sede liminar comunicada no Despacho
CONFAZ no 35/2016 (Diario Oficial da Unido) até o julgamento final da a¢éo. Desta forma, ndo podera mais ser exigido o recolhimento do diferencial de
aliquotas em favor do Estado de destino (e nem da parcela da partilha em favor do Estado de origem, por consequéncia), nas operagdes interestaduais
destinadas a néo contribuintes do ICMS, na hipdtese de o remetente ser optante pelo Simples Nacional. Ou seja, nenhuma aliquota de ST ou Difal esta
inclusa nos precos apresentados.

* Aliquotas interestaduais onde aplicavel, conforme Federacdo, ndo inclusas nos precos apresentados.

* Inspe¢do: N&o estamos considerando nenhuma inspecdo no fabricante ou em nossa empresa.

CANCELAMENTO DO PEDIDO

*Apos o pedido de compra confirmado, somente serd aceito o cancelamento da seguinte forma: > Primeira semana multa de 20% do valor total do pedido. A
partir da segunda semana ndo serdo aceitos cancelamentos parciais / totais do pedido.

NOTAS, ESCLARECIMENTOS E INFORMACOES COMPLEMENTARES

*Qualquer Componente, Equipamento ou Servigo, que ndo consta descrito nesta proposta, néo sera fornecido;
*Assisténcia a instalagdo, Comissionamento e Start-up: N&o esta incluso nenhum servico.



*Garantia: Termos de Garantia do fabricante.
*Documentagdo ou Certificados: N&o estdo inclusos, somente quando solicitado podendo ter adicional de valores.

*NOTA: Nosso fornecimento é de forma dedicada para a aplicacéo informada pelo cliente, caso o equipamento seja utilizado fora do especificado, ndo sera
garantida a eficiéncia/rendimento esperado, ficando assim de responsabilidade do COMPRADOR/CLIENTE confirmar as especificagdes dos produtos antes
da compra.
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13 DECLARAGAO DO BDI



PREFEITURA DE MACEIO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DE TABULEIRO E SANTA LUCIA ENDERECO:
BAIRROS TABULEIRO E SANTA LUCIA , MACEIO/AL
Data base: SINAPI 07/2022, SICRO3 - 04/2022, ORSE - 07/2022, SBC - 07/2022 , EMBASA - 2022, SEINFRA- 027, SP OBRAS - 186 , CAERN - 05/2022 E

EMOP - 07/2022

DECLARACAO REFERENTE AO VALOR DO BDI UTILIZADO

Atestamos que os percentuais apresentados estio em obediéncia aos limites indicados no Acoédao 2622/2013 - O BDI do O Acodao
2622/2013 Média ¢ 20,97 %, Porém ndo contempla os 4,5 % de contribuigdo previdenciaria sobre a renda bruta, que com os 4,5% passa para 27,06%.

Seguimos as proprias diretrizes solicitadas no acorddo do TCU 2622/2013, para evitar possiveis questionamentos das empresas, solicitando
aditivo por ter que arcar com imposto que nio esta previsto na obra, tendo em vista que isso se aplica para obras com prego desonerado que é o caso em
questdo. Conforme citamos o acorddo segue abaixo os trechos do acorddo que cita CPRB(na epoca iniciou-se com 2% hoje estd em 4,5%):

'I'a TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO TC 036.076/2011-2

receita decorrente da prestacio de servicos e o resultado auferido nas operacdes de conta
alheia, excluidas as vendas canceladas e os descontos mcondicionais concedidos.

208. Conquanto essas disposicdes legais sejam temporarias, as alteracoes introduzidas
com a criagdo de uma nova confribuicéo sobre receita bruta podera produzir impoitantes
impactos nos orcamentos das obras enquadradas nas atividades econdmicas do CNAE
expressamente citadas na legislacdo. O primeiro impacto serd a majoracdo do percentual
do BDI com o acréscimo da aliquota de 2%: e o segundo serd o decréscimo do percentual
dos encargos sociais em decorréncia da alteracio da base de cdlculo com aliquota de 20%
sobre a folha de pagamento para o faturamento. Registra-se que as taxas de BDI estimadas
no presente trabalho nio mcorporam no tratamento estatistico o percentual de 2% da
CPRB| na composigdo de BDIL devendo, assim. ser objeto de analise em cada caso
concreto.

Pagina n° 39 do acorddo 2622/2013

'I'Eb TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO TC 036.076/2011-2

wibutarios previstos na legislacdo tibutaria. de modo que os precos contratados pela
Administragdo Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos as pessoas juridicas.
432. Relativamente ao Simples Nacional. a conposigio de BDI de enpresas
comprovadamente optantes desse regime de tributacio favorecido e diferenciado deve
prever percentuais dos tributos ISS. PIS e COFINS compativeis com as aliquotas que a
enmpresa estd obrigada a recolher de acordo com os percentuais previstos na legislagdo
complementar, bem como a composicdo de encargos sociais ndo deve incluir os gastos
relativos as confribuicdes que estio dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai. Sebrae efc.),
de forma que os beneficios tributdrios conferidos por expressa disposicdo legal sejam
devidamente refletidos nos precos contratados pela Administracéo.

433. Relativamente a CPRB, a nova sistematica de recolhimento da contribuicio
previdenciaria instituida para desonerar a folha de salarios de diversas atividades
econdmicas da construcdo civil podera impactar as taxas de BDI mediante a majoragdo do
percentual correspondente a 2% sobre o preco total da obra, em substituicdo a contribuicio
previdenciaria patronal de 20% prevista nos encargos sociais. Nos orcamentos de obras
publicas, somente se aplicard durante os periodos de sua vigéncia legal e depende do
enquadramento da obra e das empresas conftratadas nas respectivas atividades econdmicas
expressamente citadas na legislacio.

Pagina n° 82 do acorddo 2622/2013

Pagina 1 de 1



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO TC 036.076/2011-2
ACORDAO N° 2622/2013 — TCU — Plenério

. Processo n. TC 036.076/2011-2.

. Grupo [; Classe de Assunto: VII — Administrativo.

. Interessado: Tribunal de Contas da Unido.

. Orgdo: Tribunal de Contas da Unio.

. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.

. Representante do Ministério Publico: ndo atuou.

. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalizagao de Obras Aeroportuarias e de Edificagdo — SecobEdif.
. Advogado constituido nos autos: nio ha.

01NN KW~

9. Acordao:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do estudo desenvolvido por grupo de
trabalho constituido por membros de varias unidades técnicas especializadas deste Tribunal, com
coordenagdo da Secretaria de Fiscalizagdo de Obras Aeroportuarias e de Edificagdo — SecobEdif, em
atendimento ao Acorddo n. 2.369/2011 — Plenario, com o objetivo de definir faixas aceitaveis para
valores de taxas de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) especificas para cada tipo de obra publica e
para aquisicdo de materiais e equipamentos relevantes, bem como efetuar o exame detalhado da
adequabilidade dos percentuais para as referidas taxas adotados em dois julgados desta Corte de Contas
(Acordaos ns.325/2007 e 2.369/2011), ambos do Plenario, com utilizagdo de critérios contabeis e
estatisticos e controle da representatividade das amostras selecionadas.

9.1. determinar as unidades técnicas deste Tribunal que, nas analises do or¢amento de obras
publicas, utilizem os pardmetros para taxas de BDI a seguir especificados, em substitui¢do aos
referenciais contidos nos Acordaos ns. 325/2007 e 2.369/2011:

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA

TIPOS DE OBRA 1°Quartil Médio 3° Quartil
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 20,34% 22,12% 25,00%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERRO VIAS 19,60% 20,97% 24.23%
CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMEN TO 20,76% 24,18% 26,44%
DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E
CONSTRUCOES CORRELATAS
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTACOES 24,00% 25,84% 27,86%
E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 22,80% 27,48% 30,95%

BDI PARA ITENS DE MERO 1° QUARTIL | MEDIO |3°QUARTIL
FORNECIMENTO DE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 11,10% 14,02% 16,80%

9.2. orientar as unidades técnicas deste Tribunal que:

9.2.1. nas analises do or¢amento de obras publicas, quando a taxa de BDI estiver fora dos
patamares estipulados no subitem 9.1 deste Acordao, procedam ao exame pormenorizado dos itens que
compdem essa taxa, utilizando como diretriz para esse exame o0s seguintes percentuais obtidos no
estudo de que tratam estes autos, levando-se sempre em consideragdao as peculiaridades de cada caso
concreto:

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o cdigo 50445565.


ATP-17
Realce


TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO TC 036.076/2011-2
ADMINISTRACAO SEGURO + GARANTIA RISCO
CENTRAL
TIPOS DE OBRA 1°Quartil | Médio B° Quartil | 1° Quartil | Médio |[3° Quartil| 1° Quartil | Médio [3° Quartil
CONSTRUCAO DE| 3,00% 4,00% 5,50% 0,80% 0,80% 1,00% 0,97% 1,27% 1,27%
EDIFICIOS
CONSTRUCAO DE| 3,80% 4,01% 4,67% 0,32% 0,40% 0,74% 0,50% 0,56% 0,97%
RODOVIAS E FER-
ROVIAS
CONSTRUCAO DE| 3,43% 4,93% 6,71% 0,28% 0,49% 0,75% 1,00% 1,39% 1,74%
REDES DE ABAS-
TECIMENTO DE
AGUA, COLETA DE
ESGOTO E CONS-
TRUCOES CORRE-
LATAS
CONSTRUCAO DE| 5,29% 5,92% 7,93% 0,25% 0,51% 0,56% 1,00% 1,48% 1,97%
MANUNTECAO DE
ESTACOES E RE-
DES DE DISTRIBUI-
CAO DE ENERGIA
ELETRICA
OBRAS PORTUA-| 4,00% 5,52% 7,85% 0,81% 1,22% 1,99% 1,46% 2,32% 3,16%
RIAS, MARITIMAS
E FLUVIAIS
DES PES A FINANCEIRA LUCRO
TIPOS DE OBRA 1°Quartil [ Médio 3° Quartil [ 1° Quartil Médio 3° Quartil
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 0,59% 1,23% 1,39% 6,16% 7,40% 8,96%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS 1,02% 1,11% 1,21% 6,64% 7,30% 8,69%
E FERROVIAS
CONSTRUCAO DE REDES DE 0,94% 0,99% 1,17% 6,74% 8,04% 9,40%
ABASTECIMENTO DE AGUA,
COLETA DE ESGOTO E CONS-
TRUCOES CORRELATAS
CONSTRUCAO DE MANUTEN- 1,01% 1,07% 1,11% 8,00% 8,31% 9,51%
CAO DE ESTACOES E REDES
DE DISTRIBUICAO DE ENER-
GIA ELETRICA
OBRAS PORTUARIAS, MARI- 0,94% 1,02% 1,33% 7,14% 8,40% 10,43%
TIMAS E FLUVIAIS
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS
PARCELA DO BDI 1°Quartil Médio 3° Quartil
ADMINISTRACAO 1,50% 3,45% 4,49%
CENTRAL
SEGURO + GARANTIA 0,30% 0,48% 0,82%
RISCO 0,56% 0,85% 0,89%
DESPESA FINACEIRA 0,85% 0,85% 1,11%
LUCRO 3,50% 5,11% 6,22%

9.2.2. na verificagdo da adequabilidade das planilhas or¢amentarias das obras publicas, utilizar
como referéncia do impacto esperado para os itens associados a administragdo local no valor total do

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o c6digo 50445565.

2



ATP-17
Realce


PREFEITURA DE MACEIO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

14 DECLARAGAO DA
ADMINISTRACAO LOCAL



PREFEITURA DE MACEIO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DE TABULEIRO E SANTA LUCIA ENDERECO:
BAIRROS TABULEIRO E SANTA LUCIA , MACEIO/AL

Data base: SINAPI 07/2022, SICRO3 - 04/2022, ORSE - 07/2022, SBC - 07/2022 , EMBASA - 2022, SEINFRA- 027, SP OBRAS - 186 , CAERN - 05/2022 E
EMOP - 07/2022

DECLARACAO REFERENTE AO PERCENTUAL ULTILIZADO NA ADMINISTRACAO LOCAL

Atestamos que os percentuais apresentados estdo em obediéncia aos limites indicados no Acodao 2622/2013 - O BDI do O Acddao
2622/2013 Média ¢ 6,99%.

Seguimos as proprias diretrizes solicitadas no acorddo do TCU 2622/2013, para evitar possiveis questionamentos das empresas,
solicitando aditivo por ter que arcar com custos administrativos da obra local conforme tabela do Acordido 2622/2013, onde recomendamos o
pagamento da mesma proporcional aos servigos executados, outra recomendagao do Acordédo supracitado.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO TC 036.076/2011-2

orcamento, o0s seguintes valores percentuais obtidos no estudo de que tratam estes autos:
Percentual de Administracéo Local inserido no Custo Direto | 1° Quartil | Médio | 2° Quartil

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3,49% 6,23% 8,87%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 1,98% 6,99% 10,68%
(;OSNTRU(;AO DE REDESDEABASTECIMENTO DE 4,13% 7,64% 10,89%
AGUA, COLETA DEESGOTO E CONSTRUCOES

CORRELATAS

CONSTRUCAO E MANUTEN CAO DE,ESTA(;(NJ ESE REDES 1,85% 5,05% 7,45%
DE DISTRIBUICAO DEENERGIA ELETRICA
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS EFLUVIAIS 6,23% 7,48% 9,09%

9.3. determinar a0 Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo que:

9.3.1. congtitua grupo de trabalho, sob sua coordenacdo, para elaboracéo de estudos técnicos
para a construcdo de composicles referenciais para itens orcamentarios associados a administragéo
local, com vistas a estabelecer parametros de mercado para subsidiar a elaboragdo e a analise dos
orcamentos de obras publicas, em consonancia com os dispositivos legais previstos no Decreto n.
7.983/2013, em especial no art. 17, contando com a participacéo dos 0rgaos e entidades responsaveis
pela manutencdo de sistemas de referéncia de precos de obras pulblicas da Administracdo Publica
Federal, a exemplo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — Dnit, da Caixa
Econbmica Federal, da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba —
Codevasf, da Secretaria Especial de Portos da Presidéncia da Republica — SEP/PR, da Eletrobras,
dentre outros, e encaminhe a este Tribunal, no prazo de cento e vinte dias, 0s resultados dos aludidos
estudos;

9.3.2. oriente os O0rgéos e entidades da Administracgo Pulblica Federal a:

9.3.2.1. discriminar os custos de administracdo local, canteiro de obras e mobilizagcéo e
desmobilizacdo na planilha orcamentaria de custos diretos, por serem passiveis de identificacdo,
mensuragao e discriminacgaéo, bem como sujeitos a controle, medicdo e pagamento individualizado por
parte da Administracdo Pulblica, em atendimento ao principio constitucional da transparéncia dos
gastos publicos, a jurisprudéncia do TCU e com fundamento no art. 30, § 6° e no art. 40, inciso XIlI|,
dalLei n. 8.666/1993 e no art. 17 do Decreto n. 7.983/2013;

0.3.2.2. edtabelecer, nos editais de licitacdo, critério objetivo de medicdo para a
administracdo local, estipulando pagamentos proporcionais a execucao financeira da obra, abstendo-se
de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim,
desembolsos indevidos de administracgo local em virtude de atrasos ou de prorrogagoes injustificadas
do prazo de execucdo contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituicéo Federal e no
arts. 55, inciso 111, €92, daLei n. 8.666/1993;

9.3.2.3. adotar, na composi¢do do BDI, percentual de ISS compativel com a legislacéo
tributéria do(s) municipio(s) onde seréo prestados 0s servicos previstos da obra, observando a formade
definicdo da base de célculo do tributo prevista na legislacdo municipal e, sobre esta, a respectiva
aliquota do ISS, que serd um percentual proporcional entre o limite maximo de 5% estabelecido no art.
8°, inciso 11, da LC n. 116/2003 e o limite minimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposi¢cdes
Congtitucionais Transitorias;

9.3.2.4. estabelecer, nos editais de licitagéo, que as empresas sujeitas ao regime de tributacéo
de incidéncia ndo cumulativa de PIS e COFINS apresentem demonstrativo de apuracéo de
contribui¢des sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensacdo dos
créditos previstos no art. 3° das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que 0s pregos
contratados pela Administracdo Publica reflitam os beneficios tributérios concedidos pela legislacdo
tributéria;

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o codigo 50445565.
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DECLARACAO DE DESTINACAO DE MATERIAL BOTA-FORA

1. IMPORTANCIA DA DESTINACAO DE MATERIAL: A Destinacio de Material de Bota-fora ¢ de suma importancia, seguindo todos os pré-
requisitos exigidos pelos 6rgdos ambientais, tais como: IMA, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, entre outras fiscalizagdes Ambientais. Os
Orgios Ambientais por meio de fiscalizagdo, solicitam as documentagdes de manifestos e certificados mensais dos Aterros Sanitarios informando
a quantidade de material em toneladas, destinado para o Aterro Sanitario. Onde caso o contratante (Administragio Publica) e
contratado(Construtora) deveram apresentar as devidas documentagdes exigidas, caso no seja apresentado, ambos receberam multas e punigoes
por crime ambiental, onde caracteriza que o material escavado na obra que nao foi aproveitado e estd sendo descartado de forma irregular, sem
nenhum controle ou destinagdo programada.

2.MEMORIA DE CALCULO E QUANTIFICACAO: Conforme apresentamos na memoria de calculo do volume de orgamento, a

quantificagdo do material de destinagédo ¢ realizada através do volume de material que sera descartado, conforme descrigdo a seguir:

Bota Fora de Valas: Escavacdo - B, Sendo somado com os demais volumes posteriormente.
B=Reaterro + Sec¢do de Tubulagao ou Galeria + Colchdo de Areia ou lastro de concreto

Bota Fora de Terraplenagem: Quando o volume de material de corte de Terraplenagem for maior que o volume de aterro, esta diferenga
caracteriza volume a ser descartado, onde devera ser somado com o Item de Bota fora de Valas.

Metodologia para transportes m*/km: Gerando todos os volumes de material de Bota-Fora, aplicamos o empolamento de 1,25, recomendado
nos Cadernos Técnicos e Manuais do SINAPI ¢ SICRO NOVO.

Metodologia para Destinacdo Aplicando Material Solto: Aplicamos a mesma metodologia de transportes de m*/km, posteriormente
transformamos para toneladas multiplicando pela densidade do material solto extraida em laboratério ou em caso de auséncia do estudo, ultilizar a
Tabela 02 em anexo.

Metodologia para transportes t/km: Gerando todos os volumes de material de Bota-Fora, posteriormente transformamos para toneladas
multiplicando pela densidade do Material Compactada extraida em laboratorio, ou em caso de auséncia do estudo ultilizar a Tabela 02 em anexo.

Metodologia para Destinagdo Aplicando Material Compacto: Aplicamos a mesma metodologia de transportes de t/km.

A densidade do Material pode ser extraida dos estudos geotécnicos de laboratorio do material de subleito, os quais apresentam as
informagdes de densidades, caracterizagdes e suporte do material, o dimensionamento do pavimento. Na auséncia do estudo geotécnico do
material, o manual de metodologias e Conceitos do DNIT apresenta um estudo médio, conforme anexo abaixo, Tabela 02:

Tabela 02 - Massas especificas referenciais dos materiais, solos e agregados

Massa Especifica Massa Especifica Massa Especifica

Materiais

Natural (t/m?) Solta (t/m?) Compactada (t/m?)
Materiais de 12 categoria 1,875 1,500 2,063
Materiais de 2° categoria 2,085 1,500 2,085
Materiais de 3? categoria 2630 1,500 2,100
Solos 1,875 1,500 2,063
Brita 2,630 1,500 2,100
Areia - 1,500 1,725

Fonte: Manual de Custos de Infra estrutura de Transportes - Volume 01 Metodologia e
Conceitos 2017, pagina 29.

3. FISCALIZACAO E AFERICAO DO MATERIAL DE DESTINACAO: A Fiscalizagdo devera anexar nas medigdes todas as memorias de
calculo, conforme apresentamos no volume de or¢amento, além de anexar todos os manifestos e certificados mensais fornecidos pelo Aterro
Sanitério, constatando todos as destinagdes de materiais realizadas, para afericdo e constatacdo das medigdes, e caso seja necessario a apresentagdo
dos 6rgaos fiscalizadores supracitados no Item 01, evitando complicagcdes Ambientais.

4. ESTUDOS DE ATERROS SANITARIOS: Os custos de referéncia utilizado é de uma tabela referéncia, conforme a Lei 8.666, Nova Lei de
Licitagdo 14.133 e Decreto 7.983 de 08 de abril de 2013, informa que podera ser utilizadas outras tabelas desde que as mesmas sejam reconhecidas
pelos orgdos competentes seja ele municipal, estadual, federal ou privada, desde que seja fornecida eletronicamente. Seguindo recomendagdes do
TCU. Como existem dois aterros sanitarios da regido, levamos em consideragdo para escolha a menor distancia de transporte da obra para o aterro,
sendo assim o critério mais econdomico.

W

. RESPONSABILIDADES E OMISSOES: Caso o 6rgio responsavel pela andlise do orgamento ndo autorize o item na planilha, devera ser
apresentado uma declaragdo do 6rgdo informando os motivos e se responsabilizando por qualquer infragdo ambiental que ocorrer durante a obra,
tendo em vista que ao descartar a destinagdo correta estaremos infringindo as leis ambientais, onde o orgamentista esta destacando esta importancia,
sendo assim sera de inteira responsabilidade do responsavel da declaragdo, caso ocorra alguma infragdo ambiental.
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