

Processo nº: 3200.121678/2022

Interessado: Diretoria de Obras de Implantação - SEMINFRA

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO PARQUE LINEAR DA PRAIA DE RIACHO DOCE, NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL.

PARECER TÉCNICO – TOMADA DE PREÇO Nº 01/2023

Para: CPLOSE

ASSUNTO: ANÁLISE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS COMO RESPOSTA A DILIGÊNCIA PELA LICITANTE DVL CONSTRUÇÕES PARTICIPANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 01/2023.

Observamos que não houve alteração do valor global da proposta e que a empresa **DVL ENGENHARIA** atendeu de forma satisfatória aos valores unitários com BDI dos serviços e valor total, ficando abaixo ou igual aos preços do edital, e que não houve mudança nos quantitativos de nenhum item por parte da licitante.

Com relação ao desconto do valor total da obra da licitante temos o quadro abaixo:

PREÇO DO EDITAL:	R\$2.145.271,91
PREÇO DA PROPOSTA:	R\$ 1.815.429,06
DIFERENÇA:	R\$ 329.842,85
DESCONTO:	15,38%

No que tange aos descontos financeiros da proposta temos as cinco composições com maior desconto financeiro:

DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNITÁRIO PROPOSTA R\$	PREÇO UNITÁRIO EDITAL R\$	DIF PREÇO R\$	DESCONTO
Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte	T	30,18	38,98	8,80	22,58%
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	2,28	2,81	0,53	18,86%
Plantio de forração - salsa de praia	M²	9,82	12,09	2,27	18,78%
Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 (local: Aracaju)	m³	54,77	67,08	12,31	18,35%

LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,37	12,70	2,33	18,35%
--	----	-------	-------	------	--------

Sendo assim, informo que a empresa cumpriu o edital.

Este é o parecer técnico, segue o processo para devidas providências.

Maceió/AL, 25 de maio de 2023.



JOSÉ ALBERTO REGO RIFAS
Diretor de Obras de Implantação – SEMINFRA