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Processo n° 3200.121678/2022
Interessado: Diretoria de Obras de Implantagdo - SEMINFRA

Assunto: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE
OBRAS DE URBANIZAGAO DO PARQUE LINEAR DA PRAIA DE RIACHO DOCE,
NO MUNICIPIO DE MACEIO/AL. '

PARECER TECNICO - TOMADA DE PREGO N° 01/2023

Para: CPLOSE

ASSUNTO: ANALISE DOS DOCUMENTOS DA PROPOSTA DE PRECO DA’
LICITAGAO TOMADA DE PREGCO N° 01/2023.

Apods abertura dos envelopes das licitantes das propostas de pregos, foi feita uma
analise técnica por parte dessa diretoria a respeito dos valores unitarios de servigo,
do valor total da obra, do desconto total da obra e analise dos maiores descontos
financeiros de cada empresa.

No presente certame houve participacdo das empresas habilitadas: SELETA
COMERCIO EMPREENDIMENTOS, DVL CONSTRUGCOES CIVIL E LOCACAO
LTDA EPP, JC3 ENGENHARIA, TND ENGENHARIA EIRELLI EPP, PHS
ENGENHARIA LTDA, AM3 ENGENHARIA LTDA e MIRAMAR CONSTRUTORA.

Em resumo temos a seguinte situagado:

Empresa Valor da Proposta | Desconto

JC3 ENGENHARIA R$ 1.734.625,52 18,14%
DVL CONSTRUGOES R$ 1.815.429,06 15,38%
TND ENGENHARIA R$ 1.845.178,50 13,99%
MIRAMAR CONSTRUTORA R$ 1.887.963,10 11,99%
SELETA COMERCIO R$ 1.930.356,76 10,02%
PHS ENGENHARIA R$ 1.972.450,93 8,06%
AM3 ENGENHARIA R$ 2.097.826,14 2,21%

Informo _que serdo analisadas de forma compleméntar ao parecer entregue
anteriormente as propostas da MIRAMAR, SELETA, PHS e AM3.
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1. MIRAMAR CONSTRUTORA

Referente aos valores unitarios de servigo e valor total da obra a empresa
MIRAMAR CONSTRUTORA atendeu de forma satisfatoria aos valores unitarios
com BDI dos servigos e valor total, ficando abaixo ou igual aos pregos do edital.

Houve uma duplicagéo de servico na planitha apresentada, no item 5.4.2.4.2, que
estd duplicada com o item 5.4.24.3.2, a corregdo implicaria uma redugao da
proposta de R$373,36.

Com relagdo ao desconto do valor total da obra da licitante temos o quadro abaixo:

PRECO DO EDITAL: R$2.145.271,91
PRECC DA PROPOSTA: RS 1.887.963,10
DIFERENCA: RS 257.308,81

DESCONTO: 11,99%

No que tange aos descontos financeiros da proposta temos as quatro composigoes
com maior desconto financeiro.

DIF
PRECO | PREGO
DESCRIGAO UNID RS | EDITAL RS PR%:O DESCONTO

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA
VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO M2 980,29 | R$ 812,91 | R$ 167,38 17,07%
MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS.AF_05/2018

LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO
COM REMOCAOQO DE CAMADA VEGETAL, m? 4,891,10 | R$4.126,86 | R$ 764,24 15,63%
UTILIZANDO MOTONIVELADORA

Transporte com caminhdo betoneira - R$ o
rodovia pavimentada tkm 9.959,80 | R$ 8.416,73 154307 15,49%

TRANSPORTE COM CAMINHAO

BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL TXKM |1.029,17 | R$ 886,07 | R$ 143,10 13,90%

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

2. SELETA COMERCIO

A empresa apresentou valor nulo R$0,00 para o item 1.1 da planilha orgamentaria, :
segundo o edital 11.2.1 serdo desclassificadas propostas com valores simbolicos, \Q‘&
=L

irrisorios ou iguais a zero.
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g) Proposta que contenha valores simbdlicos, irrisérios ou iguais a zero {inclustve quanto rens ¢

subitens da planilha orcamentiriz ou da compaosigio unitdria d3s obras), de acordo com o estabelecwio
no art. 44, § 3¢, da Lei 8.666/93, serd desclassificada;

Com relagéo ao desconto do valor total da obra da licitante temos o quadro abaixo:

PREGO DO EDITAL: R$2.145.271,91
PRECO DA PROPOSTA: | R$ 1.930.356,76
DIFERENCA: R$ 214.915,15

DESCONTO: 10,02%

3. PHS ENGENHARIA

Referente aos valores unitarios de servigo e valor total da obra a empresa PHS
ENGENHARIA atendeu de forma satisfatéria aos valores unitarios com BDI dos
servigos e valor total, ficando abaixo ou igual acs pregos do edital.

Com relagdo ao desconto do valor total da obra da licitante temos ¢ quadro abaixo:

PRECO DO EDITAL: R$2.145.271,91
PRECO DA PROPOSTA: |  R$1.972.450,93
DIFERENCA: RS 172.820,98
DESCONTO: 8,06%

No que tange aos descontos financeiros da proposta temos as quatro composi¢des
com maior desconto financeiro.

DIF
DESCRICAO UNID ‘PRFEfO Egﬁiﬁ% PRRESF;O DESCONTO
BUCHA E ARRUELA DE RS R$ RS
0,
ALUMINIO PAlgj\"ELETRODUTO UND 394.56 540,80 146,24 27,04%
CA}XA DE INSPEQAO EM PVC,
DIAMETRO DE 30CM, ALTURA
DE 30CM, COM TAMPA EM UND R$ R$ R$ 20.57%
FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE 1.981,20| 2.494,24 | 513,04 ’ °
HASTE DE ATERRAMEN_TO,
INCLUSIVE INSTALACAO
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Poste de concreto duplo T (DT) R$ R$ R$
6/150 - fornecimento e UN 6.878.16 | 7.940.00 | 1.061 84 13,37%
assentamento e U e
ESTRUTURA METALICA
COMPLETA FIXA, PARA
PRATICA OFICIAL DO
BASQUETE, EM ACO UND R$ R$ R$ 12.95Y%
GALVANIZADO D=5", TABELA 7.455,02| 8.563,90 | 1.108,88 i
EM FIBRA DE VIDRO, ARO FIXO :
E REDES, INCLUSIVE
INSTALACAO

4. AM3 ENGENHARIA

Referente aos valores unitarios de servico e valor total da obra a empresa AM3
ENGENHARIA atendeu de forma satisfatéria aos valores unitarios com BDI dos
servigos e valor total, ficando abaixo ou igual aos precos do edital.

Com relagédo ao desconto do valor total da obra da licitante temos o0 quadro abaixo:

PRECO DO EDITAL: R$2.145.271,91
PRECO DA PROPOSTA: |  R$2.097.826,14
DIFERENCA: RS 47.445,77
DESCONTO: 8,06%

No que tange aos descontos financeiros da proposta temos as quatro composigdes

com maior desconto financeiro.

DIF
DESCRICAO UNID PR§§° Egﬁi‘f% PRECO | DESCONTO
R$
Poste de concreto duplo T (DT)
6/150 - fornecimento e assentamento | o | 7.333,84 | 7.940,00 60?1 ] 7.63%
LIXEIRA EM MADEIRA COM RS
ESTRUTURA TUBULAR DE ACO - o
MAGISTRADOS und |21.683,48| 23.102,56 1.419,08 6,14%
MOBILIZACAO DE
EQUIPAMENTOS DE MACEIO RS
(URBANIZACAO MAGISTRADOS) UN 10.025,17 | 10.509,16 483.99 4.61%
SET/22 ’
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LIGACAO DOMICILIAR DE

PREDIAL DN 100MM E CAIXA

ESGOTO DN 100MM, DA CASA
ATE A CAIXA, COMPOSTO POR
30,0M TUBO DE PVC ESGOTO

ALVENARIA COM TAMPA DE
CONCRETO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. REV.01(10/2021)

DE UN

2.343,93

2.456,07

R$
112,14

4.57%

Este é o parecer técnico, segue o processo para devidas providéncias.

Maceid/AL, 14 de agosto de 2023.

-~

<

JOSE ALBERT REéO RIFAS
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Diretor de Obras de Implantagdo
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