

Zimbra

elizame.guedes@arser.maceio.al.gov.br

Fwd: Eliz Ame Guedes shared the folder "TELESIL 9ª" with you.

De : Luiz Antônio Lins Azevedo
<luizazevedo@semed.maceio.al.gov.br>

ter., 23 de mai. de 2023 13:33

 3 anexos

Assunto : Fwd: Eliz Ame Guedes shared the folder "TELESIL 9ª" with you.

Para : Elizame Guedes
<elizame.guedes@arser.maceio.al.gov.br>, Eliz Ame Guedes <zannyguedes@outlook.com>

Segue análise:

Após análise dos documentos fornecidos pela empresa licitante, **TELESIL ENGENHARIA LTDA.**, participante do **lote 4**, do pregão 28/2023, seguem as considerações deste Setor de Infraestrutura, quanto à aderência da proposta e documentos de habilitação técnica aos exigidos no Termo de Referência:

Após análise do quadro resumo, indicado pela licitante, solicitado no item 13.5.1, inciso IV, alínea "e", verifica-se que as CAT's indicadas para compor o acervo necessário, não se tratam de objetos semelhantes ao licitado. Porém, não se alicerçando a mero formalismo do item em questão, fora analisado todas as CAT's constantes nos documentos de habilitação, não sendo identificada nenhuma Certidão de Acervo Técnico, com objeto similar ao licitado, resultando no **NÃO ATENDIMENTO** dos itens 13.1.2, incisos I e II; e 13.5.1, inciso II.

Verifica-se também o **NÃO ATENDIMENTO** do item 13.1.4, inciso I, alínea "i", ao não ser apresentado comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nível superior, detentor de atestado de Responsabilidade Técnica por execução de prestação de serviços de engenharia para manutenção preventiva e corretiva dos serviços integrados de estrutura (galpões) pré-moldados. Além, do **NÃO ATENDIMENTO** do item 13.1.4, inciso I, alínea "ii", ao não apresentar comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data de entrega da proposta, profissional de nível superior, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica por execução de prestação de serviços de engenharia em serviços de média Tensão e lançamento e conexão de cabeamento estruturado categoria 6, expedido pelo CREA ou CAU, através da Certidão de Acervo Técnico – CAT.

Observa-se também, o **NÃO ATENDIMENTO** no item 13.1.3, ao não apresentar a comprovação de execução de no mínimo 05 (cinco) contratações por pessoas jurídicas de direito público ou privado distintas em manutenção preventiva e corretiva em unidades prediais com prazo mínimo de duração de 12 (doze) meses cada.

Ao adentrar no mérito da Qualificação Econômica - Financeira, vale verificar o **NÃO ATENDIMENTO** do item 13.3.2, o qual solicita o envio do BALANÇO PATRIMONIAL, impossibilitando assim a aferição do item 13.3.3:

"Para efeitos de avaliação da boa situação financeira do licitante, serão avaliadas a comprovação do Patrimônio Líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente."

Conclusão:

Com base nos documentos apresentados e analisados, este Setor de Infraestrutura sugere pela inabilitação do licitante **TELESIL ENGENHARIA LTDA.**, em relação ao **LOTE 4**, tendo em vista a não comprovação de itens fundamentais ao bom desempenho da execução do objeto licitado.

Att,

Setor de Infraestrutura/SEMED

----- Forwarded message -----

De: **Eliz Ame Guedes** <zannyguedes@outlook.com>

Date: qui., 4 de mai. de 2023 às 16:35

Subject: Eliz Ame Guedes shared the folder "TELESIL 9ª" with you.

To: luizazevedo@semed.maceio.al.gov.br <luizazevedo@semed.maceio.al.gov.br>



Eliz Ame Guedes shared a folder with you

Eliz Ame Guedes shared the folder "TELESIL 9ª" with you.



TELESIL 9ª

Open



[Privacy Statement](#)

--

Att,

Luiz Antonio Azevedo

Eng. Civil - CREA 020953893-7

Chefe de Infraestrutura - SEMED



Este email, incluindo seus anexos, pode conter informações de caráter confidencial, não podendo ser retransmitida sem autorização do remetente. Seu uso, divulgação ou cópia só poderá ser feito se autorizado pelo remetente. Caso você não seja o destinatário ou pessoa autorizada a recebê-lo, nos informe respondendo imediatamente a este e-mail e em seguida apague-o.

