PREFEITURA DE

MACEIO

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO Il

DESCRIGAO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO I

LOCAL: VALE DO REGINALDO I

UNIDADES: 2760,00 M2

DATA: 06/01/2023
BDI: 29,07%

L.S. Hora: 84,28%
L.S. Més: 46,49%

BANCO: SINAPI - 11/2022 - Alagoas
SBC - 11/2022 - Alagoas

SICRO3 - 07/2022 - Alagoas
SICRO2 - 11/2016 - Alagoas

ORSE - 09/2022 - Sergipe

FDE - 04/2022 - Sao Paulo

_ PREGO UNITARIO R$ PREGO
ITEM CODIGO BANCO DESCRICAO UND QUANT. TOTAL R$ PESO (%)
V. UNIT BDI COM BDI
1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 25.269,78 0,39%
1.1 COMP012|Préprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO MES 1,00 19.578,36 5.691,43 25.269,78 25.269,78 0,39%
2 ADMINISTRAGAO DE OBRA 662.552,10 10,32%
21 COMP29| Préprio ADMINISTRACAO LOCAL - ENCOSTAS UN 15,00 34.221,85 9.948,29 44.170,14/ 662.552,10 10,32%
3 CANTEIRO DE OBRA 254.843,34 3,97%
3.1 93210 SINAPI EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE m? 12,00 608,02 176,75 784,77 9.417,24 0,15%
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016
3.2 93207 SINAPI EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE m? 9,00 1.083,69 315,03 1.398,71 12.588,39 0,20%
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016
3.3 93212 SINAPI EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM m? 12,00 987,65 287,11 1.274,75' 15.297,00 0,24%
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
AF_02/2016
3.4 93208 SINAPI EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE m? 9,00 911,05 264,84 1.175,89 10.583,01 0,16%
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
3.5 COMPO5| Préprio VIGILANCIA MES 15,00 10.689,69 3.107,49 13.797,18, 206.957,70 3,22%
4 SERVICOS COMPLEMENTARES 11.890,40 0,19%
4.1 CP001|Préprio Sinalizagao noturna com tela tapume pvc, balde plastico fiagao e Iampada, Sem M 200,00 27,54/ 8,01 35,54/ 7.108,00 0,11%
reutilizacéo
42 CP002| Préprio ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E M2 160,00 23,16 6,73 29,89 4.782,40 0,07%
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
5 DEMOLIGAO 228.488,16 3,56%
5.1 97627 | SINAPI DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA m? 228,00 219,19 63,72 282,90 64.501,20 1,00%
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
5.2 97622| SINAPI DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM m? 276,00 41,02 11,92 52,94/ 14.611,44 0,23%
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
5.3 017361|SBC TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m m? 504,00 168,47 48,97 217,44 109.589,76 1.71%
5.4 CP011|Préprio CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MAO (m3) 504,00 10,96 3,19 14,14 7.126,56 0,11%
5.5 95877 | SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA M3XKM 15.120,00 1,68, 0,49 2,16 32.659,20 0,51%
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
6 SERVIGOS PRELIMINARES 209.021,38 3,26%
6.1 CP004 | Préprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 16,50 515,06 149,73 664,78 10.968,87 0,17%
6.2 CP005| Préprio LIGACAO PREDIAL DE AGUA NO PASSEIO EM 1 1/2", COM FORNECIMENTO un 1,00 473,31 137,59 610,90 610,90 0,01%
DO MATERIAL, INCLUSIVE HIDROMETRO DE 20M3/H E CAIXA DE
PROTEGAO C/TAMPA DE CONCRETO - REV.02 - 010/2021
6.3 CP006| Proprio Instalagdo proviséria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste de concreto, un 1,00 3.002,40 872,80 3.875,19] 3.875,19 0,06%
exclusive fornecimento do medidor REV.01(10/2021)
6.4 CP007| Préprio LIGAGAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, un 1,00 1.994,96 579,93 2.574,89 2.574,89 0,04%
COMPOSTO POR 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E
CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. REV.01(10/2021)
6.5 000032|SBC EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA MES 9,00 10.207,57 2.967,34 13.174,91 118.574,19 1,85%
6.6 8335|ORSE Escada de madeira para obra, em tabua de construgéo, largura 1,00m m 27,00 246,68 7,71 318,38 8.596,26 0,13%
6.7 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m? 220,00 103,97 30,22 134,19 29.521,80 0,46%
6.8 CP012|Préprio DETALHAMENTO DOS PROJETOS E AS BUILT VB 1,00 26.574,17 7.725,11 34.299,28 34.299,28 0,53%
7 SUPRESSAO VEGETAL - AREA DE CONTENGAO 134.877,72 2,10%
71 01.01.021|FDE CORTE, RECORTE E REMOGAO DE ARVORES INCL.RAIZES15CM UN 12,00 742,92 215,97 958,88 11.506,56 0,18%
7.2 01.01.022|FDE CORTE, RECORTE E REMOGAO DE ARVORES INCL.RAIZES30CM UN 4,00 2.274,08 661,08 2.935,15] 11.740,60 0,18%
7.3 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 m? 966,00 2,27 0,66 2,92 2.820,72 0,04%
7.4 017361|SBC TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m m? 371,20 168,47 48,97 217,44 80.713,72 1,26%
75 2509|ORSE Carga manual de material de 12 categoria m? 371,20 8,44 2,45 10,89 4.042,36 0,06%
76 95877 | SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA M3XKM 11.136,00 1,68 0,49 2,16 24.053,76 0,37%
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
8 TERRAPLENAGEM 832.290,75 12,96%
8.1 020212|SBC ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m m? 1.321,00 70,54/ 20,51 91,04/ 120.263,84 1.87%
8.2 COMP25| Préprio TRANSPORTE VERTICAL MANUAL m? 1.717,30 94,13/ 27,36 121,49 208.634,77 3,25%
8.3 017361|SBC TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m m? 1.717,30 168,47 48,97 217,44 373.409,71 5,82%
8.4 2509|ORSE Carga manual de material de 12 categoria m? 1.717,30 8,44 2,45 10,89 18.701,39 0,29%
8.5 95877 | SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA M3XKM 51.519,00 1,68 0,49 2,16 111.281,04 1,73%
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
9 ESTABILIDADE DA ENCOSTA 3.955.451,40|  61,61%
9.1 93961 SINAPI EXECUGAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO M 12.548,00 192,38 55,92 248,30 3.115.668,40 48,53%
MAIOR QUE 10 M, DIAMETRO DE 10 CM, PERFURAGCAO COM EQUIPAMENTO
MANUAL E ARMADURA COM DIAMETRO DE 20 MM. AF_05/2016
9.2 CP027| Préprio ANDAIME TUBULAR/FACHADEIRO P/SERVICO EM ENCOSTA M2/MES 33.120,00 3,55 1,03 4,58 151.689,60 2,36%
9.3 031317|SBC INJECAO NATA CIMENTO EM TIRANTES 50 A 70TF M 12.548,00 3,26, 0,95 4,20 52.701,60 0,82%




PREFEITURA DE

MACEIO

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO Il

DATA: 06/01/2023

DESCRIGAO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO I

BDI: 29,07%

LOCAL: VALE DO REGINALDO I

L.S. Hora: 84,28%

UNIDADES: 2760,00 M2

L.S. Més: 46,49%

BANCO: SINAPI - 11/2022 - Alagoas
SBC - 11/2022 - Alagoas

SICRO3 - 07/2022 - Alagoas
SICRO2 - 11/2016 - Alagoas

ORSE - 09/2022 - Sergipe

FDE - 04/2022 - Sao Paulo

PREGO UNITARIO

R$

ITEM cODIGO BANCO DESCRICAO UND QUANT. T(F;?;F;E?zs PESO (%)
V. UNIT BDI COM BDI
9.4 CP010|Préprio CP-91070-69220727 - EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO M2 2.760,00 158,55 46,09 204,64 564.806,40 8,80%
PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA,
INCLINAGAO MENOR QUE 90°, APLICAGAO CONTINUA, UTILIZANDO
EQUIPAMENTO DE PROJEGAO COM 6 M*/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 -
Q-283
9.5 95108 SINAPI EXECUGAO DE PROTEGAO DA CABEGA DO TIRANTE COM USO DE UN 1.060,00 2541 7,39 32,79 34.757,40 0,54%
FORMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E
CONCRETO FCK =15 MPA. AF_07/2016
9.6 102726 SINAPI DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 1.060,00 26,19, 7,61 33,80; 35.828,00 0,56%
10 DRENAGEM 82.967,46| 1,29%
10.1 10015| ORSE Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=80cm m 190,00 147,21 42,79 190,00 36.100,00 0,56%
10.2 2003477|SICRO3 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e un 3,00 3.193,39 928,32 4.121,70 12.365,10 0,19%
brita comerciais
10.3 11739| ORSE Descida de agua para cortes em degraus tipo ded 03 m 28,00 813,86 236,59 1.050,44 29.412,32 0,46%
10.4 10154| ORSE Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 450mm m 12,00 328,64/ 95,54 424,17 5.090,04 0,08%
(18"), p/sistemas de saneamento, Tigre-ADS N-12 ou similar
" SERVICOS FINAIS 22.840,22 0,36%
1.1 CP008| Préprio LIMPEZA FINAL DA OBRA GERAL COM ENTULHOS m2 2.760,00 2,19 0,64 2,82 7.783,20 0,12%
11.2 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 m? 480,00 16,63 4,83 21,46 10.300,80 0,16%
1.3 2394| ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada m? 38,40 95,97 27,90 123,86 4.756,22 0,07%

VALOR TOTAL COM BDI:

R$

6.420.492,71 ‘ 100%




A

CRONOGRAMA

OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO Il

DATA: 05/01/2023

BANCO: SINAPI - 11/2022 - Alagoas
SBC - 11/2022 - Alagoas

i DESCRIGAO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO i BDI: 29,07% SICRO3 - 07/2022 - Alagoas
X - 84,289 SICRO2 - 11/2016 - Alagoas
MACEIO LOCAL: VALE DO REGINALDO Il LS. Hora: 84,28% RS - Golau0 - Sare
UNIDADES (M2) : 2760,00 LS. Més: 46,49% FDE - 04/2022 - S&0 Paulo
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 Y:.':ff?“
" R 50% 50% 100%
1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 25.269,78
12.634,89 12.634,89 25.260,78)
8% 9% % 9% 9% 12% 12% 9% 7% 6% 5% 4% 2% 2% 1% 100%|
2 ADMINISTRAGAO DE OBRA 662.552,10
55.833,58 56.804,38 48.454,89 56.376,05 56.376,05 79.515,12 79.515,12 56.948,86 43.321,90 38.628,88 34.077,44 24.508,37 15.405,49 12.049,03 4.736,94 662.552,10
100% 100%
3 CANTEIRO DE OBRA 254.843,34
254.843,34 254.843,34|
10% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 8% 8% 8% 6% 6% 6% 6% 100%
4 SERVICOS COMPLEMENTARES 11.890,40
1.189,04 713,42 713,42 713,42 713,42 713,42 713,42 713,42 951,23 951,23 951,23 713,42 713,42 71342 713,42 11.890,40
30% 60% 10% 100%
5 DEMOLIGAO 228.488,16
68.546,45 137.092,90 22.848,82 - - - 228.488,16
45% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 100%
6 SERVICOS PRELIMINARES 209.021,38
94.059,62 20.902,14 10.451,07 10.451,07 10.451,07 10.451,07 10.451,07 10.451,07 10.451,07 10.451,07 10.451,07 - - 209.021,38
_ . . 40% 40% 20% 100%
7 SUPRESSAO VEGETAL - AREA DE CONTENGAO 134.877,72
53.951,09 53.951,09 26.975,54 - - - - - - - - - - - - 134.877,72
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 100%|
i TERRAPLENAGEM 832.200,75
- 83.229,08 83.220,08 83.229,08 83.220,08 83.229,08 83.220,08 83.229,08 83.229,08 41.614,54 41.614,54 4161454 4161458 - - 832.200,75
5% 7% 10% 10% 15% 15% 10% 7% % 6 4% 2% 2% 100%|
i ESTABILIDADE DA ENCOSTA 3.955.451,40
197.772,57 276.881,60 395.545,14 395.545,14 593.317,71 593.317,71 395.545,14 276.881,60 276.881,60 237.327,08 158.218,06 79.109,03 79.109,03 - 3.955.451,40
4% 4% 6% 6% % % 15% 15% 30% 6% 100%|
10 DRENAGEM 82.967,46
3.318,70 331870 4.978,05 4.978,05 5.807,72 5.807,72 12.445,12 12.445,12 24.890,24 4.978,05 82.967,46
100% 100%
it FINAIS 22.840,22
22.840,22 2284022
TOTAL 6.420.492,71 541.058,01 550.465,57 469.554,42 546.314,75 546.314,75 770.545,10 770.545,10 551.865,61 419.812,92 374.335,04 330.229,09 237.499,50 149.287,59 116.761,72 45.903,52 6.420.492,71




MEMORIA DE CALCULO

OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO I

DATA: 06/01/2023

BANCO: SINAPI - 11/2022 - Alagoas
SBC - 11/2022 - Alagoas

“EF:U/M DESCRIGAO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO i BDI: 29,07% SICRO3 - 07/2022 - Alagoas
MACEI® LOCAL: VALE DO REGINALDO Il L.S. Hora: 84,28% SICRO2 - 11/2016 - Alagoas
ORSE - 09/2022 - Sergipe
UNIDADES (M2) : 2760,00 L.S. Més: 46,49% FDE - 04/2022 - Sao Paulo
DIMENSOES )
ITEM cODIGO BANCO DESCRIGAO UND QUANT. AREA VOL (M3) SUBTOTAL TAXA QUANT. OBS
COMP. (m) |LARG. (m) ALT. (m)
1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
1.1 COMP012|Proprio MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO UND 1.00
2 ADMINISTRAGAO DE OBRA
21 COMP29|Préprio ADMINISTRAGAO LOCAL - VALE DO REGINALDO UN 15.00
3 CANTEIRO DE OBRA
31 93210[SINAPI EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE M2
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. 12,00
AF_N02/201A
REFEITORIO PARA ALIMENTAGAO DOS FUNCIONARIOS 3,00 4,00 12,00 12,00 12,00
3.2 93207 |SINAPI EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE M2
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. 9,00
AF_N02/201A
ESCRITORIO PARA ABRIGAR A EQUIPE TECNICA E FISCALIZAGAO 3,00 3,00 9,00 9,00 9,00
33 93212[SINAPI EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM M2
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. 12,00
AF_N02/201A
VESTIARIO/BANHEIROS 3,00 4,00 12,00 12,00 12,00
34 93208[SINAPI EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE M2
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 9,00
ALOMOXARIFADO 3,00 3,00 9,00 9,00 9,00
35 COMPO5]|Préprio VIGILANCIA MES 15.00
VIGILANCIA ENCOSTA 15,00 15,00 15,00 | PERIODO 18 MESES
4 SERVIGOS COMPLEMENTARES
4.1 COMP17|Proprio SINALIZAGAO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLASTICO M 200,00
FIACAQ F | AMPADA SEM REUTIIIZACAQ ’
4.2 COMP18|Proprio ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E M2 160.00
ESTRUTURA DF MADFIRA PONTAI FTEFADA ’
5 DEMOLIGAO
5.1 97627 |SINAPI DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA M3
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 228,00
EDIFICAGAO PROXIMA A ENCOSTA COEFICIENTE = 0,38
10,00 60,00 600,00 0,38 228,00 | AREA DAS CASAS ESTIMADAS: 60
M2
5.2 97622|SINAPI DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, M3 276.00
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
EDIFICAGAO PROXIMA A ENCOSTA COEFICIENTE = 0,46
10,00 60,00 600,00 0,46 276,00 | AREA DAS CASAS ESTIMADAS: 60
M2
5.3 017361|SBC TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m M3 504.00
EDIFICAGAO PROXIMA A ENCOSTA 504,00 504,00 504,00
5.4 COMPO6|Proprio CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MAO M3 504.00
EDIFICAGAO PROXIMA A ENCOSTA 504,00 504,00 504,00
5.5 95877 |SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 15.120,00
EDIFICACAO PROXIMA A ENCOSTA 504,00 504,00 30,00 15.120,00 | DMT: 30KM
6 SERVIGOS PRELIMINARES
6.1 COMP08|Proprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 16.50
PLACA DA OBRA COM RESPONSAVEIS TECNICOS 1,00 2,00 1,50 3,00 3,00 3,00
PLACA DA OBRA COM INFORMAGOES DA PREFEITURA DE
CONVENIO E PRAYOS 2,00 3,00 1,50 4,50 9,00 9,00
LINCENGA AMBIENTAL 1,00 1,50 1,50 2,25 2,25 2,25
ALVARA DE CONSTRUGAO 1,00 1,50 1,50 2,25 2,25 2,25




T

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO I

DATA: 06/01/2023

BANCO: SINAPI - 11/2022 - Alagoas
SBC - 11/2022 - Alagoas

S DESCRIGAO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO II BDI: 29,07% SICRO3 - 07/2022 - Alagoas
MACEI® LOCAL: VALE DO REGINALDO Il L.S. Hora: 84,28% SICRO2 - 11/2016 - Alagoas
ORSE - 09/2022 - Sergipe
UNIDADES (M2) : 2760,00 L.S. Més: 46,49% FDE - 04/2022 - S&o Paulo
DIMENSOES
ITEM | CODIGO BANCO DESCRIGAO UND QUANT. AREA VOL (M3) SUBTOTAL TAXA QUANT. OBS
COMP. (m) |LARG. (m) ALT. (m)
6.2 COMPO7 | Préprio LIGAGAO PREDIAL DE AGUA NO PASSEIO EM 1 1/2", COM FORNECIMENTO UN
DO MATERIAL, INCLUSIVE HIDROMETRO DE 20M3/H E CAIXA DE 1,00
PROTEGAO C/TAMPA DE CONCRETO - REV.02 - 010/2021 ’
6.3 COMPO9| Préprio INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, EM UN
POSTE DE CONCRETO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR 1,00
REV 01(10/2021)
6.4 COMP10|Préprio LIGAGAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, UN
COMPOSTO POR 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E
CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E 1,00
INSTALAGAO. REV.01(10/2021)
6.5 000032[SBC EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA MES 900
TOPOGRAFIA DA ENCOSTA 9,00 9,00 9,00 | PERIODO 15 MESES
6.6 8335|ORSE ESCADA DE MADEIRA PARA OBRA, EM TABUA DE CONSTRUCAO, M 27.00
I ARGURA 1.00M ’
ESCADA DE ACESSO 1,00 27,00 27,00 27,00
6.7 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 220.00
TAPUME 220,00 220,00 220,00
6.8 COMP-|Préprio DETALHAMENTO DOS PROJETOS E AS BUILT VB 100 1.00
62228725- ! ’
7 SUPRESSAO VEGETAL - AREA DE CONTENGAO
71 01.01.021|FDE CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL.RAIZES 15CM UN 12.00
ARVORE DE PEQUENO PORTE 12,00 12,00 12,00
72 01.01.022|FDE CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL.RAIZES 30CM UN 4.00
ARVORE DE MEDIO PORTE 4,00 4,00 4,00
73 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM M2 966.00
ENXADA AF_05/2018 i
LIMPEZA DO TERRENO 966,00 966,00 966,00
74 017361|SBC TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT/ENTULHO ATE 60m M3 371.20
LIMPEZA DO TERRENO 966,00 193,20 193,20 193,20 | ESPESSURA = 0,20M
VOLUME MEDIO DE ARVORE DE
ARVORE DE PEQUENO PORTE 12,00 114,00 114,00 114,00 | oo TE PEQUENG: 8.5 M3
. VOLUME MEDIO DE ARVORE DE
ARVORE DE MEDIO PORTE 4,00 64,00 64,00 64,00 | o o TE PEQUENO: 16 M3
75 2509|ORSE CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1° CATEGORIA M3 371.20
LIMPEZA DO TERRENO 966,00 193,20 193,20 193,20 | ESPESSURA = 0,20M
VOLUME MEDIO DE ARVORE DE
ARVORE DE PEQUENO PORTE 12,00 114,00 114,00 114,00 | oo TE PEQUENG: 8.5 M3
. VOLUME MEDIO DE ARVORE DE
4,00 64,00 64,00 64,00
ARVORE DE MEDIO PORTE X X ) 00 | o ORTE PEQUENO: 16 M3
76 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M*, EM VIA URBANA | M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 11.136,00
TRANSPORTE 371,20 371,20 30,00 11.136,00 | DMT: 30 KM
8 TERRAPLENAGEM
8.1 020212|SBC ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m M3 1.321.00
CORTE DO MATERIAL 1.321,00 1.321,00 1.321,00
8.2 COMP25| Préprio TRANSPORTE VERTICAL MANUAL M3 1.717,30
CORTE DO MATERIAL 1.321,00 1,30 1.717,30 | EMPOLAMENTO: 1,3
8.3 017361|SBC TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m M3 1.717.30
CORTE DO MATERIAL 1.321,00 1,30 1.717,30 | EMPOLAMENTO: 1,3
8.4 2509|ORSE CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 1.717.30
CORTE DO MATERIAL 1.321,00 1,30 1.717,30 | EMPOLAMENTO: 1,3




PREFEITURA DE

MACEIO

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO I

DESCRIGAO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO II

LOCAL: VALE DO REGINALDO I

UNIDADES (M2) : 2760,00

DATA: 06/01/2023
BDI: 29,07%

L.S. Hora: 84,28%
L.S. Més: 46,49%

BANCO: SINAPI - 11/2022 - Alagoas
SBC - 11/2022 - Alagoas

SICROS3 - 07/2022 - Alagoas
SICRO2 - 11/2016 - Alagoas

ORSE - 09/2022 - Sergipe

FDE - 04/2022 - Sao Paulo

DIMENSOES
ITEM cODIGO BANCO DESCRIGAO UND QUANT. AREA VOL (M3) SUBTOTAL TAXA QUANT. OBS
COMP. (m) |LARG. (m) ALT. (m)
8.5 95877|SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 51.519,00
CORTE DO MATERIAL 1.717,30 30,00 51.519,00 | DMT: 30KM
9 ESTABILIDADE DA ENCOSTA
9.1 93961|SINAPI EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO M
MAIOR QUE 10 M, DIAMETRO DE 10 CM, PERFURACAO COM 12.548.00
EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIAMETRO DE 20 MM. D
AE _NR2N1AR
GRAMPO (COMPRIMENTO DE 14 M) 272,00 14,00 3.808,00 3.808,00
GRAMPO (COMPRIMENTO DE 12 M) 430,00 12,00 5.160,00 5.160,00
GRAMPO (COMPRIMENTO DE 10 M) 358,00 10,00 3.580,00 3.580,00
9.2 CP027|Proprio AANDAIME TUBULAR/FACHADEIRO P/SERVICO EM ENCOSTA M2/MES 33.120,00
ANDAIME FACHADEIRA 2.760,00 2.760,00 12,00 33.120,00
9.3 031317|SBC INJECAO NATA CIMENTO EM TIRANTES 50 A 70TF M 12.548.00
GRAMPOS 12.548,00 12.548,00 12.548,00
9.4 CP010|Proprio CP-91070-69220727 - EXECUGAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO M2
PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA,
INCLINAGAO MENOR QUE 90°, APLICAGAO CONTINUA, UTILIZANDO 2.760,00
EQUIPAMENTO DE PROJEGAO COM 6 M¥/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 -
Qnen
AREA EM SOLO GRAMPEADO 2.760,00 2.760,00 2.760,00
9.5 95108[SINAPI EXECUCAO DE PROTEGAO DA CABEGA DO TIRANTE COM USO DE UN
FORMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E 1.060,00
CONCRFTO FCK =15 MPA AF 07/2016
GRAMPO (COMPRIMENTO DE 14 M) 272,00 272,00 272,00
GRAMPO (COMPRIMENTO DE 12 M) 430,00 430,00 430,00
GRAMPO (COMPRIMENTO DE 10 M) 358,00 358,00 358,00
9.6 102726 SINAPI DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 1.060.00
DRENO BARBACA 1.060,00 1.060,00 1.060,00
10 DRENAGEM
10.1 10015|ORSE CALHA SEMI-CIRCULAR EM CONCRETO PRE-MOLDADO D=80CM M 190.00
CALHA TRAPEZOIAL 90,00 90,00 90,00
CALHA 100,00 100,00 100,00
10.2 2003477|SICRO 3 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - UN 300
TCC 01 - ARFIA E BRITA COMERCIAIS ’
CAIXA COLETORA 3,00 3,00 3,00
103 11739| ORSE DESCIDA DE AGUA PARA CORTES EM DEGRAUS TIPO DCD 03 M 28.00
ESCADARIA 1 28,00 28,00 28,00
104 10154|ORSE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE M
DUPLA PEAD, D= 450MM (18"), P/SISTEMAS DE SANEAMENTO, TIGRE-ADS 12,00
N-12 Ol SIMII AR
TUBO PEAD 12,00 12,00 12,00
1 SERVIGOS FINAIS
1.1 COMP19|Proprio LIMPEZA FINAL DA OBRA GERAL COM ENTULHOS M2 760,00
AREA 2.760,00 2.760,00 2.760,00
1.2 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. M2 480,00
AREA DE PLANTIO DE GRAMA 480,00 480,00 480,00
1.3 2395|ORSE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA M3 38.40




MEMORIA DE CALCULO

OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO I

DATA: 06/01/2023

BANCO: SINAPI - 11/2022 - Alagoas
SBC - 11/2022 - Alagoas

DESCRIGAO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO Ii BDI: 29,07% SICRO3 - 07/2022 - Alagoas
prereTuRA DE
: : SICRO2 - 11/2016 - Alagoas
LOCAL: VALE DO REGINALDO Il L.S. Hora: 84,28%
MACEIO : ORSE - 09/2022 - Sergipe
UNIDADES (M2) : 2760,00 L.S. Més: 46,49% FDE - 04/2022 - Sao Paulo
DIMENSOES
ITEM | CODIGO | BANCO DESCRIGAO UND | QUANT. AREA VoL (M3) SUBTOTAL | TAXA QUANT. oBS
COMP. (m) | LARG. (m) ALT. (m)

AREA DE PLANTIO DE GRAMA 0,08 480,00 38,40 38,40 38,40




OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO I

DATA: 06/01/2023

BANCOS: SINAPI - 11/2022 - Alagoas

SBC - 11/2022 - Alagoas

~ . . 0,
_/DE DESCRICAO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO Il |BDI: 29,07% SICRO3 - 07/2022 - Alagoas
MACEIO LOCAL: VALE DO REGINALDO I L.S. Hora: 84,28% SICRO2 - 11/2016 - Alagoas
ORSE - 09/2022 - Sergipe
UNIDADES (M2) : 2.760,00 L.S. Més: 46,49% FDE - 04/2022 - Sao Paulo
. " ) PREGO CURVA ABC
COoDIGO BANCO DESCRICAO UND QUANT. PREGCO UNITARIO R$ TOTAL RS
% %ACUMULADO
93961 (SINAPI EXECUGCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE M 12.548,00 248,30 3.115.668,40 48,53%
10 M, DI[\METRO DE 10 CM, PERFURAGAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 48,53%
coM DIAMETRp DE 20 MM. AF_05/2016
COMP29|Préprio ADMINISTRACAO LOCAL - ENCOSTAS UN 15,00 44.170,14 662.552,10 10,32% 58,85%
CPO010|Proprio CP-91070-69220727 - EXECUGAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM M2 2.760,00 204,64 564.806,40 67,64%
ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINA:CAO MENOR QUE 90°, APLICACAO 8.80%
CONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJECAO COM 6 M¥/H DE CAPACIDADE. ?
AF 01/2016 - Q-283
017361|SBC TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m m? 2.592,50 217,44 563.713,19 8,78% 76,42%
COMP25|Proprio TRANSPORTE VERTICAL MANUAL m? 1.717,30 121,49 208.634,77 3,25% 79,67%
COMPO05|Proprio VIGILANCIA MES 15,00 13.797,18 206.957,70 3,22% 82,90%
95877 (SINAPI TRANSPORTE COM CAN]INHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA M3XKM 77.775,00 2,16 167.994,00 262% 85,51%
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 _ ?

CP027|Proprio ANDAIME TUBULAR/FACHADEIRO P/SERVICO EM ENCOSTA M2/MES 33.120,00 4,58 151.689,60 2,36% 87,88%

020212|SBC ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m m? 1.321,00 91,04 120.263,84 1,87% 89,75%

000032|SBC EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA MES 9,00 13.174,91 118.574,19 1,85% 91,60%
97627 SINAPI DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA m? 228,00 282,90 64.501,20 1.00% 92,60%

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 i

031317|SBC INJECAO NATA CIMENTO EM TIRANTES 50 A 70TF M 12.548,00 4,20 52.701,60 0,82% 93,42%
10015|ORSE Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=80cm m 190,00 190,00 36.100,00 0,56% 93,98%

102726|SINAPI DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 1.060,00 33,80 35.828,00 0,56% 94,54%
95108(SINAPI EXECUCAO DE PROTEGAO DA CABEGCA DO TIRANTE COM USO DE FORMAS EM CHAPA UN 1.060,00 32,79 34.757,40 95,08%

COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_07/2016 0,54%

CP012|Proprio DETALHAMENTO DOS PROJETOS E AS BUILT VB 1,00 34.299,28 34.299,28 0,53% 95,62%
98459|SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m? 220,00 134,19 29.521,80 0,46% 96,08%
11739|ORSE Descida de agua para cortes em degraus tipo dcd 03 m 28,00 1.050,44 29.412,32 0,46% 96,53%

COMPO012|Préprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO MES 1,00 25.269,78 25.269,78 0,39% 96,93%

2509|ORSE Carga manual de material de 12 categoria m* 1.717,30 10,89 18.701,39 0,29% 97,22%

93212|SINAPI EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE m? 12,00 1.274,75 15.297,00 0.24% 97,46%
MADEIRApOMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 ’

97622|SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM m? 276,00 52,94 14.611,44 0.23% 97,68%
REAPRO\!EITAMENTQ AF 12/2017 ’

93207|SINAPI EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA m? 9,00 1.398,71 12.588,39 0.20% 97,88%
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 ’

2003477|SICRO3 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais un 3,00 4.121,70 12.365,10 0,19% 98,07%

01.01.022|FDE CORTE, RECORTE E REMOGCAO DE ARVORES INCL.RAIZES30CM UN 4,00 2.935,15 11.740,60 0,18% 98,26%

01.01.021|FDE CORTE, RECORTE E REMOGAO DE ARVORES INCL.RAIZES15CM UN 12,00 958,88 11.506,56 0,18% 98,44%

CP004|Proprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 16,50 664,78 10.968,87 0,17% 98,61%

93208|SINAPI EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA m? 9,00 1.175,89 10.583,01 0.16% 98,77%
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 ’

98504|SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 m? 480,00 21,46 10.300,80 0,16% 98,93%

93210|SINAPI EXECUGCAO DE RE~FEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA m? 12,00 784,77 9.417,24 0.15% 99,08%
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 ’

8335|ORSE Escada de madeira para obra, em tabua de construgao, largura 1,00m m 27,00 318,38 8.596,26 0,13% 99,21%

CP008|Proprio LIMPEZA FINAL DA OBRA GERAL COM ENTULHOS M2 2.760,00 2,82 7.783,20 0,12% 99,33%
CPO011|Proprio CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MAO (m3) 504,00 14,14 7.126,56 0,11% 99,44%
CPO001|Proprio Sinalizagdo noturna com tela tapume pvc, balde plastico fiagdo e lampada, Sem reutilizagdo M 200,00 35,54 7.108,00 0,11% 99,56%
10154|ORSE For_necimento e assentament(_) de tubo corrugado_ pa_irede dupla PEAD, d=450mm (18"), m 12,00 42417 5.090,04 0.08% 99,63%

p/sistemas de saneamento, Tigre-ADS N-12 ou similar i
CP002|Proprio ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE M2 160,00 29,89 4.782,40 0.07% 99,71%
MADEIRA PONTALETEADA ’




OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO I

DATA: 06/01/2023

BANCOS: SINAPI - 11/2022 - Alagoas
SBC - 11/2022 - Alagoas

—i DESCRIGAO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO Il |BDI: 29,07%
= ¢ ? SICRO3 - 07/2022 - Alagoas
MACEIO LOCAL: VALE DO REGINALDO I L.S. Hora: 84,28% SICRO2 - 11/2016 - Alagoas
ORSE - 09/2022 - Sergipe
UNIDADES (M2) : 2.760,00 L.S. Més: 46,49% FDE - 04/2022 - Sao Paulo
) " ) PREGO CURVA ABC
COoDIGO BANCO DESCRICAO UND QUANT. PREGCO UNITARIO R$ TOTAL R$
% %ACUMULADO
2394|ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada m? 38,40 123,86 4.756,22 0,07% 99,78%
2509|0ORSE Carga manual de material de 12 categoria m? 371,20 10,89 4.042,36 0,06% 99,85%
CP006|Proprio Instalagéo proviséria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste de concreto, exclusive un 1,00 3.875,19 3.875,19 0.06% 99,91%
fornecimento do medidor REV.01(10/2021) o
98524 (SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGCAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 m? 966,00 2,92 2.820,72 0,04% 99,95%
CP007|Proprio LIGACAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR un 1,00 2.574,89 2.574,89 99,99%
30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA 0,04%
DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. REV.01(10/2021)
CPO0O05|Proprio LIGAGAO PREDIAL DE AGUA NO PASSEIO EM 1 1/2", COM FORNECIMENTO DO un 1,00 610,90 610,90 100,00%
MATERIAL, INCLUSIVE HIDROMETRO DE 20M3/H E CAIXA DE PROTEGAO C/TAMPA DE 0,01%
CONCRETO - REV.02 - 010/2021
VALOR TOTAL COM BDI: R$ 6.420.492,71 100%




—_

PREFEITURA DE

MACEI®

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO I

DESCRIGAO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO I

LOCAL: VALE DO REGINALDO I

UNIDADES: 2760,00 M2

DATA: 06/01/2023

BDI: 29,07%

L.S. Hora: 84,28%
L.S. Més: 46,49%

Alagoas

BANCOS: SINAPI - 11/2022 -

SBC - 11/2022 - Alagoas
SICRO3 - 07/2022 - Alagoas
SICRO2 - 11/2016 - Alagoas
ORSE - 09/2022 - Sergipe
FDE - 04/2022 - Sao Paulo

111 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo COMP012 Préprio MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS MES 1,0000000 19.578,36 19.578,36
E PECAS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 76,0000000 15,66 1.190,16
Auxiliar
Composigao 89882 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 76,0000000 221,34 16.821,84
Auxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - MATERIAIS
NA OPERACAO. AF_12/2014
Composigéo 88283 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 76,0000000 20,61 1.566,36
Auxiliar COMPLEMENTARES
MO sem LS => 1.119,30 LS => 943,34 MO com LS => 2.062,64
Valor do BDI => 5.691,42 Valor com BDI => 25.269,78
1.21 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo COMP29 Préprio ADMINISTRAGAO LOCAL - ENCOSTAS ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS UN 1,0000000 34.221,85 34.221,85
E PECAS
Composigéo 93567 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 0,2500000 18.216,32 4.554,08
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 16.046,45 16.046,45
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 100321 SINAPI TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 4.019,84 4.019,84
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 3.806,66 3.806,66
Auxiliar
Composigéo 93563 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 3.356,10 3.356,10
Auxiliar
Composigao 93566 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 2.438,72 2.438,72
Auxiliar
MO sem LS => 17.501,61 LS => 14.750,35 MO com LS => 32.251,96
Valor do BDI => 9.948,29 Valor com BDI => 44.170,14
135 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo COMPO05 Proprio VIGILANCIA SEES - SERVICOS ESPECIAIS MES 1,0000000 10.689,69 10.689,69
Composigéo 101460 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 2.851,13 2.851,13
Auxiliar
Composigéo 88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 360,0000000 18,94 6.818,40
Auxiliar
Composigéo 100289 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 64,0000000 15,94 1.020,16
Auxiliar
MO sem LS => 4.116,09 LS => 3.469,04 MO com LS => 7.585,13
Valor do BDI => 3.107,49 Valor com BDI => 13.797,18
3.1.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CP001 Proprio Sinalizagao noturna com tela tapume pvc, balde plastico fiagao e lampada, Sem  SEDI - SERVICOS DIVERSOS M 1,0000000 27,54 27,54
reutilizac&o
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0980000 24,83 2,43
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1960000 15,66 3,06
Auxiliar
Composigao CP013 Proprio Sinalizagao Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos SEDI - SERVICOS DIVERSOS M 1,0000000 4,43 4,43
Auxiliar
Insumo 00004815 SINAPI BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS Material UN 0,2520000 6,06 1,52
Insumo 00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA Material M 2,1980000 2,78 6,11
BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Insumo 00038191 SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 Material UN 0,4970000 16,22 8,06
(127/220 V)
Insumo 00013329 SINAPI SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA Material UN 0,4970000 3,90 1,93
LAMPADAS
MO sem LS => 2,68 LS => 2,26 MO com LS => 4,94
Valor do BDI => 8,00 Valor com BDI => 35,54
3.1.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CP002 Proprio ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E SEDI - SERVICOS DIVERSOS M? 1,0000000 23,16 23,16
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5300000 16,69 8,84
Auxiliar
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4400000 20,22 8,89
Auxiliar
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 0,0600000 12,80 0,76
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0100000 25,25 0,25
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,2000000 6,50 1,30
BRUTA
Insumo 00007170 SINAPI TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR Material m? 1,1000000 2,84 3,12
BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS
MO sem LS => 6,96 LS => 5,87 MO com LS => 12,83
Valor do BDI => 6,73 Valor com BDI => 29,89
3.24 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CPO011 Préprio CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MAO SEDI - SERVICOS DIVERSOS (m3) 1,0000000 10,96 10,96
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7000000 15,66 10,96
Auxiliar
MO sem LS => 4,02 LS => 3,39 MO com LS => 741
Valor do BDI => 3,18 Valor com BDI => 14,14
3.3.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CP004 Proprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SEDI - SERVICOS DIVERSOS M2 1,0000000 515,06 515,06
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 20,22 20,22
Auxiliar
Composigéo 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS m? 0,0100000 338,34 3,38
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 15,66 31,32
Auxiliar
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Material m? 1,0000000 400,00 400,00

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAOQ)




PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO I DATA: 06/01/2023 BANCOS: SINAPI - 11/2022 -
Alagoas
— DESCRIGAO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO i BDI: 29,07% SBC - 11/2022 - Alagoas
FPRETETIURA DR SICRO3 - 07/2022 - Alagoas
MACEI LOCAL: VALE DO REGINALDO Il L.S. Hora: 84,28% SICRO2 - 11/2016 - Alagoas
. ORSE - 09/2022 - Sergipe
UNIDADES: 2760,00 M2 L.S. Més: 46,49% FDE - 04/2022 - S50 Paulo
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 4,0000000 12,80 51,20
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1100000 25,69 2,82
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM  Material M 1,0000000 6,12 6,12
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 19,94 LS => 16,80 MO com LS => 36,74
Valor do BDI => 149,72 Valor com BDI => 664,78
3.3.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CP005 Proprio LIGAGAO PREDIAL DE AGUA NO PASSEIO EM 1 1/2", COM FORNECIMENTO SEDI - SERVIGOS DIVERSOS un 1,0000000 473,31 473,31
DO MATERIAL, INCLUSIVE HIDROMETRO DE 20M3/H E CAIXA DE
PROTEGAO C/TAMPA DE CONCRETO - REV.02 - 010/2021
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3300000 23,81 7,85
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 97082 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS m? 1,3200000 45,47 60,02
Auxiliar
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3300000 20,54 6,77
Auxiliar
Composigéo 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0500000 37,56 39,43
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6700000 15,66 10,49
Auxiliar
Composigéo CP017 Proprio CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MAO SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,2700000 10,96 2,95
Auxiliar
Insumo 2480 ORSE Pick-up, capacidade 1,2 t Equipamento h 0,3300000 10,89 3,59
Insumo 5163 ORSE Adaptador pead 32mm x 1" Material un 2,0000000 10,48 20,96
Insumo 00000797 SINAPI BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 1 1/2" X 1" Material UN 1,0000000 10,22 10,22
Insumo 00000802 SINAPI BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 2" X 1" Material UN 1,0000000 20,96 20,96
Insumo 00011882 SINAPI CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X Material UN 1,0000000 82,01 82,01
0,30*M (LX C XA)
Insumo 980 ORSE Fita vedacao teflon larg= 1/2" Material m 20,0000000 0,22 4,40
Insumo 6313 ORSE Lacre anti-fraude para hidrémetro em polipropileno Material UN 1,0000000 0,85 0,85
Insumo 00003825 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50/ DE 60 MM, PARA REDE AGUA Material UN 1,0000000 15,80 15,80
(NBR 10351)
Insumo 00003878 SINAPI LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL Material UN 2,0000000 14,31 28,62
Insumo 00011672 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", Material UN 1,0000000 38,39 38,39
COM CORPO DIVIDIDO
Insumo 00009815 SINAPI TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE =32 MM X Material M 6,0000000 10,78 64,68
3,0 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)
Insumo 00009860 SINAPI TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA AGUA FRIA PREDIAL Material M 0,2000000 53,66 10,73
Insumo 00009862 SINAPI TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL Material M 0,4000000 37,50 15,00
Insumo 5665 ORSE Té 90° pvc, je, bbb, PBA, d= 50mm Material un 1,0000000 29,59 29,59
MO sem LS => 47,61 LS => 40,13 MO com LS => 87,74
Valor do BDI => 137,59 Valor com BDI => 610,90
333 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CP006 Proprio Instalagdo proviséria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste de concreto, SEDI - SERVICOS DIVERSOS un 1,0000000 3.002,40 3.002,40
exclusive fornecimento do medidor REV.01(10/2021)
Composigao 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS m? 0,0800000 382,95 30,63
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 24,83 198,64
Auxiliar
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 20,54 41,08
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 15,66 125,28
Auxiliar
Composigao CP018 Proprio POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1,0000000 1.645,87 1.645,87
Auxiliar ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Insumo 00003379 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = Material UN 1,0000000 57,93 57,93
5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
Insumo 208 ORSE Arruela de aluminio p/eletroduto d=1" Material un 2,0000000 0,90 1,80
Insumo 313 ORSE Bucha aluminio p/eletroduto d=1" Material un 2,0000000 1,35 2,70
Insumo 414 ORSE Cabo cobre rigido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70° Material m 30,0000000 16,99 509,70
Insumo 3331 ORSE Cabo de cobre nii 16 mm2 - 4AWG Material Kg 0,4322000 136,40 58,95
Insumo 436 ORSE Caixa de medicao bi ou trifasica, em noril (policarbonato) Material un 1,0000000 118,35 118,35
Insumo 00000420 SINAPI CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA  Material UN 1,0000000 38,53 38,53
FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS
Insumo 00002392 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 Material UN 1,0000000 90,55 90,55
Vv
Insumo 00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA Material M 6,0000000 8,64 51,84
Insumo 4676 ORSE Fita em ago 1/2" Fusimec ou similar Material m 0,1333000 1,99 0,26
Insumo 00003398 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* Material UN 1,0000000 2,59 2,59
MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO
Insumo 00001892 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO Material UN 4,0000000 1.41 5,64
Insumo 4786 ORSE Parafuso cabega sextavada 5/8" x 6" Material cj 2,0000000 11,03 22,06
MO sem LS => 207,61 LS => 174,98 MO com LS => 382,59
Valor do BDI => 872,79 Valor com BDI => 3.875,19

3.34 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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MACEI®

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO I

DESCRIGAO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO I

LOCAL: VALE DO REGINALDO I

UNIDADES: 2760,00 M2

DATA: 06/01/2023
BDI: 29,07%

L.S. Hora: 84,28%
L.S. Més: 46,49%

BANCOS: SINAPI - 11/2022 -
Alagoas

SBC - 11/2022 - Alagoas
SICRO3 - 07/2022 - Alagoas
SICRO2 - 11/2016 - Alagoas
ORSE - 09/2022 - Sergipe
FDE - 04/2022 - Sao Paulo

Composigéo CP007 Proprio LIGAGAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, SEDI - SERVICOS DIVERSOS un 1,0000000 1.994,96 1.994,96
COMPOSTO POR 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E
CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. REV.01(10/2021)
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 30,0000000 23,81 714,30
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 30,0000000 15,66 469,80
Auxiliar
Insumo 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 4,2000000 11,03 46,32
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,1500000 27,90 4,18
MM (0,01 KG/M)
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material m?* 0,3000000 91,17 27,35
SEM TRANSPORTE)
Insumo 00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 Material UN 187,5000000 0,75 140,62
FUROS NA HORIZONTAL, DE9 X 19 X 19 CM (L XA X C)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 90,0000000 0,77 69,30
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m?* 0,1500000 70,00 10,50
FRETE
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0600000 25,25 1,51
Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Material M 0,9000000 23,20 20,88
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR Material M 30,0000000 16,34 490,20
5688)
MO sem LS => 485,78 LS => 409,42 MO com LS => 895,20
Valor do BDI => 579,93 Valor com BDI => 2.574,89
3.3.8 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CP012 Proprio DETALHAMENTO DOS PROJETOS E AS BUILT SEDI - SERVICOS DIVERSOS VB 1,0000000 26.574,17 26.574,17
Composigao 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 80,0000000 14,08 1.126,40
Auxiliar
Composigao 88597 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 80,0000000 30,49 2.439,20
Auxiliar
Composigao 100306 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 40,0000000 104,89 4.195,60
Auxiliar
Composigao 101373 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 40,0000000 143,07 5.722,80
Auxiliar
Composigao 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 80,0000000 29,04 2.323,20
Auxiliar
Composigao 017054 SBC VEICULO PARA FISCALIZACAO DE OBRA-PERCURSO 60 Km/dia TRANSPORTES E CARRETOS DIA 45,0000000 79,80 3.591,00
Auxiliar
Insumo 008824 SBC COPIA DE PROJETOS PLOTTER A0 Material UN 80,0000000 16,80 1.344,00
Insumo 10563 ORSE Material de limpeza Material més 3,0000000 116,81 350,43
Insumo 9811 ORSE Micro computador com de monitor 19", software e ploter Micro computador Material més 3,0000000 870,00 2.610,00
pentium 4, windows XP, 512 Mb meméria ram, hd 80 Gb, monitor 17"
Insumo 99-04-01- 034 Préprio Agua - dispéndio mensal Servigos MES 2,0000000 394,99 789,98
Insumo 99-04-01- 035 Proprio Consumo de energia elétrica Servigos més 2,0000000 180,00 360,00
Insumo 99-04-01- 036 Proéprio Aluguel de aparelho de ar condicionado 18.000 BTU's Servigos MES 4,0000000 26,54 106,16
Insumo 99-04-01- 037 Préprio LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA (NIVEL E ESTACAO Servigos MES 1,0000000 1.615,40 1.615,40
TOTAL)
MO sem LS => 8.256,13 LS => 6.958,27 MO com LS => 15.214,40
Valor do BDI => 7.725,11 Valor com BDI => 34.299,28
3.5.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo COMP25 Proprio TRANSPORTE VERTICAL MANUAL SEOP - SERVICOS OPERACIONAIS m? 1,0000000 94,13 94,13
Insumo 99-04-01- 022 Préprio TRANSPORTE VERTICAL MANUAL Servigos m? 1,0000000 94,13 94,13
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 27,36 Valor com BDI => 121,49
10.1.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CP027 Proprio ANDAIME TUBULAR/FACHADEIRO P/SERVICO EM ENCOSTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS M2/MES 1,0000000 3,38 3,38
Composigao  99-04-01- 032 Préprio ANDAIME MONTAGEM E DESMONTAGEM SEDI - SERVICOS DIVERSOS M2/MES 1,0000000 3,38 3,38
Auxiliar
Valor do BDI => 1,03 Valor com BDI => 4,58
3.6.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CP010 Proprio CP-91070-69220727 - EXECUGAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO SEDI - SERVICOS DIVERSOS M? 1,0000000 158,55 158,55
PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA,
INCLINAGAO MENOR QUE 90°, APLICAGAO CONTINUA, UTILIZANDO
EQUIPAMENTO DE PROJEGAO COM 6 M¥H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 -
Q-283
Composigéo 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,1526000 0,35 0,05
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
Composigao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0610000 1,91 0,11
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
Composigéo 90651 SINAPI BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,1640000 0,76 0,12
Auxiliar MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MCA /90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015
Composigao 90650 SINAPI BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0497000 10,91 0,54
Auxiliar MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MCA /90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015
Composigéo 90663 SINAPI BOMBA DE PROJEGAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO6  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,1640000 4,69 0,76
Auxiliar M3/H - CHI DIURNO. AF 06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 90662 SINAPI BOMBA DE PROJEGAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO6  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0497000 15,48 0,76
Auxiliar M3/H - CHP DIURNO. AF _06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO I

DESCRIGAO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO I
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Alagoas

SBC - 11/2022 - Alagoas
SICRO3 - 07/2022 - Alagoas
SICRO2 - 11/2016 - Alagoas
ORSE - 09/2022 - Sergipe
FDE - 04/2022 - Sao Paulo

Composigéo 90982 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,1640000 19,03 3,12
Auxiliar DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV - CHI DIURNO.  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_06/2015
Composigéo 90979 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0497000 211,02 10,48
Auxiliar DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV - CHP DIURNO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_06/2015
Composigéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2137000 14,87 3,17
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composigéo 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4274000 17,64 7,53
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6410000 15,66 10,03
Auxiliar
Composigéo 89509 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO INHI - INSTALACOES HIDROS M 0,1250000 22,13 2,76
Auxiliar EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 SANITARIAS
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m?* 0,1206000 90,00 10,85
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 51,2202000 0,77 39,43
Insumo 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO Material m? 0,0788000 80,39 6,33
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
Insumo 00043127 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), Material m? 1,1845000 52,78 62,51
DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO,
ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM
MO sem LS => 8,48 LS => 7,14 MO com LS => 15,62
Valor do BDI => 46,09 Valor com BDI => 204,64
3.8.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CP008 Proprio LIMPEZA FINAL DA OBRA GERAL COM ENTULHOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS M2 1,0000000 2,19 2,19
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1400000 15,66 2,19
Auxiliar
MO sem LS => 0,80 LS => 0,68 MO com LS => 1,48
Valor do BDI => 0,63 Valor com BDI => 282
Composigoes Auxiliares
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CP018 Proprio POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE SEDI - SERVIGOS DIVERSOS UN 1,0000000 1.645,87 1.645,87
ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composigao 94969 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS m? 0,1500000 379,36 56,90
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF_05/2021
Composigao 91634 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,2500000 218,35 272,93
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV -
CHP DIURNO. AF_08/2015
Composigao 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS m? 0,1500000 217,81 32,67
Auxiliar CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,0000000 15,66 93,96
Auxiliar
Insumo 00005033 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 Material UN 1,0000000 1.189,41 1.189,41
M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D
MO sem LS => 58,19 LS => 49,04 MO com LS => 107,23
Valor do BDI => 478,45 Valor com BDI => 2.124,32
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CP017 Proprio CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MAO SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 10,96 10,96
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7000000 15,66 10,96
Auxiliar
MO sem LS => 4,02 LS => 3,39 MOcom LS => 741
Valor do BDI => 3,18 Valor com BDI => 14,14
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CP013 Proprio Sinalizagao Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos SEDI - SERVICOS DIVERSOS M 1,0000000 4,43 4,43
Composigao 92882 SINAPI ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS KG 0,0320000 15,98 0,51
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0833000 15,66 1,30
Auxiliar
Insumo 00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 0,0096000 39,79 0,38
Insumo 2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m Material m 0,1000000 3,21 0,32
Insumo 99-04-01- 029 Préprio Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado Servigos m? 0,0014000 439,28 0,61
Insumo 99-04-01- 030 Préprio Forma plana para fundagdes, em compensado resinado 12mm, 03 usos - REV.01 - Servigos m? 0,0120000 98,92 1,18
10/2021
Insumo 99-04-01- 031 Préprio LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES Servigos m? 0,0014000 97,60 0,13
MO sem LS => 0,52 LS => 0,43 MO com LS => 0,95
Valor do BDI => 1,28 Valor com BDI => 5,71
Cadigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 99-04-01- 032 Préprio ANDAIME MONTAGEM E DESMONTAGEM SEDI - SERVICOS DIVERSOS M2/MES 1,0000000 3,38 3,38
Auxiliar
Insumo 4154 ORSE Aluguel de andaime tubular metélico fachadeiro (aluguel mensal) m2 x més - SEDI - SERVICOS DIVERSOS M2XMES 0,4000000 5,14 2,05
Larqura=2,00m Altura=1,20m
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS MAO DE OBRA H 0,0800000 10,15 0,81
Insumo 00044497  SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA MAO DE OBRA H 0,0520000 10,06 0,52




