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01.
APRESENTAÇÃO



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  

Este Projeto de Engenharia contém as soluções e características técnicas para a execução da Implantação de 

Pavimentação e Drenagem de diversas vias locais pertencente ao Município de Maceió/AL demonstrada nos 

seguintes volumes:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

E DRENAGEM 

PROJETO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA) 

EXTENSÃO: 0,44 km



02.
MAPA DE SITUAÇÃO
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SISTEMA DE COORDENADAS: SIRGAS 2000 / UTM ZONA 25S

GURGURY - ORLA

MAPA DE SITUAÇÃO

OBSERVAÇÕES:

SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

MARÇO/2022

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA)

EXTENSÃO: 0,44 km PROJETO BÁSICO



03. 
PROJETO GEOMÉTRICO BÁSICO
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OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO GEOMÉTRICO
PLANTA E PERFIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

AGOSTO / 2022 H-1:1000 / V-1:100 PROJETO BÁSICO

NOTAS:

1. DIMENSÕES EM METROS;
2. SISTEMAS DE CORRDENADAS:

SIRGAS 2000
PROJEÇÃO: UNIVERSAL TRANSVERSO DE MERCARTOR (UTM)
DATUM: SIRGAS 2000
MERIDIANO CENTRAL: FUSO 25 -36ºW DE GR

PONTO DE TANGÊNCIA
PONTO DE INTERSEÇÃO DAS TANGENTES
PONTO DE CURVAPC

PT
PI

ALINHAMENTO

ESTAQUEAMENTO
0+0,00

TERRENO EXISTENTE

GREIDE PROJETADO
PONTO DE INFLEXÃO VERTICAL
PONTO DE TANGÊNCIA VERTICALPTV

PIV

INCLINAÇÃO
DISTÂNCIA EM TANGENTE NO PLANO HORIZONTAL
COMPRIMENTO TOTAL DA CURVA VERTICAL NO 

i
L
Y

PONTO DE CURVA VERTICALPCV

PLANO HORIZONTAL

VIAS LOCAIS PROJETADAS
LOCALIZAÇÃO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA) 
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OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO GEOMÉTRICO
PLANTA E PERFIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

AGOSTO / 2022 H-1:1000 / V-1:100 PROJETO BÁSICO

NOTAS:

1. DIMENSÕES EM METROS;
2. SISTEMAS DE CORRDENADAS:

SIRGAS 2000
PROJEÇÃO: UNIVERSAL TRANSVERSO DE MERCARTOR (UTM)
DATUM: SIRGAS 2000
MERIDIANO CENTRAL: FUSO 25 -36ºW DE GR

PONTO DE TANGÊNCIA
PONTO DE INTERSEÇÃO DAS TANGENTES
PONTO DE CURVAPC

PT
PI

ALINHAMENTO

ESTAQUEAMENTO
0+0,00

TERRENO EXISTENTE

GREIDE PROJETADO
PONTO DE INFLEXÃO VERTICAL
PONTO DE TANGÊNCIA VERTICALPTV

PIV

INCLINAÇÃO
DISTÂNCIA EM TANGENTE NO PLANO HORIZONTAL
COMPRIMENTO TOTAL DA CURVA VERTICAL NO 

i
L
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PONTO DE CURVA VERTICALPCV

PLANO HORIZONTAL

VIAS LOCAIS PROJETADAS
LOCALIZAÇÃO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA) 
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207200.000 207300.000

89
38

80
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04. 
PROJETO BÁSICO DE TERRAPLENAGEM



SEÇÃO TIPO DE TERRAPLANAGEM

2%

FAIXA DE ROLAMENTO 

2%

PROJETO BÁSICO DE TERRAPLENAGEM
SEÇÃO TIPO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

1:1000 PROJETO BÁSICO

CONVENÇÕES:

VIAS LOCAIS PROJETADAS
LOCALIZAÇÃO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA)



NOTA DE SERVIÇO

OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE TERRAPLENAGEM

SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

PROJETO BÁSICO

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA)

Afast. 

(m)
Cota (m) Dif (m)

Afast. 

(m)
Cota (m)

Afast. 

(m)
Cota (m) Incl. (%)

Afast. 

(m)
Cota (m) Incl. (%)

Afast. 

(m)
Cota (m)

Afast. 

(m)
Cota (m) Dif (m)

- - - - - -4.250 3.108 2.00 0+0.000 3.423 3.423 0.000 7.966 2.864 -2.00 - - - - -

- - - - - -4.250 3.141 2.00 1+0.000 3.456 3.434 0.021 4.250 2.971 -2.00 - - - - -

- - - - - -4.250 3.173 2.00 2+0.000 3.488 3.267 0.221 4.250 3.003 -2.00 - - - - -

- - - - - -4.250 3.205 2.00 3+0.000 3.520 3.394 0.127 4.250 3.035 -2.00 - - - - -

- - - - - -4.250 3.237 2.00 4+0.000 3.552 3.379 0.173 4.250 3.067 -2.00 - - - - -

- - - - - -4.250 3.269 2.00 5+0.000 3.584 3.368 0.217 4.250 3.099 -2.00 - - - - -

- - - - - -4.250 3.302 2.00 6+0.000 3.617 3.503 0.114 4.250 3.132 -2.00 - - - - -

- - - - - -4.250 3.334 2.00 7+0.000 3.649 3.525 0.124 4.250 3.164 -2.00 - - - - -

- - - - - -4.250 3.366 2.00 8+0.000 3.681 3.538 0.143 4.250 3.196 -2.00 - - - - -

- - - - - -4.250 3.355 2.00 9+0.000 3.670 3.509 0.161 4.250 3.185 -2.00 - - - - -

- - - - - -4.250 3.252 2.00 10+0.000 3.567 3.486 0.081 4.250 3.082 -2.00 - - - - -

- - - - - -4.250 3.102 2.00 11+0.000 3.417 3.341 0.076 4.250 2.932 -2.00 - - - - -

- - - - - -4.250 2.952 2.00 12+0.000 3.267 3.294 -0.027 4.250 2.782 -2.00 - - - - -

- - - - - -4.250 2.802 2.00 13+0.000 3.117 3.082 0.035 4.250 2.632 -2.00 - - - - -

- - - - - -4.250 2.652 2.00 14+0.000 2.967 2.949 0.019 4.250 2.482 -2.00 - - - - -

- - - - - -4.250 2.502 2.00 15+0.000 2.817 2.769 0.048 4.250 2.332 -2.00 - - - - -

- - - - - -4.250 2.352 2.00 16+0.000 2.667 2.738 -0.071 4.250 2.182 -2.00 - - - - -

- - - - - -4.250 2.202 2.00 17+0.000 2.517 2.674 -0.157 4.250 2.032 -2.00 - - - - -

- - - - - -4.250 2.052 2.00 18+0.000 2.367 2.512 -0.145 4.250 1.882 -2.00 - - - - -

- - - - - -4.250 1.902 2.00 19+0.000 2.217 2.352 -0.134 4.250 1.732 -2.00 - - - - -

- - - - - -4.250 1.752 2.00 20+0.000 2.067 2.187 -0.119 4.250 1.582 -2.00 - - - - -

- - - - - -4.250 1.602 2.00 21+0.000 1.917 1.998 -0.080 4.250 1.432 -2.00 - - - - -

- - - - - -4.250 1.589 2.00 21+1.767 1.904 1.967 -0.063 4.250 1.419 -2.00 - - - - -

- - - - - -4.250 1.465 2.00 21+18.280 1.780 1.727 0.054 4.250 1.295 -2.00 - - - - -

Nota de Serviço de Terraplenagem

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Offset Bordo Bordo Offset

Estaca
Cota 

Projeto

Cota 

Terreno

Cota 

Vermelh

a

Bordo Bordo



MEMÓRIA

OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE TERRAPLENAGEM

SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

PROJETO BÁSICO

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA)

DISTÂNCIA

(km)

TRANSP. 

ATERRO 

(T/KM)

DESTINAÇÃO 

DO MATERIAL 

(T)

CARGA 

(EMPOLADO)

DISTÂNCIA 

PAV. 

(km)

TRANSP. PAV. 

(t.km)

DISTÂNCIA 

N.PAV. 

(km)

TRANSP.  

N.PAV. (t.km)

DESTINAÇÃO 

DO MATERIAL 

(t)

CARGA DE 

BOTA FORA 

(T)

DISTÂNCIA 

BOTA FORA 

PAV. 

(km)

TRANSP. BOTA 

FORA PAV. 

(t.km)

DISTÂNCIA 

BOTA FORA 

N.PAV. 

(km)

TRANSP. BOTA 

FORA N.PAV. 

(t.km)

OBSERVAÇÕES

RUA PROJETADA

0,00 + 0,00 21,00 + 18,28 438,28 479,34 195,71 326,51 0,22 71,55 0,00 10,90 0,00 0,21 0,00 473,19 473,19 0,75 354,89 6,71 3.175,07

438,28 479,34 195,71 326,51 71,55 0,00 0,00 0,00 0,00 473,19 473,19 354,89 3.175,07

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE TERRAPLENAGEM

TOTAL =

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL
EXTENSÃO 

(m)

VOLUME DE 

ATERRO

 (T)

VOLUME DE 

ATERRO (m³)

VOLUME DE 

CORTE (m³)

CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE  - OBRA
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE  - JAZIDA CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE  - BOTA FORA



RESUMO

OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE TERRAPLENAGEM

SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

PROJETO BÁSICO

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA)

CP-5501702-

94561448
PRÓPRIA Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m UN. 22,00

98528 SINAPI
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018
UN. 22,00

98525 SINAPI

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE

ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 680,74

101126 SINAPI

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE

1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3).

AF_07/2020

M3 479,34

95428 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM

LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 71,55

100996 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

M3 473,19

95428 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM

LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 6,71 3.175,07

95880 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 0,75 354,89

CP-5503041-

3123133
PRÓPRIA Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 195,71

CP-05.09.006-

63861717
PRÓPRIA Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte - BDI = 15,28 T 1,67 473,19

QUANTIDADE

RESUMO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

DMT
TAXA OU 

CONSUMO
CÓDIGO FONTE DISCRIMINAÇÃO UNID



05. 
PROJETO BÁSICO DE DRENAGEM
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OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE DRENAGEM
PLANTA E PERFIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

VIAS LOCAIS PROJETADAS
LOCALIZAÇÃO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA)
EXTENSÃO: 0,44 km MARÇO / 2022 H-1:1000 / V-1:100 PROJETO BÁSICO

NOTAS:

1. DIMENSÕES EM METROS;
2. SISTEMAS DE CORRDENADAS:

SIRGAS 2000
PROJEÇÃO: UNIVERSAL TRANSVERSO DE MERCARTOR (UTM)
DATUM: SIRGAS 2000
MERIDIANO CENTRAL: FUSO 25 -36ºW DE GR

PONTO DE TANGÊNCIA
PONTO DE INTERSEÇÃO DAS TANGENTES
PONTO DE CURVAPC

PT
PI

ALINHAMENTO

ESTAQUEAMENTO
0+0,00

TERRENO EXISTENTE

GREIDE PROJETADO
PONTO DE INFLEXÃO VERTICAL
PONTO DE TANGÊNCIA VERTICALPTV

PIV

INCLINAÇÃO
DISTÂNCIA EM TANGENTE NO PLANO HORIZONTAL
COMPRIMENTO TOTAL DA CURVA VERTICAL NO 

i
L
Y

PONTO DE CURVA VERTICALPCV

PLANO HORIZONTAL

207000.000 207100.000 207200.000 207300.000

207000.000 207100.000 207200.000
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38

70
0.

00
0

89
38

50
0.

00
0



Detalhamentos

OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE DRENAGEM

SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

PROJETO BÁSICO

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA)



Detalhamentos

OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE DRENAGEM

SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

PROJETO BÁSICO

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA)



Detalhamentos

OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE DRENAGEM

SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

PROJETO BÁSICO

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA)



NOTA DE SERVIÇO

OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE DRENAGEM

SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

PROJETO BÁSICO

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA)

0 + 0,00 21 + 19,00 MFC-05 439,00 0 + 0,00 21 + 19,00 MFC-05 439,00 -

0 + 10,00 12 + 1,00 MFC-05 231,00 0 + 10,00 12 + 1,00 MFC-05 231,00 CANTEIRO

13 + 19,00 21 + 3,00 MFC-05 144,00 13 + 19,00 21 + 3,00 MFC-05 144,00 CANTEIRO

814,00 814,00

RUA PROJETADA

TOTAL = TOTAL =

OBSERVAÇÕES

NOTA DE SERVIÇO DE MEIO-FIO

INICIAL FINAL INICIAL FINAL

RUA PROJETADA

LADO ESQUERDO LADO DIREITO

LOCALIZAÇÃO / ESTACA
TIPO

EXTENSÃO

 (m)

LOCALIZAÇÃO / ESTACA
TIPO

EXTENSÃO

 (m)

- + - - + - - 0 + 0,00 21 + 19,00 439,00 -

0 + 10,00 12 + 1,00 231,00 - + - - + - - CANTEIRO

13 + 19,00 21 + 3,00 144,00 - + - - + - - CANTEIRO

375,00 439,00

RUA PROJETADA

TOTAL =TOTAL =

OBSERVAÇÕES

NOTA DE SERVIÇO DE LINHA D'ÁGUA

RUA PROJETADA

LADO ESQUERDO LADO DIREITO

LOCALIZAÇÃO / ESTACA EXTENSÃO

 (m)

LOCALIZAÇÃO / ESTACA EXTENSÃO

 (m)INICIAL FINAL INICIAL FINAL

DISSIPADOR DE 

ENERGIA

DISSIPADOR DE 

ENERGIA

DISSIPADOR DE 

ENERGIA

TIPO TIPO EXTENSÃO TIPO TIPO TIPO EXTENSÃO TIPO TIPO TIPO EXTENSÃO TIPO

- + - - - - - 1 + 0,00 EDA - 02 DAR-02 1,50 DEB - 01 2 + 10,00 EDA - 02 DAR-02 1,00 -

- + - - - - - 2 + 10,00 EDA - 02 DAR-02 1,50 DEB - 01 4 + 5,00 EDA - 02 DAR-02 1,00 -

- + - - - - - 4 + 5,00 EDA - 02 DAR-02 1,50 DEB - 01 6 + 0,00 EDA - 02 DAR-02 1,00 -

- + - - - - - 6 + 0,00 EDA - 02 DAR-02 1,50 DEB - 01 7 + 10,00 EDA - 02 DAR-02 1,00 -

- + - - - - - 7 + 10,00 EDA - 02 DAR-02 1,50 DEB - 01 10 + 15,00 EDA - 02 DAR-02 1,00 -

- + - - - - - 10 + 15,00 EDA - 02 DAR-02 1,50 DEB - 01 16 + 0,00 EDA - 02 DAR-02 1,00 -

- + - - - - - 13 + 0,00 EDA - 02 DAR-02 1,50 DEB - 01 17 + 10,00 EDA - 02 DAR-02 1,00 -

- + - - - - - 14 + 10,00 EDA - 02 DAR-02 1,50 DEB - 01 19 + 10,00 EDA - 02 DAR-02 1,00 -

- + - - - - - 16 + 0,00 EDA - 02 DAR-02 1,50 DEB - 01 - + - - - - -

- + - - - - - 17 + 10,00 EDA - 02 DAR-02 1,50 DEB - 01 - + - - - - -

- + - - - - - 19 + 10,00 EDA - 02 DAR-02 1,50 DEB - 01 - + - - - - -

- + - - - - - 21 + 0,00 EDA - 02 DAR-02 1,50 DEB - 01 - + - - - - -

- + - - - - - 21 + 18,00 EDA - 01 DAR-03 5,00 DEB - 01 - + - - - - -

EDA - 01 =

EDA - 02 =

DAR - 02 =

DAR - 03 =

DEB - 01 =

ENTRADA D'ÁGUA DESCIDA D'ÁGUA ENTRADA D'ÁGUA DESCIDA D'ÁGUA

NOTA DE SERVIÇO DE ENTRADA D'ÁGUA, DESCIDA D'ÁGUA E DISSIPADOR DE ENERGIA

CANTEIRO

ENTRADA D'ÁGUA DESCIDA D'ÁGUA

LADO ESQUERDO LADO DIREITO

ESTACA ESTACA

TOTAL =

RUA PROJETADA

20,00 und

5,00 und

13,00 und

26,00 und

ESTACA

1,00 und



RESUMO

OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE DRENAGEM

SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

PROJETO BÁSICO

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA)

Código Fonte Descrição Unidade Quantidade

94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
m 1.628,00

94287 SINAPI
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em 

trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. af_06/2016
m 814,00

CP-2003387-

35770618
PRÓPRIA Entrada para descida d’água - EDA 02 - areia e brita comerciais un 20,00

CP-2003391-

48018156
PRÓPRIA

Descida d’água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita 

comerciais
m 26,00

COMP-

22869895
PRÓPRIA

Descida d’água de aterros tipo rápido - DAR 03 - areia e brita 

comerciais
m 5,00

CP-2003449-

66900856
PRÓPRIA

Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão 

comerciais
un 13,00

RESUMO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM



06. 
PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO



FAIXA DE ROLAMENTO - 3,6 METROS

2%

PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO
SEÇÃO TIPO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

1:1000 PROJETO BÁSICO

CONVENÇÕES:

SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO

VIAS LOCAIS PROJETADAS
LOCALIZAÇÃO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA)



2%

FAIXA DE ROLAMENTO - 8,6 METROS

2%

PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO
SEÇÃO TIPO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

1:1000 PROJETO BÁSICO

CONVENÇÕES:

SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO

VIAS LOCAIS PROJETADAS
LOCALIZAÇÃO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA)



MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO

SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

PROJETO BÁSICO

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA)

LARGUR

A MÉDIA 
ÁREA

LARGURA 

MÉDIA 

ESPESSUR

A
ÁREA VOLUME CARGA

LARGURA 

MÉDIA 
ESPESSURA ÁREA VOLUME

(m) (m²) (m) (cm) (m²) (m³) (T)
DMT - 

N.P (km)

DMT - P 

(km)

Dens. 

(t/m³)
t.km - N.P t.km- P (m) (cm) (m²) (m³)

DMT - N.P 

(km)

DMT - P 

(km)

Dens. 

(t/m³)
t.km - N.P

t.km- até 

30 km

t.km- P 

Exced. 30 km

RUA PROJETADA

0 + 0,00 0 + 10,00 10,00      8,50 85,00 8,50 0,20 85,00 17,00 35,07 0,21 10,90 2,0630 7,36 382,27 8,50 0,15 85,00 12,75 0,21 32,30 2,100 5,62 803,25 61,58

0 + 10,00 12 + 0,00 230,00    7,00 1.610,00 7,00 0,20 1.610,00 322,00 664,29 0,21 10,90 2,0630 139,50 7.240,72 7,00 0,15 1.610,00 241,50 0,21 32,30 2,100 106,50 15.214,50 1.166,45

12 + 0,00 14 + 0,00 40,00      8,50 340,00 8,50 0,20 340,00 68,00 140,28 0,21 10,90 2,0630 29,46 1.529,10 8,50 0,15 340,00 51,00 0,21 32,30 2,100 22,49 3.213,00 246,33

14 + 10,00 21 + 18,28 148,28    7,00 1.037,96 7,00 0,20 1.037,96 207,59 428,26 0,21 10,90 2,0630 89,94 4.668,06 7,00 0,15 1.037,96 155,69 0,21 32,30 2,100 68,66 9.808,72 752,00

- 244,40 0,20 244,40 48,88 100,84 0,21 10,90 2,0630 21,18 1.099,16 0,15 244,40 36,66 0,21 32,30 2,100 16,17 2.309,61 177,07

428,28 3.317,36 663,47 1.368,74 287,44 14.919,31 497,60 219,44 31.349,08 2.403,43

Obs. 1 - Os Estaqueamentos foram levantados conforme o Projeto de Terraplenagem no Volume 02

2 - As Larguras foram Calculadas conforme as Seções de Terraplenagem e Pavimentação do Volume 02.

3 - Utilizamos a densidade do ensaio da Jazida apresentado no Volume 01, no projeto de Pavimentação para o solo da sub-base

4 - As densidades usadas para base brita foram as utilizdas na composição do SICRO (4011276 - Usinagem de brita)

5 - As DMT's utilizdas estão indicadas e detalhadas Volume 2 - Executivo, no Capitulo 7 - Pavimentação  - Projeto de Pavimentação - Ocorrencias de Materiais

SEGEMENTO

TOTAL

Áreas irregulares

Transporte com c. basc. - Solo Transporte com c. basc. -Brita

SUB-BASE BASE

EXTENSÃ

O               

(m)

REGULARIZAÇÃO
INICIAL FINAL

LARGURA 

MÉDIA 
ÁREA VOLUME ÁREA VOLUME

VOLUME 

(t)

(m) (m²) (t) (m²) (t)
Faixa 

(cm)

Acost   

(cm)
(m³) (T)

DMT - N.P 

(km)

DMT - P 

(km)
t.km - N.P

t.km- até 

30 km

t.km- P 

Exced. 30 

km

faixa "C"

EAI RR-1C CAP 50/70

RUA PROJETADA

0 + 0,00 0 + 10,00 10,00 8,20 8,20 82,00 0,10 1,00 82,00 0,04 0,05 0,00 4,10 10,47 0,21 20,90 2,20 218,92 0,00 0,66

0 + 10,00 12 + 0,00 230,00 6,40 6,40 1.472,00 1,77 1,00 1.472,00 0,66 0,05 0,00 73,60 188,03 0,21 20,90 39,49 3.929,90 0,00 11,89

12 + 0,00 14 + 0,00 40,00 8,20 8,20 328,00 0,39 1,00 328,00 0,15 0,05 0,00 16,40 41,90 0,21 20,90 8,80 875,68 0,00 2,65

14 + 10,00 21 + 18,28 148,28 6,40 6,40 948,99 1,14 1,00 948,99 0,43 0,05 0,00 47,45 121,22 0,21 20,90 25,46 2.533,59 0,00 7,67

- 244,40 0,29 1,00 244,40 0,11 0,05 12,22 31,22 0,21 20,90 6,56 652,50 0,00 1,97

428,28 3.075,40 3,69 3.075,40 1,38 153,77 392,85 82,50 8.210,59 0,00 24,84

Obs. 1 - Os Estaqueamentos foram levantados conforme o Projeto de Terraplenagem no Volume 02

2 - As Larguras foram Calculadas conforme as Seções de Terraplenagem e Pavimentação do Volume 02.

3 - As Densidades de Pintura de Ligação(Taxa conforme Composição 4011353), Imprimação(Taxa conforme Composição 4011351).

4 - A Densidade de Capa de Rolamento CBUQ,Taxa conforme Composição (4011463 e a 6416078/Auxiliar - CBUQ)

5 - As DMT's utilizdas estão indicadas e detalhadas Volume 2 - Executivo, no Capitulo 7 - Pavimentação  - Projeto de Pavimentação - Ocorrencias de Materiais

TOTAL

ESPESSURA VOLUME Transporte com c. basc. -  Massa

Revestimento em CBUQ - Faixa "C"

Áreas irregulares

Pintura de Ligação

FINAL

SEGEMENTO

EXTENSÃ

O   (m)
INICIAL

LARGUR

A MÉDIA 

Imprimação

NUMERO 

DE PINTURA



RESUMO DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO

SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

PROJETO BÁSICO

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA)

COMP-

50698301
PRÓPRIA

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
M2 3.317,36

100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 3.317,36

101768 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA

PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM

MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 663,47

00006079 SINAPI
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)
M3 663,47

100996 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T 2,063 1.368,74

95428 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 0,21 287,44

95880 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 10,90 14.919,31

96396 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 497,60

100996 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T 2,100 1.044,97

95428 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 0,21 219,44

95880 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 30,00 31.349,08

95430 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020

TXKM 2,30 2.403,43

CP-102470-

19937413
PRÓPRIA EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI (REV01) M2 3.075,40

CP-96402-

36775074
PRÓPRIA

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO SEM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. 

AF_11/2019
M2 3.075,40

CP-95995-

56578480
PRÓPRIA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO CAP, 

CARGA E TRANSPORTE DA MASSA. AF_11/2019

M3 153,77

100996 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T 392,85

95428 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 0,21 82,50

95880 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 20,90 8.210,59

COMP-

37503945
PRÓPRIA Aquisição de material asfáltico - CAP-50/70 - BDI = 15,28 t 0,06323 24,84

COMP-

32909454
PRÓPRIA

Aquisição de material asfáltico - Emulsão asfáltica para imprimação - 

EAI  - BDI = 15,28
t 0,0012 3,69

COMP-

42258236
PRÓPRIA Aquisição de material asfáltico - RR 1C - BDI = 15,28 t 0,00045 1,38

COMP-

30839860-JUN-

2022

PRÓPRIA Transporte de material asfáltico - CAP 50/70 - BDI = 15,28 t 567 24,84

COMP-

63584108-JUN-

2022

PRÓPRIA
Transporte de material asfáltico - Emulsão asfáltica para imprimação - 

EAI - BDI = 15,28
t 922 3,69

COMP-

70351721-JUN-

2022

PRÓPRIA Transporte de material asfáltico - RR-1C - BDI = 15,28 t 922 1,38

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO

CÓDIGO FONTE DISCRIMINAÇÃO UNID DMT QUANTIDADE
TAXA OU 

CONSUMO



ORIGEM DESTINO N P P TOTAL N P P TOTAL

SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE
SOLO ESTABILIZADO 

GRANULOMETRICAMENTE
JAZIDA - SOLO PISTA - - 0,00 0,21 10,90 11,11

BASE DE BRITA BRITA GRADUADA - BGS PEDREIRA POLIMIX / AL PISTA - - 0,00 0,21 32,30 32,51

MARACANAU/CE USINA - - 0,00 0,00 942,00 942,00

USINA PISTA - - 0,00 0,21 20,90 21,11

MARACANAU/CE USINA - - 0,00 0,00 942,00 942,00

USINA PISTA - - 0,00 0,21 20,90 21,11

CANDEIAS - BA USINA - - 0,00 0,00 566,00 566,00

USINA PISTA - - 0,00 0,21 20,90 21,11

AREAL PISTA - - 0,00 1,05 28,70 29,75

AREAL INSTALAÇÕES - - 0,00 0,84 35,80 36,64

INSTALAÇÕES PISTA - - 0,00 0,21 7,40 7,61

PEDREIRA POLIMIX / AL INSTALAÇÕES - - 0,00 0,00 39,40 39,40

PEDREIRA POLIMIX / AL PISTA - - 0,00 0,21 32,30 32,51

INSTALAÇÕES PISTA - - 0,00 0,21 7,40 7,61

MACEIÓ / AL INSTALAÇÕES - - 0,00 0,00 25,20 25,20

MACEIÓ / AL PISTA - - 0,00 0,21 18,10 18,31

INSTALAÇÕES PISTA - - 0,00 0,21 7,40 7,61

MACEIÓ / AL INSTALAÇÕES - - 0,00 0,00 25,20 25,20

MACEIÓ / AL PISTA - - 0,00 0,21 18,10 18,31

INSTALAÇÕES PISTA - - 0,00 0,21 7,40 7,61

MACEIÓ / AL INSTALAÇÕES - - 0,00 0,00 25,20 25,20

MACEIÓ / AL PISTA - - 0,00 0,21 18,10 18,31

INSTALAÇÕES PISTA - - 0,00 0,21 7,40 7,61

MACEIÓ / AL INSTALAÇÕES - - 0,00 0,00 25,20 25,20

MACEIÓ / AL PISTA - - 0,00 0,21 18,10 18,31

INSTALAÇÕES PISTA - - 0,00 0,21 7,40 7,61

PISTA ATERRO - - 0,00 6,71 0,75 7,46

INSTALAÇÕES ATERRO - - 0,00 6,50 6,70 13,20

PISTA INSTALAÇÕES - - 0,00 0,21 7,40 7,61

MACEIÓ / AL INSTALAÇÕES - - 0,00 0,00 24,20 24,20

MACEIÓ / AL PISTA - - 0,00 0,21 17,10 17,31

INSTALAÇÕES PISTA - - 0,00 0,21 7,40 7,61

Quadro Resumo de DMT conforme Linear de Ocorrência.

GURGURY

PERCURSO TRANSP. LOCAL (DMT) Km TRANSP. COMERCIAL (DMT)

PAVIMENTO FLEXÍVEL

MATERIAIS

AREIA - MACEIÓ / AL

PEDREIRA

CIMENTO - MACEIÓ /AL

TIJOLO - MACEIÓ / AL

SERVIÇO

IMPRIMAÇÃO 

PINTURA DE LIGAÇÃO

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ

MATERIAL

EAI

RR - 1C

CAP - 50/70

CONCRETO USINADO - POLO DE MACEIÓ / AL

ATERRO SANITÁRIO - V2 MACEIÓ/ AL

AÇO - MACEIÓ / AL

 FÔRMA - MACEIÓ / AL



OBSERVAÇÕES:

CROQUIS DMT’S

AREAL

TRECHO PAVIMENTADO 

Secretaria Municipal de Infraestrutura

LITORAL NORTE

LOCALIZAÇÃO: GURGURY - MACEIÓ / AL

JANEIRO / 2022 SEM ESCALA 

AREAL - CANTEIRO/PISTA 
    NÃO PAVIMENTADO 



OBSERVAÇÕES:

CROQUIS DMT’S

AREAL

TRECHO PAVIMENTADO 

Secretaria Municipal de Infraestrutura

JANEIRO / 2022 SEM ESCALA 

AREAL - CANTEIRO/PISTA 
    PAVIMENTADO - PARTE 1

LITORAL NORTE

LOCALIZAÇÃO: GURGURY - MACEIÓ / AL



OBSERVAÇÕES:

CROQUIS DMT’S

AREAL

TRECHO PAVIMENTADO 

Secretaria Municipal de Infraestrutura

JANEIRO / 2022 SEM ESCALA 

AREAL - CANTEIRO/PISTA 
    PAVIMENTADO - PARTE 2

LITORAL NORTE

LOCALIZAÇÃO: GURGURY - MACEIÓ / AL



OBSERVAÇÕES:

CROQUIS DMT’S

AREAL

TRECHO PAVIMENTADO 

Secretaria Municipal de Infraestrutura

JANEIRO / 2022 SEM ESCALA 

AREAL - CANTEIRO
    PAVIMENTADO - PARTE 3 

LITORAL NORTE

LOCALIZAÇÃO: GURGURY - MACEIÓ / AL



OBSERVAÇÕES:

CROQUIS DMT’S

AREAL

TRECHO PAVIMENTADO 

Secretaria Municipal de Infraestrutura

JANEIRO / 2022 SEM ESCALA 

AREAL - PISTA 
    PAVIMENTADO - PARTE 4

LITORAL NORTE

LOCALIZAÇÃO: GURGURY - MACEIÓ / AL



OBSERVAÇÕES:

CROQUIS DMT’S

ATERRO

TRECHO PAVIMENTADO 

Secretaria Municipal de Infraestrutura

JANEIRO / 2022 SEM ESCALA 

PISTA - CANTEIRO
    PAVIMENTADO

LITORAL NORTE

LOCALIZAÇÃO: GURGURY - MACEIÓ / AL



OBSERVAÇÕES:

CROQUIS DMT’S

ATERRO

TRECHO PAVIMENTADO 

Secretaria Municipal de Infraestrutura

JANEIRO / 2022 SEM ESCALA 

CANTEIRO - ATERRO
    PAVIMENTADO

LITORAL NORTE

LOCALIZAÇÃO: GURGURY - MACEIÓ / AL



OBSERVAÇÕES:

CROQUIS DMT’S

ATERRO

TRECHO PAVIMENTADO 

Secretaria Municipal de Infraestrutura

JANEIRO / 2022 SEM ESCALA 

PISTA - ATERRO
    PAVIMENTADO

LITORAL NORTE

LOCALIZAÇÃO: GURGURY - MACEIÓ / AL



OBSERVAÇÕES:

CROQUIS DMT’S

ATERRO

TRECHO PAVIMENTADO 

Secretaria Municipal de Infraestrutura

JANEIRO / 2022 SEM ESCALA 

CANTEIRO/PISTA
- ATERRO

   NÃO PAVIMENTADO

LITORAL NORTE

LOCALIZAÇÃO: GURGURY - MACEIÓ / AL



OBSERVAÇÕES:

CROQUIS DMT’S

CONCRETO USINADO

TRECHO PAVIMENTADO 

Secretaria Municipal de Infraestrutura

JANEIRO / 2022 SEM ESCALA 

CONCRETO - CANTEIRO/PISTA
    PAVIMENTADO - PARTE 1

LITORAL NORTE

LOCALIZAÇÃO: GURGURY - MACEIÓ / AL



OBSERVAÇÕES:

CROQUIS DMT’S

TRECHO PAVIMENTADO 

Secretaria Municipal de Infraestrutura

JANEIRO / 2022 SEM ESCALA 

    PAVIMENTADO - PARTE 2

CONCRETO USINADO

CONCRETO - CANTEIRO/PISTA

LITORAL NORTE

LOCALIZAÇÃO: GURGURY - MACEIÓ / AL



OBSERVAÇÕES:

CROQUIS DMT’S

TRECHO PAVIMENTADO 

Secretaria Municipal de Infraestrutura

JANEIRO / 2022 SEM ESCALA 

CONCRETO - CANTEIRO
        PAVIMENTADO - PARTE 3

CONCRETO USINADO
LITORAL NORTE

LOCALIZAÇÃO: GURGURY - MACEIÓ / AL



OBSERVAÇÕES:

CROQUIS DMT’S

TRECHO PAVIMENTADO 

Secretaria Municipal de Infraestrutura
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OBSERVAÇÕES:

PROJETO DE SINALIZAÇÃO
PLANTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

VIAS LOCAIS PROJETADAS
LOCALIZAÇÃO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA) 

1:1000 PROJETO BÁSICO

NOTAS:

1. DIMENSÕES EM METROS;
2. SISTEMAS DE CORRDENADAS:

SIRGAS 2000
PROJEÇÃO: UNIVERSAL TRANSVERSO DE MERCARTOR (UTM)
DATUM: SIRGAS 2000
MERIDIANO CENTRAL: FUSO 25 -36ºW DE GR

ALINHAMENTO

ESTAQUEAMENTO
0+0,00
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PROJETOS TIPOS

OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE SINALIZAÇÃO

SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

PROJETO BÁSICO

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA)
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PROJETOS TIPOSPROJETOS TIPOS

OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE SINALIZAÇÃO

SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

PROJETO BÁSICO

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA)
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OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE SINALIZAÇÃO

SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

PROJETO BÁSICO

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA)
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PROJETOS TIPOSPROJETOS TIPOS

OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE SINALIZAÇÃO

SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

PROJETO BÁSICO

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA)

TACHAS:

EIXO- TACHAS BIDIRECIONAIS AMARELAS COM ELEMENTOS REFLETIVOS AMARELOS,
COM O ESPAÇAMENTO DE UMA TACHA A CADA 4,0 METROS.

1 -AS LINHAS DE EIXO SERÃO EXECUTADAS NA  COR AMARELA COM ESPESSURA DE 0,10m.

2- AS LINHAS DE BORDO SERÃO EXECUTADAS NA COR BRANCA COM ESPESSURA DE 0,10m.

3- AS LINHAS DE BORDO SERÃO CONTÍNUA, DISTANTES 0,10m DO BORDO DO PAVIMENTO.

0,40

1,20 0,40

α 

α X=45º

DETALHE A - CONVERGÊNCIA DE FLUXOSDETALHE B - CONVERGÊNCIA E DIVERGÊNCIA DE FLUXOS

α 

α 
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0,15

45º

DETALHE C - DIVERGÊNCIA DE FLUXO

0,30 0,80

0,15

α 
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DETALHE A

SEGMENTO COM PINTURA 
DE BORDO AMARELA

LINHA DELIMITADORA DE 
FLUXO AMARELA

DETALHE B

PINTURA DE BORDO BRANCA

INÍCIO DO ZEBRADO AMARELO

DETALHE C

PINTURA DE ILHAS CANALIZADORAS DE TRÁFEGO

*

A

PINTURA DE SETAS

DIMENSÕES RECOMENDADAS:
VEL (km/h)

40<V 60 - A=5,00≤
V>60 - A=7,50

DETALHE ESQUEMÁTICO

LINHA DE BORDO

LINHA DE EIXO

4,00 4,00

LINHA DE BORDO

POSICIONAMENTO DE TACHAS - LINHA DE EIXO E BORDO DA PISTA

PINTURA NO PAVIMENTO

PROJETOS TIPOS



PROJETOS TIPOSPROJETOS TIPOS

OBSERVAÇÕES:
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

PROJETO BÁSICO

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA)
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NOTA DE SERVIÇO

OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE SINALIZAÇÃO

SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

PROJETO BÁSICO

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA)

0 + 0,00 21 + 19,00 439,00 Linhas de borda de pista (LBO) LE 0,10 43,90

0 + 10,00 12 + 1,00 231,00 Linhas de borda de pista (LBO) CANTEIRO 0,10 23,10

13 + 19,00 21 + 3,00 144,00 Linhas de borda de pista (LBO) CANTEIRO 0,10 14,40

0 + 0,00 21 + 19,00 439,00 Linhas de borda de pista (LBO) LD 0,10 43,90

0 + 10,00 12 + 1,00 231,00 Linhas de borda de pista (LBO) CANTEIRO 0,10 23,10

13 + 19,00 21 + 3,00 144,00 Linhas de borda de pista (LBO) CANTEIRO 0,10 14,40

162,80

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - NOTA DE SERVIÇO

FINAL
LADO

INCIAL
TIPO DE MARCAÇÃO

EXTENSÃO 

(m)
OBSERVAÇÕESÁREA (m²)

ESTACA

TOTAL =

LARGURA DA 

FAIXA (m)
LOGRADOURO

RUA PROJETADA

0 + 0,00 21 + 19,00 439,00 Zebrados EIXO 0,10 43,90

0 + 10,00 12 + 1,00 231,00 Faixa de pedestre (FTP-1) - 0,10 23,10

13 + 19,00 21 + 3,00 144,00 Faixa de pedestre (FTP-1) - 0,10 14,40

0 + 0,00 21 + 19,00 439,00 Faixa de pedestre (FTP-1) - 0,10 43,90

125,30

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - NOTA DE SERVIÇO

RUA PROJETADA

TOTAL =

LARGURA DA 

FAIXA (m)
ÁREA (m²) OBSERVAÇÕES

INCIAL FINAL
LOGRADOURO

ESTACA EXTENSÃO 

(m)
TIPO DE MARCAÇÃO LADO

0 + 1,50 I-1 IDENTIFICAÇÃO DE RUA LE DECRESCENTE 1,00

0 + 1,50 R-1 PARADA OBRIGATÓRIA LE DECRESCENTE 1,00

12 + 0,00 R-24b PASSAGEM OBRIGATÓRIA CANTEIRO DECRESCENTE 1,00

14 + 0,00 R-24b PASSAGEM OBRIGATÓRIA CANTEIRO CRESCENTE 1,00

21 + 2,00 R-24b PASSAGEM OBRIGATÓRIA CANTEIRO DECRESCENTE 1,00

21 + 2,00 R-33 SENTIDO DE CIRCULAÇÃO NA ROTATÓRIA CANTEIRO CRESCENTE 1,00

6,00TOTAL =

SINALIZAÇÃO VERTICAL - NOTA DE SERVIÇO

LOGRADOURO ESTACA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA PLACA LADO QUANT. OBSERVAÇÕESSENTIDO

RUA PROJETADA



RESUMO

OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE SINALIZAÇÃO

SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

PROJETO BÁSICO

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA)

Código Fonte Descrição Unidade Quantidade

CP-5213409-

04305412
PRÓPRIA

Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 

1,5 mm
m² 162,80

CP-5213406-615316 PRÓPRIA
Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em 

água - espessura de 0,4 mm
M² 125,30

CP-5213445-

7163186
PRÓPRIA

Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película 

retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação
Un. 1,00

CP-5213440-

1654315
PRÓPRIA

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película 

retrorrefletiva tipo I + SI - Fornecimento e implantação
un 4,00

CP-5213572-

8262644
PRÓPRIA Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação M² 0,11

CP-5213856-567425 PRÓPRIA
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado 

para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m
un 1,00

CP-5213863-

52482463
PRÓPRIA

Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado 

para placa de regulamentação - D = 0,60 m
un 4,00

CP-5213856-567425 PRÓPRIA
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado 

para placa em aço - película III + III
un 1,00

COMP-19487510 PRÓPRIA

Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 

1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 

un.implantação e 01 retirada diária - DESVIO

Dia 720,00

COMP-36080347 PRÓPRIA

Placa de regulamentação para sinalização de obras montada 

em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos 

un.- fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

Dia 720,00

COMP-33005234 PRÓPRIA

Placa de advertência para sinalização de obras montada em 

suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - 

un.fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

Dia 720,00

CP-5213385-

64268497
PRÓPRIA

Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - 

confecção
Un. 2,00

CP-5213835-

16883161
PRÓPRIA

Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 

ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária un.
Dia 720,00

RESUMO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO



08. 
PROJETO BÁSICO DE OBRAS 
COMPLEMENTARES



OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE OBRAS 

COMPLEMENTARES - RESUMO

SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

PROJETO BÁSICO

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA)

0 + 0,00 21 + 19,00 LE 439,00 0,27 118,53

0 + 10,00 12 + 1,00 LE 231,00 0,27 62,37

13 + 19,00 21 + 3,00 LE 144,00 0,27 38,88

0 + 0,00 21 + 19,00 LE 439,00 0,27 118,53

0 + 10,00 12 + 1,00 LE 231,00 0,27 62,37

13 + 19,00 21 + 3,00 LE 144,00 0,27 38,88

439,56

NOTA DE SERVIÇO - OBRAS COMPLEMENTARES

CAIAÇÃO COM CAL EM MEIO FIO

Estaca
Lado Extensão (m)

Largura da região 

de pintura(m)

Área de 

Caiação (m²)
Observações

Início Final

TOTAL =

-

-

-

-

-

-
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