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01.
APRESENTACAO



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

- WBANCO'DEDESENVOL\!IMENTO
PREFEITURA DE DA AMERICA LATINA

MACEIO

PROJETO DE PAVIMENTAGAO
E DRENAGEM

PROJETO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA)
EXTENSAO: 0,44 km

Este Projeto de Engenharia contém as solugdes e caracteristicas técnicas para a execugéo da Implantagcao de
Pavimentagdo e Drenagem de diversas vias locais pertencente ao Municipio de Macei6/AL demonstrada nos
seguintes volumes:

VOLUMES DESCRICAQ FORMATO
VOLUME 1 RELATORIO DE PROJETO A-4
VOLUME 2 PROJETO DE IMPLANTACAO A-3
VOLUME 3 ORCAMENTO A-4




02.
MAPA DE SITUACAO



SISTEMA DE COORDENADAS: SIRGAS 2000 / UTM ZONA 25S

OBSERVAGOES:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

VIAS LOCAIS PROJETADAS

EXTENSAO: 0,44 km

LOCALIZAGAO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA)

MAPA DE SITUAGAO

MARCO/2022 | SEM ESCALA | PROJETO BASICO

A

g

MACEIO

BANCO DE DESENYOLVIMENTO
04 AMERICA LATINA




03.
PROJETO GEOMETRICO BASICO
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ESTACA 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18
PROJETO 3,456 3,488 3,520 3,552 3,584 3,617 3,649 3,681 3,670 3,567 3,417 3,267 3,117 2,967 2,817 2,667 2,517 2,367 2,315
TERRENO 3,434 3,267 3,394 3,379 3,368 3,503 3,525 3,538 3,509 3,486 3,341 3,294 3,082 2,949 2,769 2,738 2,674 2,512 2,453
DIFERENGCA 0,021 0,221 0,127 0,173 0,217 0,114 0,124 0,143 0,161 0,081 0,076 0,027 0,035 0,019 0,048 0,071 0,157 0,145 0,138
OBSERVAGOES: PCV PONTO DE CURVA VERTICAL GREIDE PROJETADO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
PC PONTO DE CURVA l:;/v Egﬁg EE\TNFLZEA?:‘VERTEIRCT% L - TERRENO EXSTENTE NOTAS:
Pl PONTO DE INTERSEGAO DAS TANGENTES ! NTO DE TANGENCIA VERTICAI - . : -
o1 PONTO DE TANGENCIA i INCUNACAO o0 poste L DIMENSOES EM METROS, . VIAS LOCAI§ PROJETADAS PROJETO BASICO GEOMETRICO J BANCO DE DESENVOLVIMENTQ
UNHAMENTO b DSTANCIAEMTANGENTE NO PLANO HORZONTAL SIRGAS 2000 LOCALIZAGAO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA) PLANTA E PERFIL .
7777777 Al Y COMPRIMENTO TOTAL DA CURVA VERTICAL NO PROJEGAO: UNIVERSAL TRANSVERSO DE MERCARTOR (UTM) ’ FRECRITHRA DN DA AMERICA LATI"A
0+i,00 rAaUEAEO PLANO HORIZONTAL DATUM: SIRGAS 2000

MERIDIANO CENTRAL: FUSO 25 -36°W DE GR

AGOSTO /2022 H-1:1000 / V-1:100 PROJETO BASICO

MACEIO



AutoCAD SHX Text
BASE CORPO DE BOMBEIROS

AutoCAD SHX Text
CAIXA D'AGUA

AutoCAD SHX Text
CAIXA D'AGUA
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PERFIL VERTICAL

10 10
o7 +9
871 18
T 17
671 +6
57 15
4t T4
37 +3

it e SN I
e
27 =SSN T2
oS
14 +1
0
ESTACA 19 20 21 21
PROJETO 2217 2,067 1,917 1,780
TERRENO 2,352 2,187 1,998 1,727
DIFERENGA 0,134 0,119 0,080 0,054

OBSERVAGOES:
PC PONTO DE CURVA
Pl PONTO DE INTERSEGCAO DAS TANGENTES

PT PONTO DE TANGENCIA

ALINHAMENTO

ESTAQUEAMENTO

PCV
PIV
PTV
i

L

Y

PONTO DE CURVA VERTICAL
PONTO DE INFLEXAO VERTICAL

PONTO DE TANGENCIA VERTICAL

INCLINACAO o
DISTANCIA EM TANGENTE NO PLANO HORIZONTAL
CCOMPRIMENTO TOTAL DA CURVA VERTICAL NO

PLANO HORIZONTAL

Poste

GREIDE PROJETADO

TERRENO EXISTENTE NOTAS:
DIMENSOES EM METROS;

. SISTEMAS DE CORRDENADAS:
SIRGAS 2000

Sk

PROJEGAO: UNIVERSAL TRANSVERSO DE MERCARTOR (UTM)

DATUM: SIRGAS 2000
MERIDIANO CENTRAL: FUSO 25 -36°W DE GR

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

VIAS LOCAIS PROJETADAS PROJETO BASICO GEOMETRICO
LOCALIZAGAO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA) PLANTA E PERFIL
AGOSTO / 2022 H-1:1000 / V-1:100 PROJETO BASICO

PREFEITURA DE

MACEIO

ONF

BANCO DE DESENVOLVIMENTO
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AutoCAD SHX Text
BASE CORPO DE BOMBEIROS


04.
PROJETO BASICO DE TERRAPLENAGEM



SECAO TIPO DE TERRAPLANAGEM

FAIXA DE ROLAMENTO

CONVENGOES:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

VIAS LOCAIS PROJETADAS

PROJETO BASICO DE TERRAPLENAGEM
LOCALIZAGAO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA) SECAO TIPO

| 1:1000

PROJETO BASICO

i

PREFEITURA DE

MACEIO

BANCO DE DESENVOLVIMENTO
DA AMERICA LATINA




Nota de Servigco de Terraplenagem

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Offset Bordo Bordo Cota Bordo Bordo Offset
Cota Cota

Estaca . Vermelh
A(fr:‘s)" Cota (m) Dif (m) A(f;s)" Cota (m) Cota (m) Incl. (%) Projeto  Terreno - * Cota (m) Incl. (%) A(':I’;"

- - - - - -4.250 3.108 2.00 0+0.000 3.423 3.423 0.000 7.966 2.864 -2.00 - - - - -
- - - - - -4.250 3.141 2.00 1+0.000 | 3.456 3.434 0.021 4.250 2.971 -2.00 - - - - -
- - - - - -4.250 3.173 2.00 2+0.000 | 3.488 3.267 0.221 4.250 3.003 -2.00 - - - - -
- - - - - -4.250 3.205 2.00 3+0.000 | 3.520 3.394 0.127 4.250 3.035 -2.00 - - - - -
- - - - - -4.250 3.237 2.00 4+0.000 | 3.552 3.379 0.173 4.250 3.067 -2.00 - - - - -
- - - - - -4.250 3.269 2.00 5+0.000 | 3.584 3.368 0.217 4.250 3.099 -2.00 - - - - -
- - - - - -4.250 3.302 2.00 6+0.000 | 3.617 3.503 0.114 4.250 3.132 -2.00 - - - - -
- - - - - -4.250 3.334 2.00 7+0.000 3.649 3.525 0.124 4.250 3.164 -2.00 - - - - -
- - - - - -4.250 3.366 2.00 8+0.000 | 3.681 3.538 0.143 4.250 3.196 -2.00 - - - - -
- - - - - -4.250 3.355 2.00 9+0.000 | 3.670 3.509 0.161 4.250 3.185 -2.00 - - - - -
- - - - - -4.250 3.252 2.00 10+0.000 | 3.567 3.486 0.081 4.250 3.082 -2.00 - - - - -
- - - - - -4.250 3.102 2.00 11+0.000 | 3.417 3.341 0.076 4.250 2.932 -2.00 - - - - -
- - - - - -4.250 2.952 2.00 12+0.000 | 3.267 3.294 -0.027 4.250 2.782 -2.00 - - - - -
- - - - - -4.250 2.802 2.00 13+0.000 | 3.117 3.082 0.035 4.250 2.632 -2.00 - - - - -
- - - - - -4.250 2.652 2.00 14+0.000 | 2.967 2.949 0.019 4.250 2.482 -2.00 - - - - -
- - - - - -4.250 2.502 2.00 15+0.000 | 2.817 2.769 0.048 4.250 2.332 -2.00 - - - - -
- - - - - -4.250 2.352 2.00 16+0.000 | 2.667 2.738 -0.071 4.250 2.182 -2.00 - - - - -
- - - - - -4.250 2.202 2.00 17+0.000 | 2.517 2.674 -0.157 4.250 2.032 -2.00 - - - - -
- - - - - -4.250 2.052 2.00 18+0.000 | 2.367 2.512 -0.145 4.250 1.882 -2.00 - - - - -
- - - - - -4.250 1.902 2.00 19+0.000 | 2.217 2.352 -0.134 4.250 1.732 -2.00 - - - - -
- - - - - -4.250 1.752 2.00 20+0.000 | 2.067 2.187 -0.119 4.250 1.582 -2.00 - - - - -
- - - - - -4.250 1.602 2.00 21+0.000 | 1.917 1.998 -0.080 4.250 1.432 -2.00 - - - - -

- - - - - -4.250 1.589 2.00 21+1.767 | 1.904 1.967 -0.063 4.250 1.419 -2.00 - - - - -
- - - - - -4.250 1.465 2.00 [21+18.280| 1.780 1.727 0.054 4.250 1.295 -2.00 - - - - -

Cota (m) Dif (m)

OBSERVACOES: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA ;,“1‘
VIAS LOCAIS PROJETADAS PROJETO BASICO DE TERRAPLENAGEM v:’::_'g"/ BANCO DE DESENVOLYIMENTO
LOCALIZAGAO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA) NOTA DE SERVICO PREFEITURA DE _a‘ A;'émc;lnmad
SEM ESCALA | PROJETO BASICO MACE'O




EXTENSAO VOLUME DE VOLUME DE

EHREALIE (m)  CORTE(m?) ATERRO (m?)

ESTACA FINAL

RUA PROJETADA

VOLUME DE
ATERRO

(M

CARGA, DESCARGAE
TRANSPORTE - OBRA

TRANSP.
ATERRO
(T/KM)

DISTANCIA
(km)

MEMORIA DE CALCULO DE TERRAPLENAGEM

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE - JAZIDA

DESTINACAO CARGA DE :cﬂ:?g;ﬁ
DO MATERIAL BOTA FORA

D) m e

DISTANCIA
N.PAV.
(km)

DESTINAGAO
DO MATERIAL
(T

CARGA DISTANCIA ¢ ANSP. PAV.
(EMPOLADO) : (tkm)

TRANSP.
N.PAV. (t.km)

TRANSP. BOTA
FORA PAV.

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE - BOTA FORA

DISTANCIA
BOTA FORA

TRANSP. BOTA
FORA N.PAV.

OBSERVAGOES

000 + 000 21,00 + 1828
438,28 479,34 195,71

47319 473,19

OBSERVAGOES:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

VIAS LOCAIS PROJETADAS
LOCALIZAGAO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA)

PROJETO BASICO DE TERRAPLENAGEM
MEMORIA

| SEMESCALA | PROUETO BASICO

A

P

MACEIO

BANCO DE DESENVOLVIMENTO
DA AMERICA LATINA




RESUMO DE SERVICOS DE TERRAPLENAGEM

p - TAXA OU
CODIGO FONTE DISCRIMINACAO DMT CONSUMO QUANTIDADE
C;zi?zgz PROPRIA|Destocamento de drvores com didmetro maior que 0,30 m UN. 22,00
98508 SINAPI REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM UN. 2200

DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS
98525 SINAPI |ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 680,74
ESTEIRAS.AF_05/2018

ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE

101126 SINAPI |1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). M3 479,34
AF_07/2020
A 3
95498 SINAP TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M®, EM VIA URBANA EM TXKM 7155

LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
100996 SINAPI [CAMINHAO BASCULANTE 18 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA| M3 473,19
(CACAMBA DE 1,20 M® / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T).
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA EM

75428 SINAP LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 671 317507

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA

95880 SINAPI PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 XKM 0.75 354,89
P- 41- . - . -
c 3]525:??:?3 PROPRIA Compactacdo de aterros a 100% do Proctor intermedidrio m?3 195,71
P-05.09. - . . - , L\ . .
c 6??5;56?9710706 PROPRIA [ Taxa de destinac@o de residuo sélido em aterro, tipo inerte - BDI = 15,28 T 1,67 473,19
OBSERVACOES: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA ..3:"-
VIAS LOCAIS PROJETADAS PROJETO BASICO DE TERRAPLENAGEM . ’_’___/ BANCO DE DESENVOLYIMENTO
LOCALIZAGAO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA) RESUMO PREFEITURA DE :a‘ A;;énn:;ll}m{v
SEM ESCALA | PROJETO BASICO MACE'O




05.
PROJETO BASICO DE DRENAGEM
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OBSERVAGOES: PCV  PONTO DE CURVA VERTICAL _— GREIDE PROJETADO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
< ronoxcinn R — Q
F:T Egz;g EEITTNERGSEE,SC/T? DAS TANGENTES i INCLINAGAO O roste ! ISD\?EEui?E[fEECMOA;ETDR&iDAS’ VIAS LOCAIS PROJETADAS PROJETO BASICO DE DRENAGEM J WE ANCO DE DESENVOLVIMENTO
L DISTANCIA EM TANGENTE NO PLANO HORIZONTAL : A0 EAN AL SR i i
""" e ALINHAMENTO Y COMPRIMENTO TOTAL DA CURVA VERTICAL NO i?gf;cfgoumvmsu TRANSVERSO DE MERCARTOR (UTM) LOCAL|Z~AC_AO' GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA) PLANTA £ PERFIL THRCHTRA RN DA AMERICA LATINA
________ Jmmmm ESTAQUEAMENTO PLANG HORIZONTAL ERDIANG CENSPAL: FUSO 25 36 DE GR EXTENSAO: 044 km MARCO /2022 H-1:1000 / V-1:100 PROJETO BASICO MACEI




MEIO—FIO PRE—MOLDADO EM
CONCRETO (1,0x0,30x0,15)m

LINHA D'AGUA EM
COMCRETO

15

SUB BASE

SEGAQ

OBS: 1. Quondo pré—moldados, as pegas retos serdo feitos com
1.00m de comprimento. As pegas curva com 0.60m.

2. Quando moldadas "IN SITU", continuas, terfio juntas de
enfraquecimento a cada 6.00m.

3. As juntas serdo preenchidas com:
CAP—-50/60 (50% em peso)

AREIA FINA (20% em peso)
PG CALCARIO (30% em peso)

CONSUMOS MEDIOS

ESCAVAGAO <0,05 m°>/m
COMCRETO fck > 15MPa 0,053 ma‘fm
FORMAS DE MADEIRA COMLUM 0,76 |-|"|‘3 ’,-"rn
CONCRETO MAGRO (1:4:8) 0,020 m°/m

PROJETD

DETALHE DE MEIQ FIO EM COMCRETO

STUAGAD

OBSERVAGOES:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

LOCALIZAGAO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA)

Detalhamentos

VIAS LOCAIS PROJETADAS PROJETO BASICO DE DRENAGEM

SEM ESCALA

PROJETO BASICO

A

g

MACEIO

BANCO DE DESENYOLVIMENTO
DA AMERICA LATINA




DISSIPADORES DE ENERGIA (Il)

APLICAVEIS A SAIDAS DE BUEIROS TUBULARES E DESCIDAS D’AGUA DE ATERROS - DEB

PECRA DE MAD IRREGULAR DE

— CORTE AA'
h g Nota 2
e 0
22D LT DR 2
' c 1 ’J‘l,Jﬂ }E

\ O "5\%)'@3 O #=T5 o 25 FIXADA COM |
h CONCRETO fek 215
O Q} /PO ' CONCRETO fck 215 MPa
e L O] 1 | I
== L L T
1 | | |'
C 1
1 1 | | CORTE BB'|
| CONCRETO fck 215 MPo } | o
PEDRA DE MAD IRREGULAR DE I = '
2=15 o 25 FIXADA COM M— @
CONCRETO fck 215 e :
: 10 L =
g jx*lﬂ
m—II—
DIMENSOES E CONSUMOS MEDIOS PARA UMA UNIDADE
[ | | PEDRAFIXADA
TIPO | ADAPTAVEL EM c L d e | CONCRETO | FORMAS | roycoNcRETO | ESCAVAGAD
(m?} {m?) (m®) (VAZIOS=40%) (m?)
DEB 01 |DAROM /02 /03 200 70 10 15 0,35700 2.730 0.210 0,294
DEB 02 |pADO1 /02 200 T4 10 15 0, 38300 2,742 0,222 0,311
DEE 03 |BSTC @ 60—DADO3/04 240 130 30 15 D,65180 3,630 0,466 0,650
DEB Q4 |BSTC aEU-IMDDSfﬂE 320 160 30 15 0,99380 4, 6ED 0,768 1,068
DEB 05 |BSTC @ 100-DAD/07,/08 400 190 n 15 1, 40300 5,730 1,140 1,568
DEE 0§ |BSTC @ 120-DADDS,/10 480 220 30 15 1,67940 6,780 1,584 2,156
DEB 07 |BSTC o 150-DAD11/12 580 260 30 15 2,50340 7.860 2,184 2,964
DEBE 08 |BDTC o 100-DAD13/14 400 310 30 15 2,09300 6,090 1,860 2 54D
DEB 09 |BDTC @ 120-DAD1S/1E 480 360 30 15 2,84820 7.200 2,582 3,528
DEE 10 |BDTC @ 150-DAD17/18 580 430 30 15 3,87020 8.370 3,612 4,902
DEE 11 BITC @ 100 400 430 30 15 2,79500 6,450 2,580 3526
DEB 12 AITC @ 120 480 500 30 15 3.81700 7,620 3,600 4900
DEB 13 BITC @ 150 600 £00 30 15 5,60100 5,360 5,400 7.320
OBSERVACOES: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA il

i

VIAS LOCAIS PROJETADAS
LOCALIZAGAO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA)

PROJETO BASICO DE DRENAGEM
Detalhamentos

/
—d
o

g

BANCO DE DESENYOLVIMENTO
DA AMERICA LATINA

SEM ESCALA

PROJETO BASICO

MACEIO




DESCIDAS D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD

CORTE LONGITUDINAL
VARIAVEL
80
\ T\7 CORTE AA’
3 f 12 a 12
" : .ﬁ
‘ | ) ]
T\/ i b g CWEK#O :
.1 || DssiPADOR = ' 7 -
. DE ENEREIA
DESCIDA D'AGUA EM PLANTA
N2-85 - VAR - C20
~
- N1-@5}- VAR - C20
=
~
DIMENSOES E CONSUMOS MEDIOS
CONCRETO SIMPLES/ARMADO CONCRETO ARMADO . N3-45- WAk - 20 .
TIPO ADAPTAVEL EM i b COMCRETO FORMAS Em‘fm APILOAMENTOD N1 Nz N3 N4 N5 PESO
(il imiim] [clim {naim) TIFD baimi |G} | Do | Gl | fam) | (o) - | N3-@5 - VAR - C20 .
DAD 01/02 MED-FID 50 10 040 0,81 0,17 0,08 DAD 02 172 | o076 | 143 | 024 | 017 | 432
DAD 03/04 BSTC @60 218 15 g8 1,77 0,54 0,27 DAD 04 517 | 093 | 432 | 096 | 058 | 11,9
DAD 05/06 BSTC @80 260 20 1,18 2,13 0,66 0,33 DADOE | 620 | 140 | 520 | 112 | o071 | 1433
DAD 07/08 BSTC @100 321 25 137 2.50 0,77 0,38 DAD 08 723 127 | 609 | 136 | 084 | 1679
DAD 09/10 BSTC @120 367 0 1,54 285 087 043 A0 | 792 | 145 | 689 | 152 | 095 | 1873
DAD 11/12 BSTC @150 498 35 200 1,61 1,17 0,58 DAD12 | 10,67 | 162 | 914 | 208 | 127 | 2478
DAD 13/14 BOTC @100 474 g 1,81 3,38 1,11 0,55 DAD14 | 964 | 145 | 873 | 192 | 1,22 | 229
DAD 15/16 BOTC @120 542 35 2,15 3,83 1,25 0,63 DAD 16 171 | 162 | 990 | 224 | 138 | 2685
DAD 17/18 BOTC @150 705 40 272 476 163 0,81 DAD 18 | 1446 | 1,79 | 1271 288 | 178 | 3362
OBSERVAGOES: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAGAO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA) Detalhamentos

PROJETO BASICO DE DRENAGEM

SEM ESCALA

MACEIO

PROJETO BASICO

BANCO DE DESENYOLVIMENTO
DA AMERICA LATINA




NOTA DE SERVIGO DE ENTRADA D'AGUA, DESCIDA D'AGUA E DISSIPADOR DE ENERGIA

LADO ESQUERDO LADO DIREITO CANTEIRO
ENTRADA D'AGUA DESCIDA D'AGUA PISSIFAPOR DE ENTRADA D'AGUA DESCIDA D'AGUA PISSIFAPOR DE ENTRADA D'AGUA DESCIDA D'AGUA PISSIFADOR DE
ENERGIA ENERGIA ENERGIA
ESTACA TIPO TIPO EXTENSAO TIPO ESTACA TIPO TIPO EXTENSAO TIPO ESTACA TIPO TIPO EXTENSAO TIPO
RUA PROJETADA
-+ - - - - 1 + 0,00 EDA - 02 DAR-02 1,50 DEB-01 2 + 10,00 | EDA-02 DAR-02 1,00 -
-+ - - - - 2 + 10,00 | EDA-02 DAR-02 1,50 DEB - 01 4 + 500 EDA - 02 DAR-02 1,00 -
-+ - - - - 4 + 500 EDA - 02 DAR-02 1,50 DEB-01 6 + 0,00 EDA - 02 DAR-02 1,00 -
-+ - - - - 6 + 0,00 EDA - 02 DAR-02 1,50 DEB - 01 7 + 10,00 | EDA-02 DAR-02 1,00 -
-+ - - - - 7 + 10,00 | EDA-02 DAR-02 1,50 DEB-01 10 + 1500 | EDA-02 DAR-02 1,00 -
-+ - - - - 10 + 1500 | EDA-02 DAR-02 1,50 DEB - 01 16 + 000 EDA - 02 DAR-02 1,00 -
-+ - - - - 13+ 0,00 EDA - 02 DAR-02 1,50 DEB-01 17 + 1000 | EDA-02 DAR-02 1,00 -
-+ - - - - 14 + 1000 | EDA-02 DAR-02 1,50 DEB - 01 19 + 1000 | EDA-02 DAR-02 1,00 -
-+ - - - - 16 + 0,00 EDA - 02 DAR-02 1,50 DEB-01 - + - - - - -
-+ - - - - 17 + 1000 | EDA-02 DAR-02 1,50 DEB - 01 - + - - - - -
-+ - - - - 19  + 10,00 | EDA-02 DAR-02 1,50 DEB-01 - + - - - - -
-+ - - - - 21+ 0,00 EDA - 02 DAR-02 1,50 DEB - 01 - + - - - - -
-+ - - - - 21  + 1800 | EDA-OI DAR-03 5,00 DEB-01 - + - - - - -
EDA - 01 = 1,00 und
EDA - 02 = 20,00 und
TOTAL= DAR-02= 26,00 und
DAR-03= 5,00und
DEB -01= 13,00 und

NOTA DE SERVICO DE MEIO-FIO

LADO ESQUERDO LADO DIREITO
RUA PROJETADA LOCALIZAGCAO / ESTACA TH EXTENSAO LOCALIZAGCAO / ESTACA 1P EXTENSAO OBSERVAGOES
INICIAL FINAL (m) INICIAL FINAL (m)
0 + 000| 21 + 1900 MFC-05 439,00 0 + 000 21 + 1900 MFC-05 439,00
RUA PROJETADA 0 + 1000 12 + 1,00 MFC-05 231,00 0O + 1009 12 + 1,00 MFC-05 231,00 CANTEIRO
13+ 1900 21 + 3,00 MFC-05 144,00 13+ 1900 21 + 3000 MFC-05 144,00 CANTEIRO
TOTAL = 814,00 TOTAL - 814,00

NOTA DE SERVIGO DE LINHA D'AGUA

LADO ESQUERDO LADO DIREITO
RUA PROJETADA LOCALIZAGCAO / ESTACA EXTENSAO LOCALIZAGCAO / ESTACA EXTENSAO OBSERVAGOES
INICIAL FINAL (m) INICIAL FINAL
+ - -+ - - 0 + 000 21 + 19,00 439,00 -
RUA PROJETADA 0O + 1004 12 + 1,00 231,00 -+ - -+ - - CANTEIRO
13+ 19040 21 + 3,00 144,00 -+ - -+ - - CANTEIRO
TOTAL = 375,00 TOTAL = 439,00

OBSERVAGOES:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

PROJETO BASICO DE DRENAGEM
NOTA DE SERVICO

SEM ESCALA | PROJETO BASICO

VIAS LOCAIS PROJETADAS
LOCALIZAGAO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA)

g

MACEIO

BANCO DE DESENYOLVIMENTO
04 AMERICA LATINA




RESUMO DE SERVICOS DE DRENAGEM
Caodigo Fonte Descrigdo Unidade Quantidade
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
v4273 SINAPI CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES m 1:628,00
Execucdo de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em
74287 SINAPI trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. af_06/2016 m 814,00
CP-2003387- . . . . . -
35770418 PROPRIA |Entrada para descida d’agua - EDA 02 - areia e brita comerciais un 20,00
CP-2003391- PROPRIA Desado.o.l agua de aterros tipo rapido - DAR 02 - areia e brita m 26,00
48018156 comerciais
COMP- PROPRIA Desodo.o.I agua de aterros fipo rapido - DAR 03 - areia e brita m 5,00
22869895 comerciais
CP-2003449- PROPRIA D|55|poo!o.r de energia - DEB 01 - areiq, brita e pedra de mao on 13,00
66900856 comerciaqis

OBSERVAGOES:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

VIAS LOCAIS PROJETADAS

PROJETO BASICO DE DRENAGEM
LOCALIZAGAO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA) RESUMO

SEM ESCALA

PROJETO BASICO

A
3

S,

MACEIO

BANCO DE DESENYOLVIMENTO
DA AMERICA LATINA




06.
PROJETO BASICO DE PAVIMENTACAO



SECAO TIPO DE PAVIMENTACAO

MEIO—FIO DE
CONCRETO

SARJETA/LINHA D'AGUA O
GALERIAS CONFORME

DIMENSOES DE PROJETO

FAIXA DE ROLAMENTO - 3,6 METROS

EIO—FIO DE
CONCRETO

Revestimento em CBUQ — Capa
Pintura de Ligagdo

Imprimagdo

Base de Brita Graduada

Sub—base estabilizada granulometric

CONVENGOES:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

VIAS LOCAIS PROJETADAS
LOCALIZAGAO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA)

PROJETO BASICO DE PAVIMENTACAO
SECAO TIPO

= '\ =

PREFEITURA DE

| 1:1000 PROJETO BASICO

MACEIO

CN\F

BANCO DE DESENVOLVIMENTO
DA AMERICA LATINA




CONVENGOES:

MEIO—FIO DEn

CONCRETO

N

SECAO TIPO DE PAVIMENTACAO

-,

~\
MEIO—FIO DE N[ 73
CONCRETO

SARJETA/LINHA D’AGUA ©
GALERIAS CONFORME
DIMENSOES DE PROJETO

FAIXA DE|ROLAMENTO - 8,6 METROS

SARJETA/LINHA D’AGUA O
GALERIAS CONFORME
DIMENSOES DE PROJETO

2% oooo

2%

EIO—FIO DE
CONCRETO

Revestimento em CBUQ — Capa
Pintura de Ligagdo

Imprimagdo
Base de Brita Graduada
Sub—base estabilizada granulometricafmente

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

VIAS LOCAIS PROJETADAS

PROJETO BASICO DE PAVIMENTACAO

- _ J BANCO DE DESENVOLVIMENTO
LOCALIZACAO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA) SECAO TIPO PREFEITURA DE DA AMERICA LATINA
[ o roroesco  |MACEIO




LARGUR
EXTENSA A MEDIA
(o)

(m)

LARGURA ESPESSUR
MEDIA A

LARGURA

AREA MEDIA

AREA

SEGEMENTO VOLUME CARGA Transporte com c. basc. - Solo ESPESSURA VOLUME

DMT -
(m?) M NP km
SUB-BASE

DMT - P
(km)

DMT - N.P
(km)

Dens.

(/e Hkm NP

(m) (m?) t.km- P

REGULARIZAGAO

INICIAL FINAL (m) (cm) (m?) (m) (cm) (m?)

DMT - P

Transporte com c. basc. -Brita

t.km-P
Exced. 30 km

t.km- até
30 km

Dens.

(/e Hkm-NP

(km)

BASE

RUA PROJETADA

0 + 000 O + 1000 10,00 8,50 85,00 8,50 0,20 85,00 17,00 35,07 0,21 10,90  2,0630 7.36 382,27 8,50 0,15 85,00 12,75 0,21
0 + 1000 12 + 0,00 230,00 7,00 1.610,00 7,00 0,20 1.610,00 322,00 664,29 0,21 10,90  2,0630 139,50 7.240,72 7,00 0,15 1.610,00 241,50 0,21
12 + 0,00 14 + 0,00 40,00 8,50 340,00 8,50 0,20 340,00 68,00 140,28 0,21 10,90  2,0630 29,46 1.529,10 8,50 0,15 340,00 51,00 0,21
14 + 10,00 21 + 1828 14828 7,00 1.037,96 7,00 0,20 1.037,96 207,59 428,26 0,21 10,90  2,0630 89,94 4.668,06 7,00 0,15 1.037,96 155,69 0,21

Areas irregulares = 244,40 0,20 244,40 48,88 100,84 0,21 10,90  2,0630 21,18 1.099.16 0,15 244,40 36,66 0,21

428,28
1 - Os Estaqueamentos foram levantados conforme o Projeto de Terraplenagem no Volume 02
2 - As Larguras foram Calculadas conforme as Secdes de Terraplenagem e Pavimentacdo do Volume 02.
3 - Utilizamos a densidade do ensaio da Jazida apresentado no Volume 01, no projeto de Pavimentacdo para o solo da sub-base
4 - As densidades usadas para base brita foram as utilizdas na composicdo do SICRO (4011276 - Usinagem de brita)
5 - As DMT's utilizdas estdo indicadas e detalhadas Volume 2 - Executivo, no Capitulo 7 - Pavimentacdo - Projeto de Pavimentacdo - Ocorrencias de Materiais

3.317,36 663,47  1.368,74 14.919,31 497,60

Obs.

32,30 2,100 5,62 803,25 61,58
32,30 2,100 106,50 15.214,50 1.166,45
32,30 2,100 22,49 3.213,00 246,33
32,30 2,100 68,66 9.808,72 752,00
32,30 2,100 16,17 2.309,61 177,07

219,44 31.349,08 2.403,43

SEGEMENTO LARGURA  4Rea  voLUME AREA  VOLUME  ESPESSURA VOLUME Transporte com c. basc. - Massa Lot

MEDIA NUMERO 1)

. DE PINTURA . Faixa  Acost . DMT - N.P  DMT - P Hm=
(m) (m?) ) (m?) () e | e |9 m o (kmy  km NP Exced. 3

Revestimento em CBUQ - Faixa "C"

EXTENSA LARGUR
O (m) A MEDIA

t.km- até

faixa "C"
INICIAL FINAL WL

Imprimagdo EAI Pintura de Ligagdo RR-1C CAP 50/70

RUA PROJETADA

0O + 000 O + 1000 10,00 8,20 8,20 82,00 0,10 1,00 82,00 0,04 0,05 0,00 4,10 10,47 0,21 20,90 2,20 218,92 0,00 0,66
0 + 1000 12 + 0,00 230,00 6,40 6,40 1.472,00 1,77 1,00 1.472,00 0,66 0,05 0,00 73,60 188,03 0,21 20,90 39,49 3.929,90 0,00 11,89
12 + 000 14 + 000 40,00 8,20 8,20 328,00 0,39 1,00 328,00 0,15 0,05 0,00 16,40 41,90 0,21 20,90 8,80 875,68 0,00 2,65
14 + 10,00 21 + 18,28 148,28 6,40 6,40 948,99 1,14 1,00 948,99 0,43 0,05 0,00 47,45 121,22 0,21 20,90 25,46 2.533,59 0,00 7,67

244,40
3.075,40

Areas irregulares -
428,28

244,40
3.075,40

652,50

3,69 1,38 153,77 392,85 8.210,59

1 - Os Estaqueamentos foram levantados conforme o Projeto de Terraplenagem no Volume 02

2 - As Larguras foram Calculadas conforme as Secdes de Terraplenagem e Pavimentacdo do Volume 02.

3 - As Densidades de Pinfura de Ligagdo(Taxa conforme Composi¢cdo 4011353), Imprimacdo (Taxa conforme Composicdo 4011351).

4 - A Densidade de Capa de Rolamento CBUQ,Taxa conforme Composicdo (4011463 e a 6416078/ Auxiliar - CBUQ)

5 - As DMT's utilizdas estdo indicadas e detalhadas Volume 2 - Executivo, no Capitulo 7 - Pavimentagdo - Projeto de Pavimentagdo - Ocorrencias de Materiais

OBSERVAGOES: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

VIAS LOCAIS PROJETADAS
LOCALIZAGAO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA)

PROJETO BASICO DE PAVIMENTAGAO
MEMORIA DE CALCULO

| SEMESCALA | PROUETO BASICO

A
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MACEIO

BANCO DE DESENYOLVIMENTO
DA AMERICA LATINA




coDpIGO

FONTE

N TAXA OU
DISCRIMINACAO DMT  ~Onsumo QUANTIDADE

SERVICOS DE PAVIMENTAGAO
COMP- . SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAQ, INCLUSIVE NOTA DE
50698301 PROPRIA SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 3.317.36
REGULARIZACAO E COMPACTACAQ DE SUBLEITO DE SOLO
100576 SINAPI PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 3.317.36
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTACAO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM
101768 SINAPI MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E M3 663,47
TRANSPORTE. AF_11/2019
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA,
00006079 SINAPI SEM TRANSPORTE] M3 663,47
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 18 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
100996 SINAPI (CACAMBA DE 1,20 M®* / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). T 2063 1.368,74
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M®, EM VIA URBANA EM
95428 SINAPI LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 0.21 287,44
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA
95880 SINAPI PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 10.70 14.919,31
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
96396 SINAPI |PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E M3 497,60
TRANSPORTE. AF_11/2019
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 18 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
100996 SINAPI (CACAMBA DE 1,20 M®* / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). T 2,100 1.044.97
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA EM
95428 SINAPI LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 0.21 219,44
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M®, EM VIA URBANA
95880 SINAPI PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 30,00 31.349.08
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA
95430 SINAPI [PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM 2,30 2.403,43
TXKM). AF_07/2020
CP-102470- P - . - P
19937413 PROPRIA |EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA - EAI (REVOT) M2 3.075,40
CP-96402- ) EXECUCAQ DE PINTURA DE LIGACAQO SEM EMULSAO ASFALTICA RR-1C.
36775074 PROPRIA AF_11/2019 M2 3.075.40
CP-95995. EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO,
56578480 PROPRIA |CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE AQUISICAO E TRANSPORTE DO CAP, M3 153,77
CARGA E TRANSPORTE DA MASSA. AF_11/2019
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 18 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
100996 SINAPI (CACAMBA DE 1,20 M® / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). T 39285
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA EM
95428 SINAPI LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 0.21 82,50
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M®, EM VIA URBANA
95880 SINAPI PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 20,50 8.210,59
AQUISICAO DE MATERIAL ASFALTICO
COMP- ) o . - _
37503945 PROPRIA [Aquisicdo de material asfdltico - CAP-50/70 - BDI = 15,28 t 0,06323 24,84
COMP- . Aquisicdo de material asfdltico - Emulsdo asfdltica para imprimacdo -
32909454 PROPRIA EAI - BDI = 15,28 f 0.0012 3.69
COMP- PROPRIA |Aquisicdo de material asfdltico - RR 1C - BDI = 15,28 t 0,00045 1,38
42258236 auisie ' ' '
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO
COMP-
30839840-JUN- | PROPRIA [Transporte de material asféltico - CAP 50/70 - BDI = 15,28 t 567 24,84
2022
COMP- Transporte de material asfdltico - Emulsdo asfdltica para imprimacdo -
63584108-JUN- | PROPRIA |11 P primace t 922 3,69
EAIl - BDI = 15,28
2022
COMP-
70351721-JUN- | PROPRIA |Transporte de material asfdltico - RR-1C - BDI = 15,28 t 922 1,38
2022

OBSERVAGOES:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

VIAS LOCAIS PROJETADAS
LOCALIZAGAO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA)

PROJETO BASICO DE PAVIMENTAGAO
RESUMO DE SERVICOS

SEM ESCALA | PROJETO BASICO

PREFEITURA DE

MACEIO

BANCO DE DESENYOLVIMENTO
DA AMERICA LATINA




pde g

POKFEITURA DT

MACEIO
GURGURY
PERCURSO TRANSP. LOCAL (DMT) Km TRANSP. COMERCIAL (DMT)
SERVICO MATERIAL
ORIGEM DESTINO NP P TOTAL N P P TOTAL
PAVIMENTO FLEXIVEL
SOLO ESTABILIZADO
SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE GRANULOMETRICAMENTE JAZIDA - SOLO PISTA - - 0,00 0,21 10,90 11,11
BASE DE BRITA BRITA GRADUADA - BGS PEDREIRA POLIMIX / AL PISTA - - 0,00 0,21 32,30 32,51
. MARACANAU/CE USINA - - 0,00 0,00 942,00 942,00
IMPRIMACAO EAI
USINA PISTA - - 0,00 0,21 20,90 21,11
. MARACANAU/CE USINA - - 0,00 0,00 942,00 942,00
PINTURA DE LIGACAO RR-1C
USINA PISTA - - 0,00 0,21 20,90 21,11
A CANDEIAS - BA USINA - - 0,00 0,00 566,00 566,00
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ CAP - 50/70
USINA PISTA - - 0,00 0,21 20,90 21,11
MATERIAIS
AREAL PISTA - - 0,00 1,05 28,70 29,75
AREIA - MACEIO / AL AREAL INSTALACOES - - 0,00 0,84 35,80 36,64
INSTALACOES PISTA - - 0,00 0,21 7,40 7,61
PEDREIRA POLIMIX / AL INSTALACOES - - 0,00 0,00 39,40 39,40
PEDREIRA PEDREIRA POLIMIX / AL PISTA - - 0,00 0,21 32,30 32,51
INSTALACOES PISTA - - 0,00 0,21 7,40 7,61
MACEIO / AL INSTALACOES - - 0,00 0,00 25,20 25,20
CIMENTO - MACEIO /AL MACEIO / AL PISTA - - 0,00 0,21 18,10 18,31
INSTALACOES PISTA - - 0,00 0,21 7,40 7,61
MACEIO / AL INSTALACOES - - 0,00 0,00 25,20 25,20
TIJOLO - MACEIO / AL MACEIO / AL PISTA - - 0,00 0,21 18,10 18,31
INSTALACOES PISTA - - 0,00 0,21 7,40 7,61
MACEIO / AL INSTALACOES - - 0,00 0,00 25,20 25,20
FORMA - MACEIO / AL MACEIO / AL PISTA - - 0,00 0,21 18,10 18,31
INSTALACOES PISTA - - 0,00 0,21 7,40 7,61
MACEIO / AL INSTALACOES - - 0,00 0,00 25,20 25,20
ACO - MACEIO / AL MACEIO / AL PISTA - - 0,00 0,21 18,10 18,31
INSTALACOES PISTA - - 0,00 0,21 7,40 7,61
PISTA ATERRO - - 0,00 6,71 0,75 7,46
ATERRO SANITARIO - V2 MACEIO/ AL INSTALACOES ATERRO - - 0,00 6,50 6,70 13,20
PISTA INSTALACOES - - 0,00 0,21 7,40 7,61
MACEIO / AL INSTALACOES - - 0,00 0,00 24,20 24,20
CONCRETO USINADO - POLO DE MACEIO / AL MACEIO / AL PISTA - - 0,00 0,21 17,10 17,31
INSTALACOES PISTA - - 0,00 0,21 7,40 7,61

Quadro Resumo de DMT conforme Linear de Ocorréncia.




A Rod. Cap. Pedro Teixeira, 499-169
Rio Largo - AL, 57100-000

B Rod. Cap. Pedro Teixeira, 499-169
Rio Largo - AL, 57100-000

Rod. Cap. Pedro Teixeira

a4 m, 1 min

AREAL - CANTEIRO/PISTA
NAO PAVIMENTADO

IAreE] Draga- Gameleira
—-'-'- —werT

e L

"-l—_______

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

LITORAL NORTE CROQUIS DMT’S
LOCALIZAGAO: GURGURY - MACEIO / AL AREAL

SSSSSSSSS

FEITURA DE




AREAL - CANTEIRO/PISTA
PAVIMENTADO - PARTE 1

‘Areal Draga- Gameleira
v

A Rod. Cap. Pedro Teixeira, 499-169
Rio Largo - AL, 57100-000

Maceid
AL
BR-316 25,3 km, 43 min
OBSERVACOES: Secretaria Municipal de Infraestrutura ‘r&
LITORAL NORTE CROQUIS DMT’S —

PREFEITURA DE

LOCALIZAGAO: GURGURY - MACEIO / AL AREAL MACEIO




AREAL - CANTEIRO/PISTA
PAVIMENTADO - PARTE 2

f:f:Dwa
P ey

(g2 nalditec Ao, sui;g-' £
j_Na ratatmna
47 3%

Maceio
AL

AL-101, 600 - Jacarecica, Maceid - AL, Republica
Federativa do Brasil
Jacarecica, Maceid - AL

Trajetos sugeridos

AL-101 1.9 km,2 min

OBSERVACOES: Secretaria Municipal de Infraestrutura é
LITORAL NORTE CROQUIS DMT’S i

LOCALIZAGAO: GURGURY - MACEIO /AL AREAL MACEIO




AREAL - CANTEIRO
PAVIMENTADO - PARTE 3
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qnga na dnpf:am nmrdeste na HL 104
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T __'._ :-.'I;ﬂ-.—-.

.ﬁjCANTEIRG DE OBRAS

mre a esquerd_a

AL-101, 600 - Jacarecica, Maceid - AL, Republica
Federativa do Brasil
Jacarecica, Maceid - AL

Pescaria
Maceid - AL

Trajetos sugeridos

AL-101 9.0 km,12 min
OBSERVACOES: Secretaria Municipal de Infraestrutura ﬂ
LITORAL NORTE CROQUIS DMT’S mﬂ
LOCALIZAGAO: GURGURY - MACEIO / AL AREAL MACEIO
JANEIRO / 2022 SEM ESCALA TRECHO PAVIMENTADO




. ]

AL-101, 600 - Jacarecica, Maceid - AL, Republica

Federativa do Brasil
Jacarecica, Maceid - AL

F. D, 255 - Guaxuma
Maceid - AL, 57038-780

Trajetos sugeridos

AL-101

1.9 km_3 min

AREAL - PISTA
PAVIMENTADO - PARTE 4

1.“ _.
=

Poeg ¥t
i

- .IIFS ’

4+

. :- ‘!:
;' :. L-j"":h-.\:l'-t;l"l
o

thur Lm

-y
5 -1“‘

o 1.".

vlrera dl'rm

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

LITORAL NORTE
LOCALIZAGAO: GURGURY - MACEIO / AL

CROQUIS DMT’S
AREAL

A

i

PREFEITURA DE

MACEIO

JANEIRO /2022 SEM ESCALA

TRECHO PAVIMENTADO




PISTA - CANTEIRO
PAVIMENTADO

h_._l LY _
RPGurguri s,

.{“1{ ire a direita nasAle= 01 5«
i R

,‘CANTE%HD DE OBRAS
¢

Vire aesquerda

R. D, 255 - Guaxuma
Maceid - AL, 57038-780

Pescaria
Maceid - AL

Trajetos sugeridos

AL-101 7.4 km,11 min

OBSERVACOES: Secretaria Municipal de Infraestrutura é
CROQUIS DMT’S i

PREFEITURA DE

LITORAL NORTE
LOCALIZAGAO: GURGURY - MACEIO / AL ATERRO MACEIO
JANEIR(




CANTEIRO - ATERRO
PAVIMENTADO

ITr-ﬁu..hr:r
‘"u'“lre 3 =:I|reata i

= . iy ™

“-— ot il ACANTEIRO'DE OBRAS

a.

Siga na direcdo sudeste/para a AL,_]E '1 %ife_gﬂiréita na AL-10

k I
=
d i & - —
. _._._-l'
1

Pescaria
Maceio - AL

AL-101, 223 - Garca Torta
Maceio - AL, 57038-640

Trajetos sugeridos

AL-101 6,7 Km,29 min

OBSERVACOES: Secretaria Municipal de Infraestrutura 5
LITORAL NORTE CROQUIS DMT’S i

PREFEITURA DE

LOCALIZAGAO: GURGURY - MACEIO / AL ATERRO MACEIO




PISTA - ATERRO
PAVIMENTADO

L.

3 |pioca. - Embarque?f:arta@‘* F’Verde

. . i 1
ra s Ufre-ralesequercia ﬁa R. Manocel LIEDE}EI r::ie wln:aura &*ﬁ

R. D, 255 - Guaxuma
Maceid - AL, 57038-780

AL-101, 223 - Garca Torta
Maceio - AL, 57038640

Trajetos sugeridos

 *» & 0223+ ¢ 4 min
a cada 20 min 750 m,

OBSERVACOES: Secretaria Municipal de Infraestrutura ,,i‘\

CROQUIS DMT’S —

PREFEITURA DE

LITORAL NORTE
LOCALIZAGAO: GURGURY - MACEIO / AL ATERRO MACEIO
JANEIR




CANTEIRO/PISTA
- ATERRO

NAO PAVIMENTADO

AL-101, 223 - Garca Torta
Maceid - AL, 57038-640

Benedito Benies
Maceio - AL

Trajetos sugeridos

.\Q _
eita Jﬂturrn Samtaru} Benedito Bentes)

), .

R. Antfinio Félix 6.5 km,16 min
OBSERVACOES: Secretaria Municipal de Infraestrutura ?.i‘\)
LITORAL NORTE CROQUIS DMT’S il
LOCALIZAGAO: GURGURY - MACEIO / AL ATERRO MACEIO
JANEIRO / 2022 SEM ESCALA TRECHO PAVIMENTADO




Polimix Concreto - Maceio

Rua Joao Jose Pereira Filho S/N Mod, R. Quatro
e 1 - Quadra 4B - Tabuleiro do Martins, Maceid -

AL, 57081-000

Maceid
AL

Trajetos sugeridos

Av. Geraldo Sampaio

CONCRETO - CANTEIRO/PISTA
PAVIMENTADO - PARTE 1

Jpnhmm - Enncrem

Ulre a-esqguerda ma'R.|

1

,'." |
© r-u-1E1~ri=m‘.P =

Q.

vire a direita
I .

ayy(aresquerda) 'Continue para A\

L el

u:mtmue paraFEcnwa INorte
X G 3
{:mntmue ipara A

.',_.:

L8

JEED‘U‘IEI

E ]
1 i lll
i

13,7 km,28 min

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

LITORAL NORTE
LOCALIZAGAO: GURGURY - MACEIO / AL

CROQUIS DMT’S
CONCRETO USINADO

A

i

PREFEITURA DE

MACEIO




CONCRETO - CANTEIRO/PISTA
PAVIMENTADO - PARTE 2

f:f:Dwa

Maceio
AL

AL-101, 600 - Jacarecica, Maceid - AL, Republica
Federativa do Brasil
Jacarecica, Maceid - AL

Trajetos sugeridos

AL-101 1.9 km,2 min

OBSERVACOES: Secretaria Municipal de Infraestrutura é
LITORAL NORTE CROQUIS DMT’S i

LOCALIZAGAO: GURGURY - MACEIO /AL CONCRETO USINADO MACEIO




CONCRETO - CANTEIRO
PAVIMENTADO - PARTE 3

T‘I—l' l

JHETGF’ND RS

EEANTEIRD BDE OBRAS
""&.1 mre a.es uerda
g

" - = =

Sigarna-difecao I"lUr'l"‘.EESIF* na‘AL IEH

AL-101, 600 - Jacarecica, Maceid - AL, Republica
Federativa do Brasil
Jacarecica, Maceio - AL

Pescaria
Maceio - AL

Trajetos sugeridos

AL-101 9.0 km,12 min

OBSERVACOES: Secretaria Municipal de Infraestrutura é
CROQUIS DMT’S i

LOCALIZACAO: GURGURY - MACEI® / AL CONCRETO USINADO MACEIO




CONCRETO - PISTA
PAVIMENTADO - PARTE 4

%

urgum

J.'

Umﬂ a direita
= F

AL-101, 600 - Jacarecica, Maceid - AL, Republica
Federativa do Brasil
Jacarecica, Maceid - AL

R. D, 255 - Guaxuma
Maceid - AL, 57038-780

Trajetos sugeridos

AL-101 1.9 km,3 min

OBSERVACOES: Secretaria Municipal de Infraestrutura é
LITORAL NORTE CROQUIS DMT’S i

PREFEITURA DE

LOCALIZACAO: GURGURY - MACEI® / AL CONCRETO USINADO MACEIO




JAZIDA - PISTA
PAVIMENTADO

Nl 4 ) Jazidarem Ipioca *
ﬂ{i Urgurigss J

_.l'“'lq.‘_.

3 e L 4 xS
aVite adireita-na RETancredo Neve;‘m\\‘ Lo, . Viieradireita najAls;

-‘. - ..kr.

A R. da Barreia, 2 - Ipioca
Maceid - AL

K. D, 255 - Guaxuma
Maceid - AL, 57038-780

Trajetos sugeridos

AL-101 10,9 km,16 min
OBSERVACOES: Secretaria Municipal de Infraestrutura é
LITORAL NORTE CROQUIS DMT’S —_

LOCALIZAGAO: GURGURY - MACEIO / AL JAZIDA MACEIO




Tabuleiro do Martins
Maceio - AL, 57083-410

Maceid
AL

Trajetos sugeridos

BR-316

MATERIAIS - CANTEIRO/PISTA
PAVIMENTADO - PARTE |

Maceio

Na rotatonia; pegue a 18 saida par:

:-'I ".

ra deiMeirim %IFE = Esquerda na-Av
"wre a dwena na Av! Eeneduto B

il : y i " : =
haday = esqu_{_erdaj %DHHHUE para

e para E€ovia N,rte ‘JP fv
_ Cn:rntmu? par

g "

l-

JEn:r:wia

14,7 km,28 min SRS ot ) E AN

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

LITORAL NORTE
LOCALIZAGAO: GURGURY - MACEIO / AL

CROQUIS DMT’S
MATERIAIS DIVERSOS

A

i

PREFEITURA DE

MACEIO




Maceio
AL

AL-101, 600 - Jacarecica,

Federativa do Brasil
Jacarecica, Maceid - AL

Trajetos sugeridos

AL-101

Maceid - AL, Repuablica

1.9 km,2 min

MATERIAIS - CANTEIRO/PISTA
PAVIMENTADO - PARTE 2

f:f:Dwa
P ey

€cd0.Sub e
}:r‘ﬂa ratatmna
-'l-u :

.

e
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.“'H :,. - |
RERETORNOM

@I,
¥ Curvasst,

E
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OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

LITORAL NORTE
LOCALIZAGAO: GURGURY - MACEIO / AL

CROQUIS DMT’S
MATERIAIS DIVERSOS

A

i

MACEIO




MATERIAIS - CANTEIRO
PAVIMENTADO - PARTE 3

T‘I—l' l

JHETGF’ND RS

EEANTEIRD BDE OBRAS
""&.1 mre a.es uerda
g

" - = =

Sigarna-difecao I"lUr'l"‘.EESIF* na‘AL IEH

AL-101, 600 - Jacarecica, Maceid - AL, Republica
Federativa do Brasil
Jacarecica, Maceio - AL

Pescaria
Maceio - AL

Trajetos sugeridos

AL-101 9.0 km,12 min

OBSERVACOES: Secretaria Municipal de Infraestrutura é
CROQUIS DMT’S i

LOCALIZACAO: GURGURY - MACEI® / AL MATERIAIS DIVERSOS MACEIO




MATERIAIS - CANTEIRO
PAVIMENTADO - PARTE 4

IGurgum

Umﬂ a direits
_-.... <t
i 1'1..; 1”"*

ﬁ . I"-._.E.

AL-101, 600 - Jacarecica, Maceid - AL, Republica
Federativa do Brasil
Jacarecica, Maceid - AL

R. D, 255 - Guaxuma
Maceid - AL, 57038-780

Trajetos sugeridos

AL-101 1.9 km,3 min

OBSERVACOES: Secretaria Municipal de Infraestrutura é
LITORAL NORTE CROQUIS DMT’S i

PREFEITURA DE

LOCALIZACAO: GURGURY - MACEI® / AL MATERIAIS DIVERSOS MACEIO




PEDREIRA - CANTEIRO/PISTA

PAVIMENTADO - PARTE 1

JF’DLIMIJ{ PEDREIRA
%IF

Maceio - AL

Maceio
AL

AL-105

Sexta Regido

289 km, 36 min

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

i
)“i
')
—t
e,

LITORAL NORTE
LOCALIZAGAO: GURGURY - MACEIO / AL

CROQUIS DMT’S
PEDREIRA

i

PREFEITURA DE

MACEIO




PEDREIRA - CANTEIRO/PISTA
PAVIMENTADO - PARTE 2

f:f:Dwa
g 42

Maceio
AL

AL-101, 600 - Jacarecica, Maceid - AL, Republica
Federativa do Brasil
Jacarecica, Maceid - AL

Trajetos sugeridos

AL-101 1.9 km,2 min

OBSERVACOES: Secretaria Municipal de Infraestrutura é
LITORAL NORTE CROQUIS DMT’S i

LOCALIZAGAO: GURGURY - MACEIO /AL PEDREIRA MACEIO




PEDREIRA - CANTEIRO
PAVIMENTADO - PARTE 3

T‘I—l' l

JHETGF’ND RS

EEANTEIRD BDE OBRAS
""&.1 mre a.es uerda
g

" - = =

Sigarna-difecao I"lUr'l"‘.EESIF* na‘AL IEH

AL-101, 600 - Jacarecica, Maceid - AL, Republica
Federativa do Brasil
Jacarecica, Maceio - AL

Pescaria
Maceio - AL

Trajetos sugeridos

AL-101 9.0 km,12 min

OBSERVACOES: Secretaria Municipal de Infraestrutura é
CROQUIS DMT’S i

LITORAL NORTE
LOCALIZAGAO: GURGURY - MACEIO / AL PEDREIRA MACEIO
JANEIR(




PEDREIRA - PISTA
PAVIMENTADO - PARTE 4

IGurgum

Umﬂ a direits
_-.... <t
i 1'1..; 1”"*

ﬁ . I"-._.E.

AL-101, 600 - Jacarecica, Maceid - AL, Republica
Federativa do Brasil
Jacarecica, Maceid - AL

R. D, 255 - Guaxuma
Maceid - AL, 57038-780

Trajetos sugeridos

AL-101 1.9 km,3 min

OBSERVACOES: Secretaria Municipal de Infraestrutura é
LITORAL NORTE CROQUIS DMT’S i

PREFEITURA DE

LOCALIZAGAO: GURGURY - MACEIO / AL PEDREIRA MACEIO




USINA CBUQ - PISTA
PAVIMENTADO - PARTE 1

jﬁ.mﬂrlm Bareto

=) i - -
ge Lopes Hr:waeaqi nima B. BE.‘I'!tI:E - h,||ma Bam

-
]

J:- {'_

.,

Santos Dumont

{ B [l j’TRECHG
acelo AL 1 ‘mre a direita nﬁfﬁxm Car*hoana do rHIE|r|m :mga na dire
Av. Cachoeira do Meirim, 1340-1380 - Benedito ' - F : o e, .

Bentes
Maceid - AL, 57084-304

Trajetos sugeridos

BR-316 15,7 km,24 min
R. Vier. Herminio Cardoso e BR-316 17,8 km,37 min

F*@802% ¢ 45 min
9.5 km.

OBSERVACOES: Secretaria Municipal de Infraestrutura ﬁ
LITORAL NORTE CROQUIS DMT’S o

LOCALIZAGAO: GURGURY - MACEIO /AL USINA CBUQ MACEIO

JANEIRO /2022 SEM ESCALA TRECHO PAVIMENTADO




USINA CBUQ - PISTA
PAVIMENTADO - PARTE 2

Av. Cachoeira do Meirim, 1340-1380 - Benedito
Bentes
Maceid - AL, 57084-304

Maceio
AL

Trajetos sugeridos

LA

IT RECH®

ﬂtes mre adireitana1?r
¢ I, I

@

\Vire a direita‘depois dé

3 Norte ':P

Continue psra AV

Av. Geraldo Sampaio 8.0 km_16 min
OBSERVACOES: Secretaria Municipal de Infraestrutura ‘r&
LITORAL NORTE CROQUIS DMT’S mﬁ
LOCALIZAGAO: GURGURY - MACEIO / AL USINA CBUQ MACEIO




USINA CBUQ - PISTA
PAVIMENTADO - PARTE 3

if:;pwta

.

|
a ratatmna -
25 -

‘.:!" : '

Maceio
AL

AL-101, 600 - Jacarecica, Maceid - AL, Republica
Federativa do Brasil
Jacarecica, Maceid - AL

Trajetos sugeridos

AL-101 1.9 km,2 min

OBSERVACOES: Secretaria Municipal de Infraestrutura é
LITORAL NORTE CROQUIS DMT’S i

LOCALIZAGAO: GURGURY - MACEIO /AL USINA CBUQ MACEIO




USINA CBUQ - PISTA
PAVIMENTADO - PARTE 4

%

urgum

J.'

Umﬂ a direita
= F

AL-101, 600 - Jacarecica, Maceid - AL, Republica
Federativa do Brasil
Jacarecica, Maceid - AL

R. D, 255 - Guaxuma
Maceid - AL, 57038-780

Trajetos sugeridos

AL-101 1.9 km,3 min

OBSERVACOES: Secretaria Municipal de Infraestrutura é
LITORAL NORTE CROQUIS DMT’S i

PREFEITURA DE

LOCALIZAGAO: GURGURY - MACEIO / AL USINA CBUQ MACEIO




‘CHNDHHS—EH
"

A Mataripe
Sao Francisco do Conde - BA

Santos Dumont
Maceio - AL

Trajetos sugeridos

BA-099 e BR-101 282 km,& h 35 min
BR-101 266 km,& h 50 min

Material Betuminoso - Usina

Amorim Bareto i‘
O

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

LITORAL NORTE
LOCALIZAGAO: GURGURY - MACEIO / AL

CROQUIS DMT’S

MATERIAL BETUMINOSO

JANEIRO /2022

SEM ESCALA

TRECHO PAVIMENTADO

i
|
=\
Y

PREFEITURA DE

MACEIO




Material Betuminoso - Usina

L8

‘I"-J’IAHAEP.NAU—CE
"

R. Ferreira Neto, 301 - Piratininga
Maracanau - CE, 61902-193

Santos Dumont
Maceid - AL A Pt 7

S AMorim Eareto;

Trajetos sugeridos

BR-104 942 km,13 h 2 min
OBSERVACOES: Secretaria Municipal de Infraestrutura ﬂ
LITORAL NORTE CROQUIS DMT’S mﬂ
LOCALIZACAO: GURGURY - MACEI® / AL MATERIAL BETUMINOSO MACEIO
JANEIRO / 2022 SEM ESCALA TRECHO PAVIMENTADO




BETIM - MG
¢

PTB
Betim - MG

Santos Dumont
Maceid - AL

Trajetos sugeridos

BR-116 e BR-101

1.861 km,28 h

Material Betuminoso - Usina

Amorim Bareto :

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

LITORAL NORTE
LOCALIZAGAO: GURGURY - MACEIO / AL

CROQUIS DMT’S

MATERIAL BETUMINOSO

JANEIRO /2022

SEM ESCALA

TRECHO PAVIMENTADO

A

MACEIO




15,&@ PAULO - SP
t.'.i'

Cruzeiro Quinhentista
Cubatio - 5P

Santos Dumont
Maceid - AL

Trajetos sugeridos

BR-381

2.464 km, 35 h

Material Betuminoso - Usina

Amornm Bareto
&

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura Ax
—
LITORAL NORTE CROQU'S DMT’S _.’
LOCALIZACAO: GURGURY - MACEI® / AL MATERIAL BETUMINOSO MACEIO
JANEIRO / 2022 SEM ESCALA TRECHO PAVIMENTADO




07.
PROJETO BASICO DE SINALIZACAO
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OBSERVAGOES:

NOTAS:

== ALINHAMENTO

1

ESTAQUEAMENTO 2

DIMENSOES EM METROS;

SISTEMAS DE CORRDENADAS:

SIRGAS 2000

PROJEGAO: UNIVERSAL TRANSVERSO DE MERCARTOR (UTM)
DATUM: SIRGAS 2000

MERIDIANO CENTRAL: FUSO 25 -36°W DE GR

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

VIAS LOCAIS PROJETADAS
LOCALIZAGAO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA)

PROJETO DE SINALIZACAO
PLANTA

1:1000

PROJETO BASICO

B

PREFEITURA DE

MACEIO

WEANL‘.D DE DESENVOLVIMENTO
DA AMERICA LATINA




BLOQUEIO PARCIAL
TRAFEGO EM MEIA PISTA

OBSERVAGOES:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

VIAS LOCAIS PROJETADAS
LOCALIZAGAO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA)

PROJETO BASICO DE SINALIZAGAO
PROJETOS TIPOS

SEM ESCALA | PROJETO BASICO

A

P

MACEIO

BANCO DE DESENVOLVIMENTO
DA AMERICA LATINA




FIXACAO DE PLACAS

A B i C D ) E
REGULAMENTAGAO ADVERTENCIA MARCO INDICACAO INDICATIVA
31,00 0,80 X 0,80 QUILOMETRICO DE DIRECAO 1,00 X 2,00
0,60 X 0,85 2,00 X 0,50 1,00 X 2,50
1,50 X 2,00
N 005 1,50 X 3,00
0,05 0,05
% « — -
\ 0.05 0,05
8 1,40 I L: ] h L - 118
- s — | |5 )
—— —%— —4 —4— — — —
° B |
1,20 1,20 1,20
1,20 §
I COTA DO EIXO DA PISTA I 1 ’
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OBSERVAGOES: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA A
PROJETO BASICO DE SINALIZAGAO F_’___,f BANGO DE DESENVOLVIMENTO

VIAS LOCAIS PROJETADAS
LOCALIZAGAO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA)

PROJETOS TIPOS PREFEITURA

DE
SEM ESCALA | PROJETO BASICO MACE'O

DA AMERICA LATINA




LOCALIZAGCAO SUPORTES

fo] ol ~
POSTE DE SUSTENTACAO
‘, ‘ VISTA E CORTE
POSTE A POSTE B
}‘» ————J 0 .
1 |
MADEIRA ¥
{ 0,30 0,30 ‘
i i
7
1,20 G207
[Ye]
[ o o
PISTA DE ROLAMENTO NIVEL DO EIXO DA PISTA S +
© 0,005
S =
& p
/ 3
BORDO DO PARAFUSO “
ACOSTAMENTO ] 1,10 | T
‘ PLACA — #
=
| 240 POSTE———— [ —
=
| | ARRUELA R
/ = —*
PORCA =
i
FUNDAGAO
120 SOLOAPLOADO  ——— I e
MEIO-FIO ’ ;315 CAVA PARA _
7 SUSTENTACAO DOS POSTES
PISTA \ 0.0 ,
) CANTEIRO BRITA APILOADA COM D méx = 1" 0,80 MIN. (POSTE A)
QUANT. APROX. DE BRITA 1 P/ POSTE 1,00 MIN. (POSTE B) 020
= 0,028m? e
10,05
—k-
0,20
0,20 A
0,075
° POSICIONAMENTO
° QUANTO AO EIXO DA RODOVIA
93°
OBSERVAGOES: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
VIAS LOCAIS PROJETADAS PROJETO BASICO DE SINALIZAGAO T e
LOCALIZAGAO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA) PROJETOS TIPOS PREFEITURA DE :a A;;émc;li:rm AH‘
SEM ESCALA | PROJETO BASICO MACE'O




PINTURA NO PAVIMENTO

TACHAS:

EIXO- TACHAS BIDIRECIONAIS AMARELAS COM ELEMENTOS REFLETIVOS AMARELOS,
COM O ESPACAMENTO DE UMA TACHA A CADA 4,0 METROS.

DETALHE ESQUEMATICO

POSICIONAMENTO DE TACHAS - LINHA DE EIXO E BORDO DA PISTA

1 -AS LINHAS DE EIXO SERAO EXECUTADAS NA COR AMARELA COM ESPESSURA DE 0,10m.
2- AS LINHAS DE BORDO SERAO EXECUTADAS NA COR BRANCA COM ESPESSURA DE 0,10m.
3- AS LINHAS DE BORDO SERAO CONTINUA, DISTANTES 0,10m DO BORDO DO PAVIMENTO.

LINHA DE BORDO

4,00 ; 4,00

[T 1 T LINHA DE EIXO

LINHA DE BORDO

PINTURA DE SETAS

PINTURA DE ILHAS CANALIZADORAS DE TRAFEGO

LINHA DELIMITADORA DE
FLUXO AMARELA

DETALHE B
DETALHE C - DIVERGENCIA DE FLUXO

PINTURA DE BORDO BRANCA

SEGMENTO COM PINTURA .
DE BORDO AMARELA INICIO DO ZEBRADO AMARELO

DETALHE A DETALHE C

<<
|
L DETALHE B - CONVERGENCIA E DIVERGENCIA DE FLUXOS DETAL#{ A - CONVERGENCIA DE FLUXOS
DIMENSOES RECOMENDADAS: %015 X=45°
VEL (km/h)
0.3 0,80
40<V<60 - A=5,00 }
V>60 - A=7,50 \
o
e
|
OBSERVAGOES: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
VIAS LOCAIS PROJETADAS PROJETO BASICO DE SINALIZAGAO _/ BANCO DE DESENVOLVIMENTO

LOCALIZAGAO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA)

PROJETOS TIPOS PREFEITURA DE DA AMERICA LATINA

SEM ESCALA | PROJETO BASICO MACE'O




DESVIO DE TRAFEGO

A-21b. 1 A-21a. 1 A-21c. 1 A-24. 1 A-24. 2 A-24. 3
0,80 x 0,80 0,80 x 0,80 0,80 x 0,80 0,80 x 0,80 0,80 x 0,80 0,80 x 0,80
FAIXA ESQUERDA FAIXA CENTRAL FAIXA DIREITA EM OBRAS OBRAS NO HOMENS
IMPEDIDA IMPEDIDA IMPEDIDA A ACOSTAMENTO TRABALHANDO
A m A m A m m A m A m
1,20 x 0,80 1,20 x 0,80 1,20 x 0,80 1,20 x 0,80 1,20 x 0,80 1,20 x 0,80
A-50 A-51 A-28. 1 A-52 A-53 A-54 A-55
TRECHO DESVIO . DESVIO
IMPEDIDO A DIREITA A ESQUERDA SINALIZADOR
A m A m A m A 1
0,80 x 0,80 0,80 x 0,80 0,80 x 0,80 0,80 x 0,80 0,80 x 0,80 0,80 x 0,80 0,80 x 0,80
MAQUINAS CAMINHOES
NA PISTA NA PISTA 1-34 RE-1 R-19.1 R-14. 1 R-28. 1
A m A m
FIM DAS OBRAS
1,20 x 0,80 1,20 x 0,80 TRECHO
1.20x 080 IMPEDIDO
|'35-1 1,20 x 0,80
@ x0,80 @ x0,80 @ x 0,80
< DESVIO
133 o RE-2 PESO MAXIMO MAO DUPLA
1,20 x 0,80 1,20 x 0,80
EM OBRAS 1-35.2 TRECHO
EXTENSAO  km IMPEDIDO
DESVIO = A m
1,20 x 0,80 1,20 x 0,80 1,20 x 0,80
OBSERVACOES: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
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ESTACA EXTENSAO = LARGURA DA| 5 =

LOGRADOURO INCIAL FINAL ) TIPO DE MARCACAO LADO FAIXA (m) AREA (m?] OBSERVACOES
0 + 0,00 21 + 19,00 439,00 Linhas de borda de pista (LBO) LE 0,10 43,90
0 + 10,00 12 + 1,00 231,00 Linhas de borda de pista (LBO) CANTEIRC 0,10 23,10
13 + 1900 21 + 3,00 144,00 Linhas de borda de pista (LBO) CANTEIRQ 0,10 14,40
RUA PROJETADA 0 + 0,00 21 + 19,00 439,00 Linhas de borda de pista (LBO) LD 0,10 43,90
0 + 10,00 12 + 1,00 231,00 Linhas de borda de pista (LBO) CANTEIRQ 0,10 23,10
13 + 19,00 21 + 3,00 144,00 Linhas de borda de pista (LBO) CANTEIRQ 0,10 14,40
TOTAL 1 162,80

ESTACA EXTENSAO = LARGURA DA | ; ~
LOGRADOURO INCIAL FINAL (m) TIPO DE MARCACAO LADO FAIXA (m) AREA (m?) | OBSERVACOES
0 + 0,00 21 + 19,00 439,00 Zebrados EIXO 0,10 43,90
RUA PROJETADA 0 + 10,00 12 + 1,00 231,00 Foixo de pedestre (FTP-1) - 0,10 23,10
13 + 1900 | 21 + 3,00 144,00 Faixa de pedestre (FTP-1) - 0,10 14,40
0 + 0,00 21 + 19,00 439,00 Faixa de pedestre (FTP-1) - 0,10 43,90
TOTAL =| 125,30

LOGRADOURO ESTACA CcODIGO DESCRIGAO DA PLACA LADO SENTIDO QUANT.| OBSERVACOES
0O + 1,50 -1 IDENTIFICACAO DE RUA LE DECRESCENTE 1,00
0 + 150 R-1 PARADA OBRIGATORIA LE DECRESCENTE 1,00
12 + 000]| R-24b PASSAGEM OBRIGATORIA CANTEIRO | DECRESCENTE 1,00
RUA PROJETADA -
14 + 000 R-24b PASSAGEM OBRIGATORIA CANTEIRO CRESCENTE 1,00
21 + 2,00| R-24b PASSAGEM OBRIGATORIA CANTEIRO | DECRESCENTE 1,00
21 + 2,00 R-33 SENTIDO DE CIRCULACAO NA ROTATORIA CANTEIRO CRESCENTE 1,00

OBSERVAGOES:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

VIAS LOCAIS PROJETADAS
LOCALIZAGAO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA)

NOTA DE
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Cédigo Fonte Descrigdo Unidade| Quantidade
CP-5213409- PROPRIA Pintura de faixa com termopldstico por aspersdo - espessura de 2 162.80
04305412 1,5 mm
CP-5213406-615316]  PROPRIA FflnTuro de setas e zebrados - tinta base acrilica emulsionada em M 125.30
agua - espessura de 0,4 mm
CP-5213445- PROPRIA Placa de rggulgmen’ragoo em ggo, R1 quo 0,331 m~ pelicula Un. 100
7163186 retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantacdo
CP-5213440- . Placa de regulamentacdo em aco D = 0,60 m - pelicula
1654315 PROPRIA retrorrefletiva tipo | + Sl - Fornecimento e implantacdo un 4.00
CP-5213572 PROPRIA |Placa em aco - pelicula Il + Il - fornecimento e implantacdo M2 0,11
8262644
CP-5013856-567425| PROPRIA Fornecimento e implantacdo ~de suporte metdlico galvanizado on 1.00
para placa de regulamentacdo - R1 -lado de 0,331 m
CP-5213863- . Fornecimento e implantacdo de suporte metdlico galvanizado
52482463 PROPRIA para placa de regulamentag¢do - D = 0,60 m un 4,00
CP-5213856-567425| PROPRIA Fornecimento e mplonfczgoo de suporte metdlico galvanizado on 1.00
para placa em aco - pelicula lll + 1lI
Placa para sinalizacdo de obras montada em cavalete metdlico -
COMP-19487510 | PROPRIA [1,00 x 1,00 m - utilizagdo de 600 ciclos - fornecimento, 01 Dia 720,00
un.implantacdo e 01 retirada didria - DESVIO
Placa de regulamentacgdo para sinalizacdo de obras montada
COMP-36080347 PROPRIA |em suporte metdlico mdvel - D = 1,00 m - utilizagdo de 600 ciclos Dia 720,00
un.- fornecimento, 01 implantacdo e 01 retirada didria
Placa de adverténcia para sinalizacdo de obras montada em
COMP-33005234 PROPRIA |suporte metdlico mével, lado 1,00 m - utilizacdo de 600 ciclos - Dia 720,00
un.fornecimento, 01 implantacdo e 01 retirada didria
CP-5213385- PROPRIA Barreira cile sinalizacdo tipo | de direcionamento ou bloqueio - Un. 2.00
64268497 confeccdo
CP-5213835- . Cone pldstico para canalizacdo de transito - utilizacdo de 150 .
16883161 PROPRIA ciclos - fornecimento, 01 implantacdo e 01 retirada didria un. Dia 720.00
OBSERVAGOES: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
VIAS LOCAIS PROJETADAS PROJETO BASICO DE SINALIZAGAO ___,',r B0 DE DESENVBISNE T

LOCALIZAGAO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA)

RESUMO

PREFEITURA DE
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08.
PROJETO BASICO DE OBRAS
COMPLEMENTARES



NOTADE SERVIGO - OBRAS COMPLEMENTARES
CAIAGAO COM CAL EM MEIO FIO

Estaca Lado Extensao (m) La;geu;ianct:l:r:(ag‘i)éo Ca?;:éaod: ) Observacgoées
0 + 0,00 21 + 19,00 LE 439,00 0,27 118,53 -
0 + 10,00 12+ 1,00 LE 231,00 0,27 62,37 -
13 + 19,00 21 + 3,00 LE 144,00 0,27 38,88 -
+ 0,00 21 + 19,00 LE 439,00 0,27 118,53 -
+ 10,00 12+ 1,00 LE 231,00 0,27 62,37 -
13 + 19,00 21 + 3,00 LE 144,00 0,27 38,88 -
TOTAL = 439,56
OBSERVAGOES: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA ﬁA
VIAS LOCAIS~ PROJETADAS PROJETO BASICO DE OBRAS J BANCO DE DESENVOLYIMENTO
LOCALIZAGAO: GURGURY (PRAIA DE GUAXUMA) COMPLEMENTARES - RESUMO PREFEITURA DE DA AMERICA LATINA
SEM ESCALA | PROJETO BASICO MACEIO
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