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NOTA DE SERVIÇO

OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE DRENAGEM

SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

PROJETO BÁSICO

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: POVOADO SAÚDE - IPIOCA

0 + 0,00 16 + 19,00 MFC-05 339,00 0 + 0,00 2 + 9,00 MFC-05 49,00

- + - - + - - - 2 + 14,00 14 + 17,00 MFC-05 243,00

- + - - + - - - 15 + 2,00 16 + 16,00 MFC-05 34,00

RUA PROJETADA 02 0 + 3,00 1 + 16,00 MFC-05 33,00 0 + 3,00 1 + 16,00 MFC-05 33,00

RUA PROJETADA 03 0 + 3,00 1 + 19,00 MFC-05 36,00 0 + 3,00 1 + 19,00 MFC-05 36,00

0 + 0,00 0 + 17,00 MFC-05 17,00 0 + 0,00 13 + 18,00 MFC-05 278,00

1 + 13,00 13 + 10,00 MFC-05 237,00 - + - - + - - -

RUA PROJETADA 05 0 + 0,00 13 + 0,00 MFC-05 260,00 0 + 9,50 12 + 10,00 MFC-05 240,50

922,00 913,50TOTAL = TOTAL =

OBSERVAÇÕES

RUA PROJETADA 01

RUA PROJETADA 04

NOTA DE SERVIÇO DE MEIO-FIO

INICIAL FINAL INICIAL FINAL

RUA PROJETADA

LADO ESQUERDO LADO DIREITO

LOCALIZAÇÃO / ESTACA
TIPO

EXTENSÃO

 (m)

LOCALIZAÇÃO / ESTACA
TIPO

EXTENSÃO

 (m)

RUA PROJETADA 5 13 + 10,00 22 + 10,00 STC-04 180,00 13 + 10,00 19 + 10,00 STC-04 120,00

180,00 120,00

- + - - + - - - 19 + 10,00 29 + 2,00 SZC-01 192,00

- + - - + - - - 42 + 0,00 45 + 15,00 SZC-01 75,00

0,00 267,00

- + - - + - - - 29 + 2,00 37 + 10,00 VPA-04 168,00

- + - - + - - - 37 + 12,00 42 + 0,00 VPA-04 88,00

0,00 256,00TOTAL = TOTAL =

RUA PROJETADA 5

RUA PROJETADA 5

LOCALIZAÇÃO / ESTACA
TIPO

EXTENSÃO

 (m)INICIAL FINAL INICIAL FINAL

TOTAL = TOTAL =

NOTA DE SERVIÇO DE VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO

RUA PROJETADA

LADO ESQUERDO LADO DIREITO

OBSERVAÇÕESLOCALIZAÇÃO / ESTACA
TIPO

EXTENSÃO

 (m)

TOTAL = TOTAL =

EXTENSÃO

 (m)INICIAL FINAL INICIAL

NOTA DE SERVIÇO DE SARJETA TRINGULAR DE CONCRETO

RUA PROJETADA

LADO ESQUERDO LADO DIREITO

OBSERVAÇÕESLOCALIZAÇÃO / ESTACA
TIPO

EXTENSÃO

 (m)

LOCALIZAÇÃO / ESTACA
TIPO

EXTENSÃO

 (m)INICIAL FINAL INICIAL FINAL

FINAL

NOTA DE SERVIÇO DE SARJETA TRAPEZOIDAL DE CORTE

RUA PROJETADA

LADO ESQUERDO LADO DIREITO

OBSERVAÇÕESLOCALIZAÇÃO / ESTACA
TIPO

EXTENSÃO

 (m)

LOCALIZAÇÃO / ESTACA
TIPO



NOTA DE SERVIÇO

OBSERVAÇÕES:
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SEM ESCALA
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VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: POVOADO SAÚDE - IPIOCA

0 + 0,00 6 + 0,00 120,00 0 + 0,00 2 + 9,00 49,00

13 + 0,00 16 + 19,00 79,00 2 + 14,00 6 + 0,00 66,00

- + - - + - - 13 + 0,00 14 + 17,00 37,00

- + - - + - - 15 + 2,00 16 + 19,00 37,00

RUA PROJETADA 2 0 + 3,00 1 + 16,00 33,00 0 + 3,00 1 + 16,00 33,00

RUA PROJETADA 3 0 + 2,00 1 + 19,00 37,00 0 + 3,00 1 + 19,00 36,00

269,00 258,00

RUA PROJETADA 1

TOTAL =TOTAL =

OBSERVAÇÕES

NOTA DE SERVIÇO DE LINHA D'ÁGUA

RUA PROJETADA

LADO ESQUERDO LADO DIREITO

LOCALIZAÇÃO / ESTACA EXTENSÃO

 (m)

LOCALIZAÇÃO / ESTACA EXTENSÃO

 (m)INICIAL FINAL INICIAL FINAL

DISSIPADOR DE 

ENERGIA

DISSIPADOR DE 

ENERGIA

TIPO TIPO EXTENSÃO TIPO TIPO TIPO EXTENSÃO TIPO

0 + 0,00 - DAR-02 1,50 DEB - 01 0 + 0,00 - DAR-02 1,50 DEB - 01

EDA - 01 =

EDA - 02 =

DAR - 02 =

DAR - 03 =

DEB - 01 =

ESTACA ESTACA

RUA PROJETADA 04

TOTAL =

0,00 und

0,00 und

3,00 und

0,00 und

2,00 und

NOTA DE SERVIÇO DE ENTRADA D'ÁGUA, DESCIDA D'ÁGUA E DISSIPADOR DE ENERGIA

LADO ESQUERDO LADO DIREITO

ENTRADA D'ÁGUA DESCIDA D'ÁGUA ENTRADA D'ÁGUA DESCIDA D'ÁGUA
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PROJETO BÁSICO DE DRENAGEM

SEM ESCALA
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PROJETO BÁSICO

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: POVOADO SAÚDE - IPIOCA

Larg.
Altura 

Inicial

H 

inicial 

(m)

H final 

(m)

Larg. 

(m)

Rua projetada 1

Trecho 01 6 + 0 8 + 0 D 40,00 0,0100 0,40 x 0,30 0,40 0,30 0,30 0,30 0,40 136,55 0,90 0,015 20,00 0,0310 0,0273 0,0601 -

Trecho 02 8 + 0 10 + 0 D 40,00 0,0100 0,40 x 0,30 0,40 0,30 0,30 0,30 0,40 136,55 0,90 0,015 20,00 0,0568 0,0273 0,0875 -

Trecho 01 6 + 0 8 + 0 E 40,00 0,0100 0,60 x 0,40 0,40 0,30 0,30 0,30 0,40 136,55 0,90 0,015 40,00 0,0620 0,0547 0,1203 -

Trecho 02 8 + 0 10 + 0 E 40,00 0,0100 0,60 x 0,40 0,60 0,40 0,40 0,40 0,60 136,55 0,90 0,015 40,00 0,1136 0,0547 0,1749 -

Trecho 01 10 + 0 13 + 0 D 60,00 0,0100 0,40 x 0,30 0,40 0,30 0,30 0,30 0,40 136,55 0,90 0,015 20,00 0,0258 0,0410 0,0683 -

Trecho 01 10 + 0 13 + 0 E 60,00 0,0100 0,60 x 0,40 0,60 0,40 0,40 0,40 0,60 136,55 0,90 0,015 40,00 0,0516 0,0820 0,1367 -

Boca de lobo 10 - 6,00 0,0030 0,60 x 0,40 0,60 0,40 0,40 0,40 0,60 136,55 0,90 0,015 40,00 0,2478 0,0082 0,2706 -

Rua projetada 4

Trecho 01 0 + 0 1 + 0 D 20,00 0,0039 0,80 x 0,50 0,80 0,50 0,50 0,50 0,80 136,55 0,90 0,015 10,00 0,4578 0,0068 0,4646 1,00

Trecho 02 1 + 0 2 + 0 D 20,00 0,0039 0,80 x 0,50 0,80 0,50 0,50 0,50 0,80 136,55 0,90 0,015 30,00 0,4373 0,0205 0,4578 -

Trecho 03 2 + 0 9 + 0 D 140,00 0,0039 0,80 x 0,50 0,80 0,50 0,50 0,50 0,80 136,55 0,90 0,015 40,00 0,2460 0,1913 0,4373 -

Trecho 04 9 + 0 10 + 0 D 20,00 0,0039 0,60 x 0,40 0,60 0,40 0,40 0,40 0,60 136,55 0,90 0,015 40,00 0,2187 0,0273 0,2460 -

Trecho 05 10 + 0 13 + 16 D 76,00 0,0137 0,60 x 0,40 0,60 0,40 0,40 0,40 0,60 136,55 0,90 0,015 40,00 0,1367 0,0820 0,2187 -

Rua projetada 5

Trecho 01 0 + 0 1 + 0 E 20,00 0,0039 0,80 x 0,50 0,80 0,50 0,50 0,50 0,80 136,55 0,90 0,015 10,00 0,4578 0,0068 0,4646 1,00

Trecho 02 1 + 0 2 + 0 E 20,00 0,0039 0,80 x 0,50 0,80 0,50 0,50 0,50 0,80 136,55 0,90 0,015 30,00 0,4373 0,0205 0,4578 -

Trecho 03 2 + 0 9 + 0 E 140,00 0,0039 0,80 x 0,50 0,80 0,50 0,50 0,50 0,80 136,55 0,90 0,015 40,00 0,2460 0,1913 0,4373 -

Trecho 04 9 + 0 10 + 0 E 20,00 0,0039 0,60 x 0,40 0,60 0,40 0,40 0,40 0,60 136,55 0,90 0,015 40,00 0,2187 0,0273 0,2460 -

Trecho 05 10 + 0 13 + 0 E 60,00 0,0137 0,60 x 0,40 0,60 0,40 0,40 0,40 0,60 136,55 0,90 0,015 40,00 0,1367 0,0820 0,2187 -

D = Lado Direito

E = Lado Esquerdo

+ 2,5

Dados do Dispositivo Dados de Implúvio Vazão no trecho

Nº

Localização

Lado
Ext.      

(m)

I

(m/m)
Estaca

Projeto Tipo

Vazão 

Total 

(m³/s)

Larg. 

Impluvi

o    (m)

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BOCA Vazão 

Adic. 

(m³/s) 

Vazão 

do 

trecho 

(m³/s)

Dimensões 

Adotadas

Dimensões                           

Finais Intensid. 

Pluviom.  

(mm/h)

C
Coef. 

Rugos.



QUADRO RESUMO

OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE DRENAGEM

SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

PROJETO BÁSICO

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: POVOADO SAÚDE - IPIOCA

Código Fonte Descrição Unidade Quantidade

94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

m 1.835,50

94287 SINAPI
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em 

trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. af_06/2016
m 527,00

CP-2003325-

88808933
PRÓPRIA

Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - escavação mecânica - 

areia e brita comerciais
m 300,00

CP-2003343-

63086486
PRÓPRIA

Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 - escavação mecânica - 

areia e brita comerciais
m 267,00

COMP-

24410506
PRÓPRIA

Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - 

VPA 04 - areia e brita comerciais
m 256,00

CP-2003391-

48018156
PRÓPRIA

Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita 

comerciais
m 3,00

CP-2003449-

66900856
PRÓPRIA Dissipador de energia - DEB 01 - areia e pedra de mão comerciais un 2,00

102751 SINAPI Boca para Galeria de Concreto Retangular 0,80 x 0,50 un 2,00

COMP-

66648301
PRÓPRIA Galeria de Concreto Retangular 0,40 x 0,30 m 140,00

COMP-

18313584
PRÓPRIA Galeria de Concreto Retangular 0,60 x 0,40 m 322,00

COMP-

68936092
PRÓPRIA Galeria de Concreto Retangular 0,80 x 0,50 m 360,00

RESUMO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM
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LOCALIZAÇÃO: POVOADO SAÚDE - IPIOCA

TONELADAS

< 1,5 1,5 - 3,0 3,0 - 4,5 4,5 - 6,0 < 1,5 1,5 - 3,0 3,0 - 4,5 4,5 - 6,0

PV 03 - BOCA BDTC 0,80 2,20 11,00 CA-1 BOCA BOCA 1,82 36,30 7,74 0,00 0,00 44,04 19,88 10,89 7,74 0,00 0,00 18,63 25,41 38,12 40,10

JUSANTE

COMPRIMENTO 

DO BUEIRO (m)

TIPO DE 

TUBO 

(ABNT)

OBRA PROJETADA

MONTANTE
BOTA-

FORA(m³)

ESCORAMENTO 

(m²)

NOTA DE SERVIÇO DE REDE DE DRENAGEM URBANA

VOLUME DE ESCAVAÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO
COLCHÃO DE 

AREIA

REATERRO (m³)

REATERRO
DESTINAÇÃO

(T)

VOLUME (m³)

ALTURA 

MÉDIA DE 

ATERRO

TIPOS DE BOCAS DE 

BUEIROS 

 LARGURA 

(m) 

 Ø (m) ou 

Base (m) 

 PROJETO 

TIPO 
SEGMENTO

Código Fonte Descrição Unidade DMT
DENS. OU 

EMPOL.
Quantidade

90091 SINAPI

Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e 

jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m 

a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. 

af_02/2021 

m³ 36,30

102278 SINAPI

Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,50 m até 3,0 m 

(média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (1,2 

m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto 

nível de interferência. af_02/2021  

m³ 7,74

93367 SINAPI

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da 

caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade 

até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de 

interferência. af_04/2016 

m³ 10,89

93368 SINAPI

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da 

caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 

1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de 

interferência. af_04/2016 

m³ 7,74

101625 SINAPI
Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 

2,5 m, com camada de areia, lançamento mecanizado. af_08/2020  
m³ 19,88

100996 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 1,725 34,29

95880 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

Txkm 30 1.028,83

95430 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 

KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Txkm 5,4 185,19

95428 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
Txkm 1,62 55,56

100996 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 1,83 46,50

95880 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

Txkm 9,3 432,45

95428 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
Txkm 7,28 338,52

CP-05.09.006-

63861717
PRÓPRIA Destinação Material t 46,50

CP-0804181-

96087725
PRÓPRIA Corpo de BDTC D = 0,80 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 11,00

CP-0804223-

10769690
PRÓPRIA

Boca BDTC D = 0,80 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas 

retas
un 2,00

CP-2003463-

23036371
PRÓPRIA Dissipador de energia - DEB 08 - areia e pedra de mão comerciais un 1,00

CP-S07133-

86161997
PRÓPRIA

Escoramento metálico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metálicas de 

4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças de madeira de 3"x6",  

reaproveitamento : 60 vezes

m² 40,10

RESUMO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM



06. 
PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO



FAIXA DE ROLAMENTO - VARIÁVEL ENTRE 4,0 E 6,0 METROS

2%

PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO
SEÇÃO TIPO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

MARÇO / 2022 1:1000 PROJETO BÁSICO

POSTE

CONVENÇÕES:

NOTAS:

1. DIMENSÕES EM METROS;
2. SISTEMAS DE CORRDENADAS:

SIRGAS 2000
PROJEÇÃO: UNIVERSAL TRANSVERSO DE MERCARTOR (UTM)
DATUM: SIRGAS 2000
MERIDIANO CENTRAL: FUSO 25 -36ºW DE GR

ALINHAMENTO

ESTAQUEAMENTO
0+0,00 VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: POVOADO SAÚDE / IPIOCA

SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO



2%

FAIXA DE ROLAMENTO - VARIÁVEL ENTRE 5,0 E 7,0 METROS

2%

PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO
SEÇÃO TIPO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

MARÇO / 2022 1:1000 PROJETO BÁSICO

POSTE

CONVENÇÕES:

NOTAS:

1. DIMENSÕES EM METROS;
2. SISTEMAS DE CORRDENADAS:

SIRGAS 2000
PROJEÇÃO: UNIVERSAL TRANSVERSO DE MERCARTOR (UTM)
DATUM: SIRGAS 2000
MERIDIANO CENTRAL: FUSO 25 -36ºW DE GR

ALINHAMENTO

ESTAQUEAMENTO
0+0,00 VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: POVOADO SAÚDE / IPIOCA

SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO



FAIXA DE ROLAMENTO - 7,0 METROS

PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO
SEÇÃO TIPO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

MARÇO / 2022 1:1000 PROJETO BÁSICO

POSTE

CONVENÇÕES:

NOTAS:

1. DIMENSÕES EM METROS;
2. SISTEMAS DE CORRDENADAS:

SIRGAS 2000
PROJEÇÃO: UNIVERSAL TRANSVERSO DE MERCARTOR (UTM)
DATUM: SIRGAS 2000
MERIDIANO CENTRAL: FUSO 25 -36ºW DE GR

ALINHAMENTO

ESTAQUEAMENTO
0+0,00 VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: POVOADO SAÚDE / IPIOCA

SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO



0

1

2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

BP: 0+00,

1 2
1 221

21

VIA PRINCIPAL

19
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28
29

30
31
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35

36
37

38

2

2 3

2 32 32

32
13

14
15

16
17

18

19

EP: 19+02,78

1
2

BP: 0+0,00

EP: 2+06,70

R
U

A PR
O

JETAD
A 03

VIA PRINCIPAL

PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO
PLANTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

MARÇO / 2022 1:1000 PROJETO BÁSICO

POSTE

CONVENÇÕES:

NOTAS:

1. DIMENSÕES EM METROS;
2. SISTEMAS DE CORRDENADAS:

SIRGAS 2000
PROJEÇÃO: UNIVERSAL TRANSVERSO DE MERCARTOR (UTM)
DATUM: SIRGAS 2000
MERIDIANO CENTRAL: FUSO 25 -36ºW DE GR

ALINHAMENTO

ESTAQUEAMENTO
0+0,00 VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: POVOADO SAÚDE / IPIOCA

N

S

E

W

212600.000212700.000212800.000

212500.000212600.000212700.000212800.000

89
45

30
0.

00
0

89
45

20
0.

00
0

N

S

E

W

212200.000212300.000212400.000212500.000

212200.000212300.000212400.000

89
45

50
0.

00
0

89
45

30
0.

00
0

PAVIMENTO À RESTAURAR

PAVIMENTO À PAVIMENTAR



49 50 51 52 53 54 55 56 57
58

59

60

60

3 4
3 443

43

1
2

BP: 0+0,00

VIA PRINCIPAL

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1
2

34567891011121314

1
2

BP: 0+0,00

EP: 2+06,58

RUA PROJETADA 01

R
U

A PR
O

JETAD
A 02

VIA PRINCIPAL

PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO
PLANTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

MARÇO / 2022 1:1000 PROJETO BÁSICO

POSTE

CONVENÇÕES:

NOTAS:

1. DIMENSÕES EM METROS;
2. SISTEMAS DE CORRDENADAS:

SIRGAS 2000
PROJEÇÃO: UNIVERSAL TRANSVERSO DE MERCARTOR (UTM)
DATUM: SIRGAS 2000
MERIDIANO CENTRAL: FUSO 25 -36ºW DE GR
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OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO
PLANTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

MARÇO / 2022 1:1000 PROJETO BÁSICO

NOTAS:

1. DIMENSÕES EM METROS;
2. SISTEMAS DE CORRDENADAS:

SIRGAS 2000
PROJEÇÃO: UNIVERSAL TRANSVERSO DE MERCARTOR (UTM)
DATUM: SIRGAS 2000
MERIDIANO CENTRAL: FUSO 25 -36ºW DE GR

N
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POSTE
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ESTAQUEAMENTO
0+0,00

VIAS LOCAIS PROJETADAS
LOCALIZAÇÃO: POVOADO SAÚDE / IPIOCA
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PAVIMENTO À PAVIMENTAR
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OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO
PLANTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

MARÇO / 2022 1:1000 PROJETO BÁSICO

NOTAS:

1. DIMENSÕES EM METROS;
2. SISTEMAS DE CORRDENADAS:

SIRGAS 2000
PROJEÇÃO: UNIVERSAL TRANSVERSO DE MERCARTOR (UTM)
DATUM: SIRGAS 2000
MERIDIANO CENTRAL: FUSO 25 -36ºW DE GR

N
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E

W

210900.000211000.000211100.000211200.000

210900.000211000.000211100.000211200.000
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POSTE
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ESTAQUEAMENTO
0+0,00

VIAS LOCAIS PROJETADAS
LOCALIZAÇÃO: POVOADO SAÚDE / IPIOCA

PAVIMENTO À RESTAURAR

PAVIMENTO À PAVIMENTAR



RESUMO DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO

SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

PROJETO BÁSICO

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: POVOADO SAÚDE - IPIOCA

LARGUR

A MÉDIA 
ÁREA

LARGURA 

MÉDIA 

ESPESSUR

A
ÁREA VOLUME CARGA

LARGURA 

MÉDIA 
ESPESSURA ÁREA VOLUME

(m) (m²) (m) (cm) (m²) (m³) (T)
DMT - 

N.P (km)

DMT - P 

(km)

Dens. 

(t/m³)
t.km - N.P t.km- P (m) (cm) (m²) (m³)

DMT - N.P 

(km)

DMT - P 

(km)

Dens. 

(t/m³)
t.km - N.P

t.km- até

30 km

t.km- P 

Exced. 30 km

RUA PROJETADA 01

0 + 0,00 6 + 0,00 120,00  6,00 720,00 6,00 0,15 720,00 108,00 222,80 0,78 2,60 2,0630 173,79 579,29 6,00 0,15 720,00 108,00 0,78 39,00 2,100 176,90 6.804,00 2.041,20

6 + 0,00 7 + 10,00 30,00  5,20 156,00 5,20 0,15 156,00 23,40 48,27 0,78 2,60 2,0630 37,65 125,51 5,20 0,15 156,00 23,40 0,78 39,00 2,100 38,33 1.474,20 442,26

7 + 10,00 13 + 0,00 110,00  4,20 462,00 4,20 0,15 462,00 69,30 142,97 0,78 2,60 2,0630 111,51 371,71 4,20 0,15 462,00 69,30 0,78 39,00 2,100 113,51 4.365,90 1.309,77

13 + 0,00 16 + 19,40 79,40  5,00 397,00 5,00 0,15 397,00 59,55 122,85 0,78 2,60 2,0630 95,82 319,41 5,00 0,15 397,00 59,55 0,78 39,00 2,100 97,54 3.751,65 1.125,50

RUA PROJETADA 02

0 + 0,00 1 + 15,96 35,96  5,00 179,80 5,00 0,15 179,80 26,97 55,64 0,78 2,60 2,0630 43,40 144,66 5,00 0,15 179,80 26,97 0,78 39,00 2,100 44,18 1.699,11 509,73

- 1,71 0,15 1,71 0,26 0,53 0,78 2,60 2,0630 0,41 1,37 0,15 1,71 0,26 0,78 39,00 2,100 0,42 16,14 4,84

RUA PROJETADA 03

0 + 0,00 1 + 18,90 38,90  5,00 194,50 5,00 0,15 194,50 29,18 60,19 0,78 2,60 2,0630 46,95 156,49 5,00 0,15 194,50 29,18 0,78 39,00 2,100 47,79 1.838,03 551,41

- 1,71 0,15 1,71 0,26 0,53 0,78 2,60 2,0630 0,41 1,37 0,15 1,71 0,26 0,78 39,00 2,100 0,42 16,14 4,84

RUA PROJETADA 04

0 + 0,00 0 + 18,00 18,00  2,40 43,20 2,40 0,15 43,20 6,48 13,37 0,78 2,60 2,0630 10,43 34,76 2,40 0,15 43,20 6,48 0,78 39,00 2,100 10,61 408,24 122,47

0 + 18,00 9 + 0,00 162,00  2,80 453,60 2,80 0,15 453,60 68,04 140,37 0,78 2,60 2,0630 109,49 364,95 2,80 0,15 453,60 68,04 0,78 39,00 2,100 111,45 4.286,52 1.285,96

9 + 0,00 13 + 14,30 94,30  4,00 377,20 4,00 0,15 377,20 56,58 116,72 0,78 2,60 2,0630 91,05 303,48 4,00 0,15 377,20 56,58 0,78 39,00 2,100 92,68 3.564,54 1.069,36

- 6,14 0,15 6,14 0,92 1,90 0,78 2,60 2,0630 1,48 4,94 0,15 6,14 0,92 0,78 39,00 2,100 1,51 58,04 17,41

RUA PROJETADA 05

0 + 4,00 9 + 0,00 176,00  6,00 1.056,00 6,00 0,15 1.056,00 158,40 326,78 0,78 2,60 2,0630 254,89 849,63 6,00 0,15 1.056,00 158,40 0,78 39,00 2,100 259,46 9.979,20 2.993,76

9 + 0,00 13 + 0,00 80,00  2,80 224,00 2,80 0,15 224,00 33,60 69,32 0,78 2,60 2,0630 54,07 180,22 2,80 0,15 224,00 33,60 0,78 39,00 2,100 55,04 2.116,80 635,04

13 + 0,00 44 + 15,70 635,70    4,00 2.542,80 4,00 0,15 2.542,80 381,42 786,87 0,78 2,60 2,0630 613,76 2.045,86 4,00 0,15 2.542,80 381,42 0,78 39,00 2,100 624,77 24.029,46 7.208,84

- 9,50 0,15 9,50 1,43 2,94 0,78 2,60 2,0630 2,29 7,64 0,15 9,50 1,43 0,78 39,00 2,100 2,33 89,78 26,93

VIA PRINCIPAL

0 + 0,00 60 + 13,60 1.213,60 7,00 7,00 0,00 0,78 2,60 2,0630 7,00 0,00 - 0,78 39,00 2,100

- 0,00 0,00 0,00 0,78 2,60 2,0630 0,00 0,00 - 0,78 39,00 2,100

2.793,86 6.825,16 1.023,77 2.112,05 1.647,40 5.491,32 1.023,77 1.676,94 64.497,74 19.349,32

Obs. 1 - Os Estaqueamentos foram levantados conforme o Projeto de Terraplenagem no Volume 02

2 - As Larguras foram Calculadas conforme as Seções de Terraplenagem e Pavimentação do Volume 02.

3 - Utilizamos a densidade do ensaio da Jazida apresentado no Volume 01, no projeto de Pavimentação para o solo da sub-base

4 - As densidades usadas para base brita foram as utilizdas na composição do SICRO (4011276 - Usinagem de brita)

5 - As DMT's utilizdas estão indicadas e detalhadas Volume 2 - Executivo, no Capitulo 7 - Pavimentação  - Projeto de Pavimentação - Ocorrencias de Materiais

SEGEMENTO

TOTAL

Áreas irregulares

Áreas irregulares

Áreas irregulares

Áreas irregulares

Áreas irregulares

Transporte com c. basc. - Solo Transporte com c. basc. -Brita

SUB-BASE BASE

EXTENSÃ

O 

(m)

REGULARIZAÇÃO
INICIAL FINAL

LARGURA 

MÉDIA 
ÁREA VOLUME ÁREA VOLUME

VOLUME 

(t)

(m) (m²) (t) (m²) (t)
Faixa 

(cm)

Acost 

(cm)
(m³) (t)

DMT - N.P 

(km)

DMT - P 

(km)
t.km - N.P

t.km- até

30 km

t.km- P 

Exced. 30 

km

faixa "C"

EAI RR-1C CAP 50/70

RUA PROJETADA 01

0 + 0,00 6 + 0,00 120,00 5,40 5,40 648,00 0,778 1,00 648,00 0,29 0,040 0,00 25,92 66,22 0,78 27,60 51,65 1.827,68 0,00 4,187

6 + 0,00 7 + 10,00 30,00 5,20 5,20 156,00 0,187 1,00 156,00 0,07 0,040 0,00 6,24 15,94 0,78 27,60 12,43 440,00 0,00 1,008

7 + 10,00 13 + 0,00 110,00 4,20 4,20 462,00 0,554 1,00 462,00 0,21 0,040 0,00 18,48 47,21 0,78 27,60 36,83 1.303,07 0,00 2,985

13 + 0,00 16 + 19,40 79,40 4,40 4,40 349,36 0,419 1,00 349,36 0,16 0,040 0,00 13,97 35,70 0,78 27,60 27,85 985,37 0,00 2,257

RUA PROJETADA 02

0 + 0,00 1 + 15,96 35,96 4,40 4,40 158,22 0,190 1,00 158,22 0,07 0,040 0,00 6,33 16,17 0,78 27,60 12,61 446,27 0,00 1,022

- 1,71 0,002 1,00 1,71 0,00 0,040 0,07 0,17 0,78 27,60 0,14 4,82 0,00 0,011

RUA PROJETADA 03

0 + 0,00 1 + 18,90 38,90 4,40 4,40 171,16 0,205 1,00 171,16 0,08 0,040 0,00 6,85 17,49 0,78 27,60 13,64 482,76 0,00 1,106

- 1,71 0,002 1,00 1,71 0,00 0,040 0,07 0,17 0,78 27,60 0,14 4,82 0,00 0,011

RUA PROJETADA 04

0 + 0,00 0 + 18,00 18,00 2,40 2,40 43,20 0,052 1,00 43,20 0,02 0,040 0,00 1,73 4,41 0,78 27,60 3,44 121,85 0,00 0,279

0 + 18,00 9 + 0,00 162,00 2,80 2,80 453,60 0,544 1,00 453,60 0,20 0,040 0,00 18,14 46,35 0,78 27,60 36,16 1.279,38 0,00 2,931

9 + 0,00 13 + 14,30 94,30 3,40 3,40 320,62 0,385 1,00 320,62 0,14 0,040 0,00 12,82 32,76 0,78 27,60 25,56 904,31 0,00 2,072

- 6,14 0,007 1,00 6,14 0,00 0,040 0,25 0,63 0,78 27,60 0,49 17,32 0,00 0,040

RUA PROJETADA 05

0 + 4,00 9 + 0,00 176,00 6,00 6,00 1.056,00 1,267 1,00 1.056,00 0,48 0,040 0,00 42,24 107,91 0,78 27,60 84,17 2.978,45 0,00 6,823

9 + 0,00 13 + 0,00 80,00 2,80 2,80 224,00 0,269 1,00 224,00 0,10 0,040 0,00 8,96 22,89 0,78 27,60 17,85 631,79 0,00 1,447

13 + 0,00 44 + 15,70 635,70 3,40 3,40 2.161,38 2,594 1,00 2.161,38 0,97 0,040 0,00 86,46 220,88 0,78 27,60 172,28 6.096,17 0,00 13,966

- 9,50 0,011 1,00 9,50 0,00 0,040 0,38 0,97 0,78 27,60 0,76 26,79 0,00 0,061

VIA PRINCIPAL

0 + 0,00 60 + 13,60 1.213,60 7,00 7,00 - - 2,00 16.990,40 7,65 0,025 0,00 212,38 542,59 0,78 27,60 423,22 14.975,44 0,00 34,308

- - - 2,00 490,12 0,22 0,025 12,25 31,30 0,78 27,60 24,42 863,98 0,00 1,979

2.793,86 6.222,60 7,47 23.703,12 10,67 473,54 1.209,79 943,64 33.390,27 0,00 76,50

Obs. 1 - Os Estaqueamentos foram levantados conforme o Projeto de Terraplenagem no Volume 02

2 - As Larguras foram Calculadas conforme as Seções de Terraplenagem e Pavimentação do Volume 02.

3 - As Densidades de Pintura de Ligação(Taxa conforme Composição 4011353), Imprimação(Taxa conforme Composição 4011351).

4 - A Densidade de Capa de Rolamento CBUQ,Taxa conforme Composição (4011463 e a 6416078/Auxiliar - CBUQ)

5 - As DMT's utilizdas estão indicadas e detalhadas Volume 2 - Executivo, no Capitulo 7 - Pavimentação  - Projeto de Pavimentação - Ocorrencias de Materiais

TOTAL

ESPESSURA VOLUME Transporte com c. basc. -  Massa

Revestimento em CBUQ - Faixa "C"

Áreas irregulares

Áreas irregulares

Áreas irregulares

Áreas irregulares

Áreas irregulares

LARGUR

A MÉDIA 

Imprimação

EXTENSÃ

O   (m)

NUMERO 

DE PINTURA

INICIAL FINAL

SEGEMENTO

Pintura de Ligação



NOTA DE SERVIÇO

OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO

SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

PROJETO BÁSICO

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: POVOADO SAÚDE - IPIOCA

100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 6.825,16

101768 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA

PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM

MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 1.023,77

6079 SINAPI
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)
M3 1.023,77

100996 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T 2,063 2.112,05

95428 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 0,78 1.647,40

95880 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 2,60 5.491,32

96396 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 1.023,77

100996 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T 2,100 2.149,92

95428 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 0,78 1.676,94

95880 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 30,00 64.497,74

93599 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020

TXKM 9,00 19.349,32

CP-102470-

19937413
PRÓPRIA EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI (REV01) M2 6.222,60

CP-96402-

36775074
PRÓPRIA

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO SEM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. 

AF_11/2019
M2 23.703,12

CP-95995-

56578480
PRÓPRIA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO CAP, 

CARGA E TRANSPORTE DA MASSA. AF_11/2019

M3 473,54

100996 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T 1.209,79

95428 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 0,78 943,64

95880 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 27,60 33.390,27

COMP-

37503945
PRÓPRIA Aquisição de material asfáltico - CAP-50/70 t 0,06323 76,50

COMP-

32909454
PRÓPRIA

Aquisição de material asfáltico - Emulsão asfáltica para imprimação - 

EAI 
t 0,0012 7,47

COMP-

42258236
PRÓPRIA Aquisição de material asfáltico - RR 1C t 0,00045 10,67

 COMP-

30839860-JUN-

2022 

PRÓPRIA Transporte de material asfáltico - CAP 50/70 t 567 76,50

COMP-

63584108-JUN-

2022

PRÓPRIA
 Transporte de material asfáltico - Emulsão asfáltica para imprimação - 

EAI
t 922 7,47

 COMP-

70351721-JUN-

2022 

PRÓPRIA Transporte de material asfáltico - RR-1C t 922 10,67

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO

CÓDIGO FONTE DISCRIMINAÇÃO UNID DMT QUANTIDADE
TAXA OU 

CONSUMO

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO



ORIGEM DESTINO N P P TOTAL N P P TOTAL

SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SOLO ESTABILIZADO 
GRANULOMETRICAMENTE JAZIDA - SOLO PISTA - - 0,00 0,78 2,60 3,38

BASE DE BRITA BRITA GRADUADA - BGS PEDREIRA POLIMIX - AL PISTA - - 0,00 0,78 39,00 39,78

MARACANAU/CE USINA - - 0,00 0,00 942,00 942,00
USINA PISTA - - 0,00 0,78 27,60 28,38
MARACANAU/CE USINA - - 0,00 0,00 942,00 942,00
USINA PISTA - - 0,00 0,78 27,60 28,38
CANDEIAS - BA USINA - - 0,00 0,00 566,00 566,00
USINA PISTA - - 0,00 0,78 27,60 28,38

AREAL PISTA - - 0,00 1,62 35,40 37,02
AREAL INSTALAÇÕES - - 0,00 0,84 35,80 36,64
INSTALAÇÕES PISTA - - 0,00 0,78 2,70 3,48

PEDREIRA POLIMIX - AL INSTALAÇÕES - - 0,00 0,00 39,40 39,40

PEDREIRA POLIMIX - AL PISTA - - 0,00 0,78 39,00 39,78

INSTALAÇÕES PISTA - - 0,00 0,78 2,70 3,48
MACEIÓ / AL INSTALAÇÕES - - 0,00 0,00 25,20 25,20
MACEIÓ / AL PISTA - - 0,00 0,78 24,80 25,58
INSTALAÇÕES PISTA - - 0,00 0,78 2,70 3,48
MACEIÓ / AL INSTALAÇÕES - - 0,00 0,00 25,20 25,20
MACEIÓ / AL PISTA - - 0,00 0,78 24,80 25,58
INSTALAÇÕES PISTA - - 0,00 0,78 2,70 3,48
MACEIÓ / AL INSTALAÇÕES - - 0,00 0,00 25,20 25,20
MACEIÓ / AL PISTA - - 0,00 0,78 24,80 25,58
INSTALAÇÕES PISTA - - 0,00 0,78 2,70 3,48
MACEIÓ / AL INSTALAÇÕES - - 0,00 0,00 25,20 25,20
MACEIÓ / AL PISTA - - 0,00 0,78 24,80 25,58
INSTALAÇÕES PISTA - - 0,00 0,78 2,70 3,48
PISTA ATERRO - - 0,00 7,28 9,30 16,58
INSTALAÇÕES ATERRO - - 0,00 6,50 6,70 13,20
PISTA INSTALAÇÕES - - 0,00 0,78 2,70 3,48
MACEIÓ/ AL INSTALAÇÕES - - 0,00 0,00 24,20 24,20
MACEIÓ/ AL PISTA - - 0,00 0,78 23,80 24,58
INSTALAÇÕES PISTA - - 0,00 0,78 2,70 3,48

Quadro Resumo de DMT conforme Linear de Ocorrência.

CONCRETO USINADO - POLO DE MACEIÓ / AL

ATERRO SANITÁRIO - V2 MACEIÓ/ AL

AÇO - MACEIÓ / AL

 FÔRMA - MACEIÓ / AL

SERVIÇO

IMPRIMAÇÃO 

PINTURA DE LIGAÇÃO

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ

MATERIAL

EAI

RR - 1C

CAP - 50/70

AREIA - MACEIÓ / AL

PEDREIRA

CIMENTO - MACEIÓ /AL

TIJOLO - MACEIÓ / AL

PERCURSO TRANSP. LOCAL (DMT) Km TRANSP. COMERCIAL (DMT)

PAVIMENTO FLEXÍVEL

MATERIAIS
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