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VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: SAUAÇUHY - IPIOCA

PROJETO BÁSICO

T ON ELA D A S

< 1,5 1,5 -  3 ,0 3,0 -  4 ,5 4,5 -  6 ,0 < 1,5 1,5 -  3 ,0 3,0 -  4 ,5 4,5 -  6 ,0

PV 01 PV 02 BSC 0,80 1,440 40,000 1,384 79,720 0,000 0,000 0,000 79,718 5,760 40,680 0,000 0,000 0,000 40,678 39,040 58,560 0,000

PV 02 PV 03 BSC 0,80 1,440 40,000 1,564 86,400 3,660 0,000 0,000 90,058 5,760 47,360 0,000 0,000 0,000 51,018 39,040 58,560 125,100

PV 03 PV 04 BSC 1,00 1,700 40,000 1,679 102,000 12,170 0,000 0,000 114,172 6,800 53,600 0,000 0,000 0,000 65,772 48,400 72,600 134,400

PV 04 PV 05 BSC 1,50 2,200 40,000 1,951 132,000 39,640 0,000 0,000 171,644 8,800 65,600 0,000 0,000 0,000 105,244 66,400 99,600 156,100

PV 05 PV 06 BSC 1,50 2,200 40,000 2,285 132,000 69,080 0,000 0,000 201,080 8,800 65,600 0,000 0,000 0,000 134,680 66,400 99,600 182,800

PV 06 PV 07 BSC 1,50 2,200 40,000 2,420 132,000 80,960 0,000 0,000 212,960 8,800 65,600 0,000 0,000 0,000 146,560 66,400 99,600 193,600

PV 07 PV 08 BSC 2,00 2,700 40,000 2,281 162,000 84,290 0,000 0,000 246,294 10,800 77,600 0,000 0,000 0,000 161,894 84,400 126,600 182,500

PV 08 PV 09 BSC 2,00 2,700 40,000 1,963 162,000 50,000 0,000 0,000 212,004 10,800 77,600 0,000 0,000 0,000 127,604 84,400 126,600 157,100

PV 09 PV 10 BSC 2,00 2,700 40,000 1,624 162,000 13,340 0,000 0,000 175,338 10,800 68,400 0,000 0,000 0,000 81,738 93,600 140,400 129,900

PV 10 PV 11 BSC 2,00 2,700 40,000 1,412 152,500 0,000 0,000 0,000 152,496 10,800 58,900 0,000 0,000 0,000 58,896 93,600 140,400 0,000

PV 11 PV 12 BSC 2,00 2,700 40,000 1,381 149,150 0,000 0,000 0,000 149,148 10,800 55,550 0,000 0,000 0,000 55,548 93,600 140,400 0,000

PV 12 PV 13 BSC 2,00 2,700 40,000 1,419 153,250 0,000 0,000 0,000 153,252 10,800 59,650 0,000 0,000 0,000 59,652 93,600 140,400 0,000

PV 13 PV 14 BSC 2,00 2,700 40,000 1,486 160,490 0,000 0,000 0,000 160,488 10,800 66,890 0,000 0,000 0,000 66,888 93,600 140,400 0,000

PV 14 PV 15 BSC 2,50 3,200 40,000 1,497 191,620 0,000 0,000 0,000 191,616 11,200 92,220 0,000 0,000 0,000 92,216 99,400 149,100 0,000

PV 15 PV 16 BSC 2,50 3,200 40,000 1,452 185,790 0,000 0,000 0,000 185,792 8,320 111,950 0,000 0,000 0,000 111,952 73,840 110,760 0,000

PV 16 DESÁGUE BSC 2,50 3,200 40,000 1,452 185,790 0,000 0,000 0,000 185,792 3,200 157,390 0,000 0,000 0,000 157,392 28,400 42,600 0,000

PV 01 PV 02 BST  0,60 1,000 40,000 1,305 52,180 0,000 0,000 0,000 52,180 22,690 18,180 0,000 0,000 0,000 18,180 34,000 51,000 0,000

PV 02 PV 03 BST  0,60 1,000 40,000 1,327 53,080 0,000 0,000 0,000 53,080 22,690 19,080 0,000 0,000 0,000 19,080 34,000 51,000 0,000

PV 03 PV 04 BST  0,60 1,000 40,000 1,318 52,720 0,000 0,000 0,000 52,720 22,690 18,720 0,000 0,000 0,000 18,720 34,000 51,000 0,000

PV 04 DESÁGUE BST  0,60 1,000 40,000 1,318 52,720 0,000 0,000 0,000 52,720 22,690 18,720 0,000 0,000 0,000 18,720 34,000 51,000 0,000
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PROJETO BÁSICO

TONELADAS

< 1,5 1,5 - 3,0 3,0 - 4,5 4,5 - 6,0 < 1,5 1,5 - 3,0 3,0 - 4,5 4,5 - 6,0

REDE 01

BLS - PV 01 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 4,00 - - - 1,00 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 1,58 1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 2,08 3,12 0,00

BLS - PV 01 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 4,00 - - - 1,00 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 1,58 1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 2,08 3,12 0,00

BLS - PV 02 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 4,00 - - - 1,00 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 1,58 1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 2,08 3,12 0,00

BLS - PV 02 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 4,00 - - - 1,00 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 1,58 1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 2,08 3,12 0,00

BLS - PV 03 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 4,00 - - - 1,00 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 1,58 1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 2,08 3,12 0,00

BLS - PV 03 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 4,00 - - - 1,00 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 1,58 1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 2,08 3,12 0,00

BLS - PV 04 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 4,00 - - - 1,00 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 1,58 1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 2,08 3,12 0,00

BLS - PV 04 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 5,00 - - - 1,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 1,97 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40 2,60 3,90 0,00

BLS - PV 05 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

BLS - PV 05 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

BLS - PV 06 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 5,00 - - - 1,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 1,97 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40 2,60 3,90 0,00

BLS - PV 06 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 5,00 - - - 1,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 1,97 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40 2,60 3,90 0,00

BLS - PV 06 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 5,00 - - - 1,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 1,97 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40 2,60 3,90 0,00

BLS - PV 06 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 5,00 - - - 1,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 1,97 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40 2,60 3,90 0,00

BLS - PV 07 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 4,00 - - - 1,00 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 1,58 1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 2,08 3,12 0,00

BLS - PV 07 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 5,00 - - - 1,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 1,97 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40 2,60 3,90 0,00

BLS - PV 08 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

BLS - PV 08 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

BLS - PV 09 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

BLS - PV 09 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

BLS - PV 10 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

BLS - PV 10 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

BLS - PV 11 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

BLS - PV 11 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

BLS - PV 12 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

BLS - PV 12 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

BLS - PV 13 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

BLS - PV 13 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

REDE 02

BLS - PV 01 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 19,00 - - - 1,00 15,20 0,00 0,00 0,00 15,20 7,49 5,32 0,00 0,00 0,00 5,32 9,88 14,82 0,00

BLS - PV 02 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

BLS - PV 02 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

BLS - PV 03 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

BLS - PV 03 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

BLS - PV 04 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

BLS - PV 04 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

BLS - PV 05 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

BLS - PV 05 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

BLS - PV 06 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

BLS - PV 06 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 5,00 - - - 1,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 1,97 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40 2,60 3,90 0,00

BLS - PV 06 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 5,00 - - - 1,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 1,97 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40 2,60 3,90 0,00

BLS - PV 07 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

BLS - PV 07 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

BLS - PV 08 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

BLS - PV 08 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

BLS - PV 09 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

BLS - PV 09 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

BLS - PV 10 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

BLS - PV 10 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

BLS - PV 11 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

BLS - PV 11 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

BLS - PV 12 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

BLS - PV 12 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00
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< 1,5 1,5 - 3,0 3,0 - 4,5 4,5 - 6,0 < 1,5 1,5 - 3,0 3,0 - 4,5 4,5 - 6,0

REDE 03

BLS - PV 01 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 4,00 - - - 1,00 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 1,58 1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 2,08 3,12 0,00

BLS - PV 01 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 4,00 - - - 1,00 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 1,58 1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 2,08 3,12 0,00

BLS - PV 02 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 4,00 - - - 1,00 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 1,58 1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 2,08 3,12 0,00

BLS - PV 02 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 4,00 - - - 1,00 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 1,58 1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 2,08 3,12 0,00

BLS - PV 03 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 4,00 - - - 1,00 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 1,58 1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 2,08 3,12 0,00

BLS - PV 03 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 4,00 - - - 1,00 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 1,58 1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 2,08 3,12 0,00

BLS - PV 04 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 4,00 - - - 1,00 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 1,58 1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 2,08 3,12 0,00

BLS - PV 04 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 4,00 - - - 1,00 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 1,58 1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 2,08 3,12 0,00

BLS - PV 05 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 4,00 - - - 1,00 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 1,58 1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 2,08 3,12 0,00

BLS - PV 05 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 4,00 - - - 1,00 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 1,58 1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 2,08 3,12 0,00

BLS - PV 06 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 4,00 - - - 1,00 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 1,58 1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 2,08 3,12 0,00

BLS - PV 07 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 4,00 - - - 1,00 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 1,58 1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 2,08 3,12 0,00

BLS - PV 07 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 4,00 - - - 1,00 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 1,58 1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 2,08 3,12 0,00

BLS - PV 08 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,50 - - - 1,00 2,80 0,00 0,00 0,00 2,80 1,38 0,98 0,00 0,00 0,00 0,98 1,82 2,73 0,00

BLS - PV 08 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,50 - - - 1,00 2,80 0,00 0,00 0,00 2,80 1,38 0,98 0,00 0,00 0,00 0,98 1,82 2,73 0,00

BLS - PV 09 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,50 - - - 1,00 2,80 0,00 0,00 0,00 2,80 1,38 0,98 0,00 0,00 0,00 0,98 1,82 2,73 0,00

BLS - PV 09 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,50 - - - 1,00 2,80 0,00 0,00 0,00 2,80 1,38 0,98 0,00 0,00 0,00 0,98 1,82 2,73 0,00

BLS - PV 10 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,50 - - - 1,00 2,80 0,00 0,00 0,00 2,80 1,38 0,98 0,00 0,00 0,00 0,98 1,82 2,73 0,00

BLS - PV 10 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,50 - - - 1,00 2,80 0,00 0,00 0,00 2,80 1,38 0,98 0,00 0,00 0,00 0,98 1,82 2,73 0,00

BLS - PV 11 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,50 - - - 1,00 2,80 0,00 0,00 0,00 2,80 1,38 0,98 0,00 0,00 0,00 0,98 1,82 2,73 0,00

BLS - PV 11 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,50 - - - 1,00 2,80 0,00 0,00 0,00 2,80 1,38 0,98 0,00 0,00 0,00 0,98 1,82 2,73 0,00

BLS - PV 12 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,50 - - - 1,00 2,80 0,00 0,00 0,00 2,80 1,38 0,98 0,00 0,00 0,00 0,98 1,82 2,73 0,00

BLS - PV 12 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,50 - - - 1,00 2,80 0,00 0,00 0,00 2,80 1,38 0,98 0,00 0,00 0,00 0,98 1,82 2,73 0,00

BLS - PV 13 0,60X0,40 0,60 1,00 3,50 - - - 1,00 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 1,99 0,53 0,00 0,00 0,00 0,53 2,98 4,46 0,00

BLS - PV 13 0,60X0,40 0,60 1,00 3,50 - - - 1,00 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 1,99 0,53 0,00 0,00 0,00 0,53 2,98 4,46 0,00

BLS - PV 14 0,60X0,40 0,60 1,00 3,50 - - - 1,00 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 1,99 0,53 0,00 0,00 0,00 0,53 2,98 4,46 0,00

BLS - PV 15 0,60X0,40 0,60 1,00 3,50 - - - 1,00 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 1,99 0,53 0,00 0,00 0,00 0,53 2,98 4,46 0,00

BLS - PV 15 0,60X0,40 0,60 1,00 3,50 - - - 1,00 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 1,99 0,53 0,00 0,00 0,00 0,53 2,98 4,46 0,00

BLS - PV 16 0,60X0,40 0,60 1,00 3,50 - - - 1,00 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 1,99 0,53 0,00 0,00 0,00 0,53 2,98 4,46 0,00

BLS - PV 16 0,60X0,40 0,60 1,00 3,50 - - - 1,00 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 1,99 0,53 0,00 0,00 0,00 0,53 2,98 4,46 0,00

BLS - PV 17 0,60X0,40 0,60 1,00 3,50 - - - 1,00 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 1,99 0,53 0,00 0,00 0,00 0,53 2,98 4,46 0,00

BLS - PV 17 0,60X0,40 0,60 1,00 3,50 - - - 1,00 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 1,99 0,53 0,00 0,00 0,00 0,53 2,98 4,46 0,00

BLS - PV 18 0,60X0,40 0,60 1,00 3,50 - - - 1,00 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 1,99 0,53 0,00 0,00 0,00 0,53 2,98 4,46 0,00

BLS - PV 18 0,60X0,40 0,60 1,00 3,50 - - - 1,00 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 1,99 0,53 0,00 0,00 0,00 0,53 2,98 4,46 0,00

BLS - PV 19 0,60X0,40 0,60 1,00 3,50 - - - 1,00 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 1,99 0,53 0,00 0,00 0,00 0,53 2,98 4,46 0,00

BLS - PV 19 0,60X0,40 0,60 1,00 3,50 - - - 1,00 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 1,99 0,53 0,00 0,00 0,00 0,53 2,98 4,46 0,00

BLS - PV 20 0,60X0,40 0,60 1,00 3,50 - - - 1,00 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 1,99 0,53 0,00 0,00 0,00 0,53 2,98 4,46 0,00

BLS - PV 20 0,60X0,40 0,60 1,00 3,50 - - - 1,00 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 1,99 0,53 0,00 0,00 0,00 0,53 2,98 4,46 0,00

BLS - PV 21 0,60X0,40 0,60 1,00 3,50 - - - 1,00 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 1,99 0,53 0,00 0,00 0,00 0,53 2,98 4,46 0,00

BLS - PV 21 0,60X0,40 0,60 1,00 3,50 - - - 1,00 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 1,99 0,53 0,00 0,00 0,00 0,53 2,98 4,46 0,00

REDE 04

BLS - PV 01 0,60X0,40 0,60 1,00 3,00 - - - 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,70 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 2,55 3,83 0,00

BLS - PV 01 0,60X0,40 0,60 1,00 3,00 - - - 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,70 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 2,55 3,83 0,00

BLS - PV 02 0,60X0,40 0,60 1,00 3,00 - - - 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,70 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 2,55 3,83 0,00

BLS - PV 02 0,60X0,40 0,60 1,00 3,00 - - - 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,70 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 2,55 3,83 0,00

BLS - PV 03 0,60X0,40 0,60 1,00 3,00 - - - 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,70 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 2,55 3,83 0,00

BLS - PV 03 0,60X0,40 0,60 1,00 3,00 - - - 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,70 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 2,55 3,83 0,00

BLS - PV 04 0,60X0,40 0,60 1,00 3,00 - - - 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,70 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 2,55 3,83 0,00

BLS - PV 04 0,60X0,40 0,60 1,00 3,00 - - - 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,70 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 2,55 3,83 0,00

BLS - PV 05 0,60X0,40 0,60 1,00 3,00 - - - 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,70 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 2,55 3,83 0,00

BLS - PV 05 0,60X0,40 0,60 1,00 3,00 - - - 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,70 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 2,55 3,83 0,00

BLS - PV 07 0,60X0,40 0,60 1,00 3,00 - - - 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,70 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 2,55 3,83 0,00

BLS - PV 07 0,60X0,40 0,60 1,00 3,00 - - - 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,70 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 2,55 3,83 0,00

BLS - PV 08 0,60X0,40 0,60 1,00 3,00 - - - 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,70 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 2,55 3,83 0,00

BLS - PV 08 0,60X0,40 0,60 1,00 3,00 - - - 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,70 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 2,55 3,83 0,00
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OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE DRENAGEM

NOTAS DE SERVIÇOS

SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: SAUAÇUHY - IPIOCA

PROJETO BÁSICO

TONELADAS

< 1,5 1,5 - 3,0 3,0 - 4,5 4,5 - 6,0 < 1,5 1,5 - 3,0 3,0 - 4,5 4,5 - 6,0

REDE 05

BLS - PV 01 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,50 - - - 1,00 2,80 0,00 0,00 0,00 2,80 1,38 0,98 0,00 0,00 0,00 0,98 1,82 2,73 0,00

BLS - PV 01 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,50 - - - 1,00 2,80 0,00 0,00 0,00 2,80 1,38 0,98 0,00 0,00 0,00 0,98 1,82 2,73 0,00

BLS - PV 02 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,50 - - - 1,00 2,80 0,00 0,00 0,00 2,80 1,38 0,98 0,00 0,00 0,00 0,98 1,82 2,73 0,00

BLS - PV 02 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,50 - - - 1,00 2,80 0,00 0,00 0,00 2,80 1,38 0,98 0,00 0,00 0,00 0,98 1,82 2,73 0,00

BLS - PV 03 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,50 - - - 1,00 2,80 0,00 0,00 0,00 2,80 1,38 0,98 0,00 0,00 0,00 0,98 1,82 2,73 0,00

BLS - PV 03 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,50 - - - 1,00 2,80 0,00 0,00 0,00 2,80 1,38 0,98 0,00 0,00 0,00 0,98 1,82 2,73 0,00

BLS - PV 04 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

BLS - PV 04 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

BLS - PV 05 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

BLS - PV 05 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

BLS - PV 06 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 5,00 - - - 1,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 1,97 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40 2,60 3,90 0,00

BLS - PV 06 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 5,00 - - - 1,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 1,97 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40 2,60 3,90 0,00

BLS - PV 06 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 5,00 - - - 1,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 1,97 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40 2,60 3,90 0,00

BLS - PV 06 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 5,00 - - - 1,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 1,97 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40 2,60 3,90 0,00

BLS - PV 07 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 4,00 - - - 1,00 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 1,58 1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 2,08 3,12 0,00

BLS - PV 07 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 4,00 - - - 1,00 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 1,58 1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 2,08 3,12 0,00

BLS - PV 08 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 4,00 - - - 1,00 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 1,58 1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 2,08 3,12 0,00

BLS - PV 08 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 4,00 - - - 1,00 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 1,58 1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 2,08 3,12 0,00

BLS - PV 09 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 4,00 - - - 1,00 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 1,58 1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 2,08 3,12 0,00

BLS - PV 09 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 4,00 - - - 1,00 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 1,58 1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 2,08 3,12 0,00

BLS - PV 10 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

BLS - PV 10 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

BLS - PV 11 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 4,00 - - - 1,00 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 1,58 1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 2,08 3,12 0,00

BLS - PV 11 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 4,00 - - - 1,00 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 1,58 1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 2,08 3,12 0,00

BLS - PV 12 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 4,00 - - - 1,00 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 1,58 1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 2,08 3,12 0,00

BLS - PV 12 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 4,00 - - - 1,00 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 1,58 1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 2,08 3,12 0,00

BLS - PV 13 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 4,00 - - - 1,00 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 1,58 1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 2,08 3,12 0,00

BLS - PV 13 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 4,00 - - - 1,00 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 1,58 1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 2,08 3,12 0,00

BLS - PV 14 0,60X0,40 0,60 1,00 3,50 - - - 1,00 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 1,99 0,53 0,00 0,00 0,00 0,53 2,98 4,46 0,00

BLS - PV 14 0,60X0,40 0,60 1,00 5,00 - - - 1,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 2,84 0,75 0,00 0,00 0,00 0,75 4,25 6,38 0,00

BLS - PV 14 0,60X0,40 0,60 1,00 5,00 - - - 1,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 2,84 0,75 0,00 0,00 0,00 0,75 4,25 6,38 0,00

BLS - PV 15 0,60X0,40 0,60 1,00 3,50 - - - 1,00 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 1,99 0,53 0,00 0,00 0,00 0,53 2,98 4,46 0,00

BLS - PV 15 0,60X0,40 0,60 1,00 3,50 - - - 1,00 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 1,99 0,53 0,00 0,00 0,00 0,53 2,98 4,46 0,00

BLD - PV 16 0,60X0,40 0,60 1,00 3,50 - - - 1,00 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 1,99 0,53 0,00 0,00 0,00 0,53 2,98 4,46 0,00

BLD - PV 16 0,60X0,40 0,60 1,00 3,50 - - - 1,00 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 1,99 0,53 0,00 0,00 0,00 0,53 2,98 4,46 0,00

BLS - PV 17 0,60X0,40 0,60 1,00 3,50 - - - 1,00 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 1,99 0,53 0,00 0,00 0,00 0,53 2,98 4,46 0,00

BLS - PV 17 0,60X0,40 0,60 1,00 6,00 - - - 1,00 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 3,40 0,90 0,00 0,00 0,00 0,90 5,10 7,65 0,00

BLS - PV 18 0,60X0,40 0,60 1,00 2,00 - - - 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,13 0,30 0,00 0,00 0,00 0,30 1,70 2,55 0,00

BLS - PV 18 0,60X0,40 0,60 1,00 2,00 - - - 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,13 0,30 0,00 0,00 0,00 0,30 1,70 2,55 0,00

BLD - PV 19 0,60X0,40 0,60 1,00 5,00 - - - 1,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 2,84 0,75 0,00 0,00 0,00 0,75 4,25 6,38 0,00

BLD - PV 19 0,60X0,40 0,60 1,00 6,00 - - - 1,00 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 3,40 0,90 0,00 0,00 0,00 0,90 5,10 7,65 0,00

BLS - PV 19 0,60X0,40 0,60 1,00 6,00 - - - 1,00 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 3,40 0,90 0,00 0,00 0,00 0,90 5,10 7,65 0,00

BLS - PV 20 0,60X0,40 0,60 1,00 3,00 - - - 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,70 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 2,55 3,83 0,00

BLS - PV 20 0,60X0,40 0,60 1,00 4,00 - - - 1,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 2,27 0,60 0,00 0,00 0,00 0,60 3,40 5,10 0,00
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OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE DRENAGEM

NOTAS DE SERVIÇOS

SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: SAUAÇUHY - IPIOCA

PROJETO BÁSICO

TONELADAS

< 1,5 1,5 - 3,0 3,0 - 4,5 4,5 - 6,0 < 1,5 1,5 - 3,0 3,0 - 4,5 4,5 - 6,0

REDE 06

BLS - PV 01 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 4,00 - - - 1,00 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 1,58 1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 2,08 3,12 0,00

BLS - PV 01 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 4,00 - - - 1,00 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 1,58 1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 2,08 3,12 0,00

BLS - PV 02 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 4,00 - - - 1,00 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 1,58 1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 2,08 3,12 0,00

BLS - PV 02 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 4,00 - - - 1,00 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 1,58 1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 2,08 3,12 0,00

BLS - PV 03 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 4,00 - - - 1,00 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 1,58 1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 2,08 3,12 0,00

BLS - PV 03 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 4,00 - - - 1,00 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 1,58 1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 2,08 3,12 0,00

BLS - PV 05 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 4,00 - - - 1,00 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 1,58 1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 2,08 3,12 0,00

BLS - PV 05 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 4,00 - - - 1,00 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 1,58 1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 2,08 3,12 0,00

BLS - PV 06 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 4,00 - - - 1,00 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 1,58 1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 2,08 3,12 0,00

BLS - PV 06 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 4,00 - - - 1,00 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 1,58 1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 2,08 3,12 0,00

BLS - PV 07 0,60X0,40 0,60 1,00 4,00 - - - 1,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 2,27 0,60 0,00 0,00 0,00 0,60 3,40 5,10 0,00

BLS - PV 07 0,60X0,40 0,60 1,00 4,00 - - - 1,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 2,27 0,60 0,00 0,00 0,00 0,60 3,40 5,10 0,00

BLS - PV 08 0,60X0,40 0,60 1,00 4,00 - - - 1,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 2,27 0,60 0,00 0,00 0,00 0,60 3,40 5,10 0,00

BLS - PV 08 0,60X0,40 0,60 1,00 6,00 - - - 1,00 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 3,40 0,90 0,00 0,00 0,00 0,90 5,10 7,65 0,00

BLS - PV 08 0,60X0,40 0,60 1,00 6,00 - - - 1,00 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 3,40 0,90 0,00 0,00 0,00 0,90 5,10 7,65 0,00

BLS - PV 09 0,60X0,40 0,60 1,00 5,00 - - - 1,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 2,84 0,75 0,00 0,00 0,00 0,75 4,25 6,38 0,00

BLS - PV 09 0,60X0,40 0,60 1,00 6,00 - - - 1,00 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 3,40 0,90 0,00 0,00 0,00 0,90 5,10 7,65 0,00

BLS - PV 09 0,60X0,40 0,60 1,00 8,00 - - - 1,00 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 4,54 1,20 0,00 0,00 0,00 1,20 6,80 10,20 0,00

BLS - PV 10 0,60X0,40 0,60 1,00 3,50 - - - 1,00 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 1,99 0,53 0,00 0,00 0,00 0,53 2,98 4,46 0,00

BLS - PV 10 0,60X0,40 0,60 1,00 3,50 - - - 1,00 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 1,99 0,53 0,00 0,00 0,00 0,53 2,98 4,46 0,00

BLS - PV 11 0,60X0,40 0,60 1,00 3,50 - - - 1,00 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 1,99 0,53 0,00 0,00 0,00 0,53 2,98 4,46 0,00

BLS - PV 11 0,60X0,40 0,60 1,00 3,50 - - - 1,00 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 1,99 0,53 0,00 0,00 0,00 0,53 2,98 4,46 0,00

BLS - PV 12 0,60X0,40 0,60 1,00 3,50 - - - 1,00 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 1,99 0,53 0,00 0,00 0,00 0,53 2,98 4,46 0,00

BLS - PV 12 0,60X0,40 0,60 1,00 3,50 - - - 1,00 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 1,99 0,53 0,00 0,00 0,00 0,53 2,98 4,46 0,00

REDE 07

BLS - PV 01 0,60X0,40 0,60 1,00 3,00 - - - 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,70 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 2,55 3,83 0,00

BLS - PV 01 0,60X0,40 0,60 1,00 3,00 - - - 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,70 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 2,55 3,83 0,00

BLS - PV 02 0,60X0,40 0,60 1,00 3,00 - - - 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,70 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 2,55 3,83 0,00

BLS - PV 02 0,60X0,40 0,60 1,00 3,00 - - - 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,70 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 2,55 3,83 0,00

BLS - PV 03 0,60X0,40 0,60 1,00 3,00 - - - 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,70 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 2,55 3,83 0,00

BLS - PV 03 0,60X0,40 0,60 1,00 3,00 - - - 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,70 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 2,55 3,83 0,00

BLS - PV 04 0,60X0,40 0,60 1,00 3,00 - - - 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,70 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 2,55 3,83 0,00

BLS - PV 04 0,60X0,40 0,60 1,00 3,00 - - - 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,70 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 2,55 3,83 0,00

BLS - PV 05 0,60X0,40 0,60 1,00 3,00 - - - 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,70 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 2,55 3,83 0,00

BLS - PV 05 0,60X0,40 0,60 1,00 3,00 - - - 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,70 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 2,55 3,83 0,00

BLS - PV 07 0,60X0,40 0,60 1,00 3,00 - - - 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,70 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 2,55 3,83 0,00

BLS - PV 07 0,60X0,40 0,60 1,00 3,00 - - - 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,70 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 2,55 3,83 0,00

BLS - PV 08 0,60X0,40 0,60 1,00 3,00 - - - 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,70 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 2,55 3,83 0,00

BLS - PV 08 0,60X0,40 0,60 1,00 3,00 - - - 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,70 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 2,55 3,83 0,00

BLS - PV 09 0,60X0,40 0,60 1,00 3,00 - - - 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,70 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 2,55 3,83 0,00

BLS - PV 09 0,60X0,40 0,60 1,00 3,00 - - - 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,70 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 2,55 3,83 0,00

BLS - PV 10 0,60X0,40 0,60 1,00 3,00 - - - 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,70 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 2,55 3,83 0,00

BLS - PV 10 0,60X0,40 0,60 1,00 3,00 - - - 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,70 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 2,55 3,83 0,00

BLS - PV 11 0,60X0,40 0,60 1,00 3,00 - - - 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,70 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 2,55 3,83 0,00

BLS - PV 11 0,60X0,40 0,60 1,00 3,00 - - - 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,70 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 2,55 3,83 0,00

BLS - PV 12 0,60X0,40 0,60 1,00 3,00 - - - 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,70 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 2,55 3,83 0,00

BLS - PV 12 0,60X0,40 0,60 1,00 3,00 - - - 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,70 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 2,55 3,83 0,00

BLS - PV 13 0,60X0,40 0,60 1,00 3,00 - - - 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,70 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 2,55 3,83 0,00

BLS - PV 13 0,60X0,40 0,60 1,00 3,00 - - - 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,70 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 2,55 3,83 0,00

BLS - PV 14 0,60X0,40 0,60 1,00 3,00 - - - 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,70 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 2,55 3,83 0,00

BLS - PV 14 0,60X0,40 0,60 1,00 3,00 - - - 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,70 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 2,55 3,83 0,00

BLS - PV 15 0,60X0,40 0,60 1,00 4,00 - - - 1,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 2,27 0,60 0,00 0,00 0,00 0,60 3,40 5,10 0,00

BLD - PV 16 0,60X0,40 0,60 1,00 2,00 - - - 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,13 0,30 0,00 0,00 0,00 0,30 1,70 2,55 0,00

BLD - PV 16 0,60X0,40 0,60 1,00 3,50 - - - 1,00 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 1,99 0,53 0,00 0,00 0,00 0,53 2,98 4,46 0,00

NOTA DE SERVIÇO DE REDE DE DRENAGEM URBANA
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OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE DRENAGEM

NOTAS DE SERVIÇOS

SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: SAUAÇUHY - IPIOCA

PROJETO BÁSICO

TONELADAS

< 1,5 1,5 - 3,0 3,0 - 4,5 4,5 - 6,0 < 1,5 1,5 - 3,0 3,0 - 4,5 4,5 - 6,0

REDE 08

BLS - PV 01 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

BLS - PV 01 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

BLS - PV 02 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

BLS - PV 02 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

BLS - PV 03 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

BLS - PV 03 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

BLS - PV 04 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

BLS - PV 04 PEAD Ø 0,40m 0,40 0,80 3,00 - - - 1,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 1,18 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 1,56 2,34 0,00

COLCHÃO DE 

AREIA

REATERRO (m³)

REATERRO
BOTA-

FORA(m³)

 Ø (m) ou 

Base (m) 

 LARGURA 

(m) 
MONTANTE JUSANTE

NOTA DE SERVIÇO DE REDE DE DRENAGEM URBANA

OBRA PROJETADA
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(ABNT)

TIPOS DE BOCAS DE 

BUEIROS 
ALTURA 

MÉDIA DE 
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VOLUME (m³)

ESCORAMENTO 

(m²)
SEGMENTO  PROJETO TIPO 
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(T)
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OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE DRENAGEM

NOTAS DE SERVIÇOS

SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: SAUAÇUHY - IPIOCA

PROJETO BÁSICO

AV. MINISTRO LINDOLFO COLLOR PARTE 01

PV 01-01 2 + 0 1,00 x 1,00 0,30

PV 02-01 4 + 0 1,00 x 1,00 0,30

PV 03-01 6 + 0 1,00 x 1,00 0,30

RUA PROJETADA 01

PV 04-01 0 + -9 1,50 x 2,00 0,30

PV 05-01 1 + 7 1,00 x 2,50 0,30

PV 06-01 3 + 6,5 2,00 x 2,00 0,30

AV. PROFESSOR JAIME ALTAVILA PARTE 01

PV 11-01 4 + 0 1,00 x 1,00 0,30

PV 12-01 6 + 0 1,00 x 1,00 0,30

AV. PROFESSOR JAIME ALTAVILA PARTE 02

PV 13-01 7 + 17 1,00 x 1,00 0,30

RUA LAURO BRAGA I

PV 07-01 2 + 0 2,50 x 3,00 0,30

PV 08-01 4 + 0 1,00 x 2,50 0,30

PV 09-01 6 + 0 1,00 x 2,50 0,30

PV 10-01 8 + 0 1,00 x 2,50 0,30

AV. DESEMBARGADOR ZEFERINO LAVERE PARTE 01

PV 01-02 0 + 10 1,00 x 1,00 0,30

PV 02-02 2 + 10 1,00 x 1,00 0,30

PV 03-02 4 + 10 1,00 x 1,00 0,11 0,30

PV 04-02 6 + 10 1,00 x 1,00 0,30

PV 05-02 8 + 10 1,00 x 1,00 0,30

PV 06-02 10 + 4 1,00 x 2,00 0,09 0,30

PV 07-02 12 + 0 1,00 x 2,00 0,35 0,30

PV 08-02 14 + 0 1,00 x 2,00 0,77 0,30

PV 09-02 16 + 0 1,00 x 2,00 1,09 0,30

PV 10-02 18 + 0 1,00 x 2,00 0,83 0,30

PV 11-02 20 + 0 1,00 x 2,00 0,30

PV 12-02 22 + 0 1,00 x 2,00 0,30

AV. PROFESSOR JAIME ALTAVILA PARTE 04

PV 01-04 51 + 10 1,00 x 1,50 0,30

PV 02-04 54 + 0 1,00 x 1,50 0,30

PV 03-04 56 + 10 1,00 x 1,50 0,30

PV 04-04 59 + 0 1,00 x 2,00 0,30

PV 05-04 61 + 10 1,00 x 2,00 0,30

PV 06-04 64 + 0 1,00 x 2,00 0,30

PV 07-04 66 + 10 1,00 x 2,50 0,30

PV 08-04 69 + 0 1,00 x 2,50 0,30

4

CHAMINÉ 

CIRCULAR

Localização

Estaca

REDE TRECHO BASE ACRÉSCIMO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Dados do Dispositivo

1

2

RUA DOUTOR MÁRIO CALHEIROS

PV 01-03 3 + 0 1,00 x 1,00 0,30

PV 02-03 5 + 0 1,00 x 1,00 0,30

PV 03-03 7 + 0 1,00 x 1,00 0,30

PV 04-03 9 + 0 1,00 x 2,00 0,30

PV 05-03 11 + 0 1,00 x 2,00 0,30

PV 06-03 12 + 10 1,00 x 2,00 0,30

PV 07-03 14 + 10 1,00 x 2,00 0,30

PV 08-03 16 + 10 1,00 x 2,00 0,30

PV 09-03 18 + 10 1,00 x 3,00 0,30

PV 10-03 20 + 10 1,00 x 3,00 0,30

PV 11-03 22 + 10 1,00 x 3,00 0,30

PV 12-03 24 + 10 1,00 x 3,00 0,30

PV 13-03 26 + 10 1,00 x 3,00 0,30

PV 14-03 28 + 0 2,00 x 3,00 0,30

PV 15-03 30 + 0 1,00 x 3,00 0,30

PV 16-03 32 + 0 1,00 x 3,00 0,30

PV 17-03 34 + 0 1,00 x 3,00 0,30

PV 18-03 36 + 0 1,00 x 3,00 0,30

PV 19-03 38 + 0 1,00 x 3,00 0,30

PV 20-03 40 + 0 1,00 x 3,00 0,30

PV 21-03 42 + 0 1,00 x 3,00 0,30

PV 22-03 42 + 0 1,00 x 3,00 0,30

RUA PROJETADA 05

PV 01-03 0 + 0 1,00 x 1,00 0,30

PV 02-03 1 + 10 1,00 x 1,00 0,30

AV. MINISTRO LINDOLFO COLLOR PARTE 04

PV 01-06 44 + 0 1,00 x 1,00 0,30

PV 02-06 46 + 0 1,00 x 1,00 0,30

PV 03-06 48 + 0 1,00 x 1,00 0,19 0,30

PV 04-06 50 + 0 1,00 x 1,00 0,43 0,30

PV 05-06 52 + 7 1,00 x 2,00 0,47 0,30

PV 06-06 54 + 7 1,00 x 2,00 0,18 0,30

PV 07-06 56 + 7 1,00 x 2,50 0,14 0,30

PV 08-06 58 + 7 1,50 x 2,50 0,30

PV 09-06 60 + 11 1,50 x 2,50 0,30

PV 10-06 63 + 0 1,00 x 2,50 0,00 0,30

PV 11-06 65 + 0 1,00 x 3,00 0,30

PV 12-06 67 + 0 1,00 x 3,00 0,30

3

CHAMINÉ 

CIRCULAR

Localização

Estaca

REDE TRECHO BASE ACRÉSCIMO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Dados do Dispositivo

6



OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE DRENAGEM

NOTAS DE SERVIÇOS

SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: SAUAÇUHY - IPIOCA

PROJETO BÁSICO

AV. PROFESSOR JAIME ALTAVILA PARTE 05

PV 01-05 23 + 0 1,00 x 1,00 0,30

PV 02-05 25 + 0 1,00 x 1,00 0,30

PV 03-05 27 + 0 1,00 x 1,00 0,30

PV 04-05 29 + 0 1,00 x 2,00 0,30

PV 05-05 31 + 0 1,00 x 2,00 0,30

AV. PROFESSOR JAIME ALTAVILA PARTE 06

PV 06-05 33 + 7 3,00 x 3,00 0,30

PV 07-05 33 + 7 1,00 x 1,00 0,30

PV 08-05 36 + 0 1,00 x 1,00 0,30

PV 09-05 38 + 0 1,00 x 1,00 0,30

RUA PROJETADA 03

PV 10-05 1 + 9 1,00 x 3,00 0,30

AV. MINISTRO LINDOLFO COLLOR PARTE 02

PV 11-05 28 + 0 1,00 x 1,00 0,30

PV 12-05 30 + 0 1,00 x 1,00 0,30

PV 13-05 32 + 0 1,00 x 1,00 0,30

AV. MINISTRO LINDOLFO COLLOR PARTE 03

PV 14-05 33 + 12 3,00 x 3,50 0,30

PV 15-05 35 + 10 1,00 x 3,00 0,30

PV 16-05 37 + 10 1,00 x 3,00 0,30

RUA PROJETADA 04

PV 17-05 0 + 0 2,50 x 3,00 0,30

PV 18-05 1 + 16 1,00 x 2,50 0,30

AV. DESEMBARGADOR ZEFERINO LAVERE PARTE 02

PV 19-05 2,50 x 4,00 0,30

PV 20-05 33 + 0 3,00 x 3,00 0,30

CHAMINÉ 

CIRCULAR

Localização

Estaca

REDE TRECHO BASE ACRÉSCIMO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Dados do Dispositivo

5

DESÁGUE

AV. DESEMBARGADOR ZEFERINO LAVERE PARTE 03

PV 01-07 38 + 0 1,00 x 1,50 0,30

PV 02-07 40 + 0 1,00 x 1,50 0,30

PV 03-07 42 + 0 1,00 x 2,00 0,30

PV 04-07 44 + 0 1,00 x 2,00 0,01 0,30

PV 05-07 46 + 0 1,00 x 2,00 0,40 0,30

PV 06-07 48 + 0 1,00 x 2,50 0,68 0,30

PV 07-07 50 + 0 1,00 x 2,50 0,67 0,30

PV 08-07 52 + 0 1,00 x 2,50 0,40 0,30

PV 09-07 54 + 0 1,00 x 2,50 0,03 0,30

PV 10-07 56 + 0 1,00 x 2,50 0,30

PV 11-07 58 + 0 1,00 x 2,50 0,30

PV 12-07 60 + 0 1,00 x 2,50 0,30

PV 13-07 62 + 0 1,00 x 2,50 0,30

PV 14-07 64 + 0 1,00 x 3,00 0,30

PV 15-07 65 + 15 3,00 x 3,00 0,30

PV 16-07 66 + 9 3,00 x 3,00 0,30

AV. DESEMBARGADOR ZEFERINO LAVERE PARTE 04

PV 01-08 25 + 0 1,00 x 1,00 0,30

PV 02-08 27 + 0 1,00 x 1,00 0,30

PV 03-08 29 + 0 1,00 x 1,00 0,30

PV 04-08 31 + 0 1,00 x 1,50 0,30

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Dados do Dispositivo

7

REDE TRECHO BASE ACRÉSCIMO
CHAMINÉ 

CIRCULAR

Localização

Estaca

8



OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE DRENAGEM

RESUMO

SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: SAUAÇUHY - IPIOCA

PROJETO BÁSICO

Código Fonte Descrição Unidade DMT
DENS. OU 

EMPOL.
Quantidade

COMP-

18313584
Própria

Galeria de Concreto Retangular 0,40x0,60(b) completa (Litoral Norte 

)
m 318,00

COMP-

68936092
Própria Galeria de Concreto Retangular 0,80X0,50 m 180,00

COMP-

52004814
Própria Galeria de Concreto Retangular 1,00X0,50 m 40,00

COMP-

23663411
Própria Galeria de Concreto Retangular 1,00X0,60 m 50,00

COMP-

58414767
Própria Galeria de Concreto Retangular 1,20X0,60 m 50,00

COMP-

43326444
Própria Galeria de Concreto Retangular 1,50X0,50 m 120,00

COMP-

91911323
Própria Galeria de Concreto Retangular 1,50X0,60 m 100,00

COMP-

23431020
Própria Galeria de Concreto Retangular 2,00X0,50 m 164,00

COMP-

33361551
Própria Galeria de Concreto Retangular 2,00X0,60 m 464,00

COMP-

07000057
Própria Galeria de Concreto Retangular 2,50X0,60 m 673,00

COMP-

10811546
Própria PEAD Ø 0,40m m 454,00

COMP-

28161234
Própria Assentamento PEAD Ø 0,40m m 454,00

CP-90708-

57679219
Própria PEAD Ø 0,60m m 1.298,00

CP-90708-

83405032
Própria Assentamento PEAD Ø 0,60m m 1.298,00

COMP-

29100409
SINAPI PEAD 2 x Ø 0,60m m 1.298,00

COMP-

89098157
SINAPI Assentamento PEAD 2 x Ø 0,60m m 1.298,00

COMP-

94497186
SINAPI PEAD 3 x Ø 0,60m m 708,00

COMP-

94986231
SINAPI Assentamento PEAD 3 x Ø 0,60m m 708,00

COMP-

54028302
Própria PEAD 2 x Ø 0,80m m 510,00

COMP-

70316611
Própria Assentamento PEAD 2 x Ø 0,80m m 510,00

COMP-

75707233
Própria Boca para PEAD Ø 0,60m un 1,00

COMP-

65032254
Própria Boca para PEAD 2 x Ø 0,60m un 1,00

CP-0804213-

83339991
Própria Boca para PEAD 2 x Ø 0,80m un 1,00

CP-102762-

05891168
Própria Boca para Galeria de Concreto Retangular 2,00x0,60 un 1,00

CP-102763-

41579378
Própria Boca para Galeria de Concreto Retangular 2,50x0,60 un 4,00

CP-2003453-

14305717
Própria Dissipador de energia para PEAD Ø 0,60m un 1,00

CP-2003459-

00966310
Própria Dissipador de energia para PEAD 2 x Ø 0,60m un 1,00

CP-2003467-

06610267
Própria Dissipador de energia para PEAD 2 x Ø 0,80m un 1,00

CP-2003463-

23036371
Própria

Dissipador de energia para Galeria de Concreto Retangular 

2,00x0,60
un 1,00

CP-2003469-

74602635
Própria

Dissipador de energia para Galeria de Concreto Retangular 

2,50x0,60
un 4,00

99252 SINAPI

base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria 

com blocos de concreto, dimensões internas = 1x1 m, profundidade 

= 1,45 m, excluindo tampão. af_12/2020

un 32,00

99259 SINAPI

base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria 

com blocos de concreto, dimensões internas = 1x1,5 m, 

profundidade = 1,45 m, excluindo tampão. af_12/2020

un 6,00

99265 SINAPI

base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria 

com blocos de concreto, dimensões internas = 1x2 m, profundidade 

= 1,45 m, excluindo tampão. af_12/2020

un 22,00

99267 SINAPI

base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria 

com blocos de concreto, dimensões internas = 1x2,5 m, 

profundidade = 1,45 m, excluindo tampão. af_12/2020

un 17,00

RESUMO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM

Código Fonte Descrição Unidade DMT
DENS. OU 

EMPOL.
Quantidade

99274 SINAPI

base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria 

com blocos de concreto, dimensões internas = 1x3 m, profundidade 

= 1,45 m, excluindo tampão. af_12/2020

un 19,00

99244 SINAPI

base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria 

com blocos de concreto, dimensões internas = 1,5x2 m, 

profundidade = 1,45 m, excluindo tampão. af_12/2020

un 1,00

99301 SINAPI

base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria 

com blocos de concreto, dimensões internas = 2x2 m, profundidade 

= 1,45 m, excluindo tampão. af_12/2020

un 1,00

99320 SINAPI

base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria 

com blocos de concreto, dimensões internas = 2x3 m, profundidade 

= 1,45 m, excluindo tampão. af_12/2020

un 1,00

99287 SINAPI

base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria 

com blocos de concreto, dimensões internas = 2,5x3 m, 

profundidade = 1,45 m, excluindo tampão. af_12/2020

un 1,00

99303 SINAPI

base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria 

com blocos de concreto, dimensões internas = 3x3 m, profundidade 

= 1,45 m, excluindo tampão. af_12/2020

un 1,00

99254 SINAPI
acréscimo para poço de visita retangular para drenagem, em 

alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1x1 m. 
m 0,73

99266 SINAPI
acréscimo para poço de visita retangular para drenagem, em 

alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1x2 m. 
m 4,19

99269 SINAPI
acréscimo para poço de visita retangular para drenagem, em 

alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1x2,5 m. 
m 1,92

99319 SINAPI
chaminé circular para poço de visita para drenagem, em alvenaria 

com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 0,6 m. af_12/2020
m 32,70

98114 SINAPI
tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido, diâmetro 

interno = 0,6 m. af_12/2020
un 109,00

97956 SINAPI
caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com 

blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x1x1,2 m. af_12/2020
un 205,00

97957 SINAPI
caixa para boca de lobo dupla retangular, em alvenaria com blocos 

de concreto, dimensões internas: 0,6x2,2x1,2 m. af_12/2020
un 6,00

90091 SINAPI

Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante 

e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. 

de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de 

interferência. af_02/2021 

m³ 13.365,98

102278 SINAPI

Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,50 m até 3,0 

m (média montante e jusante/uma composição por trecho), 

escavadeira (1,2 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a 

categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021  

m³ 1.114,31

93367 SINAPI

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica 

(capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 

a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais 

com baixo nível de interferência. af_04/2016 

m³ 4.422,60

101625 SINAPI
Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e 

menor que 2,5 m, com camada de areia, lançamento mecanizado. 
m³ 3.632,14

100996 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 

T 1,73 6.265,44

95880 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
Txkm 30,00 187.963,23

95430 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 

KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Txkm 15,20 95.234,70

95428 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
Txkm 3,76 23.520,86

100996 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 

T 1,25 13.375,22

95880 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
Txkm 16,10 215.340,99

95428 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
Txkm 9,36 125.192,03

CP-05.09.006-

63861717 
PRÓPRIA Destinação Material t 1,5 13.375,22

CP-10-S7133 PRÓPRIA

Escoramento metálico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metálicas 

de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças de madeira de 3"x6",  

reaproveitamento : 60 vezes

m² 3.900,00

CP-6509-

S07134
PRÓPRIA

Escoramento metálico p/ valas, 2,50m<=h<=4.00 m, com pranchas 

metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis 

de aço, reaproveitamento : 60 vezes

m² 430,70

RESUMO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM
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PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO



SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO

3%

FAIXA DE ROLAMENTO - VARIÁVEL ENTRE 7,0 E 10,0 METROS

3%

MEIO-FIO DE
CONCRETOMEIO-FIO DE

CONCRETO

Revestimento em CBUQ - Capa

Sub-base estabilizada granulometricamente

Pintura de Ligação

SARJETA/LINHA D'ÁGUA OU
GALERIAS CONFORME

DIMENSÕES DE PROJETO

SARJETA/LINHA D'ÁGUA OU
GALERIAS CONFORME

DIMENSÕES DE PROJETO

Base de Brita Graduada
Imprimação

LEGENDA:

PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO
SEÇÃO TIPO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

VIAS LOCAIS PROJETADAS
LOCALIZAÇÃO: RESIDENCIAL RIO PARK SAUAÇUHY - IPIOCA

1:100 PROJETO BÁSICO



OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

MARÇO/2022 PROJETO BÁSICO

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: RESIDENCIAL SAUAÇUHY - IPIOCA

LARGUR

A MÉDIA 
ÁREA

LARGURA 

MÉDIA 

ESPESSUR

A
ÁREA VOLUME CARGA

LARGURA 

MÉDIA 
ESPESSURA ÁREA VOLUME

(m) (m²) (m) (cm) (m²) (m³) (T)
DMT - 

N.P (km)

DMT - P 

(km)

Dens. 

(t/m³)
t.km - N.P t.km- P (m) (cm) (m²) (m³)

DMT - N.P 

(km)

DMT - P 

(km)

Dens. 

(t/m³)
t.km - N.P

t.km- até 

30 km

t.km- P 

Exced. 30 km

AV. DESEMBARGADOR ZEFERINO LAVERE

0 + 0,00 69 + 6,88 1.386,88 7,00 9.708,16 7,00 0,20 9.708,16 1.941,63 4005,59 2,86 6,00 2,0630 11.455,98 24.033,52 7,00 0,15 9.708,16 1.456,22 2,86 48,80 2,100 8.746,08 91.742,11 57.491,72

- 415,00 0,20 415,00 83,00 171,23 2,86 6,00 2,0630 489,71 1.027,37 0,15 415,00 62,25 2,86 48,80 2,100 373,87 3.921,75 2.457,63

RUA PROJETADA 02

0 + 3,50 3 + 4,60 61,10      7,00 427,70 7,00 0,20 427,70 85,54 176,47 2,86 6,00 2,0630 504,70 1.058,81 7,00 0,15 427,70 64,16 2,86 48,80 2,100 385,31 4.041,77 2.532,84

- 1,80 0,20 1,80 0,36 0,74 2,86 6,00 2,0630 2,12 4,46 0,15 1,80 0,27 2,86 48,80 2,100 1,62 17,01 10,66

RUA PROJETADA 04

0 + 3,50 3 + 1,32 57,82      7,00 404,74 7,00 0,20 404,74 80,95 167,00 2,86 6,00 2,0630 477,61 1.001,97 7,00 0,15 404,74 60,71 2,86 48,80 2,100 364,63 3.824,79 2.396,87

- 1,80 0,20 1,80 0,36 0,74 2,86 6,00 2,0630 2,12 4,46 0,15 1,80 0,27 2,86 48,80 2,100 1,62 17,01 10,66

RUA PROJETADA 07

0 + 3,50 3 + 4,23 60,73      7,00 425,11 7,00 0,20 425,11 85,02 175,40 2,86 6,00 2,0630 501,65 1.052,40 7,00 0,15 425,11 63,77 2,86 48,80 2,100 382,98 4.017,29 2.517,50

- 1,80 0,20 1,80 0,36 0,74 2,86 6,00 2,0630 2,12 4,46 0,15 1,80 0,27 2,86 48,80 2,100 1,62 17,01 10,66

AV. PROFESSOR JAIME ALTAVILA

0 + 0,00 69 + 9,59 1.389,59 8,00 11.116,72 8,00 0,20 11.116,72 2.223,34 4586,76 2,86 6,00 2,0630 13.118,13 27.520,55 8,00 0,15 11.116,72 1.667,51 2,86 48,80 2,100 10.015,05 105.053,00 65.833,22

- 353,00 0,20 353,00 70,60 145,65 2,86 6,00 2,0630 416,55 873,89 0,15 353,00 52,95 2,86 48,80 2,100 318,02 3.335,85 2.090,47

RUA PROJETADA 01

0 + 0,00 3 + 2,50 62,50      8,00 500,00 8,00 0,20 500,00 100,00 206,30 2,86 6,00 2,0630 590,02 1.237,80 8,00 0,15 500,00 75,00 2,86 48,80 2,100 450,45 4.725,00 2.961,00

3 + 10,50 5 + 18,10 47,60      8,00 380,80 8,00 0,20 380,80 76,16 157,12 2,86 6,00 2,0630 449,36 942,71 8,00 0,15 380,80 57,12 2,86 48,80 2,100 343,06 3.598,56 2.255,10

- 5,40 0,20 5,40 1,08 2,23 2,86 6,00 2,0630 6,37 13,37 0,15 5,40 0,81 2,86 48,80 2,100 4,86 51,03 31,98

RUA LAURO BRAGA I

0 + 0,00 8 + 9,00 169,00    8,00 1.352,00 8,00 0,20 1.352,00 270,40 557,84 2,86 6,00 2,0630 1.595,41 3.347,01 8,00 0,15 1.352,00 202,80 2,86 48,80 2,100 1.218,02 12.776,40 8.006,54

RUA PROJETADA 03

0 + 0,00 3 + 2,70 62,70      8,00 501,60 8,00 0,20 501,60 100,32 206,96 2,86 6,00 2,0630 591,91 1.241,76 8,00 0,15 501,60 75,24 2,86 48,80 2,100 451,89 4.740,12 2.970,48

3 + 10,70 6 + 6,98 56,28      8,00 450,24 8,00 0,20 450,24 90,05 185,77 2,86 6,00 2,0630 531,30 1.114,61 8,00 0,15 450,24 67,54 2,86 48,80 2,100 405,62 4.254,77 2.666,32

- 5,40 0,20 5,40 1,08 2,23 2,86 6,00 2,0630 6,37 13,37 0,15 5,40 0,81 2,86 48,80 2,100 4,86 51,03 31,98

RUA DOUTOR MÁRIO CALHEIROS

0 + 0,00 43 + 15,55 875,55    10,00 8.755,50 10,00 0,20 8.755,50 1.751,10 3.612,52 2,86 6,00 2,0630 10.331,81 21.675,12 10,00 0,15 8.755,50 1.313,33 2,86 48,80 2,100 7.887,83 82.739,48 51.850,07

- 339,00 0,20 339,00 67,80 139,87 2,86 6,00 2,0630 400,03 839,23 0,15 339,00 50,85 2,86 48,80 2,100 305,41 3.203,55 2.007,56

RUA PROJETADA 05

0 + 4,00 2 + 17,65 53,65      7,00 375,55 7,00 0,20 375,55 75,11 154,95 2,86 6,00 2,0630 443,16 929,71 7,00 0,15 375,55 56,33 2,86 48,80 2,100 338,33 3.548,95 2.224,01

- 3,60 0,20 3,60 0,72 1,49 2,86 6,00 2,0630 4,25 8,91 0,15 3,60 0,54 2,86 48,80 2,100 3,24 34,02 21,32

RUA PROJETADA 06

0 + 0,00 3 + 1,65 61,65      8,00 493,20 8,00 0,20 493,20 98,64 203,49 2,86 6,00 2,0630 581,99 1.220,97 8,00 0,15 493,20 73,98 2,86 48,80 2,100 444,32 4.660,74 2.920,73

- 1,80 0,20 1,80 0,36 0,74 2,86 6,00 2,0630 2,12 4,46 0,15 1,80 0,27 2,86 48,80 2,100 1,62 17,01 10,66

AV. MINISTRO LINDOLFO COLLOR

0 + 0,00 24 + 0,00 480,00    10,00 10,00 0,20 2,86 6,00 2,0630 10,00 0,15 - 2,86 48,80 2,100

24 + 0,00 33 + 0,00 180,00    10,00 1.800,00 10,00 0,20 1.800,00 360,00 742,68 2,86 6,00 2,0630 2.124,06 4.456,08 10,00 0,15 1.800,00 270,00 2,86 48,80 2,100 1.621,62 17.010,00 10.659,60

33 + 0,00 68 + 19,26 719,26    10,00 10,00 0,20 2,86 6,00 2,0630 10,00 0,15 - 2,86 48,80 2,100

- 707,00 0,20 707,00 141,40 291,71 2,86 6,00 2,0630 1.721,13 1.750,25 0,15 707,00 106,05 2,86 48,80 2,100 636,94 6.681,15 4.186,85

5.724,31 38.526,92 7.705,38 15.896,21 46.350,00 95.377,24 5.779,04 34.708,90 364.079,39 228.156,42

Obs. 1 - Os Estaqueamentos foram levantados conforme o Projeto de Terraplenagem no Volume 02

2 - As Larguras foram Calculadas conforme as Seções de Terraplenagem e Pavimentação do Volume 02.

3 - Utilizamos a densidade do ensaio da Jazida apresentado no Volume 01, no projeto de Pavimentação para o solo da sub-base

4 - As densidades usadas para base brita foram as utilizdas na composição do SICRO (4011276 - Usinagem de brita)

5 - As DMT's utilizdas estão indicadas e detalhadas Volume 2 - Executivo, no Capitulo 7 - Pavimentação  - Projeto de Pavimentação - Ocorrencias de Materiais

FINAL

Áreas irregulares

Áreas irregulares

Áreas irregulares

Áreas irregulares

Áreas irregulares

Áreas irregulares

REGULARIZAÇÃO

SEGEMENTO

TOTAL

Áreas irregulares

Áreas irregulares

Áreas irregulares

Áreas irregulares

Áreas irregulares

Transporte com c. basc. - Solo Transporte com c. basc. -Brita

SUB-BASE BASE

EXTENSÃ

O               

(m)

INICIAL



OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

MARÇO/2022 PROJETO BÁSICO

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: RESIDENCIAL SAUAÇUHY - IPIOCA

LARGURA 

MÉDIA 
ÁREA VOLUME ÁREA VOLUME

VOLUME 

(t)

(m) (m²) (t) (m²) (t)
Faixa 

(cm)

Acost   

(cm)
(m³) (t)

DMT - N.P 

(km)

DMT - P 

(km)
t.km - N.P

t.km- até 

30 km

t.km- P 

Exced. 30 

km

faixa "C"

EAI RR-1C CAP 50/70

AV. DESEMBARGADOR ZEFERINO LAVERE

0 + 0,00 69 + 6,88 1.386,88 6,40 6,40 8.876,03 10,65 1,00 8.876,03 3,994 0,04 0,00 355,04 907,06 2,86 37,40 2.594,19 27.211,78 6.712,24 57,353

- 415,00 0,50 1,00 415,00 0,187 0,04 16,60 42,41 2,86 37,40 121,29 1.272,29 313,83 2,682

RUA PROJETADA 02

0 + 3,50 3 + 4,60 61,10 6,40 6,40 391,04 0,47 1,00 391,04 0,176 0,04 0,00 15,64 39,96 2,86 37,40 114,29 1.198,83 295,71 2,527

- 1,80 0,00 1,00 1,80 0,001 0,04 0,07 0,18 2,86 37,40 0,53 5,52 1,36 0,012

RUA PROJETADA 04

0 + 3,50 3 + 1,32 57,82 6,40 6,40 370,05 0,44 1,00 370,05 0,167 0,04 0,00 14,80 37,82 2,86 37,40 108,15 1.134,48 279,84 2,391

- 1,80 0,00 1,00 1,80 0,001 0,04 0,07 0,18 2,86 37,40 0,53 5,52 1,36 0,012

RUA PROJETADA 07

0 + 3,50 3 + 4,23 60,73 6,40 6,40 388,67 0,47 1,00 388,67 0,175 0,04 0,00 15,55 39,72 2,86 37,40 113,60 1.191,58 293,92 2,511

- 1,80 0,00 1,00 1,80 0,001 0,04 0,07 0,18 2,86 37,40 0,53 5,52 1,36 0,012

AV. PROFESSOR JAIME ALTAVILA

0 + 0,00 69 + 9,59 1.389,59 7,40 7,40 10.282,97 12,34 1,00 10.282,97 4,627 0,04 0,00 411,32 1.050,84 2,86 37,40 3.005,39 31.525,11 7.776,19 66,444

- 353,00 0,42 1,00 353,00 0,159 0,04 14,12 36,07 2,86 37,40 103,17 1.082,21 266,95 2,281

RUA PROJETADA 01

0 + 0,00 3 + 2,50 62,50 7,40 7,40 462,50 0,56 1,00 462,50 0,208 0,04 0,00 18,50 47,26 2,86 37,40 135,17 1.417,91 349,75 2,988

3 + 10,50 5 + 18,10 47,60 7,40 7,40 352,24 0,42 1,00 352,24 0,159 0,04 0,00 14,09 36,00 2,86 37,40 102,95 1.079,88 266,37 2,276

- 5,40 0,01 1,00 5,40 0,002 0,04 0,22 0,55 2,86 37,40 1,58 16,56 4,08 0,035

RUA LAURO BRAGA I

0 + 0,00 8 + 9,00 169,00 7,40 7,40 1.250,60 1,50 1,00 1.250,60 0,563 0,04 0,00 50,02 127,80 2,86 37,40 365,51 3.834,04 945,73 8,081

RUA PROJETADA 03

0 + 0,00 3 + 2,70 62,70 7,40 7,40 463,98 0,56 1,00 463,98 0,209 0,04 0,00 18,56 47,42 2,86 37,40 135,61 1.422,45 350,87 2,998

3 + 10,70 6 + 6,98 56,28 7,40 7,40 416,47 0,50 1,00 416,47 0,187 0,04 0,00 16,66 42,56 2,86 37,40 121,72 1.276,80 314,94 2,691

- 5,40 0,01 1,00 5,40 0,002 0,04 0,22 0,55 2,86 37,40 1,58 16,56 4,08 0,035

RUA DOUTOR MÁRIO CALHEIROS

0 + 0,00 43 + 15,55 875,55 9,40 9,40 8.230,17 9,88 1,00 8.230,17 3,704 0,04 0,00 329,21 841,06 2,86 37,40 2.405,42 25.231,73 6.223,83 53,180

- 339,00 0,41 1,00 339,00 0,153 0,04 13,56 34,64 2,86 37,40 99,08 1.039,29 256,36 2,190

RUA PROJETADA 05

0 + 4,00 2 + 17,65 53,65 6,40 6,40 343,36 0,41 1,00 343,36 0,155 0,04 0,00 13,73 35,09 2,86 37,40 100,35 1.052,66 259,66 2,219

- 3,60 0,00 1,00 3,60 0,002 0,04 0,14 0,37 2,86 37,40 1,05 11,04 2,72 0,023

RUA PROJETADA 06

0 + 0,00 3 + 1,65 61,65 7,40 7,40 456,21 0,55 1,00 456,21 0,205 0,04 0,00 18,25 46,62 2,86 37,40 133,34 1.398,63 345,00 2,948

- 1,80 0,00 1,00 1,80 0,001 0,04 0,07 0,18 2,86 37,40 0,53 5,52 1,36 0,012

AV. MINISTRO LINDOLFO COLLOR

0 + 0,00 24 + 0,00 480,00 9,40 9,40 - - 2,00 9.024,00 4,061 0,04 0,00 180,48 461,09 2,86 37,40 1.318,72 13.832,71 3.412,07 29,155

24 + 0,00 33 + 0,00 180,00 9,40 9,40 1.692,00 2,03 1,00 1.692,00 0,761 0,04 0,00 67,68 172,91 2,86 37,40 494,52 5.187,27 1.279,53 10,933

33 + 0,00 68 + 19,26 719,26 9,40 9,40 - - 2,00 13.522,09 6,085 0,04 0,00 270,44 690,92 2,86 37,40 1.976,04 20.727,74 5.112,84 43,687

- 707,00 0,85 2,00 707,00 0,318 0,04 28,28 72,25 2,86 37,40 206,63 2.167,49 534,65 4,568

5.724,31 35.811,89 42,97 58.357,98 26,26 1.883,40 4.811,70 13.761,47 144.351,11 35.606,61 304,24

Obs. 1 - Os Estaqueamentos foram levantados conforme o Projeto de Terraplenagem no Volume 02

2 - As Larguras foram Calculadas conforme as Seções de Terraplenagem e Pavimentação do Volume 02.

3 - As Densidades de Pintura de Ligação(Taxa conforme Composição 4011353), Imprimação(Taxa conforme Composição 4011351).

4 - A Densidade de Capa de Rolamento CBUQ,Taxa conforme Composição (4011463 e a 6416078/Auxiliar - CBUQ)

5 - As DMT's utilizdas estão indicadas e detalhadas Volume 2 - Executivo, no Capitulo 7 - Pavimentação  - Projeto de Pavimentação - Ocorrencias de Materiais

Pintura de Ligação

EXTENSÃ

O   (m)
INICIAL FINAL

LARGUR

A MÉDIA 

Imprimação

NUMERO 

DE PINTURA

SEGEMENTO

TOTAL

ESPESSURA VOLUME Transporte com c. basc. -  Massa

Revestimento em CBUQ - Faixa "C"

Áreas irregulares

Áreas irregulares

Áreas irregulares

Áreas irregulares

Áreas irregulares

Áreas irregulares

Áreas irregulares

Áreas irregulares

Áreas irregulares

Áreas irregulares

Áreas irregulares



OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO

RESUMO DE SERVIÇOS

SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

PROJETO BÁSICO

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: RESIDENCIAL SAUAÇUHY - IPIOCA

100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 38.526,92

101768 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA

PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM

MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 7.705,38

6079 SINAPI
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)
M3 7.705,38

100996 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T 1,250 9.631,73

95428 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 2,86 46.350,00

95880 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 6,00 95.377,24

96396 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 5.779,04

100996 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T 2,100 12.135,98

95428 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 2,86 34.708,90

95880 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 30,00 364.079,39

93599 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020

TXKM 18,80 228.156,42

CP-102470-19937413 PRÓPRIA EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI (REV01) M2 35.811,89

CP-96402-36775074 PRÓPRIA
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO SEM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. 

AF_11/2019
M2 58.357,98

CP-95995-56578480 PRÓPRIA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO CAP, 

CARGA E TRANSPORTE DA MASSA. AF_11/2019

M3 1.883,40

100996 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T 4.811,70

95428 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 2,86 13.761,47

95880 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 30,00 144.351,11

95430 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020

TXKM 7,40 35.606,61

COMP-

37503945
PRÓPRIA Aquisição de material asfáltico - CAP-50/70 t 0,06323 304,24

COMP-

32909454
PRÓPRIA

Aquisição de material asfáltico - Emulsão asfáltica para imprimação - 

EAI 
t 0,0012 42,97

COMP-

42258236
PRÓPRIA Aquisição de material asfáltico - RR 1C t 0,00045 26,26

 COMP-

30839860-JUN-

2022 

PRÓPRIA Transporte de material asfáltico - CAP 50/70 t 567 304,24

COMP-

63584108-JUN-

2022

PRÓPRIA
 Transporte de material asfáltico - Emulsão asfáltica para imprimação - 

EAI
t 922 42,97

 COMP-

70351721-JUN-

2022 

PRÓPRIA Transporte de material asfáltico - RR-1C t 922 26,26

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO

CÓDIGO FONTE DISCRIMINAÇÃO UNID DMT QUANTIDADE
TAXA OU 

CONSUMO



ORIGEM DESTINO N P P TOTAL N P P TOTAL

SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE
SOLO ESTABILIZADO 

GRANULOMETRICAMENTE
JAZIDA - SOLO PISTA - - 0,00 2,86 6,00 8,86

BASE DE BRITA BRITA GRADUADA - BGS PEDREIRA POLIMIX - AL PISTA - - 0,00 2,86 48,80 51,66

MARACANAU/CE USINA - - 0,00 0,00 942,00 942,00

USINA PISTA - - 0,00 2,86 37,40 40,26

MARACANAU/CE USINA - - 0,00 0,00 942,00 942,00

USINA PISTA - - 0,00 2,86 37,40 40,26

CANDEIAS - BA USINA - - 0,00 0,00 566,00 566,00

USINA PISTA - - 0,00 2,86 37,40 40,26

AREAL PISTA - - 0,00 3,70 45,20 48,90

AREAL INSTALAÇÕES - - 0,00 0,84 35,80 36,64

INSTALAÇÕES PISTA - - 0,00 2,86 9,50 12,36

PEDREIRA POLIMIX - AL INSTALAÇÕES - - 0,00 0,00 39,40 39,40

PEDREIRA POLIMIX - AL PISTA - - 0,00 2,86 48,80 51,66

INSTALAÇÕES PISTA - - 0,00 2,86 9,50 12,36

MACEIÓ / AL INSTALAÇÕES - - 0,00 0,00 25,20 25,20

MACEIÓ / AL PISTA - - 0,00 2,86 34,60 37,46

INSTALAÇÕES PISTA - - 0,00 2,86 9,50 12,36

MACEIÓ / AL INSTALAÇÕES - - 0,00 0,00 25,20 25,20

MACEIÓ / AL PISTA - - 0,00 2,86 34,60 37,46

INSTALAÇÕES PISTA - - 0,00 2,86 9,50 12,36

MACEIÓ / AL INSTALAÇÕES - - 0,00 0,00 25,20 25,20

MACEIÓ / AL PISTA - - 0,00 2,86 34,60 37,46

INSTALAÇÕES PISTA - - 0,00 2,86 9,50 12,36

MACEIÓ / AL INSTALAÇÕES - - 0,00 0,00 25,20 25,20

MACEIÓ / AL PISTA - - 0,00 2,86 34,60 37,46

INSTALAÇÕES PISTA - - 0,00 2,86 9,50 12,36

PISTA ATERRO - - 0,00 9,36 16,10 25,46

INSTALAÇÕES ATERRO - - 0,00 6,50 6,70 13,20

PISTA INSTALAÇÕES - - 0,00 2,86 9,50 12,36

MACEIÓ / AL INSTALAÇÕES - - 0,00 0,00 24,20 24,20

MACEIÓ / AL PISTA - - 0,00 2,86 33,60 36,46

INSTALAÇÕES PISTA - - 0,00 2,86 9,50 12,36

Quadro Resumo de DMT conforme Linear de Ocorrência.

CONCRETO USINADO - POLO DE MACEIÓ / AL

ATERRO SANITÁRIO - V2 MACEIÓ/ AL

AÇO - MACEIÓ / AL

 FÔRMA - MACEIÓ / AL

SERVIÇO

IMPRIMAÇÃO 

PINTURA DE LIGAÇÃO

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ

MATERIAL

EAI

RR - 1C

CAP - 50/70

AREIA - MACEIÓ / AL

PEDREIRA

CIMENTO - MACEIÓ /AL

TIJOLO - MACEIÓ / AL

SAUAÇUHY

PERCURSO TRANSP. LOCAL (DMT) Km TRANSP. COMERCIAL (DMT)

PAVIMENTO FLEXÍVEL

MATERIAIS



OBSERVAÇÕES:

CROQUIS DMT’S

AREAL

TRECHO PAVIMENTADO 

Secretaria Municipal de Infraestrutura

LITORAL NORTE

LOCALIZAÇÃO: SAUAÇUHY - MACEIÓ / AL

JANEIRO / 2022 SEM ESCALA 

AREAL - CANTEIRO/PISTA 
    NÃO PAVIMENTADO 
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