
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO E 
DRENAGEM

VOLUME 02
PROJETO BÁSICO DE EXECUÇÃO

LOCALIZAÇÃO: PRAIA DA SEREIA

AGOSTO / 2022



01.
APRESENTAÇÃO



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  

Este Projeto de Engenharia contém as soluções e características técnicas para a execução da Implantação de 

Pavimentação e Drenagem de diversas vias locais pertencente ao Município de Maceió/AL demonstrada nos 

seguintes volumes:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

E DRENAGEM 

PROJETO: PRAIA DA SEREIA

 EXTENSÃO: 0,725 km



02.
MAPA DE SITUAÇÃO
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OBSERVAÇÕES:

MAPA DE SITUAÇÃO

SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

MARÇO/2022

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: MIRANTE DA SEREIA - RIACHO DOCE

EXTENSÃO: 0,725 km PROJETO BÁSICO



03. 
PROJETO GEOMÉTRICO BÁSICO
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OBSERVAÇÕES:

PROJETO GEOMÉTRICO
PLANTA E PERFIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

VIAS LOCAIS PROJETADAS
LOCALIZAÇÃO: MIRANTE DA SEREIA - RIACHO DOCE 

H-1:1000 / V-1:100 PROJETO BÁSICO

NOTAS:

1. DIMENSÕES EM METROS;
2. SISTEMAS DE CORRDENADAS:

SIRGAS 2000
PROJEÇÃO: UNIVERSAL TRANSVERSO DE MERCARTOR (UTM)
DATUM: SIRGAS 2000
MERIDIANO CENTRAL: FUSO 25 -36ºW DE GR

PONTO DE TANGÊNCIA
PONTO DE INTERSEÇÃO DAS TANGENTES
PONTO DE CURVAPC
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OBSERVAÇÕES:

PROJETO GEOMÉTRICO
PLANTA E PERFIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

VIAS LOCAIS PROJETADAS
LOCALIZAÇÃO: MIRANTE DA SEREIA - RIACHO DOCE 

H-1:1000 / V-1:100 PROJETO BÁSICO

NOTAS:

1. DIMENSÕES EM METROS;
2. SISTEMAS DE CORRDENADAS:

SIRGAS 2000
PROJEÇÃO: UNIVERSAL TRANSVERSO DE MERCARTOR (UTM)
DATUM: SIRGAS 2000
MERIDIANO CENTRAL: FUSO 25 -36ºW DE GR
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PAV. ASFÁLTICO
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OBSERVAÇÕES:

PROJETO GEOMÉTRICO
PLANTA E PERFIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

VIAS LOCAIS PROJETADAS
LOCALIZAÇÃO: MIRANTE DA SEREIA - RIACHO DOCE 

H-1:1000 / V-1:100 PROJETO BÁSICO

NOTAS:

1. DIMENSÕES EM METROS;
2. SISTEMAS DE CORRDENADAS:

SIRGAS 2000
PROJEÇÃO: UNIVERSAL TRANSVERSO DE MERCARTOR (UTM)
DATUM: SIRGAS 2000
MERIDIANO CENTRAL: FUSO 25 -36ºW DE GR

PONTO DE TANGÊNCIA
PONTO DE INTERSEÇÃO DAS TANGENTES
PONTO DE CURVAPC
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OBSERVAÇÕES:

PROJETO GEOMÉTRICO
PLANTA E PERFIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

VIAS LOCAIS PROJETADAS
LOCALIZAÇÃO: MIRANTE DA SEREIA - RIACHO DOCE 

H-1:1000 / V-1:100 PROJETO BÁSICO

NOTAS:

1. DIMENSÕES EM METROS;
2. SISTEMAS DE CORRDENADAS:

SIRGAS 2000
PROJEÇÃO: UNIVERSAL TRANSVERSO DE MERCARTOR (UTM)
DATUM: SIRGAS 2000
MERIDIANO CENTRAL: FUSO 25 -36ºW DE GR
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OBSERVAÇÕES:

PROJETO GEOMÉTRICO
PLANTA E PERFIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

VIAS LOCAIS PROJETADAS
LOCALIZAÇÃO: MIRANTE DA SEREIA - RIACHO DOCE 

H-1:1000 / V-1:100 PROJETO BÁSICO

NOTAS:

1. DIMENSÕES EM METROS;
2. SISTEMAS DE CORRDENADAS:

SIRGAS 2000
PROJEÇÃO: UNIVERSAL TRANSVERSO DE MERCARTOR (UTM)
DATUM: SIRGAS 2000
MERIDIANO CENTRAL: FUSO 25 -36ºW DE GR
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OBSERVAÇÕES:

PROJETO GEOMÉTRICO
PLANTA E PERFIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

VIAS LOCAIS PROJETADAS
LOCALIZAÇÃO: MIRANTE DA SEREIA - RIACHO DOCE 

H-1:1000 / V-1:100 PROJETO BÁSICO

NOTAS:

1. DIMENSÕES EM METROS;
2. SISTEMAS DE CORRDENADAS:

SIRGAS 2000
PROJEÇÃO: UNIVERSAL TRANSVERSO DE MERCARTOR (UTM)
DATUM: SIRGAS 2000
MERIDIANO CENTRAL: FUSO 25 -36ºW DE GR

PONTO DE TANGÊNCIA
PONTO DE INTERSEÇÃO DAS TANGENTES
PONTO DE CURVAPC
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04. 
PROJETO BÁSICO DE TERRAPLENAGEM



Nota de Serviço

OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE TERRAPLENAGEM

SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

PROJETO BÁSICO

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: SEREIA

Afast. (m)
Cota 

(m)
Dif (m) Afast. (m)

Cota 

(m)
Afast. (m)

Cota 

(m)
Incl. (%) Afast. (m)

Cota 

(m)
Incl. (%) Afast. (m)

Cota 

(m)
Afast. (m)

Cota 

(m)
Dif (m)

- - - - - -5.000 1.798 -3.00 0+0.000 2.288 2.288 0.000 5.000 1.798 -3.00 - - - - -

- - - - - -5.000 1.981 -3.00 1+0.000 2.471 2.293 0.178 5.000 1.981 -3.00 - - - - -

- - - - - -5.000 2.164 -3.00 2+0.000 2.654 2.342 0.312 5.000 2.164 -3.00 - - - - -

- - - - - -5.000 2.347 -3.00 3+0.000 2.837 2.677 0.160 5.000 2.347 -3.00 - - - - -

- - - - - -5.000 2.530 -3.00 4+0.000 3.020 2.783 0.237 5.000 2.530 -3.00 - - - - -

- - - - - -5.000 2.584 -3.00 4+5.915 3.074 2.756 0.318 5.000 2.584 -3.00 - - - - -

- - - - - -5.000 2.713 -3.00 5+0.000 3.203 2.952 0.251 5.000 2.713 -3.00 - - - - -

- - - - - -5.000 2.896 -3.00 6+0.000 3.386 3.249 0.137 5.000 2.896 -3.00 - - - - -

- - - - - -5.000 3.079 -3.00 7+0.000 3.569 3.506 0.063 5.000 3.079 -3.00 - - - - -

- - - - - -5.000 3.262 -3.00 8+0.000 3.752 3.700 0.052 5.000 3.262 -3.00 - - - - -

- - - - - -5.000 3.445 -3.00 9+0.000 3.935 3.926 0.009 5.000 3.445 -3.00 - - - - -

- - - - - -5.000 3.478 -3.00 9+3.605 3.968 3.968 0.000 5.000 3.478 -3.00 - - - - -

Afast. (m)
Cota 

(m)
Dif (m) Afast. (m)

Cota 

(m)
Afast. (m)

Cota 

(m)
Incl. (%) Afast. (m)

Cota 

(m)
Incl. (%) Afast. (m)

Cota 

(m)
Afast. (m)

Cota 

(m)
Dif (m)

- - - - - -3.500 1.949 -3.00 1+0.000 2.054 1.807 0.248 3.500 1.949 -3.00 - - - - -

- - - - - -3.500 1.502 -3.00 2+0.000 1.607 1.551 0.056 3.500 1.502 -3.00 - - - - -

- - - - - -3.500 1.181 -3.00 3+0.000 1.286 1.373 -0.087 3.500 1.181 -3.00 - - - - -

- - - - - -2.500 1.144 -3.00 4+0.000 1.219 1.194 0.025 2.500 1.144 -3.00 - - - - -

- - - - - -2.500 1.204 -3.00 5+0.000 1.279 1.118 0.161 2.500 1.204 -3.00 - - - - -

- - - - - -2.500 1.264 -3.00 6+0.000 1.339 1.169 0.171 2.500 1.264 -3.00 - - - - -

- - - - - -2.500 1.311 -3.00 6+15.609 1.386 1.259 0.127 2.500 1.311 -3.00 - - - - -

- - - - - -2.500 1.324 -3.00 7+0.000 1.399 1.287 0.112 2.500 1.324 -3.00 - - - - -

- - - - - -2.500 1.341 -3.00 7+5.552 1.416 1.370 0.046 2.500 1.341 -3.00 - - - - -

- - - - - -1.500 1.414 -3.00 8+0.000 1.459 1.436 0.023 1.500 1.414 -3.00 - - - - -

- - - - - -1.500 1.484 -3.00 9+0.000 1.529 1.516 0.013 1.500 1.484 -3.00 - - - - -

- - - - - -1.500 1.617 -3.00 10+0.000 1.662 1.777 -0.115 1.500 1.617 -3.00 - - - - -

- - - - - -1.500 1.656 -3.00 10+7.312 1.701 1.742 -0.042 1.500 1.656 -3.00 - - - - -

- - - - - -1.500 1.629 -3.00 11+0.000 1.674 1.691 -0.017 1.500 1.629 -3.00 - - - - -

-1.500 1.520 -3.00 12+0.000 1.565 1.559 0.006 1.500 1.520 -3.00

-1.500 1.938 -3.00 13+0.000 1.983 1.825 0.158 1.500 1.938 -3.00

-1.500 2.502 -3.00 14+0.000 2.547 2.308 0.239 1.500 2.502 -3.00

-1.500 2.745 -3.00 14+8.621 2.790 2.790 0.000 1.500 2.745 -3.00

Afast. (m)
Cota 

(m)
Dif (m) Afast. (m)

Cota 

(m)
Afast. (m)

Cota 

(m)
Incl. (%) Afast. (m)

Cota 

(m)
Incl. (%) Afast. (m)

Cota 

(m)
Afast. (m)

Cota 

(m)
Dif (m)

- - - - - -2.000 1.293 -3.00 0+19.133 1.703 1.838 -0.135 2.000 1.293 -3.00 - - - - -

- - - - - -2.000 1.305 -3.00 0+20.000 1.715 1.841 -0.126 2.000 1.305 -3.00 - - - - -

- - - - - -2.000 1.587 -3.00 2+0.000 1.997 2.049 -0.052 2.000 1.587 -3.00 - - - - -

- - - - - -2.000 2.032 -3.00 3+0.000 2.442 2.378 0.064 2.000 2.032 -3.00 - - - - -

- - - - - -2.000 2.806 -3.00 4+0.000 3.216 3.265 -0.049 2.000 2.806 -3.00 - - - - -

- - - - - -2.000 2.976 -3.00 4+3.617 3.386 3.422 -0.037 2.000 2.976 -3.00 - - - - -

Offset

Nota de Serviço de Terraplenagem - AV. BEIRA MAR

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Cota 

Projeto

Offset Bordo Bordo

Estaca
Cota 

Terreno

Cota 

Vermelha

Bordo Bordo

Nota de Serviço de Terraplenagem - RUA G - MIRANTE DA SEREIA
Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Offset Bordo Bordo

Estaca
Cota 

Projeto

Cota 

Terreno

Cota 

Vermelha

Bordo Bordo Offset

Nota de Serviço de Terraplenagem - RUA PROJETADA C

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Offset Bordo Bordo

Estaca
Cota 

Projeto

Cota 

Terreno

Cota 

Vermelha

Bordo Bordo Offset



Nota de Serviço

OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE TERRAPLENAGEM

SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

PROJETO BÁSICO

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: SEREIA

Afast. (m)
Cota 

(m)
Dif (m) Afast. (m)

Cota 

(m)
Afast. (m)

Cota 

(m)
Incl. (%) Afast. (m)

Cota 

(m)
Incl. (%) Afast. (m)

Cota 

(m)
Afast. (m)

Cota 

(m)
Dif (m)

- - - - - -3.000 1.144 -3.00 1+0.000 1.574 1.415 0.159 0.000 1.234 3.00 3000 1144 -3.00 - -

- - - - - -3.000 1.302 -3.00 2+0.000 1.732 1.670 0.062 0.000 1.392 3.00 3000 1302 -3.00 - -

- - - - - -3.000 1.625 -3.00 3+0.000 2.055 1.931 0.124 0.000 1.715 3.00 3000 1625 -3.00 - -

- - - - - -3.000 2.113 -3.00 4+0.000 2.543 2.256 0.287 0.000 2.203 3.00 3000 2113 -3.00 - -

- - - - - -3.000 2.414 -3.00 4+12.334 2.844 2.499 0.345 0.000 2.504 3.00 3000 2414 -3.00 - -

- - - - - -3.000 2.601 -3.00 5+0.000 3.031 2.699 0.332 0.000 2.691 3.00 3000 2601 -3.00 - -

- - - - - -3.000 2.646 -3.00 5+1.824 3.076 2.758 0.318 0.000 2.736 3.00 3000 2646 -3.00 - -

Afast. (m)
Cota 

(m)
Dif (m) Afast. (m)

Cota 

(m)
Afast. (m)

Cota 

(m)
Incl. (%) Afast. (m)

Cota 

(m)
Incl. (%) Afast. (m)

Cota 

(m)
Afast. (m)

Cota 

(m)
Dif (m)

- - - - - -2.000 0.876 -3.00 1+0.000 1.286 1.568 -0.282 0.000 0.936 3.00 2000 0.876 -3.00 - -

- - - - - -2.000 0.796 -3.00 2+0.000 1.206 1.369 -0.162 0.000 0.856 3.00 2000 0.796 -3.00 - -

- - - - - -2.000 0.741 -3.00 2+12.907 1.151 1.151 0.000 0.000 0.801 3.00 2000 0.741 -3.00 - -

Afast. (m)
Cota 

(m)
Dif (m) Afast. (m)

Cota 

(m)
Afast. (m)

Cota 

(m)
Incl. (%) Afast. (m)

Cota 

(m)
Incl. (%) Afast. (m)

Cota 

(m)
Afast. (m)

Cota 

(m)
Dif (m)

- - - - - -2.000 1.016 -3.00 1+0.000 1.426 1.404 0.022 0.000 1.076 3.00 2000 1016 -3.00 - -

- - - - - -2.000 1.017 -3.00 1+0.308 1.427 1.407 0.020 0.000 1.077 3.00 2000 1017 -3.00 - -

Nota de Serviço de Terraplenagem - RUA PROJETADA D
Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Offset Bordo Bordo

Estaca
Cota 

Projeto

Cota 

Terreno

Cota 

Vermelha

Bordo Bordo Offset

Nota de Serviço de Terraplenagem - RUA PROJETADA E
Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Offset Bordo Bordo

Estaca
Cota 

Projeto

Cota 

Terreno

Cota 

Vermelha

Bordo Bordo Offset

Nota de Serviço de Terraplenagem - RUA PROJETADA F
Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Offset Bordo Bordo

Estaca
Cota 

Projeto

Cota 

Terreno

Cota 

Vermelha

Bordo Bordo Offset



MEMÓRIA

OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE TERRAPLENAGEM

SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

PROJETO BÁSICO

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: SEREIA

DISTÂNCIA

(km)

TRANSP. 

ATERRO 

(T/KM)

DESTINAÇÃO 

DO MATERIAL 

(T)

CARGA 

(EMPOLADO)

DISTÂNCIA 

PAV. 

(km)

TRANSP. PAV. 

(t.km)

DISTÂNCIA 

N.PAV. 

(km)

TRANSP.  

N.PAV. (t.km)

DESTINAÇÃO 

DO MATERIAL 

(t)

CARGA DE 

BOTA FORA

(T)

DISTÂNCIA 

BOTA FORA 

PAV. 

(km)

TRANSP. BOTA 

FORA PAV. 

(t.km)

DISTÂNCIA 

BOTA FORA 

N.PAV. 

(km)

TRANSP. BOTA 

FORA N.PAV. 

(t.km)

OBSERVAÇÕES

AV. BEIRA MAR

0,00 + 0,00 9,00 + 3,60 183,60 548,91 19,00 33,63 0,09 3,09 0,00 7,00 0,00 0,33 0,00 937,94 937,94 3,60 3.376,59 6,83 6.406,13

RUA G - MIRANTE DA SEREIA

0,00 + 10,26 14,00 + 8,62 278,36 607,71 0,08 0,14 0,14 0,02 0,00 7,00 0,00 0,33 0,00 1.075,51 1.075,51 3,60 3.871,82 6,83 7.345,70

RUA PROJETADA C

0,00 + 19,13 4,00 + 3,62 64,49 125,21 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 7,00 0,00 0,33 0,00 221,62 221,62 3,60 797,84 6,83 1.513,68

RUA PROJETADA D

0,00 + 0,00 5,00 + 1,82 101,82 137,35 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 7,00 0,00 0,33 0,00 243,11 243,11 3,60 875,19 6,83 1.660,44

RUA PROJETADA E

0,00 + 11,22 1,00 + 0,31 9,09 91,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,33 0,00 162,70 162,70 3,60 585,71 6,83 1.111,23

RUA PROJETADA F

0,00 + 7,29 2,00 + 12,91 45,62 13,71 0,03 0,05 0,02 0,00 0,00 7,00 0,00 0,33 0,00 24,21 24,21 3,60 87,17 6,83 165,38

682,98 1.524,81 19,11 33,82 3,11 0,00 0,00 0,00 0,00 2.665,09 2.665,09 9.594,32 18.202,56

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE TERRAPLENAGEM

TOTAL =

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL
EXTENSÃO 

(m)

VOLUME DE 

ATERRO 

(T)

VOLUME DE 

ATERRO (m³)

VOLUME DE 

CORTE (m³)

CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE  - OBRA
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE  - JAZIDA CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE  - BOTA FORA



RESUMO

OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE TERRAPLENAGEM

SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

PROJETO BÁSICO

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: SEREIA

101126 SINAPI

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE

1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3).

AF_07/2020

M3 1.524,81

95428 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM

LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 3,11

100996 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T).

AF_07/2020

T 2.665,09

95428 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM

LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 6,83 18.202,56

95880 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 3,60 9.594,32

CP-5503041-

3123133
PRÓPRIA Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 19,11

CP-05.09.006-

63861717
PRÓPRIA Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte - BDI = 15,28 T 1,64 2.665,09

RESUMO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

DMT
TAXA OU 

CONSUMO
CÓDIGO FONTE DISCRIMINAÇÃO UNID QUANTIDADE



05. 
PROJETO BÁSICO DE DRENAGEM



AV. BEIRA MAR

R
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 D
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R
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A D

R
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R
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O
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A C

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9

BP: 0+0,00
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0
1

2
3

4
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5

BP: 0+0,00

EP: 5+01,82

0
1

2
3

4
4

BP: 0+0,00

EP: 4+03,62

0122

BP: 0+0,00

EP: 2+12,91

0
11

BP: 0+0,00

EP: 1+00,31

0
1

2
3

4

5

6 7 8 9

10
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12

13

14 14

BP: 0+0,00

PC: 2+18,27

N

S

E

W

Poste

OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE DRENAGEM
PLANTA E PERFIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

VIAS LOCAIS PROJETADAS
LOCALIZAÇÃO: MIRANTE DA SEREIA - RIACHO DOCE 

H-1:1000 / V-1:100 PROJETO BÁSICO

NOTAS:

1. DIMENSÕES EM METROS;
2. SISTEMAS DE CORRDENADAS:

SIRGAS 2000
PROJEÇÃO: UNIVERSAL TRANSVERSO DE MERCARTOR (UTM)
DATUM: SIRGAS 2000
MERIDIANO CENTRAL: FUSO 25 -36ºW DE GR

PONTO DE TANGÊNCIA
PONTO DE INTERSEÇÃO DAS TANGENTES
PONTO DE CURVAPC

PT
PI

ALINHAMENTO

ESTAQUEAMENTO
0+0,00

TERRENO EXISTENTE

GREIDE PROJETADO
PONTO DE INFLEXÃO VERTICAL
PONTO DE TANGÊNCIA VERTICALPTV

PIV

INCLINAÇÃO
DISTÂNCIA EM TANGENTE NO PLANO HORIZONTAL
COMPRIMENTO TOTAL DA CURVA VERTICAL NO 

i
L
Y

PONTO DE CURVA VERTICALPCV

PLANO HORIZONTAL

209300.000 209400.000 209500.000

209400.000 209500.000 209600.000
89

41
60

0.
00

0

SENTIDO DE FLUXO DE ÁGUAS PLUVIAIS



Detalhamentos

OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE DRENAGEM

SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

PROJETO BÁSICO

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: SEREIA (RIACHO DOCE)



NOTAS DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE DRENAGEM

SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

PROJETO BÁSICO

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: SEREIA 

0 + 0,00 1 + 3,00 MFC-05 23,00 0 + 0,00 9 + 3,60 MFC-05 183,60

1 + 5,00 4 + 5,00 MFC-05 60,00 - + - - + - - -

4 + 15,00 9 + 3,60 MFC-05 88,60 - + - - + - - -

RUA PROJETADA D 0 + 3,20 5 + 1,82 MFC-05 98,62 0 + 4,40 5 + 1,82 MFC-05 97,42

0 + 7,00 2 + 18,80 MFC-05 51,80 0 + 7,00 7 + 3,60 MFC-05 136,60

3 + 0,00 6 + 14,53 MFC-05 74,53 7 + 7,30 10 + 8,60 MFC-05 61,30

6 + 16,29 14 + 2,69 MFC-05 146,40 10 + 12,40 14 + 2,69 MFC-05 70,29

RUA PROJETADA E 0 + 0,00 1 + 14,09 MFC-05 34,09 0 + 0,00 1 + 17,88 MFC-05 37,88

RUA PROJETADA F 0 + 5,00 1 + 0,31 MFC-05 15,31 0 + 4,00 1 + 0,31 MFC-05 16,31

RUA PROJETADA C 0 + 0,00 4 + 3,62 MFC-05 83,62 0 + 9,10 4 + 3,62 MFC-05 74,52

675,97 677,92

NOTA DE SERVIÇO DE MEIO-FIO

INICIAL FINAL INICIAL FINAL

RUA PROJETADA

LADO ESQUERDO LADO DIREITO

LOCALIZAÇÃO / ESTACA
TIPO

EXTENSÃO

 (m)

LOCALIZAÇÃO / ESTACA
TIPO

EXTENSÃO

 (m)

AV. BEIRA MAR

TOTAL = TOTAL =

RUA G - MIRANTE DA SERIA

OBSERVAÇÕES

0 + 0,00 1 + 3,00 23,00 0 + 0,00 9 + 3,60 183,60

1 + 5,00 4 + 5,00 60,00 - + - - + - -

4 + 15,00 9 + 3,60 88,60 - + - - + - -

RUA PROJETADA D 0 + 3,20 5 + 1,82 98,62 0 + 4,40 5 + 1,82 97,42

270,22 281,02

AV. BEIRA MAR

TOTAL =TOTAL =

OBSERVAÇÕES

NOTA DE SERVIÇO DE LINHA D'ÁGUA

RUA PROJETADA

LADO ESQUERDO LADO DIREITO

LOCALIZAÇÃO / ESTACA EXTENSÃO

 (m)

LOCALIZAÇÃO / ESTACA EXTENSÃO

 (m)INICIAL FINAL INICIAL FINAL



RESUMO

OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE DRENAGEM

SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

PROJETO BÁSICO

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: SEREIA 

Código Fonte Descrição Unidade Quantidade

94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
m 1.353,89

94287 SINAPI
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em 

trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. af_06/2016
m 551,24

RESUMO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM



06. 
PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO
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OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO
PLANTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

1:1000 PROJETO BÁSICO

NOTAS:

1. DIMENSÕES EM METROS;
2. SISTEMAS DE CORRDENADAS:

SIRGAS 2000
PROJEÇÃO: UNIVERSAL TRANSVERSO DE MERCARTOR (UTM)
DATUM: SIRGAS 2000
MERIDIANO CENTRAL: FUSO 25 -36ºW DE GR

VIAS LOCAIS PROJETADAS
LOCALIZAÇÃO: SEREIA - RIACHO DOCE

209600.000

209300.000 209400.000 209500.000

89
41

60
0.

00
0

89
41

70
0.

00
0

89
41

30
0.

00
0

89
41

40
0.

00
0

ALINHAMENTO

ESTAQUEAMENTO
0+0,00

POSTE

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO



SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO - PARELELO

3%

FAIXA DE ROLAMENTO - VARIÁVEL ENTRE 3,0 E 7,0 METROS

3%

MEIO-FIO DE
CONCRETOMEIO-FIO DE

CONCRETO

Colchão de areia
Sub-base estabilizada granulometricamente

Revestimento em Paralelo

PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO
SEÇÃO TIPO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

MARÇO / 2022 1:1000 PROJETO BÁSICO

CONVENÇÕES:

VIAS LOCAIS PROJETADAS
LOCALIZAÇÃO: MIRANTE DA SEREIA - RIACHO DOCE
EXTENSÃO: 0,725 km



SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE CBUQ

3%

FAIXA DE ROLAMENTO - VARIÁVEL ENTRE 6,0 E 10,0 METROS

3%

MEIO-FIO DE
CONCRETOMEIO-FIO DE

CONCRETO

Revestimento em CBUQ - Capa

Imprimação
Base de Brita Graduada
Sub-base estabilizada granulometricamente

Pintura de Ligação

SARJETA/LINHA D'ÁGUA
SARJETA/LINHA D'ÁGUA

PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO
SEÇÃO TIPO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

1:1000 PROJETO BÁSICO

CONVENÇÕES:

VIAS LOCAIS PROJETADAS
LOCALIZAÇÃO: MIRANTE DA SEREIA - RIACHO DOCE



NOTA DE SERVIÇO

OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO

SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

PROJETO BÁSICO

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: MIRANTE DA SEREIA - RIACHO DOCE

LARGUR

A MÉDIA 
ÁREA

LARGURA 

MÉDIA 

ESPESSUR

A
ÁREA VOLUME CARGA

LARGURA 

MÉDIA 
ESPESSURA ÁREA VOLUME CARGA

(m) (m²) (m) (cm) (m²) (m³) (T)
DMT - 

N.P (km)

DMT - P 

(km)

Dens. 

(t/m³)
t.km - N.P t.km- P (m) (cm) (m²) (m³) (T)

DMT - N.P 

(km)

DMT - P 

(km)

Dens. 

(t/m³)
t.km - N.P

t.km- até 

30 km

t.km- P 

Exced. 30 km

AV. BEIRA MAR

0 + 0,00 9 + 3,60 183,60    8,50 1.560,60 8,50 0,15 1.560,60 234,09 482,93 0,33 7,00 2,0630 159,37 3.380,49 8,50 0,15 1.560,60 234,09 491,59 0,33 36,30 2,100 162,22 14.747,67 3.097,01

RUA G - MIRANTE DA SEREIA

0 + 5,00 2 + 16,00 51,00      7,00 357,00 7,00 0,11 357,00 39,27 81,01 0,33 7,00 2,0630 26,73 567,10 7,00 0,00 - 0,33 36,30 2,100

2 + 16,00 7 + 5,00 89,00      5,00 445,00 5,00 0,11 445,00 48,95 100,98 0,33 7,00 2,0630 33,32 706,89 5,00 0,00 - 0,33 36,30 2,100

7 + 5,00 14 + 8,62 143,62    3,00 430,86 3,00 0,11 430,86 47,39 97,78 0,33 7,00 2,0630 32,27 684,43 3,00 0,00 - 0,33 36,30 2,100

- 1,73 0,11 1,73 0,19 0,39 0,33 7,00 2,0630 0,13 2,74 - 0,33 36,30 2,100

RUA PROJETADA C

0 + 19,13 4 + 3,62 64,49      4,00 257,96 4,00 0,11 257,96 28,38 58,54 0,33 7,00 2,0630 19,32 409,77 4,00 0,00 - 0,33 36,30 2,100

- 4,40 0,11 4,40 0,48 1,00 0,33 7,00 2,0630 0,33 6,99 - 0,33 36,30 2,100

RUA PROJETADA D

0 + 0,00 4 + 1,82 81,82      6,00 490,92 6,00 0,15 490,92 73,64 151,92 0,33 7,00 2,0630 50,13 1.063,41 6,00 0,15 490,92 73,64 154,64 0,33 36,30 2,100 51,03 4.639,19 974,23

- 3,46 0,15 3,46 0,52 1,07 0,33 7,00 2,0630 0,35 7,49 0,15 3,46 0,52 1,09 0,33 36,30 2,100 0,36 32,66 6,86

RUA PROJETADA E

0 + 7,29 2 + 12,91 45,62      4,00 182,48 4,00 0,11 182,48 20,07 41,41 0,33 7,00 2,0630 13,67 289,87 4,00 0,00 - 0,33 36,30 2,100

- 1,46 0,11 1,46 0,16 0,33 0,33 7,00 2,0630 0,11 2,32 - 0,33 36,30 2,100

RUA PROJETADA F

0 + 11,22 1 + 0,31 9,09       4,00 36,36 4,00 0,11 36,36 4,00 8,25 0,33 7,00 2,0630 2,72 57,76 4,00 0,00 - 0,33 36,30 2,100

- 1,78 0,11 1,78 0,20 0,40 0,33 7,00 2,0630 0,13 2,83 - 0,33 36,30 2,100

668,24 3.774,01 497,34 1.026,01 338,58 7.182,08 308,25 647,32 213,61 19.419,52 4.078,10

Obs. 1 - Os Estaqueamentos foram levantados conforme o Projeto de Terraplenagem no Volume 02

2 - As Larguras foram Calculadas conforme as Seções de Terraplenagem e Pavimentação do Volume 02.

3 - Utilizamos a densidade do ensaio da Jazida apresentado no Volume 01, no projeto de Pavimentação para o solo da sub-base

4 - As densidades usadas para base brita foram as utilizdas na composição do SICRO (4011276 - Usinagem de brita)

5 - As DMT's utilizdas estão indicadas e detalhadas Volume 2 - Executivo, no Capitulo 7 - Pavimentação  - Projeto de Pavimentação - Ocorrencias de Materiais

SEGEMENTO

TOTAL

Áreas irregulares

Áreas irregulares

Áreas irregulares

Áreas irregulares

Áreas irregulares

Transporte com c. basc. - Solo Transporte com c. basc. -Brita

SUB-BASE BASE

EXTENSÃ

O               

(m)

REGULARIZAÇÃO
INICIAL FINAL

LARGURA 

MÉDIA 
ÁREA VOLUME ÁREA VOLUME

VOLUME 

(t)
ÁREA CARGA

(m) (m²) (t) (m²) (t)
Faixa 

(cm)

Acost   

(cm)
(m³) (t)

DMT - N.P 

(km)

DMT - P 

(km)
t.km - N.P

t.km- até 

30 km

t.km- P 

Exced. 30 

km

faixa "C" (m²) (T)
DMT - 

N.P (km)

DMT - P 

(km)
t.km - N.P

t.km- até 

30 km

t.km- P 

Exced. 30 

km

DMT - 

N.P (km)

DMT - P 

(km)
t.km - N.P

t.km- até 

30 km

t.km- P 

Exced. 30 

km

EAI RR-1C
CAP 

50/70

AV. BEIRA MAR

0 + 0,00 9 + 3,60 183,60 7,90 7,90 1.450,44 1,74 1,00 1.450,44 0,65 0,04 0,00 58,02 148,22 0,33 24,90 48,91 3.690,76 0,00 9,37 - - - - - - - - - - - -

RUA G - MIRANTE DA SEREIA

0 + 5,00 2 + 16,00 51,00 7,00 - - 1,00 - - 0,00 0,00 - 0,33 24,90 0,00 357,00 61,05 1,17 32,70 71,42 1.831,41 164,83 0,33 36,30 19,31 1.755,84 368,73

2 + 16,00 7 + 5,00 89,00 5,00 - - 1,00 - - 0,00 0,00 - 0,33 24,90 0,00 445,00 76,10 1,17 32,70 89,03 2.282,85 205,46 0,33 36,30 24,08 2.188,65 459,62

7 + 5,00 14 + 8,62 143,62 3,00 - - 1,00 - - 0,00 0,00 - 0,33 24,90 0,00 430,86 73,68 1,17 32,70 86,20 2.210,31 198,93 0,33 36,30 23,31 2.119,11 445,01

- - - 1,00 - - - 0,33 24,90 0,00 1,73 0,30 1,17 32,70 0,35 8,86 0,80 0,33 36,30 0,09 8,50 1,78

RUA PROJETADA C

0 + 19,13 4 + 3,62 64,49 4,00 - - 1,00 - - 0,00 0,00 - 0,33 24,90 0,00 257,96 44,11 1,17 32,70 51,61 1.323,33 119,10 0,33 36,30 13,96 1.268,73 266,43

- - - 1,00 - - - 0,33 24,90 0,00 4,40 0,75 1,17 32,70 0,88 22,57 2,03 0,33 36,30 0,24 21,64 4,54

RUA PROJETADA D

0 + 0,00 4 + 1,82 81,82 5,40 5,40 441,83 0,53 1,00 441,83 0,20 0,04 0,00 17,67 45,15 0,33 24,90 14,90 1.124,27 0,00 2,85 - - - - - - - - - - - -

- 3,46 0,00 1,00 0,00 0,00 0,04 0,14 0,35 0,33 24,90 0,12 8,79 0,00 0,02 - - - - - - - - - - - -

RUA PROJETADA E

0 + 7,29 2 + 12,91 45,62 4,00 - - 1,00 - - 0,00 0,00 - 0,33 24,90 0,00 182,48 31,20 1,17 32,70 36,51 936,12 84,25 0,33 36,30 9,87 897,50 188,47

- - - 1,00 - - - 0,33 24,90 0,00 1,46 0,25 1,17 32,70 0,29 7,49 0,67 0,33 36,30 0,08 7,18 1,51

RUA PROJETADA F

0 + 11,22 1 + 0,31 9,09 4,00 - - 1,00 - - 0,00 0,00 - 0,33 24,90 0,00 36,36 6,22 1,17 32,70 7,27 186,53 16,79 0,33 36,30 1,97 178,83 37,55

- - - 1,00 - - - 0,33 24,90 0,00 1,78 0,30 1,17 32,70 0,36 9,14 0,82 0,33 36,30 0,10 8,76 1,84

668,24 1.895,72 2,27 1.892,27 0,85 75,83 193,73 63,93 4.823,82 0,00 12,25 1.719,03 293,95 343,93 8.818,62 793,68 93,00 8.454,73 1.775,49

Obs. 1 - Os Estaqueamentos foram levantados conforme o Projeto de Terraplenagem no Volume 02

2 - As Larguras foram Calculadas conforme as Seções de Terraplenagem e Pavimentação do Volume 02.

3 - As Densidades de Pintura de Ligação(Taxa conforme Composição 4011353), Imprimação(Taxa conforme Composição 4011351).

4 - A Densidade de Capa de Rolamento CBUQ,Taxa conforme Composição (4011463 e a 6416078/Auxiliar - CBUQ)

5 - As DMT's utilizdas estão indicadas e detalhadas Volume 2 - Executivo, no Capitulo 7 - Pavimentação  - Projeto de Pavimentação - Ocorrencias de Materiais

TOTAL

ESPESSURA VOLUME Transporte com c. basc. -  Massa

Revestimento em CBUQ - Faixa "C"

Áreas irregulares

Áreas irregulares

Áreas irregulares

Áreas irregulares

Áreas irregulares

LARGUR

A MÉDIA 

Imprimação

EXTENSÃ

O   (m)

NUMERO 

DE PINTURA

INICIAL FINAL

SEGEMENTO

Pintura de Ligação

Transporte com c. basc. -  PedraTransporte com c. basc. -  Areia

PARALELO



RESUMO DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO

SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

PROJETO BÁSICO

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: MIRANTE DA SEREIA - RIACHO DOCE

COMP-50698301 PRÓPRIA
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
M2 3.774,01

100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 3.774,01

101768 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA

PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM

MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 497,34

6079 SINAPI
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)
M3 497,34

100996 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T 2,063 1.026,01

95428 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 0,33 338,58

95880 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 7,00 7.182,08

96396 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 308,25

100996 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T 2,100 647,32

95428 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 0,33 213,61

95880 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 30,00 19.419,52

95430 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020

TXKM 6,30 4.078,10

CP-102470-

19937413
PRÓPRIA EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI (REV01) M2 1.895,72

CP-96402-

36775074
PRÓPRIA

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO SEM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. 

AF_11/2019
M2 1.892,27

CP-95995-

56578480
PRÓPRIA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO CAP, 

CARGA E TRANSPORTE DA MASSA. AF_11/2019

M3 75,83

100996 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T 193,73

95428 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 0,33 63,93

95880 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 24,90 4.823,82

101169 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
M2 1.719,03

100996 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T 293,95

95428 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 1,17 0,171 343,93

95880 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 30,00 0,171 8.818,62

95430 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020

TXKM 2,70 0,171 793,68

100996 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T 0,164 281,82

95428 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 0,33 0,164 93,00

95880 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 30,00 0,164 8.454,73

95430 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020

TXKM 6,30 0,164 1.775,49

COMP-

37503945
PRÓPRIA Aquisição de material asfáltico - CAP-50/70 - BDI = 15,28 t 0,06323 12,25

COMP-

32909454
PRÓPRIA

Aquisição de material asfáltico - Emulsão asfáltica para imprimação - 

EAI  - BDI = 15,28
t 0,0012 2,27

COMP-

42258236
PRÓPRIA Aquisição de material asfáltico - RR 1C - BDI = 15,28 t 0,00045 0,85

COMP-

30839860-JUN-

2022

PRÓPRIA Transporte de material asfáltico - CAP 50/70 t 567 12,25

COMP-

63584108-JUN-

2022

PRÓPRIA
 Transporte de material asfáltico - Emulsão asfáltica para imprimação - 

EAI
t 922 2,27

COMP-

70351721-JUN-

2022

PRÓPRIA Transporte de material asfáltico - RR-1C t 922 0,85

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO

CÓDIGO FONTE DISCRIMINAÇÃO UNID DMT QUANTIDADE
TAXA OU 

CONSUMO

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO



ORIGEM DESTINO N P P TOTAL N P P TOTAL

SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE
SOLO ESTABILIZADO 

GRANULOMETRICAMENTE
JAZIDA - SOLO PISTA - - 0,00 0,33 7,00 7,33

BASE DE BRITA BRITA GRADUADA - BGS PEDREIRA POLIMIX - AL PISTA - - 0,00 0,33 36,30 36,63

MARACANAU/CE USINA - - 0,00 0,00 942,00 942,00

USINA PISTA - - 0,00 0,33 24,90 25,23

MARACANAU/CE USINA - - 0,00 0,00 942,00 942,00

USINA PISTA - - 0,00 0,33 24,90 25,23

CANDEIAS - BA USINA - - 0,00 0,00 566,00 566,00

USINA PISTA - - 0,00 0,33 24,90 25,23

AREAL PISTA - - 0,00 1,17 32,70 33,87

AREAL INSTALAÇÕES - - 0,00 0,84 35,80 36,64

INSTALAÇÕES PISTA - - 0,00 0,33 3,50 3,83

PEDREIRA POLIMIX - AL INSTALAÇÕES - - 0,00 0,00 39,40 39,40

PEDREIRA POLIMIX - AL PISTA - - 0,00 0,33 36,30 36,63

INSTALAÇÕES PISTA - - 0,00 0,33 3,50 3,83

MACEIÓ / AL INSTALAÇÕES - - 0,00 0,00 25,20 25,20

MACEIÓ / AL PISTA - - 0,00 0,33 22,10 22,43

INSTALAÇÕES PISTA - - 0,00 0,33 3,50 3,83

MACEIÓ / AL INSTALAÇÕES - - 0,00 0,00 25,20 25,20

MACEIÓ / AL PISTA - - 0,00 0,33 22,10 22,43

INSTALAÇÕES PISTA - - 0,00 0,33 3,50 3,83

MACEIÓ / AL INSTALAÇÕES - - 0,00 0,00 25,20 25,20

MACEIÓ / AL PISTA - - 0,00 0,33 22,10 22,43

INSTALAÇÕES PISTA - - 0,00 0,33 3,50 3,83

MACEIÓ / AL INSTALAÇÕES - - 0,00 0,00 25,20 25,20

MACEIÓ / AL PISTA - - 0,00 0,33 22,10 22,43

INSTALAÇÕES PISTA - - 0,00 0,33 3,50 3,83

PISTA ATERRO - - 0,00 6,83 3,60 10,43

INSTALAÇÕES ATERRO - - 0,00 6,50 6,70 13,20

PISTA INSTALAÇÕES - - 0,00 0,33 3,50 3,83

MACEIÓ / AL INSTALAÇÕES - - 0,00 0,00 24,20 24,20

MACEIÓ / AL PISTA - - 0,00 0,33 21,10 21,43

INSTALAÇÕES PISTA - - 0,00 0,33 3,50 3,83

Quadro Resumo de DMT conforme Linear de Ocorrência.

CONCRETO USINADO - POLO DE MACEIÓ / AL

ATERRO SANITÁRIO - V2 MACEIÓ/ AL

AÇO - MACEIÓ / AL

 FÔRMA - MACEIÓ / AL

SERVIÇO

IMPRIMAÇÃO 

PINTURA DE LIGAÇÃO

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ

MATERIAL

EAI

RR - 1C

CAP - 50/70

AREIA - MACEIÓ / AL

PEDREIRA

CIMENTO - MACEIÓ /AL

TIJOLO - MACEIÓ / AL

SEREIA

PERCURSO TRANSP. LOCAL (DMT) Km TRANSP. COMERCIAL (DMT)

PAVIMENTO FLEXÍVEL

MATERIAIS 



OBSERVAÇÕES:

CROQUIS DMT’S

AREAL

TRECHO PAVIMENTADO 

Secretaria Municipal de Infraestrutura

LITORAL NORTE

LOCALIZAÇÃO: BAIRRO SEREIA - MACEIÓ / AL

JANEIRO / 2022 SEM ESCALA 

AREAL - CANTEIRO/PISTA 
    NÃO PAVIMENTADO 



OBSERVAÇÕES:

CROQUIS DMT’S

AREAL

TRECHO PAVIMENTADO 

Secretaria Municipal de Infraestrutura

JANEIRO / 2022 SEM ESCALA 

AREAL - CANTEIRO/PISTA 
    PAVIMENTADO - PARTE 1

LITORAL NORTE

LOCALIZAÇÃO: BAIRRO SEREIA - MACEIÓ / AL
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LITORAL NORTE
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    PAVIMENTADO - PARTE 4

LITORAL NORTE
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PISTA - CANTEIRO
    PAVIMENTADO

LITORAL NORTE

LOCALIZAÇÃO: BAIRRO SEREIA - MACEIÓ / AL
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CANTEIRO - ATERRO
    PAVIMENTADO

LITORAL NORTE

LOCALIZAÇÃO: BAIRRO SEREIA - MACEIÓ / AL
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PISTA - ATERRO
    PAVIMENTADO

LITORAL NORTE

LOCALIZAÇÃO: BAIRRO SEREIA - MACEIÓ / AL
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CANTEIRO/PISTA
 - ATERRO

   NÃO PAVIMENTADO

LITORAL NORTE

LOCALIZAÇÃO: BAIRRO SEREIA - MACEIÓ / AL
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CROQUIS DMT’S

CONCRETO USINADO

TRECHO PAVIMENTADO 

Secretaria Municipal de Infraestrutura
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CONCRETO - CANTEIRO/PISTA
    PAVIMENTADO - PARTE 1

LITORAL NORTE

LOCALIZAÇÃO: BAIRRO SEREIA - MACEIÓ / AL
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TRECHO PAVIMENTADO 

Secretaria Municipal de Infraestrutura

JANEIRO / 2022 SEM ESCALA 

    PAVIMENTADO - PARTE 2

CONCRETO USINADO

CONCRETO - CANTEIRO/PISTA

LITORAL NORTE

LOCALIZAÇÃO: BAIRRO SEREIA - MACEIÓ / AL
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CROQUIS DMT’S

TRECHO PAVIMENTADO 

Secretaria Municipal de Infraestrutura
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CONCRETO - CANTEIRO
        PAVIMENTADO - PARTE 3

CONCRETO USINADO
LITORAL NORTE

LOCALIZAÇÃO: BAIRRO SEREIA - MACEIÓ / AL
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TRECHO PAVIMENTADO 

Secretaria Municipal de Infraestrutura

JANEIRO / 2022 SEM ESCALA 

       PAVIMENTADO - PARTE 4

CONCRETO - PISTA

CONCRETO USINADO
LITORAL NORTE

LOCALIZAÇÃO: BAIRRO SEREIA - MACEIÓ / AL
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TRECHO PAVIMENTADO 

Secretaria Municipal de Infraestrutura
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JAZIDA - PISTA
    PAVIMENTADO

JAZIDA
LITORAL NORTE

LOCALIZAÇÃO: BAIRRO SEREIA - MACEIÓ / AL
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CROQUIS DMT’S

MATERIAIS DIVERSOS

TRECHO PAVIMENTADO 

Secretaria Municipal de Infraestrutura
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MATERIAIS - CANTEIRO/PISTA
    PAVIMENTADO - PARTE 1

LITORAL NORTE

LOCALIZAÇÃO: BAIRRO SEREIA - MACEIÓ / AL
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MATERIAIS DIVERSOS
LITORAL NORTE

LOCALIZAÇÃO: BAIRRO SEREIA - MACEIÓ / AL

MATERIAIS - CANTEIRO/PISTA
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CROQUIS DMT’S

TRECHO PAVIMENTADO 

Secretaria Municipal de Infraestrutura

JANEIRO / 2022 SEM ESCALA 

MATERIAIS - CANTEIRO
    PAVIMENTADO - PARTE 3

MATERIAIS DIVERSOS
LITORAL NORTE

LOCALIZAÇÃO: BAIRRO SEREIA - MACEIÓ / AL
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TRECHO PAVIMENTADO 
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MATERIAIS - PISTA
    PAVIMENTADO - PARTE 4

MATERIAIS DIVERSOS
LITORAL NORTE

LOCALIZAÇÃO: BAIRRO SEREIA - MACEIÓ / AL
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PEDREIRA - CANTEIRO/PISTA
    PAVIMENTADO - PARTE 1

PEDREIRA
LITORAL NORTE

LOCALIZAÇÃO: BAIRRO SEREIA - MACEIÓ / AL
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TRECHO PAVIMENTADO 

Secretaria Municipal de Infraestrutura
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    PAVIMENTADO - PARTE 2

PEDREIRA
LITORAL NORTE

LOCALIZAÇÃO: BAIRRO SEREIA - MACEIÓ / AL

PEDREIRA - CANTEIRO/PISTA
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CROQUIS DMT’S

TRECHO PAVIMENTADO 

Secretaria Municipal de Infraestrutura

JANEIRO / 2022 SEM ESCALA 

PEDREIRA - CANTEIRO
    PAVIMENTADO - PARTE 3

PEDREIRA
LITORAL NORTE

LOCALIZAÇÃO: BAIRRO SEREIA - MACEIÓ / AL
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CROQUIS DMT’S

TRECHO PAVIMENTADO 

Secretaria Municipal de Infraestrutura
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PEDREIRA - PISTA
    PAVIMENTADO - PARTE 4

PEDREIRA
LITORAL NORTE

LOCALIZAÇÃO: BAIRRO SEREIA - MACEIÓ / AL
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Secretaria Municipal de Infraestrutura

JANEIRO / 2022 SEM ESCALA 

USINA CBUQ - PISTA
    PAVIMENTADO - PARTE 1

USINA CBUQ
LITORAL NORTE

LOCALIZAÇÃO: BAIRRO SEREIA - MACEIÓ / AL
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CROQUIS DMT’S

TRECHO PAVIMENTADO 

Secretaria Municipal de Infraestrutura

JANEIRO / 2022 SEM ESCALA 

    PAVIMENTADO - PARTE 2

USINA CBUQ
LITORAL NORTE

LOCALIZAÇÃO: BAIRRO SEREIA - MACEIÓ / AL

USINA CBUQ - PISTA
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TRECHO PAVIMENTADO 
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    PAVIMENTADO - PARTE 3

USINA CBUQ
LITORAL NORTE

LOCALIZAÇÃO: BAIRRO SEREIA - MACEIÓ / AL

USINA CBUQ - PISTA
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TRECHO PAVIMENTADO 

Secretaria Municipal de Infraestrutura
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USINA CBUQ - PISTA
    PAVIMENTADO - PARTE 4

USINA CBUQ
LITORAL NORTE

LOCALIZAÇÃO: BAIRRO SEREIA - MACEIÓ / AL
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Material Betuminoso -  Usina

LITORAL NORTE

LOCALIZAÇÃO: BAIRRO SEREIA - MACEIÓ / AL
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Material Betuminoso -  Usina

MATERIAL BETUMINOSO
LITORAL NORTE

LOCALIZAÇÃO: BAIRRO SEREIA - MACEIÓ / AL
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Material Betuminoso -  Usina

MATERIAL BETUMINOSO
LITORAL NORTE

LOCALIZAÇÃO: BAIRRO SEREIA - MACEIÓ / AL
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Material Betuminoso -  Usina

MATERIAL BETUMINOSO
LITORAL NORTE

LOCALIZAÇÃO: BAIRRO SEREIA - MACEIÓ / AL



07. 
PROJETO BÁSICO DE SINALIZAÇÃO
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OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE SINALIZAÇÃO
PLANTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

MARÇO / 2022 1:1000 PROJETO BÁSICO

NOTAS:

1. DIMENSÕES EM METROS;
2. SISTEMAS DE CORRDENADAS:

SIRGAS 2000
PROJEÇÃO: UNIVERSAL TRANSVERSO DE MERCARTOR (UTM)
DATUM: SIRGAS 2000
MERIDIANO CENTRAL: FUSO 25 -36ºW DE GR

ALINHAMENTO

ESTAQUEAMENTO
0+0,00

POSTE

VIAS LOCAIS PROJETADAS
LOCALIZAÇÃO: MIRANTE DA SEREIA - RIACHO DOCE
EXTENSÃO: 0,725 km

209500.000 209600.000

209400.000 209500.000 209600.000

N

S E

W

209500.000 209600.000

209400.000 209500.000

89
41

50
0.

00
0

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO



PROJETOS TIPOS

OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE SINALIZAÇÃO

SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

PROJETO BÁSICO

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: SEREIA

50m
50m

50m

100m
100m

100m

100m

100m

100m
100m

50m

50m50m 80m

50m

50m
50m

60
km/h

40
km/h

60
km/h

40
km/h

FIM DAS OBRAS

FIM DAS OBRAS

BLOQUEIO PARCIAL
TRÁFEGO EM MEIA PISTA

A 300 m

A 500 m

A 300 m

A 500 m

A 200 m

A 100 m

60
km/h

60
km/h



PROJETOS TIPOS

OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE SINALIZAÇÃO

SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

PROJETO BÁSICO

VIAS LOCAIS PROJETADAS

* **

*

*

* *

** *

*

*

* *

** *

*

**

*

* **

*

**

*

* **

*

*

**

0,800,800,80
0,800,80

1,20
1,20

1,20

1,201,20

1,40

0,05

0,05
0,05

0,05

COTA DO EIXO DA PISTA

0,05

3
,0

0

2
,5

0

2
,9

0

3
,4

0

3
,0

0

1
,0

0

0
,8

5

0
,5

0

1
,0

0

A
REGULAMENTAÇÃO
Ø 1,00

B
ADVERTÊNCIA
0,80 X 0,80

E
INDICATIVA
1,00 X 2,00
1,00 X 2,50
1,50 X 2,00
1,50 X 3,00

C
MARCO
QUILOMÉTRICO
0,60 X 0,85

D
INDICAÇÃO
DE DIREÇÃO
2,00 X 0,50

FIXAÇÃO DE PLACAS 

PROJETOS TIPOSLOCALIZAÇÃO: SEREIA



PROJETOS TIPOS

OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE SINALIZAÇÃO

SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

PROJETO BÁSICO

VIAS LOCAIS PROJETADAS

PISTA DE ROLAMENTO

0,60

BORDO DO
ACOSTAMENTO

NÍVEL DO EIXO DA PISTA

*

*

*

*

*

1,10

2,40

1,20

**

*

*

1,20
MEIO-FIO

CANTEIRO

PISTA

*

*

*

*

*

* *

*

* *

*

*

*

*

0,005

0,075

0
,0

7
5

3
,7

0
 a

 3
,2

0

3
,5

0
 x

 4
,1

0

POSTE A POSTE B

VISTA E CORTE

MADEIRA

PARAFUSO

PLACA

POSTE

ARRUELA

PORCA

SOLO APILOADO
0,15

0,80 MÍN. (POSTE A)
1,00 MÍN. (POSTE B)

0,05

0,20

BRITA APILOADA COM D máx = 1"
QUANT. APROX. DE BRITA 1 P/ POSTE

= 0,028m³

93º

V

V

0,30 0,30

* * * *

POSTE DE SUSTENTAÇÃO

CAVA PARA
SUSTENTAÇÃO DOS POSTES

0,20

0,20

0,075

*

*

*

*

* *

FUNDAÇÃO

POSICIONAMENTO
QUANTO AO EIXO DA RODOVIA

LOCALIZAÇÃO SUPORTES

PROJETOS TIPOSLOCALIZAÇÃO: SEREIA



PROJETOS TIPOS
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SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

PROJETO BÁSICO

VIAS LOCAIS PROJETADAS

TACHAS:

EIXO- TACHAS BIDIRECIONAIS AMARELAS COM ELEMENTOS REFLETIVOS AMARELOS,
COM O ESPAÇAMENTO DE UMA TACHA A CADA 4,0 METROS.

1 -AS LINHAS DE EIXO SERÃO EXECUTADAS NA  COR AMARELA COM ESPESSURA DE 0,10m.

2- AS LINHAS DE BORDO SERÃO EXECUTADAS NA COR BRANCA COM ESPESSURA DE 0,10m.

3- AS LINHAS DE BORDO SERÃO CONTÍNUA, DISTANTES 0,10m DO BORDO DO PAVIMENTO.

0,40

1,20 0,40

α 

α X=45º

DETALHE A - CONVERGÊNCIA DE FLUXOSDETALHE B - CONVERGÊNCIA E DIVERGÊNCIA DE FLUXOS

α 

α 

0,30
0,80

0,15

45º

DETALHE C - DIVERGÊNCIA DE FLUXO

0,30 0,80

0,15

α 

45º

45º

DETALHE A

SEGMENTO COM PINTURA 
DE BORDO AMARELA

LINHA DELIMITADORA DE 
FLUXO AMARELA

DETALHE B

PINTURA DE BORDO BRANCA

INÍCIO DO ZEBRADO AMARELO

DETALHE C

PINTURA DE ILHAS CANALIZADORAS DE TRÁFEGO

*

A

PINTURA DE SETAS

DIMENSÕES RECOMENDADAS:
VEL (km/h)

40<V 60 - A=5,00≤
V>60 - A=7,50

DETALHE ESQUEMÁTICO

LINHA DE BORDO

LINHA DE EIXO

4,00 4,00

LINHA DE BORDO

POSICIONAMENTO DE TACHAS - LINHA DE EIXO E BORDO DA PISTA

PINTURA NO PAVIMENTO

PROJETOS TIPOSLOCALIZAÇÃO: SEREIA
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OBSERVAÇÕES:
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PROJETO BÁSICO

VIAS LOCAIS PROJETADAS

A-21b. 1

A-50 A-51

I-33

I-34

I-35.1

I-35.2

RE-2

RE-1 R-19.1 R-14. 1 R-28. 1

A-21a. 1 A-21c. 1

A-28. 1 A-52 A-53 A-54 A-55

A-24. 1 A-24. 2 A-24. 3

40
km

10
ton

FAIXA ESQUERDA
IMPEDIDA
A        m

MÁQUINAS
NA PISTA
A        m

CAMINHÕES
NA PISTA
A        m

FIM DAS OBRAS

DESVIO

PESO MÁXIMO MÃO DUPLA

DESVIO

        EM OBRAS
EXTENSÃO      km

TRECHO
IMPEDIDO
A        m

TRECHO
IMPEDIDO

TRECHO
IMPEDIDO
A        m

DESVIO
À DIREITA
A        m

DESVIO
À ESQUERDA

A        m

SINALIZADOR
A        m

FAIXA CENTRAL
IMPEDIDA
A        m

FAIXA DIREITA
IMPEDIDA
A        m

EM OBRAS
A        m

OBRAS NO
ACOSTAMENTO

A        m

HOMENS
TRABALHANDO

A        m

0,80 x 0,80

0,80 x 0,80 0,80 x 0,80 0,80 x 0,80 0,80 x 0,80 0,80 x 0,80

0,80 x 0,80

0,80 x 0,80 0,80 x 0,80

0,80 x 0,80 0,80 x 0,80 0,80 x 0,80 0,80 x 0,80

1,20 x 0,80

1,20 x 0,80 1,20 x 0,80

1,20 x 0,80

1,20 x 0,80

1,20 x 0,80 1,20 x 0,80

1,20 x 0,801,20 x 0,80 1,20 x 0,80

1,20 x 0,80

Ø x 0,80 Ø x 0,80 Ø x 0,80

1,20 x 0,80 1,20 x 0,80 1,20 x 0,80 1,20 x 0,80 1,20 x 0,80

A-21b. 1

A-50 A-51

I-33

I-34

I-35.1

I-35.2

RE-2

RE-1 R-19.1 R-14. 1 R-28. 1

A-21a. 1 A-21c. 1

A-28. 1 A-52 A-53 A-54 A-55

A-24. 1 A-24. 2 A-24. 3

40
km

10
ton

FAIXA ESQUERDA
IMPEDIDA
A        m

MÁQUINAS
NA PISTA
A        m

CAMINHÕES
NA PISTA
A        m

FIM DAS OBRAS

DESVIO

PESO MÁXIMO MÃO DUPLA

DESVIO

        EM OBRAS
EXTENSÃO      km

TRECHO
IMPEDIDO
A        m

TRECHO
IMPEDIDO

TRECHO
IMPEDIDO
A        m

DESVIO
À DIREITA
A        m

DESVIO
À ESQUERDA

A        m

SINALIZADOR
A        m

FAIXA CENTRAL
IMPEDIDA
A        m

FAIXA DIREITA
IMPEDIDA
A        m

EM OBRAS
A        m

OBRAS NO
ACOSTAMENTO

A        m

HOMENS
TRABALHANDO

A        m

0,80 x 0,80

0,80 x 0,80 0,80 x 0,80 0,80 x 0,80 0,80 x 0,80 0,80 x 0,80

0,80 x 0,80

0,80 x 0,80 0,80 x 0,80

0,80 x 0,80 0,80 x 0,80 0,80 x 0,80 0,80 x 0,80

1,20 x 0,80

1,20 x 0,80 1,20 x 0,80

1,20 x 0,80

1,20 x 0,80

1,20 x 0,80 1,20 x 0,80

1,20 x 0,801,20 x 0,80 1,20 x 0,80

1,20 x 0,80

Ø x 0,80 Ø x 0,80 Ø x 0,80

1,20 x 0,80 1,20 x 0,80 1,20 x 0,80 1,20 x 0,80 1,20 x 0,80

DESVIO DE TRAFEGO

PROJETOS TIPOSLOCALIZAÇÃO: SEREIA
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SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

PROJETO BÁSICO

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: SEREIA

0 + 0,00 20 + 16,98 416,98 Linhas de borda de pista (LBO) LD 0,10 41,70

0 + 0,00 0 + 18,00 18,00 Linha de fluxo oposto (LFO) EIXO 0,10 0,90

1 + 9,00 4 + 1,00 52,00 Linha de fluxo oposto (LFO) EIXO 0,10 2,60

4 + 11,35 10 + 11,00 119,65 Linha de fluxo oposto (LFO) EIXO 0,10 5,98

11 + 0,00 14 + 2,85 62,85 Linha de fluxo oposto (LFO) EIXO 0,10 3,14

14 12,00 20 + 16,98 124,98 Linha de fluxo oposto (LFO) EIXO 0,10 6,25

0 + 0,00 1 + 0,00 20,00 Linhas de borda de pista (LBO) LE 0,10 2,00

1 + 6,68 4 + 3,26 56,58 Linhas de borda de pista (LBO) LE 0,10 5,66

4 + 9,24 10 + 11,50 122,26 Linhas de borda de pista (LBO) LE 0,10 12,23

10 + 18,00 14 + 4,50 66,50 Linhas de borda de pista (LBO) LE 0,10 6,65

14 + 14,50 14 + 14,60 0,10 Linhas de borda de pista (LBO) LE 0,10 0,01

0 + 2,50 4 + 14,80 92,30 Linhas de borda de pista (LBO) LD 0,10 9,23

0 + 2,50 4 + 14,80 92,30 Linha de fluxo oposto (LFO) EIXO 0,10 4,62

0 + 2,50 4 + 14,80 92,30 Linhas de borda de pista (LBO) LE 0,10 9,23

0 + 0,00 7 + 2,50 142,50 Linhas de borda de pista (LBO) LE 0,10 14,25

0 + 0,00 0 + 5,00 5,00 Linha de fluxo oposto (LFO) EIXO 0,10 0,25

0 + 10,65 7 + 7,00 136,35 Linha de fluxo oposto (LFO) EIXO 0,10 6,82

0 + 0,00 0 + 6,00 6,00 Linhas de borda de pista (LBO) LE 0,10 0,60

0 + 9,00 7 + 8,00 139,00 Linhas de borda de pista (LBO) LE 0,10 13,90

0 + 0,00 4 + 15,50 95,50 Linhas de borda de pista (LBO) LE 0,10 9,55

0 + 0,00 5 + 0,00 100,00 Linha de fluxo oposto (LFO) EIXO 0,10 5,00

0 + 0,00 5 + 1,50 101,50 Linhas de borda de pista (LBO) LD 0,10 10,15

170,71

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - NOTA DE SERVIÇO

FINAL
LADO

INCIAL
TIPO DE MARCAÇÃO

EXTENSÃO 

(m)
OBS.ÁREA (m²)

ESTACA

TOTAL =

RUA PROJETADA D

LARGURA DA 

FAIXA (m)
LOGRADOURO

AV. BEIRA MAR

RUA PROJETADA B

RUA PROJETADA A - MIRANTE 

DA SEREIA



NOTA DE SERVIÇO

OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE SINALIZAÇÃO

SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

PROJETO BÁSICO

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: SEREIA

20 + 14,00 R1 PARADA OBRIGATÓRIA LD 1,00

20 + 14,00 I1 IDENTIFICAÇÃO DE RUA LE 1,00

TOTAL = 1,00

0 + 6,00 R1 PARADA OBRIGATÓRIA LE 1,00

0 + 6,00 I1 IDENTIFICAÇÃO DE RUA LD 1,00

14 + 0,00 I1 IDENTIFICAÇÃO DE RUA LE 1,00

TOTAL = 3,00

0 + 1,00 R1 PARADA OBRIGATÓRIA LE 1,00

0 + 9,00 I1 IDENTIFICAÇÃO DE RUA LD 1,00

TOTAL = 2,00

0 + 2,00 R1 PARADA OBRIGATÓRIA LE 1,00

0 + 3,00 I1 IDENTIFICAÇÃO DE RUA LD 1,00

4 + 16,00 R1 PARADA OBRIGATÓRIA LD 1,00

4 + 16,00 I1 IDENTIFICAÇÃO DE RUA LE 1,00

TOTAL = 3,00

0 + 5,00 R1 PARADA OBRIGATÓRIA LE 1,00

0 + 5,00 I1 IDENTIFICAÇÃO DE RUA LD 1,00

TOTAL = 2,00

0 + 4,00 R1 PARADA OBRIGATÓRIA LE 1,00

0 + 4,00 I1 IDENTIFICAÇÃO DE RUA LD 1,00

TOTAL = 2,00

0 + 2,00 R1 PARADA OBRIGATÓRIA LE 1,00

7 + 1,00 I1 IDENTIFICAÇÃO DE RUA LE 1,00

7 + 8,00 R1 PARADA OBRIGATÓRIA LD 1,00

TOTAL = 3,00

0 + 2,00 I1 IDENTIFICAÇÃO DE RUA LD 1,00

0 + 2,00 R1 PARADA OBRIGATÓRIA LE 1,00

4 + 15,00 I1 IDENTIFICAÇÃO DE RUA LE 1,00

5 + 2,00 R1 PARADA OBRIGATÓRIA LD 1,00

TOTAL = 4,00

SINALIZAÇÃO VERTICAL - NOTA DE SERVIÇO

LOGRADOURO ESTACA TIPO DESCRIÇÃO LADO QUANT. OBS.

AV. BEIRA MAR

RUA PROJETADA D

RUA PROJETADA B

RUA A - MIRANTE DA SEREIA

RUA PROJETADA C

RUA G - MIRANTE DA SEREIA

RUA PROJETADA E

RUA PROJETADA F



RESUMO

OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE SINALIZAÇÃO

SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

PROJETO BÁSICO

VIAS LOCAIS PROJETADAS

Código Fonte Descrição Unidade Quantidade

CP-5213409-

04305412
PRÓPRIA

Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 

1,5 mm
m² 170,71

CP-5213445-

7163186
PRÓPRIA

Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película 

retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação
Un. 11,00

CP-5213572-

8262644
PRÓPRIA Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação M² 1,24

CP-5213445-

7163186
PRÓPRIA

Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado 

para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m
un 11,00

CP-5213856-567425 PRÓPRIA
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado 

para placa em aço - película III + III
un 11,00

COMP-19487510 PRÓPRIA

Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 

1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 

un.implantação e 01 retirada diária - DESVIO

Dia 720,00

COMP-36080347 PRÓPRIA

Placa de regulamentação para sinalização de obras montada 

em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos 

un.- fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

Dia 720,00

COMP-33005234 PRÓPRIA

Placa de advertência para sinalização de obras montada em 

suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - 

un.fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

Dia 720,00

CP-5213385-

64268497
PRÓPRIA

Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - 

confecção
Un. 2,00

CP-5213835-

16883161
PRÓPRIA

Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 

ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária un.
Dia 720,00

RESUMO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO: SEREIA



         08. 
PROJETO BÁSICO DE OBRAS 
COMPLEMENTARES



OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO DE OBRAS 

COMPLEMENTARES - RESUMO

SEM ESCALA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

PROJETO BÁSICO

VIAS LOCAIS PROJETADAS

LOCALIZAÇÃO: SEREIA

0 + 0,00 1 + 3,00 LE 23,00 0,27 6,21

1 + 5,00 4 + 5,00 LE 60,00 0,27 16,20

4 + 15,00 9 + 3,60 LE 88,60 0,27 23,92

RUA PROJETADA D 0 + 3,20 5 + 1,82 LE 98,62 0,27 26,63

0 + 7,00 2 + 18,80 LE 51,80 0,27 13,99

3 + 0,00 6 + 14,53 LE 74,53 0,27 20,12

6 + 16,29 14 + 2,69 LE 146,40 0,27 39,53

RUA PROJETADA E 0 + 0,00 1 + 14,09 LE 34,09 0,27 9,20

RUA PROJETADA F 0 + 5,00 1 + 0,31 LE 15,31 0,27 4,13

RUA PROJETADA C 0 + 0,00 4 + 3,62 LE 83,62 0,27 22,58

AV. BEIRA MAR 0 + 0,00 9 + 3,60 LD 183,60 0,27 49,57

RUA PROJETADA D 0 + 4,40 5 + 1,82 LD 97,42 0,27 26,30

0 + 7,00 7 + 3,60 LD 136,60 0,27 36,88

7 + 7,30 10 + 8,60 LD 61,30 0,27 16,55

10 + 12,40 14 + 2,69 LD 70,29 0,27 18,98

RUA PROJETADA E 0 + 0,00 1 + 17,88 LD 37,88 0,27 10,23

RUA PROJETADA F 0 + 4,00 1 + 0,31 LD 16,31 0,27 4,40

RUA PROJETADA C 0 + 9,10 4 + 3,62 LD 74,52 0,27 20,12

365,55

NOTA DE SERVIÇO - OBRAS COMPLEMENTARES

RUA G - MIRANTE DA SERIA

TOTAL =

RUA PROJETADA

CAIAÇÃO COM CAL EM MEIO FIO

AV. BEIRA MAR

RUA G - MIRANTE DA SERIA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Observações
Início Final

Estaca
Lado Extensão (m)

Largura da região 

de pintura(m)

Área de 

Caiação (m²)
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