



Comissão de Licitação Seminfra <comissaoseminfra2016@gmail.com>

DILIGÊNCIA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2023

14 mensagens

Comissão de Licitação Seminfra <comissaoseminfra2016@gmail.com>

1 de novembro de 2023 às 13:11

Para: comercial@geologus.com.br

Ref.: CP Nº 07/2023

Boa tarde!

Prezado Sr. Alexandre Evangelista,

Informamos que após análise realizada pela equipe técnica da SEMINFRA, referente a proposta de preços ofertada pela empresa GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA, na sessão do dia 11/10/2023, para a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2023, constatou-se que:

- *Consta como título do item 6.5 da planilha orçamentária 'Rebaixamentos' quando de acordo com o edital deveria ser 'Equipe de serviços de topografia em obra', a mudança no título não ocasionou nenhuma mudança na composição, nem sua correção acarretará mudanças nos preços apresentados.*
- *No que se refere aos itens 5.7 e 8.6 cujo serviço é a taxa de destinação de resíduo sólido em aterro; tipo inerte foi observado que não foi aplicado o BDI diferenciado conforme edital.*
- *Além disso, foi observado que há divergências nos valores de mão de obra na proposta, sendo considerado valores unitários diferentes para a mesma mão de obra.*

Como se denota do parecer acima transcrito, observou-se alguns vícios na proposta apresentada pela empresa GEOLOGUS, todavia, os mesmos são sanáveis, porquanto, no que se refere ao BDI diferenciado, a aplicação do mesmo implicaria, inclusive, na redução da proposta.

De outro norte, a correção do valor da mão de obra, de forma a torná-lo único, para todos os serviços, também acarreta da redução de valores da proposta, o que, por si só, já implica em vantagem para a Administração.

Ademais, o edital que regulamenta o certame prevê, em seu item 10.4, que os erros formais e materiais, em qualquer fase do certame, isto é, de habilitação, ou de abertura de preços, poderá ser sanado, desde que justificado por esta CPLOSE.

Por fim, a Lei 8.666/95, em seu art. 43, § 3º, faculta a realização de diligências, com vistas a obter esclarecimentos ou complementar a instrução do processo.

Assim sendo, esta CPLOSE no uso de suas atribuições, buscando a proposta mais vantajosa para administração cumprir converter o feito em diligência, com vistas a intimar a empresa GEOLOGUS para sanar os seguintes vícios:

- 1 - Aplicar o BDI diferenciado, conforme exigência editalícia, nos itens apontados;**
- 2 - Unificar os valores unitários de mão de obra;**

Sendo aceita esta diligência pela empresa, deverá enviar a carta proposta, planilha orçamentária e demais anexos devidamente retificados, em arquivo no formato excel e PDF, não devendo a mesma ultrapassar o valor já apresentado.

Outrossim, as referidas informações devem ser prestadas no prazo máximo de 2 dias úteis, a contar da presente intimação, conforme subitem 10.5 do edital.

Solicitamos acusar recebimento deste, bem como atentar para o prazo estabelecido para o cumprimento da presente diligência.

Atenciosamente,

Daniel da Silva Ferreira

Presidente da CPLOSE - SEMINFRA

Matrícula nº 9966590-0

COMERCIAL <comercial@geologus.com.br>

1 de novembro de 2023 às 17:49

Responder a: comercial@geologus.com.br

Para: Comissão de Licitação Seminfra <comissaoseminfra2016@gmail.com>

Cc: Leonardo Viegas <leonardo@geologus.com.br>, alexandre evangelista <alexandre@geologus.com.br>

Boa tarde!

Prezados,

Primeiramente informamos que aceitamos a diligencia solicitada ref. a CP Nº 07/2023 e estamos à disposição do Órgão.

Todavia, gostaríamos de solicitar alguns esclarecimentos:

- Na diligencia enviada é informado o prazo de 2 dias úteis para atendimento da mesma. Gostaríamos de confirmar o início e fim desse prazo devido ao feriado nacional do dia 02/11/23 e, como somos de outro Estado, na sexta-feira seria ponto facultativo em Maceió? Pelo nosso entendimento o prazo seria iniciado na próxima sexta-feira, 03/11/23 e findado em 06/11/23, na segunda-feira. Nosso entendimento está correto?
- Sobre a questão do BDI, gostaríamos de identificar qual item do Edital menciona tal exigência, pois não conseguimos identificar a mesma e na planilha orçamentária apresentada junto ao Edital, os itens mencionados (5.7 e 8.6), não estão com BDI diferenciado, sendo o preço unitário dos itens R\$ 34,00 + 29,07% BDI = R\$ 34,00 + R\$ 9,88 = R\$ 43,88 e ressaltamos ainda que, não conseguimos identificar a aplicação do BDI diferenciado em nenhum outro item.

5.7	CP - 068	Próprio	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro; tipo inerte	T	126,36	34,00	9,88	43,88	5.544,67	0,05%
6			SERVIÇOS PRELIMINARES						206.038,02	1,88%
6.1	CP004	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	MP	16,50	392,62	114,13	506,75	8.361,37	0,08%
6.2	CP005	Próprio	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA NO PASSEIO EM 1 1/2", COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE HIDRÔMETRO DE 20M3H E CAIXA DE PROTEÇÃO C/TAMPA DE CONCRETO - REV.02 - 010/2021	un	1,00	469,67	136,53	606,20	606,20	0,01%
6.3	CP006	Próprio	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste de concreto, exclusive fornecimento do medidor REV.01(10/2021)	un	1,00	2.896,26	841,94	3.738,20	3.738,20	0,04%
6.4	CP007	Próprio	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA, ATE A CAIXA, COMPOSTO POR 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REV.01(10/2021)	un	1,00	1.988,78	578,14	2.566,91	2.566,91	0,02%
6.5	32	SBC	EQUIPE DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA	MES	5,00	11.181,28	3.250,40	14.431,67	72.158,35	0,70%
6.6	8335	ORSE	Escada de madeira para obra, em tábuas de construção, largura 1,00m	m	15,00	228,19	66,33	294,52	4.417,80	0,04%
6.7	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	616,00	97,62	28,38	125,99	77.609,84	0,75%
6.8	CP012	Próprio	DETALHAMENTO DOS PROJETOS E AS BUILT	VB	1,00	27.562,06	8.012,29	35.574,35	35.574,35	0,34%
7			SUPRESSÃO VEGETAL - ÁREA DE CONTENÇÃO						400.886,13	3,87%
7.1	CP041	Próprio	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ARVORES INCL. RAIZES 15CM	UN	16,00	630,92	183,41	814,32	13.029,12	0,13%
7.2	CP042	Próprio	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ARVORES INCL. RAIZES 30CM	UN	9,00	2.057,90	598,23	2.656,13	23.905,17	0,23%
7.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADIA AF_05/2018	m²	4326,16	2,33	0,68	3,00	12.978,48	0,13%
7.4	017361	SBC	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m	m³	1161,23	175,65	51,06	226,71	263.262,90	2,54%
7.5	2509	ORSE	Carga manual de material de 1ª categoria	m³	1161,23	8,79	2,56	11,34	13.168,37	0,13%
7.6	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	34836,96	1,66	0,48	2,14	74.551,09	0,72%
8			TERRAPLENAGEM						1.620.838,88	14,72%
8.1	020212	SBC	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m	m³	2057,00	73,68	21,42	95,09	196.551,03	1,90%
8.2	COMP25	Próprio	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL	m³	2687,10	94,13	27,36	121,49	326.465,77	3,15%
8.3	017361	SBC	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m	m³	2687,10	175,65	51,06	226,71	609.192,44	5,89%
8.4	2509	ORSE	Carga manual de material de 1ª categoria	m³	2687,10	8,79	2,56	11,34	30.471,71	0,29%
8.5	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	80613,00	1,66	0,48	2,14	172.511,82	1,67%
8.6	CP - 068	Próprio	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro; tipo inerte	T	4299,36	34,00	9,88	43,88	188.655,91	1,82%

- Com relação as divergências nos valores de mão de obra, observamos que nas composições apresentadas pelo Órgão, também constam tais divergências, como por exemplo nos itens 7.5 e 8.1. Gostaríamos de entender a melhor forma de atender à solicitação.

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
7.5	2509 ORSE	Carga manual de material de 1ª categoria	Carga de Material	m³	1,0000000	8,79	8,79	
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,71	2,22	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6000000	10,96	6,57	
			MO sem LS =>		6,57	LS =>	0,00 MO com LS =>	6,57
			Valor do BDI =>		2,55	Valor com BDI =>	11,34	
8.1	020212 SBC	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m	PREPARAÇÃO DO TERRENO	m³	1,0000000	73,68	73,68	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3920000	16,37	71,89	
Composição Auxiliar	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0820000	21,88	1,79	
			MO sem LS =>		50,77	LS =>	0,00 MO com LS =>	50,77
			Valor do BDI =>		21,41	Valor com BDI =>	95,09	

Aguardamos um retorno o mais breve possível para conseguirmos atender as demandas o quanto antes.

Obrigada.

Atenciosamente,
Rafaela Sousa
Setor Comercial

GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA

Rua General Alexandre Barreto, nº 411 -

Santa Cruz - CEP.: 23.520-450 - Rio de Janeiro / RJ

Tel.: (21) 3412-2800 / 3412-0777 / 3412-1011 / 3412-1552

e-mail: comercial@geologus.com.br

<http://www.geologus.com.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Comissão de Licitação Seminfra <comissaoseminfra2016@gmail.com>
 Para: Assessoria de Obras de Implantação <obrasdeimplantacao@gmail.com>

6 de novembro de 2023 às 11:00

Bom dia!

Prezados da Diretoria de Obras,

Segue abaixo para conhecimento e-mail da empresa GEOLOGUS quanto à diligência realizada referente a CP 07/2023, considerando Parecer Técnico recebido dessa Diretoria.

Ficamos no aguardo de vosso posicionamento, para então respondermos aos questionamentos realizados pela empresa.

Atenciosamente,

Daniel da Silva Ferreira
 Presidente da CPLOSE - SEMINFRA
 Matrícula nº 9966590-0

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Assessoria de Obras de Implantação <obrasdeimplantacao@gmail.com>
 Para: Comissão de Licitação Seminfra <comissaoseminfra2016@gmail.com>

6 de novembro de 2023 às 13:28

Boa tarde, conforme disponibilizado no site, na planilha orçamentária que totaliza R\$ 10.330.344,90 conforme edital, foi aplicado o BDI diferenciado nos itens apontados, a saber:

5.7	CP - 068	Próprio	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro; tipo inerte	T	126,36	34,00	5,20	39,19	4.952,04	0,05%
8.6	CP - 068	Próprio	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro; tipo inerte	T	4299,36	34,00	5,20	39,19	168.491,91	1,63%

Sendo assim, é necessário que a empresa retifique sua proposta ou apresente justificativa plausível para a não aplicação do BDI diferenciado.

Com relação a mão de obra divergente, o órgão utilizou composições em bancos diferentes para obter o valor estimativo da licitação, a proposta de preço é da empresa e deve apresentar os valores da empresa para a mão de obra, afinal o profissional não será pago em função do serviço que executará.

Atenciosamente,

José Alberto Rêgo Rifas

Diretor de Projetos Técnicos e Fiscalização

Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA

[Rua do Imperador, 307 - Centro - Maceió - AL.](#)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Comissão de Licitação Seminfra <comissaoseminfra2016@gmail.com>
Para: comercial@geologus.com.br

6 de novembro de 2023 às 13:39

Boa tarde!

Prezada Rafaela Sousa,

Segue abaixo, e-mail da área técnica em resposta aos esclarecimentos enviados pela empresa GEOLOGUS quanto à diligência realizada referente a proposta de preços apresentada para a CP 07/2023.

Destarte, aguardamos o cumprimento do prazo estabelecido no e-mail inicial.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

COMERCIAL <comercial@geologus.com.br>

6 de novembro de 2023 às 18:06

Responder a: comercial@geologus.com.br

Para: Comissão de Licitação Seminfra <comissaoseminfra2016@gmail.com>

Cc: Leonardo Viegas <leonardo@geologus.com.br>, alexandre evangelista <alexandre@geologus.com.br>

Boa tarde!

Prezados,

conforme solicitado no e-mail anterior, segue em anexo os arquivos em excel da nossa proposta atualizada para atender devidamente à diligencia solicitada.

Informamos ainda que iremos entregar os arquivos assinados em meio físico amanhã.

Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Rafaela Sousa

Setor Comercial

GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA

Rua General Alexandre Barreto, nº 411 -

Santa Cruz - CEP.: 23.520-450 - Rio de Janeiro / RJ

Tel.: (21) 3412-2800 / 3412-0777 / 3412-1011 / 3412-1552

e-mail: comercial@geologus.com.br


<http://www.geologus.com.br>



Em 01/11/2023 13:11, Comissão de Licitação Seminfra escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos

 **CPU - CP-07 - Valendo.xlsx**
117K

 **CRONOGRAMA CP-07.xlsx**
114K

 **PLANILHA DE PRECOS.xlsx**
117K

Comissão de Licitação Seminfra <comissaoseminfra2016@gmail.com>

7 de novembro de 2023 às 11:10

Para: comercial@geologus.com.br

Cc: Leonardo Viegas <leonardo@geologus.com.br>, alexandre evangelista <alexandre@geologus.com.br>

Bom dia!

Prezada Rafaela Sousa,

Acusamos nesta data o recebimento da proposta de preços retificada em formato excel, bem como na forma impressa entregue em mãos pelo representante credenciado da empresa GEOLOGUS, o Sr. Alexandre Evangelista, referente à CP 07/2023.

Informamos que será enviada para área técnica visando nova análise, o resultado será dado a posteriori.

Atenciosamente,

Daniel da Silva Ferreira
Presidente da CPLOSE - SEMINFRA
Matrícula nº 9966590-0

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Comissão de Licitação Seminfra <comissaoseminfra2016@gmail.com>
Para: Assessoria de Obras de Implantação <obrasdeimplantacao@gmail.com>

9 de novembro de 2023 às 10:42

Bom dia!

Prezados da Diretoria de Projetos Técnicos e Fiscalização,

Segue para conhecimento e análise a proposta de preços e anexos retificados apresentados pela empresa **GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA**, referente à CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2023, conforme diligência realizada por esta CPLOSE alusiva a proposta de preços apresentada, considerando o Parecer Técnico dessa DPTF, datado de 18/10/2023.

Informamos que a proposta de preços retificada na forma impressa encontra-se com a CPLOSE, a qual também está disponível para análise se necessário.

Ficamos no aguardo de novo parecer acerca da presente análise, para darmos continuidade ao referido processo.

Atenciosamente,

Daniel da Silva Ferreira
Presidente da CPLOSE - SEMINFRA
Matrícula nº 966590-0

----- Forwarded message -----

De: **COMERCIAL** <comercial@geologus.com.br>

Date: seg., 6 de nov. de 2023 às 18:06


Subject: Re: DILIGÊNCIA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2023

To: Comissão de Licitação Seminfra <comissaoseminfra2016@gmail.com>

Cc: Leonardo Viegas <leonardo@geologus.com.br>, alexandre evangelista <alexandre@geologus.com.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos

 **CPU - CP-07 - Valendo.xlsx**
117K

 **CRONOGRAMA CP-07.xlsx**
114K

 **PLANILHA DE PRECOS.xlsx**
117K

Comissão de Licitação Seminfra <comissaoseminfra2016@gmail.com>

16 de novembro de 2023 às 14:51

Para: comercial@geologus.com.br

Cc: Leonardo Viegas <leonardo@geologus.com.br>, alexandre evangelista <alexandre@geologus.com.br>

Ref.: CP Nº 07/2023

Boa tarde!

Prezado Sr. Alexandre Evangelista,

Informamos que após análise realizada pela equipe técnica da SEMINFRA, referente aos documentos enviados após diligência referente a proposta de preços, ofertada pela empresa GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA, na sessão do dia 11/10/2023, para a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2023, constatou-se que:

- Foi observado que o Cronograma Físico-Financeiro entregue está divergente dos valores da Carta Proposta e Planilha Orçamentária, onde o Cronograma Físico-Financeiro totaliza o valor de R\$ 6.808.519,60 (seis milhões, oitocentos e oito mil, quinhentos e dezenove reais e sessenta centavos), sendo o valor correto é de R\$ 8.355.707,51 (oito milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e sete reais e cinquenta e um centavos).

Verifica-se contudo, que o Cronograma Físico-Financeiro divergente não vicia a proposta, uma vez que, se trata de erro material, podendo tal vício ser sanado. Tal assertiva se confirma, porquanto, como é cediço, o que vincula o licitante é sua Carta Proposta, a qual, aliás, está em consonância com a planilha orçamentária.

Por fim, a Lei 8.666/95, em seu art. 43, § 3º, faculta a realização de diligências, com vistas a obter esclarecimentos ou complementar a instrução do processo.

Ademais, o edital que regulamenta o certame prevê, em seu item 10.4, que os erros formais e materiais, em qualquer fase do certame, isto é, de habilitação, ou de abertura de preços, poderá ser sanado, desde que justificado por esta CPLOSE.

Assim sendo, esta CPLOSE no uso de suas atribuições, buscando a proposta mais vantajosa para administração cumpre converter novamente o feito em diligência, com vistas a intimar a empresa GEOLOGUS para sanar o seguinte vício: **apresentar seu Cronograma Físico-Financeiro, em conformidade com o contido na Carta Proposta e Planilha Orçamentária.**

Sendo aceita esta diligência pela empresa, deverá enviar o Cronograma Físico-Financeiro devidamente retificado, em arquivo no formato excel e PDF.

Outrossim, as referidas informações devem ser prestadas no prazo máximo de 2 dias úteis, a contar da presente intimação, conforme subitem 10.5 do edital.

Solicitamos acusar recebimento deste, bem como atentar para o prazo estabelecido para o cumprimento da presente diligência.

Atenciosamente,

Daniel da Silva Ferreira
Presidente da CPLOSE - SEMINFRA
Matrícula nº 9966590-0

[Texto das mensagens anteriores oculto]

COMERCIAL <comercial@geologus.com.br>

16 de novembro de 2023 às 15:42

Responder a: comercial@geologus.com.br

Para: Comissão de Licitação Seminfra <comissaoseminfra2016@gmail.com>

Cc: Leonardo Viegas <leonardo@geologus.com.br>, alexandre evangelista <alexandre@geologus.com.br>

Boa tarde!

Prezados,

conforme solicitado no e-mail anterior, segue em anexo o arquivo em excel e o documento assinado ref. ao cronograma atualizado para atender devidamente à diligencia solicitada.

Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Rafaela Sousa

Setor Comercial

GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA

Rua General Alexandre Barreto, nº 411 -

Santa Cruz - CEP.: 23.520-450 - Rio de Janeiro / RJ

Tel.: (21) 3412-2800 / 3412-0777 / 3412-1011 / 3412-1552

e-mail: comercial@geologus.com.br


<http://www.geologus.com.br>



[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

 **CRONOGRAMA CP-07.xlsx**
114K

 **BRNB42200990C97_014779.pdf**
197K

COMERCIAL <comercial@geologus.com.br> 16 de novembro de 2023 às 16:25
Responder a: comercial@geologus.com.br
Para: Comissão de Licitação Seminfra <comissaoseminfra2016@gmail.com>
Cc: Leonardo Viegas <leonardo@geologus.com.br>, alexandre evangelista <alexandre@geologus.com.br>

Desculpe, segue documento assinado.

Atenciosamente,

Rafaela Sousa

Setor Comercial

GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA

Rua General Alexandre Barreto, nº 411 -

Santa Cruz - CEP.: 23.520-450 - Rio de Janeiro / RJ


Tel.: (21) 3412-2800 / 3412-0777 / 3412-1011 / 3412-1552

e-mail: comercial@geologus.com.br

<http://www.geologus.com.br>



[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **BRNB42200990C97_014780.pdf**
211K

Comissão de Licitação Seminfra <comissaoseminfra2016@gmail.com> 21 de novembro de 2023 às 09:48
Para: comercial@geologus.com.br
Cc: Leonardo Viegas <leonardo@geologus.com.br>, alexandre evangelista <alexandre@geologus.com.br>

Bom dia!

Prezada Rafaela Sousa,

Acusamos nesta data o recebimento do **Cronograma Físico-Financeiro, em conformidade com o contido na Carta Proposta e Planilha Orçamentária**, em formato excel, bem como na forma impressa entregue em mãos pelo representante credenciado da empresa GEOLOGUS, o Sr. Alexandre Evangelista, referente à CP 07/2023.

Informamos que será enviada para área técnica visando nova análise, o resultado será dado a posteriori.

Atenciosamente,

Daniel da Silva Ferreira

Presidente da CPLOSE - SEMINFRA

Matrícula nº 9966590-0

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

 **GEOLOGUS** 8b4d4e50.jpeg
GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA 29K

 **GEOLOGUS** 8b4d4e50.jpeg
GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA 29K

Comissão de Licitação Seminfra <comissaoseminfra2016@gmail.com>
Para: Assessoria de Obras de Implantação <obrasdeimplantacao@gmail.com>

21 de novembro de 2023 às 11:49

Bom dia!

Prezados da Diretoria de Projetos Técnicos e Fiscalização,

Segue para conhecimento e análise **Cronograma Físico-Financeiro, em conformidade com o contido na Carta Proposta e Planilha Orçamentária** apresentado pela empresa **GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA**, referente à CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2023, conforme diligência realizada por esta CPLOSE, considerando o Parecer Técnico dessa DPTF, datado de 13/11/2023.

Ficamos no aguardo de vosso retorno com a presente análise, para darmos continuidade ao referido processo.

Atenciosamente,

Daniel da Silva Ferreira
Presidente da CPLOSE - SEMINFRA
Matrícula nº 966590-0

----- Forwarded message -----

De: **COMERCIAL** <comercial@geologus.com.br>

Date: qui., 16 de nov. de 2023 às 15:45

Subject: Re: DILIGÊNCIA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2023

To: Comissão de Licitação Seminfra <comissaoseminfra2016@gmail.com>

Cc: Leonardo Viegas <leonardo@geologus.com.br>, alexandre evangelista <alexandre@geologus.com.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos**GEOLOGUS**
GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA**8b4d4e50.jpeg**
29K**CRONOGRAMA CP-07.xlsx**

114K

**BRNB42200990C97_014779.pdf**

197K

Assessoria de Obras de Implantação <obrasdeimplantacao@gmail.com>
Para: Comissão de Licitação Seminfra <comissaoseminfra2016@gmail.com>

21 de novembro de 2023 às 12:05

Foi observado que a empresa atendeu o solicitado na diligência, corrigindo o cronograma físico-financeiro apresentado, sendo assim informo que a empresa cumpriu o edital.

Atenciosamente,

José Alberto Rêgo Rifas
Diretor de Projetos Técnicos e Fiscalização
Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA
[Rua do Imperador, 307, Centro - Maceió - AL.](#)

[Texto das mensagens anteriores oculto]