PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO - AL

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

OBRA: |MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
1 ADMINISTRACAO DE OBRAS 22.708,80
11 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS H 111,71 111,71
COMPLEMENTARES DIVERSOS
Composicéo 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR SEDI - SERVICOS H 1,67 1,67
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA DIVERSOS
Insumo 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Mao de Obra H 108,11 108,11
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,14 1,14
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 0,07 0,07]
Insumo 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 0,71 0,71
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem 109,78 LS=> MOcomlLS=> 109,78
LS =>
Valor do 0,00 111,71
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 8.936,80
1.2 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 37,61 37,61
Composicéao 95405 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS SEDI - SERVICOS H 0,76 0,76
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA DIVERSOS
Insumo 00004069 SINAPI MESTRE DE OBRAS (HORISTA) Méo de Obra H 34,36 34,36
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,14 1,14
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 0,07 0,07
Insumo 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 0,11 0,11
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,17 1,17
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem 35,12 LS=> MOcomlLS=> 35,12
LS =>
Valor do 0,00 37,61
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 8.274,20
13 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 24,99 24,99
Composicéo 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS SEDI - SERVICOS H 0,48 0,48
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA DIVERSOS
Insumo 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Méo de Obra H 22,02 22,02
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,14 1,14
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 0,07 0,07
Insumo 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 0,11 0,11
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,17 1,17
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem 22,50 LS=> MOcomlLS=> 22,50
LS =>
Valor do 0,00 24,99
BDI =>
Quant.=> Preco Total => 5.497,80
2 SERVICOS PRELIMINARES 14.940,42
2.1 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 5088 ORSE Barracéo para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes Mobilizagéo / m2 253,74 253,74
Composicao 54 ORSE Barracéo para escritério de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos Mobilizagéo / un 22.065,09 253,74,
Auxiliar Instalagdes
MO sem 72,14 LS=> MOcomlLS=> 72,14
LS =>
Valor do 0,00 253,74
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 12.687,00
2.2 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 51 ORSE Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 Mobilizagéo / m2 375,57 375,57
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO - AL

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provis6rios h 3,71 7,42
Auxiliar
Composicéo 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisérios h 3,60 3,60
Auxiliar
Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m Material m 9,89 39,56
Insumo 6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m3m m Material m 3,49 3,49
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Méo de Obra H 17,44 17,44
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Material m? 275,00 275,00,
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 24,16 3,62]
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 25,44
MO sem 42,88 LS=> MO comlLS=> 42,88
LS =>
Valor do 0,00 375,57,
BDI =>
Quant. => Preco Total => 2.253,42]
3 TREVO ALVARO CALHEIROS 25.003,27
3.1 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 5158 ORSE Sinalizagéo Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos Servicos de Protecédo m 4,42 4,42
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,30
Auxiliar
Composicao 79 ORSE Forma plana para fundagées, em tabuas de pinho, 02 usos Formas para m2 115,52 1,38
Auxiliar Fundacoes
Composicéo 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado Alvenarias de Pedra e m3 490,57 0,68
Auxiliar Concretos para
Insumo 80 ORSE Aco CA-25 6,3a12,5mmAgoca-25 6,3a12,5mm kg Material kg 9,93 0,31
Insumo 2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m m Material m 3,21 0,32
Insumo 00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 39,94 0,38
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 1,05]
MO sem 1,74 LS=> MO comlLS=> 1,74
LS =>
Valor do 0,00 4,42
BDI=>
Quant. => Preco Total => 322,30
3.2 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 3240 ORSE Demolicdo de piso de alta resisténcia Converséo InfoWOrca m? 18,52 18,52
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 3,71
Auxiliar
Composicéao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 0,35
Auxiliar
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 17,44 1,74
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 12,72
MO sem 14,46 LS=> MO comlLS=> 14,46
LS =>
Valor do 0,00 18,52
BDI=>
Quant. => Preco Total => 818,58|
3.3 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 21 ORSE Demolicdo de meio-fio granitico ou pre-moldado Demoligdes / m 9,25 9,25
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 1,85
Auxiliar
Composicéo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 0,17
Auxiliar
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Ma&o de Obra H 17,44 0,87
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 6,36
MO sem 7,23 LS=> MOcomLS=> 7,23
LS =>
Valor do 0,00 9,25
BDI =>
Quant.=> Preco Total => 111,00
3.4 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) Meios-Fios e Guias m 2,45 2,45
Composi¢do 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,55]
Auxiliar
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO - AL

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)

MUNICiP10:|MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO: |29,07%
PRECO -
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%

PLANILHA DE COMPOSIGAO UNITARIA

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 1,90
MO sem 1,90 LS=> MOcomLS => 1,90
LS =>
Valor do 0,00 2,45
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 29,40
3.5 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 2510 ORSE Carga manual de material de 22 categoria Carga de Material m3 13,13 13,13
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 2,96
Auxiliar
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 10,17
MO sem 10,17 LS=> MOcomlLS=> 10,17
LS =>
Valor do 0,00 13,13
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 917,78
3.6 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  TRAN - M3XKM 2,97 2,97
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 TRANSPORTES,
Composicao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS CHP 259,47 2,72
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA HORARIOS DE
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - MAQUINAS E
CHP DIURNO. AF 06/2014 EQUIPAMENTOS
Composicao 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS CHI 57,64 0,25
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA HORARIOS DE
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MAQUINAS E
CHI DIURNO. AF 06/2014 EQUIPAMENTOS
MO sem 0,20 LS=> MOcomlLS=> 0,20]
LS =>
Valor do 0,00 2,97
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 2.076,03|
3.7 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - m? 130,10 130,10

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E PAREDES/PAINEIS
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Composicéo 87369 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS m3 642,04 11,74
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DIVERSOS
DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 53,73
Auxiliar DIVERSOS
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 21,07
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 Material UN 0,68 38,50
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L XA X C)
Insumo 00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 5,34 4,29
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 40,33 0,77
MO sem 59,06 LS=> MOcomlLS=> 59,06
LS =>
Valor do 0,00 130,10
BDI =>
Quant.=> Preco Total => 2.029,56
3.8 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E REVE - m? 6,29 6,29
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. REVESTIMENTO E
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 TRATAMENTO DE
SUPERFICIES
Composicéo 87377 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVICOS m3 602,89 2,23
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. DIVERSOS
AF 08/2019
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 3,22
Auxiliar DIVERSOS
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 0,84
Auxiliar DIVERSOS
MO sem 3,61 LS=> MOcomLS=> 3,61
LS =>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO - AL

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Valor do 0,00 6,29
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 196,24
3.9 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 3316 ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento / Converséo InfowOrca m2 35,41 35,41
cal / areia), espessura 2,5 cm
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 2,22
Auxiliar
Composicao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 2,14
Auxiliar
Composicéao 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traco t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 Conversao InfoWOrca m3 518,74 12,96
Auxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecgao
mecanica e transporte
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 17,44 10,46
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 7,63
MO sem 19,36 LS=> MO comlLS=> 19,36
LS =>
Valor do 0,00 35,41
BDI =>
Quant. => Preco Total => 1.104,79
3.10 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. PINT - PINTURAS m? {ES8SS 1153 &l
AF 09/2016
Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 24,40 4,58
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 1,25
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO Material KG 6,57 7,48
E EXTERNO
MO sem 4,21 LS=> MOcomlLS=> 4,21
LS =>
Valor do 0,00 13,31
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 415,27
3.11 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 88423 SINAPI APLICA(;AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PINT - PINTURAS m? 17,81 17,81
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 24,40 4,29
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 0,79
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO Material KG 6,57 12,73
E EXTERNO
MO sem 3,68 LS=> MOcomLS=> 3,68
LS =>
Valor do 0,00 17,81
BDI =>
Quant. => Preco Total => 555,67
3.12 Cdodigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 74202/002 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE FUES - FUNDAGOES m? 133,99 133,99
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO = E ESTRUTURAS
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
Composicao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,70 2,99
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 22,81 3,64
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 9,26
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 7,99
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES m3 423,84 18,22
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. E ESTRUTURAS
AF 05/2021
Composicao 92874 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE FUES - FUNDAGOES m?3 30,93 1,32
Auxiliar CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 E ESTRUTURAS
Insumo 00003743 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, Material m? 77,90 77,90
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM
COLOCACAO)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

OBRA: |MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 13,27 3,84
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 23,75 0,71
Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Material M 20,42 3,47
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 9,89 4,65
MO sem 20,60 LS=> MO comLS => 20,60
LS =>
Valor do 0,00 133,99
BDI =>
Quant. => Preco Total => 1.587,78
3.13 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 3316 ORSE Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento / Converséo InfoWOrca m? 35,41 35,41
cal / areia), espessura 2,5 cm
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 2,22
Auxiliar
Composicéo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 2,14
Auxiliar
Composicao 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 Converséo InfoWOrca m3 518,74 12,96
Auxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeccéo
mecanica e transporte
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 17,44 10,46
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 7,63
MO sem 19,36 LS=> MO comLS=> 19,36
LS =>
Valor do 0,00 35,41
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 839,21
Codigo Banco Descricéo Tipo und Valor Unit Total
Insumo 1070 ORSE Granito preto flameado polido esp=2cm m2 Material m?2 677,63 677,63
MO sem 0,00 LS=> MO comLS=> 0,00]
LS =>
Valor do 0,00 677,63
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 1.910,91
3.15 Codigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 12517 ORSE Execucéo de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho Espelhos m 35,49 35,49
Insumo 13335 ORSE Execucéo de acabamento chanfrado (bisotado )em bordas de espelho Execugdo Material m 35,49 35,49
de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m
MO sem 0,00 LS=> MOcomLS=> 0,00
LS =>
Valor do 0,00 35,49
BDI =>
Quant. => Preco Total => 524,18
3.16 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada Paisagismo m3 105,67 105,67
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 5,93
Auxiliar
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar m3 Material m3 22,67 2,26
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal m3 Material m3 85,71 77,13
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 20,35
MO sem 20,35 LS=> MOcomLS=> 20,35
LS =>
Valor do 0,00 105,67,
BDI =>
Quant.=> Preco Total => 768,22
3.17 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocagéo Paisagismo kg 6,63 6,63]
Composicao 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisérios h 3,71 0,33
Auxiliar
Insumo 9062 ORSE Casca de pinus kg Material saco 5,18 5,18]
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 12,50 1,12]
MO sem 1,12 LS=> MO comLS => 1,12
LS =>
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Valor do 0,00 6,63
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 674,33
3.18 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 7667 ORSE Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio Paisagismo un 19,57 19,57
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,33
Auxiliar
Composicao 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provis6rios h 3,71 0,33
Auxiliar
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar m3 Material m3 22,67 0,11
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal m3 Material m3 85,71 2,74
Insumo 3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg Material kg 3,00 0,22
Insumo 7152 ORSE Planta - Alamanda (allamanda cathartica) un Material un 13,58 13,58
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 1,14
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 12,50 1,12]
MO sem 2,26 LS=> MOcomlLS=> 2,26
LS =>
Valor do 0,00 19,57
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 2.113,56
3.19 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 11802 ORSE Muda de palmeira, areca, h=1,50 m, fornecimento e plantio Paisagismo un 173,30 173,30,
Composicéao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,85
Auxiliar
Composicao 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisérios h 3,71 4,37
Auxiliar
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar m3 Material m3 22,67 1,13]
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal m3 Material m3 85,71 17,57
Insumo 3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg Material kg 3,00 2,40
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 2,92
Insumo 00038641 SINAPI MUDA DE PALMEIRA ARECA, H=*1,50* M Material UN 129,31 129,31
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 12,50 14,75
MO sem 17,67 LS=> MOcomlLS=> 17,67
LS =>
Valor do 0,00 173,30,
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 173,30
3.20 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 3296 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de Converséo InfowOrca pt 327,99 327,99
pvc rigido embutido, inclusive aterramento
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 14,84
Auxiliar
Composicéo 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisérios h 3,56 17,80
Auxiliar
Insumo 9101 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo un Material un 49,00 49,00
Insumo 00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA Material M 2,67 48,06
BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Méo de Obra H 22,02 110,10
Insumo 00002556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA Material UN 2,33 2,33
Insumo 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA Material M 5,53 33,18
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Ma&o de Obra H 12,72 50,88
Insumo 00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 12,00 1,80)
X20M
MO sem 160,98 LS=> MOcomLS=> 160,98,
LS =>
Valor do 0,00 327,99
BDI =>
Quant.=> Preco Total => 655,98|
3.21 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composigdo 060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTACIA 4,8 W/M INSTALACOES M 69,37 69,37
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 19,19 3,83
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 28,21 5,64
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 036521 SBC FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 60 LED/M, POTENCIA 4,8 W/M Material UN 59,90 59,90

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
6/49



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO - AL
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
MO sem 7,34 LS=> MO comlLS=> 7,34
LS =>
Valor do 0,00 69,37
BDI =>
Quant. => Preco Total => 1.025,28
3.22 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 11447 ORSE Compactacdo manual com compactador a percusséo sapinho, sem controle do  Execucéo de Cortes e m3 13,84 13,84
grau de compactacéo Aterros
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 2,31
Auxiliar
Insumo 2462 ORSE Aluguel de compactador pneumatico (dynapac - Ic 71 gasolina - 2,5 hp) h Equipamento un 2,73 0,13
Insumo 2459 ORSE Caminhao tanque 6000 | (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) h Equipamento un 69,19 3,45
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 7,95
MO sem 7,95 LS=> MOcomLS=> 7,95
LS =>
Valor do 0,00 13,84
BDI =>
Quant. => Preco Total => 150,16
3.23 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 94992 SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM PISO - PISOS m2 86,10 86,10
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 22,81 2,22
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 3,43
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 4,46
Composicéo 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 112,7:‘31 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDACOES m3 433,47 32,03
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 4,64 2,08]
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 24,16 0,57]
Insumo 00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), Material m? 38,20 41,31
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM
MO sem 11,47 LS=> MOcomlLS=> 11,47
LS =>
Valor do 0,00 86,10,
BDI =>
Quant. => Prego Total => 2.023,35
3.24 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 7342 ORSE Polimento de piso de alta resisténcia, novo- R1 Pisos : Cimentados, m?2 36,37 36,37
Insumo 6971 ORSE Polimento de piso novo de alta resiténcia m2 Servicos m? 36,00 36,00
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I-32 Material KG 0,75 0,37
MO sem 0,00 LS=> MOcomlLS=> 0,00
LS =>
Valor do 0,00 36,37,
BDI =>
Quant. => Prego Total => 854,69
3.25 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 3500 ORSE Pintura de faixa c/ termoplastico - 3 anos (p/ asperséo) - Rev 05 Outras Pinturas m? 62,39 62,39
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,20
Auxiliar
Composicao 10600 ORSE Encargos Complementares - pré-marcador Provisérios h 3,77 0,03
Auxiliar
Insumo 54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h Mao de Obra h 18,23 0,14
Insumo 3160 ORSE Massa termoplastica para aspersao Kg Material kg 15,09 52,81
Insumo 2788 ORSE Caminh&o carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) Caminh&o carroc. Equipamento un 44,50 0,35
madeira 4,0 t ( 94,0 Kw ou equivalente) h
Insumo 2789 ORSE Veiculo leve - pick up (97kw) h Equipamento un 10,19 0,08
Insumo 2790 ORSE Aluguel de maquina para pintura de faixa a quente p/ material termoplastico h Equipamento un 40,38 0,32
Insumo 3157 ORSE Redutor quimico tipo 2002 acabamento (Thinner) | Material | 25,33 1,51
Insumo 3159 ORSE Microesfera DROP - ON kg Material Kg 17,25 5,69
Insumo 6702 ORSE Pré-marcador - SICRO h Méo de Obra h 12,55 0,10
Insumo 12950 ORSE Operador de equipamento leve - SICRO h Mao de Obra h 14,45 0,11
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 0,71
Insumo 00007343 SINAPI TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL Material L 11,53 0,34
VIARIA (NBR 11862)
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
MO sem 1,06 LS=> MO comlLS=> 1,06
LS =>
Valor do 0,00 62,39
BDI =>
Quant. => Preco Total => 1.466,16
3.26 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, DROP - M 58,02 58,02
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES DRENAGEM/OBRAS
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X DE CONTENGAO /
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 POCOS DE VISITA E
CAIXAS
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 11,18
Auxiliar DIVERSOS
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 8,77
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS m3 614,23 1,22
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019 DIVERSOS
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 90,00 0,63
TRANSPORTE)
Insumo 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X Material M 36,04 36,22
12/15* CM (H X L1/L2)
MO sem 15,09 LS=> MOcomlLS=> 15,09
LS =>
Valor do 0,00 58,02
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 1.333,87
3.27 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 12467 ORSE Pintura de meio fio (caiagéo) Converséo InfoWwOrca m 3,85 3,85
Composicéo 2322 ORSE Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demaos de tinta mineral em pd Outras Pinturas m? 12,85 3,85
Auxiliar (Hidracor ou similar)
MO sem 2,85 LS=> MOcomLS=> 2,85
LS =>
Valor do 0,00 3,85
BDI =>
Quant. => Preco Total => 325,67
4 TREVO CRUZ DAS ALMAS 13.778,09|
4.1 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 5158 ORSE Sinalizag&o Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos Servigos de Protecdo m 4,42 4,42
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,30
Auxiliar
Composicao 79 ORSE Forma plana para fundagées, em tabuas de pinho, 02 usos Formas para m2 115,52 1,38
Auxiliar Fundacoes
Composicéao 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado Alvenarias de Pedra e m3 490,57 0,68
Auxiliar Concretos para
Insumo 80 ORSE Aco CA-25 6,3a12,5mmAgoca-25 6,3a12,5mm kg Material kg 9,93 0,31]
Insumo 2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m m Material m 3,21 0,32
Insumo 00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 39,94 0,38
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 1,05
MO sem 1,74 LS=> MO comLS=> 1,74
LS =>
Valor do 0,00 4,42
BDI =>
Quant.=> Preco Total => 111,95
4.2 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 3240 ORSE Demolicdo de piso de alta resisténcia Converséo InfoWOrca m2 18,52 18,52
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 3,71
Auxiliar
Composicéo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 0,35
Auxiliar
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Ma&o de Obra H 17,44 1,74
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 12,72
MO sem 14,46 LS=> MO comlLS=> 14,46
LS =>
Valor do 0,00 18,52
BDI =>
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Quant. => Preco Total => 375,21
4.3 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 2510 ORSE Carga manual de material de 22 categoria Carga de Material m3 13,13 13,13
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provis6rios h 3,71 2,96
Auxiliar
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Ma&o de Obra H 12,72 10,17
MO sem 10,17 LS=> MO comlLS=> 10,17
LS =>
Valor do 0,00 13,13
BDI =>
Quant. => Preco Total => 399,02
4.4 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  TRAN - M3XKM 2,97 2,97
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 TRANSPORTES,
Composicao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS CHP 259,47 2,72
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA HORARIOS DE
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MAQUINAS E
CHP DIURNO. AF 06/2014 EQUIPAMENTOS
Composicéo 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS CHI 57,64 0,25
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA HORARIOS DE
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MAQUINAS E
CHI DIURNO. AF 06/2014 EQUIPAMENTOS
MO sem 0,20 LS=> MOcomLS=> 0,20
LS =>
Valor do 0,00 2,97
BDI =>
Quant. => Preco Total => 902,58|
4.5 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - m2 130,10 130,10
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E PAREDES/PAINEIS
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
Composicao 87369 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS m3 642,04 11,74
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DIVERSOS
DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 53,73
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 21,07
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 Material UN 0,68 38,50
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X19 CM (L XA X C)
Insumo 00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 5,34 4,29
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 40,33 0,77]
MO sem 59,06 LS=> MOcomLS=> 59,06
LS =>
Valor do 0,00 130,10,
BDI =>
Quant. => Preco Total => 2.120,63|
4.6 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E REVE - m2 6,29 6,29
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. REVESTIMENTO E
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 TRATAMENTO DE
SUPERFICIES
Composicao 87377 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVICOS m3 602,89 2,23
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. DIVERSOS
AF 08/2019
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 3,22
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 0,84
Auxiliar DIVERSOS
MO sem 3,61 LS=> MOcomlLS=> 3,61
LS =>
Valor do 0,00 6,29
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 205,05
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)

MUNICiP10:|MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO: |29,07%
PRECO -
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%

PLANILHA DE COMPOSIGAO UNITARIA

4.7 Cédigo Banco Descricédo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 3316 ORSE Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento / Converséao InfoWOrca m? 35,41 35,41
cal / areia), espessura 2,5 cm
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provis6rios h 3,71 2,22
Auxiliar
Composicéo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 2,14
Auxiliar
Composicao 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 Converséo InfoWOrca m3 518,74 12,96
Auxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecc¢éo
mecanica e transporte
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 17,44 10,46
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 7,63
MO sem 19,36 LS=> MOcomlLS=> 19,36
LS =>
Valor do 0,00 35,41
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 1.154,36
4.8 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. PINT - PINTURAS m? 13,31 13,31
AF 09/2016
Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 24,40 4,58
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 1,25
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO Material KG 6,57 7,48
E EXTERNO
MO sem 4,21 LS=> MOcomLS=> 4,21
LS =>
Valor do 0,00 13,31
BDI =>
Quant. => Preco Total => 433,90
4.9 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 88423 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PINT - PINTURAS m? 17,81 17,81
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 24,40 4,29
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 0,79
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO Material KG 6,57 12,73
E EXTERNO
MO sem 3,68 LS=> MOcomlLS=> 3,68
LS =>
Valor do 0,00 17,81
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 1.161,21]
4.10 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 74202/002 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE FUES - FUNDAGOES m? 133,99 133,99

3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO  E ESTRUTURAS
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

Composigdo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,70 2,99
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 22,81 3,64
Auxiliar DIVERSOS
Composigdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 9,26
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 7,99
Auxiliar DIVERSOS
Composigdo 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES m?3 423,84 18,22
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. E ESTRUTURAS
AF 05/2021
Composicao 92874 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE FUES - FUNDAGOES m3 30,93 1,32
Auxiliar CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 E ESTRUTURAS
Insumo 00003743 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO,  Material m?2 77,90 77,90
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM
COLOCACAO)
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 13,27 3,84
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 23,75 0,71]
Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Material M 20,42 3,47

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
10/ 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO - AL

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)

MUNICiP10:|MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO: |29,07%
PRECO -
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%

PLANILHA DE COMPOSIGAO UNITARIA

Insumo 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 9,89 4,65
MO sem 20,60 LS=> MOcomLS => 20,60
LS =>
Valor do 0,00 133,99
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 971,42
4.11 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 3316 ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento / Converséo InfowOrca m2 35,41 35,41
cal / areia), espessura 2,5 cm
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 2,22
Auxiliar
Composicao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 2,14
Auxiliar
Composicéo 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traco t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 Conversao InfoWOrca m3 518,74 12,96
Auxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecgao
mecanica e transporte
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 17,44 10,46
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 7,63
MO sem 19,36 LS=> MO comlLS=> 19,36
LS =>
Valor do 0,00 35,41
BDI =>
Quant. => Preco Total => 513,44
Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Insumo 1070 ORSE Granito preto flameado polido esp=2cm m2 Material m? 677,63 677,63
MO sem 0,00 LS=> MOcomLS=> 0,00
LS =>
Valor do 0,00 677,63
BDI =>
Quant. => Preco Total => 1.463,68
4.13 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 12517 ORSE Execucéo de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho Espelhos m 35,49 35,49
Insumo 13335 ORSE Execucéo de acabamento chanfrado (bisotado )em bordas de espelho Execucdo Material m 35,49 35,49
de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m
MO sem 0,00 LS=> MOcomlLS=> 0,00]
LS =>
Valor do 0,00 35,49
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 111,79
4.14 Codigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada Paisagismo m3 105,67 105,67,
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 5,93
Auxiliar
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar m3 Material m3 22,67 2,26
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal m3 Material m3 85,71 77,13
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 20,35
MO sem 20,35 LS=> MOcomlLS=> 20,35
LS =>
Valor do 0,00 105,67
BDI =>
Quant.=> Precgo Total => 383,58,
4.15 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocagéo Paisagismo kg 6,63 6,63
Composicao 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisérios h 3,71 0,33
Auxiliar
Insumo 9062 ORSE Casca de pinus kg Material saco 5,18 5,18
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 12,50 1,12
MO sem 1,12 LS=> MO comLS=> 1,12
LS =>
Valor do 0,00 6,63
BDI =>
Quant.=> Preco Total => 336,47
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
4.16 Cédigo Banco Descricédo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 7667 ORSE Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio Paisagismo un 19,57 19,57
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provis6rios h 3,71 0,33
Auxiliar
Composicéo 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisérios h 3,71 0,33
Auxiliar
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar m3 Material m3 22,67 0,11
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal m3 Material m3 85,71 2,74
Insumo 3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg Material kg 3,00 0,22
Insumo 7152 ORSE Planta - Alamanda (allamanda cathartica) un Material un 13,58 13,58
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 1,14
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 12,50 1,12
MO sem 2,26 LS=> MOcomLS=> 2,26
LS =>
Valor do 0,00 19,57
BDI =>
Quant. => Preco Total => 1.095,92
4.17 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 3296 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de Converséo InfoWOrca pt 327,99 327,99
pvc rigido embutido, inclusive aterramento
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 14,84
Auxiliar
Composicéo 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisérios h 3,56 17,80
Auxiliar
Insumo 9101 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo un Material un 49,00 49,00
Insumo 00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA Material M 2,67 48,06
BWEF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Méo de Obra H 22,02 110,10
Insumo 00002556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA Material UN 2,33 2,33
Insumo 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA Material M 5iog! 33,18
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 50,88
Insumo 00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 12,00 1,80
X20M
MO sem 160,98 LS=> MOcomlLS=> 160,98
LS =>
Valor do 0,00 327,99
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 983,97
4.18 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTACIA 4,8 W/M INSTALACOES M 69,37 69,37
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 19,19 3,83
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 28,21 5,64
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 036521 SBC FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 60 LED/M, POTENCIA 4,8 W/M Material UN 59,90 59,90
MO sem 7,34 LS=> MO comLS=> 7,34
LS =>
Valor do 0,00 69,37
BDI =>
Quant. => Preco Total => 218,51
4.19 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 3500 ORSE Pintura de faixa c/ termoplastico - 3 anos (p/ asperséo) - Rev 05 Outras Pinturas m2 62,39 62,39
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,20
Auxiliar
Composicéo 10600 ORSE Encargos Complementares - pré-marcador Provisérios h 3,77 0,03
Auxiliar
Insumo 54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h Ma&o de Obra h 18,23 0,14
Insumo 3160 ORSE Massa termoplastica para aspersao Kg Material kg 15,09 52,81
Insumo 2788 ORSE Caminh&o carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) Caminh&o carroc. Equipamento un 44,50 0,35
madeira 4,0 t (94,0 Kw ou equivalente) h
Insumo 2789 ORSE Veiculo leve - pick up (97kw) h Equipamento un 10,19 0,08
Insumo 2790 ORSE Aluguel de maquina para pintura de faixa a quente p/ material termoplastico h Equipamento un 40,38 0,32
Insumo 3157 ORSE Redutor quimico tipo 2002 acabamento (Thinner) | Material | 25,33 1,51]
Insumo 3159 ORSE Microesfera DROP - ON kg Material Kg 17,25 5,69
Insumo 6702 ORSE Pré-marcador - SICRO h Méo de Obra h 12,55 0,10
Insumo 12950 ORSE Operador de equipamento leve - SICRO h Méo de Obra h 14,45 0,11
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra 12,72 0,71
Insumo 00007343 SINAPI TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL Material L 11,53 0,34
VIARIA (NBR 11862)
MO sem 1,06 LS=> MO comlLS=> 1,06
LS =>
Valor do 0,00 62,39
BDI =>
Quant. => Preco Total => 835,40
5 TREVO DURVAL GUIMARAES X ALVARO OTACILIO 49.952,12
5.1 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 5158 ORSE Sinalizagéo Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos Servicos de Protecédo m 4,42 4,42
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,30
Auxiliar
Composicao 79 ORSE Forma plana para fundagées, em tabuas de pinho, 02 usos Formas para m2 115,52 1,38
Auxiliar Fundacoes
Composicéo 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado Alvenarias de Pedra e m3 490,57 0,68
Auxiliar Concretos para
Insumo 80 ORSE Aco CA-25 6,3a12,5mmAgoca-25 6,3a12,5mm kg Material kg 9,93 0,31
Insumo 2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m m Material m 3,21 0,32
Insumo 00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 39,94 0,38
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 1,05
MO sem 1,74 LS=> MOcomLS=> 1,74
LS =>
Valor do 0,00 4,42
BDI =>
Quant. => Preco Total => 326,46
5.2 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 3240 ORSE Demolicdo de piso de alta resisténcia Converséo InfoWOrca m? 18,52 18,52
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 3,71
Auxiliar
Composicéao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 0,35
Auxiliar
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 17,44 1,74
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 12,72
MO sem 14,46 LS=> MO comlLS=> 14,46
LS =>
Valor do 0,00 18,52
BDI =>
Quant. => Preco Total => 1.978,86
5.3 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 21 ORSE Demolicdo de meio-fio granitico ou pre-moldado Demoligcdes / m 9,25 9,25
Composicdo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 1,85
Auxiliar
Composicéao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 0,17
Auxiliar
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 17,44 0,87
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 6,36
MO sem 7,23 LS=> MOcomLS=> 7,23
LS =>
Valor do 0,00 9,25
BDI =>
Quant.=> Preco Total => 683,11
5.4 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) Meios-Fios e Guias m 2,45 2,45
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,55
Auxiliar
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 1,90
MO sem 1,90 LS=> MOcomLS=> 1,90
LS =>
Valor do 0,00 2,45
BDI =>
Quant.=> Preco Total => 307,49
5.5 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Composicao 2510 ORSE Carga manual de material de 22 categoria Carga de Material m3 13,13 13,13
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 2,96
Auxiliar
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 10,17
MO sem 10,17 LS=> MOcomLS => 10,17
LS =>
Valor do 0,00 13,13
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 2.540,78|
5.6 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  TRAN - M3XKM 2,97 2,97
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 TRANSPORTES,
Composicéao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS CHP 259,47 2,72
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA HORARIOS DE
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MAQUINAS E
CHP DIURNO. AF 06/2014 EQUIPAMENTOS
Composicao 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS CHI 57,64 0,25
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA HORARIOS DE
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGCAMBA METALICA - MAQUINAS E
CHI DIURNO. AF 06/2014 EQUIPAMENTOS
MO sem 0,20 LS=> MOcomlLS=> 0,20]
LS =>
Valor do 0,00 2,97
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 2.873,59|
5.7 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDA(;AO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - m? 130,10 130,10
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E PAREDES/PAINEIS
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
Composicéo 87369 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS m3 642,04 11,74
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DIVERSOS
DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 53,73
Auxiliar DIVERSOS
Composicéao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 21,07
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 Material UN 0,68 38,50
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L XA X C)
Insumo 00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 5,34 4,29
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 40,33 0,77
MO sem 59,06 LS=> MOcomlLS=> 59,06
LS =>
Valor do 0,00 130,10,
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 2.790,64
5.8 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) B REVE - m? 6,29 6,29
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. REVESTIMENTO E
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 TRATAMENTO DE
SUPERFICIES
Composicéo 87377 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVICOS m3 602,89 2,23
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. DIVERSOS
AF 08/2019
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 3,22
Auxiliar DIVERSOS
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 0,84
Auxiliar DIVERSOS
MO sem 3,61 LS=> MOcomLS=> 3,61
LS =>
Valor do 0,00 6,29
BDI =>
Quant.=> Preco Total => 269,84
5.9 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicédo 3316 ORSE Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento / Converséao InfowOrca m2 35,41 35,41
cal / areia), espessura 2,5 cm
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 2,22
Auxiliar
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)

MUNICiP10:|MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO: |29,07%
PRECO -
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%

PLANILHA DE COMPOSIGAO UNITARIA

Composicao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provis6rios h 3,57 2,14
Auxiliar
Composicéo 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traco t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 Conversao InfoWOrca m3 518,74 12,96
Auxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecgao
mecanica e transporte
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 17,44 10,46
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 7,63
MO sem 19,36 LS=> MO comlLS=> 19,36
LS =>
Valor do 0,00 35,41
BDI =>
Quant. => Preco Total => 1.519,08
5.10 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. PINT - PINTURAS m? {ES8SS 1153 &l
AF 09/2016
Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 24,40 4,58
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 1,25
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO Material KG 6,57 7,48
E EXTERNO
MO sem 4,21 LS=> MOcomlLS=> 4,21
LS =>
Valor do 0,00 13,31
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 570,99
5.11 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 88423 SINAPI APLICA(;AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PINT - PINTURAS m? 17,81 17,81
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 24,40 4,29
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 0,79
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO Material KG 6,57 12,73
E EXTERNO
MO sem 3,68 LS=> MOcomLS=> 3,68
LS =>
Valor do 0,00 17,81
BDI =>
Quant. => Preco Total => 1.528,09
5.12 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 74202/002 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE FUES - FUNDAGOES m? 133,99 133,99

3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO  E ESTRUTURAS
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

Composicao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,70 2,99
Auxiliar DIVERSOS
Composicéao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 22,81 3,64
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 9,26
Auxiliar DIVERSOS
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 7,99
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES m3 423,84 18,22
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. E ESTRUTURAS
AF 05/2021
Composicéo 92874 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE FUES - FUNDAGCOES m3 30,93 1,32
Auxiliar CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 E ESTRUTURAS
Insumo 00003743 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO,  Material m? 77,90 77,90
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM
COLOCACAO)
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 13,27 3,84
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 23,75 0,71
Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Material M 20,42 3,47
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 9,89 4,65
MO sem 20,60 LS=> MOcomlLS=> 20,60
LS =>
Valor do 0,00 133,99
BDI =>
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Quant. => Preco Total => 2.465,41]
5.13 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 3316 ORSE Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento / Converséao InfoWOrca m? 35,41 35,41
cal / areia), espessura 2,5 cm
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provis6rios h 3,71 2,22
Auxiliar
Composicéo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 2,14
Auxiliar
Composicao 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 Converséo InfoWOrca m3 518,74 12,96
Auxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecc¢éo
mecanica e transporte
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 17,44 10,46
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 7,63
MO sem 19,36 LS=> MOcomlLS=> 19,36
LS =>
Valor do 0,00 35,41
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 1.303,08
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Insumo 1070 ORSE Granito preto flameado polido esp=2cm m2 Material m? 677,63 677,63
MO sem 0,00 LS=> MOcomlLS=> 0,00
LS =>
Valor do 0,00 677,63
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 3.930,25]
5.15 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 12517 ORSE Execucéo de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho Espelhos m 35,49 35,49
Insumo 13335 ORSE Execucéo de acabamento chanfrado (bisotado )em bordas de espelho Execugdo Material m 35,49 35,49
de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m
MO sem 0,00 LS=> MOcomLS=> 0,00
LS =>
Valor do 0,00 35,49
BDI =>
Quant. => Preco Total => 1.050,50
5.16 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada Paisagismo m3 105,67 105,67
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 5,93
Auxiliar
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar m3 Material m3 22,67 2,26
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal m3 Material m3 85,71 77,13
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 20,35
MO sem 20,35 LS=> MOcomLS=> 20,35,
LS =>
Valor do 0,00 105,67,
BDI =>
Quant. => Preco Total => 375,12
5.17 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocagéo Paisagismo kg 6,63 6,63]
Composicao 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisérios h 3,71 0,33
Auxiliar
Insumo 9062 ORSE Casca de pinus kg Material saco 5,18 5,18]
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Ma&o de Obra H 12,50 1,12]
MO sem 1,12 LS=> MOcomlLS=> 1,12
LS =>
Valor do 0,00 6,63
BDI =>
Quant. => Preco Total => 329,51
5.18 Codigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 7667 ORSE Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio Paisagismo un 19,57 19,57
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,33
Auxiliar
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)

MUNICiP10:|MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO: |29,07%
PRECO -
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%

PLANILHA DE COMPOSIGAO UNITARIA

Composicao 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provis6rios h 3,71 0,33
Auxiliar
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar m3 Material m3 22,67 0,11
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal m3 Material m3 85,71 2,74
Insumo 3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg Material kg 3,00 0,22
Insumo 7152 ORSE Planta - Alamanda (allamanda cathartica) un Material un 13,58 13,58
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 1,14
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 12,50 1,12]
MO sem 2,26 LS=> MOcomLS => 2,26
LS =>
Valor do 0,00 19,57
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 4.461,96
5.19 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 3296 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de Converséo InfowOrca pt 327,99 327,99
pvc rigido embutido, inclusive aterramento
Composicéao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 14,84
Auxiliar
Composicéo 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisérios h 3,56 17,80
Auxiliar
Insumo 9101 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo un Material un 49,00 49,00
Insumo 00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA Material M 2,67 48,06
BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Méo de Obra H 22,02 110,10
Insumo 00002556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA Material UN 2,33 2,33
Insumo 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA Material M 5158} 33,18
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 50,88
Insumo 00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 12,00 1,80)
X20M
MO sem 160,98 LS=> MO comlLS=> 160,98|
LS =>
Valor do 0,00 327,99
BDI =>
Quant. => Preco Total => 983,97
5.20 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composigéo 060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTACIA 4,8 W/M INSTALACOES M 69,37 69,37
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 19,19 3,83
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 28,21 5,64
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 036521 SBC FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 60 LED/M, POTENCIA 4,8 W/M Material UN 59,90 59,90
MO sem 7,34 LS=> MOcomlLS=> 7,34
LS =>
Valor do 0,00 69,37,
BDI =>

Quant. => Prego Total => 2.053,35

5.21 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 11447 ORSE Compactagéo manual com compactador a percusséo sapinho, sem controle do  Execugéo de Cortes e m3 13,84 13,84
grau de compactacéo Aterros
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 2,31
Auxiliar

Insumo 2462 ORSE Aluguel de compactador pneumatico (dynapac - Ic 71 gasolina - 2,5 hp) h Equipamento un 2,73 0,13
Insumo 2459 ORSE Caminhao tanque 6000 | (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) h Equipamento un 69,19 3,45]
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Ma&o de Obra H 12,72 7,95
MO sem 7,95 LS=> MO comLS => 7,95

LS =>
Valor do 0,00 13,84

BDI =>
Quant.=> Preco Total => 110,44
5.22 Coédigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 94992 SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM PISO - PISOS m? 86,10 86,10

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022
Composigdo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 22,81 2,22
Auxiliar DIVERSOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

OBRA: |MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 3,43
Auxiliar DIVERSOS
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 4,46
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDACOES m3 433,47 32,03
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. E ESTRUTURAS
AF 05/2021
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 4,64 2,08]
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 24,16 0,57]
Insumo 00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), Material m2 38,20 41,31
DIAMETRO DO FIO =5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM
MO sem 11,47 LS=> MO comLS=> 11,47
LS =>
Valor do 0,00 86,10
BDI =>
Quant. => Preco Total => 2.241,18|
5.23 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 7342 ORSE Polimento de piso de alta resisténcia, novo- R1 Pisos : Cimentados, m? 36,37 36,37
Insumo 6971 ORSE Polimento de piso novo de alta resiténcia m2 Servigos m?2 36,00 36,00
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 0,75 0,37]
MO sem 0,00 LS=> MOcomLS=> 0,00
LS =>
Valor do 0,00 36,37
BDI =>
Quant. => Preco Total => 946,71
5.24 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 3500 ORSE Pintura de faixa c/ termoplastico - 3 anos (p/ asperséo) - Rev 05 Outras Pinturas m? 62,39 62,39
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,20
Auxiliar
Composicéo 10600 ORSE Encargos Complementares - pré-marcador Provisérios h 3,77 0,03
Auxiliar
Insumo 54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h Méo de Obra h 18,23 0,14
Insumo 3160 ORSE Massa termoplastica para aspersao Kg Material kg 15,09 52,81
Insumo 2788 ORSE Caminhao carroc. madeira 4,0 t (94,0 kw ou equivalente) Caminh&o carroc. Equipamento un 44,50 0,35
madeira 4,0 t (94,0 Kw ou equivalente) h
Insumo 2789 ORSE Veiculo leve - pick up (97kw) h Equipamento un 10,19 0,08
Insumo 2790 ORSE Aluguel de maquina para pintura de faixa a quente p/ material termoplastico h Equipamento un 40,38 0,32
Insumo 3157 ORSE Redutor quimico tipo 2002 acabamento (Thinner) | Material | 25,33 1,51]
Insumo 3159 ORSE Microesfera DROP - ON kg Material Kg 17,25 5,69
Insumo 6702 ORSE Pré-marcador - SICRO h Méo de Obra h 12,55 0,10
Insumo 12950 ORSE Operador de equipamento leve - SICRO h Méo de Obra h 14,45 0,11
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 0,71
Insumo 00007343 SINAPI TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL Material L 11,53 0,34
VIARIA (NBR 11862)
MO sem 1,06 LS=> MO comLS=> 1,06
LS =>
Valor do 0,00 62,39
BDI =>
Quant. => Preco Total => 1.624,01]
5.25 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, DROP - M 58,02 58,02
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES DRENAGEM/OBRAS
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X DE CONTENGAO /
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 POCOS DE VISITAE
CAIXAS
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 11,18
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 8,77
Auxiliar DIVERSOS
Composicéo 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS m3 614,23 1,22
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019 DIVERSOS
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 90,00 0,63
TRANSPORTE)
Insumo 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X Material M 36,04 36,22
12/15* CM (H X L1/L2)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
MO sem 15,09 LS=> MO comlLS=> 15,09
LS =>
Valor do 0,00 58,02
BDI=>
Quant. => Preco Total => 4.131,02
5.26 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 12467 ORSE Pintura de meio fio (caiacao) Converséo InfoWOrca m 3,85 3,85
Composicao 2322 ORSE Pintura de acabamento com aplicagéo de 02 demé&os de tinta mineral em p6 Outras Pinturas m2 12,85 3,85
Auxiliar (Hidracor ou similar)
MO sem 2,85 LS=> MOcomlLS=> 2,85
LS =>
Valor do 0,00 3,85
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 274,12
5.27 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 3726 ORSE Tacha refletiva (tach&o) bidirecional confeccionada em resina poliester com 2 Sinalizag&o Horizontal un 94,12 94,12,
pinos de aco 250 x 150 x 50 mm
Composicéo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 0,71
Auxiliar
Insumo 2928 ORSE Tacha refletiva (tach&o) bidirecional confeccionada em resina poliéster com 2 Material un 82,15 82,15
pinos de aco 250 x 150 x 50 mm un
Insumo 2931 ORSE Cola a base de resina poliéster com catalisador kg Material kg 38,90 7,78
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 17,44 3,48
MO sem 3,48 LS=> MOcomlLS=> 3,48
LS =>
Valor do 0,00 94,12
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 8.282,56
6 TREVO KASKAO 55.834,11
6.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 5158 ORSE Sinalizagéo Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos Servicos de Protecédo m 4,42 4,42
Composicdo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,30
Auxiliar
Composicéao 79 ORSE Forma plana para fundacdes, em tabuas de pinho, 02 usos Formas para m? 115,52 1,38]
Auxiliar Fundacgotes
Composicao 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lancado e adensado Alvenarias de Pedra e m3 490,57 0,68
Auxiliar Concretos para
Insumo 80 ORSE Aco CA-25 6,3a12,5mm Aco ca-25 6,3 a 12,5 mm kg Material kg 9,93 0,31
Insumo 2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m m Material m 3,21 0,32
Insumo 00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 39,94 0,38
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 1,05]
MO sem 1,74 LS=> MOcomlLS=> 1,74
LS =>
Valor do 0,00 4,42
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 327,78
6.2 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 3240 ORSE Demoli¢éo de piso de alta resisténcia Converséo InfoWOrca m? 18,52 18,52
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 3,71
Auxiliar
Composicao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 0,35
Auxiliar
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 17,44 1,74
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mo de Obra H 12,72 12,72
MO sem 14,46 LS=> MOcomlLS=> 14,46
LS =>
Valor do 0,00 18,52
BDI =>
Quant.=> Preco Total => 1.361,22]
6.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 21 ORSE Demolicéo de meio-fio granitico ou pre-moldado Demoligdes / m 9,25 9,25
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 1,85
Auxiliar
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Composicao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provis6rios h 3,57 0,17
Auxiliar
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 17,44 0,87
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 6,36
MO sem 7,23 LS=> MOcomLS => 7,23
LS =>
Valor do 0,00 9,25
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 685,98
6.4 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) Meios-Fios e Guias m 2,45 2,45
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,55
Auxiliar
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 1,90
MO sem 1,90 LS=> MOcomlLS=> 1,90
LS =>
Valor do 0,00 2,45
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 246,69
6.5 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 2510 ORSE Carga manual de material de 22 categoria Carga de Material m3 13,13 13,13
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 2,96
Auxiliar
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 10,17
MO sem 10,17 LS=> MOcomlLS=> 10,17
LS =>
Valor do 0,00 13,13
BDI =>
Quant. => Prego Total => 1.885,73
6.6 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - m? 130,10 130,10
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E PAREDES/PAINEIS
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
Composicao 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS m3 642,04 11,74
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DIVERSOS
DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 53,73
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 21,07
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 Material UN 0,68 38,50
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L XA X C)
Insumo 00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 5,34 4,29
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 40,33 0,77
MO sem 59,06 LS=> MOcomlLS=> 59,06
LS =>
Valor do 0,00 130,10,
BDI =>
Quant.=> Preco Total => 1.483,14
6.7 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGCA DE VAOS) E REVE - m? 6,29 6,29
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. REVESTIMENTO E
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 TRATAMENTO DE
SUPERFICIES
Composicao 87377 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVICOS m?3 602,89 2,23
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. DIVERSOS
AF 08/2019
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 3,22
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 0,84
Auxiliar DIVERSOS
MO sem 3,61 LS=> MOcomLS=> 3,61
LS =>
Valor do 0,00 6,29
BDI =>
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Quant. => Preco Total => 143,41
6.8 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 3316 ORSE Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento / Converséao InfoWOrca m? 35,41 35,41
cal / areia), espessura 2,5 cm
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provis6rios h 3,71 2,22
Auxiliar
Composicéo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 2,14
Auxiliar
Composicao 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 Converséo InfoWOrca m3 518,74 12,96
Auxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecc¢éo
mecanica e transporte
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 17,44 10,46
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 7,63
MO sem 19,36 LS=> MO comLS=> 19,36
LS =>
Valor do 0,00 35,41
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 807,34
6.9 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICAQAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. PINT - PINTURAS m? 13,31 13,31
AF 09/2016
Composicéao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 24,40 4,58
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 1,25
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO Material KG 6,57 7,48
E EXTERNO
MO sem 4,21 LS=> MOcomLS=> 4,21
LS =>
Valor do 0,00 13,31
BDI =>
Quant. => Preco Total => 303,46
6.10 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 88423 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PINT - PINTURAS m2 17,81 17,81
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 24,40 4,29
Auxiliar DIVERSOS
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 0,79
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO Material KG 6,57 12,73
E EXTERNO
MO sem 3,68 LS=> MOcomlLS=> 3,68
LS =>
Valor do 0,00 17,81
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 812,13
6.11 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 74202/002 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE FUES - FUNDACOES m? 133,99 133,99
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO E ESTRUTURAS
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
Composicéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,70 2,99
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 22,81 3,64
Auxiliar DIVERSOS
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 9,26
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 7,99
Auxiliar DIVERSOS
Composicéo 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES m3 423,84 18,22
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. E ESTRUTURAS
AF 05/2021
Composicao 92874 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE FUES - FUNDAGOES m3 30,93 1,32]
Auxiliar CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 E ESTRUTURAS
Insumo 00003743 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, Material m2 77,90 77,90
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM
COLOCACAO)
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 13,27 3,84
REGIAO - BRUTA
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OBRA: |MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 23,75 0,71
Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Material M 20,42 3,47
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 9,89 4,65
MO sem 20,60 LS=> MOcomLS => 20,60
LS =>
Valor do 0,00 133,99
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 3.541,35
6.12 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 3316 ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento / Converséo InfowOrca m2 35,41 35,41
cal / areia), espessura 2,5 cm
Composicéao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 2,22
Auxiliar
Composicao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 2,14
Auxiliar
Composicéo 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traco t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 Conversao InfoWOrca m3 518,74 12,96
Auxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecgao
mecanica e transporte
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 17,44 10,46
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 7,63
MO sem 19,36 LS=> MO comLS=> 19,36
LS =>
Valor do 0,00 35,41
BDI =>
Quant. => Preco Total => 1.871,77
Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Insumo 1070 ORSE Granito preto flameado polido esp=2cm m2 Material m? 677,63 677,63
MO sem 0,00 LS=> MOcomLS=> 0,00
LS =>
Valor do 0,00 677,63
BDI =>
Quant. => Preco Total => 6.064,78|
6.14 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 12517 ORSE Execucéo de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho Espelhos m 35,49 35,49
Insumo 13335 ORSE Execucéo de acabamento chanfrado (bisotado )em bordas de espelho Execucdo Material m 35,49 35,49
de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m
MO sem 0,00 LS=> MO comLS=> 0,00
LS =>
Valor do 0,00 35,49
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 1.343,29
6.15 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada Paisagismo m3 105,67 105,67,
Composicéao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 5,93
Auxiliar
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar m3 Material m3 22,67 2,26
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal m3 Material m3 85,71 77,13
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Ma&o de Obra H 12,72 20,35
MO sem 20,35 LS=> MO comLS => 20,35
LS =>
Valor do 0,00 105,67
BDI =>
Quant.=> Preco Total => 1.731,93]
6.16 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocagéo Paisagismo kg 6,63 6,63]
Composicao 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisérios h 3,71 0,33
Auxiliar
Insumo 9062 ORSE Casca de pinus kg Material saco 5,18 5,18
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 12,50 1,12
MO sem 1,12 LS=> MO comlLS=> 1,12]
LS =>
Valor do 0,00 6,63
BDI =>
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Quant. => Preco Total => 1.521,31
6.17 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 7667 ORSE Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio Paisagismo un 19,57 19,57
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provis6rios h 3,71 0,33
Auxiliar
Composicéo 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisérios h 3,71 0,33
Auxiliar
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar m3 Material m3 22,67 0,11
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal m3 Material m3 85,71 2,74
Insumo 3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg Material kg 3,00 0,22
Insumo 7152 ORSE Planta - Alamanda (allamanda cathartica) un Material un 13,58 13,58
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 1,14
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 12,50 1,12
MO sem 2,26 LS=> MOcomLS=> 2,26
LS =>
Valor do 0,00 19,57
BDI =>
Quant. => Preco Total => 5.283,90|
6.18 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 3296 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de Converséo InfoWOrca pt 327,99 327,99
pvc rigido embutido, inclusive aterramento
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 14,84
Auxiliar
Composicéo 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisérios h 3,56 17,80
Auxiliar
Insumo 9101 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo un Material un 49,00 49,00
Insumo 00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA Material M 2,67 48,06
BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Méo de Obra H 22,02 110,10
Insumo 00002556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA Material UN 2,33 2,33
Insumo 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA Material M 558 33,18
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 50,88
Insumo 00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 12,00 1,80
X20M
MO sem 160,98 LS=> MOcomlLS=> 160,98
LS =>
Valor do 0,00 327,99
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 983,97
6.19 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTACIA 4,8 W/M INSTALACOES M 69,37 69,37
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 19,19 3,83
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 28,21 5,64
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 036521 SBC FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 60 LED/M, POTENCIA 4,8 W/M Material UN 59,90 59,90
MO sem 7,34 LS=> MO comLS=> 7,34
LS =>
Valor do 0,00 69,37
BDI =>
Quant.=> Preco Total => 2.625,65
6.20 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 11447 ORSE Compactacdo manual com compactador a percusséo sapinho, sem controle do  Execugéo de Cortes e m3 13,84 13,84
grau de compactacéo Aterros
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 2,31
Auxiliar
Insumo 2462 ORSE Aluguel de compactador pneumatico (dynapac - Ic 71 gasolina - 2,5 hp) h Equipamento un 2,73 0,13
Insumo 2459 ORSE Caminhao tanque 6000 | (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) h Equipamento un 69,19 3,45]
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 7,95
MO sem 7,95 LS=> MOcomLS=> 7,95
LS =>
Valor do 0,00 13,84
BDI =>
Quant.=> Preco Total => 1.017,24
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OBRA: |MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
6.21 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 94992 SINAPI EXECU(;AO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM PISO - PISOS m2 86,10 86,10
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 22,81 2,22
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 3,43
Auxiliar DIVERSOS
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 4,46
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAQ@ES m3 433,47 32,03
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. E ESTRUTURAS
AF 05/2021
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 4,64 2,08
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 24,16 0,57
Insumo 00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), Material m2 38,20 41,31
DIAMETRO DO FIO =5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM
MO sem 11,47 LS=> MO comLS=> 11,47
LS =>
Valor do 0,00 86,10
BDI =>
Quant. => Preco Total => 3.829,72]
6.22 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 7342 ORSE Polimento de piso de alta resisténcia, novo- R1 Pisos : Cimentados, m? 36,37 36,37
Insumo 6971 ORSE Polimento de piso novo de alta resiténcia m2 Servicos m?2 36,00 36,00
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 Material KG 0,75 0,37
MO sem 0,00 LS=> MOcomLS=> 0,00
LS =>
Valor do 0,00 36,37
BDI =>
Quant. => Preco Total => 1.617,73
6.23 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 3500 ORSE Pintura de faixa c/ termoplastico - 3 anos (p/ aspersao) - Rev 05 Outras Pinturas m? 62,39 62,39
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,20
Auxiliar
Composicéao 10600 ORSE Encargos Complementares - pré-marcador Provisérios h 3,77 0,03
Auxiliar
Insumo 54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h Méo de Obra h 18,23 0,14
Insumo 3160 ORSE Massa termoplastica para aspersao Kg Material kg 15,09 52,81
Insumo 2788 ORSE Caminhao carroc. madeira 4,0 t (94,0 kw ou equivalente) Caminh&o carroc. Equipamento un 44,50 0,35
madeira 4,0 t (94,0 Kw ou equivalente) h
Insumo 2789 ORSE Veiculo leve - pick up (97kw) h Equipamento un 10,19 0,08
Insumo 2790 ORSE Aluguel de maquina para pintura de faixa a quente p/ material termoplastico h Equipamento un 40,38 0,32
Insumo 3157 ORSE Redutor quimico tipo 2002 acabamento (Thinner) | Material | 25,33 1,51]
Insumo 3159 ORSE Microesfera DROP - ON kg Material Kg 17,25 5,69
Insumo 6702 ORSE Pré-marcador - SICRO h Méo de Obra h 12,55 0,10
Insumo 12950 ORSE Operador de equipamento leve - SICRO h Ma&o de Obra h 14,45 0,11
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 0,71
Insumo 00007343 SINAPI TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL Material L 11,53 0,34
VIARIA (NBR 11862)
MO sem 1,06 LS=> MO comLS => 1,06
LS =>
Valor do 0,00 62,39
BDI =>
Quant. => Preco Total => 429,24
6.24 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, DROP - M 58,02 58,02
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES DRENAGEM/OBRAS
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X DE CONTENGAO /
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 POCOS DE VISITAE
CAIXAS
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 11,18
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 8,77,
Auxiliar DIVERSOS
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Composicao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS m3 614,23 1,22
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019 DIVERSOS
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 90,00 0,63
TRANSPORTE)
Insumo 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X Material M 36,04 36,22
12/15* CM (H X L1/L2)
MO sem 15,09 LS=> MOcomLS => 15,09
LS =>
Valor do 0,00 58,02
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 4.446,65
6.25 Codigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 12467 ORSE Pintura de meio fio (caiagéo) Converséo InfoWwOrca m 3,85 3,85
Composicéo 2322 ORSE Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demaos de tinta mineral em pd Outras Pinturas m? 12,85 3,85
Auxiliar (Hidracor ou similar)
MO sem 2,85 LS=> MOcomLS=> 2,85
LS =>
Valor do 0,00 3,85
BDI =>
Quant. => Preco Total => 295,06
6.26 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 3212 ORSE Colchéo de areia Converséo InfoWOrca m3 117,23 117,23]
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 3,71
Auxiliar
Insumo 00000366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m?3 90,00 100,80
TRANSPORTE)
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 12,72
MO sem 12,72 LS=> MOcomlLS=> 12,72
LS =>
Valor do 0,00 117,23
BDI =>
Quant. => Prego Total => 973,00
6.27 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 92400 SINAPI EXECUQAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PAVI - m? 79,91 79,91
RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF 10/2022 PAVIMENTAGAO
Composicao 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 22,99 7,46
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 5,90|
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, CHOR - CUSTOS CHP 8,97 0,06
Auxiliar FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP HORARIOS DE
DIURNO. AF 08/2015 MAQUINAS E
Composicao 91278 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, CHOR - CUSTOS CHI 0,57 0,08
Auxiliar FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI HORARIOS DE
DIURNO. AF 08/2015 MAQUINAS E
Composicao 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA CHOR - CUSTOS CHP 9,73 0,03
Auxiliar DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA HORARIOS DE
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. MAQUINAS E
AF 08/2015 EQUIPAMENTOS
Composicao 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA CHOR - CUSTOS CHI 0,89 0,14
Auxiliar DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA HORARIOS DE
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. MAQUINAS E
AF 08/2015 EQUIPAMENTOS
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 90,00 5,11
TRANSPORTE)
Insumo 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m3 77,99 0,76
Insumo 00040524 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 Material m? 60,13 60,37
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO,
20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR
NATURAL
MO sem 9,95 LS=> MOcomLS=> 9,95
LS =>
Valor do 0,00 79,91
BDI =>
Quant.=> Preco Total => 4.419,02
6.28 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 101092 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM CALCADAS OU PISOS EXTERNOS. PISO - PISOS m? 427,56 427,56
AF 05/2020
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)

MUNICiP10:|MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO: |29,07%
PRECO -
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%

PLANILHA DE COMPOSIGAO UNITARIA

Composigdo 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,05 33,99
Auxiliar DIVERSOS
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 13,40
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00010841 SINAPI PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ Material m?2 309,43 358,93

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR
OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM

Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 4,58 0,64
Insumo 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il Material KG 2,39 20,60
MO sem 35,71 LS=> MOcomLS => 35,71
LS =>
Valor do 0,00 427,56
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 4.113,12
6.29 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 210105 SBC POLIMENTO PISOS GRANITO LIMPEZA m? 27,89 27,89
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 14,53
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 001500 SBC ESTOPA COMUM EMBALAGEM 200 GRAMAS Material UN 7,69 1,53
Insumo 006401 SBC DISSOLVENTE (AGUARRAS MINERAL) Material L 42,90 1,93
Insumo 006758 SBC CERA EM PASTA PARA MARMORE E GRANITO 350GR BELLINZONI Material UN 61,92 9,90]
MO sem 10,40 LS=> MOcomlLS=> 10,40
LS =>
Valor do 0,00 27,89
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 268,30,
6.30 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM  URBA - m? 21,53 21,53
PLACAS. AF 05/2022 URBANIZACAO
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 2,84
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 17,90 0,69
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM Material m? 18,00 18,00
PLANTIO
MO sem 2,52 LS=> MO comLS=> 2,52
LS =>
Valor do 0,00 21,53
BDI =>
Quant. => Preco Total => 758,93
6.31 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 9418 ORSE Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, Azulejos e Ceramicas m? 91,61 91,61

dimensdes 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regularizacéo de base

Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 4,45
Auxiliar
Composicéo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 1,78
Auxiliar
Insumo 2540 ORSE Rejunte colorido flexivel para revestimentos ceramicos kg Material kg 3,50 1,82
Insumo 2684 ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-Il, ou similar kg Material kg 1,37 5,48
Insumo 9758 ORSE Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 25x25 cm - para Material m? 51,53 54,10
deficiente visual m2
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 17,44 8,72
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Ma&o de Obra H 12,72 15,26
MO sem 23,98 LS=> MOcomlLS=> 23,98
LS =>
Valor do 0,00 91,61
BDI =>
Quant.=> Preco Total => 641,27,
7 TREVOS LADEIRA DO OLEO 109.716,13
7.1 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 5158 ORSE Sinalizacé@o Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos Servicos de Protegdo m 4,42 4,42
Composi¢éo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,30
Auxiliar
Composicéo 79 ORSE Forma plana para fundacdes, em tabuas de pinho, 02 usos Formas para m2 115,52 1,38]
Auxiliar Fundacées
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Composicao 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lancado e adensado Alvenarias de Pedra e m3 490,57 0,68
Auxiliar Concretos para
Insumo 80 ORSE Aco CA-25 6,3a12,5mm Aco ca-25 6,3 a 12,5 mm kg Material kg 9,93 0,31
Insumo 2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m m Material m 3,21 0,32
Insumo 00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 39,94 0,38
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 1,05]
MO sem 1,74 LS=> MOcomLS => 1,74
LS =>
Valor do 0,00 4,42
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 838,07,
7.2 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 3240 ORSE Demolicéo de piso de alta resisténcia Converséo InfowOrca m2 18,52 18,52
Composicéao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 3,71
Auxiliar
Composicéo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 0,35]
Auxiliar
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 17,44 1,74
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 12,72
MO sem 14,46 LS=> MOcomlLS=> 14,46
LS =>
Valor do 0,00 18,52
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 3.283,41]
7.3 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 21 ORSE Demolicéo de meio-fio granitico ou pre-moldado Demoligdes / m 9,25 9,25
Composicéao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 1,85
Auxiliar
Composicao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 0,17
Auxiliar
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 17,44 0,87
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 6,36
MO sem 7,23 LS=> MOcomlLS=> 7,23
LS =>
Valor do 0,00 9,25
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 1.753,89
7.4 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) Meios-Fios e Guias m 2,45 2,45
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,55
Auxiliar
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 1,90
MO sem 1,90 LS=> MOcomlLS=> 1,90
LS =>
Valor do 0,00 2,45
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 464,54
7.5 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 2510 ORSE Carga manual de material de 22 categoria Carga de Material m3 13,13 13,13
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 2,96
Auxiliar
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Ma&o de Obra H 12,72 10,17
MO sem 10,17 LS=> MOcomlLS=> 10,17
LS =>
Valor do 0,00 13,13
BDI =>
Quant.=> Preco Total => 4.612,04
7.6 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  TRAN - M3XKM 2,97 2,97
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 TRANSPORTES,
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OBRA: |MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Composicao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS CHP 259,47 2,72
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA HORARIOS DE
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MAQUINAS E
CHP DIURNO. AF 06/2014 EQUIPAMENTOS
Composicéo 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS CHI 57,64 0,25
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA HORARIOS DE
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MAQUINAS E
CHI DIURNO. AF 06/2014 EQUIPAMENTOS
MO sem 0,20 LS=> MO comLS => 0,20]
LS =>
Valor do 0,00 2,97
BDI =>
Quant. => Preco Total => 5.216,21]
7.7 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - m2 130,10 130,10
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E PAREDES/PAINEIS
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
Composicao 87369 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS m3 642,04 11,74
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DIVERSOS
DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 53,73
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 21,07
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 Material UN 0,68 38,50
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X14 X19 CM (L XA X C)
Insumo 00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 5,34 4,29
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 40,33 0,77]
MO sem 59,06 LS=> MO comLS=> 59,06
LS =>
Valor do 0,00 130,10,
BDI =>
Quant. => Preco Total => 3.616,78|
7.8 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E REVE - m2 6,29 6,29
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. REVESTIMENTO E
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 TRATAMENTO DE
SUPERFICIES
Composicao 87377 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVICOS m3 602,89 2,23
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. DIVERSOS
AF 08/2019
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 3,22
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 0,84
Auxiliar DIVERSOS
MO sem 3,61 LS=> MO comLS=> 3,61
LS =>
Valor do 0,00 6,29
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 349,72
7.9 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 3316 ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento / Converséo InfoWOrca m? 35,41 35,41
cal / areia), espessura 2,5 cm
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 2,22
Auxiliar
Composicao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 2,14
Auxiliar
Composicéo 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traco t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 Conversao InfoWOrca m3 518,74 12,96
Auxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecgao
mecanica e transporte
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Ma&o de Obra H 17,44 10,46
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 7,63
MO sem 19,36 LS=> MOcomLS=> 19,36
LS =>
Valor do 0,00 35,41
BDI =>
Quant. => Preco Total => 1.968,79
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)

MUNICiP10:|MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO: |29,07%
PRECO -
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%

PLANILHA DE COMPOSIGAO UNITARIA

7.10 Cédigo Banco Descricédo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. PINT - PINTURAS m? 13,31 13,31
AF 09/2016
Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 24,40 4,58
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 1,25
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO Material KG 6,57 7,48
E EXTERNO
MO sem 4,21 LS=> MOcomLS => 4,21
LS =>
Valor do 0,00 13,31
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 740,03
7.11 Codigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 88423 SINAPI APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PINT - PINTURAS m? 17,81 17,81
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 24,40 4,29
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 0,79
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO Material KG 6,57 12,73
E EXTERNO
MO sem 3,68 LS=> MOcomLS=> 3,68
LS =>
Valor do 0,00 17,81
BDI =>
Quant. => Preco Total => 1.980,47
7.12 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 74202/002 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE FUES - FUNDAGOES m? 133,99 133,99

3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO  E ESTRUTURAS
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

Composicao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,70 2,99
Auxiliar DIVERSOS
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 22,81 3,64
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 9,26
Auxiliar DIVERSOS
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 7,99
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAQ@ES m3 423,84 18,22
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. E ESTRUTURAS
AF 05/2021
Composicéo 92874 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE FUES - FUNDACOES m3 30,93 1,32
Auxiliar CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 E ESTRUTURAS
Insumo 00003743 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO,  Material m? 77,90 77,90
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM
COLOCACAO)
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 13,27 3,84
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 23,75 0,71
Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Material M 20,42 3,47
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 9,89 4,65
MO sem 20,60 LS=> MO comLS => 20,60
LS =>
Valor do 0,00 133,99
BDI =>
Quant. => Preco Total => 6.485,11
7.13 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 3316 ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento / Converséo InfoWOrca m? 35,41 35,41
cal / areia), espessura 2,5 cm
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 2,22
Auxiliar
Composicao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 2,14
Auxiliar
Composicéo 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traco t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 Conversao InfoWOrca m3 518,74 12,96
Auxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecgao
mecanica e transporte
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 17,44 10,46
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 7,63
MO sem 19,36 LS=> MOcomLS => 19,36
LS =>
Valor do 0,00 35,41
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 3.427,68|
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Insumo 1070 ORSE Granito preto flameado polido esp=2cm m2 Material m2 677,63 677,63
MO sem 0,00 LS=> MOcomlLS=> 0,00
LS =>
Valor do 0,00 677,63
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 6.877,94
7.15 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 12517 ORSE Execucéo de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho Espelhos m 35,49 35,49
Insumo 13335 ORSE Execucéo de acabamento chanfrado (bisotado )em bordas de espelho Execugdo Material m 35,49 35,49
de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m
MO sem 0,00 LS=> MOcomLS=> 0,00
LS =>
Valor do 0,00 35,49
BDI =>
Quant. => Preco Total => 1.845,48
7.16 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada Paisagismo m3 105,67 105,67
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 5,93
Auxiliar
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar m3 Material m3 22,67 2,26
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal m3 Material m3 85,71 77,13
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 20,35
MO sem 20,35 LS=> MOcomLS=> 20,35,
LS =>
Valor do 0,00 105,67,
BDI=>
Quant. => Preco Total => 3.754,45]
7.17 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocagédo Paisagismo kg 6,63 6,63
Composicéo 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisérios h 3,71 0,33]
Auxiliar
Insumo 9062 ORSE Casca de pinus kg Material saco 5,18 5,18]
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 12,50 1,12]
MO sem 1,12 LS=> MOcomlLS=> 1,12
LS =>
Valor do 0,00 6,63
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 4.873,05
7.18 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 7667 ORSE Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio Paisagismo un 19,57 19,57
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,33
Auxiliar
Composicao 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisérios h 3,71 0,33
Auxiliar
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar m3 Material m3 22,67 0,11
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal m3 Material m?3 85,71 2,74
Insumo 3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg Material kg 3,00 0,22
Insumo 7152 ORSE Planta - Alamanda (allamanda cathartica) un Material un 13,58 13,58
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 1,14
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Ma&o de Obra H 12,50 1,12]
MO sem 2,26 LS=> MOcomlLS=> 2,26
LS =>
Valor do 0,00 19,57
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 15.616,86
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
7.19 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 3296 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de Converséo InfowOrca pt 327,99 327,99
pvc rigido embutido, inclusive aterramento
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 14,84
Auxiliar
Composicao 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provis6rios h 3,56 17,80
Auxiliar
Insumo 9101 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo un Material un 49,00 49,00
Insumo 00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA Material M 2,67 48,06
BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Méo de Obra H 22,02 110,10
Insumo 00002556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA Material UN 2,33 2,33
Insumo 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA Material M 5158} 33,18
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 50,88
Insumo 00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 12,00 1,80
X20M
MO sem 160,98 LS=> MO comlLS=> 160,98|
LS =>
Valor do 0,00 327,99
BDI =>
Quant. => Preco Total => 1.311,96
7.20 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composigéo 060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTACIA 4,8 W/M INSTALACOES M 69,37 69,37
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 19,19 3,83
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 28,21 5,64
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 036521 SBC FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 60 LED/M, POTENCIA 4,8 W/M Material UN 59,90 59,90
MO sem 7,34 LS=> MOcomlLS=> 7,34
LS =>
Valor do 0,00 69,37,
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 3.607,24
7.21 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 11447 ORSE Compactagédo manual com compactador a percusséo sapinho, sem controle do  Execugéo de Cortes e m3 13,84 13,84
grau de compactacéo Aterros
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 2,31
Auxiliar
Insumo 2462 ORSE Aluguel de compactador pneumatico (dynapac - Ic 71 gasolina - 2,5 hp) h Equipamento un 2,73 0,13
Insumo 2459 ORSE Caminhao tanque 6000 | (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) h Equipamento un 69,19 3,45
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 7,95
MO sem 7,95 LS=> MOcomlLS=> 7,95
LS =>
Valor do 0,00 13,84
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 694,07
7.22 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 94992 SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM PISO - PISOS m? 86,10 86,10
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 22,81 2,22,
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 3,43
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 4,46
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES m3 433,47 32,03
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. E ESTRUTURAS
AF 05/2021
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 4,64 2,08
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 24,16 0,57
Insumo 00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), Material m? 38,20 41,31
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM
MO sem 11,47 LS=> MO comlLS=> 11,47
LS =>
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Valor do 0,00 86,10
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 8.589,33|
7.23 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 7342 ORSE Polimento de piso de alta resisténcia, novo- R1 Pisos : Cimentados, m2 36,37 36,37
Insumo 6971 ORSE Polimento de piso novo de alta resiténcia m2 Servicos m? 36,00 36,00
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 0,75 0,37
MO sem 0,00 LS=> MOcomLS => 0,00
LS =>
Valor do 0,00 36,37
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 3.628,27|
7.24 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 3500 ORSE Pintura de faixa c/ termoplastico - 3 anos (p/ asperséo) - Rev 05 Outras Pinturas m2 62,39 62,39
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,20
Auxiliar
Composicao 10600 ORSE Encargos Complementares - pré-marcador Provisérios h 3,77 0,03
Auxiliar
Insumo 54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h Mao de Obra h 18,23 0,14
Insumo 3160 ORSE Massa termoplastica para asperséao Kg Material kg 15,09 52,81
Insumo 2788 ORSE Caminh&o carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) Caminhéo carroc. Equipamento un 44,50 0,35
madeira 4,0 t ( 94,0 Kw ou equivalente) h
Insumo 2789 ORSE Veiculo leve - pick up (97kw) h Equipamento un 10,19 0,08
Insumo 2790 ORSE Aluguel de maquina para pintura de faixa a quente p/ material termopléstico h Equipamento un 40,38 0,32
Insumo 3157 ORSE Redutor quimico tipo 2002 acabamento (Thinner) | Material | 25,33 1,51
Insumo 3159 ORSE Microesfera DROP - ON kg Material Kg 17,25 5,69
Insumo 6702 ORSE Pré-marcador - SICRO h Méo de Obra h 12,55 0,10
Insumo 12950 ORSE Operador de equipamento leve - SICRO h Mao de Obra h 14,45 0,11
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 0,71
Insumo 00007343 SINAPI TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL Material L 11,53 0,34
VIARIA (NBR 11862)
MO sem 1,06 LS=> MOcomLS=> 1,06
LS =>
Valor do 0,00 62,39
BDI =>
Quant. => Preco Total => 5.435,41]
7.25 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 3726 ORSE Tacha refletiva (tachdo) bidirecional confeccionada em resina poliester com 2 Sinalizacé@o Horizontal un 94,12 94,12
pinos de aco 250 x 150 x 50 mm
Composicao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 0,71
Auxiliar
Insumo 2928 ORSE Tacha refletiva (tachdo) bidirecional confeccionada em resina poliéster com 2 Material un 82,15 82,15
pinos de aco 250 x 150 x 50 mm un
Insumo 2931 ORSE Cola a base de resina poliéster com catalisador kg Material kg 38,90 7,78
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 17,44 3,48
MO sem 3,48 LS=> MOcomLS=> 3,48
LS =>
Valor do 0,00 94,12
BDI =>
Quant.=> Preco Total => 3.482,44
7.26 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, DROP - M 58,02 58,02
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES DRENAGEM/OBRAS
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X DE CONTENGAO /
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 POCOS DE VISITAE
CAIXAS
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 11,18
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 8,77
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS m3 614,23 1,22
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019 DIVERSOS
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 90,00 0,63
TRANSPORTE)
Insumo 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X Material M 36,04 36,22
12/15* CM (H X L1/L2)

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
32/49



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO - AL

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
MO sem 15,09 LS=> MO comlLS=> 15,09
LS =>
Valor do 0,00 58,02
BDI =>
Quant. => Preco Total => 6.444,28|
7.27 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 12467 ORSE Pintura de meio fio (caiacao) Converséo InfoWOrca m 3,85 3,85
Composicao 2322 ORSE Pintura de acabamento com aplicagéo de 02 demé&os de tinta mineral em p6 Outras Pinturas m2 12,85 3,85
Auxiliar (Hidracor ou similar)
MO sem 2,85 LS=> MOcomlLS=> 2,85
LS =>
Valor do 0,00 3,85
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 427,61
7.28 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada Paisagismo m3 105,67 105,67,
Composicéao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 5,93
Auxiliar
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar m3 Material m3 22,67 2,26
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal m3 Material m3 85,71 77,13
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 20,35
MO sem 20,35 LS=> MOcomlLS=> 20,35
LS =>
Valor do 0,00 105,67,
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 3.808,34
7.29 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM  URBA - m? 21,53 21,53
PLACAS. AF 05/2022 URBANIZACAO
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 2,84
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 17,90 0,69
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM Material m2 18,00 18,00
PLANTIO
MO sem 2,52 LS=> MO comLS=> 2,52
LS =>
Valor do 0,00 21,53
BDI =>
Quant. => Preco Total => 2.586,18|
7.30 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 3500 ORSE Pintura de faixa c/ termoplastico - 3 anos (p/ aspersao) - Rev 05 Outras Pinturas m? 62,39 62,39
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,20
Auxiliar
Composicéao 10600 ORSE Encargos Complementares - pré-marcador Provisérios h 3,77 0,03
Auxiliar
Insumo 54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h Ma&o de Obra h 18,23 0,14
Insumo 3160 ORSE Massa termoplastica para aspersao Kg Material kg 15,09 52,81
Insumo 2788 ORSE Caminh&o carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) Caminh&o carroc. Equipamento un 44,50 0,35
madeira 4,0 t (94,0 Kw ou equivalente) h
Insumo 2789 ORSE Veiculo leve - pick up (97kw) h Equipamento un 10,19 0,08
Insumo 2790 ORSE Aluguel de maquina para pintura de faixa a quente p/ material termoplastico h Equipamento un 40,38 0,32
Insumo 3157 ORSE Redutor quimico tipo 2002 acabamento (Thinner) | Material | 25,33 1,51]
Insumo 3159 ORSE Microesfera DROP - ON kg Material Kg 17,25 5,69
Insumo 6702 ORSE Pré-marcador - SICRO h Méo de Obra h 12,55 0,10
Insumo 12950 ORSE Operador de equipamento leve - SICRO h Ma&o de Obra h 14,45 0,11
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 0,71
Insumo 00007343 SINAPI TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL Material L 11,53 0,34
VIARIA (NBR 11862)
MO sem 1,06 LS=> MOcomlLS=> 1,06
LS =>
Valor do 0,00 62,39
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 1.996,48
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
8 TREVO PARQUE SHOPPING 57.621,01
8.1 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 5158 ORSE Sinalizacéo Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos Servicos de Protecado m 4,42 4,42
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provis6rios h 3,71 0,30
Auxiliar
Composicéo 79 ORSE Forma plana para fundacdes, em tdbuas de pinho, 02 usos Formas para m? 115,52 1,38
Auxiliar Fundagoes
Composicao 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lancado e adensado Alvenarias de Pedra e m3 490,57 0,68
Auxiliar Concretos para
Insumo 80 ORSE Aco CA-25 6,3a12,5mm Aco ca-25 6,3 a 12,5 mm kg Material kg 9,93 0,31
Insumo 2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m m Material m 3,21 0,32
Insumo 00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 39,94 0,38
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 1,05]
MO sem 1,74 LS=> MOcomlLS=> 1,74
LS =>
Valor do 0,00 4,42
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 691,81
8.2 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 3240 ORSE Demoli¢éo de piso de alta resisténcia Converséo InfowOrca m2 18,52 18,52
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 3,71
Auxiliar
Composicéo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 0,35]
Auxiliar
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 17,44 1,74
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 12,72
MO sem 14,46 LS=> MOcomlLS=> 14,46
LS =>
Valor do 0,00 18,52
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 1.904,22|
8.3 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 21 ORSE Demolicéo de meio-fio granitico ou pre-moldado Demoligdes / m 9,25 9,25
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 1,85
Auxiliar
Composicao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 0,17
Auxiliar
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 17,44 0,87
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 6,36
MO sem 7,23 LS=> MOcomlLS=> 7,23
LS =>
Valor do 0,00 9,25
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 1.447,81]
8.4 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) Meios-Fios e Guias m 2,45 2,45
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,55
Auxiliar
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Ma&o de Obra H 12,72 1,90]
MO sem 1,90 LS=> MOcomlLS=> 1,90
LS =>
Valor do 0,00 2,45
BDI =>
Quant.=> Preco Total => 383,47
8.5 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 2510 ORSE Carga manual de material de 22 categoria Carga de Material m3 13,13 13,13
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 2,96
Auxiliar
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Ma&o de Obra H 12,72 10,17
MO sem 10,17 LS=> MOcomlLS=> 10,17
LS =>
Valor do 0,00 13,13
BDI =>
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OBRA: |MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Quant. => Preco Total => 2.949,78|
8.6 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  TRAN - M3XKM 2,97 2,97
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 TRANSPORTES,
Composicao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS CHP 259,47 2,72
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA HORARIOS DE
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MAQUINAS E
CHP DIURNO. AF 06/2014 EQUIPAMENTOS
Composicéao 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS CHI 57,64 0,25
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA HORARIOS DE
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MAQUINAS E
CHI DIURNO. AF 06/2014 EQUIPAMENTOS
MO sem 0,20 LS=> MOcomLS=> 0,20
LS =>
Valor do 0,00 2,97
BDI =>
Quant. => Preco Total => 3.336,26
8.7 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - m2 130,10 130,10
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E PAREDES/PAINEIS
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
Composicao 87369 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS m3 642,04 11,74
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DIVERSOS
DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 53,73
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 21,07
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 Material UN 0,68 38,50
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X19 CM (L XA X C)
Insumo 00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 5,34 4,29
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 40,33 0,77]
MO sem 59,06 LS=> MOcomLS=> 59,06
LS =>
Valor do 0,00 130,10,
BDI =>
Quant. => Preco Total => 893,78|
8.8 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E REVE - m2 6,29 6,29
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. REVESTIMENTO E
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 TRATAMENTO DE
SUPERFICIES
Composicao 87377 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVICOS m3 602,89 2,23
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. DIVERSOS
AF 08/2019
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 3,22
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 0,84
Auxiliar DIVERSOS
MO sem 3,61 LS=> MO comLS => 3,61
LS =>
Valor do 0,00 6,29
BDI =>
Quant. => Preco Total => 86,42
8.9 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 3316 ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento / Converséo InfoWOrca m? 35,41 35,41
cal / areia), espessura 2,5 cm
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 2,22
Auxiliar
Composicao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 2,14
Auxiliar
Composicéo 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traco t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 Conversao InfoWOrca m3 518,74 12,96
Auxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecgao
mecanica e transporte
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 17,44 10,46
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 7,63
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)

MUNICiP10:|MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO: |29,07%
PRECO -
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%

PLANILHA DE COMPOSIGAO UNITARIA

MO sem 19,36 LS=> MO comlLS=> 19,36
LS =>
Valor do 0,00 35,41
BDI =>
Quant. => Preco Total => 486,53
8.10 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICAGCAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. PINT - PINTURAS m? 13,31 igaaill
AF 09/2016
Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 24,40 4,58
Auxiliar DIVERSOS
Composicéao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 1,25
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO Material KG 6,57 7,48
E EXTERNO
MO sem 4,21 LS=> MOcomlLS=> 4,21
LS =>
Valor do 0,00 13,31
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 182,87,
8.11 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 88423 SINAPI APLICA(;AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PINT - PINTURAS m? 17,81 17,81
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
Composicéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 24,40 4,29
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 0,79
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO Material KG 6,57 12,73
E EXTERNO
MO sem 3,68 LS=> MOcomLS=> 3,68
LS =>
Valor do 0,00 17,81
BDI =>
Quant. => Preco Total => 489,41
8.12 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 74202/002 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE FUES - FUNDACOES m2 133,99 133,99

3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO  E ESTRUTURAS
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

Composicao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,70 2,99
Auxiliar DIVERSOS
Composicéao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 22,81 3,64
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 9,26
Auxiliar DIVERSOS
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 7,99
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAQOES m3 423,84 18,22
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. E ESTRUTURAS
AF 05/2021
Composicéo 92874 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE FUES - FUNDACOES m3 30,93 1,32
Auxiliar CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 E ESTRUTURAS
Insumo 00003743 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO,  Material m? 77,90 77,90
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM
COLOCACAO)
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 13,27 3,84
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 23,75 0,71
Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Material M 20,42 3,47
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 9,89 4,65
MO sem 20,60 LS=> MO comLS => 20,60
LS =>
Valor do 0,00 133,99
BDI =>
Quant.=> Preco Total => 526,58,
8.13 Codigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 3316 ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento / Converséo InfowOrca m2 35,41 35,41

cal/ areia), espessura 2,5 cm
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)

MUNICiP10:|MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO: |29,07%
PRECO -
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%

PLANILHA DE COMPOSIGAO UNITARIA

Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provis6rios h 3,71 2,22
Auxiliar
Composicéo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 2,14
Auxiliar
Composicao 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 Converséo InfoWOrca m3 518,74 12,96
Auxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecc¢éo
mecanica e transporte
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 17,44 10,46
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 7,63
MO sem 19,36 LS=> MOcomLS => 19,36
LS =>
Valor do 0,00 35,41
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 278,32
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Insumo 1070 ORSE Granito preto flameado polido esp=2cm m2 Material m? 677,63 677,63
MO sem 0,00 LS=> MOcomlLS=> 0,00
LS =>
Valor do 0,00 677,63
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 2.439,46|
8.15 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 12517 ORSE Execuc&o de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho Espelhos m 35,49 35,49
Insumo 13335 ORSE Execucéo de acabamento chanfrado (bisotado )em bordas de espelho Execugdo Material m 35,49 35,49
de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m
MO sem 0,00 LS=> MOcomLS=> 0,00
LS =>
Valor do 0,00 35,49
BDI =>
Quant. => Preco Total => 222,87
8.16 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocagédo Paisagismo kg 6,63 6,63
Composicéo 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisérios h 3,71 0,33]
Auxiliar
Insumo 9062 ORSE Casca de pinus kg Material saco 5,18 5,18]
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 12,50 1,12]
MO sem 1,12 LS=> MOcomlLS=> 1,12
LS =>
Valor do 0,00 6,63
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 134,58|
8.17 Codigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 7667 ORSE Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio Paisagismo un 19,57 19,57
Composicéao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,33
Auxiliar
Composicéo 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisérios h 3,71 0,33]
Auxiliar
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar m3 Material m3 22,67 0,11
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal m3 Material m?3 85,71 2,74
Insumo 3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg Material kg 3,00 0,22
Insumo 7152 ORSE Planta - Alamanda (allamanda cathartica) un Material un 13,58 13,58
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 1,14
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 12,50 1,12
MO sem 2,26 LS=> MOcomlLS=> 2,26
LS =>
Valor do 0,00 19,57
BDI =>
Quant.=> Preco Total => 391,40,
8.18 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM  URBA - m? 21,53 21,53
PLACAS. AF 05/2022 URBANIZACAO
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 2,84
Auxiliar DIVERSOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Composicao 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 17,90 0,69
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM Material m? 18,00 18,00
PLANTIO
MO sem 2,52 LS=> MO comlLS=> 2,52
LS =>
Valor do 0,00 21,53
BDI=>
Quant. => Preco Total => 5.229,63|
8.19 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 3296 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de Converséo InfoWOrca pt 327,99 327,99
pvc rigido embutido, inclusive aterramento
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 14,84
Auxiliar
Composicéo 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisérios h 3,56 17,80
Auxiliar
Insumo 9101 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo un Material un 49,00 49,00
Insumo 00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA Material M 2,67 48,06
BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Méo de Obra H 22,02 110,10
Insumo 00002556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA Material UN 2,33 2,33
Insumo 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA Material M 5iog! 33,18
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 50,88
Insumo 00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 12,00 1,80]
X20M
MO sem 160,98 LS=> MOcomlLS=> 160,98
LS =>
Valor do 0,00 327,99
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 655,98
8.20 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTACIA 4,8 W/M INSTALACOES M 69,37 69,37
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 19,19 3,83
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 28,21 5,64
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 036521 SBC FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 60 LED/M, POTENCIA 4,8 W/M Material UN 59,90 59,90
MO sem 7,34 LS=> MO comLS=> 7,34
LS =>
Valor do 0,00 69,37
BDI=>
Quant. => Preco Total => 435,64
8.21 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 12360 ORSE Restauro - Argamassa traco(1:0,24:0,74) - Cal, arenoso e areia média - Argamassas m3 689,55 689,55
confecc@o mecanica e transporte
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 14,84
Auxiliar
Insumo 203 ORSE Arenoso adquirido em deposito, frete incluso (Arenoso Comercial) Arenoso Material m3 95,00 28,42
adquirido em deposito, frete incluso (Arenoso Comercial) m3
Insumo 202 ORSE Areia média adquirida em depésito, frete incluso (Areia Média Comercial) m3 Material m3 105,65 84,43
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 1,13 510,98
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Ma&o de Obra H 12,72 50,88
MO sem 50,88 LS=> MOcomlLS=> 50,88
LS =>
Valor do 0,00 689,55
BDI =>
Quant.=> Preco Total => 6.798,96
8.22 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 94992 SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM PISO - PISOS m? 86,10 86,10
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 22,81 2,22,
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 3,43
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 4,46
Auxiliar DIVERSOS




PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO - AL

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

OBRA: |MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Composicao 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDACGES m3 433,47 32,03
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. E ESTRUTURAS
AF 05/2021
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 4,64 2,08]
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 24,16 0,57]
Insumo 00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), Material m? 38,20 41,31
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM
MO sem 11,47 LS=> MO comLS => 11,47
LS =>
Valor do 0,00 86,10
BDI =>
Quant. => Preco Total => 6.285,30
8.23 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéao 7342 ORSE Polimento de piso de alta resisténcia, novo- R1 Pisos : Cimentados, m? 36,37 36,37
Insumo 6971 ORSE Polimento de piso novo de alta resiténcia m2 Servicos m?2 36,00 36,00
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 0,75 0,37]
MO sem 0,00 LS=> MOcomLS=> 0,00
LS =>
Valor do 0,00 36,37
BDI =>
Quant. => Preco Total => 2.655,01]
8.24 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 3500 ORSE Pintura de faixa c/ termoplastico - 3 anos (p/ asperséo) - Rev 05 Outras Pinturas m? 62,39 62,39
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,20
Auxiliar
Composicéo 10600 ORSE Encargos Complementares - pré-marcador Provisérios h 3,77 0,03
Auxiliar
Insumo 54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h Méo de Obra h 18,23 0,14
Insumo 3160 ORSE Massa termoplastica para aspersao Kg Material kg 15,09 52,81
Insumo 2788 ORSE Caminhao carroc. madeira 4,0 t (94,0 kw ou equivalente) Caminh&o carroc. Equipamento un 44,50 0,35
madeira 4,0 t (94,0 Kw ou equivalente) h
Insumo 2789 ORSE Veiculo leve - pick up (97kw) h Equipamento un 10,19 0,08
Insumo 2790 ORSE Aluguel de maquina para pintura de faixa a quente p/ material termoplastico h Equipamento un 40,38 0,32
Insumo 3157 ORSE Redutor quimico tipo 2002 acabamento (Thinner) | Material | 25,33 1,51]
Insumo 3159 ORSE Microesfera DROP - ON kg Material Kg 17,25 5,69
Insumo 6702 ORSE Pré-marcador - SICRO h Méo de Obra h 12,55 0,10
Insumo 12950 ORSE Operador de equipamento leve - SICRO h Méo de Obra h 14,45 0,11
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 0,71
Insumo 00007343 SINAPI TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL Material L 11,53 0,34
VIARIA (NBR 11862)
MO sem 1,06 LS=> MO comLS=> 1,06
LS =>
Valor do 0,00 62,39
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 311,95
8.25 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3 DEMAOS, PINT - PINTURAS m? 22,70 22,70
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021
Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 24,40 8,90
Auxiliar DIVERSOS
Composi¢éo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 2,76
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 7,06 1,12
Insumo 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 18,48 9,86
Insumo 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M Material UN 6,64 0,06
MO sem 8,43 LS=> MOcomLS=> 8,43
LS =>
Valor do 0,00 22,70
BDI =>
Quant.=> Preco Total => 1.657,10
8.26 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Composicao 94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, DROP - M 58,02 58,02
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES DRENAGEM/OBRAS
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X DE CONTENQAO/
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 POCOS DE VISITAE
CAIXAS
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 11,18
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 8,77
Auxiliar DIVERSOS
Composicéo 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS m3 614,23 1,22]
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019 DIVERSOS
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 90,00 0,63
TRANSPORTE)
Insumo 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X Material M 36,04 36,22
12/15* CM (H X L1/L2)
MO sem 15,09 LS=> MO comlLS=> 15,09
LS =>
Valor do 0,00 58,02
BDI =>
Quant. => Preco Total => 10.849,74
8.27 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 12467 ORSE Pintura de meio fio (caiacao) Converséo InfoWOrca m 3,85 3,85
Composicao 2322 ORSE Pintura de acabamento com aplicagéo de 02 demé&os de tinta mineral em p6 Outras Pinturas m2 12,85 3,85
Auxiliar (Hidracor ou similar)
MO sem 2,85 LS=> MOcomlLS=> 2,85
LS =>
Valor do 0,00 3,85
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 719,95
8.28 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 101092 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM CALCADAS OU PISOS EXTERNOS. PISO - PISOS m? 427,56 427,56
AF 05/2020
Composicéo 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,05 33,99
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 13,40
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00010841 SINAPI PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ Material m2 309,43 358,93
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR
OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 4,58 0,64
Insumo 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il Material KG 2,39 20,60
MO sem 35,71 LS=> MOcomLS=> 35,71
LS =>
Valor do 0,00 427,56
BDI =>
Quant. => Preco Total => 2.437,09|
8.29 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 210105 SBC POLIMENTO PISOS GRANITO LIMPEZA m2 27,89 27,89
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 14,53
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 001500 SBC ESTOPA COMUM EMBALAGEM 200 GRAMAS Material UN 7,69 1,53
Insumo 006401 SBC DISSOLVENTE (AGUARRAS MINERAL) Material L 42,90 1,93
Insumo 006758 SBC CERA EM PASTA PARA MARMORE E GRANITO 350GR BELLINZONI Material UN 61,92 9,90
MO sem 10,40 LS=> MOcomLS=> 10,40
LS =>
Valor do 0,00 27,89
BDI =>
Quant.=> Preco Total => 158,97
8.30 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 9418 ORSE Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, Azulejos e Ceramicas m2 91,61 91,61
dimensGes 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive reqularizacéo de base
Composi¢éo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 4,45
Auxiliar
Composicéo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 1,78
Auxiliar
Insumo 2540 ORSE Rejunte colorido flexivel para revestimentos ceramicos kg Material kg 3,50 1,82
Insumo 2684 ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-Il, ou similar kg Material kg 1,37 5,48]
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Insumo 9758 ORSE Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 25x25 cm - para Material m2 51,53 54,10
deficiente visual m2
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Ma&o de Obra H 17,44 8,72
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 15,26
MO sem 23,98 LS=> MOcomLS => 23,98
LS =>
Valor do 0,00 91,61
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 618,36,
8.31 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 12214 ORSE Rampa padréo para acesso de deficientes a passeio publico, em concreto Pisos : Cimentados, un 326,96 326,96,
simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 em Concreto Simples,
demaos tipo Tech-Stone e de
Composicéo 2323 ORSE Pintura p/ piso c/ aplicacéo de 2 dem&os tinta novacor, cores ceramica, concreto, Outras Pinturas m? 8,18 9,81
Auxiliar verde ou azul - aplicacéo c/ rélo - R1
Composicao 2497 ORSE Escavacédo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até Escavagédo Manual em m3 49,29 19,71
Aucxiliar 1,50m Area Urbana
Composicéao 2624 ORSE Remocéo e reposicéo de meio-fio Meios-Fios e Guias m 15,84 34,84
Auxiliar
Composicao 3644 ORSE Acabamento de superficie de piso de concreto com desempolamento manual Pavimentagées m2 14,95 39,46
Auxiliar Externas
Composicéo 77 ORSE Aterro de caixao de ediificacdo, com fornec. de areia, adensada com agua Aterros / Reaterros / m3 157,29 62,91
Auxiliar Compactagoes
Composicao 9182 ORSE Demoli¢éo de concreto com martelete e compressor Demoligdes / m3 77,37 13,15
Auxiliar Remocgdes
Composicéo 98 ORSE Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lan¢ado e adensado em Alvenarias de Pedra e m3 565,73 147,08|
Auxiliar superestrutura Concretos para
MO sem 98,73 LS=> MO comlLS=> 98,73
LS =>
Valor do 0,00 326,96,
BDI =>
Quant. => Preco Total => 1.961,76
9 TREVO RITZ 81.112,39
9.1 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 5158 ORSE Sinalizagéo Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos Servicos de Protecédo m 4,42 4,42
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,30
Auxiliar
Composicao 79 ORSE Forma plana para fundagées, em tabuas de pinho, 02 usos Formas para m2 115,52 1,38
Auxiliar Fundacoes
Composicéao 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado Alvenarias de Pedra e m3 490,57 0,68
Auxiliar Concretos para
Insumo 80 ORSE Aco CA-25 6,3a12,5mmAgoca-25 6,3a12,5mm kg Material kg 9,93 0,31]
Insumo 2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m m Material m 3,21 0,32
Insumo 00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 39,94 0,38
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 1,05
MO sem 1,74 LS=> MO comLS=> 1,74
LS =>
Valor do 0,00 4,42
BDI =>
Quant. => Preco Total => 440,89
9.2 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM URBA - m2 2,58 2,58
ENXADA.AF 05/2018 URBANIZACAO
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 1,30]
Auxiliar DIVERSOS
Composicéo 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 17,90 1,28
Auxiliar DIVERSOS
MO sem 1,83 LS=> MOcomLS=> 1,83
LS =>
Valor do 0,00 2,58
BDI =>
Quant.=> Preco Total => 43,86
9.3 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicédo 3240 ORSE Demolicdo de piso de alta resisténcia Converséo InfoWOrca m2 18,52 18,52
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 3,71
Auxiliar
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Composicao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provis6rios h 3,57 0,35
Auxiliar
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Ma&o de Obra H 17,44 1,74
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 12,72
MO sem 14,46 LS=> MOcomLS => 14,46
LS =>
Valor do 0,00 18,52
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 1.631,61
9.4 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 21 ORSE Demolicéo de meio-fio granitico ou pre-moldado Demoligdes / m 9,25 9,25
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 1,85
Auxiliar
Composicao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 0,17
Auxiliar
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 17,44 0,87
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 6,36
MO sem 7,23 LS=> MOcomlLS=> 7,23
LS =>
Valor do 0,00 9,25
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 1.531,52
9.5 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) Meios-Fios e Guias m 2,45 2,45
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,55
Auxiliar
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 1,90]
MO sem 1,90 LS=> MOcomlLS=> 1,90
LS =>
Valor do 0,00 2,45
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 404,91
9.6 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 2510 ORSE Carga manual de material de 22 categoria Carga de Material m3 13,13 13,13
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 2,96
Auxiliar
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 10,17
MO sem 10,17 LS=> MOcomlLS=> 10,17
LS =>
Valor do 0,00 13,13
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 2.713,44
9.7 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  TRAN - M3XKM 2,97 2,97
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 TRANSPORTES,
Composicéo 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS CHP 259,47 2,72
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA HORARIOS DE
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MAQUINAS E
CHP DIURNO. AF 06/2014 EQUIPAMENTOS
Composicao 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS CHI 57,64 0,25
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA HORARIOS DE
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MAQUINAS E
CHI DIURNO. AF 06/2014 EQUIPAMENTOS
MO sem 0,20 LS=> MOcomlLS=> 0,20]
LS =>
Valor do 0,00 2,97
BDI =>
Quant.=> Prec¢o Total => 3.068,84
9.8 Coédigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - m? 130,10 130,10
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E PAREDES/PAINEIS
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
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OBRA: |MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Composicao 87369 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS m3 642,04 11,74
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DIVERSOS
DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 53,73
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 21,07
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 Material UN 0,68 38,50
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X14 X19 CM (L XA X C)
Insumo 00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 5,34 4,29
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 40,33 0,77]
MO sem 59,06 LS=> MO comLS=> 59,06
LS =>
Valor do 0,00 130,10,
BDI =>
Quant. => Preco Total => 1.457,12
9.9 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E REVE - m2 6,29 6,29
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. REVESTIMENTO E
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 TRATAMENTO DE
SUPERFICIES
Composicao 87377 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVICOS m3 602,89 2,23
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. DIVERSOS
AF 08/2019
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 3,22
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 0,84
Auxiliar DIVERSOS
MO sem 3,61 LS=> MOcomlLS=> 3,61
LS =>
Valor do 0,00 6,29
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 140,89
9.10 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 3316 ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento / Converséo InfowOrca m2 35,41 35,41
cal/ areia), espessura 2,5 cm
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 2,22
Auxiliar
Composicao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 2,14
Auxiliar
Composicéao 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traco t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 Converséo InfoWOrca m3 518,74 12,96
Auxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecgao
mecanica e transporte
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 17,44 10,46
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 7,63
MO sem 19,36 LS=> MOcomLS=> 19,36
LS =>
Valor do 0,00 35,41
BDI =>
Quant. => Preco Total => 793,18]
9.11 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. PINT - PINTURAS m2 13,31 13,31
AF 09/2016
Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 24,40 4,58
Auxiliar DIVERSOS
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 1,25
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO Material KG 6,57 7,48
E EXTERNO
MO sem 4,21 LS=> MO comLS => 4,21
LS =>
Valor do 0,00 13,31
BDI =>
Quant. => Preco Total => 298,14
9.12 Codigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 88423 SINAPI APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PINT - PINTURAS m?2 17,81 17,81
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
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OBRA: |MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 24,40 4,29
Auxiliar DIVERSOS
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 0,79
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO Material KG 6,57 12,73
E EXTERNO
MO sem 3,68 LS=> MOcomLS => 3,68
LS =>
Valor do 0,00 17,81
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 797,88
9.13 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 74202/002 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE FUES - FUNDACOES m? 133,99 133,99
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO E ESTRUTURAS
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
Composicéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,70 2,99
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 22,81 3,64
Auxiliar DIVERSOS
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 9,26
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 7,99
Auxiliar DIVERSOS
Composicéo 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES m3 423,84 18,22
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. E ESTRUTURAS
AF 05/2021
Composicao 92874 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE FUES - FUNDAQ@ES m3 30,93 1,32
Auxiliar CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 E ESTRUTURAS
Insumo 00003743 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, Material m2 77,90 77,90
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM
COLOCACAO)
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 13,27 3,84
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 23,75 0,71
Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Material M 20,42 3,47
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 9,89 4,65
MO sem 20,60 LS=> MOcomLS=> 20,60
LS =>
Valor do 0,00 133,99
BDI =>
Quant. => Preco Total => 2.880,78|
9.14 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 3316 ORSE Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento / Converséao InfoWOrca m? 35,41 35,41
cal / areia), espessura 2,5 cm
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 2,22
Auxiliar
Composicéo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 2,14
Auxiliar
Composicao 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 Converséo InfoWOrca m3 518,74 12,96
Auxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecc¢éo
mecanica e transporte
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 17,44 10,46
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Ma&o de Obra H 12,72 7,63
MO sem 19,36 LS=> MO comLS => 19,36
LS =>
Valor do 0,00 35,41
BDI =>
Quant.=> Preco Total => 1.522,63|
Codigo Banco Descricédo Tipo und Valor Unit Total
Insumo 1070 ORSE Granito preto flameado polido esp=2cm m2 Material m? 677,63 677,63
MO sem 0,00 LS=> MO comLS => 0,00
LS =>
Valor do 0,00 677,63
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 3.726,96
9.16 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 12517 ORSE Execucéo de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho Espelhos m 35,49 35,49
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Insumo 13335 ORSE Execucéo de acabamento chanfrado (bisotado )em bordas de espelho Execucdo Material m 35,49 35,49
de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m
MO sem 0,00 LS=> MOcomLS => 0,00
LS =>
Valor do 0,00 35,49
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 1.145,61
9.17 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocagéo Paisagismo kg 6,63 6,63
Composicéo 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisérios h 3,71 0,33
Auxiliar
Insumo 9062 ORSE Casca de pinus kg Material saco 5,18 5,18
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 12,50 1,12
MO sem 1,12 LS=> MOcomLS=> 1,12
LS =>
Valor do 0,00 6,63
BDI =>
Quant. => Preco Total => 89,23
9.18 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 7667 ORSE Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio Paisagismo un 19,57 19,57
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,33]
Auxiliar
Composicéo 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisérios h 3,71 0,33
Auxiliar
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar m3 Material m3 22,67 0,11
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal m3 Material m3 85,71 2,74
Insumo 3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg Material kg 3,00 0,22
Insumo 7152 ORSE Planta - Alamanda (allamanda cathartica) un Material un 13,58 13,58
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 1,14
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 12,50 1,12
MO sem 2,26 LS=> MOcomLS=> 2,26
LS =>
Valor do 0,00 19,57
BDI =>
Quant. => Preco Total => 2.191,84
9.19 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM  URBA - m?2 21,53 21,53
PLACAS. AF 05/2022 URBANIZACAO
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 2,84
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 17,90 0,69
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM Material m? 18,00 18,00
PLANTIO
MO sem 2,52 LS=> MOcomlLS=> 2,52
LS =>
Valor do 0,00 21,53
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 4.004,58
9.20 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 3296 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de Converséo InfoWOrca pt 327,99 327,99
pvc rigido embutido, inclusive aterramento
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 14,84
Auxiliar
Composicao 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisérios h 3,56 17,80
Auxiliar
Insumo 9101 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo un Material un 49,00 49,00
Insumo 00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA Material M 2,67 48,06
BWEF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Méo de Obra H 22,02 110,10
Insumo 00002556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA Material UN 2,33 2,33
Insumo 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA Material M 5,53 33,18
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 50,88
Insumo 00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 12,00 1,80
X20M
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
MO sem 160,98 LS=> MO comlLS=> 160,98|
LS =>
Valor do 0,00 327,99
BDI =>
Quant. => Preco Total => 655,98
9.21 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composigdo 060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTACIA 4,8 W/M INSTALACOES M 69,37 69,37
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 19,19 3,83
Auxiliar DIVERSOS
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 28,21 5,64
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 036521 SBC FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 60 LED/M, POTENCIA 4,8 W/M Material UN 59,90 59,90
MO sem 7,34 LS=> MOcomlLS=> 7,34
LS =>
Valor do 0,00 69,37
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 887,93
9.22 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 11447 ORSE Compactagdo manual com compactador a percusséo sapinho, sem controle do  Execugéo de Cortes e m3 13,84 13,84
grau de compactacéo Aterros
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 2,31
Auxiliar
Insumo 2462 ORSE Aluguel de compactador pneumatico (dynapac - Ic 71 gasolina - 2,5 hp) h Equipamento un 2,73 0,13
Insumo 2459 ORSE Caminhao tanque 6000 | (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) h Equipamento un 69,19 3,45
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 7,95
MO sem 7,95 LS=> MOcomlLS=> 7,95
LS =>
Valor do 0,00 13,84
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 680,37
9.23 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 94992 SINAPI EXECUQAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM PISO - PISOS m? 86,10 86,10
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 22,81 2,22
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 3,43
Auxiliar DIVERSOS
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 4,46
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAQOES m3 433,47 32,03
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. E ESTRUTURAS
AF 05/2021
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 4,64 2,08
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 24,16 0,57
Insumo 00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), Material m2 38,20 41,31
DIAMETRO DO FIO =5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM
MO sem 11,47 LS=> MO comLS=> 11,47|
LS =>
Valor do 0,00 86,10
BDI =>
Quant.=> Preco Total => 2.634,66
9.24 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 7342 ORSE Polimento de piso de alta resisténcia, novo- R1 Pisos : Cimentados, m2 36,37 36,37
Insumo 6971 ORSE Polimento de piso novo de alta resiténcia m2 Servigos m? 36,00 36,00
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 0,75 0,37
MO sem 0,00 LS=> MOcomLS=> 0,00
LS =>
Valor do 0,00 36,37
BDI =>
Quant. => Preco Total => 1.112,92
9.25 Cdodigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSIGAO UNITARIA
Composicao 3500 ORSE Pintura de faixa c/ termoplastico - 3 anos (p/ asperséo) - Rev 05 Outras Pinturas m2 62,39 62,39
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,20
Auxiliar
Composicao 10600 ORSE Encargos Complementares - pré-marcador Provis6rios h 3,77 0,03
Auxiliar
Insumo 54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h Ma&o de Obra h 18,23 0,14
Insumo 3160 ORSE Massa termoplastica para aspersédo Kg Material kg 15,09 52,81
Insumo 2788 ORSE Caminh&o carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) Caminh&o carroc. Equipamento un 44,50 0,35
madeira 4,0 t ( 94,0 Kw ou equivalente) h
Insumo 2789 ORSE Veiculo leve - pick up (97kw) h Equipamento un 10,19 0,08
Insumo 2790 ORSE Aluguel de maquina para pintura de faixa a quente p/ material termopléstico h Equipamento un 40,38 0,32
Insumo 3157 ORSE Redutor quimico tipo 2002 acabamento (Thinner) | Material | 25,33 1,51
Insumo 3159 ORSE Microesfera DROP - ON kg Material Kg 17,25 5,69
Insumo 6702 ORSE Pré-marcador - SICRO h Mao de Obra h 12,55 0,10
Insumo 12950 ORSE Operador de equipamento leve - SICRO h Mao de Obra h 14,45 0,11
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 0,71
Insumo 00007343 SINAPI TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL Material L 11,53 0,34
VIARIA (NBR 11862)
MO sem 1,06 LS=> MOcomLS=> 1,06
LS =>
Valor do 0,00 62,39
BDI =>
Quant. => Preco Total => 1.909,13
9.26 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, DROP - M 58,02 58,02
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES DRENAGEM/OBRAS
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X DE CONTENGAO /
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 POCOS DE VISITAE
CAIXAS
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 11,18
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 8,77,
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS m3 614,23 1,22
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019 DIVERSOS
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 90,00 0,63
TRANSPORTE)
Insumo 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X Material M 36,04 36,22
12/15* CM (H X L1/L2)
MO sem 15,09 LS=> MOcomlLS=> 15,09
LS =>
Valor do 0,00 58,02,
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 4.287,09
9.27 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 12467 ORSE Pintura de meio fio (caiagao) Converséo InfowOrca m 3,85 3,85
Composicéao 2322 ORSE Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demaos de tinta mineral em pd Outras Pinturas m? 12,85 3,85
Auxiliar (Hidracor ou similar)
MO sem 2,85 LS=> MOcomLS=> 2,85
LS =>
Valor do 0,00 3,85
BDI =>
Quant.=> Preco Total => 284,47
9.28 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 3212 ORSE Colchéo de areia Converséo InfoWOrca m3 117,23 117,23
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 3,71
Auxiliar
Insumo 00000366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 90,00 100,80
TRANSPORTE)
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Ma&o de Obra H 12,72 12,72
MO sem 12,72 LS=> MOcomlLS=> 12,72
LS =>
Valor do 0,00 117,23
BDI =>
Quant. => Prego Total => 463,05
9.29 Codigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Composicao 92400 SINAPI EXECU(;AO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PAVI - m2 79,91 79,91
RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF 10/2022 PAVIMENTACAO
Composicéo 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 22,99 7,46
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 5,90
Auxiliar DIVERSOS
Composicéo 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, CHOR - CUSTOS CHP 8,97 0,06
Auxiliar FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP HORARIOS DE
DIURNO. AF 08/2015 MAQUINAS E
Composicao 91278 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, CHOR - CUSTOS CHI 0,57 0,08
Auxiliar FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI HORARIOS DE
DIURNO. AF 08/2015 MAQUINAS E
Composicéao 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA CHOR - CUSTOS CHP 9,73 0,03
Auxiliar DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA HORARIOS DE
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. MAQUINAS E
AF 08/2015 EQUIPAMENTOS
Composicao 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA CHOR - CUSTOS CHI 0,89 0,14
Auxiliar DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA HORARIOS DE
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. MAQUINAS E
AF 08/2015 EQUIPAMENTOS
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 90,00 5,11
TRANSPORTE)
Insumo 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m3 77,99 0,76
Insumo 00040524 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 Material m2 60,13 60,37
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO,
20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR
NATURAL
MO sem 9,95 LS=> MOcomLS=> 9,95
LS =>
Valor do 0,00 79,91
BDI =>
Quant. => Preco Total => 3.156,44
9.30 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 3726 ORSE Tacha refletiva (tachdo) bidirecional confeccionada em resina poliester com 2 Sinalizacé@o Horizontal un 94,12 94,12
pinos de aco 250 x 150 x 50 mm
Composicao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 0,71
Auxiliar
Insumo 2928 ORSE Tacha refletiva (tachdo) bidirecional confeccionada em resina poliéster com 2 Material un 82,15 82,15
pinos de aco 250 x 150 x 50 mm un
Insumo 2931 ORSE Cola a base de resina poliéster com catalisador kg Material kg 38,90 7,78
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 17,44 3,48
MO sem 3,48 LS=> MOcomLS=> 3,48
LS =>
Valor do 0,00 94,12
BDI =>
Quant. => Preco Total => 12.047,36
9.31 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 9418 ORSE Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, Azulejos e Ceramicas m? 91,61 91,61
dimensdes 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regularizacéo de base
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 4,45
Auxiliar
Composicéo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 1,78]
Auxiliar
Insumo 2540 ORSE Rejunte colorido flexivel para revestimentos ceramicos kg Material kg 3,50 1,82]
Insumo 2684 ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-Il, ou similar kg Material kg 1,37 5,48
Insumo 9758 ORSE Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 25x25 cm - para Material m? 51,53 54,10
deficiente visual m2
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 17,44 8,72
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Ma&o de Obra H 12,72 15,26
MO sem 23,98 LS=> MOcomlLS=> 23,98
LS =>
Valor do 0,00 91,61
BDI =>
Quant.=> Precgo Total => 343,53
9.32 Codigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA SEDI - SERVICOS m? 3,38 3,38
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 2,54
Auxiliar DIVERSOS
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Insumo 00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO Material L 16,94 0,84
EM LIMPEZA
MO sem 1,82 LS=> MOcomLS => 1,82
LS =>
Valor do 0,00 3,38
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 2.985,55
9.33 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 7771 ORSE Placa em acrilico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicacéo de adesivo Diversos m? 1.495,35 1.495,35
sobreposto
Composicéao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 1,85
Auxiliar
Composicéo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 1,78
Auxiliar
Insumo 7407 ORSE Placa em acrilico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicacédo de adesivo Material m? 1.476,64 1.476,64
sobreposto m2
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 17,44 8,72
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 6,36
MO sem 15,08 LS=> MO comlLS=> 15,08
LS =>
Valor do 0,00 1.495,35
BDI =>
Quant. => Preco Total => 4.486,05
9.34 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 101632 SINAPI RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W INEL - INSTALAGAO UN 36,44 36,44
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2020 ELETRICA/ELETRIFI
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 19,19 0,32
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 28,21 0,47
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00002510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE Material UN 35,56 35,56
CONECTOR, SEM BASE
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 4,53 0,09
X5M
MO sem 0,61 LS=> MOcomLS=> 0,61
LS =>
Valor do 0,00 36,44
BDI=>
Quant. => Preco Total => 109,32
9.35 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicao Arandela Préprio MINI BALIZADOR EMBUTIDO DE PAREDE - COR BRANCO -POTENCIA: 1W - INEL - INSTALAGAO UN 276,16 276,16
FLUXO LUMINOSO DA FONTE (Im): 80 - FLUXO LUMINOSO DA LUMINARIA  ELETRICA/ELETRIFI
(Im): 65- IRC: >90 - EFICIENCIA LUMINOSA (Im/W): 87 - FACHO: 40° - CAGAO E
TEMPERATURA DE COR (K): 2700- TENSAO NOMINAL: 90~240V - ILUMINAGAO
GARANTIA: 5 ANOS EXTERNA
Composicéo 9625 ORSE Arandela em aluminio fundido, linha edra, ref. 178 da Dimlux ou similar Luminérias Internas un 273,34 273,34
Auxiliar
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 28,21 2,82
Auxiliar DIVERSOS
MO sem 37,02 LS=> MOcomLS=> 37,02
LS =>
Valor do 0,00 276,16
BDI =>
Quant.=> Preco Total => 15.464,96
9.36 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 4180 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento Subestacéo m 11,50 11,50
Insumo 3284 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v m Material m 11,50 11,50
MO sem 0,00 LS=> MOcomlLS=> 0,00
LS =>
Valor do 0,00 11,50
BDI =>
Quant. => Preco Total => 719,67,
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