
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

ITEM CODIGO FONTE DISCRIMINAÇÃO UN QUANT. P.UNIT. P.UNIT.C/ BDI TOTAL (R$)

1 MOBILIZAÇÃO R$ 4.099,89

1.1  TCU. PRÓPRIO MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO (1% DO SUBTOTAL SEM BDI) UND 1,00% R$ 409.989,24 R$ 409.989,24 R$ 4.099,89

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 27.926,60

2.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 R$ 111,71 R$ 144,18 R$ 11.534,40

2.2 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220,00 R$ 32,74 R$ 42,26 R$ 9.297,20

2.3 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220,00 R$ 24,99 R$ 32,25 R$ 7.095,00

3 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 18.452,64

3.1 05088 ORSE BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES M2 50,00 R$ 242,87 R$ 313,47 R$ 15.673,50

3.2 00359 ORSE PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 M2 6,00 R$ 358,87 R$ 463,19 R$ 2.779,14

4 TREVO ÁLVARO CALHEIROS X ÁLVARO OTACILIO R$ 36.465,41

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 436,06

4.1.1 05158 ORSE SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - (TELA LARANJA DE ISOLAMENTO) M 72,92 R$ 4,63 R$ 5,98 R$ 436,06

4.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 5.054,27

4.2.1 03240 ORSE DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA M2 44,20 R$ 18,34 R$ 23,67 R$ 1.046,21

4.2.2 00021 ORSE DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO M 12,00 R$ 9,16 R$ 11,82 R$ 141,84

4.2.3 02626 ORSE CARGA E DESCARGA DE MEIO-FIO SIMPLES (SEM SARGETA) M 12,00 R$ 2,44 R$ 3,15 R$ 37,80

4.2.4 02510 ORSE CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M3 69,90 R$ 13,07 R$ 16,87 R$ 1.179,21

4.2.5 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 699,00 R$ 2,94 R$ 3,79 R$ 2.649,21

4.3 SUPORTE EM ALVENARIA R$ 5.529,26

4.3.1 103335 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 (TREVO EM ALVENARIA)

M2 15,60 R$ 130,10 R$ 167,92 R$ 2.619,55

4.3.2 87893 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

M2 31,20 R$ 6,29 R$ 8,12 R$ 253,34

4.3.3 03316 ORSE REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL 
/ AREIA), ESPESSURA 2,5 CM M2 31,20 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 1.403,06

4.3.4 95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 31,20 R$ 13,31 R$ 17,18 R$ 536,02

4.3.5 88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 31,20 R$ 17,81 R$ 22,99 R$ 717,29

4.4 SUPERESTRUTURA DA JARDINEIRA R$ 5.522,05

4.4.1 74202/002 SINAPI
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 
NEGATIVA

M2 11,85 R$ 85,86 R$ 110,82 R$ 1.313,22

4.4.2 03316 ORSE REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL 
/ AREIA), ESPESSURA 2,5 CM PARA LAJE M2 23,70 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 1.065,79

4.4.3 01070 ORSE GRANITO FLAMEADO PRETO POLIDO SÃO MARCOS ESP 2 CM M2 2,82 R$ 677,63 R$ 874,62 R$ 2.466,43

4.4.4 12517 ORSE EXECUÇÃO DE ACABAMENTO CHANFRADO (BISOTADO) EM BORDAS DE GRANITO M 14,77 R$ 35,49 R$ 45,81 R$ 676,61

4.5 PAISAGISMO R$ 4.831,86

4.5.1 02394 ORSE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA M3 7,27 R$ 105,54 R$ 136,22 R$ 989,64

4.5.2 08774 ORSE CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO KG 101,71 R$ 6,68 R$ 8,62 R$ 876,74

4.5.3 07667 ORSE PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 108,00 R$ 19,66 R$ 25,38 R$ 2.741,04

4.5.4 11802 ORSE MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H=1,50 M, FORNECIMENTO E PLANTIO UN 1,00 R$ 173,89 R$ 224,44 R$ 224,44

4.6 LUMINOTÉCNICO R$ 7.159,12

4.6.1 03296 ORSE PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC 
RÍGIDO EMBUTIDO, INCLUSIVE ATERRAMENTO PT 2,00 R$ 286,93 R$ 370,34 R$ 740,68

4.6.2 60560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 14,78 R$ 79,59 R$ 102,73 R$ 1.518,35

4.6.3 101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UN 1,00 R$ 36,44 R$ 47,03 R$ 47,03

4.6.4 00001 COMP

MINI BALIZADOR EMBUTIDO DE PAREDE - COR BRANCO -POTÊNCIA: 1W - FLUXO LUMINOSO DA 
FONTE (lm): 80 - FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA (lm): 65- IRC: >90 - EFICIÊNCIA LUMINOSA 
(lm/W): 87 - FACHO: 40° - TEMPERATURA DE COR (K): 2700- TENSÃO NOMINAL: 90~240V - 
GARANTIA: 5 ANOS

UN 13,00 R$ 276,16 R$ 356,44 R$ 4.633,72

4.6.5 04180 ORSE CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4.0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO M 14,78 R$ 11,50 R$ 14,84 R$ 219,34

4.7 SUPERESTRUTURA DE PISO R$ 7.932,79

4.7.1 11447 ORSE COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU 
DE COMPACTAÇÃO M3 10,85 R$ 13,82 R$ 17,84 R$ 193,56

4.7.2 94992 ORSE EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 23,50 R$ 86,10 R$ 111,13 R$ 2.611,56

4.7.3 07342 ORSE POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, NOVO- R1 M2 23,50 R$ 36,40 R$ 46,98 R$ 1.104,03

4.7.4 03500 ORSE PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO) - REV 05 M2 23,50 R$ 62,48 R$ 80,64 R$ 1.895,04

4.7.5 94274 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 22,99 R$ 58,02 R$ 74,89 R$ 1.721,72

4.7.6 12467 ORSE PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) M 84,59 R$ 3,73 R$ 4,81 R$ 406,88

5 TREVO CRUZ DAS ALMAS (LEROY MERLIN) R$ 17.172,79

5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 151,47

5.1.1 05158 ORSE SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - (TELA LARANJA DE ISOLAMENTO) M 25,33 R$ 4,63 R$ 5,98 R$ 151,47

5.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 2.144,01

5.2.1 03240 ORSE DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA M2 20,26 R$ 18,34 R$ 23,67 R$ 479,55

5.2.2 02510 ORSE CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M3 30,39 R$ 13,07 R$ 16,87 R$ 512,68

5.2.3 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 303,90 R$ 2,94 R$ 3,79 R$ 1.151,78

5.3 SUPORTE EM ALVENARIA R$ 6.526,85

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO: 29,07%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

R$ 549.380,49

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL (LOTE 01)

HORISTA: 114,90% MENSALISTA: 70,23%

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

ITEM CODIGO FONTE DISCRIMINAÇÃO UN QUANT. P.UNIT. P.UNIT.C/ BDI TOTAL (R$)

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO: 29,07%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

R$ 549.380,49

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL (LOTE 01)

HORISTA: 114,90% MENSALISTA: 70,23%

5.3.1 103335 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 (TREVO EM ALVENARIA)

M2 16,30 R$ 130,10 R$ 167,92 R$ 2.737,10

5.3.2 87893 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

M2 32,60 R$ 6,29 R$ 8,12 R$ 264,71

5.3.3 03316 ORSE REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL 
/ AREIA), ESPESSURA 2,5 CM M2 32,60 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 1.466,02

5.3.4 95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 32,60 R$ 13,31 R$ 17,18 R$ 560,07

5.3.5 88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 65,20 R$ 17,81 R$ 22,99 R$ 1.498,95

5.4 SUPERESTRUTURA DA JARDINEIRA R$ 3.489,00

5.4.1 74202/002 SINAPI
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 
NEGATIVA

M2 7,25 R$ 85,86 R$ 110,82 R$ 803,45

5.4.2 03316 ORSE REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL 
/ AREIA), ESPESSURA 2,5 CM PARA LAJE M2 14,50 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 652,07

5.4.3 01070 ORSE GRANITO FLAMEADO PRETO POLIDO SÃO MARCOS ESP 2 CM M2 2,16 R$ 677,63 R$ 874,62 R$ 1.889,18

5.4.4 12517 ORSE EXECUÇÃO DE ACABAMENTO CHANFRADO (BISOTADO) EM BORDAS DE GRANITO M 3,15 R$ 35,49 R$ 45,81 R$ 144,30

5.5 PAISAGISMO R$ 2.353,23

5.5.1 02394 ORSE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA M3 3,63 R$ 105,54 R$ 136,22 R$ 494,48

5.5.2 08774 ORSE CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO KG 50,75 R$ 6,68 R$ 8,62 R$ 437,47

5.5.3 07667 ORSE PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 56,00 R$ 19,66 R$ 25,38 R$ 1.421,28

5.6 LUMINOTÉCNICO R$ 1.434,62

5.6.1 03296 ORSE PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC 
RÍGIDO EMBUTIDO, INCLUSIVE ATERRAMENTO PT 3,00 R$ 286,93 R$ 370,34 R$ 1.111,02

5.6.2 60560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 3,15 R$ 79,59 R$ 102,73 R$ 323,60

5.7 SUPERESTRUTURA DE PISO R$ 1.073,61

5.7.1 03500 ORSE PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO) - REV 05 M2 13,39 R$ 62,12 R$ 80,18 R$ 1.073,61

6 TREVO DURVAL GUIMARÃES X ÁLVARO OTACILIO R$ 63.438,82

6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 441,68

6.1.1 05158 ORSE SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - (TELA LARANJA DE ISOLAMENTO) M 73,86 R$ 4,63 R$ 5,98 R$ 441,68

6.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 10.728,85

6.2.1 03240 ORSE DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA M2 106,85 R$ 18,34 R$ 23,67 R$ 2.529,14

6.2.2 00021 ORSE DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO M 73,85 R$ 9,16 R$ 11,82 R$ 872,91

6.2.3 02626 ORSE CARGA E DESCARGA DE MEIO-FIO SIMPLES (SEM SARGETA) M 125,51 R$ 2,44 R$ 3,15 R$ 395,36

6.2.4 02510 ORSE CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M3 193,51 R$ 13,07 R$ 16,87 R$ 3.264,47

6.2.5 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 967,54 R$ 2,94 R$ 3,79 R$ 3.666,97

6.3 SUPORTE EM ALVENARIA R$ 8.589,00

6.3.1 103335 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 (TREVO EM ALVENARIA)

M2 21,45 R$ 130,10 R$ 167,92 R$ 3.601,88

6.3.2 87893 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

M2 42,90 R$ 6,29 R$ 8,12 R$ 348,35

6.3.3 03316 ORSE REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL 
/ AREIA), ESPESSURA 2,5 CM M2 42,90 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 1.929,21

6.3.4 95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 42,90 R$ 13,31 R$ 17,18 R$ 737,02

6.3.5 88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 85,80 R$ 17,81 R$ 22,99 R$ 1.972,54

6.4 SUPERESTRUTURA DA JARDINEIRA R$ 10.122,77

6.4.1 74202/002 SINAPI
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 
NEGATIVA

M2 18,40 R$ 85,86 R$ 110,82 R$ 2.039,09

6.4.2 03316 ORSE REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL 
/ AREIA), ESPESSURA 2,5 CM PARA LAJE M2 36,80 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 1.654,90

6.4.3 01070 ORSE GRANITO FLAMEADO PRETO POLIDO SÃO MARCOS ESP 2 CM M2 5,80 R$ 677,63 R$ 874,62 R$ 5.072,80

6.4.4 12517 ORSE EXECUÇÃO DE ACABAMENTO CHANFRADO (BISOTADO) EM BORDAS DE GRANITO M 29,60 R$ 35,49 R$ 45,81 R$ 1.355,98

6.5 PAISAGISMO R$ 6.698,63

6.5.1 02394 ORSE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA M3 3,55 R$ 105,54 R$ 136,22 R$ 483,58

6.5.2 08774 ORSE CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO KG 49,70 R$ 6,68 R$ 8,62 R$ 428,41

6.5.3 07667 ORSE PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 228,00 R$ 19,66 R$ 25,38 R$ 5.786,64

6.6 LUMINOTÉCNICO R$ 4.151,83

6.6.1 03296 ORSE PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC 
RÍGIDO EMBUTIDO, INCLUSIVE ATERRAMENTO PT 3,00 R$ 286,93 R$ 370,34 R$ 1.111,02

6.6.2 60560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 29,60 R$ 79,59 R$ 102,73 R$ 3.040,81

6.7 SUPERESTRUTURA DE PISO R$ 22.706,06

6.7.1 11447 ORSE COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU 
DE COMPACTAÇÃO M3 7,98 R$ 13,82 R$ 17,84 R$ 142,36

6.7.2 94992 ORSE EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 26,03 R$ 86,10 R$ 111,13 R$ 2.892,71

6.7.3 07342 ORSE POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, NOVO- R1 M2 26,03 R$ 36,40 R$ 46,98 R$ 1.222,89

6.7.4 03500 ORSE PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO) - REV 05 M2 26,03 R$ 62,48 R$ 80,64 R$ 2.099,06

6.7.5 94274 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 71,20 R$ 58,02 R$ 74,89 R$ 5.332,17

6.7.6 12467 ORSE PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) M 71,20 R$ 3,73 R$ 4,81 R$ 342,47

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

ITEM CODIGO FONTE DISCRIMINAÇÃO UN QUANT. P.UNIT. P.UNIT.C/ BDI TOTAL (R$)

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO: 29,07%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

R$ 549.380,49

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL (LOTE 01)

HORISTA: 114,90% MENSALISTA: 70,23%

6.7.7 03726 ORSE TACHA REFLETIVA (TACHÃO) BIDIRECIONAL CONFECCIONADA EM RESINA POLIESTER COM 2 
PINOS DE AÇO UN 88,00 R$ 93,98 R$ 121,30 R$ 10.674,40

7 TREVO KASKÃO R$ 73.065,23

7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 443,48

7.1.1 05158 ORSE SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - (TELA LARANJA DE ISOLAMENTO) M 74,16 R$ 4,63 R$ 5,98 R$ 443,48

7.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 8.078,03

7.2.1 03240 ORSE DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA M2 73,50 R$ 18,34 R$ 23,67 R$ 1.739,75

7.2.2 00021 ORSE DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO M 74,16 R$ 9,16 R$ 11,82 R$ 876,57

7.2.3 02626 ORSE CARGA E DESCARGA DE MEIO-FIO SIMPLES (SEM SARGETA) M 100,69 R$ 2,44 R$ 3,15 R$ 317,17

7.2.4 02510 ORSE CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M3 143,62 R$ 13,07 R$ 16,87 R$ 2.422,90

7.2.5 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 718,11 R$ 2,94 R$ 3,79 R$ 2.721,64

7.3 SUPORTE EM ALVENARIA R$ 4.564,79

7.3.1 103335 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 (TREVO EM ALVENARIA)

M2 11,40 R$ 130,10 R$ 167,92 R$ 1.914,29

7.3.2 87893 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

M2 22,80 R$ 6,29 R$ 8,12 R$ 185,14

7.3.3 03316 ORSE REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL 
/ AREIA), ESPESSURA 2,5 CM M2 22,80 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 1.025,32

7.3.4 95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 22,80 R$ 13,31 R$ 17,18 R$ 391,70

7.3.5 88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 45,60 R$ 17,81 R$ 22,99 R$ 1.048,34

7.4 SUPERESTRUTURA DA JARDINEIRA R$ 14.867,84

7.4.1 74202/002 SINAPI
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 
NEGATIVA

M2 26,43 R$ 85,86 R$ 110,82 R$ 2.928,97

7.4.2 03316 ORSE REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL 
/ AREIA), ESPESSURA 2,5 CM PARA LAJE M2 52,86 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 2.377,11

7.4.3 01070 ORSE GRANITO FLAMEADO PRETO POLIDO SÃO MARCOS ESP 2 CM M2 8,95 R$ 677,63 R$ 874,62 R$ 7.827,85

7.4.4 12517 ORSE EXECUÇÃO DE ACABAMENTO CHANFRADO (BISOTADO) EM BORDAS DE GRANITO M 37,85 R$ 35,49 R$ 45,81 R$ 1.733,91

7.5 PAISAGISMO R$ 11.063,20

7.5.1 02394 ORSE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA M3 16,39 R$ 105,54 R$ 136,22 R$ 2.232,65

7.5.2 08774 ORSE CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO KG 229,46 R$ 6,68 R$ 8,62 R$ 1.977,95

7.5.3 07667 ORSE PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 270,00 R$ 19,66 R$ 25,38 R$ 6.852,60

7.6 LUMINOTÉCNICO R$ 4.999,35

7.6.1 03296 ORSE PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC 
RÍGIDO EMBUTIDO, INCLUSIVE ATERRAMENTO PT 3,00 R$ 286,93 R$ 370,34 R$ 1.111,02

7.6.2 60560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 37,85 R$ 79,59 R$ 102,73 R$ 3.888,33

7.7 SUPERESTRUTURA DE PISO R$ 29.048,54

7.7.1 11447 ORSE COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU 
DE COMPACTAÇÃO M3 73,50 R$ 13,82 R$ 17,84 R$ 1.311,24

7.7.2 94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 44,48 R$ 86,10 R$ 111,13 R$ 4.943,06

7.7.3 07342 ORSE POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, NOVO- R1 M2 44,48 R$ 36,40 R$ 46,98 R$ 2.089,67

7.7.4 03500 ORSE PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO) - REV 05 M2 6,88 R$ 62,48 R$ 80,64 R$ 554,80

7.7.5 94274 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 76,64 R$ 58,02 R$ 74,89 R$ 5.739,57

7.7.6 12467 ORSE PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) M 76,64 R$ 3,73 R$ 4,81 R$ 368,64

7.7.7 03212 ORSE COLCHÃO DE AREIA M3 8,30 R$ 128,34 R$ 165,65 R$ 1.374,07

7.7.8 92400 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 M2 55,30 R$ 79,91 R$ 103,14 R$ 5.703,64

7.7.9 101092 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 M2 9,62 R$ 388,81 R$ 501,84 R$ 4.827,70

7.7.10 210105 SBC POLIMENTO PISOS GRANITO M2 9,62 R$ 26,83 R$ 34,63 R$ 333,14

7.7.11 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M2 35,25 R$ 21,53 R$ 27,79 R$ 979,60

7.7.12 09418 ORSE
PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES 
VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, 
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 7,00 R$ 91,14 R$ 117,63 R$ 823,41

8 TREVOS LADEIRA DO ÓLEO R$ 150.228,33

8.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.133,87

8.1.1 05158 ORSE SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - (TELA LARANJA DE ISOLAMENTO) M 189,61 R$ 4,63 R$ 5,98 R$ 1.133,87

8.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 19.617,03

8.2.1 03240 ORSE DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA M2 177,29 R$ 18,34 R$ 23,67 R$ 4.196,45

8.2.2 00021 ORSE DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO M 189,61 R$ 9,16 R$ 11,82 R$ 2.241,19

8.2.3 02626 ORSE CARGA E DESCARGA DE MEIO-FIO SIMPLES (SEM SARGETA) M 189,61 R$ 2,44 R$ 3,15 R$ 597,27

8.2.4 02510 ORSE CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M3 351,26 R$ 13,07 R$ 16,87 R$ 5.925,75

8.2.5 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1.756,30 R$ 2,94 R$ 3,79 R$ 6.656,37

8.3 SUPORTE EM ALVENARIA R$ 11.131,68

8.3.1 103335 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 (TREVO EM ALVENARIA)

M2 27,80 R$ 130,10 R$ 167,92 R$ 4.668,18

8.3.2 87893 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

M2 55,60 R$ 6,29 R$ 8,12 R$ 451,47
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

ITEM CODIGO FONTE DISCRIMINAÇÃO UN QUANT. P.UNIT. P.UNIT.C/ BDI TOTAL (R$)

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO: 29,07%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

R$ 549.380,49

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL (LOTE 01)

HORISTA: 114,90% MENSALISTA: 70,23%

8.3.3 03316 ORSE REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL 
/ AREIA), ESPESSURA 2,5 CM M2 55,60 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 2.500,33

8.3.4 95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 55,60 R$ 13,31 R$ 17,18 R$ 955,21

8.3.5 88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 111,20 R$ 17,81 R$ 22,99 R$ 2.556,49

8.4 SUPERESTRUTURA DA JARDINEIRA R$ 20.976,30

8.4.1 74202/002 SINAPI
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 
NEGATIVA

M2 48,40 R$ 85,86 R$ 110,82 R$ 5.363,69

8.4.2 03316 ORSE REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL 
/ AREIA), ESPESSURA 2,5 CM PARA LAJE M2 96,80 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 4.353,10

8.4.3 01070 ORSE GRANITO FLAMEADO PRETO POLIDO SÃO MARCOS ESP 2 CM M2 10,15 R$ 677,63 R$ 874,62 R$ 8.877,39

8.4.4 12517 ORSE EXECUÇÃO DE ACABAMENTO CHANFRADO (BISOTADO) EM BORDAS DE GRANITO M 52,00 R$ 35,49 R$ 45,81 R$ 2.382,12

8.5 PAISAGISMO R$ 31.428,84

8.5.1 02394 ORSE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA M3 35,53 R$ 105,54 R$ 136,22 R$ 4.839,90

8.5.2 08774 ORSE CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO KG 735,00 R$ 6,68 R$ 8,62 R$ 6.335,70

8.5.3 07667 ORSE PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 798,00 R$ 19,66 R$ 25,38 R$ 20.253,24

8.6 LUMINOTÉCNICO R$ 18.082,95

8.6.1 03296 ORSE PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC 
RÍGIDO EMBUTIDO, INCLUSIVE ATERRAMENTO PT 4,00 R$ 286,93 R$ 370,34 R$ 1.481,36

8.6.2 60560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 52,00 R$ 79,59 R$ 102,73 R$ 5.341,96

8.6.3 101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UN 1,00 R$ 36,44 R$ 47,03 R$ 47,03

8.6.4 00001 COMP

MINI BALIZADOR EMBUTIDO DE PAREDE - COR BRANCO -POTÊNCIA: 1W - FLUXO LUMINOSO DA 
FONTE (lm): 80 - FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA (lm): 65- IRC: >90 - EFICIÊNCIA LUMINOSA 
(lm/W): 87 - FACHO: 40° - TEMPERATURA DE COR (K): 2700- TENSÃO NOMINAL: 90~240V - 
GARANTIA: 5 ANOS

UN 30,00 R$ 276,16 R$ 356,44 R$ 10.693,20

8.6.5 04180 ORSE CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4.0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO M 35,00 R$ 11,50 R$ 14,84 R$ 519,40

8.7 SUPERESTRUTURA DE PISO R$ 47.857,66

8.7.1 11447 ORSE COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU 
DE COMPACTAÇÃO M3 50,15 R$ 13,82 R$ 17,84 R$ 894,68

8.7.2 94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 99,76 R$ 86,10 R$ 111,13 R$ 11.086,33

8.7.3 07342 ORSE POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, NOVO- R1 M2 99,76 R$ 36,40 R$ 46,98 R$ 4.686,72

8.7.4 03500 ORSE PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO) - REV 05 M2 87,12 R$ 62,48 R$ 80,64 R$ 7.025,36

8.7.5 03726 ORSE TACHA REFLETIVA (TACHÃO) BIDIRECIONAL CONFECCIONADA EM RESINA POLIESTER COM 2 
PINOS DE AÇO UN 14,00 R$ 93,98 R$ 121,30 R$ 1.698,20

8.7.6 94274 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 111,07 R$ 58,02 R$ 74,89 R$ 8.318,03

8.7.7 12467 ORSE PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) M 111,07 R$ 3,73 R$ 4,81 R$ 534,25

8.7.8 02394 ORSE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA M3 36,04 R$ 105,47 R$ 136,13 R$ 4.905,58

8.7.9 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M2 120,12 R$ 21,53 R$ 27,79 R$ 3.338,13

8.7.10 03500 ORSE PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO) - REV 05 - COR BRANCA M2 20,17 R$ 62,48 R$ 80,64 R$ 1.626,51

8.7.11 03500 ORSE PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO) - REV 05 - COR AMARELA M2 11,83 R$ 62,48 R$ 80,64 R$ 953,97

8.7.12 03726 ORSE TACHA REFLETIVA (TACHÃO) BIDIRECIONAL CONFECCIONADA EM RESINA POLIESTER COM 2 
PINOS DE AÇO UN 23,00 R$ 93,98 R$ 121,30 R$ 2.789,90

9 TREVO PARQUE SHOPPING X JOSEFA DE MELO R$ 72.767,83

9.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 935,99

9.1.1 05158 ORSE SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - (TELA LARANJA DE ISOLAMENTO) M 156,52 R$ 4,63 R$ 5,98 R$ 935,99

9.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 12.824,32

9.2.1 03240 ORSE DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA M2 102,82 R$ 18,34 R$ 23,67 R$ 2.433,75

9.2.2 00021 ORSE DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO M 156,52 R$ 9,16 R$ 11,82 R$ 1.850,07

9.2.3 02626 ORSE CARGA E DESCARGA DE MEIO-FIO SIMPLES (SEM SARGETA) M 156,52 R$ 2,44 R$ 3,15 R$ 493,04

9.2.4 02510 ORSE CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M3 224,66 R$ 13,07 R$ 16,87 R$ 3.790,08

9.2.5 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1.123,32 R$ 2,94 R$ 3,79 R$ 4.257,38

9.3 SUPORTE EM ALVENARIA R$ 2.750,89

9.3.1 103335 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 (TREVO EM ALVENARIA)

M2 6,87 R$ 130,10 R$ 167,92 R$ 1.153,61

9.3.2 87893 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

M2 13,74 R$ 6,29 R$ 8,12 R$ 111,57

9.3.3 03316 ORSE REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL 
/ AREIA), ESPESSURA 2,5 CM M2 13,74 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 617,89

9.3.4 95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 13,74 R$ 13,31 R$ 17,18 R$ 236,05

9.3.5 88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 27,48 R$ 17,81 R$ 22,99 R$ 631,77

9.4 SUPERESTRUTURA DA JARDINEIRA R$ 4.225,30

9.4.1 74202/002 SINAPI
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 
NEGATIVA

M2 3,93 R$ 85,86 R$ 110,82 R$ 435,52

9.4.2 03316 ORSE REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL 
/ AREIA), ESPESSURA 2,5 CM PARA LAJE M2 7,86 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 353,46

9.4.3 01070 ORSE GRANITO FLAMEADO PRETO POLIDO SÃO MARCOS ESP 2 CM M2 3,60 R$ 677,63 R$ 874,62 R$ 3.148,63

9.4.4 12517 ORSE EXECUÇÃO DE ACABAMENTO CHANFRADO (BISOTADO) EM BORDAS DE GRANITO M 6,28 R$ 35,49 R$ 45,81 R$ 287,69
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

ITEM CODIGO FONTE DISCRIMINAÇÃO UN QUANT. P.UNIT. P.UNIT.C/ BDI TOTAL (R$)

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO: 29,07%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

R$ 549.380,49

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL (LOTE 01)

HORISTA: 114,90% MENSALISTA: 70,23%

9.5 PAISAGISMO R$ 7.435,21

9.5.1 08774 ORSE CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO KG 20,30 R$ 6,68 R$ 8,62 R$ 174,99

9.5.2 07667 ORSE PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 20,00 R$ 19,66 R$ 25,38 R$ 507,60

9.5.3 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M2 242,90 R$ 21,54 R$ 27,80 R$ 6.752,62

9.6 LUMINOTÉCNICO R$ 1.385,82

9.6.1 03296 ORSE PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC 
RÍGIDO EMBUTIDO, INCLUSIVE ATERRAMENTO PT 2,00 R$ 286,93 R$ 370,34 R$ 740,68

9.6.2 60560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 6,28 R$ 79,59 R$ 102,73 R$ 645,14

9.7 SUPERESTRUTURA DE PISO R$ 43.210,30

9.7.1 12360 ORSE RESTAURO - ARGAMASSA TRAÇO(1:0,24:0,74) - CAL, ARENOSO E AREIA MÉDIA - CONFECÇÃO 
MECÂNICA E TRANSPORTE M3 9,86 R$ 630,42 R$ 813,68 R$ 8.026,14

9.7.2 94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 73,00 R$ 86,10 R$ 111,13 R$ 8.112,49

9.7.3 07342 ORSE POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, NOVO- R1 M2 73,00 R$ 36,40 R$ 46,98 R$ 3.429,54

9.7.4 03500 ORSE PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO) - REV 05 M2 5,00 R$ 62,48 R$ 80,64 R$ 403,20

9.7.5 102492 SINAPI �PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021 M2 73,00 R$ 20,88 R$ 26,95 R$ 1.967,35

9.7.6 94274 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 187,00 R$ 58,02 R$ 74,89 R$ 14.004,43

9.7.7 12467 ORSE PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) M 187,00 R$ 3,73 R$ 4,81 R$ 899,47

9.7.8 101092 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 M2 5,70 R$ 388,81 R$ 501,84 R$ 2.860,49

9.7.9 210105 SBC POLIMENTO PISOS GRANITO M2 5,70 R$ 26,83 R$ 34,63 R$ 197,39

9.7.10 09418 ORSE
PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES 
VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, 
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 6,75 R$ 91,14 R$ 117,63 R$ 794,00

9.7.11 12214 ORSE RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES 
FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS UN 6,00 R$ 324,86 R$ 419,30 R$ 2.515,80

10 TREVO RITZ LAGOA DA ANTA X HOTEL JATIÚCA R$ 77.532,97

10.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 596,51

10.1.1 05158 ORSE SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - (TELA LARANJA DE ISOLAMENTO) M 99,75 R$ 4,63 R$ 5,98 R$ 596,51

10.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 12.022,97

10.2.1 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 17,00 R$ 2,58 R$ 3,33 R$ 56,61

10.2.2 03240 ORSE DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA M2 88,10 R$ 18,34 R$ 23,67 R$ 2.085,33

10.2.3 00021 ORSE DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO M 165,57 R$ 9,16 R$ 11,82 R$ 1.957,04

10.2.4 02626 ORSE CARGA E DESCARGA DE MEIO-FIO SIMPLES (SEM SARGETA) M 165,57 R$ 2,44 R$ 3,15 R$ 521,55

10.2.5 02510 ORSE CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M3 206,66 R$ 13,07 R$ 16,87 R$ 3.486,30

10.2.6 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1.033,28 R$ 2,94 R$ 3,79 R$ 3.916,14

10.3 SUPORTE EM ALVENARIA R$ 4.484,70

10.3.1 103335 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 (TREVO EM ALVENARIA)

M2 11,20 R$ 130,10 R$ 167,92 R$ 1.880,70

10.3.2 87893 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

M2 22,40 R$ 6,29 R$ 8,12 R$ 181,89

10.3.3 03316 ORSE REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL 
/ AREIA), ESPESSURA 2,5 CM M2 22,40 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 1.007,33

10.3.4 95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 22,40 R$ 13,31 R$ 17,18 R$ 384,83

10.3.5 88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 44,80 R$ 17,81 R$ 22,99 R$ 1.029,95

10.4 SUPERESTRUTURA DA JARDINEIRA R$ 10.605,50

10.4.1 74202/002 SINAPI
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 
NEGATIVA

M2 21,50 R$ 85,86 R$ 110,82 R$ 2.382,63

10.4.2 03316 ORSE REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL 
/ AREIA), ESPESSURA 2,5 CM PARA LAJE M2 43,00 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 1.933,71

10.4.3 01070 ORSE GRANITO FLAMEADO PRETO POLIDO SÃO MARCOS ESP 2 CM M2 5,50 R$ 677,63 R$ 874,62 R$ 4.810,41

10.4.4 12517 ORSE EXECUÇÃO DE ACABAMENTO CHANFRADO (BISOTADO) EM BORDAS DE GRANITO M 32,28 R$ 35,49 R$ 45,81 R$ 1.478,75

10.5 PAISAGISMO R$ 8.129,39

10.5.1 08774 ORSE CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO KG 13,46 R$ 6,68 R$ 8,62 R$ 116,03

10.5.2 07667 ORSE PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 112,00 R$ 19,66 R$ 25,38 R$ 2.842,56

10.5.3 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M2 186,00 R$ 21,54 R$ 27,80 R$ 5.170,80

10.6 LUMINOTÉCNICO R$ 6.926,32

10.6.1 03296 ORSE PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC 
RÍGIDO EMBUTIDO, INCLUSIVE ATERRAMENTO PT 2,00 R$ 286,93 R$ 370,34 R$ 740,68

10.6.2 60560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 12,80 R$ 79,59 R$ 102,73 R$ 1.314,94

10.6.3 101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UN 1,00 R$ 36,44 R$ 47,03 R$ 47,03

10.6.4 00001 COMP

MINI BALIZADOR EMBUTIDO DE PAREDE - COR BRANCO -POTÊNCIA: 1W - FLUXO LUMINOSO DA 
FONTE (lm): 80 - FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA (lm): 65- IRC: >90 - EFICIÊNCIA LUMINOSA 
(lm/W): 87 - FACHO: 40° - TEMPERATURA DE COR (K): 2700- TENSÃO NOMINAL: 90~240V - 
GARANTIA: 5 ANOS

UN 13,00 R$ 276,16 R$ 356,44 R$ 4.633,72

10.6.5 04180 ORSE CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4.0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO M 12,80 R$ 11,50 R$ 14,84 R$ 189,95

10.7 SUPERESTRUTURA DE PISO R$ 34.767,58

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

ITEM CODIGO FONTE DISCRIMINAÇÃO UN QUANT. P.UNIT. P.UNIT.C/ BDI TOTAL (R$)

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO: 29,07%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

R$ 549.380,49

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL (LOTE 01)

HORISTA: 114,90% MENSALISTA: 70,23%

10.7.1 11447 ORSE COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU 
DE COMPACTAÇÃO M3 49,16 R$ 13,82 R$ 17,84 R$ 876,94

10.7.2 94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 30,60 R$ 86,10 R$ 111,13 R$ 3.400,58

10.7.3 07342 ORSE POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, NOVO- R1 M2 30,60 R$ 36,40 R$ 46,98 R$ 1.437,59

10.7.4 03500 ORSE PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO) - REV 05 M2 30,60 R$ 62,48 R$ 80,64 R$ 2.467,58

10.7.5 94274 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 73,89 R$ 58,02 R$ 74,89 R$ 5.533,62

10.7.6 12467 ORSE PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) M 73,89 R$ 3,73 R$ 4,81 R$ 355,41

10.7.7 03212 ORSE COLCHÃO DE AREIA M3 3,95 R$ 128,34 R$ 165,65 R$ 654,32

10.7.8 92400 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 M2 39,50 R$ 79,91 R$ 103,14 R$ 4.074,03

10.7.9 03726 ORSE TACHA REFLETIVA (TACHÃO) BIDIRECIONAL CONFECCIONADA EM RESINA POLIESTER COM 2 
PINOS DE AÇO UN 128,00 R$ 93,98 R$ 121,30 R$ 15.526,40

10.7.10 09418 ORSE
PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES 
VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, 
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 3,75 R$ 91,14 R$ 117,63 R$ 441,11

11 SERVIÇOS FINAIS R$ 8.229,98

11.1 09537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 883,30 R$ 2,03 R$ 2,62 R$ 2.314,25

11.2 07771 ORSE PLACA EM ACRÍLICO BRANCO LEITOSO DUPLA, TIPO SANDUICHE, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO 
SOBREPOSTO M2 3,00 R$ 1.527,78 R$ 1.971,91 R$ 5.915,73

R$ 549.380,49TOTAL:

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

]

ONDE:

BDI = Bonificação e Despesas Indiretas

AC = Administração Central

SG= Seguros e garantias

DF = Despesas Financeiras

R = Riscos

L = Lucro

I = Impostos

ITEM DESCRIÇÃO PERCENTUAIS    (%)

1 Administração Central 4,00

2 Seguros e garantias 0,80

3 Riscos 1,27

4 Despesas Financeiras 1,23

5 Lucro 7,40

6 Impostos 10,65

6.1 COFINS 3,00

6.2 PIS 0,65

6.3 ISS 2,50

6.4 CPRB** 4,50

BDI: 29,07%

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

OBRA:  Reforma e manutenção da praça Centenário

PROJETO : REVITALIZAÇÃO DE TREVOS

DOCUMENTO: DETALHAMENTO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - SERVIÇOS

FÓRMULA APLICADA

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

BDI = { [ ( 1 + AC / 100  + R / 100 + SG/100 ) * ( 1 + DF / 100 ) * ( 1 + L / 100 ) / ( 1 - I / 100 ) ] - 1 } * 100

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
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codigo Descrição Tipo Unidade Valor sem 
Desoneraçã

o

Valor com 
Desoneraçã

o

Coeficiente Valor sem 
Desoneraçã

o

Valor com 
Desoneraçã

oC  9625 ORSE Arandela em alumínio fundido, linha edra, ref. 178 da Dimlux ou similar Luminárias Internas un 267,96 263,95 1,0 267,96 263,95

C  88264 
SINAPI

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 28,21 25,04 0,1 2,82 2,50

Unidade UN
Valor sem 270,78
Valor com 266,45

Data   
Estado Alagoas
Tipo INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Composição Emp - Arandela
Código  Arandela 
Descrição MINI BALIZADOR EMBUTIDO DE PAREDE - COR BRANCO -POTÊNCIA: 1W - FLUXO LUMINOSO DA FONTE (lm): 80 - FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA (lm): 65- IRC: >90 - EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 87 - 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 22.708,80
 1.1 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 111,71 111,71

Composição 
Auxiliar

 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,67 1,67

Insumo  00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 108,11 108,11
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,07 0,07

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,01

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,71 0,71

MO sem 
LS =>

109,78 LS => MO com LS => 109,78

Valor do 
BDI =>

0,00 111,71

Quant. => Preço Total => 8.936,80

 1.2 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 37,61 37,61
Composição 
Auxiliar

 95405 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,76 0,76

Insumo  00004069 SINAPI MESTRE DE OBRAS (HORISTA) H 34,36 34,36
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,07 0,07

Insumo  00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,11 0,11

Insumo  00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,17 1,17

MO sem 
LS =>

35,12 LS => MO com LS => 35,12

Valor do 
BDI =>

0,00 37,61

Quant. => Preço Total => 8.274,20

 1.3 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,99 24,99
Composição 
Auxiliar

 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,48 0,48

Insumo  00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 22,02 22,02
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,07 0,07

Insumo  00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,11 0,11

Insumo  00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,17 1,17

MO sem 
LS =>

22,50 LS => MO com LS => 22,50

Valor do 
BDI =>

0,00 24,99

Quant. => Preço Total => 5.497,80

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 14.940,42
 2.1 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  5088 ORSE Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes m² 253,74 253,74
Composição 
Auxiliar

 54 ORSE Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos un 22.065,09 253,74

MO sem 
LS =>

72,14 LS => MO com LS => 72,14

Valor do 
BDI =>

0,00 253,74

Quant. => Preço Total => 12.687,00

 2.2 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m² 375,57 375,57

29,07%

MENSALISTA: 70,23%

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA

Mobilização / 
Instalações 

Tipo
Mobilização / 
Instalações 

Equipamento

Equipamento

Tipo
Mobilização / 
Instalações 

Tipo
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOSSEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Mão de Obra
Outros

Taxas

Mão de Obra
Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Tipo
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOSSEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Mão de Obra
Outros

Taxas

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

HORISTA: 114,90%

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL (LOTE 01)

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

29,07%

MENSALISTA: 70,23%

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

HORISTA: 114,90%

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL (LOTE 01)

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 7,42

Composição 
Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 3,60 3,60

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m m 9,89 39,56
Insumo  6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m m 3,49 3,49
Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 17,44 17,44
Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
m² 275,00 275,00

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 24,16 3,62
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 25,44

MO sem 
LS =>

42,88 LS => MO com LS => 42,88

Valor do 
BDI =>

0,00 375,57

Quant. => Preço Total => 2.253,42

 3 TREVO ALVARO CALHEIROS 25.003,27
 3.1 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  5158 ORSE Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 4,42 4,42
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 0,30

Composição 
Auxiliar

 79 ORSE Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos m² 115,52 1,38

Composição 
Auxiliar

 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 490,57 0,68

Insumo  80 ORSE Aço CA-25   6,3 a 12,5 mm Aço ca-25   6,3 a 12,5 mm kg kg 9,93 0,31
Insumo  2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m m m 3,21 0,32

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 39,94 0,38
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 1,05

MO sem 
LS =>

1,74 LS => MO com LS => 1,74

Valor do 
BDI =>

0,00 4,42

Quant. => Preço Total => 322,30

 3.2 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  3240 ORSE Demolição de piso de alta resistência m² 18,52 18,52
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 3,71

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 3,57 0,35

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 17,44 1,74
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 12,72

MO sem 
LS =>

14,46 LS => MO com LS => 14,46

Valor do 
BDI =>

0,00 18,52

Quant. => Preço Total => 818,58

 3.3 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  21 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado m 9,25 9,25
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 1,85

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 3,57 0,17

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 17,44 0,87
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 6,36

MO sem 
LS =>

7,23 LS => MO com LS => 7,23

Valor do 
BDI =>

0,00 9,25

Quant. => Preço Total => 111,00

 3.4 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) m 2,45 2,45
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 0,55

Mão de Obra

Tipo
Meios-Fios e Guias
Provisórios

Tipo
Demolições / 
RemoçõesProvisórios

Provisórios

Mão de Obra

Tipo
Conversão InfoWOrca
Provisórios

Provisórios

Mão de Obra
Mão de Obra

Alvenarias de Pedra e 
Concretos para 
Material
Material

Material
Mão de Obra

Tipo
Serviços de Proteção 
e SegurançaProvisórios

Formas para 
Fundações

Material
Material
Mão de Obra
Material

Material
Mão de Obra

Provisórios

Provisórios
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Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 1,90
MO sem 

LS =>
1,90 LS => MO com LS => 1,90

Valor do 
BDI =>

0,00 2,45

Quant. => Preço Total => 29,40

 3.5 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  2510 ORSE Carga manual de material de 2ª categoria m³ 13,13 13,13
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 2,96

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 10,17
MO sem 

LS =>
10,17 LS => MO com LS => 10,17

Valor do 
BDI =>

0,00 13,13

Quant. => Preço Total => 917,78

 3.6 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2,97 2,97

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 259,47 2,72

Composição 
Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 57,64 0,25

MO sem 
LS =>

0,20 LS => MO com LS => 0,20

Valor do 
BDI =>

0,00 2,97

Quant. => Preço Total => 2.076,03

 3.7 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 130,10 130,10

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 642,04 11,74

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,16 53,73

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 21,07

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 0,68 38,50

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 5,34 4,29

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 40,33 0,77
MO sem 

LS =>
59,06 LS => MO com LS => 59,06

Valor do 
BDI =>

0,00 130,10

Quant. => Preço Total => 2.029,56

 3.8 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 6,29 6,29

Composição 
Auxiliar

 87377 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

m³ 602,89 2,23

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,16 3,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 0,84

MO sem 
LS =>

3,61 LS => MO com LS => 3,61

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Material

Tipo
REVE - 
REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

PARE - 
PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Tipo
TRAN - 
TRANSPORTES, 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

Tipo
Carga de Material
Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra
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Valor do 
BDI =>

0,00 6,29

Quant. => Preço Total => 196,24

 3.9 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / 

cal / areia), espessura 2,5 cm
m² 35,41 35,41

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 2,22

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 3,57 2,14

Composição 
Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 518,74 12,96

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 17,44 10,46
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 7,63

MO sem 
LS =>

19,36 LS => MO com LS => 19,36

Valor do 
BDI =>

0,00 35,41

Quant. => Preço Total => 1.104,79

 3.10 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_09/2016
m² 13,31 13,31

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,40 4,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 1,25

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 
E EXTERNO

KG 6,57 7,48

MO sem 
LS =>

4,21 LS => MO com LS => 4,21

Valor do 
BDI =>

0,00 13,31

Quant. => Preço Total => 415,27

 3.11 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
m² 17,81 17,81

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,40 4,29

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 0,79

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 
E EXTERNO

KG 6,57 12,73

MO sem 
LS =>

3,68 LS => MO com LS => 3,68

Valor do 
BDI =>

0,00 17,81

Quant. => Preço Total => 555,67

 3.12 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  74202/002 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 

3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

m² 133,99 133,99

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,70 2,99

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,81 3,64

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,16 9,26

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 7,99

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 423,84 18,22

Composição 
Auxiliar

 92874 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 30,93 1,32

Insumo  00003743 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, 
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM 
COLOCACAO)

m² 77,90 77,90Material

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Tipo
PINT - PINTURAS

Conversão InfoWOrca

Mão de Obra
Mão de Obra

Tipo
PINT - PINTURAS

Tipo
Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
4 / 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

29,07%

MENSALISTA: 70,23%

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

HORISTA: 114,90%

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL (LOTE 01)

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 13,27 3,84

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 23,75 0,71
Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 20,42 3,47

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 9,89 4,65
MO sem 

LS =>
20,60 LS => MO com LS => 20,60

Valor do 
BDI =>

0,00 133,99

Quant. => Preço Total => 1.587,78

 3.13 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / 

cal / areia), espessura 2,5 cm
m² 35,41 35,41

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 2,22

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 3,57 2,14

Composição 
Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 518,74 12,96

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 17,44 10,46
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 7,63

MO sem 
LS =>

19,36 LS => MO com LS => 19,36

Valor do 
BDI =>

0,00 35,41

Quant. => Preço Total => 839,21

Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Insumo  1070 ORSE Granito preto flameado polido esp=2cm m2 m² 677,63 677,63

MO sem 
LS =>

0,00 LS => MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 677,63

Quant. => Preço Total => 1.910,91

 3.15 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  12517 ORSE Execução de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m 35,49 35,49
Insumo  13335 ORSE Execução de acabamento chanfrado (bisotado )em bordas de espelho Execução 

de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m
m 35,49 35,49

MO sem 
LS =>

0,00 LS => MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 35,49

Quant. => Preço Total => 524,18

 3.16 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada m³ 105,67 105,67
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 5,93

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 m³ 22,67 2,26
Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m3 m³ 85,71 77,13
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 20,35

MO sem 
LS =>

20,35 LS => MO com LS => 20,35

Valor do 
BDI =>

0,00 105,67

Quant. => Preço Total => 768,22

 3.17 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocação kg 6,63 6,63
Composição 
Auxiliar

 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 3,71 0,33

Insumo  9062 ORSE Casca de pinus kg saco 5,18 5,18
Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 12,50 1,12

MO sem 
LS =>

1,12 LS => MO com LS => 1,12

Provisórios

Material
Mão de Obra

Material
Material
Mão de Obra

Tipo
Paisagismo

Espelhos
Material

Tipo
Paisagismo
Provisórios

Mão de Obra

Tipo
Material

Tipo

Tipo
Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Conversão InfoWOrca

Mão de Obra

Material

Material
Material

Material
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Valor do 
BDI =>

0,00 6,63

Quant. => Preço Total => 674,33

 3.18 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  7667 ORSE Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio un 19,57 19,57
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 0,33

Composição 
Auxiliar

 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 3,71 0,33

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 m³ 22,67 0,11
Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m3 m³ 85,71 2,74
Insumo  3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg kg 3,00 0,22
Insumo  7152 ORSE Planta - Alamanda (allamanda cathartica) un un 13,58 13,58
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 1,14
Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 12,50 1,12

MO sem 
LS =>

2,26 LS => MO com LS => 2,26

Valor do 
BDI =>

0,00 19,57

Quant. => Preço Total => 2.113,56

 3.19 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  11802 ORSE Muda de palmeira, areca, h=1,50 m, fornecimento e plantio un 173,30 173,30
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 0,85

Composição 
Auxiliar

 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 3,71 4,37

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 m³ 22,67 1,13
Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m3 m³ 85,71 17,57
Insumo  3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg kg 3,00 2,40
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 2,92
Insumo  00038641 SINAPI MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M UN 129,31 129,31
Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 12,50 14,75

MO sem 
LS =>

17,67 LS => MO com LS => 17,67

Valor do 
BDI =>

0,00 173,30

Quant. => Preço Total => 173,30

 3.20 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  3296 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de 

pvc rígido embutido, inclusive aterramento
pt 327,99 327,99

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 14,84

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 3,56 17,80

Insumo  9101 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo un un 49,00 49,00
Insumo  00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
M 2,67 48,06

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 22,02 110,10
Insumo  00002556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN 2,33 2,33
Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 5,53 33,18
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 50,88
Insumo  00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 20 M
UN 12,00 1,80

MO sem 
LS =>

160,98 LS => MO com LS => 160,98

Valor do 
BDI =>

0,00 327,99

Quant. => Preço Total => 655,98

 3.21 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 69,37 69,37
Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,19 3,83

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,21 5,64

Insumo  036521 SBC FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 60 LED/M, POTENCIA 4,8 W/M UN 59,90 59,90Material

Material

Tipo
INSTALACOES 
ELETRICAS - SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Material
Material

Mão de Obra
Material
Material
Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo
Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Provisórios

Material
Material
Material
Mão de Obra
Material

Mão de Obra
Mão de Obra

Tipo
Paisagismo
Provisórios

Provisórios

Provisórios

Material
Material
Material
Material

Tipo
Paisagismo
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MO sem 
LS =>

7,34 LS => MO com LS => 7,34

Valor do 
BDI =>

0,00 69,37

Quant. => Preço Total => 1.025,28

 3.22 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  11447 ORSE Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do 

grau de compactação
m³ 13,84 13,84

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 2,31

Insumo  2462 ORSE Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina  - 2,5 hp) h un 2,73 0,13
Insumo  2459 ORSE Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) h un 69,19 3,45

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 7,95
MO sem 

LS =>
7,95 LS => MO com LS => 7,95

Valor do 
BDI =>

0,00 13,84

Quant. => Preço Total => 150,16

 3.23 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
m² 86,10 86,10

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,81 2,22
Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,16 3,43
Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 4,46
Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

m³ 433,47 32,03
Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 4,64 2,08

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 24,16 0,57
Insumo  00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

m² 38,20 41,31

MO sem 
LS =>

11,47 LS => MO com LS => 11,47

Valor do 
BDI =>

0,00 86,10

Quant. => Preço Total => 2.023,35

 3.24 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  7342 ORSE Polimento de piso de alta resistência, novo- R1 m² 36,37 36,37
Insumo  6971 ORSE Polimento de piso novo de alta resitência m2 m² 36,00 36,00
Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,75 0,37

MO sem 
LS =>

0,00 LS => MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 36,37

Quant. => Preço Total => 854,69

 3.25 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  3500 ORSE Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05 m² 62,39 62,39
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 0,20

Composição 
Auxiliar

 10600 ORSE Encargos Complementares - pré-marcador h 3,77 0,03

Insumo  54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h h 18,23 0,14
Insumo  3160 ORSE Massa termoplástica para aspersão Kg kg 15,09 52,81
Insumo  2788 ORSE Caminhão carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) Caminhão carroc. 

madeira 4,0 t ( 94,0 Kw ou equivalente) h
un 44,50 0,35

Insumo  2789 ORSE Veículo leve - pick up (97kw) h un 10,19 0,08
Insumo  2790 ORSE Aluguel de máquina para pintura de faixa a quente p/ material termoplástico h un 40,38 0,32

Insumo  3157 ORSE Redutor químico tipo 2002 acabamento (Thinner) l l 25,33 1,51
Insumo  3159 ORSE Microesfera DROP - ON kg Kg 17,25 5,69
Insumo  6702 ORSE Pré-marcador - SICRO h h 12,55 0,10
Insumo  12950 ORSE Operador de equipamento leve - SICRO h h 14,45 0,11
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 0,71
Insumo  00007343 SINAPI TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL 

VIARIA (NBR 11862)
L 11,53 0,34

Mão de Obra
Mão de Obra
Material

Equipamento

Equipamento
Equipamento

Material
Material
Mão de Obra

Tipo
Outras Pinturas
Provisórios

Provisórios

Mão de Obra
Material

Tipo
Pisos : Cimentados, 
em Concreto Simples, Serviços
Material

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOSSEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOSFUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURASMaterial

Material
Material

Equipamento

Mão de Obra

Tipo
PISO - PISOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo
Execução de Cortes e  
Aterros
Provisórios

Equipamento
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MO sem 
LS =>

1,06 LS => MO com LS => 1,06

Valor do 
BDI =>

0,00 62,39

Quant. => Preço Total => 1.466,16

 3.26 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 58,02 58,02

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,16 11,18

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 8,77

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 614,23 1,22

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 90,00 0,63

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 
12/15* CM (H X L1/L2)

M 36,04 36,22

MO sem 
LS =>

15,09 LS => MO com LS => 15,09

Valor do 
BDI =>

0,00 58,02

Quant. => Preço Total => 1.333,87

 3.27 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  12467 ORSE Pintura de meio fio (caiação) m 3,85 3,85
Composição 
Auxiliar

 2322 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó 
(Hidracor ou similar)

m² 12,85 3,85

MO sem 
LS =>

2,85 LS => MO com LS => 2,85

Valor do 
BDI =>

0,00 3,85

Quant. => Preço Total => 325,67

 4 TREVO CRUZ DAS ALMAS 13.778,09
 4.1 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  5158 ORSE Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 4,42 4,42
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 0,30

Composição 
Auxiliar

 79 ORSE Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos m² 115,52 1,38

Composição 
Auxiliar

 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 490,57 0,68

Insumo  80 ORSE Aço CA-25   6,3 a 12,5 mm Aço ca-25   6,3 a 12,5 mm kg kg 9,93 0,31
Insumo  2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m m m 3,21 0,32

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 39,94 0,38
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 1,05

MO sem 
LS =>

1,74 LS => MO com LS => 1,74

Valor do 
BDI =>

0,00 4,42

Quant. => Preço Total => 111,95

 4.2 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  3240 ORSE Demolição de piso de alta resistência m² 18,52 18,52
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 3,71

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 3,57 0,35

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 17,44 1,74
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 12,72

MO sem 
LS =>

14,46 LS => MO com LS => 14,46

Valor do 
BDI =>

0,00 18,52

Provisórios

Mão de Obra
Mão de Obra

Material
Mão de Obra

Tipo
Conversão InfoWOrca
Provisórios

Serviços de Proteção 
e SegurançaProvisórios

Formas para 
Fundações
Alvenarias de Pedra e 
Concretos para 
Material
Material

Tipo
Conversão InfoWOrca
Outras Pinturas

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Tipo
DROP - 
DRENAGEM/OBRAS 
DE CONTENÇÃO / 
POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS
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Quant. => Preço Total => 375,21

 4.3 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  2510 ORSE Carga manual de material de 2ª categoria m³ 13,13 13,13
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 2,96

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 10,17
MO sem 

LS =>
10,17 LS => MO com LS => 10,17

Valor do 
BDI =>

0,00 13,13

Quant. => Preço Total => 399,02

 4.4 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2,97 2,97

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 259,47 2,72

Composição 
Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 57,64 0,25

MO sem 
LS =>

0,20 LS => MO com LS => 0,20

Valor do 
BDI =>

0,00 2,97

Quant. => Preço Total => 902,58

 4.5 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 130,10 130,10

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 642,04 11,74

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,16 53,73

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 21,07

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 0,68 38,50

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 5,34 4,29

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 40,33 0,77
MO sem 

LS =>
59,06 LS => MO com LS => 59,06

Valor do 
BDI =>

0,00 130,10

Quant. => Preço Total => 2.120,63

 4.6 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 6,29 6,29

Composição 
Auxiliar

 87377 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

m³ 602,89 2,23

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,16 3,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 0,84

MO sem 
LS =>

3,61 LS => MO com LS => 3,61

Valor do 
BDI =>

0,00 6,29

Quant. => Preço Total => 205,05

REVE - 
REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Material

Tipo

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
PARE - 
PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Provisórios

Mão de Obra

Tipo
TRAN - 
TRANSPORTES, 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
Carga de Material

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
9 / 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

29,07%

MENSALISTA: 70,23%

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

HORISTA: 114,90%

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL (LOTE 01)

 4.7 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / 

cal / areia), espessura 2,5 cm
m² 35,41 35,41

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 2,22

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 3,57 2,14

Composição 
Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 518,74 12,96

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 17,44 10,46
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 7,63

MO sem 
LS =>

19,36 LS => MO com LS => 19,36

Valor do 
BDI =>

0,00 35,41

Quant. => Preço Total => 1.154,36

 4.8 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_09/2016
m² 13,31 13,31

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,40 4,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 1,25

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 
E EXTERNO

KG 6,57 7,48

MO sem 
LS =>

4,21 LS => MO com LS => 4,21

Valor do 
BDI =>

0,00 13,31

Quant. => Preço Total => 433,90

 4.9 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
m² 17,81 17,81

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,40 4,29

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 0,79

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 
E EXTERNO

KG 6,57 12,73

MO sem 
LS =>

3,68 LS => MO com LS => 3,68

Valor do 
BDI =>

0,00 17,81

Quant. => Preço Total => 1.161,21

 4.10 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  74202/002 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 

3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

m² 133,99 133,99

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,70 2,99

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,81 3,64

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,16 9,26

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 7,99

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 423,84 18,22

Composição 
Auxiliar

 92874 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 30,93 1,32

Insumo  00003743 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, 
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM 
COLOCACAO)

m² 77,90 77,90

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 13,27 3,84

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 23,75 0,71
Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 20,42 3,47Material

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS
Material

Material

Material

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Conversão InfoWOrca

Mão de Obra
Mão de Obra

Tipo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

29,07%

MENSALISTA: 70,23%

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

HORISTA: 114,90%

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL (LOTE 01)

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 9,89 4,65
MO sem 

LS =>
20,60 LS => MO com LS => 20,60

Valor do 
BDI =>

0,00 133,99

Quant. => Preço Total => 971,42

 4.11 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / 

cal / areia), espessura 2,5 cm
m² 35,41 35,41

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 2,22

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 3,57 2,14

Composição 
Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 518,74 12,96

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 17,44 10,46
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 7,63

MO sem 
LS =>

19,36 LS => MO com LS => 19,36

Valor do 
BDI =>

0,00 35,41

Quant. => Preço Total => 513,44

Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Insumo  1070 ORSE Granito preto flameado polido esp=2cm m2 m² 677,63 677,63

MO sem 
LS =>

0,00 LS => MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 677,63

Quant. => Preço Total => 1.463,68

 4.13 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  12517 ORSE Execução de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m 35,49 35,49
Insumo  13335 ORSE Execução de acabamento chanfrado (bisotado )em bordas de espelho Execução 

de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m
m 35,49 35,49

MO sem 
LS =>

0,00 LS => MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 35,49

Quant. => Preço Total => 111,79

 4.14 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada m³ 105,67 105,67
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 5,93

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 m³ 22,67 2,26
Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m3 m³ 85,71 77,13
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 20,35

MO sem 
LS =>

20,35 LS => MO com LS => 20,35

Valor do 
BDI =>

0,00 105,67

Quant. => Preço Total => 383,58

 4.15 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocação kg 6,63 6,63
Composição 
Auxiliar

 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 3,71 0,33

Insumo  9062 ORSE Casca de pinus kg saco 5,18 5,18
Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 12,50 1,12

MO sem 
LS =>

1,12 LS => MO com LS => 1,12

Valor do 
BDI =>

0,00 6,63

Quant. => Preço Total => 336,47

Tipo
Paisagismo
Provisórios

Material
Mão de Obra

Tipo
Paisagismo
Provisórios

Material
Material
Mão de Obra

Material

Tipo
Espelhos
Material

Provisórios

Conversão InfoWOrca

Mão de Obra
Mão de Obra

Tipo

Material

Tipo
Conversão InfoWOrca

Provisórios

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
11 / 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL
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 4.16 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  7667 ORSE Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio un 19,57 19,57
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 0,33

Composição 
Auxiliar

 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 3,71 0,33

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 m³ 22,67 0,11
Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m3 m³ 85,71 2,74
Insumo  3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg kg 3,00 0,22
Insumo  7152 ORSE Planta - Alamanda (allamanda cathartica) un un 13,58 13,58
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 1,14
Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 12,50 1,12

MO sem 
LS =>

2,26 LS => MO com LS => 2,26

Valor do 
BDI =>

0,00 19,57

Quant. => Preço Total => 1.095,92

 4.17 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  3296 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de 

pvc rígido embutido, inclusive aterramento
pt 327,99 327,99

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 14,84

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 3,56 17,80

Insumo  9101 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo un un 49,00 49,00
Insumo  00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
M 2,67 48,06

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 22,02 110,10
Insumo  00002556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN 2,33 2,33
Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 5,53 33,18
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 50,88
Insumo  00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 20 M
UN 12,00 1,80

MO sem 
LS =>

160,98 LS => MO com LS => 160,98

Valor do 
BDI =>

0,00 327,99

Quant. => Preço Total => 983,97

 4.18 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 69,37 69,37
Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,19 3,83

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,21 5,64

Insumo  036521 SBC FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 60 LED/M, POTENCIA 4,8 W/M UN 59,90 59,90
MO sem 

LS =>
7,34 LS => MO com LS => 7,34

Valor do 
BDI =>

0,00 69,37

Quant. => Preço Total => 218,51

 4.19 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  3500 ORSE Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05 m² 62,39 62,39
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 0,20

Composição 
Auxiliar

 10600 ORSE Encargos Complementares - pré-marcador h 3,77 0,03

Insumo  54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h h 18,23 0,14
Insumo  3160 ORSE Massa termoplástica para aspersão Kg kg 15,09 52,81
Insumo  2788 ORSE Caminhão carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) Caminhão carroc. 

madeira 4,0 t ( 94,0 Kw ou equivalente) h
un 44,50 0,35

Insumo  2789 ORSE Veículo leve - pick up (97kw) h un 10,19 0,08
Insumo  2790 ORSE Aluguel de máquina para pintura de faixa a quente p/ material termoplástico h un 40,38 0,32

Insumo  3157 ORSE Redutor químico tipo 2002 acabamento (Thinner) l l 25,33 1,51
Insumo  3159 ORSE Microesfera DROP - ON kg Kg 17,25 5,69
Insumo  6702 ORSE Pré-marcador - SICRO h h 12,55 0,10
Insumo  12950 ORSE Operador de equipamento leve - SICRO h h 14,45 0,11Mão de Obra

Equipamento

Equipamento
Equipamento

Material
Material
Mão de Obra

Tipo
Outras Pinturas
Provisórios

Provisórios

Mão de Obra
Material

Tipo
INSTALACOES 
ELETRICAS - SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Mão de Obra
Material
Material
Mão de Obra
Material

Tipo
Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Material
Material

Material
Material
Material
Mão de Obra
Mão de Obra

Tipo
Paisagismo
Provisórios

Provisórios

Material
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Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 0,71
Insumo  00007343 SINAPI TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL 

VIARIA (NBR 11862)
L 11,53 0,34

MO sem 
LS =>

1,06 LS => MO com LS => 1,06

Valor do 
BDI =>

0,00 62,39

Quant. => Preço Total => 835,40

 5 TREVO DURVAL GUIMARÃES X ALVARO OTACILIO 49.952,12
 5.1 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  5158 ORSE Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 4,42 4,42
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 0,30

Composição 
Auxiliar

 79 ORSE Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos m² 115,52 1,38

Composição 
Auxiliar

 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 490,57 0,68

Insumo  80 ORSE Aço CA-25   6,3 a 12,5 mm Aço ca-25   6,3 a 12,5 mm kg kg 9,93 0,31
Insumo  2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m m m 3,21 0,32

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 39,94 0,38
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 1,05

MO sem 
LS =>

1,74 LS => MO com LS => 1,74

Valor do 
BDI =>

0,00 4,42

Quant. => Preço Total => 326,46

 5.2 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  3240 ORSE Demolição de piso de alta resistência m² 18,52 18,52
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 3,71

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 3,57 0,35

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 17,44 1,74
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 12,72

MO sem 
LS =>

14,46 LS => MO com LS => 14,46

Valor do 
BDI =>

0,00 18,52

Quant. => Preço Total => 1.978,86

 5.3 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  21 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado m 9,25 9,25
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 1,85

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 3,57 0,17

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 17,44 0,87
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 6,36

MO sem 
LS =>

7,23 LS => MO com LS => 7,23

Valor do 
BDI =>

0,00 9,25

Quant. => Preço Total => 683,11

 5.4 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) m 2,45 2,45
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 0,55

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 1,90
MO sem 

LS =>
1,90 LS => MO com LS => 1,90

Valor do 
BDI =>

0,00 2,45

Quant. => Preço Total => 307,49

 5.5 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total

Meios-Fios e Guias
Provisórios

Mão de Obra

Tipo

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra
Mão de Obra

Tipo

Provisórios

Mão de Obra
Mão de Obra

Tipo
Demolições / 
Remoções

Material
Mão de Obra

Tipo
Conversão InfoWOrca
Provisórios

Serviços de Proteção 
e SegurançaProvisórios

Formas para 
Fundações
Alvenarias de Pedra e 
Concretos para 
Material
Material

Mão de Obra
Material

Tipo
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Composição  2510 ORSE Carga manual de material de 2ª categoria m³ 13,13 13,13
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 2,96

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 10,17
MO sem 

LS =>
10,17 LS => MO com LS => 10,17

Valor do 
BDI =>

0,00 13,13

Quant. => Preço Total => 2.540,78

 5.6 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2,97 2,97

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 259,47 2,72

Composição 
Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 57,64 0,25

MO sem 
LS =>

0,20 LS => MO com LS => 0,20

Valor do 
BDI =>

0,00 2,97

Quant. => Preço Total => 2.873,59

 5.7 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 130,10 130,10

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 642,04 11,74

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,16 53,73

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 21,07

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 0,68 38,50

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 5,34 4,29

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 40,33 0,77
MO sem 

LS =>
59,06 LS => MO com LS => 59,06

Valor do 
BDI =>

0,00 130,10

Quant. => Preço Total => 2.790,64

 5.8 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 6,29 6,29

Composição 
Auxiliar

 87377 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

m³ 602,89 2,23

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,16 3,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 0,84

MO sem 
LS =>

3,61 LS => MO com LS => 3,61

Valor do 
BDI =>

0,00 6,29

Quant. => Preço Total => 269,84

 5.9 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / 

cal / areia), espessura 2,5 cm
m² 35,41 35,41

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 2,22

Conversão InfoWOrca

Provisórios

REVE - 
REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Material

Tipo

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
PARE - 
PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Provisórios

Mão de Obra

Tipo
TRAN - 
TRANSPORTES, 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Carga de Material
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Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 3,57 2,14

Composição 
Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 518,74 12,96

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 17,44 10,46
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 7,63

MO sem 
LS =>

19,36 LS => MO com LS => 19,36

Valor do 
BDI =>

0,00 35,41

Quant. => Preço Total => 1.519,08

 5.10 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_09/2016
m² 13,31 13,31

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,40 4,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 1,25

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 
E EXTERNO

KG 6,57 7,48

MO sem 
LS =>

4,21 LS => MO com LS => 4,21

Valor do 
BDI =>

0,00 13,31

Quant. => Preço Total => 570,99

 5.11 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
m² 17,81 17,81

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,40 4,29

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 0,79

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 
E EXTERNO

KG 6,57 12,73

MO sem 
LS =>

3,68 LS => MO com LS => 3,68

Valor do 
BDI =>

0,00 17,81

Quant. => Preço Total => 1.528,09

 5.12 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  74202/002 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 

3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

m² 133,99 133,99

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,70 2,99

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,81 3,64

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,16 9,26

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 7,99

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 423,84 18,22

Composição 
Auxiliar

 92874 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 30,93 1,32

Insumo  00003743 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, 
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM 
COLOCACAO)

m² 77,90 77,90

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 13,27 3,84

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 23,75 0,71
Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 20,42 3,47

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 9,89 4,65
MO sem 

LS =>
20,60 LS => MO com LS => 20,60

Valor do 
BDI =>

0,00 133,99

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS
Material

Material

Material

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Provisórios

Conversão InfoWOrca

Mão de Obra
Mão de Obra
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Quant. => Preço Total => 2.465,41

 5.13 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / 

cal / areia), espessura 2,5 cm
m² 35,41 35,41

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 2,22

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 3,57 2,14

Composição 
Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 518,74 12,96

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 17,44 10,46
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 7,63

MO sem 
LS =>

19,36 LS => MO com LS => 19,36

Valor do 
BDI =>

0,00 35,41

Quant. => Preço Total => 1.303,08

Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Insumo  1070 ORSE Granito preto flameado polido esp=2cm m2 m² 677,63 677,63

MO sem 
LS =>

0,00 LS => MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 677,63

Quant. => Preço Total => 3.930,25

 5.15 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  12517 ORSE Execução de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m 35,49 35,49
Insumo  13335 ORSE Execução de acabamento chanfrado (bisotado )em bordas de espelho Execução 

de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m
m 35,49 35,49

MO sem 
LS =>

0,00 LS => MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 35,49

Quant. => Preço Total => 1.050,50

 5.16 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada m³ 105,67 105,67
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 5,93

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 m³ 22,67 2,26
Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m3 m³ 85,71 77,13
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 20,35

MO sem 
LS =>

20,35 LS => MO com LS => 20,35

Valor do 
BDI =>

0,00 105,67

Quant. => Preço Total => 375,12

 5.17 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocação kg 6,63 6,63
Composição 
Auxiliar

 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 3,71 0,33

Insumo  9062 ORSE Casca de pinus kg saco 5,18 5,18
Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 12,50 1,12

MO sem 
LS =>

1,12 LS => MO com LS => 1,12

Valor do 
BDI =>

0,00 6,63

Quant. => Preço Total => 329,51

 5.18 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  7667 ORSE Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio un 19,57 19,57
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 0,33

Tipo
Paisagismo
Provisórios

Tipo
Paisagismo
Provisórios

Material
Mão de Obra

Tipo
Paisagismo
Provisórios

Material
Material
Mão de Obra

Material

Tipo
Espelhos
Material

Provisórios

Conversão InfoWOrca

Mão de Obra
Mão de Obra

Tipo

Tipo
Conversão InfoWOrca

Provisórios
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Composição 
Auxiliar

 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 3,71 0,33

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 m³ 22,67 0,11
Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m3 m³ 85,71 2,74
Insumo  3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg kg 3,00 0,22
Insumo  7152 ORSE Planta - Alamanda (allamanda cathartica) un un 13,58 13,58
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 1,14
Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 12,50 1,12

MO sem 
LS =>

2,26 LS => MO com LS => 2,26

Valor do 
BDI =>

0,00 19,57

Quant. => Preço Total => 4.461,96

 5.19 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  3296 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de 

pvc rígido embutido, inclusive aterramento
pt 327,99 327,99

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 14,84

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 3,56 17,80

Insumo  9101 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo un un 49,00 49,00
Insumo  00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
M 2,67 48,06

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 22,02 110,10
Insumo  00002556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN 2,33 2,33
Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 5,53 33,18
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 50,88
Insumo  00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 20 M
UN 12,00 1,80

MO sem 
LS =>

160,98 LS => MO com LS => 160,98

Valor do 
BDI =>

0,00 327,99

Quant. => Preço Total => 983,97

 5.20 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 69,37 69,37
Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,19 3,83

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,21 5,64

Insumo  036521 SBC FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 60 LED/M, POTENCIA 4,8 W/M UN 59,90 59,90
MO sem 

LS =>
7,34 LS => MO com LS => 7,34

Valor do 
BDI =>

0,00 69,37

Quant. => Preço Total => 2.053,35

 5.21 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  11447 ORSE Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do 

grau de compactação
m³ 13,84 13,84

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 2,31

Insumo  2462 ORSE Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina  - 2,5 hp) h un 2,73 0,13
Insumo  2459 ORSE Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) h un 69,19 3,45

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 7,95
MO sem 

LS =>
7,95 LS => MO com LS => 7,95

Valor do 
BDI =>

0,00 13,84

Quant. => Preço Total => 110,44

 5.22 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 86,10 86,10

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,81 2,22

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo
Execução de Cortes e  
Aterros
Provisórios

Equipamento
Equipamento

Mão de Obra

Tipo
INSTALACOES 
ELETRICAS - SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Mão de Obra
Material
Material
Mão de Obra
Material

Tipo
Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Material
Material

Material
Material
Material
Mão de Obra
Mão de Obra

Provisórios

Material
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Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,16 3,43

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 4,46

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 433,47 32,03

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 4,64 2,08

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 24,16 0,57
Insumo  00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

m² 38,20 41,31

MO sem 
LS =>

11,47 LS => MO com LS => 11,47

Valor do 
BDI =>

0,00 86,10

Quant. => Preço Total => 2.241,18

 5.23 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  7342 ORSE Polimento de piso de alta resistência, novo- R1 m² 36,37 36,37
Insumo  6971 ORSE Polimento de piso novo de alta resitência m2 m² 36,00 36,00
Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,75 0,37

MO sem 
LS =>

0,00 LS => MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 36,37

Quant. => Preço Total => 946,71

 5.24 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  3500 ORSE Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05 m² 62,39 62,39
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 0,20

Composição 
Auxiliar

 10600 ORSE Encargos Complementares - pré-marcador h 3,77 0,03

Insumo  54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h h 18,23 0,14
Insumo  3160 ORSE Massa termoplástica para aspersão Kg kg 15,09 52,81
Insumo  2788 ORSE Caminhão carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) Caminhão carroc. 

madeira 4,0 t ( 94,0 Kw ou equivalente) h
un 44,50 0,35

Insumo  2789 ORSE Veículo leve - pick up (97kw) h un 10,19 0,08
Insumo  2790 ORSE Aluguel de máquina para pintura de faixa a quente p/ material termoplástico h un 40,38 0,32

Insumo  3157 ORSE Redutor químico tipo 2002 acabamento (Thinner) l l 25,33 1,51
Insumo  3159 ORSE Microesfera DROP - ON kg Kg 17,25 5,69
Insumo  6702 ORSE Pré-marcador - SICRO h h 12,55 0,10
Insumo  12950 ORSE Operador de equipamento leve - SICRO h h 14,45 0,11
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 0,71
Insumo  00007343 SINAPI TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL 

VIARIA (NBR 11862)
L 11,53 0,34

MO sem 
LS =>

1,06 LS => MO com LS => 1,06

Valor do 
BDI =>

0,00 62,39

Quant. => Preço Total => 1.624,01

 5.25 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 58,02 58,02

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,16 11,18

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 8,77

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 614,23 1,22

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 90,00 0,63

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 
12/15* CM (H X L1/L2)

M 36,04 36,22

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Material

Tipo
DROP - 
DRENAGEM/OBRAS 
DE CONTENÇÃO / 
POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Equipamento

Material
Material
Mão de Obra
Mão de Obra
Mão de Obra

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra
Material
Equipamento

Equipamento

Pisos : Cimentados, 
em Concreto Simples, Serviços
Material

Tipo
Outras Pinturas

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

Material

Material
Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
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MO sem 
LS =>

15,09 LS => MO com LS => 15,09

Valor do 
BDI =>

0,00 58,02

Quant. => Preço Total => 4.131,02

 5.26 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  12467 ORSE Pintura de meio fio (caiação) m 3,85 3,85
Composição 
Auxiliar

 2322 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó 
(Hidracor ou similar)

m² 12,85 3,85

MO sem 
LS =>

2,85 LS => MO com LS => 2,85

Valor do 
BDI =>

0,00 3,85

Quant. => Preço Total => 274,12

 5.27 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  3726 ORSE Tacha refletiva (tachão) bidirecional confeccionada em resina poliester com 2 

pinos de aço 250 x 150 x 50 mm
un 94,12 94,12

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 3,57 0,71

Insumo  2928 ORSE Tacha refletiva (tachão) bidirecional confeccionada em resina poliéster com 2 
pinos de aço 250 x 150 x 50 mm un

un 82,15 82,15

Insumo  2931 ORSE Cola à base de resina poliéster com catalisador kg kg 38,90 7,78
Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 17,44 3,48

MO sem 
LS =>

3,48 LS => MO com LS => 3,48

Valor do 
BDI =>

0,00 94,12

Quant. => Preço Total => 8.282,56

 6 TREVO KASKÃO 55.834,11
 6.1 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  5158 ORSE Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 4,42 4,42
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 0,30

Composição 
Auxiliar

 79 ORSE Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos m² 115,52 1,38

Composição 
Auxiliar

 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 490,57 0,68

Insumo  80 ORSE Aço CA-25   6,3 a 12,5 mm Aço ca-25   6,3 a 12,5 mm kg kg 9,93 0,31
Insumo  2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m m m 3,21 0,32

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 39,94 0,38
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 1,05

MO sem 
LS =>

1,74 LS => MO com LS => 1,74

Valor do 
BDI =>

0,00 4,42

Quant. => Preço Total => 327,78

 6.2 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  3240 ORSE Demolição de piso de alta resistência m² 18,52 18,52
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 3,71

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 3,57 0,35

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 17,44 1,74
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 12,72

MO sem 
LS =>

14,46 LS => MO com LS => 14,46

Valor do 
BDI =>

0,00 18,52

Quant. => Preço Total => 1.361,22

 6.3 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  21 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado m 9,25 9,25
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 1,85

Mão de Obra
Mão de Obra

Tipo
Demolições / 
RemoçõesProvisórios

Mão de Obra

Tipo
Conversão InfoWOrca
Provisórios

Provisórios

Provisórios

Formas para 
Fundações
Alvenarias de Pedra e 
Concretos para 
Material
Material

Material

Material
Mão de Obra

Tipo
Serviços de Proteção 
e Segurança

Outras Pinturas

Tipo
Sinalização Horizontal

Provisórios

Material

Tipo
Conversão InfoWOrca
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Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 3,57 0,17

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 17,44 0,87
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 6,36

MO sem 
LS =>

7,23 LS => MO com LS => 7,23

Valor do 
BDI =>

0,00 9,25

Quant. => Preço Total => 685,98

 6.4 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) m 2,45 2,45
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 0,55

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 1,90
MO sem 

LS =>
1,90 LS => MO com LS => 1,90

Valor do 
BDI =>

0,00 2,45

Quant. => Preço Total => 246,69

 6.5 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  2510 ORSE Carga manual de material de 2ª categoria m³ 13,13 13,13
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 2,96

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 10,17
MO sem 

LS =>
10,17 LS => MO com LS => 10,17

Valor do 
BDI =>

0,00 13,13

Quant. => Preço Total => 1.885,73

 6.6 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 130,10 130,10

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 642,04 11,74

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,16 53,73

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 21,07

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 0,68 38,50

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 5,34 4,29

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 40,33 0,77
MO sem 

LS =>
59,06 LS => MO com LS => 59,06

Valor do 
BDI =>

0,00 130,10

Quant. => Preço Total => 1.483,14

 6.7 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 6,29 6,29

Composição 
Auxiliar

 87377 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

m³ 602,89 2,23

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,16 3,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 0,84

MO sem 
LS =>

3,61 LS => MO com LS => 3,61

Valor do 
BDI =>

0,00 6,29

REVE - 
REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Material

Tipo

Mão de Obra

Tipo
PARE - 
PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Provisórios

Mão de Obra

Tipo
Carga de Material
Provisórios

Provisórios

Mão de Obra
Mão de Obra

Tipo
Meios-Fios e Guias
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Quant. => Preço Total => 143,41

 6.8 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / 

cal / areia), espessura 2,5 cm
m² 35,41 35,41

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 2,22

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 3,57 2,14

Composição 
Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 518,74 12,96

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 17,44 10,46
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 7,63

MO sem 
LS =>

19,36 LS => MO com LS => 19,36

Valor do 
BDI =>

0,00 35,41

Quant. => Preço Total => 807,34

 6.9 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_09/2016
m² 13,31 13,31

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,40 4,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 1,25

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 
E EXTERNO

KG 6,57 7,48

MO sem 
LS =>

4,21 LS => MO com LS => 4,21

Valor do 
BDI =>

0,00 13,31

Quant. => Preço Total => 303,46

 6.10 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
m² 17,81 17,81

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,40 4,29

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 0,79

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 
E EXTERNO

KG 6,57 12,73

MO sem 
LS =>

3,68 LS => MO com LS => 3,68

Valor do 
BDI =>

0,00 17,81

Quant. => Preço Total => 812,13

 6.11 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  74202/002 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 

3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

m² 133,99 133,99

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,70 2,99

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,81 3,64

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,16 9,26

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 7,99

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 423,84 18,22

Composição 
Auxiliar

 92874 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 30,93 1,32

Insumo  00003743 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, 
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM 
COLOCACAO)

m² 77,90 77,90

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 13,27 3,84

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS
Material

Material

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Conversão InfoWOrca

Mão de Obra
Mão de Obra

Tipo
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Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 23,75 0,71
Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 20,42 3,47

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 9,89 4,65
MO sem 

LS =>
20,60 LS => MO com LS => 20,60

Valor do 
BDI =>

0,00 133,99

Quant. => Preço Total => 3.541,35

 6.12 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / 

cal / areia), espessura 2,5 cm
m² 35,41 35,41

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 2,22

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 3,57 2,14

Composição 
Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 518,74 12,96

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 17,44 10,46
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 7,63

MO sem 
LS =>

19,36 LS => MO com LS => 19,36

Valor do 
BDI =>

0,00 35,41

Quant. => Preço Total => 1.871,77

Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Insumo  1070 ORSE Granito preto flameado polido esp=2cm m2 m² 677,63 677,63

MO sem 
LS =>

0,00 LS => MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 677,63

Quant. => Preço Total => 6.064,78

 6.14 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  12517 ORSE Execução de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m 35,49 35,49
Insumo  13335 ORSE Execução de acabamento chanfrado (bisotado )em bordas de espelho Execução 

de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m
m 35,49 35,49

MO sem 
LS =>

0,00 LS => MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 35,49

Quant. => Preço Total => 1.343,29

 6.15 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada m³ 105,67 105,67
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 5,93

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 m³ 22,67 2,26
Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m3 m³ 85,71 77,13
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 20,35

MO sem 
LS =>

20,35 LS => MO com LS => 20,35

Valor do 
BDI =>

0,00 105,67

Quant. => Preço Total => 1.731,93

 6.16 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocação kg 6,63 6,63
Composição 
Auxiliar

 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 3,71 0,33

Insumo  9062 ORSE Casca de pinus kg saco 5,18 5,18
Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 12,50 1,12

MO sem 
LS =>

1,12 LS => MO com LS => 1,12

Valor do 
BDI =>

0,00 6,63

Tipo
Paisagismo
Provisórios

Material
Mão de Obra

Tipo
Paisagismo
Provisórios

Material
Material
Mão de Obra

Material

Tipo
Espelhos
Material

Provisórios

Conversão InfoWOrca

Mão de Obra
Mão de Obra

Tipo

Material

Material

Tipo
Conversão InfoWOrca

Provisórios

Material

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
22 / 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

29,07%

MENSALISTA: 70,23%

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

HORISTA: 114,90%

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL (LOTE 01)

Quant. => Preço Total => 1.521,31

 6.17 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  7667 ORSE Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio un 19,57 19,57
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 0,33

Composição 
Auxiliar

 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 3,71 0,33

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 m³ 22,67 0,11
Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m3 m³ 85,71 2,74
Insumo  3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg kg 3,00 0,22
Insumo  7152 ORSE Planta - Alamanda (allamanda cathartica) un un 13,58 13,58
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 1,14
Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 12,50 1,12

MO sem 
LS =>

2,26 LS => MO com LS => 2,26

Valor do 
BDI =>

0,00 19,57

Quant. => Preço Total => 5.283,90

 6.18 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  3296 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de 

pvc rígido embutido, inclusive aterramento
pt 327,99 327,99

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 14,84

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 3,56 17,80

Insumo  9101 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo un un 49,00 49,00
Insumo  00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
M 2,67 48,06

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 22,02 110,10
Insumo  00002556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN 2,33 2,33
Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 5,53 33,18
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 50,88
Insumo  00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 20 M
UN 12,00 1,80

MO sem 
LS =>

160,98 LS => MO com LS => 160,98

Valor do 
BDI =>

0,00 327,99

Quant. => Preço Total => 983,97

 6.19 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 69,37 69,37
Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,19 3,83

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,21 5,64

Insumo  036521 SBC FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 60 LED/M, POTENCIA 4,8 W/M UN 59,90 59,90
MO sem 

LS =>
7,34 LS => MO com LS => 7,34

Valor do 
BDI =>

0,00 69,37

Quant. => Preço Total => 2.625,65

 6.20 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  11447 ORSE Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do 

grau de compactação
m³ 13,84 13,84

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 2,31

Insumo  2462 ORSE Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina  - 2,5 hp) h un 2,73 0,13
Insumo  2459 ORSE Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) h un 69,19 3,45

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 7,95
MO sem 

LS =>
7,95 LS => MO com LS => 7,95

Valor do 
BDI =>

0,00 13,84

Quant. => Preço Total => 1.017,24

Tipo
Execução de Cortes e  
Aterros
Provisórios

Equipamento
Equipamento

Mão de Obra

Tipo
INSTALACOES 
ELETRICAS - SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Mão de Obra
Material
Material
Mão de Obra
Material

Tipo
Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Material
Material

Material
Material
Material
Mão de Obra
Mão de Obra

Tipo
Paisagismo
Provisórios

Provisórios

Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

29,07%

MENSALISTA: 70,23%

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

HORISTA: 114,90%

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL (LOTE 01)

 6.21 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 86,10 86,10

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,81 2,22

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,16 3,43

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 4,46

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 433,47 32,03

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 4,64 2,08

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 24,16 0,57
Insumo  00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

m² 38,20 41,31

MO sem 
LS =>

11,47 LS => MO com LS => 11,47

Valor do 
BDI =>

0,00 86,10

Quant. => Preço Total => 3.829,72

 6.22 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  7342 ORSE Polimento de piso de alta resistência, novo- R1 m² 36,37 36,37
Insumo  6971 ORSE Polimento de piso novo de alta resitência m2 m² 36,00 36,00
Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,75 0,37

MO sem 
LS =>

0,00 LS => MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 36,37

Quant. => Preço Total => 1.617,73

 6.23 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  3500 ORSE Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05 m² 62,39 62,39
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 0,20

Composição 
Auxiliar

 10600 ORSE Encargos Complementares - pré-marcador h 3,77 0,03

Insumo  54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h h 18,23 0,14
Insumo  3160 ORSE Massa termoplástica para aspersão Kg kg 15,09 52,81
Insumo  2788 ORSE Caminhão carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) Caminhão carroc. 

madeira 4,0 t ( 94,0 Kw ou equivalente) h
un 44,50 0,35

Insumo  2789 ORSE Veículo leve - pick up (97kw) h un 10,19 0,08
Insumo  2790 ORSE Aluguel de máquina para pintura de faixa a quente p/ material termoplástico h un 40,38 0,32

Insumo  3157 ORSE Redutor químico tipo 2002 acabamento (Thinner) l l 25,33 1,51
Insumo  3159 ORSE Microesfera DROP - ON kg Kg 17,25 5,69
Insumo  6702 ORSE Pré-marcador - SICRO h h 12,55 0,10
Insumo  12950 ORSE Operador de equipamento leve - SICRO h h 14,45 0,11
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 0,71
Insumo  00007343 SINAPI TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL 

VIARIA (NBR 11862)
L 11,53 0,34

MO sem 
LS =>

1,06 LS => MO com LS => 1,06

Valor do 
BDI =>

0,00 62,39

Quant. => Preço Total => 429,24

 6.24 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 58,02 58,02

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,16 11,18

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 8,77

Material

Tipo
DROP - 
DRENAGEM/OBRAS 
DE CONTENÇÃO / 
POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Equipamento

Material
Material
Mão de Obra
Mão de Obra
Mão de Obra

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra
Material
Equipamento

Equipamento

Pisos : Cimentados, 
em Concreto Simples, Serviços
Material

Tipo
Outras Pinturas

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

Material

Material
Material

Tipo

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
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Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 614,23 1,22

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 90,00 0,63

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 
12/15* CM (H X L1/L2)

M 36,04 36,22

MO sem 
LS =>

15,09 LS => MO com LS => 15,09

Valor do 
BDI =>

0,00 58,02

Quant. => Preço Total => 4.446,65

 6.25 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  12467 ORSE Pintura de meio fio (caiação) m 3,85 3,85
Composição 
Auxiliar

 2322 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó 
(Hidracor ou similar)

m² 12,85 3,85

MO sem 
LS =>

2,85 LS => MO com LS => 2,85

Valor do 
BDI =>

0,00 3,85

Quant. => Preço Total => 295,06

 6.26 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  3212 ORSE Colchão de areia m³ 117,23 117,23
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 3,71

Insumo  00000366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 90,00 100,80

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 12,72
MO sem 

LS =>
12,72 LS => MO com LS => 12,72

Valor do 
BDI =>

0,00 117,23

Quant. => Preço Total => 973,00

 6.27 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  92400 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022
m² 79,91 79,91

Composição 
Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,99 7,46

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 5,90

Composição 
Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 8,97 0,06

Composição 
Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,57 0,08

Composição 
Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 9,73 0,03

Composição 
Auxiliar

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,89 0,14

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 90,00 5,11

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 77,99 0,76
Insumo  00040524 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 
20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR 
NATURAL

m² 60,13 60,37

MO sem 
LS =>

9,95 LS => MO com LS => 9,95

Valor do 
BDI =>

0,00 79,91

Quant. => Preço Total => 4.419,02

 6.28 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  101092 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. 

AF_05/2020
m² 427,56 427,56

Material

Tipo
PISO - PISOS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Material

Material

Mão de Obra

Tipo
PAVI - 
PAVIMENTAÇÃO
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Outras Pinturas

Tipo
Conversão InfoWOrca
Provisórios

Material

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Tipo
Conversão InfoWOrca
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Composição 
Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,05 33,99

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 13,40

Insumo  00010841 SINAPI PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR 
OU IGUAL A 3025 CM2, E=  *2* CM

m² 309,43 358,93

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 4,58 0,64
Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 2,39 20,60

MO sem 
LS =>

35,71 LS => MO com LS => 35,71

Valor do 
BDI =>

0,00 427,56

Quant. => Preço Total => 4.113,12

 6.29 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  210105 SBC POLIMENTO PISOS GRANITO m² 27,89 27,89
Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 14,53

Insumo  001500 SBC ESTOPA COMUM EMBALAGEM 200 GRAMAS UN 7,69 1,53
Insumo  006401 SBC DISSOLVENTE (AGUARRAS MINERAL) L 42,90 1,93
Insumo  006758 SBC CERA EM PASTA PARA MARMORE E GRANITO 350GR BELLINZONI UN 61,92 9,90

MO sem 
LS =>

10,40 LS => MO com LS => 10,40

Valor do 
BDI =>

0,00 27,89

Quant. => Preço Total => 268,30

 6.30 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022
m² 21,53 21,53

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 2,84

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,90 0,69

Insumo  00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM 
PLANTIO

m² 18,00 18,00

MO sem 
LS =>

2,52 LS => MO com LS => 2,52

Valor do 
BDI =>

0,00 21,53

Quant. => Preço Total => 758,93

 6.31 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  9418 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, 

dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 
exclusive regularização de base

m² 91,61 91,61

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 4,45

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 3,57 1,78

Insumo  2540 ORSE Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos kg kg 3,50 1,82
Insumo  2684 ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar kg kg 1,37 5,48
Insumo  9758 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 25x25 cm  - para 

deficiente visual m2
m² 51,53 54,10

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 17,44 8,72
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 15,26

MO sem 
LS =>

23,98 LS => MO com LS => 23,98

Valor do 
BDI =>

0,00 91,61

Quant. => Preço Total => 641,27

 7 TREVOS LADEIRA DO ÓLEO 109.716,13
 7.1 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  5158 ORSE Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 4,42 4,42
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 0,30

Composição 
Auxiliar

 79 ORSE Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos m² 115,52 1,38

Provisórios

Formas para 
Fundações

Mão de Obra
Mão de Obra

Tipo
Serviços de Proteção 
e Segurança

Azulejos e Cerâmicas

Provisórios

Provisórios

Material
Material
Material

URBA - 
URBANIZAÇÃO
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material
Material
Material

Tipo

Material

Material
Material

Tipo
LIMPEZA

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
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Composição 
Auxiliar

 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 490,57 0,68

Insumo  80 ORSE Aço CA-25   6,3 a 12,5 mm Aço ca-25   6,3 a 12,5 mm kg kg 9,93 0,31
Insumo  2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m m m 3,21 0,32

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 39,94 0,38
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 1,05

MO sem 
LS =>

1,74 LS => MO com LS => 1,74

Valor do 
BDI =>

0,00 4,42

Quant. => Preço Total => 838,07

 7.2 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  3240 ORSE Demolição de piso de alta resistência m² 18,52 18,52
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 3,71

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 3,57 0,35

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 17,44 1,74
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 12,72

MO sem 
LS =>

14,46 LS => MO com LS => 14,46

Valor do 
BDI =>

0,00 18,52

Quant. => Preço Total => 3.283,41

 7.3 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  21 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado m 9,25 9,25
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 1,85

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 3,57 0,17

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 17,44 0,87
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 6,36

MO sem 
LS =>

7,23 LS => MO com LS => 7,23

Valor do 
BDI =>

0,00 9,25

Quant. => Preço Total => 1.753,89

 7.4 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) m 2,45 2,45
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 0,55

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 1,90
MO sem 

LS =>
1,90 LS => MO com LS => 1,90

Valor do 
BDI =>

0,00 2,45

Quant. => Preço Total => 464,54

 7.5 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  2510 ORSE Carga manual de material de 2ª categoria m³ 13,13 13,13
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 2,96

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 10,17
MO sem 

LS =>
10,17 LS => MO com LS => 10,17

Valor do 
BDI =>

0,00 13,13

Quant. => Preço Total => 4.612,04

 7.6 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2,97 2,97

Mão de Obra

Tipo
TRAN - 
TRANSPORTES, 

Provisórios

Mão de Obra

Tipo
Carga de Material
Provisórios

Provisórios

Mão de Obra
Mão de Obra

Tipo
Meios-Fios e Guias

Mão de Obra
Mão de Obra

Tipo
Demolições / 
RemoçõesProvisórios

Mão de Obra

Tipo
Conversão InfoWOrca
Provisórios

Provisórios

Alvenarias de Pedra e 
Concretos para 
Material
Material

Material
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Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 259,47 2,72

Composição 
Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 57,64 0,25

MO sem 
LS =>

0,20 LS => MO com LS => 0,20

Valor do 
BDI =>

0,00 2,97

Quant. => Preço Total => 5.216,21

 7.7 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 130,10 130,10

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 642,04 11,74

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,16 53,73

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 21,07

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 0,68 38,50

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 5,34 4,29

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 40,33 0,77
MO sem 

LS =>
59,06 LS => MO com LS => 59,06

Valor do 
BDI =>

0,00 130,10

Quant. => Preço Total => 3.616,78

 7.8 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 6,29 6,29

Composição 
Auxiliar

 87377 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

m³ 602,89 2,23

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,16 3,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 0,84

MO sem 
LS =>

3,61 LS => MO com LS => 3,61

Valor do 
BDI =>

0,00 6,29

Quant. => Preço Total => 349,72

 7.9 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / 

cal / areia), espessura 2,5 cm
m² 35,41 35,41

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 2,22

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 3,57 2,14

Composição 
Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 518,74 12,96

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 17,44 10,46
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 7,63

MO sem 
LS =>

19,36 LS => MO com LS => 19,36

Valor do 
BDI =>

0,00 35,41

Quant. => Preço Total => 1.968,79

Provisórios

Provisórios

Conversão InfoWOrca

Mão de Obra
Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo
Conversão InfoWOrca

Material

Material

Material

Tipo
REVE - 
REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

Tipo
PARE - 
PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
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 7.10 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_09/2016
m² 13,31 13,31

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,40 4,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 1,25

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 
E EXTERNO

KG 6,57 7,48

MO sem 
LS =>

4,21 LS => MO com LS => 4,21

Valor do 
BDI =>

0,00 13,31

Quant. => Preço Total => 740,03

 7.11 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
m² 17,81 17,81

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,40 4,29

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 0,79

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 
E EXTERNO

KG 6,57 12,73

MO sem 
LS =>

3,68 LS => MO com LS => 3,68

Valor do 
BDI =>

0,00 17,81

Quant. => Preço Total => 1.980,47

 7.12 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  74202/002 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 

3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

m² 133,99 133,99

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,70 2,99

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,81 3,64

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,16 9,26

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 7,99

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 423,84 18,22

Composição 
Auxiliar

 92874 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 30,93 1,32

Insumo  00003743 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, 
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM 
COLOCACAO)

m² 77,90 77,90

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 13,27 3,84

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 23,75 0,71
Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 20,42 3,47

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 9,89 4,65
MO sem 

LS =>
20,60 LS => MO com LS => 20,60

Valor do 
BDI =>

0,00 133,99

Quant. => Preço Total => 6.485,11

 7.13 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / 

cal / areia), espessura 2,5 cm
m² 35,41 35,41

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 2,22

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 3,57 2,14

Composição 
Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 518,74 12,96

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 17,44 10,46

Conversão InfoWOrca

Mão de Obra

Material

Tipo
Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS
Material

Material

Material
Material

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material
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Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 7,63
MO sem 

LS =>
19,36 LS => MO com LS => 19,36

Valor do 
BDI =>

0,00 35,41

Quant. => Preço Total => 3.427,68

Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Insumo  1070 ORSE Granito preto flameado polido esp=2cm m2 m² 677,63 677,63

MO sem 
LS =>

0,00 LS => MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 677,63

Quant. => Preço Total => 6.877,94

 7.15 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  12517 ORSE Execução de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m 35,49 35,49
Insumo  13335 ORSE Execução de acabamento chanfrado (bisotado )em bordas de espelho Execução 

de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m
m 35,49 35,49

MO sem 
LS =>

0,00 LS => MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 35,49

Quant. => Preço Total => 1.845,48

 7.16 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada m³ 105,67 105,67
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 5,93

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 m³ 22,67 2,26
Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m3 m³ 85,71 77,13
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 20,35

MO sem 
LS =>

20,35 LS => MO com LS => 20,35

Valor do 
BDI =>

0,00 105,67

Quant. => Preço Total => 3.754,45

 7.17 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocação kg 6,63 6,63
Composição 
Auxiliar

 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 3,71 0,33

Insumo  9062 ORSE Casca de pinus kg saco 5,18 5,18
Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 12,50 1,12

MO sem 
LS =>

1,12 LS => MO com LS => 1,12

Valor do 
BDI =>

0,00 6,63

Quant. => Preço Total => 4.873,05

 7.18 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  7667 ORSE Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio un 19,57 19,57
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 0,33

Composição 
Auxiliar

 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 3,71 0,33

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 m³ 22,67 0,11
Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m3 m³ 85,71 2,74
Insumo  3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg kg 3,00 0,22
Insumo  7152 ORSE Planta - Alamanda (allamanda cathartica) un un 13,58 13,58
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 1,14
Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 12,50 1,12

MO sem 
LS =>

2,26 LS => MO com LS => 2,26

Valor do 
BDI =>

0,00 19,57

Quant. => Preço Total => 15.616,86

Material
Material
Mão de Obra
Mão de Obra

Tipo
Paisagismo
Provisórios

Provisórios

Material
Material

Tipo
Paisagismo
Provisórios

Material
Mão de Obra

Paisagismo
Provisórios

Material
Material
Mão de Obra

Tipo
Espelhos
Material

Tipo

Mão de Obra

Tipo
Material
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 7.19 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  3296 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de 

pvc rígido embutido, inclusive aterramento
pt 327,99 327,99

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 14,84

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 3,56 17,80

Insumo  9101 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo un un 49,00 49,00
Insumo  00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
M 2,67 48,06

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 22,02 110,10
Insumo  00002556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN 2,33 2,33
Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 5,53 33,18
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 50,88
Insumo  00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 20 M
UN 12,00 1,80

MO sem 
LS =>

160,98 LS => MO com LS => 160,98

Valor do 
BDI =>

0,00 327,99

Quant. => Preço Total => 1.311,96

 7.20 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 69,37 69,37
Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,19 3,83

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,21 5,64

Insumo  036521 SBC FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 60 LED/M, POTENCIA 4,8 W/M UN 59,90 59,90
MO sem 

LS =>
7,34 LS => MO com LS => 7,34

Valor do 
BDI =>

0,00 69,37

Quant. => Preço Total => 3.607,24

 7.21 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  11447 ORSE Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do 

grau de compactação
m³ 13,84 13,84

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 2,31

Insumo  2462 ORSE Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina  - 2,5 hp) h un 2,73 0,13
Insumo  2459 ORSE Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) h un 69,19 3,45

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 7,95
MO sem 

LS =>
7,95 LS => MO com LS => 7,95

Valor do 
BDI =>

0,00 13,84

Quant. => Preço Total => 694,07

 7.22 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 86,10 86,10

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,81 2,22

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,16 3,43

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 4,46

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 433,47 32,03

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 4,64 2,08

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 24,16 0,57
Insumo  00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

m² 38,20 41,31

MO sem 
LS =>

11,47 LS => MO com LS => 11,47

Material

Material
Material

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

Execução de Cortes e  
Aterros
Provisórios

Equipamento
Equipamento

Mão de Obra

INSTALACOES 
ELETRICAS - SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Tipo

Material
Material
Mão de Obra
Material

Tipo

Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Material
Material

Mão de Obra

Tipo
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Valor do 
BDI =>

0,00 86,10

Quant. => Preço Total => 8.589,33

 7.23 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  7342 ORSE Polimento de piso de alta resistência, novo- R1 m² 36,37 36,37
Insumo  6971 ORSE Polimento de piso novo de alta resitência m2 m² 36,00 36,00
Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,75 0,37

MO sem 
LS =>

0,00 LS => MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 36,37

Quant. => Preço Total => 3.628,27

 7.24 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  3500 ORSE Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05 m² 62,39 62,39
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 0,20

Composição 
Auxiliar

 10600 ORSE Encargos Complementares - pré-marcador h 3,77 0,03

Insumo  54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h h 18,23 0,14
Insumo  3160 ORSE Massa termoplástica para aspersão Kg kg 15,09 52,81
Insumo  2788 ORSE Caminhão carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) Caminhão carroc. 

madeira 4,0 t ( 94,0 Kw ou equivalente) h
un 44,50 0,35

Insumo  2789 ORSE Veículo leve - pick up (97kw) h un 10,19 0,08
Insumo  2790 ORSE Aluguel de máquina para pintura de faixa a quente p/ material termoplástico h un 40,38 0,32

Insumo  3157 ORSE Redutor químico tipo 2002 acabamento (Thinner) l l 25,33 1,51
Insumo  3159 ORSE Microesfera DROP - ON kg Kg 17,25 5,69
Insumo  6702 ORSE Pré-marcador - SICRO h h 12,55 0,10
Insumo  12950 ORSE Operador de equipamento leve - SICRO h h 14,45 0,11
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 0,71
Insumo  00007343 SINAPI TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL 

VIARIA (NBR 11862)
L 11,53 0,34

MO sem 
LS =>

1,06 LS => MO com LS => 1,06

Valor do 
BDI =>

0,00 62,39

Quant. => Preço Total => 5.435,41

 7.25 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  3726 ORSE Tacha refletiva (tachão) bidirecional confeccionada em resina poliester com 2 

pinos de aço 250 x 150 x 50 mm
un 94,12 94,12

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 3,57 0,71

Insumo  2928 ORSE Tacha refletiva (tachão) bidirecional confeccionada em resina poliéster com 2 
pinos de aço 250 x 150 x 50 mm un

un 82,15 82,15

Insumo  2931 ORSE Cola à base de resina poliéster com catalisador kg kg 38,90 7,78
Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 17,44 3,48

MO sem 
LS =>

3,48 LS => MO com LS => 3,48

Valor do 
BDI =>

0,00 94,12

Quant. => Preço Total => 3.482,44

 7.26 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 58,02 58,02

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,16 11,18

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 8,77

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 614,23 1,22

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 90,00 0,63

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 
12/15* CM (H X L1/L2)

M 36,04 36,22

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Mão de Obra

Tipo
DROP - 
DRENAGEM/OBRAS 
DE CONTENÇÃO / 
POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo
Sinalização Horizontal

Provisórios

Material

Material

Material
Material
Mão de Obra
Mão de Obra
Mão de Obra
Material

Provisórios

Mão de Obra
Material
Equipamento

Equipamento
Equipamento

Serviços
Material

Tipo
Outras Pinturas
Provisórios

Tipo
Pisos : Cimentados, 
em Concreto Simples, 
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MO sem 
LS =>

15,09 LS => MO com LS => 15,09

Valor do 
BDI =>

0,00 58,02

Quant. => Preço Total => 6.444,28

 7.27 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  12467 ORSE Pintura de meio fio (caiação) m 3,85 3,85
Composição 
Auxiliar

 2322 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó 
(Hidracor ou similar)

m² 12,85 3,85

MO sem 
LS =>

2,85 LS => MO com LS => 2,85

Valor do 
BDI =>

0,00 3,85

Quant. => Preço Total => 427,61

 7.28 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada m³ 105,67 105,67
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 5,93

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 m³ 22,67 2,26
Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m3 m³ 85,71 77,13
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 20,35

MO sem 
LS =>

20,35 LS => MO com LS => 20,35

Valor do 
BDI =>

0,00 105,67

Quant. => Preço Total => 3.808,34

 7.29 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022
m² 21,53 21,53

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 2,84

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,90 0,69

Insumo  00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM 
PLANTIO

m² 18,00 18,00

MO sem 
LS =>

2,52 LS => MO com LS => 2,52

Valor do 
BDI =>

0,00 21,53

Quant. => Preço Total => 2.586,18

 7.30 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  3500 ORSE Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05 m² 62,39 62,39
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 0,20

Composição 
Auxiliar

 10600 ORSE Encargos Complementares - pré-marcador h 3,77 0,03

Insumo  54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h h 18,23 0,14
Insumo  3160 ORSE Massa termoplástica para aspersão Kg kg 15,09 52,81
Insumo  2788 ORSE Caminhão carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) Caminhão carroc. 

madeira 4,0 t ( 94,0 Kw ou equivalente) h
un 44,50 0,35

Insumo  2789 ORSE Veículo leve - pick up (97kw) h un 10,19 0,08
Insumo  2790 ORSE Aluguel de máquina para pintura de faixa a quente p/ material termoplástico h un 40,38 0,32

Insumo  3157 ORSE Redutor químico tipo 2002 acabamento (Thinner) l l 25,33 1,51
Insumo  3159 ORSE Microesfera DROP - ON kg Kg 17,25 5,69
Insumo  6702 ORSE Pré-marcador - SICRO h h 12,55 0,10
Insumo  12950 ORSE Operador de equipamento leve - SICRO h h 14,45 0,11
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 0,71
Insumo  00007343 SINAPI TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL 

VIARIA (NBR 11862)
L 11,53 0,34

MO sem 
LS =>

1,06 LS => MO com LS => 1,06

Valor do 
BDI =>

0,00 62,39

Quant. => Preço Total => 1.996,48

Material
Material
Mão de Obra
Mão de Obra
Mão de Obra
Material

Provisórios

Mão de Obra
Material
Equipamento

Equipamento
Equipamento

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Tipo
Outras Pinturas
Provisórios

Material
Mão de Obra

Tipo
URBA - 
URBANIZAÇÃO
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Outras Pinturas

Tipo
Paisagismo
Provisórios

Material

Tipo
Conversão InfoWOrca
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 8 TREVO PARQUE SHOPPING 57.621,01
 8.1 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  5158 ORSE Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 4,42 4,42
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 0,30

Composição 
Auxiliar

 79 ORSE Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos m² 115,52 1,38

Composição 
Auxiliar

 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 490,57 0,68

Insumo  80 ORSE Aço CA-25   6,3 a 12,5 mm Aço ca-25   6,3 a 12,5 mm kg kg 9,93 0,31
Insumo  2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m m m 3,21 0,32

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 39,94 0,38
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 1,05

MO sem 
LS =>

1,74 LS => MO com LS => 1,74

Valor do 
BDI =>

0,00 4,42

Quant. => Preço Total => 691,81

 8.2 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  3240 ORSE Demolição de piso de alta resistência m² 18,52 18,52
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 3,71

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 3,57 0,35

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 17,44 1,74
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 12,72

MO sem 
LS =>

14,46 LS => MO com LS => 14,46

Valor do 
BDI =>

0,00 18,52

Quant. => Preço Total => 1.904,22

 8.3 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  21 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado m 9,25 9,25
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 1,85

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 3,57 0,17

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 17,44 0,87
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 6,36

MO sem 
LS =>

7,23 LS => MO com LS => 7,23

Valor do 
BDI =>

0,00 9,25

Quant. => Preço Total => 1.447,81

 8.4 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) m 2,45 2,45
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 0,55

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 1,90
MO sem 

LS =>
1,90 LS => MO com LS => 1,90

Valor do 
BDI =>

0,00 2,45

Quant. => Preço Total => 383,47

 8.5 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  2510 ORSE Carga manual de material de 2ª categoria m³ 13,13 13,13
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 2,96

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 10,17
MO sem 

LS =>
10,17 LS => MO com LS => 10,17

Valor do 
BDI =>

0,00 13,13

Tipo
Carga de Material
Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo
Meios-Fios e Guias
Provisórios

Mão de Obra

Tipo
Demolições / 
RemoçõesProvisórios

Provisórios

Mão de Obra

Tipo
Conversão InfoWOrca
Provisórios

Provisórios

Mão de Obra
Mão de Obra

Alvenarias de Pedra e 
Concretos para 
Material
Material

Material
Mão de Obra

Tipo
Serviços de Proteção 
e SegurançaProvisórios

Formas para 
Fundações
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Quant. => Preço Total => 2.949,78

 8.6 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2,97 2,97

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 259,47 2,72

Composição 
Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 57,64 0,25

MO sem 
LS =>

0,20 LS => MO com LS => 0,20

Valor do 
BDI =>

0,00 2,97

Quant. => Preço Total => 3.336,26

 8.7 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 130,10 130,10

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 642,04 11,74

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,16 53,73

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 21,07

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 0,68 38,50

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 5,34 4,29

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 40,33 0,77
MO sem 

LS =>
59,06 LS => MO com LS => 59,06

Valor do 
BDI =>

0,00 130,10

Quant. => Preço Total => 893,78

 8.8 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 6,29 6,29

Composição 
Auxiliar

 87377 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

m³ 602,89 2,23

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,16 3,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 0,84

MO sem 
LS =>

3,61 LS => MO com LS => 3,61

Valor do 
BDI =>

0,00 6,29

Quant. => Preço Total => 86,42

 8.9 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / 

cal / areia), espessura 2,5 cm
m² 35,41 35,41

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 2,22

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 3,57 2,14

Composição 
Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 518,74 12,96

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 17,44 10,46
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 7,63

Conversão InfoWOrca

Mão de Obra
Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo
Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Material

Tipo
REVE - 
REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

PARE - 
PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Tipo
TRAN - 
TRANSPORTES, 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
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MO sem 
LS =>

19,36 LS => MO com LS => 19,36

Valor do 
BDI =>

0,00 35,41

Quant. => Preço Total => 486,53

 8.10 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_09/2016
m² 13,31 13,31

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,40 4,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 1,25

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 
E EXTERNO

KG 6,57 7,48

MO sem 
LS =>

4,21 LS => MO com LS => 4,21

Valor do 
BDI =>

0,00 13,31

Quant. => Preço Total => 182,87

 8.11 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
m² 17,81 17,81

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,40 4,29

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 0,79

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 
E EXTERNO

KG 6,57 12,73

MO sem 
LS =>

3,68 LS => MO com LS => 3,68

Valor do 
BDI =>

0,00 17,81

Quant. => Preço Total => 489,41

 8.12 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  74202/002 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 

3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

m² 133,99 133,99

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,70 2,99

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,81 3,64

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,16 9,26

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 7,99

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 423,84 18,22

Composição 
Auxiliar

 92874 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 30,93 1,32

Insumo  00003743 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, 
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM 
COLOCACAO)

m² 77,90 77,90

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 13,27 3,84

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 23,75 0,71
Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 20,42 3,47

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 9,89 4,65
MO sem 

LS =>
20,60 LS => MO com LS => 20,60

Valor do 
BDI =>

0,00 133,99

Quant. => Preço Total => 526,58

 8.13 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / 

cal / areia), espessura 2,5 cm
m² 35,41 35,41

Tipo
Conversão InfoWOrca

Material

Material

Material
Material

Material

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Tipo
PINT - PINTURAS

Tipo
PINT - PINTURAS
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PREÇO 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL (LOTE 01)

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 2,22

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 3,57 2,14

Composição 
Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 518,74 12,96

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 17,44 10,46
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 7,63

MO sem 
LS =>

19,36 LS => MO com LS => 19,36

Valor do 
BDI =>

0,00 35,41

Quant. => Preço Total => 278,32

Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Insumo  1070 ORSE Granito preto flameado polido esp=2cm m2 m² 677,63 677,63

MO sem 
LS =>

0,00 LS => MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 677,63

Quant. => Preço Total => 2.439,46

 8.15 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  12517 ORSE Execução de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m 35,49 35,49
Insumo  13335 ORSE Execução de acabamento chanfrado (bisotado )em bordas de espelho Execução 

de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m
m 35,49 35,49

MO sem 
LS =>

0,00 LS => MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 35,49

Quant. => Preço Total => 222,87

 8.16 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocação kg 6,63 6,63
Composição 
Auxiliar

 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 3,71 0,33

Insumo  9062 ORSE Casca de pinus kg saco 5,18 5,18
Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 12,50 1,12

MO sem 
LS =>

1,12 LS => MO com LS => 1,12

Valor do 
BDI =>

0,00 6,63

Quant. => Preço Total => 134,58

 8.17 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  7667 ORSE Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio un 19,57 19,57
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 0,33

Composição 
Auxiliar

 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 3,71 0,33

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 m³ 22,67 0,11
Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m3 m³ 85,71 2,74
Insumo  3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg kg 3,00 0,22
Insumo  7152 ORSE Planta - Alamanda (allamanda cathartica) un un 13,58 13,58
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 1,14
Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 12,50 1,12

MO sem 
LS =>

2,26 LS => MO com LS => 2,26

Valor do 
BDI =>

0,00 19,57

Quant. => Preço Total => 391,40

 8.18 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022
m² 21,53 21,53

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 2,84

Mão de Obra

Tipo
URBA - 
URBANIZAÇÃO
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Provisórios

Material
Material
Material
Material
Mão de Obra

Material
Mão de Obra

Tipo
Paisagismo
Provisórios

Espelhos
Material

Tipo
Paisagismo
Provisórios

Mão de Obra

Tipo
Material

Tipo

Provisórios

Provisórios

Conversão InfoWOrca

Mão de Obra

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
37 / 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

29,07%

MENSALISTA: 70,23%

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

HORISTA: 114,90%

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL (LOTE 01)

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,90 0,69

Insumo  00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM 
PLANTIO

m² 18,00 18,00

MO sem 
LS =>

2,52 LS => MO com LS => 2,52

Valor do 
BDI =>

0,00 21,53

Quant. => Preço Total => 5.229,63

 8.19 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  3296 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de 

pvc rígido embutido, inclusive aterramento
pt 327,99 327,99

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 14,84

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 3,56 17,80

Insumo  9101 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo un un 49,00 49,00
Insumo  00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
M 2,67 48,06

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 22,02 110,10
Insumo  00002556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN 2,33 2,33
Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 5,53 33,18
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 50,88
Insumo  00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 20 M
UN 12,00 1,80

MO sem 
LS =>

160,98 LS => MO com LS => 160,98

Valor do 
BDI =>

0,00 327,99

Quant. => Preço Total => 655,98

 8.20 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 69,37 69,37
Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,19 3,83

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,21 5,64

Insumo  036521 SBC FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 60 LED/M, POTENCIA 4,8 W/M UN 59,90 59,90
MO sem 

LS =>
7,34 LS => MO com LS => 7,34

Valor do 
BDI =>

0,00 69,37

Quant. => Preço Total => 435,64

 8.21 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  12360 ORSE Restauro - Argamassa traço(1:0,24:0,74) - Cal, arenoso e areia média - 

confecção mecânica e transporte
m³ 689,55 689,55

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 14,84

Insumo  203 ORSE Arenoso adquirido em depósito, frete incluso (Arenoso Comercial) Arenoso 
adquirido em deposito, frete incluso (Arenoso Comercial) m3

m³ 95,00 28,42

Insumo  202 ORSE Areia média adquirida em depósito, frete incluso (Areia Média Comercial) m3 m³ 105,65 84,43

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1,13 510,98
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 50,88

MO sem 
LS =>

50,88 LS => MO com LS => 50,88

Valor do 
BDI =>

0,00 689,55

Quant. => Preço Total => 6.798,96

 8.22 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 86,10 86,10

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,81 2,22

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,16 3,43

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 4,46

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Material

Material
Mão de Obra

Tipo
PISO - PISOS

Material

Tipo
Argamassas

Provisórios

Material

Material

Tipo
INSTALACOES 
ELETRICAS - SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Material
Material

Mão de Obra
Material
Material
Mão de Obra

Material

Tipo
Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
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Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 433,47 32,03

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 4,64 2,08

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 24,16 0,57
Insumo  00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

m² 38,20 41,31

MO sem 
LS =>

11,47 LS => MO com LS => 11,47

Valor do 
BDI =>

0,00 86,10

Quant. => Preço Total => 6.285,30

 8.23 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  7342 ORSE Polimento de piso de alta resistência, novo- R1 m² 36,37 36,37
Insumo  6971 ORSE Polimento de piso novo de alta resitência m2 m² 36,00 36,00
Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,75 0,37

MO sem 
LS =>

0,00 LS => MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 36,37

Quant. => Preço Total => 2.655,01

 8.24 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  3500 ORSE Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05 m² 62,39 62,39
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 0,20

Composição 
Auxiliar

 10600 ORSE Encargos Complementares - pré-marcador h 3,77 0,03

Insumo  54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h h 18,23 0,14
Insumo  3160 ORSE Massa termoplástica para aspersão Kg kg 15,09 52,81
Insumo  2788 ORSE Caminhão carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) Caminhão carroc. 

madeira 4,0 t ( 94,0 Kw ou equivalente) h
un 44,50 0,35

Insumo  2789 ORSE Veículo leve - pick up (97kw) h un 10,19 0,08
Insumo  2790 ORSE Aluguel de máquina para pintura de faixa a quente p/ material termoplástico h un 40,38 0,32

Insumo  3157 ORSE Redutor químico tipo 2002 acabamento (Thinner) l l 25,33 1,51
Insumo  3159 ORSE Microesfera DROP - ON kg Kg 17,25 5,69
Insumo  6702 ORSE Pré-marcador - SICRO h h 12,55 0,10
Insumo  12950 ORSE Operador de equipamento leve - SICRO h h 14,45 0,11
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 0,71
Insumo  00007343 SINAPI TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL 

VIARIA (NBR 11862)
L 11,53 0,34

MO sem 
LS =>

1,06 LS => MO com LS => 1,06

Valor do 
BDI =>

0,00 62,39

Quant. => Preço Total => 311,95

 8.25 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
m² 22,70 22,70

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,40 8,90

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 2,76

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 7,06 1,12
Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 18,48 9,86
Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 6,64 0,06

MO sem 
LS =>

8,43 LS => MO com LS => 8,43

Valor do 
BDI =>

0,00 22,70

Quant. => Preço Total => 1.657,10

 8.26 Código Banco Descrição Und Valor Unit TotalTipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material
Material
Material

Mão de Obra
Mão de Obra
Mão de Obra
Material

Tipo

Material
Equipamento

Equipamento
Equipamento

Material
Material

Tipo
Outras Pinturas
Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Material

Tipo
Pisos : Cimentados, 
em Concreto Simples, Serviços
Material

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

Material

Material
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Composição  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 58,02 58,02

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,16 11,18

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 8,77

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 614,23 1,22

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 90,00 0,63

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 
12/15* CM (H X L1/L2)

M 36,04 36,22

MO sem 
LS =>

15,09 LS => MO com LS => 15,09

Valor do 
BDI =>

0,00 58,02

Quant. => Preço Total => 10.849,74

 8.27 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  12467 ORSE Pintura de meio fio (caiação) m 3,85 3,85
Composição 
Auxiliar

 2322 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó 
(Hidracor ou similar)

m² 12,85 3,85

MO sem 
LS =>

2,85 LS => MO com LS => 2,85

Valor do 
BDI =>

0,00 3,85

Quant. => Preço Total => 719,95

 8.28 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  101092 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. 

AF_05/2020
m² 427,56 427,56

Composição 
Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,05 33,99

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 13,40

Insumo  00010841 SINAPI PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR 
OU IGUAL A 3025 CM2, E=  *2* CM

m² 309,43 358,93

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 4,58 0,64
Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 2,39 20,60

MO sem 
LS =>

35,71 LS => MO com LS => 35,71

Valor do 
BDI =>

0,00 427,56

Quant. => Preço Total => 2.437,09

 8.29 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  210105 SBC POLIMENTO PISOS GRANITO m² 27,89 27,89
Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 14,53

Insumo  001500 SBC ESTOPA COMUM EMBALAGEM 200 GRAMAS UN 7,69 1,53
Insumo  006401 SBC DISSOLVENTE (AGUARRAS MINERAL) L 42,90 1,93
Insumo  006758 SBC CERA EM PASTA PARA MARMORE E GRANITO 350GR BELLINZONI UN 61,92 9,90

MO sem 
LS =>

10,40 LS => MO com LS => 10,40

Valor do 
BDI =>

0,00 27,89

Quant. => Preço Total => 158,97

 8.30 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  9418 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, 

dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 
exclusive regularização de base

m² 91,61 91,61

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 4,45

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 3,57 1,78

Insumo  2540 ORSE Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos kg kg 3,50 1,82
Insumo  2684 ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar kg kg 1,37 5,48

Provisórios

Provisórios

Material
Material

Material
Material
Material

Tipo
Azulejos e Cerâmicas

Material
Material

Tipo
LIMPEZA
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Material

Tipo
Conversão InfoWOrca
Outras Pinturas

DROP - 
DRENAGEM/OBRAS 
DE CONTENÇÃO / 
POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
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MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL (LOTE 01)

Insumo  9758 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 25x25 cm  - para 
deficiente visual m2

m² 51,53 54,10

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 17,44 8,72
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 15,26

MO sem 
LS =>

23,98 LS => MO com LS => 23,98

Valor do 
BDI =>

0,00 91,61

Quant. => Preço Total => 618,36

 8.31 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  12214 ORSE Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto 

simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 
demãos

un 326,96 326,96

Composição 
Auxiliar

 2323 ORSE Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, 
verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1

m² 8,18 9,81

Composição 
Auxiliar

 2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 
1,50m

m³ 49,29 19,71

Composição 
Auxiliar

 2624 ORSE Remoção e reposição de meio-fio m 15,84 34,84

Composição 
Auxiliar

 3644 ORSE Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual m² 14,95 39,46

Composição 
Auxiliar

 77 ORSE Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água m³ 157,29 62,91

Composição 
Auxiliar

 9182 ORSE Demolição de concreto com martelete e compressor m³ 77,37 13,15

Composição 
Auxiliar

 98 ORSE Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em 
superestrutura

m³ 565,73 147,08

MO sem 
LS =>

98,73 LS => MO com LS => 98,73

Valor do 
BDI =>

0,00 326,96

Quant. => Preço Total => 1.961,76

 9 TREVO RITZ 81.112,39
 9.1 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  5158 ORSE Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 4,42 4,42
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 0,30

Composição 
Auxiliar

 79 ORSE Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos m² 115,52 1,38

Composição 
Auxiliar

 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 490,57 0,68

Insumo  80 ORSE Aço CA-25   6,3 a 12,5 mm Aço ca-25   6,3 a 12,5 mm kg kg 9,93 0,31
Insumo  2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m m m 3,21 0,32

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 39,94 0,38
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 1,05

MO sem 
LS =>

1,74 LS => MO com LS => 1,74

Valor do 
BDI =>

0,00 4,42

Quant. => Preço Total => 440,89

 9.2 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
m² 2,58 2,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 1,30

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,90 1,28

MO sem 
LS =>

1,83 LS => MO com LS => 1,83

Valor do 
BDI =>

0,00 2,58

Quant. => Preço Total => 43,86

 9.3 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  3240 ORSE Demolição de piso de alta resistência m² 18,52 18,52
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 3,71Provisórios

URBA - 
URBANIZAÇÃO
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo
Conversão InfoWOrca

Material
Material

Material
Mão de Obra

Tipo

Tipo
Serviços de Proteção 
e SegurançaProvisórios

Formas para 
Fundações
Alvenarias de Pedra e 
Concretos para 

Meios-Fios e Guias

Pavimentações 
Externas
Aterros / Reaterros / 
Compactações
Demolições / 
Remoções
Alvenarias de Pedra e 
Concretos para 

Mão de Obra

Tipo
Pisos : Cimentados, 
em Concreto Simples, 
tipo Tech-Stone e de 
Outras Pinturas

Escavação Manual em 
Área Urbana

Material

Mão de Obra
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Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 3,57 0,35

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 17,44 1,74
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 12,72

MO sem 
LS =>

14,46 LS => MO com LS => 14,46

Valor do 
BDI =>

0,00 18,52

Quant. => Preço Total => 1.631,61

 9.4 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  21 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado m 9,25 9,25
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 1,85

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 3,57 0,17

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 17,44 0,87
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 6,36

MO sem 
LS =>

7,23 LS => MO com LS => 7,23

Valor do 
BDI =>

0,00 9,25

Quant. => Preço Total => 1.531,52

 9.5 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) m 2,45 2,45
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 0,55

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 1,90
MO sem 

LS =>
1,90 LS => MO com LS => 1,90

Valor do 
BDI =>

0,00 2,45

Quant. => Preço Total => 404,91

 9.6 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  2510 ORSE Carga manual de material de 2ª categoria m³ 13,13 13,13
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 2,96

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 10,17
MO sem 

LS =>
10,17 LS => MO com LS => 10,17

Valor do 
BDI =>

0,00 13,13

Quant. => Preço Total => 2.713,44

 9.7 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2,97 2,97

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 259,47 2,72

Composição 
Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 57,64 0,25

MO sem 
LS =>

0,20 LS => MO com LS => 0,20

Valor do 
BDI =>

0,00 2,97

Quant. => Preço Total => 3.068,84

 9.8 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 130,10 130,10

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
PARE - 
PAREDES/PAINEIS

Carga de Material
Provisórios

Mão de Obra

Tipo
TRAN - 
TRANSPORTES, 

Tipo
Meios-Fios e Guias
Provisórios

Mão de Obra

Tipo

Demolições / 
RemoçõesProvisórios

Provisórios

Mão de Obra
Mão de Obra

Provisórios

Mão de Obra
Mão de Obra

Tipo
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Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 642,04 11,74

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,16 53,73

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 21,07

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 0,68 38,50

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 5,34 4,29

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 40,33 0,77
MO sem 

LS =>
59,06 LS => MO com LS => 59,06

Valor do 
BDI =>

0,00 130,10

Quant. => Preço Total => 1.457,12

 9.9 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 6,29 6,29

Composição 
Auxiliar

 87377 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

m³ 602,89 2,23

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,16 3,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 0,84

MO sem 
LS =>

3,61 LS => MO com LS => 3,61

Valor do 
BDI =>

0,00 6,29

Quant. => Preço Total => 140,89

 9.10 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / 

cal / areia), espessura 2,5 cm
m² 35,41 35,41

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 2,22

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 3,57 2,14

Composição 
Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 518,74 12,96

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 17,44 10,46
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 7,63

MO sem 
LS =>

19,36 LS => MO com LS => 19,36

Valor do 
BDI =>

0,00 35,41

Quant. => Preço Total => 793,18

 9.11 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_09/2016
m² 13,31 13,31

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,40 4,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 1,25

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 
E EXTERNO

KG 6,57 7,48

MO sem 
LS =>

4,21 LS => MO com LS => 4,21

Valor do 
BDI =>

0,00 13,31

Quant. => Preço Total => 298,14

 9.12 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
m² 17,81 17,81

Material

Tipo
PINT - PINTURAS

Mão de Obra

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo
Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Conversão InfoWOrca

Mão de Obra

Tipo
REVE - 
REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
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Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,40 4,29

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 0,79

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 
E EXTERNO

KG 6,57 12,73

MO sem 
LS =>

3,68 LS => MO com LS => 3,68

Valor do 
BDI =>

0,00 17,81

Quant. => Preço Total => 797,88

 9.13 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  74202/002 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 

3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

m² 133,99 133,99

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,70 2,99

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,81 3,64

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,16 9,26

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 7,99

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 423,84 18,22

Composição 
Auxiliar

 92874 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 30,93 1,32

Insumo  00003743 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, 
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM 
COLOCACAO)

m² 77,90 77,90

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 13,27 3,84

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 23,75 0,71
Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 20,42 3,47

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 9,89 4,65
MO sem 

LS =>
20,60 LS => MO com LS => 20,60

Valor do 
BDI =>

0,00 133,99

Quant. => Preço Total => 2.880,78

 9.14 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / 

cal / areia), espessura 2,5 cm
m² 35,41 35,41

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 2,22

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 3,57 2,14

Composição 
Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 518,74 12,96

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 17,44 10,46
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 7,63

MO sem 
LS =>

19,36 LS => MO com LS => 19,36

Valor do 
BDI =>

0,00 35,41

Quant. => Preço Total => 1.522,63

Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Insumo  1070 ORSE Granito preto flameado polido esp=2cm m2 m² 677,63 677,63

MO sem 
LS =>

0,00 LS => MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 677,63

Quant. => Preço Total => 3.726,96

 9.16 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  12517 ORSE Execução de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m 35,49 35,49

Tipo
Material

Tipo
Espelhos

Provisórios

Provisórios

Conversão InfoWOrca

Mão de Obra
Mão de Obra

Material
Material

Material

Tipo
Conversão InfoWOrca

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS
Material

Material

Material

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
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Insumo  13335 ORSE Execução de acabamento chanfrado (bisotado )em bordas de espelho Execução 
de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m

m 35,49 35,49

MO sem 
LS =>

0,00 LS => MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 35,49

Quant. => Preço Total => 1.145,61

 9.17 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocação kg 6,63 6,63
Composição 
Auxiliar

 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 3,71 0,33

Insumo  9062 ORSE Casca de pinus kg saco 5,18 5,18
Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 12,50 1,12

MO sem 
LS =>

1,12 LS => MO com LS => 1,12

Valor do 
BDI =>

0,00 6,63

Quant. => Preço Total => 89,23

 9.18 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  7667 ORSE Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio un 19,57 19,57
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 0,33

Composição 
Auxiliar

 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 3,71 0,33

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 m³ 22,67 0,11
Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m3 m³ 85,71 2,74
Insumo  3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg kg 3,00 0,22
Insumo  7152 ORSE Planta - Alamanda (allamanda cathartica) un un 13,58 13,58
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 1,14
Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 12,50 1,12

MO sem 
LS =>

2,26 LS => MO com LS => 2,26

Valor do 
BDI =>

0,00 19,57

Quant. => Preço Total => 2.191,84

 9.19 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022
m² 21,53 21,53

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 2,84

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,90 0,69

Insumo  00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM 
PLANTIO

m² 18,00 18,00

MO sem 
LS =>

2,52 LS => MO com LS => 2,52

Valor do 
BDI =>

0,00 21,53

Quant. => Preço Total => 4.004,58

 9.20 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  3296 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de 

pvc rígido embutido, inclusive aterramento
pt 327,99 327,99

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 14,84

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 3,56 17,80

Insumo  9101 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo un un 49,00 49,00
Insumo  00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
M 2,67 48,06

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 22,02 110,10
Insumo  00002556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN 2,33 2,33
Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 5,53 33,18
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 50,88
Insumo  00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 20 M
UN 12,00 1,80

Mão de Obra
Material
Material
Mão de Obra
Material

Tipo
Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Material
Material

Tipo
URBA - 
URBANIZAÇÃO
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material
Material
Material
Mão de Obra
Mão de Obra

Tipo
Paisagismo
Provisórios

Provisórios

Material

Tipo
Paisagismo
Provisórios

Material
Mão de Obra

Material
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MO sem 
LS =>

160,98 LS => MO com LS => 160,98

Valor do 
BDI =>

0,00 327,99

Quant. => Preço Total => 655,98

 9.21 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 69,37 69,37
Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,19 3,83

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,21 5,64

Insumo  036521 SBC FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 60 LED/M, POTENCIA 4,8 W/M UN 59,90 59,90
MO sem 

LS =>
7,34 LS => MO com LS => 7,34

Valor do 
BDI =>

0,00 69,37

Quant. => Preço Total => 887,93

 9.22 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  11447 ORSE Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do 

grau de compactação
m³ 13,84 13,84

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 2,31

Insumo  2462 ORSE Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina  - 2,5 hp) h un 2,73 0,13
Insumo  2459 ORSE Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) h un 69,19 3,45

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 7,95
MO sem 

LS =>
7,95 LS => MO com LS => 7,95

Valor do 
BDI =>

0,00 13,84

Quant. => Preço Total => 680,37

 9.23 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 86,10 86,10

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,81 2,22

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,16 3,43

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 4,46

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 433,47 32,03

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 4,64 2,08

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 24,16 0,57
Insumo  00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

m² 38,20 41,31

MO sem 
LS =>

11,47 LS => MO com LS => 11,47

Valor do 
BDI =>

0,00 86,10

Quant. => Preço Total => 2.634,66

 9.24 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  7342 ORSE Polimento de piso de alta resistência, novo- R1 m² 36,37 36,37
Insumo  6971 ORSE Polimento de piso novo de alta resitência m2 m² 36,00 36,00
Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,75 0,37

MO sem 
LS =>

0,00 LS => MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 36,37

Quant. => Preço Total => 1.112,92

 9.25 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total

Pisos : Cimentados, 
em Concreto Simples, Serviços
Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

Material

Material
Material

Tipo

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo
Execução de Cortes e  
Aterros
Provisórios

Equipamento
Equipamento

Mão de Obra

Tipo
INSTALACOES 
ELETRICAS - SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material
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Composição  3500 ORSE Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05 m² 62,39 62,39
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 0,20

Composição 
Auxiliar

 10600 ORSE Encargos Complementares - pré-marcador h 3,77 0,03

Insumo  54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h h 18,23 0,14
Insumo  3160 ORSE Massa termoplástica para aspersão Kg kg 15,09 52,81
Insumo  2788 ORSE Caminhão carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) Caminhão carroc. 

madeira 4,0 t ( 94,0 Kw ou equivalente) h
un 44,50 0,35

Insumo  2789 ORSE Veículo leve - pick up (97kw) h un 10,19 0,08
Insumo  2790 ORSE Aluguel de máquina para pintura de faixa a quente p/ material termoplástico h un 40,38 0,32

Insumo  3157 ORSE Redutor químico tipo 2002 acabamento (Thinner) l l 25,33 1,51
Insumo  3159 ORSE Microesfera DROP - ON kg Kg 17,25 5,69
Insumo  6702 ORSE Pré-marcador - SICRO h h 12,55 0,10
Insumo  12950 ORSE Operador de equipamento leve - SICRO h h 14,45 0,11
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 0,71
Insumo  00007343 SINAPI TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL 

VIARIA (NBR 11862)
L 11,53 0,34

MO sem 
LS =>

1,06 LS => MO com LS => 1,06

Valor do 
BDI =>

0,00 62,39

Quant. => Preço Total => 1.909,13

 9.26 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 58,02 58,02

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,16 11,18

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 8,77

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 614,23 1,22

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 90,00 0,63

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 
12/15* CM (H X L1/L2)

M 36,04 36,22

MO sem 
LS =>

15,09 LS => MO com LS => 15,09

Valor do 
BDI =>

0,00 58,02

Quant. => Preço Total => 4.287,09

 9.27 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  12467 ORSE Pintura de meio fio (caiação) m 3,85 3,85
Composição 
Auxiliar

 2322 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó 
(Hidracor ou similar)

m² 12,85 3,85

MO sem 
LS =>

2,85 LS => MO com LS => 2,85

Valor do 
BDI =>

0,00 3,85

Quant. => Preço Total => 284,47

 9.28 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  3212 ORSE Colchão de areia m³ 117,23 117,23
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 3,71

Insumo  00000366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 90,00 100,80

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 12,72
MO sem 

LS =>
12,72 LS => MO com LS => 12,72

Valor do 
BDI =>

0,00 117,23

Quant. => Preço Total => 463,05

 9.29 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total

Mão de Obra

Tipo

Outras Pinturas

Tipo
Conversão InfoWOrca
Provisórios

Material

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Tipo
Conversão InfoWOrca

Material

Tipo
DROP - 
DRENAGEM/OBRAS 
DE CONTENÇÃO / 
POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Equipamento

Material
Material
Mão de Obra
Mão de Obra
Mão de Obra

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra
Material
Equipamento

Equipamento

Outras Pinturas
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Composição  92400 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

m² 79,91 79,91

Composição 
Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,99 7,46

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 5,90

Composição 
Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 8,97 0,06

Composição 
Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,57 0,08

Composição 
Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 9,73 0,03

Composição 
Auxiliar

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,89 0,14

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 90,00 5,11

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 77,99 0,76
Insumo  00040524 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 
20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR 
NATURAL

m² 60,13 60,37

MO sem 
LS =>

9,95 LS => MO com LS => 9,95

Valor do 
BDI =>

0,00 79,91

Quant. => Preço Total => 3.156,44

 9.30 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  3726 ORSE Tacha refletiva (tachão) bidirecional confeccionada em resina poliester com 2 

pinos de aço 250 x 150 x 50 mm
un 94,12 94,12

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 3,57 0,71

Insumo  2928 ORSE Tacha refletiva (tachão) bidirecional confeccionada em resina poliéster com 2 
pinos de aço 250 x 150 x 50 mm un

un 82,15 82,15

Insumo  2931 ORSE Cola à base de resina poliéster com catalisador kg kg 38,90 7,78
Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 17,44 3,48

MO sem 
LS =>

3,48 LS => MO com LS => 3,48

Valor do 
BDI =>

0,00 94,12

Quant. => Preço Total => 12.047,36

 9.31 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  9418 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, 

dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 
exclusive regularização de base

m² 91,61 91,61

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 4,45

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 3,57 1,78

Insumo  2540 ORSE Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos kg kg 3,50 1,82
Insumo  2684 ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar kg kg 1,37 5,48
Insumo  9758 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 25x25 cm  - para 

deficiente visual m2
m² 51,53 54,10

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 17,44 8,72
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 15,26

MO sem 
LS =>

23,98 LS => MO com LS => 23,98

Valor do 
BDI =>

0,00 91,61

Quant. => Preço Total => 343,53

 9.32 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 3,38 3,38
Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,17 2,54

Tipo
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOSSEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Provisórios

Material
Material
Material

Mão de Obra
Mão de Obra

Material
Mão de Obra

Tipo
Azulejos e Cerâmicas

Provisórios

Material

Tipo
Sinalização Horizontal

Provisórios

Material

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Material

Material

PAVI - 
PAVIMENTAÇÃO
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
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Insumo  00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO 
EM LIMPEZA

L 16,94 0,84

MO sem 
LS =>

1,82 LS => MO com LS => 1,82

Valor do 
BDI =>

0,00 3,38

Quant. => Preço Total => 2.985,55

 9.33 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  7771 ORSE Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo 

sobreposto
m² 1.495,35 1.495,35

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,71 1,85

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 3,57 1,78

Insumo  7407 ORSE Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo 
sobreposto m2

m² 1.476,64 1.476,64

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 17,44 8,72
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 12,72 6,36

MO sem 
LS =>

15,08 LS => MO com LS => 15,08

Valor do 
BDI =>

0,00 1.495,35

Quant. => Preço Total => 4.486,05

 9.34 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 36,44 36,44

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,19 0,32

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,21 0,47

Insumo  00002510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 
CONECTOR, SEM BASE

UN 35,56 35,56

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

UN 4,53 0,09

MO sem 
LS =>

0,61 LS => MO com LS => 0,61

Valor do 
BDI =>

0,00 36,44

Quant. => Preço Total => 109,32

 9.35 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  Arandela Próprio MINI BALIZADOR EMBUTIDO DE PAREDE - COR BRANCO -POTÊNCIA: 1W - 

FLUXO LUMINOSO DA FONTE (lm): 80 - FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA 
(lm): 65- IRC: >90 - EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 87 - FACHO: 40° - 
TEMPERATURA DE COR (K): 2700- TENSÃO NOMINAL: 90~240V - 
GARANTIA: 5 ANOS

UN 276,16 276,16

Composição 
Auxiliar

 9625 ORSE Arandela em alumínio fundido, linha edra, ref. 178 da Dimlux ou similar un 273,34 273,34

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,21 2,82

MO sem 
LS =>

37,02 LS => MO com LS => 37,02

Valor do 
BDI =>

0,00 276,16

Quant. => Preço Total => 15.464,96

 9.36 Código Banco Descrição Und Valor Unit Total
Composição  4180 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento m 11,50 11,50
Insumo  3284 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v m m 11,50 11,50

MO sem 
LS =>

0,00 LS => MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 11,50

Quant. => Preço Total => 719,67

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo
Subestação 
Transformadora em Material

Material

Material

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFI
CAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 
EXTERNA
Luminárias Internas

Mão de Obra

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFI
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo
Diversos

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS TOTAL
50,00% 50,00% 100,00%

2.049,95R$                        -R$                                  -R$                                       2.049,95R$                             R$ 4.099,89
25,0000% 25,00000% 25,00000% 25,00000% 100,00%

6.981,65R$                        6.981,65R$                        6.981,65R$                             6.981,65R$                             27.926,60R$                              
100,00% 100,00%

18.452,64R$                     -R$                                  -R$                                       -R$                                        18.452,64R$                              
90,00% 10,00% 100,00%

32.818,87R$                     3.646,54R$                        -R$                                       -R$                                        36.465,41R$                              
60,00% 40,00% 100,00%

10.303,67R$                     6.869,12R$                        -R$                                       -R$                                        17.172,79R$                              
30,00% 70,00% 100,00%

19.031,65R$                     44.407,17R$                     -R$                                       -R$                                        63.438,82R$                              
10,00% 90,00% 100,00%

-R$                                  7.306,52R$                        65.758,71R$                          -R$                                        73.065,23R$                              
60,00% 40,00% 100,00%

-R$                                  90.137,00R$                     60.091,33R$                          -R$                                        150.228,33R$                            
50,00% 50,00% 100,00%

-R$                                  -R$                                  36.383,92R$                          36.383,92R$                           72.767,83R$                              
20,00% 80,00% 100,00%

-R$                                  -R$                                  15.506,59R$                          62.026,38R$                           77.532,97R$                              
100,00% 100,00%

-R$                                  -R$                                  -R$                                       8.229,98R$                             8.229,98R$                                 

89.638,43R$                     159.348,00R$                   184.722,20R$                        115.671,87R$                         
89.638,43R$                     248.986,43R$                   433.708,63R$                        549.380,49R$                         

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

LOCAL DA OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS TREVOS DE MACEIÓ

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

O CRONOGRAMA ESTÁ PREVISTO PARA 4 MESES DE OBRA

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIRO
FÍSICO

1 MOBILIZAÇÃO 4.099,89R$                                                

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 27.926,60R$                                              

3 SERVIÇOS PRELIMINARES 18.452,64R$                                              

4
TREVO ÁLVARO CALHEIROS X ÁLVARO 
OTACILIO

36.465,41R$                                              

5 TREVO CRUZ DAS ALMAS (LEROY MERLIN) 17.172,79R$                                              

6 TREVO DURVAL GUIMARÃES X ÁLVARO 
OTACILIO

63.438,82R$                                              

7 TREVO KASKÃO 73.065,23R$                                              

8 TREVOS LADEIRA DO ÓLEO 150.228,33R$                                            

9 TREVO PARQUE SHOPPING X JOSEFA DE MELO 72.767,83R$                                              

10 TREVO RITZ LAGOA DA ANTA X HOTEL JATIÚCA 77.532,97R$                                              

TOTAL ACUMULADO (R$):

11 SERVIÇOS FINAIS 8.229,98R$                                                

TOTAL: 549.380,49R$                                            

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

Quantidade Valor  
Unitário

Operativa Operativa Operativa Geral
 

00006111 
SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 4.287,0146253 12,72 54.530,83 54.530,83 12,66% 54.530,83 12,66%

 1070 ORSE Granito preto flameado polido esp=2cm m2 Material m² 38,9800000 677,63 26.414,02 26.414,02 6,13% 80.944,84 18,79%
 7152 ORSE Planta - Alamanda (allamanda cathartica) un Material un 1.592,0000000 13,58 21.619,36 21.619,36 5,02% 102.564,20 23,81%
 2928 ORSE Tacha refletiva (tachão) bidirecional confeccionada em resina poliéster com 2 

pinos de aço 250 x 150 x 50 mm un
Material un 253,0000000 82,15 20.783,95 20.783,95 4,83% 123.348,15 28,64%

 
00004750 

SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1.152,4709799 17,44 20.099,09 20.099,09 4,67% 143.447,25 33,31%

 
00004059 

SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* 
CM (H X L1/L2)

Material M 545,5039500 36,04 19.659,96 19.659,96 4,57% 163.107,21 37,88%

 9947 ORSE Arandela em alumínio fundido, linha edra, ref. 178 da Dimlux ou similar un Material un 56,0000000 223,73 12.528,88 12.528,88 2,91% 175.636,09 40,79%
 

00007156 
SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA 
= 10 X 10 CM

Material m² 321,6353920 38,20 12.286,47 12.286,47 2,85% 187.922,56 43,64%

 2208 ORSE Terra vegetal m3 Material m³ 143,3180000 85,71 12.283,79 12.283,79 2,85% 200.206,35 46,49%
 3160 ORSE Massa termoplástica para aspersão Kg Material kg 785,8200000 15,09 11.858,02 11.858,02 2,75% 212.064,37 49,24%

 
00003743 

SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, 
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM 
COLOCACAO)

Material m² 137,7600000 77,90 10.731,50 10.731,50 2,49% 222.795,88 51,73%

 6971 ORSE Polimento de piso novo de alta resitência m2 Serviços m² 297,3700000 36,00 10.705,32 10.705,32 2,49% 233.501,20 54,22%
 

00003322 
SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM 

PLANTIO
Material m² 584,2700000 18,00 10.516,86 10.516,86 2,44% 244.018,06 56,66%

 
00001379 

SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 13.349,8926755 0,75 10.012,42 10.012,42 2,32% 254.030,47 58,98%

 036521 SBC FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 60 LED/M, POTENCIA 4,8 W/M Material UN 156,4600000 59,90 9.371,95 9.371,95 2,18% 263.402,43 61,16%
 

00004221 
SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 1.464,0691590 6,27 9.179,71 9.179,71 2,13% 272.582,14 63,29%

 
00002706 

SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Mão de Obra H 81,2392000 108,11 8.782,77 8.782,77 2,04% 281.364,91 65,33%

 
00001106 

SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 7.100,1201310 1,13 8.023,14 8.023,14 1,86% 289.388,05 67,19%

 
00004069 

SINAPI MESTRE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 224,8950000 34,36 7.727,39 7.727,39 1,79% 297.115,44 68,98%

 
00038877 

SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E 
EXTERNO

Material KG 1.049,2742400 6,57 6.893,73 6.893,73 1,60% 304.009,17 70,58%

 13335 ORSE Execução de acabamento chanfrado (bisotado )em bordas de espelho Execução 
de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m

Material m 175,9300000 35,49 6.243,76 6.243,76 1,45% 310.252,93 72,03%

 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un Material un 445,4389178 14,00 6.236,14 6.236,14 1,45% 316.489,07 73,48%
 9062 ORSE Casca de pinus kg Material saco 1.200,3800000 5,18 6.217,97 6.217,97 1,44% 322.707,04 74,92%

 
00037758 

SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN 0,0081221 729.621,60 5.926,06 5.926,06 1,38% 328.633,10 76,30%

 
00040524 

SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 
CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR 
NATURAL

Material m² 95,1886800 60,13 5.723,70 5.723,70 1,33% 334.356,80 77,63%

 
00010841 

SINAPI PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU 
IGUAL A 3025 CM2, E=  *2* CM

Material m² 17,7712000 309,43 5.498,94 5.498,94 1,28% 339.855,74 78,91%

 
00004083 

SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 224,8950000 22,02 4.952,19 4.952,19 1,15% 344.807,93 80,06%

 
00002436 

SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 220,9220645 22,02 4.864,70 4.864,70 1,13% 349.672,63 81,19%

 7407 ORSE Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo 
sobreposto m2

Material m² 3,0000000 1.476,64 4.429,92 4.429,92 1,03% 354.102,55 82,22%

 
00007267 

SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

Material UN 6.263,3044000 0,68 4.259,05 4.259,05 0,99% 358.361,60 83,21%

 
00004783 

SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 216,7684564 17,44 3.780,44 3.780,44 0,88% 362.142,04 84,09%

 
00044503 

SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 276,6882671 12,50 3.458,60 3.458,60 0,80% 365.600,64 84,89%

 
00037370 

SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Outros H 2.106,8888292 1,64 3.455,30 3.455,30 0,80% 369.055,94 85,69%

 10492 ORSE Cesta Básica un Material un 19,6903267 165,00 3.248,90 3.248,90 0,75% 372.304,84 86,44%
 

00000370 
SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
Material m³ 33,8947834 90,00 3.050,53 3.050,53 0,71% 375.355,37 87,15%

 
00037372 

SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 2.626,8888292 1,14 2.994,65 2.994,65 0,70% 378.350,03 87,85%

 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un Serviços un 445,4389178 5,00 2.227,19 2.227,19 0,52% 380.577,22 88,37%
 629 ORSE Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar m2 Material folha 60,0875000 33,26 1.998,51 1.998,51 0,46% 382.575,73 88,83%

 
00001213 

SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mão de Obra H 114,5267773 17,44 1.997,35 1.997,35 0,46% 384.573,08 89,29%

 2931 ORSE Cola à base de resina poliéster com catalisador kg Material kg 50,6000000 38,90 1.968,34 1.968,34 0,46% 386.541,42 89,75%
 2378 ORSE Vale transporte un Material un 388,1345142 4,50 1.746,61 1.746,61 0,41% 388.288,02 90,16%

 
00000367 

SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

Material m³ 18,2509380 91,17 1.663,94 1.663,94 0,39% 389.951,96 90,55%

 
00004813 

SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

Material m² 6,0000000 275,00 1.650,00 1.650,00 0,38% 391.601,96 90,93%

 
00000366 

SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

Material m³ 16,6000000 90,00 1.494,00 1.494,00 0,35% 393.095,96 91,28%

 
00004721 

SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

Material m³ 16,8835993 82,56 1.393,91 1.393,91 0,32% 394.489,87 91,60%

 3159 ORSE Microesfera DROP - ON kg Material Kg 74,0916000 17,25 1.278,08 1.278,08 0,30% 395.767,95 91,90%
 

00043491 
SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
Equipamento H 965,1270471 1,25 1.206,41 1.206,41 0,28% 396.974,36 92,18%

 
00020020 

SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE Mão de Obra H 88,7213556 13,53 1.200,40 1.200,40 0,28% 398.174,76 92,46%

 
00000939 

SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

Material M 445,5000000 2,67 1.189,49 1.189,49 0,28% 399.364,25 92,74%

 941 ORSE Fardamento com mangas curta un Material un 6,5634425 179,32 1.176,96 1.176,96 0,27% 400.541,20 93,01%
 1567 ORSE Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m) m Material m 32,1522750 34,95 1.123,72 1.123,72 0,26% 401.664,93 93,27%
 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m Material m 105,7546785 9,89 1.045,91 1.045,91 0,24% 402.710,84 93,51%

 
00037371 

SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços H 2.106,8888292 0,48 1.011,31 1.011,31 0,23% 403.722,15 93,74%

 9758 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 25x25 cm  - para 
deficiente visual m2

Material m² 18,3750000 51,53 946,86 946,86 0,22% 404.669,01 93,96%

 9101 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo un Material un 19,0000000 49,00 931,00 931,00 0,22% 405.600,01 94,18%
 2193 ORSE Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios m2 Material m² 39,5980650 23,12 915,51 915,51 0,21% 406.515,52 94,39%

 
00037734 

SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Material UN 0,0117399 75.443,33 885,70 885,70 0,21% 407.401,21 94,60%

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS TREVOS NA CIDADE DE MACEIÓ

CURVA ABC INSUMOS
Código Banco Descrição Tipo Und Total Peso Valor Acumulado Peso 

Acumulado
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

Quantidade Valor  
Unitário

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS TREVOS NA CIDADE DE MACEIÓ

CURVA ABC INSUMOS
Código Banco Descrição Tipo Und Total Peso Valor Acumulado Peso 

Acumulado
 

00043489 
SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
Equipamento H 727,4926864 1,17 851,17 851,17 0,20% 408.252,38 94,80%

 202 ORSE Areia média adquirida em depósito, frete incluso (Areia Média Comercial) m3 Material m³ 7,8801120 105,65 832,53 832,53 0,19% 409.084,91 94,99%

 
00034492 

SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

Material m³ 1,7871000 460,00 822,07 822,07 0,19% 409.906,98 95,18%

 
00006189 

SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Material M 38,7018720 20,42 790,29 790,29 0,18% 410.697,27 95,36%

 
00000003 

SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO 
EM LIMPEZA

Material L 44,1650000 16,94 748,16 748,16 0,17% 411.445,43 95,53%

 
00002674 

SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA Material M 134,7000000 5,53 744,89 744,89 0,17% 412.190,32 95,70%

 
00034493 

SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

Material m³ 1,5600000 472,96 737,82 737,82 0,17% 412.928,14 95,87%

 
00007348 

SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 38,9820000 18,48 720,39 720,39 0,17% 413.648,52 96,04%

 3284 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v m Material m 62,5800000 11,50 719,67 719,67 0,17% 414.368,19 96,21%
 2459 ORSE Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) h Equipamento un 9,5820000 69,19 662,98 662,98 0,15% 415.031,17 96,36%

 
00043059 

SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 64,8849600 9,89 641,71 641,71 0,15% 415.672,88 96,51%

 
00004517 

SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 133,8165000 4,64 620,91 620,91 0,14% 416.293,79 96,65%

 
00043465 

SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 727,4926864 0,84 611,09 611,09 0,14% 416.904,89 96,79%

 
00043467 

SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 965,1270471 0,59 569,42 569,42 0,13% 417.474,31 96,92%

 
00004759 

SINAPI CALCETEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 31,1735143 17,44 543,67 543,67 0,13% 418.017,98 97,05%

 
00037666 

SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR Mão de Obra H 43,1989093 12,48 539,12 539,12 0,13% 418.557,10 97,18%

 
00004491 

SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 39,9504000 13,27 530,14 530,14 0,12% 419.087,24 97,30%

 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj Serviços cj 1,7502512 300,00 525,08 525,08 0,12% 419.612,32 97,42%
 

00043487 
SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Equipamento H 440,0000000 1,17 514,80 514,80 0,12% 420.127,12 97,54%

 
00034547 

SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

Material M 89,0491000 5,34 475,52 475,52 0,11% 420.602,64 97,65%

 
00000247 

SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 32,5697685 13,34 434,48 434,48 0,10% 421.037,12 97,75%

 4675 ORSE Lâmpada fluorescente eletronica PL  15W / 127v (compacta integrada) un Material un 56,0000000 7,60 425,60 425,60 0,10% 421.462,72 97,85%
 140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 Material m³ 18,2510000 22,67 413,75 413,75 0,10% 421.876,47 97,95%

 
00004755 

SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 22,9470276 17,44 400,20 400,20 0,09% 422.276,67 98,04%

 3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg Material kg 118,6080000 3,00 355,82 355,82 0,08% 422.632,49 98,12%
 3157 ORSE Redutor químico tipo 2002 acabamento (Thinner) l Material l 13,4712000 25,33 341,23 341,23 0,08% 422.973,72 98,20%

 
00037595 

SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III Material KG 132,0584000 2,39 315,62 315,62 0,07% 423.289,34 98,27%

 
00002696 

SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 13,7310000 22,02 302,36 302,36 0,07% 423.591,69 98,34%

 
00006117 

SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de Obra H 22,3830244 13,34 298,59 298,59 0,07% 423.890,28 98,41%

 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un Material un 7,8761303 36,75 289,45 289,45 0,07% 424.179,73 98,48%
 203 ORSE Arenoso adquirido em depósito, frete incluso (Arenoso Comercial) Arenoso 

adquirido em deposito, frete incluso (Arenoso Comercial) m3
Material m³ 2,9501120 95,00 280,26 280,26 0,07% 424.459,99 98,55%

 
00000345 

SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 6,6446400 39,94 265,39 265,39 0,06% 424.725,38 98,61%

 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un Serviços un 19,6903267 12,54 246,92 246,92 0,06% 424.972,29 98,67%
 

00012893 
SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO
Material PAR 3,4760839 70,65 245,59 245,59 0,06% 425.217,88 98,73%

 
00043466 

SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 140,6234000 1,68 236,25 236,25 0,05% 425.454,13 98,78%

 
00043490 

SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 140,6234000 1,68 236,25 236,25 0,05% 425.690,37 98,83%

 
00010420 

SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO 
APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)

Material UN 1,1500000 194,50 223,68 223,68 0,05% 425.914,05 98,88%

 2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m m Material m 69,2150000 3,21 222,18 222,18 0,05% 426.136,23 98,93%

 80 ORSE Aço CA-25   6,3 a 12,5 mm Aço ca-25   6,3 a 12,5 mm kg Material kg 22,1488000 9,93 219,94 219,94 0,05% 426.356,17 98,98%
 

00007342 
SINAPI TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA Material KG 59,8346100 3,36 201,04 201,04 0,05% 426.557,21 99,03%

 
00037373 

SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 2.626,8888292 0,07 183,88 183,88 0,04% 426.741,09 99,07%

 
00005068 

SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 7,1368800 24,16 172,43 172,43 0,04% 426.913,52 99,11%

 
00044535 

SINAPI SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 
40  M3

Serviços m³ 3,3540000 47,29 158,61 158,61 0,04% 427.072,13 99,15%

 006758 SBC CERA EM PASTA PARA MARMORE E GRANITO 350GR BELLINZONI Material UN 2,4512000 61,92 151,78 151,78 0,04% 427.223,91 99,19%
 

00002711 
SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA Equipamento UN 0,7105817 205,00 145,67 145,67 0,03% 427.369,58 99,22%

 
00012892 

SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 10,0639448 13,24 133,25 133,25 0,03% 427.502,82 99,25%

 
00038641 

SINAPI MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M Material UN 1,0000000 129,31 129,31 129,31 0,03% 427.632,13 99,28%

 
00009836 

SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 
5688)

Material M 8,0845000 15,75 127,33 127,33 0,03% 427.759,47 99,31%

 545 ORSE Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete m3 Material m³ 0,6210000 200,00 124,20 124,20 0,03% 427.883,67 99,34%
 

00004718 
SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE
Material m³ 1,4322662 83,00 118,88 118,88 0,03% 428.002,54 99,37%

 
00043488 

SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 131,0755713 0,82 107,48 107,48 0,02% 428.110,03 99,39%

 
00002510 

SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 
CONECTOR, SEM BASE

Material UN 3,0000000 35,56 106,68 106,68 0,02% 428.216,71 99,41%

 2657 ORSE Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm un Material un 129,7200000 0,82 106,37 106,37 0,02% 428.323,08 99,43%
 

00010425 
SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES 

*40 X 30* CM
Material UN 1,1500000 88,06 101,27 101,27 0,02% 428.424,35 99,45%

 
00043483 

SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 74,2853244 1,34 99,54 99,54 0,02% 428.523,89 99,47%

 
00005061 

SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 4,1328000 23,75 98,15 98,15 0,02% 428.622,04 99,49%

 10596 ORSE Protetor auricular un Material un 19,6903267 4,90 96,48 96,48 0,02% 428.718,52 99,51%
 2684 ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar kg Material kg 70,0000000 1,37 95,90 95,90 0,02% 428.814,42 99,53%
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00004299 
SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 

MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
Material UN 48,0591900 1,95 93,72 93,72 0,02% 428.908,14 99,55%

 
00037395 

SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 2,1349660 40,33 86,10 86,10 0,02% 428.994,24 99,57%

 
00006085 

SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 11,6800000 7,06 82,46 82,46 0,02% 429.076,70 99,59%

 2788 ORSE Caminhão carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) Caminhão carroc. 
madeira 4,0 t ( 94,0 Kw ou equivalente) h

Equipamento un 1,7961600 44,50 79,93 79,93 0,02% 429.156,63 99,61%

 
00003744 

SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, 
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM 
COLOCACAO)

Material m² 0,9315000 85,75 79,88 79,88 0,02% 429.236,51 99,63%

 
00009868 

SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 16,1000000 4,90 78,89 78,89 0,02% 429.315,40 99,65%

 
00043484 

SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 68,2848000 1,14 77,84 77,84 0,02% 429.393,24 99,67%

 
00007343 

SINAPI TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL 
VIARIA (NBR 11862)

Material L 6,7356000 11,53 77,66 77,66 0,02% 429.470,90 99,69%

 2790 ORSE Aluguel de máquina para pintura de faixa a quente p/ material termoplástico h Equipamento un 1,7961600 40,38 72,53 72,53 0,02% 429.543,43 99,71%

 
00004741 

SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m³ 0,9290400 77,99 72,46 72,46 0,02% 429.615,89 99,73%

 
00005067 

SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) Material KG 2,5445250 25,75 65,52 65,52 0,02% 429.681,41 99,75%

 
00009856 

SINAPI TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL Material M 6,9690000 9,36 65,23 65,23 0,02% 429.746,64 99,77%

 
00002688 

SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM Material M 20,7000000 2,91 60,24 60,24 0,01% 429.806,88 99,78%

 
00043460 

SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 68,2848000 0,86 58,72 58,72 0,01% 429.865,60 99,79%

 425 ORSE Cadeado 40mm, Papaiz ou similar un Material un 2,3000000 25,40 58,42 58,42 0,01% 429.924,02 99,80%
 

00043486 
SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Equipamento H 80,0000000 0,71 56,80 56,80 0,01% 429.980,82 99,81%

 
00001030 

SINAPI CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE 
NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE

Material UN 1,1500000 44,68 51,38 51,38 0,01% 430.032,20 99,82%

 
00043463 

SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 440,0000000 0,11 48,40 48,40 0,01% 430.080,60 99,83%

 2490 ORSE Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente) h Equipamento un 7,6500000 6,12 46,82 46,82 0,01% 430.127,42 99,84%
 

00020111 
SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 20 M
Material UN 3,8850000 12,00 46,62 46,62 0,01% 430.174,04 99,85%

 
00002556 

SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA Material UN 19,0000000 2,33 44,27 44,27 0,01% 430.218,31 99,86%

 
00012895 

SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

Material UN 2,6253768 14,72 38,65 38,65 0,01% 430.256,96 99,87%

 
00043459 

SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 74,2853244 0,49 36,40 36,40 0,01% 430.293,36 99,88%

 
00004509 

SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 5,2174935 6,73 35,11 35,11 0,01% 430.328,47 99,89%

 54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h Mão de Obra h 1,7961600 18,23 32,74 32,74 0,01% 430.361,22 99,90%
 2463 ORSE Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente) 

Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp) h
Equipamento un 2,5500000 12,59 32,10 32,10 0,01% 430.393,32 99,91%

 2540 ORSE Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos kg Material kg 9,1000000 3,50 31,85 31,85 0,01% 430.425,17 99,92%
 2306 ORSE Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga  (akros ou similar) un Material un 1,1500000 27,00 31,05 31,05 0,01% 430.456,22 99,93%
 9096 ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc un Material un 3,4500000 8,87 30,60 30,60 0,01% 430.486,82 99,94%

 669 ORSE Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar Fixação para vaso sanitário 
(deca - ref. sp13 / p-9 ou similar) cj

Material cj 1,1500000 26,55 30,53 30,53 0,01% 430.517,35 99,95%

 
00002705 

SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KWH 32,6291718 0,93 30,35 30,35 0,01% 430.547,70 99,96%

 006401 SBC DISSOLVENTE (AGUARRAS MINERAL) Material L 0,6894000 42,90 29,58 29,58 0,01% 430.577,27 99,97%
 230 ORSE Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular un Material un 1,1500000 25,00 28,75 28,75 0,01% 430.606,02 99,98%

 10788 ORSE Pá quadrada un Material un 0,7105817 36,90 26,22 26,22 0,01% 430.632,25 99,99%
 2462 ORSE Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina  - 2,5 hp) h Equipamento un 9,5820000 2,73 26,16 26,16 0,01% 430.658,40 100,00%

 12950 ORSE Operador de equipamento leve - SICRO h Mão de Obra h 1,7961600 14,45 25,95 25,95 0,01% 430.684,36 100,01%
 848 ORSE Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis un Material un 6,9000000 3,60 24,84 24,84 0,01% 430.709,20 100,02%

 001500 SBC ESTOPA COMUM EMBALAGEM 200 GRAMAS Material UN 3,0640000 7,69 23,56 23,56 0,01% 430.732,76 100,03%
 6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m Material m 6,6893100 3,49 23,35 23,35 0,01% 430.756,11 100,04%

 
00010908 

SINAPI JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE 
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

Material UN 1,1500000 20,16 23,18 23,18 0,01% 430.779,29 100,05%

 
00004730 

SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

Material m³ 0,2980800 77,60 23,13 23,13 0,01% 430.802,42 100,06%

 6702 ORSE Pré-marcador - SICRO h Mão de Obra h 1,7961600 12,55 22,54 22,54 0,01% 430.824,96 100,07%
 

00005075 
SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,9186300 24,16 22,19 22,19 0,01% 430.847,16 100,08%

 1651 ORSE Óculos branco proteção pr Material pr 3,4943372 6,35 22,19 22,19 0,01% 430.869,35 100,09%
 2036 ORSE Solucao limpadora pvc l Material l 0,3105000 69,74 21,65 21,65 0,01% 430.891,00 100,10%

 
00010535 

SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

Equipamento UN 0,0037953 5.383,45 20,43 20,43 0,00% 430.911,43 100,10%

 
00003520 

SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

Material UN 2,3000000 8,78 20,19 20,19 0,00% 430.931,63 100,10%

 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un Material un 1,0658732 18,58 19,80 19,80 0,00% 430.951,43 100,10%
 

00006016 
SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) Material UN 0,5750000 32,43 18,65 18,65 0,00% 430.970,08 100,10%

 
00006145 

SINAPI SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2 " Material UN 1,1500000 16,18 18,61 18,61 0,00% 430.988,68 100,10%

 
00000378 

SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 1,0646262 17,44 18,57 18,57 0,00% 431.007,25 100,10%

 1803 ORSE Porta cadeado médio un Material un 2,3000000 8,00 18,40 18,40 0,00% 431.025,65 100,10%
 2789 ORSE Veículo leve - pick up (97kw) h Equipamento un 1,7961600 10,19 18,30 18,30 0,00% 431.043,95 100,10%

 
00036397 

SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO 
CARREGADOR

Equipamento UN 0,0008141 21.898,77 17,83 17,83 0,00% 431.061,78 100,10%

 
00001607 

SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO 
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

Material CJ 48,0591900 0,37 17,78 17,78 0,00% 431.079,56 100,10%

 
00012894 

SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 
(AMARELA OU AZUL)

Material UN 0,8751264 19,13 16,74 16,74 0,00% 431.096,31 100,10%

 11247 ORSE Serra mármore Serra marmore un Material un 0,0487979 327,80 16,00 16,00 0,00% 431.112,30 100,10%
 

00012001 
SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA 

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
Material UN 3,4500000 4,52 15,59 15,59 0,00% 431.127,90 100,10%

 1886 ORSE Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg Material kg 0,6900000 22,03 15,20 15,20 0,00% 431.143,10 100,10%
 982 ORSE Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) Fixação p/ lavatório - 

parafusos (deca - ref. sp-7 ou similar) cj
Material cj 1,1500000 12,66 14,56 14,56 0,00% 431.157,66 100,10%
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00011280 
SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO 

DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, 
POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

Equipamento UN 0,0011317 12.157,69 13,76 13,76 0,00% 431.171,41 100,10%

 2261 ORSE Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar Torneira plastica p/ 
lavatorio d=1/2"  (herc - ref. 1195 ou similar) un

Material un 1,1500000 11,77 13,54 13,54 0,00% 431.184,95 100,10%

 
00000013 

SINAPI ESTOPA Material KG 0,6325000 20,01 12,66 12,66 0,00% 431.197,61 100,10%

 2212 ORSE Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un Material un 25,0240000 0,50 12,51 12,51 0,00% 431.210,12 100,10%
 

00004722 
SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE
Material m³ 0,1552500 77,99 12,11 12,11 0,00% 431.222,23 100,10%

 
00006138 

SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO 
SANITARIO

Material UN 1,1500000 9,90 11,39 11,39 0,00% 431.233,61 100,10%

 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un Material un 0,3552914 31,50 11,19 11,19 0,00% 431.244,80 100,10%
 

00006141 
SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 

CM
Material UN 2,3000000 4,84 11,13 11,13 0,00% 431.255,93 100,10%

 
00001872 

SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

Material UN 5,7500000 1,75 10,06 10,06 0,00% 431.266,00 100,10%

 
00034357 

SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 2,1448000 4,58 9,82 9,82 0,00% 431.275,82 100,10%

 
00001442 

SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 
GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 
2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 
4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 
HP

Equipamento UN 0,0009787 9.536,55 9,33 9,33 0,00% 431.285,15 100,10%

 11251 ORSE Pincel de seda 2" un Material un 0,3409333 26,90 9,17 9,17 0,00% 431.294,32 100,10%
 

00004222 
SINAPI GASOLINA COMUM Material L 1,4642808 5,40 7,91 7,91 0,00% 431.302,23 100,10%

 1117 ORSE Interruptor embutir 01 seção simples com placa un Material un 2,3000000 3,40 7,82 7,82 0,00% 431.310,05 100,10%
 11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un Material un 0,0365066 172,10 6,28 6,28 0,00% 431.316,33 100,10%

 
00006153 

SINAPI VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM 
UNHO E SEM LADRAO

Material UN 1,1500000 4,70 5,41 5,41 0,00% 431.321,74 100,10%

 1703 ORSE Pasta lubrificante p/  pvc je kg Material kg 0,0793500 63,50 5,04 5,04 0,00% 431.326,78 100,10%
 

00012815 
SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M Material UN 0,7300000 6,64 4,85 4,85 0,00% 431.331,63 100,10%

 2229 ORSE Tinta novacor piso ou similar l Material gl 0,5184000 9,34 4,84 4,84 0,00% 431.336,47 100,10%
 

00010567 
SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
Material M 0,3073950 14,99 4,61 4,61 0,00% 431.341,08 100,10%

 82 ORSE Aço ca-60   4,2 a 9,5 mm kg Material kg 0,4427500 9,79 4,33 4,33 0,00% 431.345,41 100,10%
 10583 ORSE Trincha 3" un Material un 0,3409333 11,98 4,08 4,08 0,00% 431.349,49 100,10%
 10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un Material un 0,0975959 40,80 3,98 3,98 0,00% 431.353,48 100,10%
 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un Material un 0,1951911 20,00 3,90 3,90 0,00% 431.357,38 100,10%

 81 ORSE Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm kg Material kg 0,3726000 10,34 3,85 3,85 0,00% 431.361,23 100,10%
 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un Material un 0,3415849 11,26 3,85 3,85 0,00% 431.365,08 100,10%

 4722 ORSE Colher de pedreiro un Material un 0,1951911 18,80 3,67 3,67 0,00% 431.368,75 100,10%
 11246 ORSE Escala métrica de bambú Un Material Un 0,3415849 10,22 3,49 3,49 0,00% 431.372,24 100,10%
 11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un Equipamento un 0,0061650 518,00 3,19 3,19 0,00% 431.375,43 100,10%
 11250 ORSE Rolo lã de carneiro 20cm un Material un 0,1742547 17,50 3,05 3,05 0,00% 431.378,48 100,10%

 4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un Material un 0,2818707 10,80 3,04 3,04 0,00% 431.381,53 100,10%
 634 ORSE Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa m3 Material m³ 0,0069000 419,84 2,90 2,90 0,00% 431.384,42 100,10%
 630 ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar m2 Material m² 0,0651015 43,80 2,85 2,85 0,00% 431.387,27 100,10%
 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg Material tubo 0,0391000 72,41 2,83 2,83 0,00% 431.390,11 100,10%
 295 ORSE Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações,  p/ tubo galvanizado un Material un 4,6000000 0,55 2,53 2,53 0,00% 431.392,64 100,10%

 
00000301 

SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 0,5865000 3,50 2,05 2,05 0,00% 431.394,69 100,10%

 11252 ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un Material un 0,0075763 269,00 2,04 2,04 0,00% 431.396,73 100,10%
 

00003767 
SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA
Material UN 2,3000000 0,82 1,89 1,89 0,00% 431.398,61 100,10%

 11240 ORSE Alicate com isolamento un Material un 0,0365066 46,30 1,69 1,69 0,00% 431.400,30 100,10%
 10789 ORSE Nível de bolha de madeira un Material un 0,0975959 16,50 1,61 1,61 0,00% 431.401,91 100,10%
 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un Equipamento un 0,0061650 246,00 1,52 1,52 0,00% 431.403,43 100,10%
 11243 ORSE Martelo sem unha un Material un 0,0487979 27,50 1,34 1,34 0,00% 431.404,77 100,10%
 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un Material un 0,0975959 13,52 1,32 1,32 0,00% 431.406,09 100,10%

 
00043464 

SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 131,0755713 0,01 1,31 1,31 0,00% 431.407,40 100,10%

 10790 ORSE Prumo de face un Material un 0,0487979 22,98 1,12 1,12 0,00% 431.408,52 100,10%
 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un Material un 0,0488370 22,89 1,12 1,12 0,00% 431.409,64 100,10%

 
00002692 

SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

Material L 0,1272263 7,83 1,00 1,00 0,00% 431.410,64 100,10%

 981 ORSE Fita veda rosca 18mm m Material m 3,9215000 0,22 0,86 0,86 0,00% 431.411,50 100,10%
 1113 ORSE Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar kg Material kg 0,1104000 7,36 0,81 0,81 0,00% 431.412,31 100,10%

 
00043462 

SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 80,0000000 0,01 0,80 0,80 0,00% 431.413,11 100,10%

 
00043130 

SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 
2,11 MM (0,026 KG/M)

Material KG 0,0263925 28,00 0,74 0,74 0,00% 431.413,85 100,10%

 
00013896 

SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

Equipamento UN 0,0002087 3.516,58 0,73 0,73 0,00% 431.414,59 100,10%

 11242 ORSE Chave inglesa 12" un Material un 0,0182533 37,00 0,68 0,68 0,00% 431.415,26 100,10%
 4725 ORSE Espátula un Material un 0,0303051 18,50 0,56 0,56 0,00% 431.415,82 100,10%

 
00013887 

SINAPI DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")

Equipamento UN 0,0010147 500,74 0,51 0,51 0,00% 431.416,33 100,10%

 11244 ORSE Martelo com unha un Material un 0,0123304 37,90 0,47 0,47 0,00% 431.416,80 100,10%
 

00043132 
SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)
Material KG 0,0163070 28,00 0,46 0,46 0,00% 431.417,25 100,10%

 11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un Material un 0,0151042 25,50 0,39 0,39 0,00% 431.417,64 100,10%
 11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un Material un 0,0082386 44,50 0,37 0,37 0,00% 431.418,01 100,10%
 11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un Material un 0,0054924 60,00 0,33 0,33 0,00% 431.418,34 100,10%

 
00021127 

SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

Material UN 0,0630000 4,53 0,29 0,29 0,00% 431.418,62 100,10%

 11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un Material un 0,0096118 22,80 0,22 0,22 0,00% 431.418,84 100,10%
 10578 ORSE Formão grande un Material un 0,0123304 15,15 0,19 0,19 0,00% 431.419,03 100,10%
 10577 ORSE Serrote 40cm un Material un 0,0061650 29,90 0,18 0,18 0,00% 431.419,21 100,10%
 11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un Material un 0,0054924 31,36 0,17 0,17 0,00% 431.419,38 100,10%

 
00039315 

SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, 
COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS

Material UN 0,3261400 0,35 0,11 0,11 0,00% 431.419,50 100,10%

 
00039017 

SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

Material UN 0,3261400 0,22 0,07 0,07 0,00% 431.419,57 100,10%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

Quantidade Valor  
Unitário

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS TREVOS NA CIDADE DE MACEIÓ

CURVA ABC INSUMOS
Código Banco Descrição Tipo Und Total Peso Valor Acumulado Peso 

Acumulado
 10592 ORSE Lima chata 12" un Material un 0,0013732 35,11 0,05 0,05 0,00% 431.419,62 100,10%
 10593 ORSE Praio simples 30cm un Material un 0,0013732 19,57 0,03 0,03 0,00% 431.419,64 100,10%
 10586 ORSE Torquesa un Material un 0,0002129 36,90 0,01 0,01 0,00% 431.419,65 100,10%
 10585 ORSE Arco de serra un Material un 0,0002129 21,71 0,00 0,00 0,00% 431.419,66 100,10%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso Acumulado (%)
 94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016

DROP - DRENAGEM/OBRAS 
DE CONTENÇÃO / POÇOS 
DE VISITA E CAIXAS

M 542,79 58,02 31.492,67 7,31 7,31%

 7667 ORSE Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio Paisagismo un 1.592,0 19,57 31.155,44 7,23 14,55%
 1070 ORSE Granito preto flameado polido esp=2cm m2 Material m² 38,98 677,63 26.414,01 6,13 20,68%

 94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 
CM, ARMADO. AF_08/2022

PISO - PISOS m² 297,37 86,10 25.603,55 5,95 26,63%

 3726 ORSE Tacha refletiva (tachão) bidirecional confeccionada em resina poliester com 2 pinos de aço 
250 x 150 x 50 mm

Sinalização Horizontal un 253,0 94,12 23.812,36 5,53 32,15%

 
74202/002 

SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, 
C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO 
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m² 137,76 133,99 18.458,46 4,29 36,44%

 3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / 
areia), espessura 2,5 cm

Conversão InfoWOrca m² 496,76 35,41 17.590,27 4,08 40,52%

 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO 
NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

M3XKM 5.883,34 2,97 17.473,51 4,06 44,58%

 2510 ORSE Carga manual de material de 2ª categoria Carga de Material m³ 1.220,0 13,13 16.018,60 3,72 48,30%
 Arandela Próprio MINI BALIZADOR EMBUTIDO DE PAREDE - COR BRANCO -POTÊNCIA: 1W - FLUXO 

LUMINOSO DA FONTE (lm): 80 - FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA (lm): 65- IRC: >90 - 
EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 87 - FACHO: 40° - TEMPERATURA DE COR (K): 2700- 
TENSÃO NOMINAL: 90~240V - GARANTIA: 5 ANOS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 56,0 276,16 15.464,96 3,59 51,89%

 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 110,62 130,10 14.391,66 3,34 55,23%

 3500 ORSE Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05 Outras Pinturas m² 224,52 62,39 14.007,80 3,25 58,49%
 5088 ORSE Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes Mobilização / Instalações 

Provisórias / Desmobilização
m² 50,0 253,74 12.687,00 2,95 61,43%

 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 
AF_05/2022

URBA - URBANIZAÇÃO m² 584,27 21,53 12.579,33 2,92 64,35%

 3240 ORSE Demolição de piso de alta resistência Conversão InfoWOrca m² 613,02 18,52 11.353,13 2,64 66,99%
 060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M INSTALACOES ELETRICAS - 

LUMINARIAS
M 156,46 69,37 10.853,63 2,52 69,51%

 2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada Paisagismo m³ 102,41 105,67 10.821,66 2,51 72,02%
 7342 ORSE Polimento de piso de alta resistência, novo- R1 Pisos : Cimentados, em 

Concreto Simples, tipo Tech-
Stone e de Alta Resistência

m² 297,37 36,37 10.815,34 2,51 74,53%

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 80,0 111,71 8.936,80 2,08 76,61%

 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 220,0 37,61 8.274,20 1,92 78,53%

 8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocação Paisagismo kg 1.200,38 6,63 7.958,51 1,85 80,38%
 92400 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 

20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022
PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 94,8 79,91 7.575,46 1,76 82,14%

 88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

PINT - PINTURAS m² 411,28 17,81 7.324,89 1,70 83,84%

 12360 ORSE Restauro - Argamassa traço(1:0,24:0,74) - Cal, arenoso e areia média - confecção mecânica 
e transporte

Argamassas m³ 9,86 689,55 6.798,96 1,58 85,42%

 101092 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 PISO - PISOS m² 15,32 427,56 6.550,21 1,52 86,94%

 12517 ORSE Execução de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho Espelhos m 175,93 35,49 6.243,75 1,45 88,39%
 3296 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc rígido 

embutido, inclusive aterramento
Conversão InfoWOrca pt 19,0 327,99 6.231,81 1,45 89,83%

 21 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado Demolições / Remoções m 671,71 9,25 6.213,31 1,44 91,28%
 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 220,0 24,99 5.497,80 1,28 92,55%

 7771 ORSE Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo sobreposto Diversos m² 3,0 1.495,35 4.486,05 1,04 93,60%

 5158 ORSE Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos Serviços de Proteção e 
Segurança

m 692,15 4,42 3.059,30 0,71 94,31%

 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 883,3 3,38 2.985,55 0,69 95,00%

 95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 PINT - PINTURAS m² 221,24 13,31 2.944,70 0,68 95,68%

 11447 ORSE Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de 
compactação

Execução de Cortes e  Aterros m³ 191,64 13,84 2.652,29 0,62 96,30%

 12467 ORSE Pintura de meio fio (caiação) Conversão InfoWOrca m 604,39 3,85 2.326,90 0,54 96,84%
 51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 Mobilização / Instalações 

Provisórias / Desmobilização
m² 6,0 375,57 2.253,42 0,52 97,36%

 12214 ORSE Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples 
Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos

Pisos : Cimentados, em 
Concreto Simples, tipo Tech-
Stone e de Alta Resistência

un 6,0 326,96 1.961,76 0,46 97,82%

 2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) Meios-Fios e Guias m 749,6 2,45 1.836,52 0,43 98,24%
 102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
PINT - PINTURAS m² 73,0 22,70 1.657,10 0,38 98,63%

 9418 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 
25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização 
de base

Azulejos e Cerâmicas m² 17,5 91,61 1.603,17 0,37 99,00%

 3212 ORSE Colchão de areia Conversão InfoWOrca m³ 12,25 117,23 1.436,06 0,33 99,33%
 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

m² 221,24 6,29 1.391,59 0,32 99,66%

 4180 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento Subestação Transformadora 
em Poste

m 62,58 11,50 719,67 0,17 99,83%

 210105 SBC POLIMENTO PISOS GRANITO LIMPEZA m² 15,32 27,89 427,27 0,10 99,92%
 11802 ORSE Muda de palmeira, areca, h=1,50 m, fornecimento e plantio Paisagismo un 1,0 173,30 173,30 0,04 99,96%

 101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 3,0 36,44 109,32 0,03 99,99%

 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 URBA - URBANIZAÇÃO m² 17,0 2,58 43,86 0,01 100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CUSTO TOTAL % % ACUMULADA CLASSIFICAÇÃO
8 TREVOS LADEIRA DO ÓLEO 150.228,33R$              27,35% 27,35% A
7 TREVO KASKÃO 73.065,23R$                13,30% 40,64% A
9 TREVO PARQUE SHOPPING X JOSEFA DE MELO 72.767,83R$                13,25% 53,89% A

10 TREVO RITZ LAGOA DA ANTA X HOTEL JATIÚCA 77.532,97R$                14,11% 68,00% A
6 TREVO DURVAL GUIMARÃES X ÁLVARO OTACILIO 63.438,82R$                11,55% 79,55% A
4 TREVO ÁLVARO CALHEIROS X ÁLVARO OTACILIO 36.465,41R$                6,64% 86,19% B
2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 27.926,60R$                5,08% 91,27% B
3 SERVIÇOS PRELIMINARES 18.452,64R$                3,36% 94,63% B
5 TREVO CRUZ DAS ALMAS (LEROY MERLIN) 17.172,79R$                3,13% 97,76% C

11 SERVIÇOS FINAIS 8.229,98R$                  1,50% 99,25% C
1 MOBILIZAÇÃO 4.099,89R$                  0,75% 100,00% C

Classe Corte Proporção de SKUS
Proporção de 

Valor
A 80,00% 45,45% 79,55%
B 95,00% 27,27% 15,08%
C 100,00% 27,27% 5,37%

TOTAL: R$ 549.380,49

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

]

Horista Mensalista

% %

A

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 Salário-Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

36,80% 36,80%

B

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,06%

B2 Feriados 4,68%

B3 Auxílio-Enfermidade 0,87% 0,66%

B4 13º Salário  11,07% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,88%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%

B9 Férias Gozadas 11,16% 8,40%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%

48,68% 18,11%

C

C1 4,81% 3,62%

C2 0,11% 0,09%

C3 2,98% 2,24%

C4 2,78% 2,09%

C5 0,40% 0,30%

11,08% 8,34%

D

D1 17,91% 6,66%

D2 0,43% 0,32%

18,34% 6,98%

114,90% 70,23%

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

OBRA: MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TREVOS NA CIDADE DE MACEIÓ/AL DATA: 

Férias Indenizadas

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

SETEMBRO/2022

DISCRIMINAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

SUBTOTAL DE "A"

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

SUBTOTAL DE  "B"

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

SUBTOTAL DE "D"

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS

Indenização Adicional
SUBTOTAL DE "C"

 REINCIDÊNCIAS

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
1 / 1


