PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO - AL

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICEPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO: |29,07%
PREGO .
GLOBAL: |R$ 549.380,49 ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM CODIGO FONTE DISCRIMINAci\O UN QUANT. P.UNIT. P.UNIT.C/ BDI TOTAL (R$)
1 MOBILIZAGAO R$ 4.099,89
1.1 TCU. PROPRIO |MOBILIZA(;T\O/DESMOBILIZA(;T\O (1% DO SUBTOTAL SEM BDI) UND | 1,00%| R$ 409.989,24 | R$ 409.989,24 R$ 4.099,89)
2 ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ 27.926,60
2.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 R$ 111,71 R$ 144,18 R$ 11.534,40
2.2 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220,00 R$ 32,74 R$ 42,26 R$ 9.297,20
2.3 90776 SINAPL ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220,00 R$ 24,99 R$ 32,25 R$ 7.095,00|
3 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 18.452,64|
3.1 05088 ORSE BARRACAO PARA OBRAS DE MEDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES M2 50,00 R$ 242,87 R$ 313,47 R$ 15.673,50
3.2 00359 ORSE PLACA DE OBRA EM CHAPA AGCO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 M2 6,00 R$ 358,87 R$ 463,19 R$ 2.779,14]
4 TREVO ALVARO CALHEIROS X ALVARO OTACILIO R$ 36.465,41
4.1 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 436,06
4.1.1 05158 ORSE |SINALIZAC/10 DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - (TELA LARANJA DE ISOLAMENTO) M 72,92 R$ 4,63| R$ 5,98 R$ 436,06
4.2 DEMOLIGOES E RETIRADAS R$ 5.054,27
4.2.1 03240 ORSE DEMOLIGAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2 44,20 R$ 18,34 R$ 23,67 R$ 1.046,21
4.2.2 00021 ORSE DEMOLIGAO DE MEIO-FIO GRANITICO OU PRE-MOLDADO M 12,00 R$ 9,16 R$ 11,82 R$ 141,84
4.2.3 02626 ORSE CARGA E DESCARGA DE MEIO-FIO SIMPLES (SEM SARGETA) M 12,00 R$ 2,44 R$ 3,15 R$ 37,80
4.2.4 02510 ORSE CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA M3 69,90 R$ 13,07 R$ 16,87 R$ 1.179,21
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL
4.2.5 93588 SINAPI (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M3XKM 699,00 R$ 2,94 R$ 3,79 R$ 2.649,21
4.3 SUPORTE EM ALVENARIA R$ 5.529,26
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
43.1 103335 SINAPI (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. M2 15,60 R$ 130,10 R$ 167,92 R$ 2.619,55]
AF_12/2021 (TREVO EM ALVENARIA)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
4.3.2 87893 SINAPI FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M2 31,20 R$ 6,29 R$ 8,12 R$ 253,34
AF 10/2022
REBOCO OU EMBOGO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAGO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL
433 03316 ORSE / AREIA), ESPESSURA 2.5 CM M2 31,20 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 1.403,06
4.3.4 95305 SINAPI TEXTURA ACRiLICA, APLICA(;Z\O MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 M2 31,20 R$ 13,31 R$ 17,18 R$ 536,02
APLICAC/XO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
4.3.5 88423 SINAPI CASAS, UMA COR. AF 06/2014 M2 31,20 R$ 17,81 R$ 22,99 R$ 717,29
4.4 SUPERESTRUTURA DA JARDINEIRA R$ 5.522,05
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E
4.4.1 74202/002 SINAPI CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM M2 11,85 R$ 85,86 R$ 110,82 R$ 1.313,22
NEGATIVA
REBOCO OU EMBOGO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAGO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL
4.4.2 03316 ORSE / AREIA), ESPESSURA 2.5 CM PARA LAJE. M2 23,70 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 1.065,79|
443 01070 ORSE GRANITO FLAMEADO PRETO POLIDO SAO MARCOS ESP 2 CM M2 2,82 R$ 677,63 R$ 874,62 R$ 2.466,43|
4.4.4 12517 ORSE EXECUCZ\O DE ACABAMENTO CHANFRADO (BISOTADO) EM BORDAS DE GRANITO M 14,77 R$ 35,49 R$ 45,81 R$ 676,61
4.5 PAISAGISMO R$ 4.831,86
4.5.1 02394 ORSE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA M3 7,27 R$ 105,54 R$ 136,22 R$ 989,64
4.5.2 08774 ORSE CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E COLOCACTAO KG 101,71 R$ 6,68 R$ 8,62 R$ 876,74
453 07667 ORSE PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 108,00 R$ 19,66 R$ 25,38 R$ 2.741,04]
4.5.4 11802 ORSE MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H=1,50 M, FORNECIMENTO E PLANTIO UN 1,00 R$ 173,89 R$ 224,44 R$ 224,44
4.6 LUMINOTECNICO R$ 7.159,12
PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC
4.6.1 0329 ORSE RIGIDG EMBUTIDO, INCLUSIVE ATERRAMENTO PT 2,00 R$ 286,93 R$ 370,34 R$ 740,68
4.6.2 60560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTACIA 4,8 W/M M 14,78 R$ 79,59 R$ 102,73 R$ 1.518,35
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACZ\O EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E
4.6.3 101632 SINAPI INSTALACKO. AF 08/2020 UN 1,00 R$ 36,44 R$ 47,03 R$ 47,03]
MINI BALIZADOR EMBUTIDO DE PAREDE - COR BRANCO -POTENCIA: 1W - FLUXO LUMINOSO DA
FONTE (Im): 80 - FLUXO LUMINOSO DA LUMINARIA (Im): 65- IRC: >90 - EFICIENCIA LUMINOSA
464 00001 comp (Im/W): 87 - FACHO: 40° - TEMPERATURA DE COR (K): 2700- TENSAO NOMINAL: 90~240V - N 13,00 R$ 276,16 R$ 356,44 R$ 4.633,72
GARANTIA: 5 ANOS
4.6.5 04180 ORSE CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4.0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO M 14,78 R$ 11,50 R$ 14,84 R$ 219,34
4.7 SUPERESTRUTURA DE PISO R$ 7.932,79
COMPACTAGAO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSAO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU
47.1 11447 ORSE DE COMPACTACAO M3 10,85 R$ 13,82 R$ 17,84 R$ 193,56
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
47.2 94992 ORSE FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 23,50 R$ 86,10 R§ 111,13 R$2.611,56
4.7.3 07342 ORSE POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, NOVO- R1 M2 23,50 R$ 36,40 R$ 46,98 R$ 1.104,03
4.7.4 03500 ORSE PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLASTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSAQ) - REV 05 M2 23,50 R$ 62,48 R$ 80,64 R$ 1.895,04
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
4.7.5 94274 SINAPI FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 QM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 22,99 R$ 58,02 R$ 74,89 R$ 1.721,72
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
4.7.6 12467 ORSE PINTURA DE MEIO FIO (CAIAGAO) M 84,59 R$ 3,73 R$ 4,81 R$ 406,88
5 TREVO CRUZ DAS ALMAS (LEROY MERLIN) R$ 17.172,79
5.1 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 151,47
5.1.1 05158 ORSE |SINALIZAC7\O DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - (TELA LARANJA DE ISOLAMENTO) M 25,33 R$ 4,63 R$ 5,98 R$ 151,47
5.2 DEMOLIGOES E RETIRADAS R$ 2.144,01
521 03240 ORSE DEMOI_IC/NAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2 20,26 R$ 18,34 R$ 23,67 R$ 479,55
522 02510 ORSE CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA M3 30,39 R$ 13,07 R$ 16,87 R$ 512,68
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL
523 93588 SINAPL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 303,90 R$ 2,94 R$ 3,79 R$ 1.151,78
5.3 SUPORTE EM ALVENARIA R$ 6.526,85
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)

MUNICiPIO: [MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO: |29,07%
PREGO B
GLOBAL: |R$ 549.380,49 ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM CODIGO FONTE DISCRIMINAGAO UN QUANT. P.UNIT. P.UNIT.C/ BDI  TOTAL (R$)
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
53.1 103335 SINAPI  |(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. M2 16,30 R$ 130,10 R$ 167,92 R$ 2.737,10
AF_12/2021 (TREVO EM ALVENARIA)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
532 87893 SINAPL  |FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M2 32,60 R$ 6,29 R$ 8,12 R$ 264,71
AF_10/2022
REBOCO OU EMBOGO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAGO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL
533 03316 ORSE [ eeauia 2.5 M M2 32,60 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 1.466,02
5.3.4 95305 SINAPL  [TEXTURA ACRILICA, APLICACKO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 M2 32,60 R$ 13,31 R$ 17,18 R$ 560,07,
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
535 88423 SINAPL [ o COR AF o004 M2 65,20 R$ 17,81 R$ 22,99 R$ 1.498,95
5.4 SUPERESTRUTURA DA JARDINEIRA R$ 3.489,00
TAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E
5.4.1 74202/002 SINAPI  |CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM M2 7,25 R$ 85,86 R$ 110,82 R$ 803,45
NEGATIVA
REBOCO OU EMBOCO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRACO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL
5.4.2 03316 ORSE [ L eraauA 2.5 M PARA Lk M2 14,50 RS 34,84 R$ 44,97 R$ 652,07
5.4.3 01070 ORSE |GRANITO FLAMEADO PRETO POLIDO SAO MARCOS ESP 2 CM M2 2,16 R$ 677,63 R$ 874,62 R$ 1.889,18
5.4.4 12517 ORSE |EXECUGKO DE ACABAMENTO CHANFRADO (BISOTADO) EM BORDAS DE GRANITO M 3,15 R$ 35,49 R$ 45,81 R$ 144,30
5.5 PAISAGISMO R$ 2.353,23
5.5.1 02394 ORSE |FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA M3 3,63 R$ 105,54 R$ 136,22 R$ 494,48
5.5.2 08774 ORSE _|CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E COLOCAGAO KG 50,75 RS 6,68 R$ 8,62 R$ 437,47,
553 07667 ORSE [PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 56,00 R$ 19,66 R$ 25,38 R$ 1.421,28
5.6 LUMINOTECNICO R$ 1.434,62
PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC
56.1 03296 ORSE [ o, INCLUSE ATERRAMENTS PT 3,00 R$ 286,93 R$ 370,34 R$ 1.111,02
5.6.2 60560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTACIA 4,8 W/M M 3,15 R$ 79,59 R$ 102,73 R$ 323,60
5.7 SUPERESTRUTURA DE PISO R$ 1.073,61
5.7.1 03500 |  ORSE  |PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLASTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSAO) - REV 05 [ M ] 13,39 R$ 62,12 RS 80,18 R$ 1.073,61
6 TREVO DURVAL GUIMARAES X ALVARO OTACILIO R$ 63.438,82)
6.1 SERVICOS PRELIMINARES RS 441,68
6.1.1 05158 |  ORSE |SINALIZACAO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - (TELA LARANJA DE ISOLAMENTO) |~ ] 73,86 R$ 4,63| R$ 5,98 R$ 441,68
6.2 DEMOLIGOES E RETIRADAS R$ 10.728,85|
6.2.1 03240 ORSE |DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2 106,85 R$ 18,34 R$ 23,67 R$ 2.529,14)
6.2.2 00021 ORSE  |DEMOLICKO DE MEIO-FIO GRANITICO OU PRE-MOLDADO M 73,85 R$ 9,16 R$ 11,82 R$ 872,91
6.2.3 02626 ORSE |CARGA E DESCARGA DE MEIO-FIO SIMPLES (SEM SARGETA) M 125,51 RS 2,44 R$ 3,15 R$ 395,36
6.24 02510 ORSE |CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA M3 193,51 R$ 13,07 R$ 16,87 R$ 3.264,47
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL
6.25 93588 SINAPL | oty AF. Q79000 M3XKM 967,54 R$ 2,94 R$ 3,79 R$ 3.666,97
6.3 SUPORTE EM ALVENARIA R$ 8.589,00
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X0X19 CM
6.3.1 103335 SINAPI  |(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. M2 21,45 R$ 130,10 R$ 167,92 R$ 3.601,88
AF _12/2021 (TREVO EM ALVENARIA) _
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
6.3.2 87893 SINAPL  |FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M2 42,90 R$ 6,20 R$ 8,12 R$ 348,35
AF_10/2022
REBOCO OU EMBOCO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRACO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL
6.3.3 03316 ORSE [ RebeSoUmA 2.5 CM M2 42,90 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 1.929,21
6.34 95305 SINAPL __ [TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 M2 42,9 RS 13,31 R$ 17,18 RS 737,02
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
6.35 88423 SINAPL [ A COR AF. 22014 M2 85,80 R$ 17,81 R$ 22,99 R$ 1.972,54
6.4 SUPERESTRUTURA DA JARDINEIRA R$ 10.122,77]
TAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E
6.4.1 74202/002 SINAPL  |CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM M2 18,40 R$ 85,86 R$ 110,82 R$ 2.039,09
NEGATIVA
REBOCO OU EMBOCO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRACO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL
6.4.2 03316 ORSE | RepeSaURA 2.5 CM PARA Lk M2 36,80 RS 34,84 R$ 44,97 R$ 1.654,90
6.4.3 01070 ORSE___|GRANITO FLAMEADO PRETO POLIDO SAO MARCOS ESP 2 CM M2 5,80 RS 677,63 R$ 874,62 R$ 5.072,80
6.4.4 12517 ORSE  |EXECUGAO DE ACABAMENTO CHANFRADO (BISOTADO) EM BORDAS DE GRANITO M 29,60 R$ 35,49 R$ 45,81 R$ 1.355,98
6.5 PAISAGISMO R$ 6.698,63
6.5.1 02394 ORSE |FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA M3 3,55 R$ 105,54 R$ 136,22 R$ 483,58
6.52 08774 ORSE__|CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E COLOCAGAO KG 49,70 RS 6,68 R$ 8,62 RS 428,41
6.5.3 07667 ORSE |PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA), FORNECIMENTO E PLANTIO un 228,00 R$ 19,66 R$ 25,38 R$ 5.786,64)
6.6 LUMINOTECNICO R$ 4.151,83
PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC
6.6.1 032% ORSE [ O ot e UANE ATERRAMENID PT 3,00 R$ 286,93 R$ 370,34 R$ 1.111,02
6.62 60560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTACIA 4,8 W/M M 29,60 R$ 79,59 R$ 102,73 R$ 3.040,81
6.7 SUPERESTRUTURA DE PISO R$ 22.706,06]
COMPACTAGAO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSAO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU
6.7.1 11447 ORSE | ko M3 7,98 R$ 13,82 R$ 17,84 RS 142,36
EXECUCKO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
6.7.2 94992 ORSE IFEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 2603 R$ 86,10 Ré 111,13 R$ 2.892,71
6.7.3 07342 ORSE _|POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, NOVO- RL M2 26,03 RS 36,40 R$ 46,98 R$ 1.222,89
6.7.4 03500 ORSE __|PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLASTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSAO) - REV 05 M2 26,03 RS 62,48 R$ 80,64 RS 2.099,06
ASSENTAMENTO DE GUIA (MELO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
6.7.5 94274 SINAPI  |FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 71,20 R$ 58,02 R$ 74,89 R$ 5.332,17
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
6.7.6 12467 ORSE __|PINTURA DE MEIO FIO (CAIAGAO) M 71,20 R$ 3,73 R$ 4,81 R$ 342,47
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

OBRA:|MANUTENCAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: | MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO: |29,07%
PRECO _
GLOBAL: |R$ 549.380,49 ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM CODIGO FONTE DISCRIMINAGAO UN QUANT. P.UNIT. P.UNIT.C/ BDI __ TOTAL (R$)
677 03726 | ORSE |TACHA REFLETIVA (TACHAO) BIDIRECIONAL CONFECCIONADA EM RESINA POLIESTER COM 2 | o | ss,oo| R 93'98| RS 121,30 R$ 10.674.40
PINOS DE ACO
7 TREVO KASKAO R$ 73.065,23|
7.1 SERVICOS PRELIMINARES RS 443,48
7.1.1 05158 |  ORSE |SINALIZACAO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - (TELA LARANJA DE ISOLAMENTO) [ m ] 74,16| RS 4,63] RS 5,98 R$ 443,48
7.2 DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 8.078,03
7.2.1 03240 ORSE DEMOLIGAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2 73,50 R$ 18,34 R$ 23,67 R$ 1.739,75
7.22 00021 ORSE DEMOLIGAO DE MEIO-FIO GRANETICO OU PRE-MOLDADO M 74,16 R$ 9,16 R$ 11,82 R$ 876,57
7.23 02626 ORSE |CARGA E DESCARGA DE MEIO-FIO SIMPLES (SEM SARGETA) M 100,69 R$ 2,44 R$ 3,15 R$ 317,17
7.24 02510 ORSE _|CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA M3 143,62 R$ 13,07 R$ 16,87 R$ 2.422,90
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL
7.25 93588 SINAPL | oty AF. Q72070 M3XKM 718,11 R$ 2,94 R$3,79 R$ 2.721,64)
7.3 SUPORTE EM ALVENARIA R$ 4.564,79
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
7.3.1 103335 SINAPT  |(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. M2 11,40 R$ 130,10 R$ 167,92 R$ 1.914,29
AF 12/2021 (TREVO EM ALVENARIA)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
7.32 87893 SINAPL  |FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M2 22,80 R$ 6,29 R$ 8,12 R$ 185,14
AF_10/2022
REBOCO OU EMBOCO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRACO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL
7.33 03316 ORSE | e 25 o M2 22,80 RS 34,84 R$ 44,97 R$ 1.025,32
7.34 95305 SINAPL [TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 M2 22,80 R$ 13,31 R$ 17,18 R$ 391,70
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
7.35 88423 SINAPL | e A COR. AF 0612014 M2 45,60 R$ 17,81 R$ 22,99 R$ 1.048,34
7.4 SUPERESTRUTURA DA JARDINEIRA RS 14.867,84)
TAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E
7.4.1 74202/002 SINAPL  |CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM M2 26,43 R$ 85,86 R$ 110,82 R$ 2.928,97
NEGATIVA
REBOCO OU EMBOCO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRACO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL
7.4.2 03316 ORSE | A o5 M PrAA Lt M2 52,86 RS 34,84 R$ 44,97 R$ 2.377,11
7.43 01070 ORSE |GRANITO FLAMEADO PRETO POLIDO SAO MARCOS ESP 2 CM M2 8,95 RS 677,63 R$ 874,62 RS 7.827,85
7.44 12517 ORSE EXECUCKO DE ACABAMENTO CHANFRADO (BISOTADO) EM BORDAS DE GRANITO M 37,85 R$ 35,49 R$ 45,81 R$ 1.733,91
7.5 PAISAGISMO R$ 11.063,20)
7.5.1 02394 ORSE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA M3 16,39 R$ 105,54 R$ 136,22 R$ 2.232,65
7.5.2 08774 ORSE _|CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E COLOCAGAO KG 229,46 RS 6,68 R$ 8,62 R$ 1.977,95
7.53 07667 ORSE PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA), FORNECIMENTO E PLANTIO un 270,00 R$ 19,66 R$ 25,38 R$ 6.852,60
7.6 LUMINOTECNICO R$ 4.999,35
PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC
7.6.1 03296 ORSE RICIDO EMBUTIDD, INCLUSIVE ATERRAMENTO PT 3,00 R$ 286,93 R$ 370,34 R$ 1.111,02
7.6.2 60560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTACIA 4,8 W/M M 37,85 R$ 79,59 R$ 102,73 R$ 3.888,33
7.7 SUPERESTRUTURA DE PISO R$ 29.048,54
COMPACTAGAO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSAO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU
7.7.1 11447 ORSE DB COMPACIACED M3 73,50 R$ 13,82 R$ 17,84 R$ 1.311,24)
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
772 94992 SINAPL FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 4448 R$ 86,10 R$ 111,13 R$ 4.943,06
7.73 07342 ORSE POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, NOVO- R1 M2 44,48 R$ 36,40 R$ 46,98 R$ 2.089,67
7.74 03500 ORSE PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLASTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSAO) - REV 05 M2 6,88 R$ 62,48 R$ 80,64 R$ 554,80
ASSENTAMENTO DE GUIA (MELO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
7.75 94274 SINAPI  |FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 76,64 R$ 58,02 R$ 74,89 R$ 5.739,57
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
7.76 12467 ORSE PINTURA DE MEIO FIO (CAIAGAO) M 76,64 R$ 3,73 R$ 4,81 R$ 368,64
7.7.7 03212 ORSE |COLCHAO DE AREIA M3 8,30 R$ 128,34 R$ 165,65 R$ 1.374,07
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM,
7.7.8 92400 SINAPL | o om A 1072092 M2 55,30 R$ 79,91 R$ 103,14 R$ 5.703,64)
7.7.9 101092 SINAPL _ [PISO EM GRANITO APLICADO EM CALGADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 M2 9,62 R$ 388,81 R$ 501,84 RS 4.827,70
7.7.10 210105 SBC POLIMENTO PISOS GRANITO M2 9,62 R$ 26,83 R$ 34,63 R$ 333,14
7.7.11 103946 SINAPI  |PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M2 35,25 R$ 21,53 R$ 27,79 R$ 979,60
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES
7.7.12 09418 ORSE  |VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, M2 7,00 R$ 91,14 R$ 117,63 R$ 823,41
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAQ DE BASE
8 TREVOS LADEIRA DO OLEO R$ 150.228,33
8.1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.133,87
8.1.1 05158 ORSE |SINALIZAGAO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - (TELA LARANJA DE ISOLAMENTO) M 189,61 R$ 4,63 R$ 5,98 R$ 1.133,87
8.2 DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 19.617,03|
8.2.1 03240 ORSE DEMOLIGAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2 177,29 RS 18,34 R$ 23,67 R$ 4.196,45
8.2.2 00021 ORSE DEMOLIGAO DE MEIO-FIO GRANITICO OU PRE-MOLDADO M 189,61 R$ 9,16 R$ 11,82 R$ 2.241,19
8.23 02626 ORSE  |CARGA E DESCARGA DE MEIO-FIO SIMPLES (SEM SARGETA) M 189,61 R$ 2,44 R$ 3,15 R$ 597,27
8.24 02510 ORSE _[CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA M3 351,26 R$ 13,07 R$ 16,87 R$ 5.925,75
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL
825 93588 SINAPL | (untDaDE: M3xkm). AF 07/2020 M3XKM 173630 R$ 2,94 R§ 379 RS 6.656,57
8.3 SUPORTE EM ALVENARIA R$ 11.131,68)
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
83.1 103335 SINAPL  |(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. M2 27,80 R$ 130,10 R$ 167,92 R$ 4.668,18
AF_12/2021 (TREVO EM ALVENARIA)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
8.3.2 87893 SINAPT  |FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M2 55,60 R$ 6,29 R$ 8,12 R$ 451,47
AF 10/2022
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICEPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO: |29,07%
PRECO -
GLOBAL: |R$ 549.380,49 ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM CODIGO FONTE DISCRIMINAci\O UN QUANT. P.UNIT. P.UNIT.C/ BDI TOTAL (R$)
REBOCO OU EMBOGO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAGO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL
83.3 03316 ORSE | ARETA). ESPESSURA 2.5 CM M2 55,60 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 2.500,33
834 95305 SINAPI TEXTURA ACRI'LICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 M2 55,60 R$ 13,31 R$ 17,18 R$ 955,21
API_ICACT\O MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
8.3.5 88423 SINAPI CASAS, UMA COR. AF 06/2014 M2 111,20 R$ 17,81 R$ 22,99 R$ 2.556,49|
8.4 SUPERESTRUTURA DA JARDINEIRA R$ 20.976,30
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E
8.4.1 74202/002 SINAPI CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM M2 48,40 R$ 85,86 R$ 110,82 R$ 5.363,69|
NEGATIVA
REBOCO OU EMBOGO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAGO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL
8.4.2 03316 ORSE | ARETA), ESPESSURA 2.5 CM PARA LAJE M2 96,80 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 4.353,10
8.4.3 01070 ORSE GRANITO FLAMEADO PRETO POLIDO SAO MARCOS ESP 2 CM M2 10,15 R$ 677,63 R$ 874,62 R$ 8.877,39,
8.4.4 12517 ORSE EXECUCZ\O DE ACABAMENTO CHANFRADO (BISOTADO) EM BORDAS DE GRANITO M 52,00 R$ 35,49 R$ 45,81 R$ 2.382,12|
8.5 PAISAGISMO R$ 31.428,84
8.5.1 02394 ORSE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA M3 35,53 R$ 105,54 R$ 136,22 R$ 4.839,90,
8.5.2 08774 ORSE CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E COLOCAC/iO KG 735,00 R$ 6,68 R$ 8,62 R$ 6.335,70|
8.5.3 07667 ORSE PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 798,00 R$ 19,66 R$ 25,38 R$ 20.253,24|
8.6 LUMINOTECNICO R$ 18.082,95
PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC
8.6.1 03296 ORSE RIGIDO EMBUTIDO. INCLUSIVE ATERRAMENTO PT 4,00 R$ 286,93 R$ 370,34 R$ 1.481,36
8.6.2 60560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTACIA 4,8 W/M M 52,00 R$ 79,59 R$ 102,73 R$ 5.341,96,
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E
8.6.3 101632 SINAPI INSTALACAO. AF 08/2020 UN 1,00 R$ 36,44 R$ 47,03 R$ 47,03]
MINI BALIZADOR EMBUTIDO DE PAREDE - COR BRANCO -POTENCIA: 1W - FLUXO LUMINOSO DA
FONTE (Im): 80 - FLUXO LUMINOSO DA LUMINARIA (Im): 65- IRC: >90 - EFICIENCIA LUMINOSA
8.6.4 00001 comp (Im/W): 87 - FACHO: 40° - TEMPERATURA DE COR (K): 2700- TENSAO NOMINAL: 90~240V - UN 30,00 R$ 276,16 R$ 356,44 R$10.693,20
GARANTIA: 5 ANOS
8.6.5 04180 ORSE CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4.0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO M 35,00 R$ 11,50 R$ 14,84 R$ 519,40
8.7 SUPERESTRUTURA DE PISO R$ 47.857,66
COMPACTAGAO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSAO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU
8.7.1 11447 ORSE DE COMPACTACEO M3 50,15 R$ 13,82 R$ 17,84 R$ 894,68
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
8.7.2 94992 SINAPT FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 99,76 R$ 86,10 R§ 111,13 R$ 11.086,33
8.7.3 07342 ORSE POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, NOVO- R1 M2 99,76 R$ 36,40 R$ 46,98 R$ 4.686,72|
8.7.4 03500 ORSE PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLASTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSAO) - REV 05 M2 87,12 R$ 62,48 R$ 80,64 R$ 7.025,36)
8.7.5 03726 ORSE TACHA REFLETIVA (TACHAO) BIDIRECIONAL CONFECCIONADA EM RESINA POLIESTER COM 2 UN 14,00 RS 93,98 R$ 121,30 RS 1.698,20)
PINOS DE ACO
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
8.7.6 94274 SINAPI FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 111,07 R$ 58,02 R$ 74,89 R$ 8.318,03|
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
8.7.7 12467 ORSE PINTURA DE MEIO FIO (CAIA(;/N\()) M 111,07 R$ 3,73 R$ 4,81 R$ 534,25
8.7.8 02394 ORSE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA M3 36,04 R$ 105,47 R$ 136,13 R$ 4.905,58|
8.7.9 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M2 120,12 R$ 21,53 R$ 27,79 R$ 3.338,13]
8.7.10 03500 ORSE PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLASTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSAO) - REV 05 - COR BRANCA M2 20,17 R$ 62,48 R$ 80,64 R$ 1.626,51]
8.7.11 03500 ORSE PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLASTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSAOQ) - REV 05 - COR AMARELA M2 11,83 R$ 62,48 R$ 80,64 R$ 953,97
87.12 03726 ORSE TACHA REFLETIVA (TACHAO) BIDIRECIONAL CONFECCIONADA EM RESINA POLIESTER COM 2 UN 23,00 RS 93,98 R$ 121,30 RS 2.789,90)
PINOS DE ACO
9 TREVO PARQUE SHOPPING X JOSEFA DE MELO R$ 72.767,83
9.1 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 935,99
9.1.1 05158 ORSE |SINALIZA(;/~\O DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - (TELA LARANJA DE ISOLAMENTO) M 156,52 R$ 4,63 R$ 5,98 R$ 935,99
9.2 DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 12.824,32|
9.2.1 03240 ORSE DEMOLI(;TAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2 102,82 R$ 18,34 R$ 23,67 R$ 2.433,75]
9.2.2 00021 ORSE DEMOLI(;TAO DE MEIO-FIO GRANITICO OU PRE-MOLDADO M 156,52 R$ 9,16 R$ 11,82 R$ 1.850,07
9.2.3 02626 ORSE CARGA E DESCARGA DE MEIO-FIO SIMPLES (SEM SARGETA) M 156,52 R$ 2,44 R$ 3,15 R$ 493,04
9.2.4 02510 ORSE CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA M3 224,66 R$ 13,07 R$ 16,87 R$ 3.790,08|
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL
925 93588 SINAPL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1.123,32 R$ 2,94 R$ 3,79 R$ 4.257,38
9.3 SUPORTE EM ALVENARIA R$ 2.750,89
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
9.3.1 103335 SINAPI (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. M2 6,87 R$ 130,10 R$ 167,92 R$ 1.153,61
AF_12/2021 (TREVO EM ALVENARIA)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAQOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
9.3.2 87893 SINAPI FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M2 13,74 R$ 6,29 R$ 8,12 R$ 111,57|
AF _10/2022
REBOCO OU EMBOGO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAGO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL
9.33 03316 ORSE / AREIA). ESPESSURA 2.5 CM M2 13,74 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 617,89
9.3.4 95305 SINAPI TEXTURA ACRfLICA, APLICACZ\O MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 M2 13,74 R$ 13,31 R$ 17,18 R$ 236,05
APLICA(;/RO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
9.3.5 88423 SINAPI CASAS, UMA COR. AF 06/2014 M2 27,48 R$ 17,81 R$ 22,99 R$ 631,77
9.4 SUPERESTRUTURA DA JARDINEIRA R$ 4.225,30
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E
9.4.1 74202/002 SINAPI CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM M2 3,93 R$ 85,86 R$ 110,82 R$ 435,52
NEGATIVA
REBOCO OU EMBOGO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAGO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL
9.4.2 03316 ORSE / AREIA). ESPESSURA 2.5 CM PARA LAJE M2 7,86 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 353,46
9.4.3 01070 ORSE GRANITO FLAMEADO PRETO POLIDO SAO MARCOS ESP 2 CM M2 3,60 R$ 677,63 R$ 874,62 R$ 3.148,63|
9.4.4 12517 ORSE EXECU(;KO DE ACABAMENTO CHANFRADO (BISOTADO) EM BORDAS DE GRANITO M 6,28 R$ 35,49 R$ 45,81 R$ 287,69
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)

MUNICEPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO: |29,07%
PRECO -
GLOBAL: |R$ 549.380,49 ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM CODIGO FONTE DISCRIMINACAO UN QUANT. P.UNIT. P.UNIT.C/ BDI TOTAL (R$)
9.5 PAISAGISMO R$ 7.435,21
9.5.1 08774 ORSE CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E COLOCAGAO KG 20,30 R$ 6,68 R$ 8,62 R$ 174,99
9.5.2 07667 ORSE PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 20,00 R$ 19,66 R$ 25,38 R$ 507,60
9.5.3 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M2 242,90 R$ 21,54 R$ 27,80 R$ 6.752,62|
9.6 LUMINOTECNICO R$ 1.385,82
PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC
961 03236 ORSE RIGIDO EMBUTIDO. INCLUSIVE ATERRAMENTOQ il 200 R$ 286,93 R$ 370,34 R$ 740,68
9.6.2 60560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTACIA 4,8 W/M M 6,28 R$ 79,59 R$ 102,73 R$ 645,14
9.7 SUPERESTRUTURA DE PISO R$ 43.210,30)
—
RESTAURO - ARGAMASSA TRACO(1:0,24:0,74) - CAL, ARENOSO E AREIA MEDIA - CONFECCAO
9.7.1 12360 ORSE MECANICA £ TRANSPORTE M3 9,86 R$ 630,42 R$ 813,68 R$ 8.026,14)
EXECU(;Z\O DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
9.7.2 94992 SINAPT FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 73,00 Rs 86,10 R$ 111,13 R$ 8.112,49
9.7.3 07342 ORSE POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, NOVO- R1 M2 73,00 R$ 36,40 R$ 46,98 R$ 3.429,54
9.7.4 03500 ORSE PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLASTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSAO) - REV 05 M2 5,00 R$ 62,48 R$ 80,64 R$ 403,20
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO
9.7.5 102492 SINAPI PREPARADOR. AF 05/2021 M2 73,00 R$ 20,88 R$ 26,95 R$ 1.967,35]
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
9.7.6 94274 SINAPI FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 QM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 187,00 R$ 58,02 R$ 74,89 R$ 14.004,43
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
9.7.7 12467 ORSE PINTURA DE MEIO FIO (CAIAGAO) M 187,00 R$ 3,73 R$ 4,81 R$ 899,47
9.7.8 101092 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM CALGADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 M2 5,70 R$ 388,81 R$ 501,84 R$ 2.860,49
9.7.9 210105 SBC POLIMENTO PISOS GRANITO M2 5,70 R$ 26,83 R$ 34,63 R$ 197,39
PISO TATIL DIREC}ONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES
9.7.10 09418 ORSE VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, M2 6,75 R$ 91,14 R$ 117,63 R$ 794,00
REJUNTADO. EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE
RAMPA PADRAO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PUBIJCO, EM CONCRETO SIMPLES
9.7.11 12214 ORSE FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMAOS UN 6,00 R$ 324,86 R$ 419,30 R$ 251580
10 TREVO RITZ LAGOA DA ANTA X HOTEL JATIUCA R$ 77.532,97|
10.1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 596,51
10.1.1 05158 ORSE |SINALIZA(;7AO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - (TELA LARANJA DE ISOLAMENTO) M 99,75 R$ 4,63| R$ 5,98 R$ 596,51
10.2 DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 12.022,97
10.2.1 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAC/:\O EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 17,00 R$ 2,58 R$ 3,33 R$ 56,61
10.2.2 03240 ORSE DEMOLICT\O DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2 88,10 R$ 18,34 R$ 23,67 R$ 2.085,33|
10.2.3 00021 ORSE DEMOLICT\O DE MEIO-FIO GRANITICO OU PRE-MOLDADO M 165,57 R$ 9,16 R$ 11,82 R$ 1.957,04]
10.2.4 02626 ORSE CARGA E DESCARGA DE MEIO-FIO SIMPLES (SEM SARGETA) M 165,57 R$ 2,44 R$ 3,15 R$ 521,55
10.2.5 02510 ORSE CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA M3 206,66 R$ 13,07 R$ 16,87 R$ 3.486,30|
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL
10.2.6 93588 SINAPT (UNIDADE: M3KM). AF 07/2020 M3XKM 1.033,28 R$ 2,94 R$ 3,79 R$ 3.916,14)
10.3 SUPORTE EM ALVENARIA R$ 4.484,70
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
10.3.1 103335 SINAPI (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. M2 11,20 R$ 130,10 R$ 167,92 R$ 1.880,70|
AF 12/2021 (TREVO EM ALVENARIA) -
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAQOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
10.3.2 87893 SINAPI FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M2 22,40 R$ 6,29 R$ 8,12 R$ 181,89
AF_10/2022
1033 03316 ORSE REBOCO OU EMBOGO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAGO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL M2 22,40 RS 34,84 RS 44,97 R$ 1.007,33

/ AREIA), ESPESSURA 2,5 CM
10.3.4 95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 M2 22,40 R$ 13,31 R$ 17,18 R$ 384,83
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE

10.3.5 88423 SINAPI CASAS, UMA COR. AF06/2014 M2 44,80 R$ 17,81 R$ 22,99 R$ 1.029,95
10.4 SUPERESTRUTURA DA JARDINEIRA R$ 10.605,50
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E
10.4.1 74202/002 SINAPI CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM M2 21,50 R$ 85,86 R$ 110,82 R$ 2.382,63
NEGATIVA
REBOCO OU EMBOCO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAGO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL
10.4.2 03316 ORSE / AREIA), ESPESSURA 2.5 CM PARA LAJE. M2 43,00 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 1.933,71
10.4.3 01070 ORSE GRANITO FLAMEADO PRETO POLIDO SAO MARCOS ESP 2 CM M2 5,50 R$ 677,63 R$ 874,62 R$ 4.810,41
10.4.4 12517 ORSE EXECUCAO DE ACABAMENTO CHANFRADO (BISOTADO) EM BORDAS DE GRANITO M 32,28 R$ 35,49 R$ 45,81 R$ 1.478,75
10.5 PAISAGISMO R$ 8.129,39
10.5.1 08774 ORSE CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E COLOCAGAO KG 13,46 R$ 6,68 R$ 8,62 R$ 116,03|
10.5.2 07667 ORSE PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 112,00 R$ 19,66 R$ 25,38 R$ 2.842,56
10.5.3 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M2 186,00 R$ 21,54 R$ 27,80 R$ 5.170,80
10.6 LUMINOTECNICO R$ 6.926,32
106.1 0329 ORSE PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC PT 2,00 RS 286,03 R$ 370,34 RS 740,68

RIGIDO EMBUTIDO. INCLUSIVE ATERRAMENTO
10.6.2 60560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTACIA 4,8 W/M M 12,80 R$ 79,59 R$ 102,73 R$ 1.314,94]
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E

.6. 101632 ~

10.6.3 0163 SINAPI INSTALACRO. AF 08/2020 UN 1,00 R$ 36,44 R$ 47,03 R$ 47,03
MINI BALIZADOR EMBUTIDO DE PAREDE - COR BRANCO -POTENCIA: 1W - FLUXO LUMINOSO DA
FONTE (Im): 80 - FLUXO LUMINOSO DA LUMINARIA (Im): 65- IRC: >90 - EFICIENCIA LUMINOSA

.6. 1 MP =~ 2

1064 0000 co (Im/W): 87 - FACHO: 40° - TEMPERATURA DE COR (K): 2700- TENSAO NOMINAL: 90~240V - UN 13,00 R$ 276,16 R$ 356,44 R$ 4.633,72
GARANTIA: 5 ANOS

10.6.5 04180 ORSE CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4.0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO M 12,80 R$ 11,50 R$ 14,84 R$ 189,95

10.7 SUPERESTRUTURA DE PISO R$ 34.767,58

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
5/6



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO - AL

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICEPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO: |29,07%
PRECO ~
GLOBAL: |R$ 549.380,49 ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM CODIGO FONTE DISCRIMINACﬂO UN QUANT. P.UNIT. P.UNIT.C/ BDI TOTAL (R$)
COMPACTAGAO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSAO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU
10.7.1 11447 ORSE DE COMPACTACKO M3 49,16 R$ 13,82 R$ 17,84 R$ 876,94
EXECU(;z\O DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
10.7.2 94992 SINAPL FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 30,60 R$ 86,10 R§ 111,13 R$ 3.400,58
10.7.3 07342 ORSE POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, NOVO- R1 M2 30,60 R$ 36,40 R$ 46,98 R$ 1.437,59|
10.7.4 03500 ORSE PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLASTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSf\O) - REV 05 M2 30,60 R$ 62,48 R$ 80,64 R$ 2.467,58|
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
10.7.5 94274 SINAPI FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 73,89 R$ 58,02 R$ 74,89 R$ 5.533,62|
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
10.7.6 12467 ORSE PINTURA DE MEIO FIO (CAIA(;AO) M 73,89 R$ 3,73 R$ 4,81 R$ 355,41
10.7.7 03212 ORSE COLCHAO DE AREIA M3 3,95 R$ 128,34 R$ 165,65 R$ 654,32
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM,
10.7.8 92400 SINAPI ESPESSURA 10 CM. AF 10/2022 M2 39,50 R$ 79,91 R$ 103,14 R$ 4.074,03|
10.7.9 03726 ORSE :?’\‘COH:[I:\E:.CE;'IVA (TACHAO) BIDIRECIONAL CONFECCIONADA EM RESINA POLIESTER COM 2 UN 128,00 RS 93,98 R$ 121,30 R$ 15.526,40
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES
10.7.10 09418 ORSE VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, M2 3,75 R$ 91,14 R$ 117,63 R$ 441,11
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAQ DE BASE
11 SERVICOS FINAIS R$ 8.229,98
111 09537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 883,30 R$ 2,03 R$ 2,62 R$ 2.314,25]
112 07771 ORSE PLACA EM ACRILICO BRANCO LEITOSO DUPLA, TIPO SANDUICHE, COM APLICAGAO DE ADESIVO M2 3,00 R$ 1.527,78 R$ 1.971,91 R$ 5.915,73
SOBREPOSTO
TOTAL:]  R$ 549.380,49
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
OBRA: Reforma e manutencgao da praga Centenario
PROJETO : REVITALIZAGAO DE TREVOS
DOCUMENTO: DETALHAMENTO DA BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS - SERVIGOS
FORMULA APLICADA
BDI={[(1+AC/100 +R /100 + SG/100)*(1+DF/100)*(1+L/100)/(1-1/100)]-1}*100
ONDE:
BDI = Bonificagdo e Despesas Indiretas
AC = Administragéo Central
SG= Seguros e garantias
DF = Despesas Financeiras
R = Riscos
L = Lucro
I = Impostos
EXECUGAO DE SERVICOS
ITEM DESCRIGAO PERCENTUAIS (%)
1 Administragédo Central 4,00
2 Seguros e garantias 0,80
3 Riscos 1,27
4 Despesas Financeiras 1,23
5 Lucro 7,40
6 Impostos 10,65
6.1 COFINS 3,00
6.2 PIS 0,65
6.3 ISS 2,50
6.4 CPRB** 4,50
BDI: 29,07%

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
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Composicdao Emp - Arandela

Codigo Arandela
Descrigdo MINI BALIZADOR EMBUTIDO DE PAREDE - COR BRANCO -POTENCIA: 1W - FLUXO LUMINOSO DA FONTE (Im): 80 - FLUXO LUMINOSO DA LUMINARIA (Im): 65- IRC: >90 - EFICIENCIA LUMINOSA (Im/W): 87 -
Data
Estado Alagoas
Tipo INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E ILUMINAGAO EXTERNA
Unidade UN
Valor sem 270,78
Valor com 266,45
codigo Descrigao Tipo Unidade Valor sem Valor com Coeficiente Valor sem Valor com
Desoneragd Desoneraga Desoneragd Desoneraga
C 9625 ORSE Arandela em aluminio fundido, linha edra, ref. 178 da Dimlux ou similar Luminarias Internas un 267,96 263,95 1,0 267,96 263,95
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 28,21 25,04 0,1 2,82 2,50

SINAPI
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)

MUNICiP10:|MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO: |29,07%
PRECO -
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%

PLANILHA DE COMPOSIGAO UNITARIA

1 ADMINISTRAGAO DE OBRAS 22.708,80
1.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS H 111,71 111,71
COMPLEMENTARES DIVERSOS
Composigao 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR SEDI - SERVICOS H 1,67 1,67|
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA DIVERSOS
Insumo 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Méo de Obra H 108,11 108,11
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,14 1,14
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 0,07 0,07
Insumo 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 0,71 0,71
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem 109,78 LS=> MOcomLS => 109,78
LS =>
Valor do 0,00 111,71
BDI =>

Quant. => Prego Total => 8.936,80

1.2 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 37,61 37,61
Composicéao 95405 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS SEDI - SERVICOS H 0,76 0,76
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA DIVERSOS
Insumo 00004069 SINAPI MESTRE DE OBRAS (HORISTA) Méo de Obra H 34,36 34,36
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,14 1,14
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 0,07 0,07
Insumo 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 0,11 0,11

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,17 1,17
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem 35,12 LS=> MO comlLS=> 35,12
LS =>
Valor do 0,00 37,61
BDI =>
Quant. => Prego Total => 8.274,20|

1.3 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 24,99 24,99
Composicéao 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS SEDI - SERVICOS H 0,48 0,48
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA DIVERSOS
Insumo 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Méo de Obra H 22,02 22,02
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,14 1,14
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 0,07 0,07]
Insumo 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 0,11 0,11

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,17 1,17
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem 22,50 LS=> MO comlLS=> 22,50
LS =>
Valor do 0,00 24,99
BDI =>

Quant. => Prego Total => 5.497,80|

2 SERVICOS PRELIMINARES 14.940,42
21 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicédo 5088 ORSE Barracao para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes Mobilizagéo / m? 253,74 253,74
Composigao 54 ORSE Barrac&o para escritério de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos Mobilizagéo / un 22.065,09 253,74

Auxiliar Instalagdes
MO sem 72,14 LS=> MOcomLS=> 72,14

LS =>
Valor do 0,00 253,74

BDI =>

Quant. => Prego Total => 12.687,00

2.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 51 ORSE Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 Mobilizagéo / m? 375,57 375,57,
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 7,42
Auxiliar
Composigéao 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisérios h 3,60 3,60
Auxiliar
Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6¢cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m Material m 9,89 39,56
Insumo 6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m*¥m m Material m 3,49 3,49
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mao de Obra H 17,44 17,44
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA  Material m? 275,00 275,00
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 24,16 3,62
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 25,44,
MO sem 42,88 LS=> MOcomLS=> 42,88
LS =>
Valor do 0,00 375,57
BDI =>
Quant. => Preco Total => 2.253,42
3 TREVO ALVARO CALHEIROS 25.003,27|
3.1 Caodigo Banco Descricdao Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 5158 ORSE Sinalizagé@o Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos Servicos de Protegao m 4,42 4,42
Composicéao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,30
Auxiliar
Composicéao 79 ORSE Forma plana para fundagdes, em tabuas de pinho, 02 usos Formas para m? 115,52 1,38
Auxiliar Fundagodes
Composicéao 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado Alvenarias de Pedra e m? 490,57 0,68
Auxiliar Concretos para
Insumo 80 ORSE Acgo CA-25 6,3a 12,5 mm Ago ca-25 6,3 a 12,5 mm kg Material kg 9,93 0,31
Insumo 2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m m Material m 3,21 0,32]
Insumo 00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 39,94 0,38
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 1,05
MO sem 1,74 LS=> MO comlLS=> 1,74
LS =>
Valor do 0,00 4,42
BDI =>
Quant. => Prego Total => 322,30,
3.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicéao 3240 ORSE Demolicdo de piso de alta resisténcia Converséo InfoWOrca m? 18,52 18,52
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 3,71
Auxiliar
Composicéao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 0,35
Auxiliar
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 17,44 1,74
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 12,72
MO sem 14,46 LS=> MO comlLS=> 14,46
LS =>
Valor do 0,00 18,52
BDI =>
Quant. => Prego Total => 818,58
3.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicédo 21 ORSE Demolicdo de meio-fio granitico ou pre-moldado Demoligdes / m 9,25 9,25
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 1,85]
Auxiliar
Composicédo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 0,17
Auxiliar
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 17,44 0,87
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 6,36
MO sem 7,23 LS=> MOcomLS=> 7,23
LS =>
Valor do 0,00 9,25
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 111,00
3.4 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicédo 2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) Meios-Fios e Guias m 2,45 2,45
Composigdo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,55
Auxiliar
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 1,90
MO sem 1,90 LS=> MOcomLS=> 1,90]
LS =>
Valor do 0,00 2,45]
BDI=>
Quant.=> Precgo Total => 29,40
3.5 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 2510 ORSE Carga manual de material de 22 categoria Carga de Material m? 133,713 13,13]
Composicéao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 2,96
Auxiliar
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 10,17|
MO sem 10,17 LS=> MOcomLS=> 10,17
LS =>
Valor do 0,00 13,13
BDI =>
Quant. => Precgo Total => 917,78
3.6 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  TRAN - M3XKM 2,97 2,97
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 TRANSPORTES,
Composigdo 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS CHP 259,47 2,72
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA HORARIOS DE
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - MAQUINAS E
CHP DIURNO. AF 06/2014 EQUIPAMENTOS
Composigao 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS CHI 57,64 0,25
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA HORARIOS DE
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MAQUINAS E
CHI DIURNO. AF 06/2014 EQUIPAMENTOS
MO sem 0,20 LS=> MOcomLS => 0,20
LS =>
Valor do 0,00 2,97
BDI =>
Quant. => Prego Total => 2.076,03|
3.7 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - m? 130,10 130,10
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E PAREDES/PAINEIS
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
Composigdo 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVIGOS m? 642,04 11,74
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DIVERSOS
DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 53,73
Auxiliar DIVERSOS
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 21,07|
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 Material UN 0,68 38,50
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L XA X C)
Insumo 00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 5,34 4,29
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 40,33 0,77
MO sem 59,06 LS=> MOcomLS=> 59,06
LS =>
Valor do 0,00 130,10
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 2.029,56|
3.8 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E REVE - m? 6,29 6,29
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. REVESTIMENTO E
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 TRATAMENTO DE
SUPERFICIES
Composigdo 87377 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVICOS m? 602,89 2,23
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. DIVERSOS
AF 08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 3,22,
Auxiliar DIVERSOS
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 0,84
Auxiliar DIVERSOS
MO sem 3,61 LS=> MOcomLS=> 3,61
LS =>
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Valor do 0,00 6,29
BDI=>
Quant. => Preco Total => 196,24,
3.9 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 3316 ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento / Conversao InfoWOrca m? 35,41 35,41
cal / areia), espessura 2,5 cm
Composigéao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 2,22
Auxiliar
Composigéao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 2,14
Auxiliar
Composicéao 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traco t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 Conversao InfoWOrca m? 518,74 12,96
Auxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecgao
mecanica e transporte
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 17,44 10,46
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 7,63
MO sem 19,36 LS=> MOcomLS=> 19,36
LS =>
Valor do 0,00 35,41
BDI =>
Quant. => Preco Total => 1.104,79|
3.10 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigdo 95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. PINT - PINTURAS m? 13,31 13,31
AF 09/2016
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 24,40 4,58
Auxiliar DIVERSOS
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 1,25
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO Material KG 6,57 7,48
E EXTERNO
MO sem 4,21 LS=> MOcomLS => 4,21
LS =>
Valor do 0,00 13,31
BDI =>
Quant. => Prego Total => 415,27
3.11 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 88423 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PINT - PINTURAS m? 17,81 17,81
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
Composigdo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 24,40 4,29
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 0,79
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO Material KG 6,57 12,73
E EXTERNO
MO sem 3,68 LS=> MOcomLS=> 3,68
LS =>
Valor do 0,00 17,81
BDI =>
Quant. => Prego Total => 555,67
3.12 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigdo 74202/002 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE FUES - FUNDAGOES m? 133,99 133,99
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO  E ESTRUTURAS
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,70 2,99
Auxiliar DIVERSOS
Composigdo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 22,81 3,64
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 9,26
Auxiliar DIVERSOS
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 7,99
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES m? 423,84 18,22]
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. E ESTRUTURAS
AF 05/2021
Composigdo 92874 SINAPI LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE FUES - FUNDAGOES m? 30,93 1,32
Auxiliar CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 E ESTRUTURAS
Insumo 00003743 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO,  Material m? 77,90 77,90
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM
COLOCACAOQ)
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OBRA: |MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 13,27 3,84
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 23,75 0,71
Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Material M 20,42 3,47
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 9,89 4,65
MO sem 20,60 LS=> MOcomLS=> 20,60,
LS =>
Valor do 0,00 133,99
BDI =>
Quant. => Preco Total => 1.587,78
3.13 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicéao 3316 ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / Conversao InfoWOrca m? 35,41 35,41
cal / areia), espessura 2,5 cm
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 2,22
Auxiliar
Composicéao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 2,14
Auxiliar
Composigao 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 Converséo InfoWOrca m? 518,74 12,96
Auxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecgédo
mecanica e transporte
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 17,44 10,46
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 7,63
MO sem 19,36 LS=> MOcomLS=> 19,36
LS =>
Valor do 0,00 35,41
BDI =>
Quant. => Precgo Total => 839,21
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Insumo 1070 ORSE Granito preto flameado polido esp=2cm m2 Material m? 677,63 677,63
MO sem 0,00 LS=> MOcomLS => 0,00
LS =>
Valor do 0,00 677,63
BDI =>
Quant. => Prego Total => 1.910,91
3.15 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 12517 ORSE Execucéo de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho Espelhos m 35,49 35,49
Insumo 13335 ORSE Execucéo de acabamento chanfrado (bisotado )em bordas de espelho Execugdo Material m 35,49 35,49
de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m
MO sem 0,00 LS=> MOcomLS=> 0,00
LS =>
Valor do 0,00 35,49
BDI =>
Quant. => Prego Total => 524,18
3.16 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicéao 2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada Paisagismo m? 105,67 105,67
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 5,93
Auxiliar
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar m3 Material m? 22,67 2,26
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal m3 Material m? 85,71 77,13
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 20,35
MO sem 20,35 LS=> MOcomLS=> 20,35
LS =>
Valor do 0,00 105,67
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 768,22
3.17 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicédo 8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocagéo Paisagismo kg 6,63 6,63
Composigao 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisérios h 3,71 0,33
Auxiliar
Insumo 9062 ORSE Casca de pinus kg Material saco 5,18 5,18]
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 12,50 1,12
MO sem 1,12 LS=> MOcomLS => 1,12
LS =>
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Valor do 0,00 6,63
BDI=>
Quant. => Preco Total => 674,33
3.18 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 7667 ORSE Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio Paisagismo un 19,567 19,57|
Composigéao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,33
Auxiliar
Composicéao 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisérios h 3,71 0,33
Auxiliar
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar m3 Material m? 22,67 0,11
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal m3 Material m? 85,71 2,74
Insumo 3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg Material kg 3,00 0,22]
Insumo 7152 ORSE Planta - Alamanda (allamanda cathartica) un Material un 13,58 13,58
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 1,14
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 12,50 1,12]
MO sem 2,26 LS=> MOcomLS => 2,26
LS =>
Valor do 0,00 19,57
BDI =>
Quant.=> Precgo Total => 2.113,56|
3.19 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 11802 ORSE Muda de palmeira, areca, h=1,50 m, fornecimento e plantio Paisagismo un 173,30 173,30
Composicéao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,85
Auxiliar
Composicéao 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisérios h 3,71 4,37
Auxiliar
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar m3 Material m? 22,67 1,13
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal m3 Material m? 85,71 17,57
Insumo 3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg Material kg 3,00 2,40
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 2,92
Insumo 00038641 SINAPI MUDA DE PALMEIRA ARECA, H=*1,50* M Material UN 129,31 129,31
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 12,50 14,75]
MO sem 17,67 LS=> MOcomLS=> 17,67
LS =>
Valor do 0,00 173,30
BDI =>
Quant. => Prego Total => 173,30
3.20 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 3296 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de Conversao InfoWOrca pt 327,99 327,99
pvc rigido embutido, inclusive aterramento
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 14,84
Auxiliar
Composigao 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisérios h 3,56 17,80
Auxiliar
Insumo 9101 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo un Material un 49,00 49,00
Insumo 00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA Material M 2,67 48,06
BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mao de Obra H 22,02 110,10
Insumo 00002556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA Material UN 2,33 2,33
Insumo 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA Material M 5,53 33,18,
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 50,88
Insumo 00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 12,00 1,80
X20M
MO sem 160,98 LS=> MOcomLS=> 160,98
LS =>
Valor do 0,00 327,99
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 655,98
3.21 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigdo 060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTACIA 4,8 W/M INSTALACOES M 69,37 69,37
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 19,19 3,83
Auxiliar DIVERSOS
Composigdo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 28,21 5,64
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 036521 SBC FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 60 LED/M, POTENCIA 4,8 W/M Material UN 59,90 59,90
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OBRA: |MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
MO sem 7,34 LS=> MO comLS=> 7,34
LS =>
Valor do 0,00 69,37
BDI =>
Quant. => Preco Total => 1.025,28
3.22 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigéao 11447 ORSE Compactagdo manual com compactador a percussao sapinho, sem controle do  Execugéo de Cortes e m? 13,84 13,84
grau de compactacéo Aterros
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 2,31
Auxiliar
Insumo 2462 ORSE Aluguel de compactador pneumatico (dynapac - Ic 71 gasolina - 2,5 hp) h Equipamento un 2,73 0,13]
Insumo 2459 ORSE Caminhao tanque 6000 | (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) h Equipamento un 69,19 3,45
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 7,95
MO sem 7,95 LS=> MOcomLS=> 7,95
LS =>
Valor do 0,00 13,84
BDI =>
Quant. => Preco Total => 150,16,
3.23 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigdo 94992 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM PISO - PISOS m? 86,10 86,10,
Composigdo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 22,81 2,22
Composigdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 3,43
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 4,46
Composigdo 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES m? 433,47 32,03
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 4,64 2,08
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 24,16 0,57
Insumo 00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), Material m? 38,20 41,31
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM
MO sem 11,47 LS=> MOcomLS=> 11,47
LS =>
Valor do 0,00 86,10,
BDI =>
Quant. => Prego Total => 2.023,35
3.24 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 7342 ORSE Polimento de piso de alta resisténcia, novo- R1 Pisos : Cimentados, m? 36,37 36,37
Insumo 6971 ORSE Polimento de piso novo de alta resiténcia m2 Servicos m? 36,00 36,00
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 Material KG 0,75 0,37]
MO sem 0,00 LS=> MOcomLS => 0,00
LS =>
Valor do 0,00 36,37
BDI =>
Quant. => Prego Total => 854,69
3.25 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 3500 ORSE Pintura de faixa c/ termoplastico - 3 anos (p/ aspersao) - Rev 05 Outras Pinturas m? 62,39 62,39
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,20
Auxiliar
Composigao 10600 ORSE Encargos Complementares - pré-marcador Provisérios h 3,77 0,03
Auxiliar
Insumo 54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h Mao de Obra h 18,23 0,14
Insumo 3160 ORSE Massa termoplastica para asperséao Kg Material kg 15,09 52,81
Insumo 2788 ORSE Caminh&o carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) Caminh&o carroc. Equipamento un 44,50 0,35]
madeira 4,0 t ( 94,0 Kw ou equivalente) h
Insumo 2789 ORSE Veiculo leve - pick up (97kw) h Equipamento un 10,19 0,08
Insumo 2790 ORSE Aluguel de maquina para pintura de faixa a quente p/ material termoplastico h Equipamento un 40,38 0,32
Insumo 3157 ORSE Redutor quimico tipo 2002 acabamento (Thinner) | Material | 25,33 1,51
Insumo 3159 ORSE Microesfera DROP - ON kg Material Kg 17,25 5,69
Insumo 6702 ORSE Pré-marcador - SICRO h Méo de Obra h 12,55 0,10
Insumo 12950 ORSE Operador de equipamento leve - SICRO h Mao de Obra h 14,45 0,11
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 0,71
Insumo 00007343 SINAPI TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL Material L 11,53 0,34
VIARIA (NBR 11862)
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OBRA: |MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
MO sem 1,06 LS=> MO comLS=> 1,06
LS =>
Valor do 0,00 62,39
BDI =>
Quant. => Preco Total => 1.466,16|
3.26 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigdo 94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, DROP - M 58,02 58,02
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES DRENAGEM/OBRAS
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X DE CONTENGAO /
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 POCOS DE VISITA E
CAIXAS
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 11,18]
Auxiliar DIVERSOS
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 8,77|
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS m? 614,23 1,22
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019 DIVERSOS
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 90,00 0,63
TRANSPORTE)
Insumo 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X Material M 36,04 36,22
12/15* CM (H X L1/L2)
MO sem 15,09 LS=> MOcomLS=> 15,09
LS =>
Valor do 0,00 58,02
BDI =>
Quant. => Precgo Total => 1.333,87
3.27 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composigdo 12467 ORSE Pintura de meio fio (caiagéo) Conversao InfoWOrca m 3,85 3,85
Composicéao 2322 ORSE Pintura de acabamento com aplicagéo de 02 demaos de tinta mineral em p6 Outras Pinturas m? 12,85 3,85
Auxiliar (Hidracor ou similar)
MO sem 2,85 LS=> MOcomLS=> 2,85
LS =>
Valor do 0,00 3,85
BDI =>
Quant. => Prego Total => 325,67
4 TREVO CRUZ DAS ALMAS 13.778,09
4.1 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composigdo 5158 ORSE Sinalizagao Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos Servigos de Protegao m 4,42 4,42
Composicéao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,30
Auxiliar
Composigao 79 ORSE Forma plana para fundagdes, em tabuas de pinho, 02 usos Formas para m? 115,52 1,38
Auxiliar Fundagodes
Composicéao 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado Alvenarias de Pedra e m? 490,57 0,68
Auxiliar Concretos para
Insumo 80 ORSE Ago CA-25 6,3a 12,5 mm Ago ca-25 6,3 a 12,5 mm kg Material kg 9,93 0,31
Insumo 2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m m Material m 3,21 0,32]
Insumo 00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 39,94 0,38
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 1,05
MO sem 1,74 LS=> MOcomlLS=> 1,74
LS =>
Valor do 0,00 4,42]
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 111,95
4.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicédo 3240 ORSE Demolicdo de piso de alta resisténcia Converséo InfoWOrca m? 18,52 18,52
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 3,71 3,71
Auxiliar
Composicédo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 0,35
Auxiliar
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 17,44 1,74
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 12,72
MO sem 14,46 LS=> MOcomLS=> 14,46
LS =>
Valor do 0,00 18,562
BDI =>
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

OBRA: |MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Quant. => Preco Total => 375,21
4.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigéao 2510 ORSE Carga manual de material de 22 categoria Carga de Material m? 13,13 13,13]
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 2,96
Auxiliar
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 10,17
MO sem 10,17 LS=> MO comLS=> 10,17
LS =>
Valor do 0,00 13,13]
BDI =>
Quant. => Preco Total => 399,02
4.4 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigdo 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  TRAN - M3XKM 2,97 2,97|
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 TRANSPORTES,
Composigao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS CHP 259,47 2,72
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA HORARIOS DE
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MAQUINAS E
CHP DIURNO. AF 06/2014 EQUIPAMENTOS
Composigdo 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS CHI 57,64 0,25
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA HORARIOS DE
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - MAQUINAS E
CHI DIURNO. AF 06/2014 EQUIPAMENTOS
MO sem 0,20 LS=> MOcomLS=> 0,20
LS =>
Valor do 0,00 2,97
BDI =>
Quant. => Preco Total => 902,58
4.5 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigdo 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - m? 130,10 130,10
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E PAREDES/PAINEIS
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
Composigao 87369 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS m? 642,04 11,74
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DIVERSOS
DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composigdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 53,73
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 21,07
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6  Material UN 0,68 38,50,
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L XA X C)
Insumo 00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 5,34 4,29
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 40,33 0,77
MO sem 59,06 LS=> MOcomLS=> 59,06
LS =>
Valor do 0,00 130,10
BDI =>
Quant. => Prego Total => 2.120,63
4.6 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigdo 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E REVE - m? 6,29 6,29
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. REVESTIMENTO E
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 TRATAMENTO DE
SUPERFICIES
Composigao 87377 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVICOS m? 602,89 2,23
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. DIVERSOS
AF 08/2019
Composigdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 3,22
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 0,84
Auxiliar DIVERSOS
MO sem 3,61 LS=> MO comLS => 3,61
LS =>
Valor do 0,00 6,29
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 205,05
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)

MUNICiP10:|MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO: |29,07%
PRECO -
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%

PLANILHA DE COMPOSIGAO UNITARIA

4.7 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigéao 3316 ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / Conversao InfoWOrca m? 35,41 35,41
cal / areia), espessura 2,5 cm
Composicéao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 2,22
Auxiliar
Composigéao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 2,14
Auxiliar
Composicéao 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 Convers&o InfoWOrca m? 518,74 12,96
Auxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confec¢é@o
mecanica e transporte
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 17,44 10,46
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 7,63
MO sem 19,36 LS=> MOcomLS=> 19,36
LS =>
Valor do 0,00 35,41
BDI =>
Quant. => Precgo Total => 1.154,36
4.8 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. PINT - PINTURAS m? 13,31 13,31
AF 09/2016
Composigdo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 24,40 4,58
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 1,25]
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO Material KG 6,57 7,48
E EXTERNO
MO sem 4,21 LS=> MOcomLS=> 4,21
LS =>
Valor do 0,00 13,31
BDI =>
Quant. => Preco Total => 433,90
4.9 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigdo 88423 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PINT - PINTURAS m? 17,81 17,81
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 24,40 4,29
Auxiliar DIVERSOS
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 0,79
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO Material KG 6,57 12,73
E EXTERNO
MO sem 3,68 LS=> MOcomLS => 3,68
LS =>
Valor do 0,00 17,81
BDI =>
Quant. => Prego Total => 1.161,21
4.10 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 74202/002 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE FUES - FUNDACOES m? 133,99 133,99

3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO  E ESTRUTURAS
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

Composigdo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,70 2,99
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 22,81 3,64
Auxiliar DIVERSOS
Composigdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 9,26
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 7,99
Auxiliar DIVERSOS
Composigdo 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES m? 423,84 18,22
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. E ESTRUTURAS
AF 05/2021
Composigao 92874 SINAPI LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE FUES - FUNDAGOES m? 30,93 1,32]
Auxiliar CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 E ESTRUTURAS
Insumo 00003743 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO,  Material m? 77,90 77,90
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM
COLOCACAO)
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 13,27 3,84
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 23,75 0,71
Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Material M 20,42 3,47

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
10/ 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO - AL

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)

MUNICiP10:|MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO: |29,07%
PRECO -
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%

PLANILHA DE COMPOSIGAO UNITARIA

Insumo 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 9,89 4,65
MO sem 20,60 LS=> MOcomLS=> 20,60,
LS =>
Valor do 0,00 133,99
BDI=>
Quant.=> Precgo Total => 971,42
4.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicédo 3316 ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento / Conversao InfoWOrca m? 35,41 35,41
cal / areia), espessura 2,5 cm
Composicéao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 2,22
Auxiliar
Composicéao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 2,14
Auxiliar
Composicéao 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traco t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 Conversao InfoWOrca m? 518,74 12,96
Auxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecgao
mecanica e transporte
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 17,44 10,46
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 7,63
MO sem 19,36 LS=> MOcomLS=> 19,36
LS =>
Valor do 0,00 35,41
BDI =>
Quant. => Preco Total => 513,44,
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Insumo 1070 ORSE Granito preto flameado polido esp=2cm m2 Material m? 677,63 677,63
MO sem 0,00 LS=> MOcomLS=> 0,00
LS =>
Valor do 0,00 677,63
BDI =>
Quant. => Prego Total => 1.463,68|
4.13 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicéao 12517 ORSE Execucéo de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho Espelhos m 35,49 35,49
Insumo 13335 ORSE Execugéo de acabamento chanfrado (bisotado )em bordas de espelho Execugdo Material m 35,49 35,49
de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m
MO sem 0,00 LS=> MOcomLS => 0,00
LS =>
Valor do 0,00 35,49
BDI =>
Quant. => Prego Total => 111,79
4.14 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada Paisagismo m? 105,67 105,67
Composicéao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 5,93
Auxiliar
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar m3 Material m? 22,67 2,26
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal m3 Material m? 85,71 77,13
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 20,35
MO sem 20,35 LS=> MOcomLS=> 20,35,
LS =>
Valor do 0,00 105,67
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 383,58
4.15 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocagéo Paisagismo kg 6,63 6,63
Composicédo 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisérios h 3,71 0,33
Auxiliar
Insumo 9062 ORSE Casca de pinus kg Material saco 5,18 5,18
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 12,50 1,12
MO sem 1,12 LS=> MOcomlLS=> 1,12
LS =>
Valor do 0,00 6,63
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 336,47
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
4.16 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigéao 7667 ORSE Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio Paisagismo un 19,57 19,57
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,33
Auxiliar
Composigéao 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisérios h 3,71 0,33
Auxiliar
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar m3 Material m? 22,67 0,11
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal m3 Material m? 85,71 2,74
Insumo 3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg Material kg 3,00 0,22
Insumo 7152 ORSE Planta - Alamanda (allamanda cathartica) un Material un 13,58 13,58
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 1,14]
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 12,50 1,12
MO sem 2,26 LS=> MOcomLS=> 2,26
LS =>
Valor do 0,00 19,57
BDI =>
Quant. => Preco Total => 1.095,92|
4.17 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicéao 3296 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de Converséo InfoWOrca pt 327,99 327,99
pvc rigido embutido, inclusive aterramento
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 14,84
Auxiliar
Composicéao 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisérios h 3,56 17,80
Auxiliar
Insumo 9101 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo un Material un 49,00 49,00
Insumo 00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA Material M 2,67 48,06
BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Méo de Obra H 22,02 110,10
Insumo 00002556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA Material UN 2,33 2,33
Insumo 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA Material M 5,53 33,18
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 50,88,
Insumo 00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 12,00 1,80
X20M
MO sem 160,98 LS=> MOcomLS=> 160,98
LS =>
Valor do 0,00 327,99
BDI =>
Quant. => Prego Total => 983,97
4.18 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTACIA 4,8 W/M INSTALACOES M 69,37 69,37
Composigdo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 19,19 3,83
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 28,21 5,64
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 036521 SBC FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 60 LED/M, POTENCIA 4,8 W/M Material UN 59,90 59,90
MO sem 7,34 LS=> MO comlLS=> 7,34
LS =>
Valor do 0,00 69,37
BDI =>
Quant. => Prego Total => 218,51
4.19 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicédo 3500 ORSE Pintura de faixa c/ termoplastico - 3 anos (p/ aspersao) - Rev 05 Outras Pinturas m? 62,39 62,39
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,20
Auxiliar
Composicédo 10600 ORSE Encargos Complementares - pré-marcador Provisérios h 3,77 0,03
Auxiliar
Insumo 54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h Méo de Obra h 18,23 0,14
Insumo 3160 ORSE Massa termoplastica para aspersédo Kg Material kg 15,09 52,81
Insumo 2788 ORSE Caminhao carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) Caminh&o carroc. Equipamento un 44,50 0,35
madeira 4,0 t ( 94,0 Kw ou equivalente) h
Insumo 2789 ORSE Veiculo leve - pick up (97kw) h Equipamento un 10,19 0,08]
Insumo 2790 ORSE Aluguel de maquina para pintura de faixa a quente p/ material termoplastico h Equipamento un 40,38 0,32]
Insumo 3157 ORSE Redutor quimico tipo 2002 acabamento (Thinner) | Material | 25,33 1,51
Insumo 3159 ORSE Microesfera DROP - ON kg Material Kg 17,25 5,69
Insumo 6702 ORSE Pré-marcador - SICRO h Méo de Obra h 2155] 0,10
Insumo 12950 ORSE Operador de equipamento leve - SICRO h Méo de Obra h 14,45 0,11
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OBRA: |MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra 12,72 0,71
Insumo 00007343 SINAPI TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL Material L 11,53 0,34
VIARIA (NBR 11862)
MO sem 1,06 LS=> MO comLS=> 1,06
LS =>
Valor do 0,00 62,39
BDI =>
Quant. => Preco Total => 835,40
5 TREVO DURVAL GUIMARAES X ALVARO OTACILIO 49.952,12,
5.1 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 5158 ORSE Sinalizagé@o Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos Servicos de Protegao m 4,42 4,42
Composicéao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,30
Auxiliar
Composicéao 79 ORSE Forma plana para fundagdes, em tabuas de pinho, 02 usos Formas para m? 115,52 1,38
Auxiliar Fundagodes
Composicéao 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado Alvenarias de Pedra e m? 490,57 0,68
Auxiliar Concretos para
Insumo 80 ORSE Acgo CA-25 6,3a 12,5 mm Ago ca-25 6,3 a 12,5 mm kg Material kg 9,93 0,31
Insumo 2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m m Material m 3,21 0,32]
Insumo 00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 39,94 0,38
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 1,05
MO sem 1,74 LS=> MO comlLS=> 1,74
LS =>
Valor do 0,00 4,42
BDI =>
Quant. => Preco Total => 326,46,
5.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicéao 3240 ORSE Demolicdo de piso de alta resisténcia Converséo InfoWOrca m? 18,52 18,52
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 3,71
Auxiliar
Composicéao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 0,35
Auxiliar
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 17,44 1,74
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 12,72
MO sem 14,46 LS=> MO comlLS=> 14,46
LS =>
Valor do 0,00 18,52
BDI =>
Quant. => Prego Total => 1.978,86
5.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicéao 21 ORSE Demolicdo de meio-fio granitico ou pre-moldado Demolicdes / m 9,25 9,25
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 1,85]
Auxiliar
Composicéao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 0,17
Auxiliar
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 17,44 0,87
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 6,36
MO sem 7,23 LS=> MOcomLS=> 7,23
LS =>
Valor do 0,00 9,25
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 683,11
5.4 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicédo 2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) Meios-Fios e Guias m 2,45 2,45
Composigdo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,55]
Auxiliar
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 1,90
MO sem 1,90 LS=> MOcomLS=> 1,90]
LS =>
Valor do 0,00 2,45
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 307,49
5.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total




PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO - AL

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)

MUNICiP10:|MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO: |29,07%
PRECO -
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%

PLANILHA DE COMPOSIGAO UNITARIA

Composigao 2510 ORSE Carga manual de material de 22 categoria Carga de Material m? 133,713 13,13]
Composigéao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 2,96
Auxiliar

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 10,17
MO sem 10,17 LS=> MOcomLS=> 10,17

LS =>
Valor do 0,00 13,13

BDI =>

Quant.=> Precgo Total => 2.540,78|

5.6 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composig&o 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  TRAN - M3XKM 2,97 2,97
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 TRANSPORTES,
Composigao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS CHP 259,47 2,72
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA HORARIOS DE
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - MAQUINAS E
CHP DIURNO. AF 06/2014 EQUIPAMENTOS
Composigao 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS CHI 57,64 0,25
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA HORARIOS DE
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - MAQUINAS E
CHIDIURNO. AF 06/2014 EQUIPAMENTOS
MO sem 0,20 LS=> MO comlLS=> 0,20]
LS =>
Valor do 0,00 2,97]
BDI =>

Quant.=> Precgo Total => 2.873,59|

5.7 Caodigo Banco Descricdao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - m? 130,10 130,10
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E PAREDES/PAINEIS
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Composigdo 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVIGOS m? 642,04 11,74
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DIVERSOS
DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 53,73
Auxiliar DIVERSOS
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 21,07|
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 Material UN 0,68 38,50
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L XA X C)
Insumo 00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 5,34 4,29
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 40,33 0,77
MO sem 59,06 LS=> MOcomLS=> 59,06
LS =>
Valor do 0,00 130,10
BDI =>
Quant. => Prego Total => 2.790,64
5.8 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E REVE - m? 6,29 6,29
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. REVESTIMENTO E
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 TRATAMENTO DE
SUPERFICIES
Composigdo 87377 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVICOS m? 602,89 2,23
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. DIVERSOS
AF 08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 3,22,
Auxiliar DIVERSOS
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 0,84
Auxiliar DIVERSOS
MO sem 3,61 LS=> MOcomLS=> 3,61
LS =>
Valor do 0,00 6,29
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 269,84
5.9 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicédo 3316 ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / Conversao InfoWOrca m? 35,41 35,41
cal / areia), espessura 2,5 cm
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 2,22
Auxiliar

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Composicédo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 2,14
Auxiliar
Composigéao 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traco t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 Conversao InfoWOrca m? 518,74 12,96
Auxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecgao
mecanica e transporte
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 17,44 10,46
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 7,63
MO sem 19,36 LS=> MOcomLS=> 19,36
LS =>
Valor do 0,00 35,41
BDI =>
Quant. => Preco Total => 1.519,08
5.10 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigdo 95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. PINT - PINTURAS m? 13,31 13,31
AF 09/2016
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 24,40 4,58
Auxiliar DIVERSOS
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 1,25
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO Material KG 6,57 7,48
E EXTERNO
MO sem 4,21 LS=> MOcomLS => 4,21
LS =>
Valor do 0,00 13,31
BDI =>
Quant.=> Precgo Total => 570,99
5.11 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 88423 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PINT - PINTURAS m? 17,81 17,81
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
Composigdo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 24,40 4,29
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 0,79
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO Material KG 6,57 12,73
E EXTERNO
MO sem 3,68 LS=> MOcomLS=> 3,68
LS =>
Valor do 0,00 17,81
BDI =>
Quant. => Prego Total => 1.528,09|
5.12 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigdo 74202/002 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE FUES - FUNDAGOES m? 133,99 133,99
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO  E ESTRUTURAS
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,70 2,99
Auxiliar DIVERSOS
Composigdo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 22,81 3,64
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 9,26
Auxiliar DIVERSOS
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 7,99
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES m? 423,84 18,22]
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. E ESTRUTURAS
AF 05/2021
Composigdo 92874 SINAPI LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE FUES - FUNDAGOES m? 30,93 1,32
Auxiliar CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 E ESTRUTURAS
Insumo 00003743 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO,  Material m? 77,90 77,90
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM
COLOCACAO)
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 13,27 3,84
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 23,75 0,71
Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Material M 20,42 3,47
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 9,89 4,65
MO sem 20,60 LS=> MOcomLS=> 20,60,
LS =>
Valor do 0,00 133,99
BDI =>
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)

MUNICiP10:|MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO: |29,07%
PRECO -
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%

PLANILHA DE COMPOSIGAO UNITARIA

Quant. => Preco Total => 2.465,41

5.13 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigéao 3316 ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / Conversao InfoWOrca m? 35,41 35,41
cal / areia), espessura 2,5 cm
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 2,22
Auxiliar
Composigéao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 2,14
Auxiliar
Composigao 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 Converséo InfoWOrca m? 518,74 12,96
Auxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecgé@o
mecanica e transporte
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 17,44 10,46
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 7,63
MO sem 19,36 LS=> MOcomLS=> 19,36
LS =>
Valor do 0,00 35,41
BDI =>
Quant.=> Precgo Total => 1.303,08
Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Insumo 1070 ORSE Granito preto flameado polido esp=2cm m2 Material m? 677,63 677,63
MO sem 0,00 LS=> MOcomLS => 0,00
LS =>
Valor do 0,00 677,63
BDI =>

Quant.=> Precgo Total => 3.930,25

5.15 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 12517 ORSE Execugéo de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho Espelhos m 35,49 35,49
Insumo 13335 ORSE Execucéo de acabamento chanfrado (bisotado )em bordas de espelho Execugdo Material m 35,49 35,49

de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m
MO sem 0,00 LS=> MOcomLS=> 0,00
LS =>
Valor do 0,00 35,49
BDI =>
Quant. => Prego Total => 1.050,50|

5.16 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicéao 2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada Paisagismo m? 105,67 105,67
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 5,93
Auxiliar
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar m3 Material m? 22,67 2,26
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal m3 Material m? 85,71 77,13
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 20,35

MO sem 20,35 LS=> MOcomLS=> 20,35
LS =>
Valor do 0,00 105,67
BDI =>
Quant. => Prego Total => 375,12

5.17 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicédo 8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocagéo Paisagismo kg 6,63 6,63
Composigdo 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisérios h 3,71 0,33]
Auxiliar
Insumo 9062 ORSE Casca de pinus kg Material saco 5,18 5,18
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 12,50 1,12

MO sem 1,12 LS=> MOcomLS => 1,12
LS =>
Valor do 0,00 6,63
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 329,51

5.18 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 7667 ORSE Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio Paisagismo un 19,57 19,57|
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,33
Auxiliar
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Composicédo 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisérios h 3,71 0,33
Auxiliar
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar m3 Material m? 22,67 0,11
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal m3 Material m? 85,71 2,74
Insumo 3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg Material kg 3,00 0,22]
Insumo 7152 ORSE Planta - Alamanda (allamanda cathartica) un Material un 13,58 13,58
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 1,14
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 12,50 1,12
MO sem 2,26 LS=> MOcomLS=> 2,26
LS =>
Valor do 0,00 19,57
BDI =>
Quant.=> Precgo Total => 4.461,96
5.19 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 3296 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de Conversao InfoWOrca pt 327,99 327,99
pvc rigido embutido, inclusive aterramento
Composicéao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 14,84
Auxiliar
Composigao 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisérios h 3,56 17,80
Auxiliar
Insumo 9101 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo un Material un 49,00 49,00
Insumo 00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA Material M 2,67 48,06
BWEF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mao de Obra H 22,02 110,10
Insumo 00002556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA Material UN 2,33 2,33
Insumo 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA Material M 5,53 33,18,
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 50,88
Insumo 00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 12,00 1,80
X20M
MO sem 160,98 LS=> MOcomLS=> 160,98
LS =>
Valor do 0,00 327,99
BDI =>
Quant. => Prego Total => 983,97
5.20 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigdo 060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTACIA 4,8 W/M INSTALACOES M 69,37 69,37
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 19,19 3,83
Auxiliar DIVERSOS
Composigdo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 28,21 5,64
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 036521 SBC FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 60 LED/M, POTENCIA 4,8 W/M Material UN 59,90 59,90
MO sem 7,34 LS=> MOcomLS => 7,34
LS =>
Valor do 0,00 69,37
BDI =>
Quant. => Prego Total => 2.053,35
5.21 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 11447 ORSE Compactagdo manual com compactador a percusséo sapinho, sem controle do  Execugédo de Cortes e m? 13,84 13,84
grau de compactacéo Aterros
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 2,31
Auxiliar
Insumo 2462 ORSE Aluguel de compactador pneumatico (dynapac - Ic 71 gasolina - 2,5 hp) h Equipamento un 2,73 0,13
Insumo 2459 ORSE Caminhao tanque 6000 | (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) h Equipamento un 69,19 3,45
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 7,95
MO sem 7,95 LS=> MO comLS => 7,95
LS =>
Valor do 0,00 13,84
BDI =>
Quant. => Prego Total => 110,44,
5.22 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composigdo 94992 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM PISO - PISOS m? 86,10 86,10,
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022
Composigdo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 22,81 2,22
Auxiliar DIVERSOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)

MUNICiP10:|MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO: |29,07%
PRECO -
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%

PLANILHA DE COMPOSIGAO UNITARIA

Composicdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 3,43
Auxiliar DIVERSOS
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 4,46
Auxiliar DIVERSOS
Composicdo 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDACOES m? 433,47 32,03
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. E ESTRUTURAS
AF 05/2021
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 4,64 2,08
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 24,16 0,57
Insumo 00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), Material m? 38,20 41,31

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM

MO sem 11,47 LS=> MO comlLS=> 11,47]
LS =>

Valor do 0,00 86,10
BDI =>

Quant. => Preco Total => 2.241,18

5.23 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicéao 7342 ORSE Polimento de piso de alta resisténcia, novo- R1 Pisos : Cimentados, m? 36,37 36,37
Insumo 6971 ORSE Polimento de piso novo de alta resiténcia m2 Servigos m? 36,00 36,00,
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 Material KG 0,75 0,37
MO sem 0,00 LS=> MOcomLS=> 0,00
LS =>
Valor do 0,00 36,37
BDI =>
Quant. => Preco Total => 946,71
5.24 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 3500 ORSE Pintura de faixa c/ termoplastico - 3 anos (p/ asperséao) - Rev 05 Outras Pinturas m? 62,39 62,39
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,20
Auxiliar
Composicéao 10600 ORSE Encargos Complementares - pré-marcador Provisérios h 3,77 0,03
Auxiliar
Insumo 54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h Méo de Obra h 18,23 0,14
Insumo 3160 ORSE Massa termoplastica para asperséao Kg Material kg 15,09 52,81
Insumo 2788 ORSE Caminhao carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) Caminh&o carroc. Equipamento un 44,50 0,35
madeira 4,0 t (94,0 Kw ou equivalente) h
Insumo 2789 ORSE Veiculo leve - pick up (97kw) h Equipamento un 10,19 0,08]
Insumo 2790 ORSE Aluguel de maquina para pintura de faixa a quente p/ material termoplastico h Equipamento un 40,38 0,32
Insumo 3157 ORSE Redutor quimico tipo 2002 acabamento (Thinner) | Material | 25,33 1,51
Insumo 3159 ORSE Microesfera DROP - ON kg Material Kg 17,25 5,69
Insumo 6702 ORSE Pré-marcador - SICRO h Méo de Obra h 12,55 0,10
Insumo 12950 ORSE Operador de equipamento leve - SICRO h Méo de Obra h 14,45 0,11
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 0,71
Insumo 00007343 SINAPI TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL Material L 11,53 0,34
VIARIA (NBR 11862)
MO sem 1,06 LS=> MOcomLS => 1,08
LS =>
Valor do 0,00 62,39
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 1.624,01
5.25 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, DROP - M 58,02 58,02
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES DRENAGEM/OBRAS
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X DE CONTENGAO /
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 POCOS DE VISITAE
CAIXAS
Composigdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 11,18
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 8,77
Auxiliar DIVERSOS
Composigdo 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS m? 614,23 1,22
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019 DIVERSOS
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 90,00 0,63]
TRANSPORTE)
Insumo 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X Material M 36,04 36,22

12/15* CM (H X L1/L2)
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OBRA: |MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
MO sem 15,09 LS=> MO comLS=> 15,09
LS =>
Valor do 0,00 58,02
BDI =>
Quant. => Preco Total => 4.131,02
5.26 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigéao 12467 ORSE Pintura de meio fio (caiagdo) Converséo InfoWOrca m 3,85 3,85
Composicéao 2322 ORSE Pintura de acabamento com aplicagéo de 02 demaos de tinta mineral em p6 Outras Pinturas m? 12,85 3,85
Auxiliar (Hidracor ou similar)
MO sem 2,85 LS=> MOcomLS => 2,85
LS =>
Valor do 0,00 3,85
BDI =>
Quant. => Precgo Total => 274,12
5.27 Caodigo Banco Descricdao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 3726 ORSE Tacha refletiva (tachao) bidirecional confeccionada em resina poliester com 2 Sinalizagé@o Horizontal un 94,12 94,12
pinos de aco 250 x 150 x 50 mm
Composicéao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 0,71
Auxiliar
Insumo 2928 ORSE Tacha refletiva (tachao) bidirecional confeccionada em resina poliéster com 2 Material un 82,15 82,15
pinos de aco 250 x 150 x 50 mm un
Insumo 2931 ORSE Cola a base de resina poliéster com catalisador kg Material kg 38,90 7,78
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 17,44 3,48
MO sem 3,48 LS=> MOcomLS => 3,48
LS =>
Valor do 0,00 94,12
BDI =>
Quant. => Precgo Total => 8.282,56|
6 TREVO KASKAO 55.834,11
6.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 5158 ORSE Sinalizagéo Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos Servigos de Protecéo m 4,42 4,42
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,30
Auxiliar
Composicéao 79 ORSE Forma plana para fundagdes, em tabuas de pinho, 02 usos Formas para m? 115,52 1,38
Auxiliar Fundagoes
Composigao 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado Alvenarias de Pedra e m? 490,57 0,68
Auxiliar Concretos para
Insumo 80 ORSE Aco CA-25 6,3a 12,5 mm Aco ca-25 6,3 a 12,5 mm kg Material kg 9,93 0,31
Insumo 2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m m Material m 3,21 0,32
Insumo 00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 39,94 0,38
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 1,05
MO sem 1,74 LS=> MOcomLS => 1,74
LS =>
Valor do 0,00 4,42
BDI =>
Quant. => Prego Total => 327,78
6.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 3240 ORSE Demoligdo de piso de alta resisténcia Converséo InfoWOrca m? 18,52 18,52
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 3,71
Auxiliar
Composigdo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 0,35
Auxiliar
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 17,44 1,74
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 12,72
MO sem 14,46 LS=> MOcomLS=> 14,46
LS =>
Valor do 0,00 18,52
BDI =>
Quant. => Prego Total => 1.361,22]
6.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 21 ORSE Demoligdo de meio-fio granitico ou pre-moldado Demoligdes / m 9,25 9,25
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 1,85
Auxiliar
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

OBRA: |MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Composicédo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 0,17
Auxiliar
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 17,44 0,87
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 6,36
MO sem 7,23 LS=> MOcomLS=> 7,23
LS =>
Valor do 0,00 9,25
BDI =>
Quant.=> Precgo Total => 685,98
6.4 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) Meios-Fios e Guias m 2,45 2,45
Composicéao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,55
Auxiliar
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 1,90]
MO sem 1,90 LS=> MOcomLS => 1,90]
LS =>
Valor do 0,00 2,45
BDI =>
Quant. => Precgo Total => 246,69
6.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 2510 ORSE Carga manual de material de 22 categoria Carga de Material m? 13,13 13,13]
Composicéao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 2,96
Auxiliar
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 10,17|
MO sem 10,17 LS=> MOcomLS=> 10,17
LS =>
Valor do 0,00 13,13
BDI =>
Quant. => Prego Total => 1.885,73
6.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - m? 130,10 130,10
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E PAREDES/PAINEIS
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
Composigdo 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVIGOS m? 642,04 11,74
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DIVERSOS
DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 53,73
Auxiliar DIVERSOS
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 21,07|
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 Material UN 0,68 38,50
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L XA X C)
Insumo 00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 5,34 4,29
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 40,33 0,77
MO sem 59,06 LS=> MOcomLS=> 59,06
LS =>
Valor do 0,00 130,10
BDI =>
Quant. => Prego Total => 1.483,14|
6.7 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E REVE - m? 6,29 6,29
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. REVESTIMENTO E
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 TRATAMENTO DE
SUPERFICIES
Composigdo 87377 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVICOS m? 602,89 2,23
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. DIVERSOS
AF 08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 3,22,
Auxiliar DIVERSOS
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 0,84
Auxiliar DIVERSOS
MO sem 3,61 LS=> MOcomLS=> 3,61
LS =>
Valor do 0,00 6,29
BDI =>
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OBRA: |MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Quant. => Preco Total => 143,41
6.8 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigéao 3316 ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / Conversao InfoWOrca m? 35,41 35,41
cal / areia), espessura 2,5 cm
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 2,22
Auxiliar
Composigéao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 2,14
Auxiliar
Composigao 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 Converséo InfoWOrca m? 518,74 12,96
Auxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecgé@o
mecanica e transporte
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 17,44 10,46
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 7,63
MO sem 19,36 LS=> MOcomLS=> 19,36
LS =>
Valor do 0,00 35,41
BDI =>
Quant.=> Precgo Total => 807,34
6.9 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICAQAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. PINT - PINTURAS m? 13,31 13,31
AF 09/2016
Composigdo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 24,40 4,58
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 1,25]
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO Material KG 6,57 7,48
E EXTERNO
MO sem 4,21 LS=> MOcomLS=> 4,21
LS =>
Valor do 0,00 13,31
BDI =>
Quant. => Prego Total => 303,46,
6.10 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigdo 88423 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PINT - PINTURAS m? 17,81 17,81
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 24,40 4,29
Auxiliar DIVERSOS
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 0,79
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO Material KG 6,57 12,73
E EXTERNO
MO sem 3,68 LS=> MOcomLS => 3,68
LS =>
Valor do 0,00 17,81
BDI =>
Quant. => Prego Total => 812,13
6.11 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 74202/002 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE FUES - FUNDACOES m? 133,99 133,99
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO E ESTRUTURAS
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
Composigdo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,70 2,99
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 22,81 3,64
Auxiliar DIVERSOS
Composigdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 9,26
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 7,99
Auxiliar DIVERSOS
Composigdo 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES m? 423,84 18,22
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. E ESTRUTURAS
AF 05/2021
Composigao 92874 SINAPI LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE FUES - FUNDAGOES m? 30,93 1,32
Auxiliar CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 E ESTRUTURAS
Insumo 00003743 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO,  Material m? 77,90 77,90
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM
COLOCACAO)
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 13,27 3,84
REGIAO - BRUTA
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)

MUNICiP10:|MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO: |29,07%
PRECO -
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%

PLANILHA DE COMPOSIGAO UNITARIA

Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 23,75 0,71
Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Material M 20,42 3,47
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Insumo 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 9,89 4,65
MO sem 20,60 LS=> MOcomLS=> 20,60,

LS =>
Valor do 0,00 133,99

BDI=>

Quant.=> Precgo Total => 3.541,35

6.12 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 3316 ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / Conversao InfoWOrca m? 35,41 35,41
cal / areia), espessura 2,5 cm
Composicéao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 2,22
Auxiliar
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 2,14
Auxiliar
Composicéao 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traco t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 Conversao InfoWOrca m? 518,74 12,96
Auxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecgao
mecanica e transporte
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 17,44 10,46
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 7,63
MO sem 19,36 LS=> MOcomLS=> 19,36
LS =>
Valor do 0,00 35,41
BDI =>
Quant. => Preco Total => 1.871,77|
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Insumo 1070 ORSE Granito preto flameado polido esp=2cm m2 Material m? 677,63 677,63
MO sem 0,00 LS=> MOcomLS=> 0,00
LS =>
Valor do 0,00 677,63
BDI =>

Quant. => Prego Total => 6.064,78

6.14 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicéao 12517 ORSE Execucéo de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho Espelhos m 35,49 35,49
Insumo 13335 ORSE Execugéo de acabamento chanfrado (bisotado )em bordas de espelho Execugdo Material m 35,49 35,49

de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m
MO sem 0,00 LS=> MOcomLS => 0,00
LS =>
Valor do 0,00 35,49
BDI =>
Quant. => Prego Total => 1.343,29

6.15 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada Paisagismo m? 105,67 105,67
Composicéao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 5,93
Auxiliar
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar m3 Material m? 22,67 2,26
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal m3 Material m? 85,71 77,13
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 20,35

MO sem 20,35 LS=> MOcomLS=> 20,35,
LS =>
Valor do 0,00 105,67
BDI =>
Quant. => Prego Total => 1.731,93]

6.16 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocagéo Paisagismo kg 6,63 6,63
Composicédo 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisérios h 3,71 0,33
Auxiliar
Insumo 9062 ORSE Casca de pinus kg Material saco 5,18 5,18
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 12,50 1,12

MO sem 1,12 LS=> MOcomlLS=> 1,12
LS =>

Valor do 0,00 6,63
BDI =>
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

OBRA: |MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Quant. => Preco Total => 1.521,31
6.17 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigéao 7667 ORSE Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio Paisagismo un 19,57 19,57
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,33
Auxiliar
Composigéao 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisérios h 3,71 0,33
Auxiliar
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar m3 Material m? 22,67 0,11
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal m3 Material m? 85,71 2,74
Insumo 3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg Material kg 3,00 0,22
Insumo 7152 ORSE Planta - Alamanda (allamanda cathartica) un Material un 13,58 13,58
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 1,14]
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 12,50 1,12
MO sem 2,26 LS=> MOcomLS=> 2,26
LS =>
Valor do 0,00 19,57
BDI =>
Quant. => Preco Total => 5.283,90
6.18 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicéao 3296 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de Converséo InfoWOrca pt 327,99 327,99
pvc rigido embutido, inclusive aterramento
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 14,84
Auxiliar
Composicéao 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisérios h 3,56 17,80
Auxiliar
Insumo 9101 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo un Material un 49,00 49,00
Insumo 00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA Material M 2,67 48,06
BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Méo de Obra H 22,02 110,10
Insumo 00002556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA Material UN 2,33 2,33
Insumo 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA Material M B8 33,18
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 50,88,
Insumo 00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 12,00 1,80
X20M
MO sem 160,98 LS=> MOcomLS=> 160,98
LS =>
Valor do 0,00 327,99
BDI =>
Quant. => Prego Total => 983,97
6.19 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTACIA 4,8 W/M INSTALACOES M 69,37 69,37
Composigdo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 19,19 3,83
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 28,21 5,64
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 036521 SBC FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 60 LED/M, POTENCIA 4,8 W/M Material UN 59,90 59,90,
MO sem 7,34 LS=> MO comlLS=> 7,34
LS =>
Valor do 0,00 69,37
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 2.625,65|
6.20 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicédo 11447 ORSE Compactagdo manual com compactador a percussao sapinho, sem controle do  Execucgéo de Cortes e m? 13,84 13,84
grau de compactacao Aterros
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 3,71 2,31
Auxiliar
Insumo 2462 ORSE Aluguel de compactador pneumatico (dynapac - Ic 71 gasolina - 2,5 hp) h Equipamento un 2,73 0,13]
Insumo 2459 ORSE Caminhao tanque 6000 | (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) h Equipamento un 69,19 3,45
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 7,95
MO sem 7,95 LS=> MOcomLS=> 7,95
LS =>
Valor do 0,00 13,84
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 1.017,24
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)

MUNICiP10:|MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO: |29,07%
PRECO -
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%

PLANILHA DE COMPOSIGAO UNITARIA

6.21 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 94992 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM PISO - PISOS m? 86,10 86,10
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022

Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 22,81 2,22
Auxiliar DIVERSOS
Composigdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 3,43
Auxiliar DIVERSOS
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 4,46
Auxiliar DIVERSOS
Composigdo 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDACOES m? 433,47 32,03
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. E ESTRUTURAS
AF 05/2021
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 4,64 2,08
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 24,16 0,57
Insumo 00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), Material m? 38,20 41,31

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM

MO sem 11,47 LS=> MO comlLS=> 11,47]
LS =>

Valor do 0,00 86,10
BDI =>

Quant. => Preco Total => 3.829,72

6.22 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicéao 7342 ORSE Polimento de piso de alta resisténcia, novo- R1 Pisos : Cimentados, m? 36,37 36,37
Insumo 6971 ORSE Polimento de piso novo de alta resiténcia m2 Servicos m? 36,00 36,00
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 Material KG 0,75 0,37
MO sem 0,00 LS=> MOcomLS=> 0,00
LS =>
Valor do 0,00 36,37
BDI =>
Quant. => Prego Total => 1.617,73]
6.23 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicéao 3500 ORSE Pintura de faixa c/ termoplastico - 3 anos (p/ aspersao) - Rev 05 Outras Pinturas m? 62,39 62,39
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,20
Auxiliar
Composicéao 10600 ORSE Encargos Complementares - pré-marcador Provisérios h 3,77 0,03
Auxiliar
Insumo 54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h Méo de Obra h 18,23 0,14
Insumo 3160 ORSE Massa termoplastica para aspersédo Kg Material kg 15,09 52,81
Insumo 2788 ORSE Caminhao carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) Caminh&o carroc. Equipamento un 44,50 0,35
madeira 4,0 t (94,0 Kw ou equivalente) h
Insumo 2789 ORSE Veiculo leve - pick up (97kw) h Equipamento un 10,19 0,08]
Insumo 2790 ORSE Aluguel de maquina para pintura de faixa a quente p/ material termoplastico h Equipamento un 40,38 0,32
Insumo 3157 ORSE Redutor quimico tipo 2002 acabamento (Thinner) | Material | 25,33 1,51
Insumo 3159 ORSE Microesfera DROP - ON kg Material Kg 17,25 5,69
Insumo 6702 ORSE Pré-marcador - SICRO h Méo de Obra h 12,55 0,10
Insumo 12950 ORSE Operador de equipamento leve - SICRO h Méo de Obra h 14,45 0,11
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 0,71
Insumo 00007343 SINAPI TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL Material L 11,53 0,34
VIARIA (NBR 11862)
MO sem 1,06 LS=> MOcomLS => 1,08
LS =>
Valor do 0,00 62,39
BDI =>
Quant. => Prego Total => 429,24
6.24 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, DROP - M 58,02 58,02
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES DRENAGEM/OBRAS
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X DE CONTENGAO /
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 POCOS DE VISITAE
CAIXAS
Composigdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 11,18
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 8,77
Auxiliar DIVERSOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)

MUNICiP10:|MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO: |29,07%
PRECO -
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%

PLANILHA DE COMPOSIGAO UNITARIA

Composigao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS m? 614,23 1,22
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019 DIVERSOS
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 90,00 0,63
TRANSPORTE)
Insumo 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X Material M 36,04 36,22
12/15* CM (H X L1/L2)
MO sem 15,09 LS=> MOcomLS=> 15,09
LS =>
Valor do 0,00 58,02
BDI =>

Quant.=> Precgo Total => 4.446,65

6.25 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 12467 ORSE Pintura de meio fio (caiagao) Conversao InfoWOrca m 3,85 3,85
Composicéao 2322 ORSE Pintura de acabamento com aplicacéo de 02 demaos de tinta mineral em p6 Outras Pinturas m? 12,85 3,85
Auxiliar (Hidracor ou similar)

MO sem 2,85 LS=> MOcomLS=> 2,85
LS =>
Valor do 0,00 3,85
BDI =>
Quant. => Preco Total => 295,06

6.26 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicéao 3212 ORSE Colchao de areia Converséo InfoWOrca m? 117,23 117,23
Composicéao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 3,71
Auxiliar
Insumo 00000366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material m? 90,00 100,80

TRANSPORTE)
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 12,72
MO sem 12,72 LS=> MOcomLS=> 12,72
LS =>
Valor do 0,00 117,23
BDI =>
Quant. => Prego Total => 973,00

6.27 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total

Composigao 92400 SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PAVI - m? 79,91 79,91
RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF 10/2022 PAVIMENTACAO

Composigdo 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 22,99 7,46
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 5,90
Auxiliar DIVERSOS
Composigdo 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, CHOR - CUSTOS CHP 8,97 0,06
Auxiliar FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP HORARIOS DE

DIURNO. AF 08/2015 MAQUINAS E

Composigao 91278 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, CHOR - CUSTOS CHI 0,57 0,08

Auxiliar FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI HORARIOS DE
DIURNO. AF 08/2015 MAQUINAS E

Composigdo 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA CHOR - CUSTOS CHP 9,73 0,03]

Auxiliar DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA HORARIOS DE
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO.  MAQUINAS E
AF 08/2015 EQUIPAMENTOS

Composigao 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA CHOR - CUSTOS CHI 0,89 0,14

Auxiliar DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA HORARIOS DE
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. MAQUINAS E
AF 08/2015 EQUIPAMENTOS

Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 90,00 5,11
TRANSPORTE)

Insumo 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m? 77,99 0,76
Insumo 00040524 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 Material m? 60,13 60,37

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO,
20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR

NATURAL
MO sem 9,95 LS=> MOcomLS=> 9,95
LS =>
Valor do 0,00 79,91
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 4.419,02
6.28 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 101092 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM CALCADAS OU PISOS EXTERNOS. PISO - PISOS m? 427,56 427,56
AF 05/2020
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)

MUNICiP10:|MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO: |29,07%
PRECO -
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%

PLANILHA DE COMPOSIGAO UNITARIA

Composicdo 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,05 33,99
Auxiliar DIVERSOS
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 13,40
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00010841 SINAPI PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ Material m? 309,43 358,93

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR
OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM

Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 4,58 0,64
Insumo 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC llI Material KG 2,39 20,60
MO sem 35,71 LS=> MO comLS=> 35,71

LS =>
Valor do 0,00 427,56

BDI =>

Quant. => Precgo Total => 4.113,12

6.29 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 210105 SBC POLIMENTO PISOS GRANITO LIMPEZA m? 27,89 27,89
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 14,53
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 001500 SBC ESTOPA COMUM EMBALAGEM 200 GRAMAS Material UN 7,69 1,53
Insumo 006401 SBC DISSOLVENTE (AGUARRAS MINERAL) Material L 42,90 1,93
Insumo 006758 SBC CERA EM PASTA PARA MARMORE E GRANITO 350GR BELLINZONI Material UN 61,92 9,90

MO sem 10,40 LS=> MOcomLS=> 10,40
LS =>
Valor do 0,00 27,89
BDI =>
Quant.=> Precgo Total => 268,30

6.30 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total

Composigao 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM  URBA - m? 21,53 21,53
PLACAS. AF 05/2022 URBANIZACAO

Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 2,84
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 17,90 0,69
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM Material m? 18,00 18,00

PLANTIO
MO sem 2,52 LS=> MO comlLS=> 2,52
LS =>
Valor do 0,00 21,53
BDI =>
Quant. => Prego Total => 758,93,

6.31 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total

Composicédo 9418 ORSE Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, Azulejos e Ceramicas m? 91,61 91,61

dimensdes 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive reqularizacao de base

Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 4,45
Auxiliar
Composicéao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 1,78
Auxiliar
Insumo 2540 ORSE Rejunte colorido flexivel para revestimentos ceramicos kg Material kg 3,50 1,82]
Insumo 2684 ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-Il, ou similar kg Material kg 1,37 5,48
Insumo 9758 ORSE Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 25x25 cm - para Material m? 51,53 54,10
deficiente visual m2
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 17,44 8,72
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 15,26
MO sem 23,98 LS=> MOcomLS=> 23,98
LS =>
Valor do 0,00 91,61
BDI =>
Quant. => Prego Total => 641,27
7 TREVOS LADEIRA DO OLEO 109.716,13
71 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicédo 5158 ORSE Sinalizagédo Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos Servicos de Protegado m 4,42 4,42
Composigdo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,30
Auxiliar
Composicédo 79 ORSE Forma plana para fundagdes, em tabuas de pinho, 02 usos Formas para m? 115,52 1,38
Auxiliar Fundacgoées
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

OBRA: |MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Composicédo 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado Alvenarias de Pedra e m? 490,57 0,68
Auxiliar Concretos para
Insumo 80 ORSE Acgo CA-25 6,3a 12,5 mm Aco ca-25 6,3 a 12,5 mm kg Material kg 9,93 0,31
Insumo 2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m m Material m 3,21 0,32]
Insumo 00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 39,94 0,38
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 1,05
MO sem 1,74 LS=> MOcomLS=> 1,74
LS =>
Valor do 0,00 4,42]
BDI =>
Quant. => Precgo Total => 838,07
7.2 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composicéao 3240 ORSE Demoligdo de piso de alta resisténcia Converséo InfoWOrca m? 18,52 18,52
Composicéao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 3,71
Auxiliar
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 0,35
Auxiliar
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 17,44 1,74
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 12,72
MO sem 14,46 LS=> MOcomLS=> 14,46
LS =>
Valor do 0,00 18,52
BDI =>
Quant.=> Precgo Total => 3.283,41
7.3 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composicéao 21 ORSE Demoli¢do de meio-fio granitico ou pre-moldado Demoligdes / m 9,25 9,25
Composicéao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 1,85
Auxiliar
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 0,17
Auxiliar
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 17,44 0,87
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 6,36
MO sem 7,23 LS=> MOcomLS => 7,23
LS =>
Valor do 0,00 9,25
BDI =>
Quant. => Prego Total => 1.753,89
7.4 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) Meios-Fios e Guias m 2,45 2,45
Composicéao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,55
Auxiliar
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 1,90
MO sem 1,90 LS=> MOcomLS => 1,90]
LS =>
Valor do 0,00 2,45
BDI =>
Quant. => Prego Total => 464,54
7.5 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 2510 ORSE Carga manual de material de 22 categoria Carga de Material m? 13,13 13,13]
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 2,96
Auxiliar
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 10,17
MO sem 10,17 LS=> MOcomLS=> 10,17
LS =>
Valor do 0,00 13,13]
BDI =>
Quant. => Prego Total => 4.612,04
7.6 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  TRAN - M3XKM 2,97 2,97
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 TRANSPORTES,
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)

MUNICiP10:|MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO: |29,07%
PRECO -
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%

PLANILHA DE COMPOSIGAO UNITARIA

Composigao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS CHP 259,47 2,72
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA HORARIOS DE
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - MAQUINAS E
CHP DIURNO. AF 06/2014 EQUIPAMENTOS
Composigdo 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS CHI 57,64 0,25]
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA HORARIOS DE
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - MAQUINAS E
CHI DIURNO. AF 06/2014 EQUIPAMENTOS
MO sem 0,20 LS=> MO comLS=> 0,20
LS =>
Valor do 0,00 2,97
BDI =>

Quant. => Preco Total => 5.216,21

7.7 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicéao 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - m? 130,10 130,10
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E PAREDES/PAINEIS
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Composigao 87369 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS m? 642,04 11,74
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DIVERSOS
DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 53,73
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 21,07
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TINOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6  Material UN 0,68 38,50
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L XA X C)
Insumo 00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 5,34 4,29
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 40,33 0,77
MO sem 59,06 LS=> MOcomLS=> 59,06
LS =>
Valor do 0,00 130,10
BDI =>

Quant. => Prego Total => 3.616,78

7.8 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigdo 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E REVE - m? 6,29 6,29
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. REVESTIMENTO E
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 TRATAMENTO DE
SUPERFICIES
Composigao 87377 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVICOS m? 602,89 2,23
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. DIVERSOS
AF 08/2019
Composigdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 3,22
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 0,84
Auxiliar DIVERSOS
MO sem 3,61 LS=> MOcomLS => 3,61
LS =>
Valor do 0,00 6,29
BDI =>
Quant. => Prego Total => 349,72
7.9 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 3316 ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / Conversao InfoWOrca m? 35,41 35,41
cal / areia), espessura 2,5 cm
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 2,22
Auxiliar
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 2,14
Auxiliar
Composicédo 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traco t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 Conversao InfoWOrca m? 518,74 12,96
Auxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecgao
mecanica e transporte
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 17,44 10,46
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 7,63
MO sem 19,36 LS=> MOcomLS=> 19,36
LS =>
Valor do 0,00 35,41
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 1.968,79

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
28 /49



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO - AL

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)

MUNICiP10:|MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO: |29,07%
PRECO -
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%

PLANILHA DE COMPOSIGAO UNITARIA

7.10 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. PINT - PINTURAS m? 13,31 13,31
AF 09/2016
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 24,40 4,58
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 1,25
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO Material KG 6,57 7,48
E EXTERNO
MO sem 4,21 LS=> MOcomLS=> 4,21
LS =>
Valor do 0,00 13,31
BDI =>
Quant. => Precgo Total => 740,03
7.11 Caodigo Banco Descricdao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 88423 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PINT - PINTURAS m? 17,81 17,81
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 24,40 4,29
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 0,79
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO Material KG 6,57 12,73
E EXTERNO
MO sem 3,68 LS=> MOcomLS=> 3,68
LS =>
Valor do 0,00 17,81
BDI =>
Quant. => Preco Total => 1.980,47|
712 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 74202/002 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE FUES - FUNDAGOES m? 133,99 133,99

3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO  E ESTRUTURAS
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,70 2,99
Auxiliar DIVERSOS
Composigdo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 22,81 3,64
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 9,26
Auxiliar DIVERSOS
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 7,99
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES m? 423,84 18,22]
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. E ESTRUTURAS
AF 05/2021
Composigdo 92874 SINAPI LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE FUES - FUNDAGOES m? 30,93 1,32
Auxiliar CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 E ESTRUTURAS
Insumo 00003743 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO,  Material m? 77,90 77,90
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM
COLOCACAOQ)
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 13,27 3,84
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 23,75 0,71
Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Material M 20,42 3,47
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 9,89 4,65
MO sem 20,60 LS=> MOcomLS=> 20,60,
LS =>
Valor do 0,00 133,99
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 6.485,11
713 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 3316 ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / Conversao InfoWOrca m? 35,41 35,41
cal / areia), espessura 2,5 cm
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 2,22
Auxiliar
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 2,14
Auxiliar
Composicédo 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traco t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 Conversao InfoWOrca m? 518,74 12,96
Auxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecgao
mecanica e transporte
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 17,44 10,46
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 7,63
MO sem 19,36 LS=> MOcomLS=> 19,36
LS =>
Valor do 0,00 35,41
BDI=>
Quant.=> Precgo Total => 3.427,68|
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Insumo 1070 ORSE Granito preto flameado polido esp=2cm m2 Material m? 677,63 677,63
MO sem 0,00 LS=> MOcomLS => 0,00
LS =>
Valor do 0,00 677,63
BDI =>
Quant.=> Precgo Total => 6.877,94|
7.15 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 12517 ORSE Execucéo de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho Espelhos m 35,49 35,49
Insumo 13335 ORSE Execucéo de acabamento chanfrado (bisotado )em bordas de espelho Execugdo Material m 35,49 35,49
de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m
MO sem 0,00 LS=> MOcomLS=> 0,00
LS =>
Valor do 0,00 35,49
BDI =>
Quant. => Preco Total => 1.845,48
7.16 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicéao 2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada Paisagismo m? 105,67 105,67
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 5,93
Auxiliar
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar m3 Material m? 22,67 2,26
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal m3 Material m? 85,71 77,13
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 20,35
MO sem 20,35 LS=> MOcomLS=> 20,35
LS =>
Valor do 0,00 105,67
BDI =>
Quant. => Prego Total => 3.754,45
717 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicéao 8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocagao Paisagismo kg 6,63 6,63
Composigdo 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisérios h 3,71 0,33]
Auxiliar
Insumo 9062 ORSE Casca de pinus kg Material saco 5,18 5,18
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 12,50 1,12
MO sem 1,12 LS=> MOcomLS => 1,12
LS =>
Valor do 0,00 6,63
BDI =>
Quant. => Prego Total => 4.873,05
7.18 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 7667 ORSE Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio Paisagismo un 19,57 19,57|
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,33
Auxiliar
Composigao 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisorios h 3,71 0,33
Auxiliar
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar m3 Material m? 22,67 0,11
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal m3 Material m? 85,71 2,74
Insumo 3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg Material kg 3,00 0,22]
Insumo 7152 ORSE Planta - Alamanda (allamanda cathartica) un Material un 13,58 13,58
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 1,14
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 12,50 1,12
MO sem 2,26 LS=> MOcomLS => 2,26
LS =>
Valor do 0,00 19,57
BDI =>
Quant. => Prego Total => 15.616,86)
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OBRA: |MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
7.19 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 3296 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de Conversao InfoWOrca pt 327,99 327,99
pvc rigido embutido, inclusive aterramento
Composigéao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 14,84
Auxiliar
Composicéao 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisérios h 3,56 17,80
Auxiliar
Insumo 9101 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo un Material un 49,00 49,00
Insumo 00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA Material M 2,67 48,06
BWEF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mao de Obra H 22,02 110,10
Insumo 00002556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA Material UN 2,33 2,33
Insumo 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA Material M 5,53 33,18,
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 50,88
Insumo 00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 12,00 1,80
X20M
MO sem 160,98 LS=> MOcomLS=> 160,98
LS =>
Valor do 0,00 327,99
BDI =>
Quant. => Preco Total => 1.311,96
7.20 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigdo 060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTACIA 4,8 W/M INSTALACOES M 69,37 69,37
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 19,19 3,83
Auxiliar DIVERSOS
Composigdo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 28,21 5,64
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 036521 SBC FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 60 LED/M, POTENCIA 4,8 W/M Material UN 59,90 59,90
MO sem 7,34 LS=> MO comlLS=> 7,34
LS =>
Valor do 0,00 69,37
BDI =>
Quant. => Prego Total => 3.607,24
7.21 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 11447 ORSE Compactagdo manual com compactador a percusséo sapinho, sem controle do  Execugédo de Cortes e m? 13,84 13,84
grau de compactacéo Aterros
Composicéao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 2,31
Auxiliar
Insumo 2462 ORSE Aluguel de compactador pneumatico (dynapac - Ic 71 gasolina - 2,5 hp) h Equipamento un 2,73 0,13
Insumo 2459 ORSE Caminhao tanque 6000 | (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) h Equipamento un 69,19 3,45
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 7,95
MO sem 7,95 LS=> MOcomLS => 7,95
LS =>
Valor do 0,00 13,84
BDI =>
Quant. => Prego Total => 694,07
7.22 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 94992 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM PISO - PISOS m? 86,10 86,10,
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022
Composigdo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 22,81 2,22
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 3,43
Auxiliar DIVERSOS
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 4,46
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES m? 433,47 32,03
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. E ESTRUTURAS
AF 05/2021
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 4,64 2,08
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 24,16 0,57]
Insumo 00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), Material m? 38,20 41,31
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM
MO sem 11,47 LS=> MOcomLS=> 11,47
LS =>
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)

MUNICiP10:|MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO: |29,07%
PRECO -
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%

PLANILHA DE COMPOSIGAO UNITARIA

Valor do 0,00 86,10
BDI=>
Quant. => Preco Total => 8.589,33|

7.23 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 7342 ORSE Polimento de piso de alta resisténcia, novo- R1 Pisos : Cimentados, m? 36,37 36,37
Insumo 6971 ORSE Polimento de piso novo de alta resiténcia m2 Servigos m? 36,00 36,00
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 Material KG 0,75 0,37
MO sem 0,00 LS=> MOcomLS=> 0,00

LS =>
Valor do 0,00 36,37

BDI =>
Quant.=> Precgo Total => 3.628,27|
7.24 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 3500 ORSE Pintura de faixa ¢/ termoplastico - 3 anos (p/ aspersao) - Rev 05 Outras Pinturas m? 62,39 62,39
Composicéao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,20

Auxiliar
Composigao 10600 ORSE Encargos Complementares - pré-marcador Provisérios h 3,77 0,03
Auxiliar
Insumo 54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h Mao de Obra h 18,23 0,14
Insumo 3160 ORSE Massa termoplastica para aspersao Kg Material kg 15,09 52,81
Insumo 2788 ORSE Caminh&o carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) Caminh&o carroc. Equipamento un 44,50 0,35
madeira 4,0 t ( 94,0 Kw ou equivalente) h
Insumo 2789 ORSE Veiculo leve - pick up (97kw) h Equipamento un 10,19 0,08]
Insumo 2790 ORSE Aluguel de maquina para pintura de faixa a quente p/ material termoplastico h Equipamento un 40,38 0,32]
Insumo 3157 ORSE Redutor quimico tipo 2002 acabamento (Thinner) | Material | 25,33 1,51
Insumo 3159 ORSE Microesfera DROP - ON kg Material Kg 17,25 5,69
Insumo 6702 ORSE Pré-marcador - SICRO h Mao de Obra h 12,55 0,10
Insumo 12950 ORSE Operador de equipamento leve - SICRO h Mao de Obra h 14,45 0,11
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 0,71
Insumo 00007343 SINAPI TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL Material L 11,53 0,34
VIARIA (NBR 11862)

MO sem 1,06 LS=> MOcomLS=> 1,06

LS =>
Valor do 0,00 62,39

BDI =>

Quant. => Prego Total => 5.435,41

7.25 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicéao 3726 ORSE Tacha refletiva (tachao) bidirecional confeccionada em resina poliester com 2 Sinalizagdo Horizontal un 94,12 94,12
pinos de aco 250 x 150 x 50 mm
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 0,71
Auxiliar
Insumo 2928 ORSE Tacha refletiva (tachao) bidirecional confeccionada em resina poliéster com 2 Material un 82,15 82,15
pinos de aco 250 x 150 x 50 mm un
Insumo 2931 ORSE Cola a base de resina poliéster com catalisador kg Material kg 38,90 7,78
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 17,44 3,48
MO sem 3,48 LS=> MOcomLS=> 3,48
LS =>
Valor do 0,00 94,12
BDI =>

Quant.=> Prego Total => 3.482,44

7.26 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, DROP - M 58,02 58,02
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES DRENAGEM/OBRAS
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X DE CONTENGAO /
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 POCOS DE VISITAE
CAIXAS
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 11,18
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 8,77
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS m? 614,23 1,22
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019 DIVERSOS
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 90,00 0,63
TRANSPORTE)
Insumo 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X Material M 36,04 36,22

12/15* CM (H X L1/L2)
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)

MUNICiP10:|MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO: |29,07%
PRECO -
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%

PLANILHA DE COMPOSIGAO UNITARIA

MO sem 15,09 LS=> MO comLS=> 15,09
LS =>

Valor do 0,00 58,02
BDI =>

Quant. => Preco Total => 6.444,28

7.27 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigéao 12467 ORSE Pintura de meio fio (caiagdo) Converséo InfoWOrca m 3,85 3,85
Composigao 2322 ORSE Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demaos de tinta mineral em p6é Outras Pinturas m? 12,85 3,85
Auxiliar (Hidracor ou similar)
MO sem 2,85 LS=> MOcomLS => 2,85
LS =>
Valor do 0,00 3,85
BDI =>
Quant. => Prego Total => 427,61
7.28 Caodigo Banco Descricdao Tipo Und Valor Unit Total
Composicéao 2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada Paisagismo m? 105,67 105,67
Composicéao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 5,93
Auxiliar
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar m3 Material m? 22,67 2,26
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal m3 Material m? 85,71 77,13
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 20,35
MO sem 20,35 LS=> MOcomLS=> 20,35,
LS =>
Valor do 0,00 105,67
BDI =>

Quant. => Prego Total => 3.808,34

7.29 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM  URBA - m? 21,53 21,53
PLACAS. AF 05/2022 URBANIZACAO
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 2,84
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 17,90 0,69
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM Material m? 18,00 18,00
PLANTIO
MO sem 2,52 LS=> MOcomLS=> 2,52
LS =>
Valor do 0,00 21,53
BDI =>

Quant. => Prego Total => 2.586,18

7.30 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicéao 3500 ORSE Pintura de faixa c/ termoplastico - 3 anos (p/ aspersao) - Rev 05 Outras Pinturas m? 62,39 62,39
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,20
Auxiliar
Composicéao 10600 ORSE Encargos Complementares - pré-marcador Provisérios h 3,77 0,03
Auxiliar
Insumo 54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h Méo de Obra h 18,23 0,14
Insumo 3160 ORSE Massa termoplastica para aspersédo Kg Material kg 15,09 52,81
Insumo 2788 ORSE Caminhao carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) Caminh&o carroc. Equipamento un 44,50 0,35

madeira 4,0 t ( 94,0 Kw ou equivalente) h

Insumo 2789 ORSE Veiculo leve - pick up (97kw) h Equipamento un 10,19 0,08]
Insumo 2790 ORSE Aluguel de maquina para pintura de faixa a quente p/ material termoplastico h Equipamento un 40,38 0,32]
Insumo 3157 ORSE Redutor quimico tipo 2002 acabamento (Thinner) | Material | 25,33 1,51
Insumo 3159 ORSE Microesfera DROP - ON kg Material Kg 17,25 5,69
Insumo 6702 ORSE Pré-marcador - SICRO h Méo de Obra h 12,55 0,10
Insumo 12950 ORSE Operador de equipamento leve - SICRO h Méo de Obra h 14,45 0,11
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 0,71
Insumo 00007343 SINAPI TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL Material L 11,53 0,34

VIARIA (NBR 11862)
MO sem 1,06 LS=> MO comLS => 1,08
LS =>
Valor do 0,00 62,39
BDI =>
Quant. => Prego Total => 1.996,48
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OBRA: |MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
8 TREVO PARQUE SHOPPING 57.621,01
8.1 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 5158 ORSE Sinalizagéo Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos Servigos de Protecéo m 4,42 4,42
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,30
Auxiliar
Composigéao 79 ORSE Forma plana para fundagdes, em tabuas de pinho, 02 usos Formas para m? 115,52 1,38
Auxiliar Fundagoes
Composicéao 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado Alvenarias de Pedra e m? 490,57 0,68
Auxiliar Concretos para
Insumo 80 ORSE Aco CA-25 6,3a 12,5 mm Aco ca-25 6,3 a 12,5 mm kg Material kg 9,93 0,31
Insumo 2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m m Material m 3,21 0,32
Insumo 00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 39,94 0,38
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 1,05
MO sem 1,74 LS=> MOcomLS=> 1,74
LS =>
Valor do 0,00 4,42
BDI =>
Quant. => Precgo Total => 691,81
8.2 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composicéao 3240 ORSE Demoligdo de piso de alta resisténcia Converséo InfoWOrca m? 18,52 18,52
Composicéao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 3,71
Auxiliar
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 0,35
Auxiliar
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 17,44 1,74
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 12,72
MO sem 14,46 LS=> MOcomLS=> 14,46
LS =>
Valor do 0,00 18,52
BDI =>
Quant. => Prego Total => 1.904,22
8.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 21 ORSE Demoligdo de meio-fio granitico ou pre-moldado Demoligdes / m 9,25 9,25
Composicéao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 1,85
Auxiliar
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 0,17
Auxiliar
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 17,44 0,87
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 6,36
MO sem 7,23 LS=> MOcomLS => 7,23
LS =>
Valor do 0,00 9,25
BDI =>
Quant. => Prego Total => 1.447,81
8.4 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) Meios-Fios e Guias m 2,45 2,45
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,55
Auxiliar
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 1,90
MO sem 1,90 LS=> MOcomLS => 1,90]
LS =>
Valor do 0,00 2,45
BDI =>
Quant. => Prego Total => 383,47
8.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 2510 ORSE Carga manual de material de 22 categoria Carga de Material m? 13,13 13,13]
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 2,96
Auxiliar
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 10,17
MO sem 10,17 LS=> MOcomLS=> 10,17
LS =>
Valor do 0,00 13,13]
BDI =>
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)

MUNICiP10:|MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO: |29,07%
PRECO -
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%

PLANILHA DE COMPOSIGAO UNITARIA

Quant. => Preco Total => 2.949,78

8.6 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigéao 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  TRAN - M3XKM 2,97 2,97
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 TRANSPORTES,
Composicédo 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS CHP 259,47 2,72
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA HORARIOS DE
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MAQUINAS E
CHP DIURNO. AF 06/2014 EQUIPAMENTOS
Composicéao 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS CHI 57,64 0,25
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA HORARIOS DE
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MAQUINAS E
CHI DIURNO. AF 06/2014 EQUIPAMENTOS
MO sem 0,20 LS=> MOcomLS=> 0,20
LS =>
Valor do 0,00 2,97
BDI =>

Quant. => Preco Total => 3.336,26

8.7 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicéao 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - m? 130,10 130,10
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E PAREDES/PAINEIS
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Composigao 87369 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS m? 642,04 11,74
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DIVERSOS
DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composigdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 53,73
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 21,07
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6  Material UN 0,68 38,50,
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L XA X C)
Insumo 00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 5,34 4,29
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 40,33 0,77
MO sem 59,06 LS=> MOcomLS=> 59,06
LS =>
Valor do 0,00 130,10
BDI =>
Quant. => Prego Total => 893,78
8.8 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigdo 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E REVE - m? 6,29 6,29
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. REVESTIMENTO E
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 TRATAMENTO DE
SUPERFICIES
Composigao 87377 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVICOS m? 602,89 2,23
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. DIVERSOS
AF 08/2019
Composigdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 3,22
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 0,84
Auxiliar DIVERSOS
MO sem 3,61 LS=> MOcomLS => 3,61
LS =>
Valor do 0,00 6,29
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 86,42
8.9 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 3316 ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / Conversao InfoWOrca m? 35,41 35,41
cal / areia), espessura 2,5 cm
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 2,22
Auxiliar
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 2,14
Auxiliar
Composicédo 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traco t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 Conversao InfoWOrca m? 518,74 12,96
Auxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecgao
mecanica e transporte
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 17,44 10,46
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 7,63
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)

MUNICiP10:|MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO: |29,07%
PRECO -
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%

PLANILHA DE COMPOSIGAO UNITARIA

MO sem 19,36 LS=> MOcomLS=> 19,36
LS =>
Valor do 0,00 35,41
BDI =>
Quant. => Preco Total => 486,53
8.10 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. PINT - PINTURAS m? 13,31 13,31
AF 09/2016
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 24,40 4,58
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 1,25]
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO Material KG 6,57 7,48
E EXTERNO
MO sem 4,21 LS=> MOcomLS => 4,21
LS =>
Valor do 0,00 13,31
BDI =>
Quant. => Precgo Total => 182,87
8.1 Caodigo Banco Descricdao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 88423 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PINT - PINTURAS m? 17,81 17,81
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 24,40 4,29
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 0,79
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO Material KG 6,57 12,73
E EXTERNO
MO sem 3,68 LS=> MOcomLS=> 3,68
LS =>
Valor do 0,00 17,81
BDI =>
Quant. => Prego Total => 489,41
8.12 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 74202/002 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE FUES - FUNDAGOES m? 133,99 133,99

3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO  E ESTRUTURAS
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,70 2,99
Auxiliar DIVERSOS
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 22,81 3,64
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 9,26
Auxiliar DIVERSOS
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 7,99
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES m? 423,84 18,22
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. E ESTRUTURAS
AF 05/2021
Composigéo 92874 SINAPI LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE FUES - FUNDAGOES m? 30,93 1,32
Auxiliar CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 E ESTRUTURAS
Insumo 00003743 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO,  Material m? 77,90 77,90
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM
COLOCACAO)
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 13,27 3,84
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 23,75 0,71
Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Material M 20,42 3,47
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 9,89 4,65
MO sem 20,60 LS=> MO comLS=> 20,60
LS =>
Valor do 0,00 133,99
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 526,58
8.13 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 3316 ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / Conversao InfoWOrca m? 35,41 35,41

cal / areia), espessura 2,5 cm
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OBRA: |MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 2,22
Auxiliar
Composigéao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 2,14
Auxiliar
Composicédo 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 Convers&o InfoWOrca m? 518,74 12,96
Auxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confec¢édo
mecanica e transporte
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 17,44 10,46
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 7,63
MO sem 19,36 LS=> MOcomLS=> 19,36
LS =>
Valor do 0,00 35,41
BDI =>
Quant. => Precgo Total => 278,32
Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Insumo 1070 ORSE Granito preto flameado polido esp=2cm m2 Material m? 677,63 677,63
MO sem 0,00 LS=> MOcomLS => 0,00
LS =>
Valor do 0,00 677,63
BDI =>
Quant. => Precgo Total => 2.439,46|
8.15 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 12517 ORSE Execucéo de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho Espelhos m 35,49 35,49
Insumo 13335 ORSE Execucéo de acabamento chanfrado (bisotado )em bordas de espelho Execugdo Material m 35,49 35,49
de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m
MO sem 0,00 LS=> MOcomLS=> 0,00
LS =>
Valor do 0,00 35,49
BDI =>
Quant. => Prego Total => 222,87
8.16 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicéao 8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocagao Paisagismo kg 6,63 6,63
Composigao 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisérios h 3,71 0,33
Auxiliar
Insumo 9062 ORSE Casca de pinus kg Material saco 5,18 5,18
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 12,50 1,12
MO sem 1,12 LS=> MOcomLS => 1,12
LS =>
Valor do 0,00 6,63
BDI =>
Quant. => Prego Total => 134,58
8.17 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 7667 ORSE Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio Paisagismo un 19,57 19,57|
Composicéao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,33
Auxiliar
Composigao 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisérios h 3,71 0,33
Auxiliar
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar m3 Material m? 22,67 0,11
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal m3 Material m? 85,71 2,74
Insumo 3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg Material kg 3,00 0,22]
Insumo 7152 ORSE Planta - Alamanda (allamanda cathartica) un Material un 13,58 13,58
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 1,14
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 12,50 1,12
MO sem 2,26 LS=> MOcomLS => 2,26
LS =>
Valor do 0,00 19,57
BDI =>
Quant. => Prego Total => 391,40
8.18 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM  URBA - m? 21,53 21,53
PLACAS. AF 05/2022 URBANIZACAO
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 2,84
Auxiliar DIVERSOS
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OBRA: |MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Composigao 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 17,90 0,69
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM Material m? 18,00 18,00
PLANTIO
MO sem 2,52 LS=> MO comLS=> 2,52]
LS =>
Valor do 0,00 21,53
BDI =>
Quant. => Preco Total => 5.229,63
8.19 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicéao 3296 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de Converséo InfoWOrca pt 327,99 327,99
pvc rigido embutido, inclusive aterramento
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 14,84
Auxiliar
Composicéao 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisérios h 3,56 17,80
Auxiliar
Insumo 9101 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo un Material un 49,00 49,00
Insumo 00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA Material M 2,67 48,06
BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Méo de Obra H 22,02 110,10
Insumo 00002556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA Material UN 2,33 2,33
Insumo 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA Material M 5,53 33,18
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 50,88,
Insumo 00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 12,00 1,80]
X20M
MO sem 160,98 LS=> MOcomLS=> 160,98
LS =>
Valor do 0,00 327,99
BDI =>
Quant.=> Precgo Total => 655,98
8.20 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTACIA 4,8 W/M INSTALACOES M 69,37 69,37
Composigdo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 19,19 3,83
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 28,21 5,64
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 036521 SBC FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 60 LED/M, POTENCIA 4,8 W/M Material UN 59,90 59,90,
MO sem 7,34 LS=> MO comlLS=> 7,34
LS =>
Valor do 0,00 69,37
BDI =>
Quant. => Prego Total => 435,64
8.21 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicéao 12360 ORSE Restauro - Argamassa trago(1:0,24:0,74) - Cal, arenoso e areia média - Argamassas m? 689,55 689,55
confeccdo mecanica e transporte
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 14,84
Auxiliar
Insumo 203 ORSE Arenoso adquirido em deposito, frete incluso (Arenoso Comercial) Arenoso Material m? 95,00 28,42
adquirido em deposito, frete incluso (Arenoso Comercial) m3
Insumo 202 ORSE Areia média adquirida em depdsito, frete incluso (Areia Média Comercial) m3 Material m? 105,65 84,43
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 1,13 510,98
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 50,88
MO sem 50,88 LS=> MOcomLS=> 50,88,
LS =>
Valor do 0,00 689,55
BDI =>
Quant. => Prego Total => 6.798,96|
8.22 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 94992 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM PISO - PISOS m? 86,10 86,10,
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022
Composigdo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 22,81 2,22
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 3,43
Auxiliar DIVERSOS
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 4,46
Auxiliar DIVERSOS
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)

MUNICiP10:|MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO: |29,07%
PRECO -
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%

PLANILHA DE COMPOSIGAO UNITARIA

Composicdo 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDACOES m? 433,47 32,03
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. E ESTRUTURAS
AF 05/2021
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 4,64 2,08
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 24,16 0,57
Insumo 00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), Material m? 38,20 41,31

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM

MO sem 11,47 LS=> MO comLS=> 11,47
LS =>

Valor do 0,00 86,10
BDI =>

Quant. => Preco Total => 6.285,30

8.23 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicéao 7342 ORSE Polimento de piso de alta resisténcia, novo- R1 Pisos : Cimentados, m? 36,37 36,37
Insumo 6971 ORSE Polimento de piso novo de alta resiténcia m2 Servicos m? 36,00 36,00
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 Material KG 0,75 0,37
MO sem 0,00 LS=> MOcomLS=> 0,00

LS =>
Valor do 0,00 36,37

BDI =>

Quant. => Preco Total => 2.655,01

8.24 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicéao 3500 ORSE Pintura de faixa c/ termoplastico - 3 anos (p/ aspersao) - Rev 05 Outras Pinturas m? 62,39 62,39
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,20
Auxiliar
Composicéao 10600 ORSE Encargos Complementares - pré-marcador Provisérios h 3,77 0,03
Auxiliar
Insumo 54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h Méo de Obra h 18,23 0,14
Insumo 3160 ORSE Massa termoplastica para aspersédo Kg Material kg 15,09 52,81
Insumo 2788 ORSE Caminhao carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) Caminh&o carroc. Equipamento un 44,50 0,35

madeira 4,0 t (94,0 Kw ou equivalente) h

Insumo 2789 ORSE Veiculo leve - pick up (97kw) h Equipamento un 10,19 0,08]
Insumo 2790 ORSE Aluguel de maquina para pintura de faixa a quente p/ material termoplastico h Equipamento un 40,38 0,32
Insumo 3157 ORSE Redutor quimico tipo 2002 acabamento (Thinner) | Material | 25,33 1,51
Insumo 3159 ORSE Microesfera DROP - ON kg Material Kg 17,25 5,69
Insumo 6702 ORSE Pré-marcador - SICRO h Méo de Obra h 12,55 0,10
Insumo 12950 ORSE Operador de equipamento leve - SICRO h Méo de Obra h 14,45 0,11
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 0,71
Insumo 00007343 SINAPI TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL Material L 11,53 0,34]

VIARIA (NBR 11862)
MO sem 1,06 LS=> MOcomLS => 1,08
LS =>
Valor do 0,00 62,39
BDI =>
Quant. => Prego Total => 311,95

8.25 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total

Composigao 102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS, PINT - PINTURAS m? 22,70 22,70
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021

Composigdo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 24,40 8,90

Auxiliar DIVERSOS

Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 2,76

Auxiliar DIVERSOS

Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 7,06 1,12
Insumo 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 18,48 9,86
Insumo 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M Material UN 6,64 0,06

MO sem 8,43 LS=> MOcomLS=> 8,43
LS =>
Valor do 0,00 22,70
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 1.657,10
8.26 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)

MUNICiP10:|MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO: |29,07%
PRECO -
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%

PLANILHA DE COMPOSIGAO UNITARIA

Composigao 94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, DROP - M 58,02 58,02
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES DRENAGEM/OBRAS
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X DE CONTENGAO /
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 POCOS DE VISITA E
CAIXAS
Composigdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 11,18
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 8,77|
Auxiliar DIVERSOS
Composigdo 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS m? 614,23 1,22
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019 DIVERSOS
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 90,00 0,63
TRANSPORTE)
Insumo 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X Material M 36,04 36,22
12/15* CM (H X L1/L2)
MO sem 15,09 LS=> MOcomLS=> 15,09
LS =>
Valor do 0,00 58,02
BDI =>

Quant. => Preco Total => 10.849,74,

8.27 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicéao 12467 ORSE Pintura de meio fio (caiagcdo) Converséo InfoWOrca m 3,85 3,85
Composicéao 2322 ORSE Pintura de acabamento com aplicagéo de 02 deméaos de tinta mineral em p6 Outras Pinturas m? 12,85 3,85
Auxiliar (Hidracor ou similar)

MO sem 2,85 LS=> MOcomLS => 2,85
LS =>
Valor do 0,00 3,85
BDI =>
Quant. => Precgo Total => 719,95

8.28 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total

Composigao 101092 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM CALCADAS OU PISOS EXTERNOS. PISO - PISOS m? 427,56 427,56
AF 05/2020

Composigdo 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,05 33,99
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 13,40
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00010841 SINAPI PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ Material m? 309,43 358,93

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR
OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM

Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 4,58 0,64
Insumo 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il Material KG 2,39 20,60
MO sem 35,71 LS=> MOcomLS=> 35,71

LS =>
Valor do 0,00 427,56

BDI =>

Quant. => Prego Total => 2.437,09

8.29 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigdo 210105 SBC POLIMENTO PISOS GRANITO LIMPEZA m? 27,89 27,89
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 14,53
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 001500 SBC ESTOPA COMUM EMBALAGEM 200 GRAMAS Material UN 7,69 1,53
Insumo 006401 SBC DISSOLVENTE (AGUARRAS MINERAL) Material L 42,90 1,93
Insumo 006758 SBC CERA EM PASTA PARA MARMORE E GRANITO 350GR BELLINZONI Material UN 61,92 9,90
MO sem 10,40 LS=> MOcomLS=> 10,40,
LS =>
Valor do 0,00 27,89
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 158,97|
8.30 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicédo 9418 ORSE Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, Azulejos e Ceramicas m? 91,61 91,61

dimensdes 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive reqularizacéo de base

Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 4,45
Auxiliar
Composicédo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 1,78
Auxiliar
Insumo 2540 ORSE Rejunte colorido flexivel para revestimentos ceramicos kg Material kg 3,50 1,82
Insumo 2684 ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-Il, ou similar kg Material kg 1,37 5,48
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OBRA: |MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Insumo 9758 ORSE Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 25x25 cm - para Material m? 51,53 54,10
deficiente visual m2
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 17,44 8,72
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 15,26
MO sem 23,98 LS=> MOcomLS=> 23,98,
LS =>
Valor do 0,00 91,61
BDI =>
Quant.=> Precgo Total => 618,36
8.31 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 12214 ORSE Rampa padrao para acesso de deficientes a passeio publico, em concreto Pisos : Cimentados, un 326,96 326,96
simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 em Concreto Simples,
demaos tipo Tech-Stone e de
Composicéao 2323 ORSE Pintura p/ piso c/ aplicagdo de 2 demaos tinta novacor, cores ceramica, concreto, Outras Pinturas m? 8,18 9,81
Auxiliar verde ou azul - aplicacéo c/ rélo - R1
Composicéao 2497 ORSE Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até Escavagdo Manual em m? 49,29 19,71
Auxiliar 1,50m Area Urbana
Composicéao 2624 ORSE Remocéo e reposicéo de meio-fio Meios-Fios e Guias m 15,84 34,84
Auxiliar
Composicéao 3644 ORSE Acabamento de superficie de piso de concreto com desempolamento manual Pavimentagdes m? 14,95 39,46
Auxiliar Externas
Composicéao 77 ORSE Aterro de caixao de ediificagdo, com fornec. de areia, adensada com agua Aterros / Reaterros / m? 157,29 62,91
Auxiliar Compactagoes
Composicéao 9182 ORSE Demoligao de concreto com martelete e compressor Demoligdes / m? 77,37 13,15
Auxiliar Remocgdes
Composicéao 98 ORSE Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, langado e adensado em Alvenarias de Pedra e m? 565,73 147,08
Auxiliar superestrutura Concretos para
MO sem 98,73 LS=> MOcomLS=> 98,73
LS =>
Valor do 0,00 326,96
BDI =>
Quant. => Prego Total => 1.961,76|
9 TREVO RITZ 81.112,39
9.1 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 5158 ORSE Sinalizagao Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos Servigos de Protegédo m 4,42 4,42
Composicéao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,30
Auxiliar
Composigao 79 ORSE Forma plana para fundagées, em tabuas de pinho, 02 usos Formas para m? 115,52 1,38
Auxiliar Fundagodes
Composicéao 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado Alvenarias de Pedra e m? 490,57 0,68
Auxiliar Concretos para
Insumo 80 ORSE Ago CA-25 6,3a 12,5 mm Ago ca-25 6,3 a 12,5 mm kg Material kg 9,93 0,31
Insumo 2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m m Material m 3,21 0,32]
Insumo 00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 39,94 0,38
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 1,05
MO sem 1,74 LS=> MO comlLS=> 1,74
LS =>
Valor do 0,00 4,42
BDI =>
Quant. => Prego Total => 440,89
9.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigdo 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM URBA - m? 2,58 2,58
ENXADA.AF 05/2018 URBANIZACAO
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 1,30
Auxiliar DIVERSOS
Composigdo 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 17,90 1,28
Auxiliar DIVERSOS
MO sem 1,83 LS=> MOcomLS=> 1,83]
LS =>
Valor do 0,00 2,58
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 43,86
9.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicédo 3240 ORSE Demolicdo de piso de alta resisténcia Converséo InfoWOrca m? 18,52 18,52
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 3,71
Auxiliar
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OBRA: |MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Composicédo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 0,35
Auxiliar
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 17,44 1,74
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 12,72
MO sem 14,46 LS=> MOcomLS=> 14,46
LS =>
Valor do 0,00 18,52
BDI =>
Quant.=> Precgo Total => 1.631,61
9.4 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 21 ORSE Demoli¢do de meio-fio granitico ou pre-moldado Demoligdes / m 9,25 9,25
Composicéao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 1,85
Auxiliar
Composicéao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 0,17
Auxiliar
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 17,44 0,87
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 6,36
MO sem 7,23 LS=> MOcomLS => 7,23
LS =>
Valor do 0,00 9,25
BDI =>
Quant.=> Precgo Total => 1.531,52
9.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigdo 2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) Meios-Fios e Guias m 2,45 2,45
Composicéao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,55
Auxiliar
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 1,90]
MO sem 1,90 LS=> MOcomLS => 1,90]
LS =>
Valor do 0,00 2,45
BDI =>
Quant. => Prego Total => 404,91
9.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 2510 ORSE Carga manual de material de 22 categoria Carga de Material m? 13,13 13,13]
Composicéao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 2,96
Auxiliar
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 10,17
MO sem 10,17 LS=> MOcomLS=> 10,17
LS =>
Valor do 0,00 13,13
BDI =>
Quant. => Prego Total => 2.713,44
9.7 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  TRAN - M3XKM 2,97 2,97
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 TRANSPORTES,
Composigdo 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS CHP 259,47 2,72
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA HORARIOS DE
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - MAQUINAS E
CHP DIURNO. AF 06/2014 EQUIPAMENTOS
Composigao 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS CHI 57,64 0,25
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA HORARIOS DE
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MAQUINAS E
CHI DIURNO. AF 06/2014 EQUIPAMENTOS
MO sem 0,20 LS=> MOcomLS => 0,20
LS =>
Valor do 0,00 2,97
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 3.068,84
9.8 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - m? 130,10 130,10
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E PAREDES/PAINEIS
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
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OBRA: |MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Composigao 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS m? 642,04 11,74
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DIVERSOS
DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composigdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 53,73
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 21,07|
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6  Material UN 0,68 38,50,
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L XA X C)
Insumo 00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 5,34 4,29
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 40,33 0,77
MO sem 59,06 LS=> MOcomLS=> 59,06
LS =>
Valor do 0,00 130,10
BDI =>
Quant. => Preco Total => 1.457,12|
9.9 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigdo 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E REVE - m? 6,29 6,29
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. REVESTIMENTO E
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 TRATAMENTO DE
SUPERFICIES
Composigao 87377 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVICOS m? 602,89 2,23
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. DIVERSOS
AF 08/2019
Composigdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 3,22
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 0,84
Auxiliar DIVERSOS
MO sem 3,61 LS=> MOcomLS => 3,61
LS =>
Valor do 0,00 6,29
BDI =>
Quant. => Prego Total => 140,89
9.10 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 3316 ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / Conversao InfoWOrca m? 35,41 35,41
cal / areia), espessura 2,5 cm
Composicéao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 2,22
Auxiliar
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 2,14
Auxiliar
Composicéao 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traco t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 Conversao InfoWOrca m? 518,74 12,96
Auxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecgao
mecanica e transporte
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 17,44 10,46
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 7,63
MO sem 19,36 LS=> MOcomLS=> 19,36
LS =>
Valor do 0,00 35,41
BDI =>
Quant. => Prego Total => 793,18,
9.11 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigdo 95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. PINT - PINTURAS m? 13,31 13,31
AF 09/2016
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 24,40 4,58
Auxiliar DIVERSOS
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 1,25
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO Material KG 6,57 7,48
E EXTERNO
MO sem 4,21 LS=> MOcomLS => 4,21
LS =>
Valor do 0,00 13,31
BDI =>
Quant. => Prego Total => 298,14
9.12 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 88423 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PINT - PINTURAS m? 17,81 17,81
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014




PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO - AL

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)

MUNICiP10:|MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO: |29,07%
PRECO -
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%

PLANILHA DE COMPOSIGAO UNITARIA

Composicédo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 24,40 4,29
Auxiliar DIVERSOS
Composigéao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 0,79
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO Material KG 6,57 12,73
E EXTERNO
MO sem 3,68 LS=> MO comlLS=> 3,68
LS =>
Valor do 0,00 17,81
BDI =>
Quant.=> Precgo Total => 797,88
9.13 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicéao 74202/002 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE FUES - FUNDA(;CES m? 133,99 133,99

3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO  E ESTRUTURAS
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,70 2,99
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 22,81 3,64
Auxiliar DIVERSOS
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 9,26
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 7,99
Auxiliar DIVERSOS
Composigéo 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES m? 423,84 18,22
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. E ESTRUTURAS
AF 05/2021
Composigao 92874 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE FUES - FUNDA(;C)ES m? 30,93 1,32]
Auxiliar CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 E ESTRUTURAS
Insumo 00003743 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, Material m? 77,90 77,90
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM
COLOCACAO)
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 13,27 3,84
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 23,75 0,71
Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Material M 20,42 3,47
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 9,89 4,65
MO sem 20,60 LS=> MOcomLS=> 20,60
LS =>
Valor do 0,00 133,99
BDI =>

Quant. => Prego Total => 2.880,78

9.14 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicéao 3316 ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / Conversao InfoWOrca m? 35,41 35,41
cal / areia), espessura 2,5 cm
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 2,22
Auxiliar
Composicédo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 2,14
Auxiliar
Composigao 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 Converséo InfoWOrca m? 518,74 12,96
Auxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecgéo
mecanica e transporte
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 17,44 10,46
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 7,63
MO sem 19,36 LS=> MOcomLS=> 19,36
LS =>
Valor do 0,00 35,41
BDI =>
Quant. => Prego Total => 1.522,63
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Insumo 1070 ORSE Granito preto flameado polido esp=2cm m2 Material m? 677,63 677,63
MO sem 0,00 LS=> MOcomLS => 0,00
LS =>
Valor do 0,00 677,63
BDI =>

Quant. => Prego Total => 3.726,96|

9.16 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 12517 ORSE Execucéo de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho Espelhos m 35,49 35,49
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OBRA: |MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Insumo 13335 ORSE Execucéo de acabamento chanfrado (bisotado Jem bordas de espelho Execugdo Material m 35,49 35,49
de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m
MO sem 0,00 LS=> MOcomLS=> 0,00
LS =>
Valor do 0,00 35,49
BDI =>
Quant.=> Precgo Total => 1.145,61
9.17 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigdo 8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocagéo Paisagismo kg 6,63 6,63
Composicéao 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisérios h 3,71 0,33
Auxiliar
Insumo 9062 ORSE Casca de pinus kg Material saco 5,18 5,18
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 12,50 1,12
MO sem 1,12 LS=> MO comlLS=> 1,12
LS =>
Valor do 0,00 6,63
BDI =>
Quant. => Preco Total => 89,23
9.18 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicéao 7667 ORSE Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio Paisagismo un 19,57 19,57
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,33
Auxiliar
Composicéao 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisérios h 3,71 0,33
Auxiliar
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar m3 Material m? 22,67 0,11
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal m3 Material m? 85,71 2,74
Insumo 3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg Material kg 3,00 0,22
Insumo 7152 ORSE Planta - Alamanda (allamanda cathartica) un Material un 13,58 13,58
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 1,14
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 12,50 1,12
MO sem 2,26 LS=> MOcomLS=> 2,26
LS =>
Valor do 0,00 19,57|
BDI =>
Quant. => Prego Total => 2.191,84
9.19 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigdo 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM  URBA - m? 21,53 21,53
PLACAS. AF 05/2022 URBANIZACAO
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 2,84
Auxiliar DIVERSOS
Composigdo 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 17,90 0,69
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM Material m? 18,00 18,00
PLANTIO
MO sem 2,52 LS=> MOcomLS => 2,52
LS =>
Valor do 0,00 21,53
BDI =>
Quant. => Prego Total => 4.004,58
9.20 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 3296 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de Converséo InfoWOrca pt 327,99 327,99
pvc rigido embutido, inclusive aterramento
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 14,84
Auxiliar
Composigdo 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisérios h 3,56 17,80
Auxiliar
Insumo 9101 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo un Material un 49,00 49,00
Insumo 00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA Material M 2,67 48,06
BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mao de Obra H 22,02 110,10
Insumo 00002556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA Material UN 2,33 2,33
Insumo 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA Material M 5,53 33,18,
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 50,88
Insumo 00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 12,00 1,80
X20M
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OBRA: |MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
MO sem 160,98 LS=> MOcom LS => 160,98
LS =>
Valor do 0,00 327,99
BDI =>
Quant. => Preco Total => 655,98
9.21 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigdo 060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTACIA 4,8 W/M INSTALACOES M 69,37 69,37
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 19,19 3,83
Auxiliar DIVERSOS
Composigdo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 28,21 5,64
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 036521 SBC FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 60 LED/M, POTENCIA 4,8 W/M Material UN 59,90 59,90
MO sem 7,34 LS=> MOcomLS => 7,34
LS =>
Valor do 0,00 69,37
BDI =>
Quant. => Precgo Total => 887,93
9.22 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composicéao 11447 ORSE Compactagéo manual com compactador a percussao sapinho, sem controle do  Execugéo de Cortes e m? 13,84 13,84
grau de compactacéo Aterros
Composicéao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 2,31
Auxiliar
Insumo 2462 ORSE Aluguel de compactador pneumatico (dynapac - Ic 71 gasolina - 2,5 hp) h Equipamento un 2,73 0,13
Insumo 2459 ORSE Caminhao tanque 6000 | (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) h Equipamento un 69,19 3,45
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 7,95
MO sem 7,95 LS=> MOcomLS => 7,95
LS =>
Valor do 0,00 13,84
BDI =>
Quant. => Prego Total => 680,37
9.23 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composi¢éo 94992 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM PISO - PISOS m? 86,10 86,10
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022
Composigdo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 22,81 2,22
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 3,43
Auxiliar DIVERSOS
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 4,46
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES m? 433,47 32,03
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. E ESTRUTURAS
AF 05/2021
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 4,64 2,08
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 24,16 0,57
Insumo 00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), Material m? 38,20 41,31
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM
MO sem 11,47 LS=> MO comLS=> 11,47
LS =>
Valor do 0,00 86,10
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 2.634,66
9.24 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicédo 7342 ORSE Polimento de piso de alta resisténcia, novo- R1 Pisos : Cimentados, m? 36,37 36,37
Insumo 6971 ORSE Polimento de piso novo de alta resiténcia m2 Servigos m? 36,00 36,00
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 0,75 0,37
MO sem 0,00 LS=> MOcomLS=> 0,00
LS =>
Valor do 0,00 36,37
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 1.112,92
9.25 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
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OBRA: |MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSIGAO UNITARIA
Composigao 3500 ORSE Pintura de faixa c/ termoplastico - 3 anos (p/ aspersao) - Rev 05 Outras Pinturas m? 62,39 62,39
Composigéao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 0,20
Auxiliar
Composicéao 10600 ORSE Encargos Complementares - pré-marcador Provisérios h 3,77 0,03
Auxiliar
Insumo 54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h Mao de Obra h 18,23 0,14
Insumo 3160 ORSE Massa termoplastica para aspersao Kg Material kg 15,09 52,81
Insumo 2788 ORSE Caminh&o carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) Caminh&o carroc. Equipamento un 44,50 0,35
madeira 4,0 t ( 94,0 Kw ou equivalente) h
Insumo 2789 ORSE Veiculo leve - pick up (97kw) h Equipamento un 10,19 0,08]
Insumo 2790 ORSE Aluguel de maquina para pintura de faixa a quente p/ material termoplastico h Equipamento un 40,38 0,32]
Insumo 3157 ORSE Redutor quimico tipo 2002 acabamento (Thinner) | Material | 25,33 1,51
Insumo 3159 ORSE Microesfera DROP - ON kg Material Kg 17,25 5,69
Insumo 6702 ORSE Pré-marcador - SICRO h Mao de Obra h 12,55 0,10
Insumo 12950 ORSE Operador de equipamento leve - SICRO h Mao de Obra h 14,45 0,11
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 0,71
Insumo 00007343 SINAPI TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL Material L 11,53 0,34
VIARIA (NBR 11862)
MO sem 1,06 LS=> MOcomLS=> 1,06
LS =>
Valor do 0,00 62,39
BDI =>
Quant. => Preco Total => 1.909,13|
9.26 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigdo 94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, DROP - M 58,02 58,02
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES DRENAGEM/OBRAS
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X DE CONTENGAO /
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 POCOS DE VISITA E
CAIXAS
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 23,16 11,18
Auxiliar DIVERSOS
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 8,77|
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS m? 614,23 1,22
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019 DIVERSOS
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 90,00 0,63
TRANSPORTE)
Insumo 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X Material M 36,04 36,22
12/15* CM (H X L1/L2)
MO sem 15,09 LS=> MOcomLS=> 15,09
LS =>
Valor do 0,00 58,02
BDI =>
Quant. => Prego Total => 4.287,09
9.27 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composigdo 12467 ORSE Pintura de meio fio (caiagao) Conversao InfoWOrca m 3,85 3,85
Composicéao 2322 ORSE Pintura de acabamento com aplicacéo de 02 demaos de tinta mineral em p6 Outras Pinturas m? 12,85 3,85
Auxiliar (Hidracor ou similar)
MO sem 2,85 LS=> MOcomLS=> 2,85
LS =>
Valor do 0,00 3,85
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 284,47
9.28 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicédo 3212 ORSE Colchao de areia Converséo InfoWOrca m? 117,23 117,23
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 3,71
Auxiliar
Insumo 00000366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material m? 90,00 100,80
TRANSPORTE)
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 12,72
MO sem 12,72 LS=> MOcomLS=> 12,72
LS =>
Valor do 0,00 117,23
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 463,05
9.29 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Composigao 92400 SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PAVI - m? 79,91 79,91
RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF 10/2022 PAVIMENTACAO
Composigdo 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 22,99 7,46
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 5,90
Auxiliar DIVERSOS
Composigdo 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, CHOR - CUSTOS CHP 8,97 0,06
Auxiliar FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP HORARIOS DE
DIURNO. AF 08/2015 MAQUINAS E
Composigao 91278 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, CHOR - CUSTOS CHI 0,57 0,08|
Auxiliar FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI HORARIOS DE
DIURNO. AF 08/2015 MAQUINAS E
Composigdo 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA CHOR - CUSTOS CHP 9,73 0,03]
Auxiliar DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA HORARIOS DE
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO.  MAQUINAS E
AF 08/2015 EQUIPAMENTOS
Composigao 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA CHOR - CUSTOS CHI 0,89 0,14
Auxiliar DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA HORARIOS DE
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. MAQUINAS E
AF 08/2015 EQUIPAMENTOS
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 90,00 5,11
TRANSPORTE)
Insumo 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m? 77,99 0,76
Insumo 00040524 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 Material m? 60,13 60,37
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO,
20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR
NATURAL
MO sem 9,95 LS=> MOcomLS=> 9,95
LS =>
Valor do 0,00 79,91
BDI =>
Quant. => Preco Total => 3.156,44
9.30 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicéao 3726 ORSE Tacha refletiva (tachao) bidirecional confeccionada em resina poliester com 2 Sinalizagdo Horizontal un 94,12 94,12
pinos de aco 250 x 150 x 50 mm
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 0,71
Auxiliar
Insumo 2928 ORSE Tacha refletiva (tachao) bidirecional confeccionada em resina poliéster com 2 Material un 82,15 82,15
pinos de aco 250 x 150 x 50 mm un
Insumo 2931 ORSE Cola a base de resina poliéster com catalisador kg Material kg 38,90 7,78
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 17,44 3,48
MO sem 3,48 LS=> MOcomLS=> 3,48
LS =>
Valor do 0,00 94,12
BDI =>
Quant. => Prego Total => 12.047,36,
9.31 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicéao 9418 ORSE Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, Azulejos e Ceramicas m? 91,61 91,61
dimensdes 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive reqularizacao de base
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 4,45
Auxiliar
Composicédo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 1,78
Auxiliar
Insumo 2540 ORSE Rejunte colorido flexivel para revestimentos ceramicos kg Material kg 3,50 1,82
Insumo 2684 ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-Il, ou similar kg Material kg 1,37 5,48
Insumo 9758 ORSE Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 25x25 cm - para Material m? 51,53 54,10
deficiente visual m2
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 17,44 8,72
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 12,72 15,26
MO sem 23,98 LS=> MOcomLS=> 23,98
LS =>
Valor do 0,00 91,61
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 343,53
9.32 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA SEDI - SERVICOS m? 3,38 3,38
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 18,17 2,54
Auxiliar DIVERSOS
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OBRA: |MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL (LOTE 01)
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% (MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA
Insumo 00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO Material L 16,94 0,84
EM LIMPEZA
MO sem 1,82 LS=> MOcomLS=> 1,82
LS =>
Valor do 0,00 3,38
BDI =>
Quant.=> Precgo Total => 2.985,55
9.33 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 7771 ORSE Placa em acrilico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicagéo de adesivo Diversos m? 1.495,35 1.495,35
sobreposto
Composicéao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,71 1,85
Auxiliar
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,57 1,78
Auxiliar
Insumo 7407 ORSE Placa em acrilico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicacéo de adesivo Material m? 1.476,64 1.476,64
sobreposto m2
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 17,44 8,72
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 12,72 6,36
MO sem 15,08 LS=> MOcomLS=> 15,08
LS =>
Valor do 0,00 1.495,35
BDI =>
Quant. => Preco Total => 4.486,05
9.34 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigdo 101632 SINAPI RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W INEL - INSTALAGAO UN 36,44 36,44
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2020 ELETRICA/ELETRIFI
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 19,19 0,32
Auxiliar DIVERSOS
Composigdo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 28,21 0,47|
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00002510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE Material UN 35,56 35,56
CONECTOR, SEM BASE
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 4,53 0,09
X5M
MO sem 0,61 LS=> MOcomLS=> 0,61
LS =>
Valor do 0,00 36,44
BDI =>
Quant. => Prego Total => 109,32
9.35 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigdo Arandela Préprio MINI BALIZADOR EMBUTIDO DE PAREDE - COR BRANCO -POTENCIA: 1W - INEL - INSTALAGAO UN 276,16 276,16
FLUXO LUMINOSO DA FONTE (Im): 80 - FLUXO LUMINOSO DA LUMINARIA  ELETRICA/ELETRIFI
(Im): 65- IRC: >90 - EFICIENCIA LUMINOSA (Im/W): 87 - FACHO: 40° - CAGAOE
TEMPERATURA DE COR (K): 2700- TENSAO NOMINAL: 90~240V - ILUMINAGAO
GARANTIA: 5 ANOS EXTERNA
Composigdo 9625 ORSE Arandela em aluminio fundido, linha edra, ref. 178 da Dimlux ou similar Luminéarias Internas un 273,34 273,34
Auxiliar
Composigdo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 28,21 2,82
Auxiliar DIVERSOS
MO sem 37,02 LS=> MOcomLS=> 37,02
LS =>
Valor do 0,00 276,16
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 15.464,96
9.36 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicédo 4180 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento Subestacao m 11,50 11,50
Insumo 3284 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v m Material m 11,50 11,50
MO sem 0,00 LS=> MOcomLS => 0,00
LS =>
Valor do 0,00 11,50
BDI =>
Quant.=> Prego Total => 719,67
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CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
LOCAL DA OBRA: REFORMA E MANUTENGAO DE DIVERSOS TREVOS DE MACEIO
0 CRONOGRAMA ESTA PREVISTO PARA 4 MESES DE OBRA
9 o
1 MOBILIZACAO R$ 4.099,89 50,00% 50,00% 100:00%
RS 2.049,95 | RS - |rs - | rs 2.049,95 R$ 4.099,89
o o o o
R ADMINISTRACAO DA OBRA RS 27.926,60 25,0000% 25,00000% 25,00000% 25,00000% 100,00%
RS 6.981,65 | RS 6.981,65 | RS 6.981,65 | RS 6.981,65 | RS 27.926,60
100,00% 100,00%
3 SERVICOS PRELIMINARES R 18.452,64 : a
< $ RS 18.452,64 | RS - |Rrs - s - IR 18.452,64
A TREVO ALVARO CALHEIROS X ALVARO RS 36.465.41 90,00% 10,00% 100,00%
OTACILIO o RS 32.818,87 | R$ 3.646,54 | RS - RS - RS 36.465,41
9
5 TREVO CRUZ DAS ALMAS (LEROY MERLIN) R$ 17.172,79 60,00% 40,00% 100,00%
RS 10.303,67 | RS 6.869,12 | RS - RS - RS 17.172,79
TREVO DURVAL GUIMARAES X ALVARO 30,00% 70,00% 100,00%
6 R$ 63.438,82
OTACILIO RS 19.031,65 | RS 44.407,17 | RS - |Rrs - |R$ 63.438,82
7 TREVO KASKAO RS 73.065,23 10,00% 90,00% 100:00%
RS - RS 7.306,52 | RS 65.758,71 | RS - RS 73.065,23
8 TREVOS LADEIRA DO OLEO RS 150.228,33 60,00% 40,00% 100:00%
RS - RS 90.137,00 | R$ 60.091,33 | RS - RS 150.228,33
o
9 TREVO PARQUE SHOPPING X JOSEFA DE MELO | R$ 72.767,83 50,00% 50,00% 100:00%
RS B - |rs 36.383,92 | RS 36.383,92 | RS 72.767,83
o
10 TREVO RITZ LAGOA DA ANTA X HOTELJATIUCA | R$ 77.532,97 20,00% 80,00% 100:00%
RS B - |rs 15.506,59 | RS 62.026,38 | RS 77.532,97
100,00% 100,00%
1 SERVIGOS FINAIS R 8.229,98 s -
< $ RS S B ES S 8.229,08 | RS 8.229,98
TOTAL:| R$ 549.380,49
89.638,43 159.348,00 184.722,20 115.671,87
TOTAL ACUMULADO (RS):| R$ 89.638,43 | RS 248.986,43 | R$ 433.708,63 | RS 549.380,49
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OBRA: REFORMA E MANUTENCAO DE DIVERSOS TREVOS NA CIDADE DE MACEIO
CURVA ABC INSUMOS
Cédigo Banco  Descrigao Tipo Und Quantidade Valor Total Peso Valor Acumulado Peso
Unitario Acumulado
Operativa Operativa Operativa Geral
SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 4.287,0146253 12,72 54.530,83 54.530,83  12,66% 54.530,83 12,66%
00006111
1070 ORSE Granito preto flameado polido esp=2cm m2 Material m? 38,9800000 677,63 26.414,02 26.414,02 6,13% 80.944,84 18,79%
7152 ORSE Planta - Alamanda (allamanda cathartica) un Material un 1.592,0000000 13,58 21.619,36 21.619,36 5,02% 102.564,20 23,81%
2928 ORSE Tacha refletiva (tachao) bidirecional confeccionada em resina poliéster com 2 Material un 253,0000000 82,15 20.783,95 20.783,95 4,83% 123.348,15 28,64%
pinos de aco 250 x 150 x 50 mm un
SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1.152,4709799 17,44 20.099,09 20.099,09 4,67% 143.447,25 33,31%|
00004750
SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* Material M 545,5039500 36,04 19.659,96 19.659,96 4,57% 163.107,21 37,88%!
00004059 CM (H X L1/L2)
9947 ORSE Arandela em aluminio fundido, linha edra, ref. 178 da Dimlux ou similar un Material un 56,0000000 223,73 12.528,88 12.528,88 291% 175.636,09 40,79%
SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), Material m? 321,6353920 38,20 12.286,47 12.286,47 2,85% 187.922,56 43,64%
00007156 DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA
=10X10CM
2208 ORSE Terra vegetal m3 Material m? 143,3180000 85,71 12.283,79 12.283,79 2,85% 200.206,35 46,49%
3160 ORSE Massa termoplastica para aspersao Kg Material kg 785,8200000 15,09 11.858,02 11.858,02 2,75% 212.064,37 49,24%
SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, Material m2 137,7600000 77,90 10.731,50 10.731,50 2,49% 222.795,88 51,73%!
00003743 UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM
COLOCACAO)
6971 ORSE Polimento de piso novo de alta resiténcia m2 Servigos m? 297,3700000 36,00 10.705,32 10.705,32 2,49% 233.501,20 54,22%
SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM  Material m? 584,2700000 18,00 10.516,86 10.516,86 2,44% 244.018,06 56,66%
00003322 PLANTIO
SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 13.349,8926755 0,75 10.012,42 10.012,42 2,32% 254.030,47 58,98%
00001379
036521 SBC FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 60 LED/M, POTENCIA 4,8 W/M Material UN 156,4600000 59,90 9.371,95 9.371,95 2,18% 263.402,43 61,16%
SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 1.464,0691590 6,27 9.179,71  9.179,71 2,13% 272.582,14 63,29%!
00004221
SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Mao de Obra H 81,2392000 108,11 8.782,77 8.782,77 2,04% 281.364,91 65,33%!
00002706
SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 7.100,1201310 1,13 8.023,14 8.023,14 1,86% 289.388,05 67,19%!
00001106
SINAPI MESTRE DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 224,8950000 34,36 7.727,39 7.727,39 1,79% 297.115,44 68,98%!
00004069
SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E Material KG 1.049,2742400 6,57 6.893,73 6.893,73 1,60% 304.009,17 70,58%!
00038877 EXTERNO
13335 ORSE Execugdo de acabamento chanfrado (bisotado Jem bordas de espelho Execugao Material m 175,9300000 35,49 6.243,76 6.243,76 1,45% 310.252,93 72,03%
de 1to > (bi em bordas de espelho m
158 ORSE Almogo (Participagdo do empregador) un Material un 4454389178 14,00 6.236,14 6.236,14 1,45% 316.489,07 73,48%
9062 ORSE Casca de pinus kg Material saco 1.200,3800000 5,18 6.217,97 6.217,97 1,44% 322.707,04 74,92%
SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento UN 0,0081221 729.621,60 5.926,06 5.926,06 1,38% 328.633,10 76,30%!
00037758 MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 Material m? 95,1886800 60,13 5.723,70 5.723,70 1,33% 334.356,80 77,63%
00040524 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20
CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR
NATURAL
SINAPI PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ Material m? 17,7712000 309,43 5.498,94 5.498,94 1,28% 339.855,74 78,91%!
00010841 CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU
IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM
SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Méo de Obra H 224,8950000 22,02 495219 4.952,19 1,15% 344.807,93 80,06%
00004083
SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mao de Obra H 220,9220645 22,02 4.864,70 4.864,70 1,13% 349.672,63 81,19%
00002436
7407 ORSE Placa em acrilico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicagéo de adesivo Material m? 3,0000000 1.476,64 4.429,92 4.429,92 1,03% 354.102,55 82,22%
sobreposto m2
SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 Material UN 6.263,3044000 0,68 4.259,05 4.259,05 0,99% 358.361,60 83,21%
00007267 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L XA X C)
SINAPI PINTOR (HORISTA) Mao de Obra H 216,7684564 17,44 3.780,44 3.780,44 0,88% 362.142,04 84,09%
00004783
SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 276,6882671 12,50 3.458,60 3.458,60 0,80% 365.600,64 84,89%
00044503
SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 2.106,8888292 1,64 3.455,30 3.455,30 0,80% 369.055,94 85,69%
00037370 COMPLEMENTARES)
10492 ORSE Cesta Basica un Material un 19,6903267 165,00 3.248,90 3.248,90 0,75% 372.304,84 86,44%
SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material m? 33,8947834 90,00 3.050,53 3.050,53 0,71% 375.355,37 87,15%|
00000370 TRANSPORTE)
SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 2.626,8888292 1,14 2.994,65 2.994,65 0,70% 378.350,03 87,85%|
00037372
10761 ORSE Refeicao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) un Servigos un 445,4389178 5,00 222719 222719 0,52% 380.577,22 88,37%!
629 ORSE Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar m2 Material folha 60,0875000 33,26 1.998,51 1.998,51 0,46% 382.575,73 88,83%!
SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mao de Obra H 114,5267773 17,44 1.997,35 1.997,35 0,46% 384.573,08 89,29%!
00001213
2931 ORSE Cola a base de resina poliéster com catalisador kg Material kg 50,6000000 38,90 1.968,34 1.968,34 0,46% 386.541,42 89,75%
2378 ORSE Vale transporte un Material un 388,1345142 4,50 1.746,61 1.746,61 0,41% 388.288,02 90,16%
SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material m? 18,2509380 91,17 1.663,94 1.663,94 0,39% 389.951,96 90,55%
00000367 SEM TRANSPORTE)
SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. Material m? 6,0000000 275,00 1.650,00 1.650,00 0,38% 391.601,96 90,93%!
00004813 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 16,6000000 90,00 1.494,00 1.494,00 0,35% 393.095,96 91,28%
00000366 TRANSPORTE)
SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM  Material m? 16,8835993 82,56 1.393,91 1.393,91 0,32% 394.489,87 91,60%
00004721 FRETE
3159 ORSE Microesfera DROP - ON kg Material Kg 74,0916000 17,25 1.278,08 1.278,08 0,30% 395.767,95 91,90%
SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 965,1270471 1,25 1.206,41 1.206,41 0,28% 396.974,36 92,18%!|
00043491 COLETADO CAIXA)
SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE Mao de Obra H 88,7213556 13,53 1.200,40 1.200,40 0,28% 398.174,76 92,46%!
00020020
SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF- Material M 445,5000000 2,67 1.189,49 1.189,49 0,28% 399.364,25 92,74%!
00000939 B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
941 ORSE Fardamento com mangas curta un Material un 6,5634425 179,32 1.176,96 1.176,96 0,27% 400.541,20 93,01%
1567 ORSE Madeira massaranduba serrada (pega) 5¢cm x 11cm (0,0055 m3m) m Material m 32,1522750 34,95 1.123,72 1.123,72 0,26% 401.664,93 93,27%!
1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6¢cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m Material m 105,7546785 9,89 1.04591 1.045,91 0,24% 402.710,84 93,51%
SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 2.106,8888292 0,48 1.011,31 1.011,31 0,23% 403.722,15 93,74%
00037371 COMPLEMENTARES)
9758 ORSE Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 25x25 cm - para Material m? 18,3750000 51,53 946,86 946,86 0,22% 404.669,01 93,96%!
deficiente visual m2
9101 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo un Material un 19,0000000 49,00 931,00 931,00 0,22% 405.600,01 94,18%
2193 ORSE Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios m2 Material m? 39,5980650 2312 915,51 915,51 0,21% 406.515,52 94,39%
SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI Material UN 0,0117399 75.443,33 885,70 885,70 0,21% 407.401,21 94,60%!
00037734 MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
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SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 727,4926864 1,17 851,17 851,17 0,20% 408.252,38 94,80%!
00043489 COLETADO CAIXA)
202 ORSE Areia média adquirida em deposito, frete incluso (Areia Média Comercial) m3 Material m? 7,8801120 105,65 832,53 832,53 0,19% 409.084,91 94,99%
SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM Material m? 1,7871000 460,00 822,07 822,07 0,19% 409.906,98 95,18%!
00034492 BRITAO E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)
SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU  Material M 38,7018720 20,42 790,29 790,29 0,18% 410.697,27 95,36%!
00006189 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO  Material L 44,1650000 16,94 748,16 748,16 0,17% 411.445,43 95,53%!
00000003 EM LIMPEZA
SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA Material M 134,7000000 5,53 744,89 744,89 0,17% 412.190,32 95,70%!
00002674
SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM Material m? 1,5600000 472,96 737,82 737,82 0,17% 412.928,14 95,87%!
00034493 BRITAO E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)
SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 38,9820000 18,48 720,39 720,39 0,17% 413.648,52 96,04%!
00007348
3284 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 3 x4.0 mm2, 450/750v m Material m 62,5800000 11,50 719,67 719,67 0,17% 414.368,19 96,21%|
2459 ORSE Caminhao tanque 6000 | (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) h Equipamento un 9,5820000 69,19 662,98 662,98 0,15% 415.031,17 96,36%!
SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 64,8849600 9,89 641,71 641,71 0,15% 415.672,88 96,51%
00043059
SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  Material M 133,8165000 4,64 620,91 620,91 0,14% 416.293,79 96,65%
00004517 BRUTA
SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 727,4926864 0,84 611,09 611,09 0,14% 416.904,89 96,79%
00043465 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 965,1270471 0,59 569,42 569,42 0,13% 417.474,31 96,92%
00043467 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SINAPI CALCETEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 31,1735143 17,44 543,67 543,67 0,13% 418.017,98 97,05%
00004759
SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR Méo de Obra H 43,1989093 12,48 539,12 539,12 0,13% 418.557,10 97,18%
00037666
SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 39,9504000 13,27 530,14 530,14 0,12% 419.087,24 97,30%
00004491 BRUTA
10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj Servigos [¢] 1,7502512 300,00 525,08 525,08 0,12% 419.612,32 97,42%
SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 440,0000000 V17 514,80 514,80 0,12% 420.127,12 97,54%
00043487 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D  Material M 89,0491000 5,34 475,52 475,52 0,11% 420.602,64 97,65%
00034547 =*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mao de Obra H 32,5697685 13,34 434,48 434,48 0,10% 421.037,12 97,75%
00000247
4675 ORSE Lampada fluorescente eletronica PL 15W / 127v (compacta integrada) un Material un 56,0000000 7,60 425,60 425,60 0,10% 421.462,72 97,85%|
140 ORSE Adubo orgénico bovino, cacau ou similar m3 Material m? 18,2510000 22,67 413,75 413,75 0,10% 421.876,47 97,95%
SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 22,9470276 17,44 400,20 400,20 0,09% 422.276,67 98,04%
00004755
3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg Material kg 118,6080000 3,00 355,82 355,82 0,08% 422.632,49 98,12%
3157 ORSE Redutor quimico tipo 2002 acabamento (Thinner) | Material | 13,4712000 25,33 341,23 341,23 0,08% 422.973,72 98,20%
SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il Material KG 132,0584000 2,39 315,62 315,62 0,07% 423.289,34 98,27%!
00037595
SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mao de Obra H 13,7310000 22,02 302,36 302,36 0,07% 423.591,69 98,34%!
00002696
SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mao de Obra H 22,3830244 13,34 298,59 298,59 0,07% 423.890,28 98,41%!
00006117
10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un Material un 7,8761303 36,75 289,45 289,45 0,07% 424.179,73 98,48%!
203 ORSE Arenoso adquirido em depdsito, frete incluso (Arenoso Comercial) Arenoso Material m? 2,9501120 95,00 280,26 280,26 0,07% 424.459,99 98,55%!
adquirido em deposito, frete incluso (Arenoso Comercial) m3
SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 6,6446400 39,94 265,39 265,39 0,06% 424.725,38 98,61%
00000345
10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un Servigos un 19,6903267 12,54 246,92 246,92 0,06% 424.972,29 98,67%
SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO Material PAR 3,4760839 70,65 245,59 245,59 0,06% 425.217,88 98,73%!
00012893 ACOLCHOADO
SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 140,6234000 1,68 236,25 236,25 0,05% 425.454,13 98,78%!
00043466 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 140,6234000 1,68 236,25 236,25 0,05% 425.690,37 98,83%!
00043490 COLETADO CAIXA)
SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO Material UN 1,1500000 194,50 223,68 223,68 0,05% 425.914,05 98,88%!
00010420 APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)
2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m m Material m 69,2150000 3,21 222,18 222,18 0,05% 426.136,23 98,93%
80 ORSE Ago CA-25 6,3a12,5mm Ago ca-25 6,3a 12,5 mm kg Material kg 22,1488000 9,93 219,94 219,94 0,05% 426.356,17 98,98%!
SINAPI TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA Material KG 59,8346100 3,36 201,04 201,04 0,05% 426.557,21 99,03%
00007342
SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 2.626,8888292 0,07 183,88 183,88 0,04% 426.741,09 99,07%
00037373
SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 7,1368800 24,16 172,43 172,43 0,04% 426.913,52 99,11%!
00005068
SINAPI SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE  Servigos m? 3,3540000 47,29 158,61 158,61 0,04% 427.072,13 99,15%!
00044535 40 M3
006758 SBC CERA EM PASTA PARA MARMORE E GRANITO 350GR BELLINZONI Material UN 2,4512000 61,92 151,78 151,78 0,04% 427.223,91 99,19%!
SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA  Equipamento UN 0,7105817 205,00 145,67 145,67 0,03% 427.369,58 99,22%
00002711
SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 10,0639448 13,24 133,25 133,25 0,03% 427.502,82 99,25%!
00012892
SINAPI MUDA DE PALMEIRA ARECA, H=*1,50* M Material UN 1,0000000 129,31 129,31 129,31 0,03% 427.632,13 99,28%!
00038641
SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR Material M 8,0845000 15,75 127,33 127,33 0,03% 427.759,47 99,31%!
00009836 5688)
545 ORSE Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete m3 Material m? 0,6210000 200,00 124,20 124,20 0,03% 427.883,67 99,34%
SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM  Material m? 1,4322662 83,00 118,88 118,88 0,03% 428.002,54 99,37%!
00004718 FRETE
SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 131,0755713 0,82 107,48 107,48 0,02% 428.110,03 99,39%
00043488 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE Material UN 3,0000000 35,56 106,68 106,68 0,02% 428.216,71 99,41%
00002510 CONECTOR, SEM BASE
2657 ORSE Bloco ceramico, de vedagéo, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm un Material un 129,7200000 0,82 106,37 106,37 0,02% 428.323,08 99,43%
SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES  Material UN 1,1500000 88,06 101,27 101,27 0,02% 428.424,35 99,45%!
00010425 *40 X 30* CM
SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 74,2853244 1,34 99,54 99,54 0,02% 428.523,89 99,47%!
00043483 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 4,1328000 23,75 98,15 98,15 0,02% 428.622,04 99,49%!
00005061
10596 ORSE Protetor auricular un Material un 19,6903267 4,90 96,48 96,48 0,02% 428.718,52 99,51%)
2684 ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-Il, ou similar kg Material kg 70,0000000 1,37 95,90 95,90 0,02% 428.814,42 99,53%!

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
2/5



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO - AL

ECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

OBRA: REFORMA E MANUTENCAO DE DIVERSOS TREVOS NA CIDADE DE MACEIO
CURVA ABC INSUMOS
Cédigo Banco  Descrigao Tipo Und Quantidade Valor Total Peso Valor Acumulado Peso
Unitario Acumulado
SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 Material UN 48,0591900 1,95 93,72 93,72 0,02% 428.908,14 99,55%
00004299 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 2,1349660 40,33 86,10 86,10 0,02% 428.994,24 99,57%
00037395
SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 11,6800000 7,06 82,46 82,46 0,02% 429.076,70 99,59%
00006085
2788 ORSE Caminh&o carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) Caminhao carroc. Equipamento un 1,7961600 44,50 79,93 79,93 0,02% 429.156,63 99,61%!
madeira 4,0 t (94,0 Kw ou equivalente) h
SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, Material m? 0,9315000 85,75 79,88 79,88 0,02% 429.236,51 99,63%
00003744 UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM
COLOCACAO)
SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 16,1000000 4,90 78,89 78,89 0,02% 429.315,40 99,65%!
00009868
SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Equipamento H 68,2848000 1,14 77,84 77,84 0,02% 429.393,24 99,67%!
00043484 COLETADO CAIXA)
SINAPI TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL  Material L 6,7356000 11,53 77,66 77,66 0,02% 429.470,90 99,69%!
00007343 VIARIA (NBR 11862)
2790 ORSE Aluguel de maquina para pintura de faixa a quente p/ material termoplastico h Equipamento un 1,7961600 40,38 72,53 72,53 0,02% 429.543,43 99,71%!
SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m? 0,9290400 77,99 72,46 72,46 0,02% 429.615,89 99,73%
00004741
SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) Material KG 2,5445250 25,75 65,52 65,52 0,02% 429.681,41 99,75%
00005067
SINAPI TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL Material M 6,9690000 9,36 65,23 65,23 0,02% 429.746,64 99,77%
00009856
SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM Material M 20,7000000 2,91 60,24 60,24 0,01% 429.806,88 99,78%
00002688
SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 68,2848000 0,86 58,72 58,72 0,01% 429.865,60 99,79%
00043460 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
425 ORSE Cadeado 40mm, Papaiz ou similar un Material un 2,3000000 25,40 58,42 58,42 0,01% 429.924,02 99,80%!
SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 80,0000000 0,71 56,80 56,80 0,01% 429.980,82 99,81%!
00043486 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SINAPI CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE  Material UN 1,1500000 44,68 51,38 51,38 0,01% 430.032,20 99,82%!
00001030 NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE
SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS  Equipamento H 440,0000000 0,11 48,40 48,40 0,01% 430.080,60 99,83%!
00043463 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
2490 ORSE Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente) h Equipamento un 7,6500000 6,12 46,82 46,82 0,01% 430.127 42 99,84%
SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM  Material UN 3,8850000 12,00 46,62 46,62 0,01% 430.174,04 99,85%
00020111 X20M
SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA Material UN 19,0000000 2,33 44,27 44,27 0,01% 430.218,31 99,86%
00002556
SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE Material UN 2,6253768 14,72 38,65 38,65 0,01% 430.256,96 99,87%
00012895 POLIETILENO. SEM JUGULAR (CLASSE B)
SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Equipamento H 74,2853244 0,49 36,40 36,40 0,01% 430.293,36 99,88%
00043459 (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  Material M 5,2174935 6,73 35,11 35,11 0,01% 430.328,47 99,89%
00004509 BRUTA
54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h Méo de Obra h 1,7961600 18,23 32,74 32,74 0,01% 430.361,22 99,90%
2463 ORSE Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente) Equipamento un 2,5500000 12,59 32,10 32,10 0,01% 430.393,32 99,91%!
Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp) h
2540 ORSE Rejunte colorido flexivel para revestimentos ceramicos kg Material kg 9,1000000 3,50 31,85 31,85 0,01% 430.425,17 99,92%
2306 ORSE Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar) un Material un 1,1500000 27,00 31,05 31,05 0,01% 430.456,22 99,93%
9096 ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc un Material un 3,4500000 8,87 30,60 30,60 0,01% 430.486,82 99,94%
669 ORSE Fixagao para vaso sanitario, DECA SP13 ou similar Fixag&o para vaso sanitario Material cj 1,1500000 26,55 30,53 30,53 0,01% 430.517,35 99,95%
(deca - ref. sp13 / p-9 ou similar) ¢j
SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KWH 32,6291718 0,93 30,35 30,35 0,01% 430.547,70 99,96%
00002705
006401 SBC DISSOLVENTE (AGUARRAS MINERAL) Material L 0,6894000 42,90 29,58 29,58 0,01% 430.577,27 99,97%
230 ORSE Assento para vaso sanitario, plastico, universal, branco, padréo popular un Material un 1,1500000 25,00 28,75 28,75 0,01% 430.606,02 99,98%
10788 ORSE P& quadrada un Material un 0,7105817 36,90 26,22 26,22 0,01% 430.632,25 99,99%
2462 ORSE Aluguel de compactador pneumatico (dynapac - Ic 71 gasolina - 2,5 hp) h Equipamento un 9,5820000 2,73 26,16 26,16 0,01% 430.658,40 100,00%
12950 ORSE Operador de equipamento leve - SICRO h Mao de Obra h 1,7961600 14,45 25,95 25,95 0,01% 430.684,36 100,01%
848 ORSE Dobradica ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis un Material un 6,9000000 3,60 24,84 24,84 0,01% 430.709,20 100,02%
001500 SBC ESTOPA COMUM EMBALAGEM 200 GRAMAS Material UN 3,0640000 7,69 23,56 23,56 0,01% 430.732,76 100,03%
6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m*m m Material m 6,6893100 3,49 23,35 23,35 0,01% 430.756,11 100,04%
SINAPI JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE Material UN 1,1500000 20,16 23,18 23,18 0,01% 430.779,29 100,05%
00010908 NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO Material m? 0,2980800 77,60 23,13 23,13 0,01% 430.802,42 100,06%
00004730 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
6702 ORSE Pré-marcador - SICRO h Méo de Obra h 1,7961600 12,55 22,54 22,54 0,01% 430.824,96 100,07%
SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,9186300 24,16 22,19 22,19 0,01% 430.847,16 100,08%
00005075
1651 ORSE Oculos branco protegéo pr Material pr 3,4943372 6,35 22,19 22,19 0,01% 430.869,35 100,09%
2036 ORSE Solucao limpadora pvc | Material | 0,3105000 69,74 21,65 21,65 0,01% 430.891,00 100,10%
SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 Equipamento UN 0,0037953 5.383,45 20,43 20,43 0,00% 430.911,43 100,10%
00010535 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR
SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO Material UN 2,3000000 8,78 20,19 20,19 0,00% 430.931,63 100,10%
00003520 PREDIAL
4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un Material un 1,0658732 18,58 19,80 19,80 0,00% 430.951,43 100,10%
SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)  Material UN 0,5750000 32,43 18,65 18,65 0,00% 430.970,08 100,10%
00006016
SINAPI SIFAQ PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2" Material UN 1,1500000 16,18 18,61 18,61 0,00% 430.988,68 100,10%
00006145
SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0646262 17,44 18,57 18,57 0,00% 431.007,25 100,10%
00000378
1803 ORSE Porta cadeado médio un Material un 2,3000000 8,00 18,40 18,40 0,00% 431.025,65 100,10%
2789 ORSE Veiculo leve - pick up (97kw) h Equipamento un 1,7961600 10,19 18,30 18,30 0,00% 431.043,95 100,10%
SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA Equipamento UN 0,0008141 21.898,77 17,83 17,83 0,00% 431.061,78 100,10%
00036397 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO
CARREGADOR
SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO Material CcJ 48,0591900 0,37 17,78 17,78 0,00% 431.079,56 100,10%
00001607 (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ Material UN 0,8751264 19,13 16,74 16,74 0,00% 431.096,31 100,10%
00012894 (AMARELA OU AZUL)
11247 ORSE Serra marmore Serra marmore un Material un 0,0487979 327,80 16,00 16,00 0,00% 431.112,30 100,10%
SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA Material UN 3,4500000 4,52 15,59 15,59 0,00% 431.127,90 100,10%
00012001 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
1886 ORSE Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg Material kg 0,6900000 22,03 15,20 15,20 0,00% 431.143,10 100,10%
982 ORSE Fixagao p/ lavatério - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) Fixagédo p/ lavatério -  Material cj 1,1500000 12,66 14,56 14,56 0,00% 431.157,66 100,10%
parafusos (deca - ref. sp-7 ou similar) ci
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OBRA: REFORMA E MANUTENCAO DE DIVERSOS TREVOS NA CIDADE DE MACEIO
CURVA ABC INSUMOS
Cédigo Banco  Descrigao Tipo Und Quantidade Valor Total Peso Valor Acumulado Peso
Unitario Acumulado
SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO  Equipamento UN 0,0011317 12.157,69 13,76 13,76 0,00% 431.171,41 100,10%
00011280 DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA,
POTENCIA 13 HP, SEM DISCO
2261 ORSE Torneira plastica para lavatério 1/2", HERC 1195 ou similar Torneira plastica p/ Material un 1,1500000 11,77 13,54 13,54 0,00% 431.184,95 100,10%
lavatorio d=1/2" (herc - ref. 1195 ou similar) un
SINAPI ESTOPA Material KG 0,6325000 20,01 12,66 12,66 0,00% 431.197,61 100,10%
00000013
2212 ORSE Tijolo ceramico macigo 5 x 9 x 19cm un Material un 25,0240000 0,50 12,51 12,51 0,00% 431.210,12 100,10%
SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM  Material m? 0,1552500 77,99 12,11 12,11 0,00% 431.222,23 100,10%
00004722 FRETE
SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO Material UN 1,1500000 9,90 11,39 11,39 0,00% 431.233,61 100,10%
00006138 SANITARIO
4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un Material un 0,3552914 31,50 11,19 11,19 0,00% 431.244,80 100,10%
SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30  Material UN 2,3000000 4,84 11,13 11,13 0,00% 431.255,93 100,10%)
00006141 CcM
SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL ~ Material UN 5,7500000 1,75 10,06 10,06 0,00% 431.266,00 100,10%)
00001872 CORRUGADO
SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 2,1448000 4,58 9,82 9,82 0,00% 431.275,82 100,10%)
00034357
SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A Equipamento UN 0,0009787 9.536,55 9,33 9,33 0,00% 431.285,15 100,10%
00001442 GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE
2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE
4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0
HP
11251 ORSE Pincel de seda 2" un Material un 0,3409333 26,90 9,17 9,17 0,00% 431.294,32 100,10%
SINAPI  GASOLINA COMUM Material L 1,4642808 5,40 7,91 791 0,00% 431.302,23 100,10%
00004222
1117 ORSE Interruptor embutir 01 se¢éo simples com placa un Material un 2,3000000 3,40 7,82 7,82 0,00% 431.310,05 100,10%
11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un Material un 0,0365066 172,10 6,28 6,28 0,00% 431.316,33 100,10%
SINAPI VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM  Material UN 1,1500000 4,70 5,41 541 0,00% 431.321,74 100,10%|
00006153 UNHO E SEM LADRAO
1703 ORSE Pasta lubrificante p/ pvc je kg Material kg 0,0793500 63,50 5,04 5,04 0,00% 431.326,78 100,10%
SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M Material UN 0,7300000 6,64 4,85 4,85 0,00% 431.331,63 100,10%
00012815
2229 ORSE Tinta novacor piso ou similar | Material gl 0,5184000 9,34 4,84 4,84 0,00% 431.336,47 100,10%
SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,3073950 14,99 4,61 4,61 0,00% 431.341,08 100,10%|
00010567 BRUTA
82 ORSE Ago ca-60 4,2a9,5mm kg Material kg 0,4427500 9,79 4,33 4,33 0,00% 431.345,41 100,10%
10583 ORSE Trincha 3" un Material un 0,3409333 11,98 4,08 4,08 0,00% 431.349,49 100,10%
10282 ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) un Material un 0,0975959 40,80 3,98 3,98 0,00% 431.353,48 100,10%
11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un Material un 0,1951911 20,00 3,90 3,90 0,00% 431.357,38 100,10%
81 ORSE Ago ca-50 6,3 a 12,5 mm kg Material kg 0,3726000 10,34 3,85 3,85 0,00% 431.361,23 100,10%
11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un Material un 0,3415849 11,26 3,85 3,85 0,00% 431.365,08 100,10%
4722 ORSE Colher de pedreiro un Material un 0,1951911 18,80 3,67 3,67 0,00% 431.368,75 100,10%
11246 ORSE Escala métrica de bambu Un Material Un 0,3415849 10,22 3,49 3,49 0,00% 431.372,24 100,10%
11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un Equipamento un 0,0061650 518,00 3,19 3,19 0,00% 431.375,43 100,10%
11250 ORSE Rolo 14 de carneiro 20cm un Material un 0,1742547 17,50 3,05 3,05 0,00% 431.378,48 100,10%
4174 ORSE Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un Material un 0,2818707 10,80 3,04 3,04 0,00% 431.381,53 100,10%
634 ORSE Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa m3 Material m? 0,0069000 419,84 2,90 2,90 0,00% 431.384,42 100,10%
630 ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar m2 Material m? 0,0651015 43,80 2,85 2,85 0,00% 431.387,27 100,10%
138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg Material tubo 0,0391000 72,41 2,83 2,83 0,00% 431.390,11 100,10%
295 ORSE Abragadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixagdes, p/ tubo galvanizado un Material un 4,6000000 0,55 2,53 2,53 0,00% 431.392,64 100,10%)
SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 0,5865000 3,50 2,05 2,05 0,00% 431.394,69 100,10%
00000301
11252 ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un Material un 0,0075763 269,00 2,04 2,04 0,00% 431.396,73 100,10%
SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material UN 2,3000000 0,82 1,89 1,89 0,00% 431.398,61 100,10%|
00003767 VERMELHA
11240 ORSE Alicate com isolamento un Material un 0,0365066 46,30 1,69 1,69 0,00% 431.400,30 100,10%)
10789 ORSE Nivel de bolha de madeira un Material un 0,0975959 16,50 1,61 1,61 0,00% 431.401,91 100,10%
11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un Equipamento un 0,0061650 246,00 1,52 1,52 0,00% 431.403,43 100,10%
11243 ORSE Martelo sem unha un Material un 0,0487979 27,50 1,34 1,34 0,00% 431.404,77 100,10%
11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un Material un 0,0975959 13,52 1,32 1,32 0,00% 431.406,09 100,10%|
SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 131,0755713 0,01 1,31 1,31 0,00% 431.407,40 100,10%
00043464 (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
10790 ORSE Prumo de face un Material un 0,0487979 22,98 1,12 1,12 0,00% 431.408,52 100,10%
10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un Material un 0,0488370 22,89 1,12 1,12 0,00% 431.409,64 100,10%
SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,1272263 7,83 1,00 1,00 0,00% 431.410,64 100,10%
00002692 OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
981 ORSE Fita veda rosca 18mm m Material m 3,9215000 0,22 0,86 0,86 0,00% 431.411,50 100,10%
1113 ORSE Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar kg Material kg 0,1104000 7,36 0,81 0,81 0,00% 431.412,31 100,10%
SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 80,0000000 0,01 0,80 0,80 0,00% 431.413,11 100,10%
00043462 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D =  Material KG 0,0263925 28,00 0,74 0,74 0,00% 431.413,85 100,10%
00043130 2,11 MM (0,026 KG/M)
SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM Equipamento UN 0,0002087 3.516,58 0,73 0,73 0,00% 431.414,59 100,10%
00013896 MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
11242 ORSE Chave inglesa 12" un Material un 0,0182533 37,00 0,68 0,68 0,00% 431.415,26 100,10%
4725 ORSE Espatula un Material un 0,0303051 18,50 0,56 0,56 0,00% 431.415,82 100,10%|
SINAPI DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, Equipamento UN 0,0010147 500,74 0,51 0,51 0,00% 431.416,33 100,10%
00013887 DIAMETRO DE 350 MM, FURODE 1" (14 X 1")
11244 ORSE Martelo com unha un Material un 0,0123304 37,90 0,47 0,47 0,00% 431.416,80 100,10%
SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0163070 28,00 0,46 0,46 0,00% 431.417,25 100,10%
00043132 MM (0,01 KG/M)
11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un Material un 0,0151042 25,50 0,39 0,39 0,00% 431.417,64 100,10%
11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un Material un 0,0082386 44,50 0,37 0,37 0,00% 431.418,01 100,10%
11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un Material un 0,0054924 60,00 0,33 0,33 0,00% 431.418,34 100,10%
SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM  Material UN 0,0630000 4,53 0,29 0,29 0,00% 431.418,62 100,10%
00021127 X5M
11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un Material un 0,0096118 22,80 0,22 0,22 0,00% 431.418,84 100,10%
10578 ORSE Formao grande un Material un 0,0123304 15,15 0,19 0,19 0,00% 431.419,03 100,10%
10577 ORSE Serrote 40cm un Material un 0,0061650 29,90 0,18 0,18 0,00% 431.419,21 100,10%
11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un Material un 0,0054924 31,36 0,17 0,17 0,00% 431.419,38 100,10%
SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, Material UN 0,3261400 0,35 0,11 0,11 0,00% 431.419,50 100,10%
00039315 COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS
SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,3261400 0,22 0,07 0,07 0,00% 431.419,57 100,10%
00039017 PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
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Peso|

Und Quantidade Valor Total Peso Valor Acumulado

Tipo

Descrigao

Cadigo Banco

Unitario

100,10%
100,10%
100,10%
100,10%

431.419,62

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,05
0,03
0,01
0,00

0,05
0,03
0,01

35,11

0,0013732
0,0013732
0,0002129

un
un
un
un

Material

Lima chata 12" un

10592 ORSE
10593 ORSE
10586 ORSE
10585 ORSE

431.419,64
431.419,65

19,57
36,90
21,71

Material

Praio simples 30cm un

Torquesa un

Material

431.419,66

0,00

0,0002129

Material

Arco de serra un

CURVA ABC INSUMO

120,00%

100,00%

80,00%

60,00%

40,00%

20,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO - AL

ECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
OBRA: REFORMA E MANUTENCAO DE DIVERSOS TREVOS NA CIDADE DE MACEIO
CURVA ABC SERVIGCOS
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso Acumulado (%)
94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM DROP - DRENAGEM/OBRAS M 542,79 58,02 31.492,67 7,31 7.31%
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X DE CONTENGAO / POGOS
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).  DE VISITA E CAIXAS
AF 06/2016
7667 ORSE Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio Paisagismo un 1.592,0 19,57 31.155,44 7,23 14,55%
1070 ORSE Granito preto flameado polido esp=2cm m2 Material m? 38,98 677,63 26.414,01 6,13 20,68%
94992 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO PISO - PISOS m? 297,37 86,10 25.603,55 5,95 26,63%
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6
CM, ARMADO. AF 08/2022
3726 ORSE Tacha refletiva (tachao) bidirecional confeccionada em resina poliester com 2 pinos de ago  Sinalizagao Horizontal un 253,0 94,12 23.812,36 5,53 32,15%
250 x 150 x 50 mm
SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, FUES - FUNDAGOES E m? 137,76 133,99 18.458,46 4,29 36,44%
74202/002 C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C’/ESCORAMENTO  ESTRUTURAS
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
3316 ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / Conversao InfoWOrca m? 496,76 35,41 17.590,27 4,08 40,52%
areia), espessura 2,5 cm
93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*, EM VIA URBANA EM LEITO TRAN - TRANSPORTES, M3XKM 5.883,34 2,97 17.473,51 4,06 44,58%
NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 CARGAS E DESCARGAS
2510 ORSE Carga manual de material de 2° categoria Carga de Material m? 1.220,0 13,13 16.018,60 3,72 48,30%
Arandela Préprio MINI BALIZADOR EMBUTIDO DE PAREDE - COR BRANCO -POTENCIA: 1W - FLUXO INEL - INSTALACAO UN 56,0 276,16 15.464,96 3,59 51,89%

LUMINOSO DA FONTE (Im): 80 - FLUXO LUMINOSO DA LUMINARIA (Im): 65- IRC: >90 -  ELETRICA/ELETRIFICAGAO
EFICIENCIA LUMINOSA (Im/W): 87 - FACHO: 40° - TEMPERATURA DE COR (K): 2700~ E ILUMINAGAO EXTERNA
TENSAO NOMINAL: 90~240V - GARANTIA: 5 ANOS
103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE PARE - PAREDES/PAINEIS m? 110,62 130,10 14.391,66 3,34 55,23%
14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021
3500 ORSE Pintura de faixa ¢/ termoplastico - 3 anos (p/ aspersao) - Rev 05 Outras Pinturas m? 224,52 62,39 14.007,80 3,25 58,49%
5088 ORSE Barracao para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes Mobilizagéo / Instalagdes m? 50,0 253,74 12.687,00 2,95 61,43%
Provisorias / Desmobilizagdo

103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. URBA - URBANIZACAO m? 584,27 21,53 12.579,33 2,92 64,35%
AF 05/2022
3240 ORSE Demoligéo de piso de alta resisténcia Conversao InfoWOrca m? 613,02 18,52 11.353,13 2,64 66,99%
060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTACIA 4,8 W/M INSTALACOES ELETRICAS - M 156,46 69,37 10.853,63 2,52 69,51%
LUMINARIAS
2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada Paisagismo m? 102,41 105,67 10.821,66 2,51 72,02%
7342 ORSE Polimento de piso de alta resisténcia, novo- R1 Pisos : Cimentados, em m? 297,37 36,37 10.815,34 2,51 74,53%

Concreto Simples, tipo Tech-
Stone e de Alta Resisténcia

90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 80,0 111,71 8.936,80 2,08 76,61%
90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 220,0 37,61 8.274,20 1,92 78,53%
8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocagéo Paisagismo kg 1.200,38 6,63 7.958,51 1,85 80,38%
92400 SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE PAVI - PAVIMENTACAO m? 94,8 79,91 7.575,46 1,76 82,14%
20 X 10 CM. ESPESSURA 10 CM. AF 10/2022
88423 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES  PINT - PINTURAS m? 411,28 17,81 7.324,89 1,70 83,84%
EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF 06/2014
12360 ORSE Restauro - Argamassa trago(1:0,24:0,74) - Cal, arenoso e areia média - confecgdo mecénica Argamassas m? 9,86 689,55 6.798,96 1,58 85,42%
e transporte
101092 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM CALCADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 PISO - PISOS m? 15,32 427,56  6.550,21 1,52 86,94%
12517 ORSE Execug@o de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho Espelhos m 175,93 35,49 6.243,75 1,45 88,39%
3296 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc rigido Converséo InfoWOrca pt 19,0 327,99 6.231,81 1,45 89,83%
embutido, inclusive aterramento
21 ORSE Demoligéo de meio-fio granitico ou pre-moldado Demoligdes / Remogdes m 671,71 925 6.213,31 1,44 91,28%
90776 SINAPI  ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 220,0 24,99 5.497,80 1,28 92,55%
7771 ORSE Placa em acrilico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicagdo de adesivo sobreposto Diversos m? 3,0 1.495,35 4.486,05 1,04 93,60%
5158 ORSE Sinalizagao Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos Servigos de Protegao e m 692,15 4,42 3.059,30 0,71 94,31%
Seguranca
9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 883,3 3,38 2.985,55 0,69 95,00%
95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 PINT - PINTURAS m? 221,24 13,31  2.944,70 0,68 95,68%
11447 ORSE Compactagdo manual com compactador a percussao sapinho, sem controle do grau de Execugao de Cortes e Aterros m? 191,64 13,84 2.652,29 0,62 96,30%
compactacéo
12467 ORSE Pintura de meio fio (caiagéo) Conversao InfoWOrca m 604,39 3,85 2.326,90 0,54 96,84%
51 ORSE Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 Mobilizag&o / Instalagdes m? 6,0 375,57 2.253,42 0,52 97,36%

Provisérias / Desmobilizagao

12214 ORSE Rampa padréo para acesso de deficientes a passeio publico, em concreto simples Pisos : Cimentados, em un 6,0 326,96 1.961,76 0,46 97,82%
Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demé&os Concreto Simples, tipo Tech-
Stone e de Alta Resisténcia
2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) Meios-Fios e Guias m 749,6 2,45 1.836,52 0,43 98,24%
102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO ~ PINT - PINTURAS m? 73,0 22,70 1.657,10 0,38 98,63%
FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021
9418 ORSE Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensdes Azulejos e Ceramicas m? 17,5 91,61 1.603,17 0,37 99,00%
25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagdo
de base
3212 ORSE Colchéo de areia Converséo InfoWOrca m? 12,25 117,23 1.436,06 0,33 99,33%
87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE REVE - REVESTIMENTO E m? 221,24 6,29 1.391,59 0,32 99,66%
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 TRATAMENTO DE
COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022 SUPERFICIES
4180 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento Subestagdo Transformadora m 62,58 11,50 719,67 0,17 99,83%
em Poste
210105 SBC POLIMENTO PISOS GRANITO LIMPEZA m? 15,32 27,89 427,27 0,10 99,92%
11802 ORSE Muda de palmeira, areca, h=1,50 m, fornecimento e plantio Paisagismo un 1,0 173,30 173,30 0,04 99,96%
101632 SINAPI RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W - INEL - INSTALACAO UN 3,0 36,44 109,32 0,03 99,99%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020 ELETRICA/ELETRIFICAGAO

E ILUMINACAO EXTERNA

98524 SINAPI  LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 URBA - URBANIZAGAO m? 17,0 2,58 43,86 0,01 100,00%

CURVA ABC DE SERVICOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO - AL

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
OBRA: REFORMA E MANUTENCAO DE DIVERSOS TREVOS NA CIDADE DE MACEIO

CURVA ABC SIMPLIFICADA

ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS CUSTO TOTAL % % ACUMULADA CLASSIFICACAO
8  [TREVOS LADEIRA DO GLEO RS 150.228,33 27,35% 27,35% A CURVA ABC
7 [TREVO KASKAO RS 73.065,23 13,30% 40,64% A
9 [TREVO PARQUE SHOPPING X JOSEFA DE MELO RS 72.767,83 13,25% 53,89% A 2
10  [TREVO RITZ LAGOA DA ANTA X HOTEL JATIUCA RS 77.532,97 14,11% 68,00% A 1
6 |TREVO DURVAL GUIMARAES X ALVARO OTACILIO RS 63.438,82 11,55% 79,55% A 08
4 |TREVO ALVARO CALHEIROS X ALVARO OTACILIO RS 36.465,41 6,64% 86,19% B
2 |ADMINISTRAGCAO DA OBRA RS 27.926,60 5,08% 91,27% B 06
3 [SERVICOS PRELIMINARES RS 18.452,64 3,36% 94,63% B 04
5  [TREVO CRUZ DAS ALMAS (LEROY MERLIN) RS 17.172,79 3,13% 97,76% C
11 [SERVICOS FINAIS RS 8.229,98 1,50% 99,25% G 02
1 |mosILIZACAO RS 4.099,89 0,75% 100,00% C 0
TOTAL:[RS$ 549.380,49 ‘&\@% &go . <© 0@\;, Qv{yo e é&v 0@@» & \%C& . & « ;?0 0«0 v&\v & O®o‘v &%@» &
F NI TS & TEFENE &
& 8 &\% & Qsé& S Q<3& € & {YO\ @&b v&% & 8 < &O \@\Q
Classe Corte Proporgio de skus | FroPorsao de é“&g o%&@ & & o é‘&% \*&v & & & & @“&V\ S
roporgao de Valor & @\g v&v \‘1& & %%\v N é\v\ é\vyv QF(:}‘ N}
A 80,00% 45,45%|  79,55% & SER F DI IR
B 95,00% 27,27%|  15,08%
C 100,00% 27,27% 5,37%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO - AL

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

OBRA: MANUTENGAO E RECUPERAGAO DE TREVOS NA CIDADE DE MACEIO/AL

DATA:

SETEMBRO/2022

A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario-Educagéo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

SUBTOTAL DE "A"  36,80%

36,80%

B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A"

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,06%

B2 Feriados 4,68%

B3 Auxilio-Enfermidade 0,87% 0,66%

B4 13° Salario 11,07% 8,33%

B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,88%

B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%

B9 Férias Gozadas 11,16% 8,40%

B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03%
SUBTOTAL DE "B" 48,68% 18,11%

Cc ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A"
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,81% 3,62%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09%
C3 Férias Indenizadas 2,98% 2,24%
Cc4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,78% 2,09%
C5 Indenizag&o Adicional 0,40% 0,30%
SUBTOTAL DE "C" 11,08% 8,34%
D REINCIDENCIAS
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,91% 6,66%
D2 REINCIOenca 0e GIUpo A SODTE AVISO PTeVIo TTanamado & . .
Reincidéncia do FGTS sobre Avisa Prévia Indenizada 0,43% 0,32%
SUBTOTAL DE "D"  18,34% 6,98%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS  114,90% 70,23%
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