
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO:
REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E 

ORSE 02/23

PREÇO 

GLOBAL:
ENCARGOS SOCIAIS NÃO 

DESONERADOS: 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 

Acumulado 

(%)

 3726 ORSE Tacha refletiva (tachão) bidirecional confeccionada em 

resina poliester com 2 pinos de aço 250 x 150 x 50 mm

Sinalização Horizontal un 405,0 94,12 38.118,60 9,67% 9,67%

 7667 ORSE Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), 

fornecimento e plantio

Paisagismo un 1.536,0 19,57 30.059,52 7,62% 17,29%

 1070 ORSE Granito preto flameado polido esp=2cm m2 Material m² 43,47 677,63 29.456,57 7,47% 24,76%

 11150 ORSE MOSAICO EM GRANITO VERMELHO VENTURA Conversão InfoWOrca m² 27,85 653,34 18.195,51 4,61% 29,37%

 3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa 

traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm

Conversão InfoWOrca m² 485,1 35,41 17.177,39 4,36% 33,73%

 74202/002 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, 

VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC 

FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO 

(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

m² 124,22 133,99 16.644,23 4,22% 37,95%

 2510 ORSE Carga manual de material de 2ª categoria Carga de Material m³ 1.261,48 13,13 16.563,23 4,20% 42,15%

 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 

(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_12/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 118,33 130,10 15.394,73 3,90% 46,05%

 2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada Paisagismo m³ 139,35 105,67 14.725,11 3,73% 49,78%

 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, 

EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, 

CARGAS E DESCARGAS

M3XKM 4.912,25 2,97 14.589,38 3,70% 53,48%

 3240 ORSE Demolição de piso de alta resistência Conversão InfoWOrca m² 720,61 18,52 13.345,69 3,38% 56,87%

 5088 ORSE Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 

vezes

Mobilização / Instalações 

Provisórias / Desmobilização

m² 50,0 253,74 12.687,00 3,22% 60,08%

 94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 

CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

DROP - DRENAGEM/OBRAS 

DE CONTENÇÃO / POÇOS DE 

VISITA E CAIXAS

M 199,91 58,02 11.598,77 2,94% 63,03%

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 100,0 111,71 11.171,00 2,83% 65,86%

 94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

PISO - PISOS m² 120,51 86,10 10.375,91 2,63% 68,49%

 060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, 

POTʎCIA 4,8 W/M

INSTALACOES ELETRICAS - 

LUMINARIAS

M 139,36 69,37 9.667,40 2,45% 70,94%

 92400 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, 

COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 

10 CM. AF_10/2022

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 111,23 79,91 8.888,38 2,25% 73,19%

 8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocação Paisagismo kg 1.331,94 6,63 8.830,76 2,24% 75,43%

 88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, UMA COR. AF_06/2014

PINT - PINTURAS m² 461,76 17,81 8.223,94 2,09% 77,52%

 3500 ORSE Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 

05

Outras Pinturas m² 114,85 62,39 7.165,49 1,82% 79,34%

 12517 ORSE Execução de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas 

de espelho

Espelhos m 200,85 35,49 7.128,16 1,81% 81,14%

 87692 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

PISO - PISOS m² 136,16 49,40 6.726,30 1,71% 82,85%

 101092 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS 

EXTERNOS. AF_05/2020

PISO - PISOS m² 14,5 427,56 6.199,62 1,57% 84,42%

 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 150,0 37,61 5.641,50 1,43% 85,85%

 Arandela Próprio MINI BALIZADOR EMBUTIDO DE PAREDE - COR 

BRANCO -POTÊNCIA: 1W - FLUXO LUMINOSO DA 

FONTE (lm): 80 - FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA (lm): 

65- IRC: >90 - EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 87 - 

FACHO: 40° - TEMPERATURA DE COR (K): 2700- 

TENSÃO NOMINAL: 90~240V - GARANTIA: 5 ANOS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 20,0 276,16 5.523,20 1,40% 87,25%

 101090 SINAPI PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 

REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020

PISO - PISOS m² 78,8 69,30 5.460,84 1,38% 88,64%

 7342 ORSE Polimento de piso de alta resistência, novo- R1 Pisos : Cimentados, em 

Concreto Simples, tipo Tech-

Stone e de Alta Resistência

m² 134,86 36,37 4.904,85 1,24% 89,88%

 7771 ORSE Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com 

aplicação de adesivo sobreposto

Diversos m² 3,0 1.495,35 4.486,05 1,14% 91,02%

 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 1.202,93 3,38 4.065,90 1,03% 92,05%

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 150,0 24,99 3.748,50 0,95% 93,00%

 3296 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, 

com eletroduto de pvc rígido embutido, inclusive 

aterramento

Conversão InfoWOrca pt 11,0 327,99 3.607,89 0,91% 93,91%

CURVA ABC SERVIÇOS

MENSALISTA: 70,23%

29,07%MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

HORISTA: 114,90%

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL (LOTE 02)
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 3212 ORSE Colchão de areia Conversão InfoWOrca m³ 29,62 117,23 3.472,35 0,88% 94,80%

 21 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado Demolições / Remoções m 359,87 9,25 3.328,79 0,84% 95,64%

 95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 

UMA DEMÃO. AF_09/2016

PINT - PINTURAS m² 236,66 13,31 3.149,94 0,80% 96,44%

 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU 

CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022

URBA - URBANIZAÇÃO m² 123,0 21,53 2.648,19 0,67% 97,11%

 51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 

02_01/2022

Mobilização / Instalações 

Provisórias / Desmobilização

m² 6,0 375,57 2.253,42 0,57% 97,68%

 5158 ORSE Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos Serviços de Proteção e 

Segurança

m 460,06 4,42 2.033,46 0,52% 98,20%

 11447 ORSE Compactação manual com compactador a percussão 

sapinho, sem controle do grau de compactação

Execução de Cortes e  Aterros m³ 126,06 13,84 1.744,67 0,44% 98,64%

 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA 

DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE 

SUPERFÍCIES

m² 236,66 6,29 1.488,59 0,38% 99,02%

 12467 ORSE Pintura de meio fio (caiação) Conversão InfoWOrca m 315,39 3,85 1.214,25 0,31% 99,32%

 2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) Meios-Fios e Guias m 359,81 2,45 881,53 0,22% 99,55%

 11802 ORSE Muda de palmeira, areca, h=1,50 m, fornecimento e plantio Paisagismo un 3,0 173,30 519,90 0,13% 99,68%

 7324 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, 

p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com 

argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 

regularização de base

Azulejos e Cerâmicas m² 4,06 109,65 445,17 0,11% 99,79%

 4180 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - 

fornecimento

Subestação Transformadora em 

Poste

m 25,15 11,50 289,22 0,07% 99,87%

 9418 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, 

p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com 

argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 

regularização de base

Azulejos e Cerâmicas m² 3,09 91,61 283,07 0,07% 99,94%

 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE 

CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021

PINT - PINTURAS M 105,93 1,39 147,24 0,04% 99,98%

 102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 

MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 

AF_05/2021

PINT - PINTURAS m² 2,75 22,70 62,42 0,02% 99,99%

 101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 36,44 36,44 0,01% 100,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

2 / 2


