
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

ITEM CODIGO FONTE DISCRIMINAÇÃO UN QUANT. P.UNIT. P.UNIT.C/ BDI TOTAL (R$)

1 MOBILIZAÇÃO R$ 3.887,43

1.1  TCU. PRÓPRIO MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO (1% DO SUBTOTAL SEM BDI) UND 1,00% R$ 388.743,22 R$ 388.743,22 R$ 3.887,43

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 25.594,50

2.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100,00 R$ 111,71 R$ 144,18 R$ 14.418,00

2.2 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150,00 R$ 32,74 R$ 42,26 R$ 6.339,00

2.3 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150,00 R$ 24,99 R$ 32,25 R$ 4.837,50

3 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 18.452,64

3.1 05088 ORSE BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES M2 50,00 R$ 242,87 R$ 313,47 R$ 15.673,50

3.2 00359 ORSE PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 M2 6,00 R$ 358,87 R$ 463,19 R$ 2.779,14

4 TREVO BRASKEM (ROTATÓRIA) R$ 118.703,31

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 370,76

4.1.1 05158 ORSE SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - (TELA LARANJA DE ISOLAMENTO) M 62,00 R$ 4,63 R$ 5,98 R$ 370,76

4.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 18.901,81

4.2.1 03240 ORSE DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA M2 279,00 R$ 18,34 R$ 23,67 R$ 6.603,93

4.2.2 00021 ORSE DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO M 62,00 R$ 9,16 R$ 11,82 R$ 732,84

4.2.3 02626 ORSE CARGA E DESCARGA DE MEIO-FIO SIMPLES (SEM SARGETA) M 62,00 R$ 2,44 R$ 3,15 R$ 195,30

4.2.4 02510 ORSE CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M3 465,02 R$ 13,07 R$ 16,87 R$ 7.844,89

4.2.5 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 930,04 R$ 2,94 R$ 3,79 R$ 3.524,85

4.3 SUPORTE EM ALVENARIA R$ 4.236,45

4.3.1 103335 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 (TREVO EM ALVENARIA)

M2 10,58 R$ 130,10 R$ 167,92 R$ 1.776,59

4.3.2 87893 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

M2 21,16 R$ 6,29 R$ 8,12 R$ 171,82

4.3.3 03316 ORSE REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL 
/ AREIA), ESPESSURA 2,5 CM M2 21,16 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 951,57

4.3.4 95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 21,16 R$ 13,31 R$ 17,18 R$ 363,53

4.3.5 88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 42,32 R$ 17,81 R$ 22,99 R$ 972,94

4.4 SUPERESTRUTURA DA JARDINEIRA R$ 13.608,75

4.4.1 74202/002 SINAPI
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 
NEGATIVA

M2 24,84 R$ 85,86 R$ 110,82 R$ 2.752,77

4.4.2 03316 ORSE REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL 
/ AREIA), ESPESSURA 2,5 CM PARA LAJE M2 49,68 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 2.234,11

4.4.3 103335 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 (TREVO EM ALVENARIA)

M2 5,78 R$ 130,10 R$ 167,92 R$ 970,58

4.4.4 87893 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

M2 11,56 R$ 6,29 R$ 8,12 R$ 93,87

4.4.5 03316 ORSE REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL 
/ AREIA), ESPESSURA 2,5 CM M2 11,56 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 519,85

4.4.6 95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 11,56 R$ 13,31 R$ 17,18 R$ 198,60

4.4.7 88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 11,56 R$ 17,81 R$ 22,99 R$ 265,76

4.4.8 01070 ORSE GRANITO FLAMEADO PRETO POLIDO SÃO MARCOS ESP 2 CM M2 6,05 R$ 677,63 R$ 874,62 R$ 5.291,45

4.4.9 12517 ORSE EXECUÇÃO DE ACABAMENTO CHANFRADO (BISOTADO) EM BORDAS DE GRANITO M 27,98 R$ 35,49 R$ 45,81 R$ 1.281,76

4.5 PAISAGISMO R$ 13.706,89

4.5.1 02394 ORSE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA M3 18,73 R$ 105,54 R$ 136,22 R$ 2.550,72

4.5.2 08774 ORSE CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO KG 262,15 R$ 6,68 R$ 8,62 R$ 2.259,73

4.5.3 07667 ORSE PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 324,00 R$ 19,66 R$ 25,38 R$ 8.223,12

4.5.4 11802 ORSE MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H=1,50 M, FORNECIMENTO E PLANTIO UN 3,00 R$ 173,89 R$ 224,44 R$ 673,32

4.6 LUMINOTÉCNICO R$ 3.833,37

4.6.1 03296 ORSE PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC 
RÍGIDO EMBUTIDO, INCLUSIVE ATERRAMENTO PT 3,00 R$ 286,93 R$ 370,34 R$ 1.111,02

4.6.2 60560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 26,50 R$ 79,59 R$ 102,73 R$ 2.722,35

4.7 SUPERESTRUTURA DE PISO R$ 64.045,28

4.7.1 11447 ORSE COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU 
DE COMPACTAÇÃO M3 43,62 R$ 13,82 R$ 17,84 R$ 778,18

4.7.2 87692 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. 
AF_07/2021

M2 136,16 R$ 49,40 R$ 63,76 R$ 8.681,56

4.7.3 101090 SINAPI
PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, 
TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020 - MÃO DE OBRA - PEDRA A SER 
FORNECIDA PELA PREFEITURA

M2 78,80 R$ 69,29 R$ 89,43 R$ 7.047,08

4.7.4 11150 ORSE MOSAICO EM GRANITO VERMELHO VENTURA M2 27,85 R$ 652,48 R$ 842,16 R$ 23.454,16

4.7.5 94274 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 47,02 R$ 58,02 R$ 74,89 R$ 3.521,33

4.7.6 03726 ORSE TACHA REFLETIVA (TACHÃO) BIDIRECIONAL CONFECCIONADA EM RESINA POLIESTER COM 2 
PINOS DE AÇO 250 X 150 X 50 MM UN 168,00 R$ 93,96 R$ 121,27 R$ 20.373,36

4.7.7 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 M 105,93 R$ 1,39 R$ 1,79 R$ 189,61

5 TREVO EPAMINONDAS GRACINDO R$ 16.566,33

5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 161,46

5.1.1 05158 ORSE SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - (TELA LARANJA DE ISOLAMENTO) M 27,00 R$ 4,63 R$ 5,98 R$ 161,46

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

R$ 498.276,79

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL (LOTE 02)

HORISTA: 114,90% MENSALISTA: 70,23%

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO: 29,07%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

ITEM CODIGO FONTE DISCRIMINAÇÃO UN QUANT. P.UNIT. P.UNIT.C/ BDI TOTAL (R$)

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

R$ 498.276,79

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL (LOTE 02)

HORISTA: 114,90% MENSALISTA: 70,23%

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO: 29,07%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 1.579,36

5.2.1 03240 ORSE DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA M2 9,56 R$ 18,34 R$ 23,67 R$ 226,29

5.2.2 00021 ORSE DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO M 27,00 R$ 9,16 R$ 11,82 R$ 319,14

5.2.3 02626 ORSE CARGA E DESCARGA DE MEIO-FIO SIMPLES (SEM SARGETA) M 27,00 R$ 2,44 R$ 3,15 R$ 85,05

5.2.4 02510 ORSE CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M3 26,49 R$ 13,07 R$ 16,87 R$ 446,89

5.2.5 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 132,45 R$ 2,94 R$ 3,79 R$ 501,99

5.3 SUPORTE EM ALVENARIA R$ 1.633,72

5.3.1 103335 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 (TREVO EM ALVENARIA)

M2 4,08 R$ 130,10 R$ 167,92 R$ 685,11

5.3.2 87893 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

M2 8,16 R$ 6,29 R$ 8,12 R$ 66,26

5.3.3 03316 ORSE REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL 
/ AREIA), ESPESSURA 2,5 CM M2 8,16 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 366,96

5.3.4 95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 8,16 R$ 13,31 R$ 17,18 R$ 140,19

5.3.5 88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 16,32 R$ 17,81 R$ 22,99 R$ 375,20

5.4 SUPERESTRUTURA DA JARDINEIRA R$ 5.771,71

5.4.1 74202/002 SINAPI
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 
NEGATIVA

M2 5,00 R$ 85,86 R$ 110,82 R$ 554,10

5.4.2 03316 ORSE REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL 
/ AREIA), ESPESSURA 2,5 CM PARA LAJE M2 10,00 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 449,70

5.4.3 01070 ORSE GRANITO FLAMEADO PRETO POLIDO SÃO MARCOS ESP 2 CM M2 5,20 R$ 677,63 R$ 874,62 R$ 4.548,02

5.4.4 12517 ORSE EXECUÇÃO DE ACABAMENTO CHANFRADO (BISOTADO) EM BORDAS DE GRANITO M 4,80 R$ 35,49 R$ 45,81 R$ 219,89

5.5 PAISAGISMO R$ 1.575,88

5.5.1 02394 ORSE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA M3 2,58 R$ 105,54 R$ 136,22 R$ 351,45

5.5.2 08774 ORSE CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO KG 36,05 R$ 6,68 R$ 8,62 R$ 310,75

5.5.3 07667 ORSE PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 36,00 R$ 19,66 R$ 25,38 R$ 913,68

5.6 SUPERESTRUTURA DE PISO R$ 5.844,20

5.6.1 11447 ORSE COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU 
DE COMPACTAÇÃO M3 1,91 R$ 13,82 R$ 17,84 R$ 34,07

5.6.2 94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 2,75 R$ 86,10 R$ 111,13 R$ 305,61

5.6.3 07342 ORSE POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, NOVO- R1 M2 17,10 R$ 36,40 R$ 46,98 R$ 803,36

5.6.4 03500 ORSE PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO) - REV 05 M2 17,10 R$ 62,48 R$ 80,64 R$ 1.378,94

5.6.5 94274 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 27,00 R$ 58,02 R$ 74,89 R$ 2.022,03

5.6.6 12467 ORSE PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) M 27,00 R$ 3,73 R$ 4,81 R$ 129,87

5.6.7 102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021 M2 2,75 R$ 22,15 R$ 28,59 R$ 78,62

5.6.8 03726 ORSE TACHA REFLETIVA (TACHÃO) BIDIRECIONAL CONFECCIONADA EM RESINA POLIESTER COM 2 
PINOS DE AÇO UN 9,00 R$ 93,98 R$ 121,30 R$ 1.091,70

6 TREVO CLUB FÊNIX X PRAÇA SINIBU R$ 103.797,77

6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 468,23

6.1.1 05158 ORSE SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - (TELA LARANJA DE ISOLAMENTO) M 78,30 R$ 4,63 R$ 5,98 R$ 468,23

6.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 22.018,62

6.2.1 03240 ORSE DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA M2 228,00 R$ 18,34 R$ 23,67 R$ 5.396,76

6.2.2 00021 ORSE DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO M 140,61 R$ 9,16 R$ 11,82 R$ 1.662,01

6.2.3 02626 ORSE CARGA E DESCARGA DE MEIO-FIO SIMPLES (SEM SARGETA) M 140,61 R$ 2,44 R$ 3,15 R$ 442,92

6.2.4 02510 ORSE CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M3 405,27 R$ 13,07 R$ 16,87 R$ 6.836,98

6.2.5 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 2.026,37 R$ 2,94 R$ 3,79 R$ 7.679,95

6.3 SUPORTE EM ALVENARIA R$ 3.123,28

6.3.1 103335 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 (TREVO EM ALVENARIA)

M2 7,80 R$ 130,10 R$ 167,92 R$ 1.309,78

6.3.2 87893 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

M2 15,60 R$ 6,29 R$ 8,12 R$ 126,67

6.3.3 03316 ORSE REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL 
/ AREIA), ESPESSURA 2,5 CM M2 15,60 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 701,53

6.3.4 95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 15,60 R$ 13,31 R$ 17,18 R$ 268,01

6.3.5 88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 31,20 R$ 17,81 R$ 22,99 R$ 717,29

6.4 SUPERESTRUTURA DA JARDINEIRA R$ 9.968,86

6.4.1 74202/002 SINAPI
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 
NEGATIVA

M2 23,50 R$ 85,86 R$ 110,82 R$ 2.604,27

6.4.2 03316 ORSE REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL 
/ AREIA), ESPESSURA 2,5 CM PARA LAJE M2 47,00 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 2.113,59

6.4.3 01070 ORSE GRANITO FLAMEADO PRETO POLIDO SÃO MARCOS ESP 2 CM M2 4,50 R$ 677,63 R$ 874,62 R$ 3.935,79

6.4.4 12517 ORSE EXECUÇÃO DE ACABAMENTO CHANFRADO (BISOTADO) EM BORDAS DE GRANITO M 28,71 R$ 35,49 R$ 45,81 R$ 1.315,21

6.5 PAISAGISMO R$ 14.022,47

6.5.1 02394 ORSE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA M3 18,08 R$ 105,54 R$ 136,22 R$ 2.462,86

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

ITEM CODIGO FONTE DISCRIMINAÇÃO UN QUANT. P.UNIT. P.UNIT.C/ BDI TOTAL (R$)

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

R$ 498.276,79

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL (LOTE 02)

HORISTA: 114,90% MENSALISTA: 70,23%

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO: 29,07%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

6.5.2 08774 ORSE CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO KG 316,40 R$ 6,68 R$ 8,62 R$ 2.727,37

6.5.3 07667 ORSE PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 348,00 R$ 19,66 R$ 25,38 R$ 8.832,24

6.6 LUMINOTÉCNICO R$ 8.289,74

6.6.1 03296 ORSE PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC 
RÍGIDO EMBUTIDO, INCLUSIVE ATERRAMENTO PT 2,00 R$ 286,93 R$ 370,34 R$ 740,68

6.6.2 101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UN 1,00 R$ 36,44 R$ 47,03 R$ 47,03

6.6.3 00001 COMP

MINI BALIZADOR EMBUTIDO DE PAREDE - COR BRANCO -POTÊNCIA: 1W - FLUXO LUMINOSO DA 
FONTE (lm): 80 - FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA (lm): 65- IRC: >90 - EFICIÊNCIA LUMINOSA 
(lm/W): 87 - FACHO: 40° - TEMPERATURA DE COR (K): 2700- TENSÃO NOMINAL: 90~240V - 
GARANTIA: 5 ANOS

UN 20,00 R$ 276,16 R$ 356,44 R$ 7.128,80

6.6.4 04180 ORSE CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4.0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO M 25,15 R$ 11,50 R$ 14,84 R$ 373,23

6.7 SUPERESTRUTURA DE PISO R$ 45.906,57

6.7.1 11447 ORSE COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU 
DE COMPACTAÇÃO M3 34,20 R$ 13,82 R$ 17,84 R$ 610,13

6.7.2 94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 45,25 R$ 86,10 R$ 111,13 R$ 5.028,63

6.7.3 07342 ORSE POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, NOVO- R1 M2 45,25 R$ 36,40 R$ 46,98 R$ 2.125,85

6.7.4 03500 ORSE PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO) - REV 05 M2 45,25 R$ 62,48 R$ 80,64 R$ 3.648,96

6.7.5 94274 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 87,54 R$ 58,02 R$ 74,89 R$ 6.555,87

6.7.6 12467 ORSE PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) M 87,54 R$ 3,73 R$ 4,81 R$ 421,07

6.7.7 03212 ORSE COLCHÃO DE AREIA M3 28,74 R$ 128,34 R$ 165,65 R$ 4.760,78

6.7.8 92400 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 M2 105,38 R$ 79,91 R$ 103,14 R$ 10.868,89

6.7.9 03726 ORSE TACHA REFLETIVA (TACHÃO) BIDIRECIONAL CONFECCIONADA EM RESINA POLIESTER COM 2 
PINOS DE AÇO UN 95,00 R$ 93,98 R$ 121,30 R$ 11.523,50

6.7.10 09418 ORSE
PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES 
VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, 
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 3,09 R$ 91,14 R$ 117,63 R$ 362,89

7 TREVO ESTACIONAMENTO JARAGUÁ R$ 62.363,07

7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 971,75

7.1.1 05158 ORSE SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - (TELA LARANJA DE ISOLAMENTO) M 162,50 R$ 4,63 R$ 5,98 R$ 971,75

7.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 6.768,63

7.2.1 03240 ORSE DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA M2 87,45 R$ 18,34 R$ 23,67 R$ 2.069,94

7.2.2 02510 ORSE CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M3 131,18 R$ 13,07 R$ 16,87 R$ 2.212,92

7.2.3 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 655,88 R$ 2,94 R$ 3,79 R$ 2.485,77

7.3 SUPORTE EM ALVENARIA R$ 6.290,60

7.3.1 103335 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 (TREVO EM ALVENARIA)

M2 15,71 R$ 130,10 R$ 167,92 R$ 2.638,02

7.3.2 87893 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

M2 31,42 R$ 6,29 R$ 8,12 R$ 255,13

7.3.3 03316 ORSE REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL 
/ AREIA), ESPESSURA 2,5 CM M2 31,42 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 1.412,96

7.3.4 95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 31,42 R$ 13,31 R$ 17,18 R$ 539,80

7.3.5 88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 62,84 R$ 17,81 R$ 22,99 R$ 1.444,69

7.4 SUPERESTRUTURA DA JARDINEIRA R$ 8.829,36

7.4.1 01070 ORSE GRANITO FLAMEADO PRETO POLIDO SÃO MARCOS ESP 2 CM M2 8,00 R$ 677,63 R$ 874,62 R$ 6.996,96

7.4.2 12517 ORSE EXECUÇÃO DE ACABAMENTO CHANFRADO (BISOTADO) EM BORDAS DE GRANITO M 40,00 R$ 35,49 R$ 45,81 R$ 1.832,40

7.5 PAISAGISMO R$ 19.329,44

7.5.1 02394 ORSE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA M3 38,49 R$ 105,54 R$ 136,22 R$ 5.243,11

7.5.2 08774 ORSE CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO KG 538,86 R$ 6,68 R$ 8,62 R$ 4.644,97

7.5.3 07667 ORSE PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 372,00 R$ 19,66 R$ 25,38 R$ 9.441,36

7.6 LUMINOTÉCNICO R$ 4.849,88

7.6.1 03296 ORSE PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC 
RÍGIDO EMBUTIDO, INCLUSIVE ATERRAMENTO PT 2,00 R$ 286,93 R$ 370,34 R$ 740,68

7.6.2 60560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 40,00 R$ 79,59 R$ 102,73 R$ 4.109,20

7.7 SUPERESTRUTURA DE PISO R$ 15.323,41

7.7.1 11447 ORSE COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU 
DE COMPACTAÇÃO M3 9,00 R$ 13,82 R$ 17,84 R$ 160,60

7.7.2 94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 45,01 R$ 86,10 R$ 111,13 R$ 5.001,96

7.7.3 07342 ORSE POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, NOVO- R1 M2 45,01 R$ 36,40 R$ 46,98 R$ 2.114,57

7.7.4 12467 ORSE PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) M 162,50 R$ 3,73 R$ 4,81 R$ 781,63

7.7.5 101092 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 M2 14,50 R$ 388,17 R$ 501,01 R$ 7.264,65

8 TREVO AMERICANAS CENTRO R$ 40.139,49

8.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 179,40

8.1.1 05158 ORSE SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - (TELA LARANJA DE ISOLAMENTO) M 30,00 R$ 4,63 R$ 5,98 R$ 179,40

8.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 3.873,88

8.2.1 03240 ORSE DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA M2 38,00 R$ 18,34 R$ 23,67 R$ 899,46

8.2.2 00021 ORSE DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO M 30,00 R$ 9,16 R$ 11,82 R$ 354,60
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

ITEM CODIGO FONTE DISCRIMINAÇÃO UN QUANT. P.UNIT. P.UNIT.C/ BDI TOTAL (R$)

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

R$ 498.276,79

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL (LOTE 02)

HORISTA: 114,90% MENSALISTA: 70,23%

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO: 29,07%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

8.2.3 02626 ORSE CARGA E DESCARGA DE MEIO-FIO SIMPLES (SEM SARGETA) M 30,00 R$ 2,44 R$ 3,15 R$ 94,50

8.2.4 02510 ORSE CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M3 70,50 R$ 13,07 R$ 16,87 R$ 1.189,34

8.2.5 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 352,50 R$ 2,94 R$ 3,79 R$ 1.335,98

8.3 SUPORTE EM ALVENARIA R$ 4.604,83

8.3.1 103335 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 (TREVO EM ALVENARIA)

M2 11,50 R$ 130,10 R$ 167,92 R$ 1.931,08

8.3.2 87893 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

M2 23,00 R$ 6,29 R$ 8,12 R$ 186,76

8.3.3 03316 ORSE REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL 
/ AREIA), ESPESSURA 2,5 CM M2 23,00 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 1.034,31

8.3.4 95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 23,00 R$ 13,31 R$ 17,18 R$ 395,14

8.3.5 88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 46,00 R$ 17,81 R$ 22,99 R$ 1.057,54

8.4 SUPERESTRUTURA DA JARDINEIRA R$ 6.055,58

8.4.1 74202/002 SINAPI
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 
NEGATIVA

M2 8,00 R$ 85,86 R$ 110,82 R$ 886,56

8.4.2 03316 ORSE REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL 
/ AREIA), ESPESSURA 2,5 CM PARA LAJE M2 16,00 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 719,52

8.4.3 01070 ORSE GRANITO FLAMEADO PRETO POLIDO SÃO MARCOS ESP 2 CM M2 4,00 R$ 677,63 R$ 874,62 R$ 3.498,48

8.4.4 12517 ORSE EXECUÇÃO DE ACABAMENTO CHANFRADO (BISOTADO) EM BORDAS DE GRANITO M 20,76 R$ 35,49 R$ 45,81 R$ 951,02

8.5 PAISAGISMO R$ 6.623,60

8.5.1 02394 ORSE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA M3 8,00 R$ 105,54 R$ 136,22 R$ 1.089,76

8.5.2 08774 ORSE CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO KG 112,00 R$ 6,68 R$ 8,62 R$ 965,44

8.5.3 07667 ORSE PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 180,00 R$ 19,66 R$ 25,38 R$ 4.568,40

8.6 LUMINOTÉCNICO R$ 3.243,69

8.6.1 03296 ORSE PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC 
RÍGIDO EMBUTIDO, INCLUSIVE ATERRAMENTO PT 3,00 R$ 286,93 R$ 370,34 R$ 1.111,02

8.6.2 60560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 20,76 R$ 79,59 R$ 102,73 R$ 2.132,67

8.7 SUPERESTRUTURA DE PISO R$ 15.558,51

8.7.1 11447 ORSE COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU 
DE COMPACTAÇÃO M3 13,75 R$ 13,82 R$ 17,84 R$ 245,30

8.7.2 94992 ORSE EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 27,50 R$ 86,10 R$ 111,13 R$ 3.056,08

8.7.3 07342 ORSE POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, NOVO- R1 M2 27,50 R$ 36,40 R$ 46,98 R$ 1.291,95

8.7.4 03500 ORSE PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO) - REV 05 M2 27,50 R$ 62,48 R$ 80,64 R$ 2.217,60

8.7.5 94274 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 28,00 R$ 58,02 R$ 74,89 R$ 2.096,92

8.7.6 12467 ORSE PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) M 28,00 R$ 3,73 R$ 4,81 R$ 134,68

8.7.7 03726 ORSE TACHA REFLETIVA (TACHÃO) BIDIRECIONAL CONFECCIONADA EM RESINA POLIESTER COM 2 
PINOS DE AÇO UN 49,00 R$ 93,98 R$ 121,30 R$ 5.943,70

8.7.8 07324 ORSE
PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, 
DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, 
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 4,06 R$ 109,14 R$ 140,87 R$ 572,28

9 TREVO TERMINAL TRAPICHE R$ 99.704,84

9.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 599,55

9.1.1 05158 ORSE SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - (TELA LARANJA DE ISOLAMENTO) M 100,26 R$ 4,63 R$ 5,98 R$ 599,55

9.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 9.200,62

9.2.1 03240 ORSE DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA M2 78,60 R$ 18,34 R$ 23,67 R$ 1.860,46

9.2.2 00021 ORSE DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO M 100,26 R$ 9,16 R$ 11,82 R$ 1.185,07

9.2.3 02626 ORSE CARGA E DESCARGA DE MEIO-FIO SIMPLES (SEM SARGETA) M 100,26 R$ 2,44 R$ 3,15 R$ 315,82

9.2.4 02510 ORSE CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M3 163,02 R$ 13,07 R$ 16,87 R$ 2.750,10

9.2.5 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 815,09 R$ 2,94 R$ 3,79 R$ 3.089,17

9.3 SUPORTE EM ALVENARIA R$ 25.178,41

9.3.1 103335 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 (TREVO EM ALVENARIA)

M2 62,88 R$ 130,10 R$ 167,92 R$ 10.558,81

9.3.2 87893 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

M2 125,76 R$ 6,29 R$ 8,12 R$ 1.021,17

9.3.3 03316 ORSE REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL 
/ AREIA), ESPESSURA 2,5 CM M2 125,76 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 5.655,43

9.3.4 95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 125,76 R$ 13,31 R$ 17,18 R$ 2.160,56

9.3.5 88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 251,52 R$ 17,81 R$ 22,99 R$ 5.782,44

9.4 SUPERESTRUTURA DA JARDINEIRA R$ 29.973,49

9.4.1 74202/002 SINAPI
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 
NEGATIVA

M2 62,88 R$ 85,86 R$ 110,82 R$ 6.968,36

9.4.2 03316 ORSE REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL 
/ AREIA), ESPESSURA 2,5 CM PARA LAJE M2 125,76 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 5.655,43

9.4.3 01070 ORSE GRANITO FLAMEADO PRETO POLIDO SÃO MARCOS ESP 2 CM M2 15,72 R$ 677,63 R$ 874,62 R$ 13.749,03

9.4.4 12517 ORSE EXECUÇÃO DE ACABAMENTO CHANFRADO (BISOTADO) EM BORDAS DE GRANITO M 78,60 R$ 35,49 R$ 45,81 R$ 3.600,67

9.5 PAISAGISMO R$ 10.997,34
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

ITEM CODIGO FONTE DISCRIMINAÇÃO UN QUANT. P.UNIT. P.UNIT.C/ BDI TOTAL (R$)

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

R$ 498.276,79

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL (LOTE 02)

HORISTA: 114,90% MENSALISTA: 70,23%

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO: 29,07%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

9.5.1 02394 ORSE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA M3 53,47 R$ 105,54 R$ 136,22 R$ 7.283,96

9.5.2 08774 ORSE CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO KG 66,48 R$ 6,68 R$ 8,62 R$ 573,06

9.5.3 07667 ORSE PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 276,00 R$ 19,66 R$ 25,38 R$ 7.004,88

9.5.4 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M2 123,00 R$ 21,54 R$ 27,80 R$ 3.419,40

9.6 LUMINOTÉCNICO R$ 9.555,94

9.6.1 03296 ORSE PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC 
RÍGIDO EMBUTIDO, INCLUSIVE ATERRAMENTO PT 4,00 R$ 286,93 R$ 370,34 R$ 1.481,36

9.6.2 60560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 78,60 R$ 79,59 R$ 102,73 R$ 8.074,58

9.7 SUPERESTRUTURA DE PISO R$ 14.199,49

9.7.1 11447 ORSE COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU 
DE COMPACTAÇÃO M3 23,58 R$ 13,82 R$ 17,84 R$ 420,67

9.7.2 03500 ORSE PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO) - REV 05 M2 25,00 R$ 62,48 R$ 80,64 R$ 2.016,00

9.7.3 94274 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 10,35 R$ 58,02 R$ 74,89 R$ 775,11

9.7.4 12467 ORSE PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) M 10,35 R$ 3,73 R$ 4,81 R$ 49,78

9.7.5 03212 ORSE COLCHÃO DE AREIA M3 0,88 R$ 128,34 R$ 165,65 R$ 145,36

9.7.6 92400 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 M2 5,85 R$ 79,91 R$ 103,14 R$ 603,37

9.7.7 03726 ORSE TACHA REFLETIVA (TACHÃO) BIDIRECIONAL CONFECCIONADA EM RESINA POLIESTER COM 2 
PINOS DE AÇO UN 84,00 R$ 93,98 R$ 121,30 R$ 10.189,20

10 SERVIÇOS FINAIS R$ 9.067,41

10.1 09537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.202,93 R$ 2,03 R$ 2,62 R$ 3.151,68

10.2 07771 ORSE PLACA EM ACRÍLICO BRANCO LEITOSO DUPLA, TIPO SANDUICHE, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO 
SOBREPOSTO M2 3,00 R$ 1.527,78 R$ 1.971,91 R$ 5.915,73

R$ 498.276,79TOTAL:

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

]

ONDE:

BDI = Bonificação e Despesas Indiretas

AC = Administração Central

SG= Seguros e garantias

DF = Despesas Financeiras

R = Riscos

L = Lucro

I = Impostos

ITEM DESCRIÇÃO PERCENTUAIS    (%)

1 Administração Central 4,00

2 Seguros e garantias 0,80

3 Riscos 1,27

4 Despesas Financeiras 1,23

5 Lucro 7,40

6 Impostos 10,65

6.1 COFINS 3,00

6.2 PIS 0,65

6.3 ISS 2,50

6.4 CPRB** 4,50

BDI: 29,07%

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

OBRA:  Reforma e manutenção da praça Centenário

PROJETO : Revitalização de diversos trevos na cidade de Maceió

DOCUMENTO: DETALHAMENTO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - SERVIÇOS

FÓRMULA APLICADA

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

BDI = { [ ( 1 + AC / 100  + R / 100 + SG/100 ) * ( 1 + DF / 100 ) * ( 1 + L / 100 ) / ( 1 - I / 100 ) ] - 1 } * 100

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
1 / 1



codigo Descrição Tipo Unidade Valor sem 
Desoneraçã

o

Valor com 
Desoneraçã

o

Coeficiente Valor sem 
Desoneraçã

o

Valor com 
Desoneraçã

oC  9625 ORSE Arandela em alumínio fundido, linha edra, ref. 178 da Dimlux ou similar Luminárias Internas un 267,96 263,95 1,0 267,96 263,95

C  88264 
SINAPI

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 28,21 25,04 0,1 2,82 2,50

Unidade UN
Valor sem 270,78
Valor com 266,45

Data   
Estado Alagoas
Tipo INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Composição Emp - Arandela
Código  Arandela 
Descrição MINI BALIZADOR EMBUTIDO DE PAREDE - COR BRANCO -POTÊNCIA: 1W - FLUXO LUMINOSO DA FONTE (lm): 80 - FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA (lm): 65- IRC: >90 - EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 87 - 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 20.561,00
 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 111,71 111,71

Composição 
Auxiliar

 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 1,67 1,67

Insumo  00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 1,0000000 108,11 108,11
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,71 0,71

MO sem 
LS =>

109,78 LS => 0,00 MO com LS => 109,78

Valor do 
BDI =>

0,00 111,71

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 11.171,00

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 37,61 37,61
Composição 
Auxiliar

 95405 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00004069 SINAPI MESTRE DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000000 34,36 34,36
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,17 1,17

MO sem 
LS =>

35,12 LS => 0,00 MO com LS => 35,12

Valor do 
BDI =>

0,00 37,61

Quant. => 150,0000000 Preço Total => 5.641,50

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,99 24,99
Composição 
Auxiliar

 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,48 0,48

Insumo  00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000000 22,02 22,02
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,17 1,17

MO sem 
LS =>

22,50 LS => 0,00 MO com LS => 22,50

Valor do 
BDI =>

0,00 24,99

Quant. => 150,0000000 Preço Total => 3.748,50

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 14.940,42
 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5088 ORSE Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes m² 1,0000000 253,74 253,74
Composição 
Auxiliar

 54 ORSE Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos un 0,0115000 22.065,09 253,74

MO sem 
LS =>

72,14 LS => 0,00 MO com LS => 72,14

Valor do 
BDI =>

0,00 253,74

Quant. => 50,0000000 Preço Total => 12.687,00

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m² 1,0000000 375,57 375,57
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,0000000 3,71 7,42

Composição 
Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 1,0000000 3,60 3,60

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m m 4,0000000 9,89 39,56
Insumo  6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m m 1,0000000 3,49 3,49
Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 1,0000000 17,44 17,44

MENSALISTA: 70,23%

29,07%

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL (LOTE 02)

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

Material
Material
Mão de Obra

Mobilização / 
Instalações 

Valor com BDI =>

Tipo
Mobilização / 
Instalações Provisórios

Provisórios

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
Mobilização / 
Instalações 

Tipo
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOSSEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Mão de Obra
Outros

Taxas

Mão de Obra
Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOSSEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Mão de Obra
Outros

Taxas

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

R$ 13,31 HORISTA: 114,90%

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 20.561,00

MENSALISTA: 70,23%

29,07%

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL (LOTE 02)

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

R$ 13,31 HORISTA: 114,90%

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 275,00 275,00

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1500000 24,16 3,62
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 2,0000000 12,72 25,44

MO sem 
LS =>

42,88 LS => 0,00 MO com LS => 42,88

Valor do 
BDI =>

0,00 375,57

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 2.253,42

 3 TREVO BRASKEM 90.354,15
 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5158 ORSE Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 1,0000000 4,42 4,42
Composição 
Auxiliar

 79 ORSE Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos m² 0,0120000 115,52 1,38

Composição 
Auxiliar

 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 0,0014000 490,57 0,68

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0833000 3,71 0,30

Insumo  80 ORSE Aço CA-25   6,3 a 12,5 mm Aço ca-25   6,3 a 12,5 mm kg kg 0,0320000 9,93 0,31
Insumo  2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m 

m
m 0,1000000 3,21 0,32

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0096000 39,94 0,38
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0833000 12,72 1,05

MO sem 
LS =>

1,74 LS => 0,00 MO com LS => 1,74

Valor do 
BDI =>

0,00 4,42

Quant. => 62,0000000 Preço Total => 274,04

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3240 ORSE Demolição de piso de alta resistência m² 1,0000000 18,52 18,52
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,71 3,71

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,1000000 3,57 0,35

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,1000000 17,44 1,74
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 12,72 12,72

MO sem 
LS =>

14,46 LS => 0,00 MO com LS => 14,46

Valor do 
BDI =>

0,00 18,52

Quant. => 279,0000000 Preço Total => 5.167,08

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  21 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado m 1,0000000 9,25 9,25
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,71 1,85

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,0500000 3,57 0,17

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,0500000 17,44 0,87
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,5000000 12,72 6,36

MO sem 
LS =>

7,23 LS => 0,00 MO com LS => 7,23

Valor do 
BDI =>

0,00 9,25

Quant. => 62,0000000 Preço Total => 573,50

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) m 1,0000000 2,45 2,45
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1500000 3,71 0,55

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1500000 12,72 1,90
MO sem 

LS =>
1,90 LS => 0,00 MO com LS => 1,90

Valor do 
BDI =>

0,00 2,45

Quant. => 62,0000000 Preço Total => 151,90

 3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2510 ORSE Carga manual de material de 2ª categoria m³ 1,0000000 13,13 13,13
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,8000000 3,71 2,96

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,8000000 12,72 10,17

Valor com BDI =>

Tipo
Carga de Material
Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Meios-Fios e Guias
Provisórios

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Demolições / 
RemoçõesProvisórios

Provisórios

Mão de Obra

Tipo
Conversão InfoWOrca
Provisórios

Provisórios

Mão de Obra
Mão de Obra

Provisórios

Material
Material

Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
Serviços de Proteção 
e SegurançaFormas para 
Fundações
Alvenarias de Pedra e 
Concretos para 

Material

Material
Mão de Obra

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 20.561,00

MENSALISTA: 70,23%

29,07%

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL (LOTE 02)

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

R$ 13,31 HORISTA: 114,90%

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

MO sem 
LS =>

10,17 LS => 0,00 MO com LS => 10,17

Valor do 
BDI =>

0,00 13,13

Quant. => 465,0200000 Preço Total => 6.105,71

 3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1,0000000 2,97 2,97

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0105000 259,47 2,72

Composição 
Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0045000 57,64 0,25

MO sem 
LS =>

0,20 LS => 0,00 MO com LS => 0,20

Valor do 
BDI =>

0,00 2,97

Quant. => 930,0400000 Preço Total => 2.762,21

 3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 1,0000000 130,10 130,10

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0183000 642,04 11,74

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3200000 23,16 53,73

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1600000 18,17 21,07

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 56,6200000 0,68 38,50

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,8050000 5,34 4,29

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0193000 40,33 0,77
MO sem 

LS =>
59,06 LS => 0,00 MO com LS => 59,06

Valor do 
BDI =>

0,00 130,10

Quant. => 10,5800000 Preço Total => 1.376,45

 3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 1,0000000 6,29 6,29

Composição 
Auxiliar

 87377 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

m³ 0,0037000 602,89 2,23

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1394000 23,16 3,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0465000 18,17 0,84

MO sem 
LS =>

3,61 LS => 0,00 MO com LS => 3,61

Valor do 
BDI =>

0,00 6,29

Quant. => 21,1600000 Preço Total => 133,09

 3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento 

/ cal / areia), espessura 2,5 cm
m² 1,0000000 35,41 35,41

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,71 2,22

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000000 3,57 2,14

Composição 
Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 0,0250000 518,74 12,96

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,6000000 17,44 10,46
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 12,72 7,63

MO sem 
LS =>

19,36 LS => 0,00 MO com LS => 19,36

Conversão InfoWOrca

Mão de Obra
Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Material

Valor com BDI =>

Tipo
REVE - 
REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

PARE - 
PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Tipo
TRAN - 
TRANSPORTES, 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 20.561,00

MENSALISTA: 70,23%

29,07%

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL (LOTE 02)

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

R$ 13,31 HORISTA: 114,90%

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

Valor do 
BDI =>

0,00 35,41

Quant. => 21,1600000 Preço Total => 749,27

 3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_09/2016
m² 1,0000000 13,31 13,31

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1880000 24,40 4,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 18,17 1,25

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 
E EXTERNO

KG 1,1400000 6,57 7,48

MO sem 
LS =>

4,21 LS => 0,00 MO com LS => 4,21

Valor do 
BDI =>

0,00 13,31

Quant. => 21,1600000 Preço Total => 281,63

 3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
m² 1,0000000 17,81 17,81

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1760000 24,40 4,29

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0440000 18,17 0,79

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 
E EXTERNO

KG 1,9380000 6,57 12,73

MO sem 
LS =>

3,68 LS => 0,00 MO com LS => 3,68

Valor do 
BDI =>

0,00 17,81

Quant. => 42,3200000 Preço Total => 753,71

 3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  74202/002 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 

3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

m² 1,0000000 133,99 133,99

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 18,70 2,99

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 22,81 3,64

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 23,16 9,26

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4400000 18,17 7,99

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0430000 423,84 18,22

Composição 
Auxiliar

 92874 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 0,0430000 30,93 1,32

Insumo  00003743 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, 
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM 
COLOCACAO)

m² 1,0000000 77,90 77,90

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,2900000 13,27 3,84

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0300000 23,75 0,71
Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 0,1700000 20,42 3,47

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 0,4710000 9,89 4,65
MO sem 

LS =>
20,60 LS => 0,00 MO com LS => 20,60

Valor do 
BDI =>

0,00 133,99

Quant. => 24,8400000 Preço Total => 3.328,31

 3.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento 

/ cal / areia), espessura 2,5 cm
m² 1,0000000 35,41 35,41

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,71 2,22

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000000 3,57 2,14

Composição 
Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 0,0250000 518,74 12,96

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,6000000 17,44 10,46
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 12,72 7,63Mão de Obra

Tipo
Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Conversão InfoWOrca

Mão de Obra

Material

Material

Material
Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 20.561,00

MENSALISTA: 70,23%

29,07%

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL (LOTE 02)

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

R$ 13,31 HORISTA: 114,90%

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

MO sem 
LS =>

19,36 LS => 0,00 MO com LS => 19,36

Valor do 
BDI =>

0,00 35,41

Quant. => 49,6800000 Preço Total => 1.759,16

 3.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 1,0000000 130,10 130,10

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0183000 642,04 11,74

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3200000 23,16 53,73

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1600000 18,17 21,07

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 56,6200000 0,68 38,50

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,8050000 5,34 4,29

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0193000 40,33 0,77
MO sem 

LS =>
59,06 LS => 0,00 MO com LS => 59,06

Valor do 
BDI =>

0,00 130,10

Quant. => 5,7800000 Preço Total => 751,97

 3.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 1,0000000 6,29 6,29

Composição 
Auxiliar

 87377 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

m³ 0,0037000 602,89 2,23

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1394000 23,16 3,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0465000 18,17 0,84

MO sem 
LS =>

3,61 LS => 0,00 MO com LS => 3,61

Valor do 
BDI =>

0,00 6,29

Quant. => 11,5600000 Preço Total => 72,71

 3.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento 

/ cal / areia), espessura 2,5 cm
m² 1,0000000 35,41 35,41

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,71 2,22

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000000 3,57 2,14

Composição 
Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 0,0250000 518,74 12,96

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,6000000 17,44 10,46
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 12,72 7,63

MO sem 
LS =>

19,36 LS => 0,00 MO com LS => 19,36

Valor do 
BDI =>

0,00 35,41

Quant. => 11,5600000 Preço Total => 409,33

 3.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_09/2016
m² 1,0000000 13,31 13,31

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1880000 24,40 4,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 18,17 1,25

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 
E EXTERNO

KG 1,1400000 6,57 7,48

MO sem 
LS =>

4,21 LS => 0,00 MO com LS => 4,21

Valor do 
BDI =>

0,00 13,31Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Conversão InfoWOrca

Mão de Obra
Mão de Obra

REVE - 
REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
PARE - 
PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 20.561,00

MENSALISTA: 70,23%

29,07%

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL (LOTE 02)

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

R$ 13,31 HORISTA: 114,90%

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

Quant. => 11,5600000 Preço Total => 153,86

 3.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
m² 1,0000000 17,81 17,81

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1760000 24,40 4,29

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0440000 18,17 0,79
Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 

E EXTERNO
KG 1,9380000 6,57 12,73

MO sem 
LS =>

3,68 LS => 0,00 MO com LS => 3,68
Valor do 

BDI =>
0,00 17,81

Quant. => 11,5600000 Preço Total => 205,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  1070 ORSE Granito preto flameado polido esp=2cm m2 m² 1,0000000 677,63 677,63

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 677,63

Quant. => 6,0500000 Preço Total => 4.099,66

 3.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12517 ORSE Execução de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m 1,0000000 35,49 35,49
Insumo  13335 ORSE Execução de acabamento chanfrado (bisotado )em bordas de espelho 

Execução de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m
m 1,0000000 35,49 35,49

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 35,49

Quant. => 27,9800000 Preço Total => 993,01

 3.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada m³ 1,0000000 105,67 105,67
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,6000000 3,71 5,93

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 m³ 0,1000000 22,67 2,26
Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m3 m³ 0,9000000 85,71 77,13
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,6000000 12,72 20,35

MO sem 
LS =>

20,35 LS => 0,00 MO com LS => 20,35

Valor do 
BDI =>

0,00 105,67

Quant. => 18,7300000 Preço Total => 1.979,19

 3.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocação kg 1,0000000 6,63 6,63
Composição 
Auxiliar

 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 0,0900000 3,71 0,33

Insumo  9062 ORSE Casca de pinus kg saco 1,0000000 5,18 5,18
Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 0,0900000 12,50 1,12

MO sem 
LS =>

1,12 LS => 0,00 MO com LS => 1,12

Valor do 
BDI =>

0,00 6,63

Quant. => 262,1500000 Preço Total => 1.738,05

 3.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7667 ORSE Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio un 1,0000000 19,57 19,57
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0900000 3,71 0,33

Composição 
Auxiliar

 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 0,0900000 3,71 0,33

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 m³ 0,0050000 22,67 0,11
Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m3 m³ 0,0320000 85,71 2,74
Insumo  3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg kg 0,0740000 3,00 0,22
Insumo  7152 ORSE Planta - Alamanda (allamanda cathartica) un un 1,0000000 13,58 13,58
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0900000 12,72 1,14
Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 0,0900000 12,50 1,12

MO sem 
LS =>

2,26 LS => 0,00 MO com LS => 2,26

Valor do 
BDI =>

0,00 19,57

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Provisórios

Material
Material
Material
Material
Mão de Obra

Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Paisagismo
Provisórios

Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Paisagismo
Provisórios

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Paisagismo
Provisórios

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Espelhos

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOSMaterial

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
6 / 38



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 20.561,00

MENSALISTA: 70,23%

29,07%

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL (LOTE 02)

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

R$ 13,31 HORISTA: 114,90%

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

Quant. => 324,0000000 Preço Total => 6.340,68

 3.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  11802 ORSE Muda de palmeira, areca, h=1,50 m, fornecimento e plantio un 1,0000000 173,30 173,30
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2300000 3,71 0,85

Composição 
Auxiliar

 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 1,1800000 3,71 4,37

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 m³ 0,0500000 22,67 1,13
Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m3 m³ 0,2050000 85,71 17,57
Insumo  3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg kg 0,8000000 3,00 2,40
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2300000 12,72 2,92
Insumo  00038641 SINAPI MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M UN 1,0000000 129,31 129,31
Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 1,1800000 12,50 14,75

MO sem 
LS =>

17,67 LS => 0,00 MO com LS => 17,67

Valor do 
BDI =>

0,00 173,30

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 519,90

 3.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  11447 ORSE Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do 

grau de compactação
m³ 1,0000000 13,84 13,84

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6250000 3,71 2,31

Insumo  2462 ORSE Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina  - 2,5 hp) h un 0,0500000 2,73 0,13
Insumo  2459 ORSE Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) 

h
un 0,0500000 69,19 3,45

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6250000 12,72 7,95
MO sem 

LS =>
7,95 LS => 0,00 MO com LS => 7,95

Valor do 
BDI =>

0,00 13,84

Quant. => 43,6200000 Preço Total => 603,70

 3.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87692 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

m² 1,0000000 49,40 49,40

Composição 
Auxiliar

 87373 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0607000 662,66 40,22

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2850000 23,16 6,60

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1420000 18,17 2,58

MO sem 
LS =>

15,60 LS => 0,00 MO com LS => 15,60

Valor do 
BDI =>

0,00 49,40

Quant. => 136,1600000 Preço Total => 6.726,30

 3.27 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101090 SINAPI PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA 

DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. 
AF_05/2020

m² 1,0000000 69,30 69,30

Composição 
Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2688388 22,99 6,18

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1344194 18,17 2,44

Insumo  00000366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0012772 90,00 0,11

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0274586 91,17 2,50

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 11,8359321 0,75 8,87
Insumo  00004708 SINAPI PEDRA PORTUGUESA  OU PETIT PAVE, BRANCA OU PRETA m² 0,3192860 154,10 49,20

MO sem 
LS =>

6,48 LS => 0,00 MO com LS => 6,48

Valor do 
BDI =>

0,00 69,30

Quant. => 78,8000000 Preço Total => 5.460,84

 3.28 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  11150 ORSE MOSAICO EM GRANITO VERMELHO VENTURA m² 1,0000000 653,34 653,34
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,71 3,71
Conversão InfoWOrca
Provisórios

Material

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
Execução de Cortes e  
Aterros
Provisórios

Equipamento
Equipamento

Material
Material
Material
Mão de Obra
Material
Mão de Obra

Tipo
Paisagismo
Provisórios

Provisórios
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Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000000 3,57 3,57

Insumo  3116 ORSE Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x  1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m 
Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x  1/8" - vara com 6m  - 0,408 kg/m m

m 0,6000000 14,38 8,62

Insumo  11608 ORSE Bancada em granito verde ubatuba, e=2cm, inclusive filete 3cm m2 m² 1,0000000 607,28 607,28
Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 1,0000000 17,44 17,44
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 12,72 12,72

MO sem 
LS =>

30,16 LS => 0,00 MO com LS => 30,16

Valor do 
BDI =>

0,00 653,34

Quant. => 27,8500000 Preço Total => 18.195,51

 3.29 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1,0000000 58,02 58,02

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4830000 23,16 11,18

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4830000 18,17 8,77

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0020000 614,23 1,22

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0070000 90,00 0,63

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 
12/15* CM (H X L1/L2)

M 1,0050000 36,04 36,22

MO sem 
LS =>

15,09 LS => 0,00 MO com LS => 15,09

Valor do 
BDI =>

0,00 58,02

Quant. => 47,0200000 Preço Total => 2.728,10

 3.30 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3726 ORSE Tacha refletiva (tachão) bidirecional confeccionada em resina poliester com 2 

pinos de aço 250 x 150 x 50 mm
un 1,0000000 94,12 94,12

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,2000000 3,57 0,71

Insumo  2928 ORSE Tacha refletiva (tachão) bidirecional confeccionada em resina poliéster com 2 
pinos de aço 250 x 150 x 50 mm un

un 1,0000000 82,15 82,15

Insumo  2931 ORSE Cola à base de resina poliéster com catalisador kg kg 0,2000000 38,90 7,78
Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,2000000 17,44 3,48

MO sem 
LS =>

3,48 LS => 0,00 MO com LS => 3,48

Valor do 
BDI =>

0,00 94,12

Quant. => 168,0000000 Preço Total => 15.812,16

 3.31 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 1,0000000 1,39 1,39

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0370000 24,40 0,90

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0160000 18,17 0,29

Insumo  00011161 SINAPI CAL HIDRATADA PARA PINTURA KG 0,1060000 1,89 0,20
MO sem 

LS =>
0,85 LS => 0,00 MO com LS => 0,85

Valor do 
BDI =>

0,00 1,39

Quant. => 105,9300000 Preço Total => 147,24

 4 TREVO EPAMINONDAS GRACINDO 13.089,97
 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5158 ORSE Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 1,0000000 4,42 4,42
Composição 
Auxiliar

 79 ORSE Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos m² 0,0120000 115,52 1,38

Composição 
Auxiliar

 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 0,0014000 490,57 0,68

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0833000 3,71 0,30

Insumo  80 ORSE Aço CA-25   6,3 a 12,5 mm Aço ca-25   6,3 a 12,5 mm kg kg 0,0320000 9,93 0,31
Insumo  2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m 

m
m 0,1000000 3,21 0,32

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0096000 39,94 0,38

Material

Material

Tipo
Serviços de Proteção 
e SegurançaFormas para 
Fundações
Alvenarias de Pedra e 
Concretos para 
Provisórios

Material

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Valor com BDI =>

Provisórios

Material

Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Sinalização Horizontal

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
DROP - 
DRENAGEM/OBRAS 
DE CONTENÇÃO / 
POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Provisórios

Material

Material
Mão de Obra
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Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0833000 12,72 1,05
MO sem 

LS =>
1,74 LS => 0,00 MO com LS => 1,74

Valor do 
BDI =>

0,00 4,42

Quant. => 27,0000000 Preço Total => 119,34

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3240 ORSE Demolição de piso de alta resistência m² 1,0000000 18,52 18,52
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,71 3,71

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,1000000 3,57 0,35

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,1000000 17,44 1,74
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 12,72 12,72

MO sem 
LS =>

14,46 LS => 0,00 MO com LS => 14,46

Valor do 
BDI =>

0,00 18,52

Quant. => 9,5600000 Preço Total => 177,05

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  21 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado m 1,0000000 9,25 9,25
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,71 1,85

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,0500000 3,57 0,17

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,0500000 17,44 0,87
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,5000000 12,72 6,36

MO sem 
LS =>

7,23 LS => 0,00 MO com LS => 7,23

Valor do 
BDI =>

0,00 9,25

Quant. => 27,0000000 Preço Total => 249,75

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) m 1,0000000 2,45 2,45
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1500000 3,71 0,55

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1500000 12,72 1,90
MO sem 

LS =>
1,90 LS => 0,00 MO com LS => 1,90

Valor do 
BDI =>

0,00 2,45

Quant. => 27,0000000 Preço Total => 66,15

 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2510 ORSE Carga manual de material de 2ª categoria m³ 1,0000000 13,13 13,13
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,8000000 3,71 2,96

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,8000000 12,72 10,17
MO sem 

LS =>
10,17 LS => 0,00 MO com LS => 10,17

Valor do 
BDI =>

0,00 13,13

Quant. => 26,4900000 Preço Total => 347,81

 4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1,0000000 2,97 2,97

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0105000 259,47 2,72

Composição 
Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0045000 57,64 0,25

MO sem 
LS =>

0,20 LS => 0,00 MO com LS => 0,20

Valor do 
BDI =>

0,00 2,97

Quant. => 132,4500000 Preço Total => 393,37

 4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Carga de Material
Provisórios

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
TRAN - 
TRANSPORTES, 

Tipo
Meios-Fios e Guias
Provisórios

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Demolições / 
RemoçõesProvisórios

Provisórios

Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca
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Composição  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 1,0000000 130,10 130,10

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0183000 642,04 11,74

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3200000 23,16 53,73

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1600000 18,17 21,07

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 56,6200000 0,68 38,50

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,8050000 5,34 4,29

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0193000 40,33 0,77
MO sem 

LS =>
59,06 LS => 0,00 MO com LS => 59,06

Valor do 
BDI =>

0,00 130,10

Quant. => 4,0800000 Preço Total => 530,80

 4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 1,0000000 6,29 6,29

Composição 
Auxiliar

 87377 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

m³ 0,0037000 602,89 2,23

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1394000 23,16 3,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0465000 18,17 0,84

MO sem 
LS =>

3,61 LS => 0,00 MO com LS => 3,61

Valor do 
BDI =>

0,00 6,29

Quant. => 8,1600000 Preço Total => 51,32

 4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento 

/ cal / areia), espessura 2,5 cm
m² 1,0000000 35,41 35,41

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,71 2,22

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000000 3,57 2,14

Composição 
Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 0,0250000 518,74 12,96

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,6000000 17,44 10,46
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 12,72 7,63

MO sem 
LS =>

19,36 LS => 0,00 MO com LS => 19,36

Valor do 
BDI =>

0,00 35,41

Quant. => 8,1600000 Preço Total => 288,94

 4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_09/2016
m² 1,0000000 13,31 13,31

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1880000 24,40 4,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 18,17 1,25

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 
E EXTERNO

KG 1,1400000 6,57 7,48

MO sem 
LS =>

4,21 LS => 0,00 MO com LS => 4,21

Valor do 
BDI =>

0,00 13,31

Quant. => 8,1600000 Preço Total => 108,60

 4.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
m² 1,0000000 17,81 17,81

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1760000 24,40 4,29

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo
Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Conversão InfoWOrca

Mão de Obra

Tipo
REVE - 
REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

PARE - 
PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
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Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0440000 18,17 0,79

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 
E EXTERNO

KG 1,9380000 6,57 12,73

MO sem 
LS =>

3,68 LS => 0,00 MO com LS => 3,68

Valor do 
BDI =>

0,00 17,81

Quant. => 16,3200000 Preço Total => 290,65

 4.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  74202/002 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 

3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

m² 1,0000000 133,99 133,99

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 18,70 2,99

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 22,81 3,64

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 23,16 9,26

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4400000 18,17 7,99

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0430000 423,84 18,22

Composição 
Auxiliar

 92874 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 0,0430000 30,93 1,32

Insumo  00003743 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, 
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM 
COLOCACAO)

m² 1,0000000 77,90 77,90

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,2900000 13,27 3,84

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0300000 23,75 0,71
Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 0,1700000 20,42 3,47

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 0,4710000 9,89 4,65
MO sem 

LS =>
20,60 LS => 0,00 MO com LS => 20,60

Valor do 
BDI =>

0,00 133,99

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 669,95

 4.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento 

/ cal / areia), espessura 2,5 cm
m² 1,0000000 35,41 35,41

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,71 2,22

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000000 3,57 2,14

Composição 
Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 0,0250000 518,74 12,96

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,6000000 17,44 10,46
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 12,72 7,63

MO sem 
LS =>

19,36 LS => 0,00 MO com LS => 19,36

Valor do 
BDI =>

0,00 35,41

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 354,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  1070 ORSE Granito preto flameado polido esp=2cm m2 m² 1,0000000 677,63 677,63

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 677,63

Quant. => 5,2000000 Preço Total => 3.523,67

 4.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12517 ORSE Execução de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m 1,0000000 35,49 35,49
Insumo  13335 ORSE Execução de acabamento chanfrado (bisotado )em bordas de espelho 

Execução de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m
m 1,0000000 35,49 35,49

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 35,49

Quant. => 4,8000000 Preço Total => 170,35

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Espelhos
Material

Provisórios

Provisórios

Conversão InfoWOrca

Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
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 4.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada m³ 1,0000000 105,67 105,67
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,6000000 3,71 5,93

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 m³ 0,1000000 22,67 2,26
Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m3 m³ 0,9000000 85,71 77,13
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,6000000 12,72 20,35

MO sem 
LS =>

20,35 LS => 0,00 MO com LS => 20,35

Valor do 
BDI =>

0,00 105,67

Quant. => 2,5800000 Preço Total => 272,62

 4.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocação kg 1,0000000 6,63 6,63
Composição 
Auxiliar

 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 0,0900000 3,71 0,33

Insumo  9062 ORSE Casca de pinus kg saco 1,0000000 5,18 5,18
Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 0,0900000 12,50 1,12

MO sem 
LS =>

1,12 LS => 0,00 MO com LS => 1,12

Valor do 
BDI =>

0,00 6,63

Quant. => 36,0500000 Preço Total => 239,01

 4.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7667 ORSE Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio un 1,0000000 19,57 19,57
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0900000 3,71 0,33

Composição 
Auxiliar

 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 0,0900000 3,71 0,33

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 m³ 0,0050000 22,67 0,11
Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m3 m³ 0,0320000 85,71 2,74
Insumo  3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg kg 0,0740000 3,00 0,22
Insumo  7152 ORSE Planta - Alamanda (allamanda cathartica) un un 1,0000000 13,58 13,58
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0900000 12,72 1,14
Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 0,0900000 12,50 1,12

MO sem 
LS =>

2,26 LS => 0,00 MO com LS => 2,26

Valor do 
BDI =>

0,00 19,57

Quant. => 36,0000000 Preço Total => 704,52

 4.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  11447 ORSE Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do 

grau de compactação
m³ 1,0000000 13,84 13,84

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6250000 3,71 2,31

Insumo  2462 ORSE Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina  - 2,5 hp) h un 0,0500000 2,73 0,13
Insumo  2459 ORSE Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) 

h
un 0,0500000 69,19 3,45

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6250000 12,72 7,95
MO sem 

LS =>
7,95 LS => 0,00 MO com LS => 7,95

Valor do 
BDI =>

0,00 13,84

Quant. => 1,9100000 Preço Total => 26,43

 4.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 1,0000000 86,10 86,10

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0976000 22,81 2,22

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1483000 23,16 3,43

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2459000 18,17 4,46

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0739000 433,47 32,03

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,4500000 4,64 2,08

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0240000 24,16 0,57
Insumo  00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

m² 1,0816000 38,20 41,31

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

Material

Material
Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
Execução de Cortes e  
Aterros
Provisórios

Equipamento
Equipamento

Material
Material
Material
Material
Mão de Obra
Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Paisagismo
Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Paisagismo
Provisórios

Material

Tipo
Paisagismo
Provisórios

Material
Material
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MO sem 
LS =>

11,47 LS => 0,00 MO com LS => 11,47

Valor do 
BDI =>

0,00 86,10

Quant. => 2,7500000 Preço Total => 236,77

 4.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7342 ORSE Polimento de piso de alta resistência, novo- R1 m² 1,0000000 36,37 36,37
Insumo  6971 ORSE Polimento de piso novo de alta resitência m2 m² 1,0000000 36,00 36,00
Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000000 0,75 0,37

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 36,37

Quant. => 17,1000000 Preço Total => 621,92

 4.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3500 ORSE Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05 m² 1,0000000 62,39 62,39
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0560000 3,71 0,20

Composição 
Auxiliar

 10600 ORSE Encargos Complementares - pré-marcador h 0,0080000 3,77 0,03

Insumo  54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h h 0,0080000 18,23 0,14
Insumo  2789 ORSE Veículo leve - pick up (97kw) h un 0,0080000 10,19 0,08
Insumo  3157 ORSE Redutor químico tipo 2002 acabamento (Thinner) l l 0,0600000 25,33 1,51
Insumo  3160 ORSE Massa termoplástica para aspersão Kg kg 3,5000000 15,09 52,81
Insumo  2788 ORSE Caminhão carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) Caminhão carroc. 

madeira 4,0 t ( 94,0 Kw ou equivalente) h
un 0,0080000 44,50 0,35

Insumo  3159 ORSE Microesfera DROP - ON kg Kg 0,3300000 17,25 5,69
Insumo  2790 ORSE Aluguel de máquina para pintura de faixa a quente p/ material termoplástico h un 0,0080000 40,38 0,32

Insumo  6702 ORSE Pré-marcador - SICRO h h 0,0080000 12,55 0,10
Insumo  12950 ORSE Operador de equipamento leve - SICRO h h 0,0080000 14,45 0,11
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0560000 12,72 0,71
Insumo  00007343 SINAPI TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL 

VIARIA (NBR 11862)
L 0,0300000 11,53 0,34

MO sem 
LS =>

1,06 LS => 0,00 MO com LS => 1,06

Valor do 
BDI =>

0,00 62,39

Quant. => 17,1000000 Preço Total => 1.066,86

 4.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1,0000000 58,02 58,02

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4830000 23,16 11,18

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4830000 18,17 8,77

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0020000 614,23 1,22

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0070000 90,00 0,63

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 
12/15* CM (H X L1/L2)

M 1,0050000 36,04 36,22

MO sem 
LS =>

15,09 LS => 0,00 MO com LS => 15,09

Valor do 
BDI =>

0,00 58,02

Quant. => 27,0000000 Preço Total => 1.566,54

 4.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12467 ORSE Pintura de meio fio (caiação) m 1,0000000 3,85 3,85
Composição 
Auxiliar

 2322 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó 
(Hidracor ou similar)

m² 0,3000000 12,85 3,85

MO sem 
LS =>

2,85 LS => 0,00 MO com LS => 2,85

Valor do 
BDI =>

0,00 3,85

Quant. => 27,0000000 Preço Total => 103,95

 4.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Conversão InfoWOrca
Outras Pinturas

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra
Material

Valor com BDI =>

Tipo
DROP - 
DRENAGEM/OBRAS 
DE CONTENÇÃO / 
POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Material
Equipamento

Material
Equipamento

Mão de Obra
Mão de Obra

Outras Pinturas
Provisórios

Provisórios

Mão de Obra
Equipamento
Material

Tipo
Pisos : Cimentados, 
em Concreto Simples, Serviços
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>
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Composição  102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 1,0000000 22,70 22,70

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3650000 24,40 8,90

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1520000 18,17 2,76

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600000 7,06 1,12
Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,5340000 18,48 9,86
Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,0100000 6,64 0,06

MO sem 
LS =>

8,43 LS => 0,00 MO com LS => 8,43

Valor do 
BDI =>

0,00 22,70

Quant. => 2,7500000 Preço Total => 62,42

 4.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3726 ORSE Tacha refletiva (tachão) bidirecional confeccionada em resina poliester com 2 

pinos de aço 250 x 150 x 50 mm
un 1,0000000 94,12 94,12

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,2000000 3,57 0,71

Insumo  2928 ORSE Tacha refletiva (tachão) bidirecional confeccionada em resina poliéster com 2 
pinos de aço 250 x 150 x 50 mm un

un 1,0000000 82,15 82,15

Insumo  2931 ORSE Cola à base de resina poliéster com catalisador kg kg 0,2000000 38,90 7,78
Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,2000000 17,44 3,48

MO sem 
LS =>

3,48 LS => 0,00 MO com LS => 3,48

Valor do 
BDI =>

0,00 94,12

Quant. => 9,0000000 Preço Total => 847,08

 5 CLUB FÊNIX 75.606,59
 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5158 ORSE Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 1,0000000 4,42 4,42
Composição 
Auxiliar

 79 ORSE Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos m² 0,0120000 115,52 1,38

Composição 
Auxiliar

 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 0,0014000 490,57 0,68

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0833000 3,71 0,30

Insumo  80 ORSE Aço CA-25   6,3 a 12,5 mm Aço ca-25   6,3 a 12,5 mm kg kg 0,0320000 9,93 0,31
Insumo  2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m 

m
m 0,1000000 3,21 0,32

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0096000 39,94 0,38
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0833000 12,72 1,05

MO sem 
LS =>

1,74 LS => 0,00 MO com LS => 1,74

Valor do 
BDI =>

0,00 4,42

Quant. => 78,3000000 Preço Total => 346,08

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3240 ORSE Demolição de piso de alta resistência m² 1,0000000 18,52 18,52
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,71 3,71

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,1000000 3,57 0,35

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,1000000 17,44 1,74
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 12,72 12,72

MO sem 
LS =>

14,46 LS => 0,00 MO com LS => 14,46

Valor do 
BDI =>

0,00 18,52

Quant. => 228,0000000 Preço Total => 4.222,56

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  21 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado m 1,0000000 9,25 9,25
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,71 1,85

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,0500000 3,57 0,17

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,0500000 17,44 0,87
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,5000000 12,72 6,36

MO sem 
LS =>

7,23 LS => 0,00 MO com LS => 7,23

Valor do 
BDI =>

0,00 9,25Valor com BDI =>

Tipo
Demolições / 
RemoçõesProvisórios

Provisórios

Mão de Obra
Mão de Obra

Conversão InfoWOrca
Provisórios

Provisórios

Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material
Material

Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
Serviços de Proteção 
e SegurançaFormas para 
Fundações
Alvenarias de Pedra e 
Concretos para 
Provisórios

Sinalização Horizontal

Provisórios

Material

Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
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MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 20.561,00

MENSALISTA: 70,23%

29,07%

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL (LOTE 02)

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

R$ 13,31 HORISTA: 114,90%

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

Quant. => 140,6100000 Preço Total => 1.300,64

 5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) m 1,0000000 2,45 2,45
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1500000 3,71 0,55

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1500000 12,72 1,90
MO sem 

LS =>
1,90 LS => 0,00 MO com LS => 1,90

Valor do 
BDI =>

0,00 2,45

Quant. => 140,6100000 Preço Total => 344,49

 5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2510 ORSE Carga manual de material de 2ª categoria m³ 1,0000000 13,13 13,13
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,8000000 3,71 2,96

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,8000000 12,72 10,17
MO sem 

LS =>
10,17 LS => 0,00 MO com LS => 10,17

Valor do 
BDI =>

0,00 13,13

Quant. => 405,2700000 Preço Total => 5.321,19

 5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1,0000000 2,97 2,97

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0105000 259,47 2,72

Composição 
Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0045000 57,64 0,25

MO sem 
LS =>

0,20 LS => 0,00 MO com LS => 0,20

Valor do 
BDI =>

0,00 2,97

Quant. => 2.026,3700000 Preço Total => 6.018,31

 5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 1,0000000 130,10 130,10

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0183000 642,04 11,74

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3200000 23,16 53,73

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1600000 18,17 21,07

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 56,6200000 0,68 38,50

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,8050000 5,34 4,29

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0193000 40,33 0,77
MO sem 

LS =>
59,06 LS => 0,00 MO com LS => 59,06

Valor do 
BDI =>

0,00 130,10

Quant. => 7,8000000 Preço Total => 1.014,78

 5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 1,0000000 6,29 6,29

Composição 
Auxiliar

 87377 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

m³ 0,0037000 602,89 2,23

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1394000 23,16 3,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0465000 18,17 0,84

MO sem 
LS =>

3,61 LS => 0,00 MO com LS => 3,61

Valor com BDI =>

Tipo
REVE - 
REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Material

TRAN - 
TRANSPORTES, 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
PARE - 
PAREDES/PAINEIS

Tipo
Carga de Material
Provisórios

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
Meios-Fios e Guias
Provisórios

Mão de Obra

Valor com BDI =>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 20.561,00

MENSALISTA: 70,23%

29,07%

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL (LOTE 02)

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

R$ 13,31 HORISTA: 114,90%

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

Valor do 
BDI =>

0,00 6,29

Quant. => 15,6000000 Preço Total => 98,12

 5.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento 

/ cal / areia), espessura 2,5 cm
m² 1,0000000 35,41 35,41

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,71 2,22

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000000 3,57 2,14

Composição 
Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 0,0250000 518,74 12,96

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,6000000 17,44 10,46
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 12,72 7,63

MO sem 
LS =>

19,36 LS => 0,00 MO com LS => 19,36

Valor do 
BDI =>

0,00 35,41

Quant. => 15,6000000 Preço Total => 552,39

 5.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_09/2016
m² 1,0000000 13,31 13,31

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1880000 24,40 4,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 18,17 1,25

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 
E EXTERNO

KG 1,1400000 6,57 7,48

MO sem 
LS =>

4,21 LS => 0,00 MO com LS => 4,21

Valor do 
BDI =>

0,00 13,31

Quant. => 15,6000000 Preço Total => 207,63

 5.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
m² 1,0000000 17,81 17,81

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1760000 24,40 4,29

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0440000 18,17 0,79

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 
E EXTERNO

KG 1,9380000 6,57 12,73

MO sem 
LS =>

3,68 LS => 0,00 MO com LS => 3,68

Valor do 
BDI =>

0,00 17,81

Quant. => 31,2000000 Preço Total => 555,67

 5.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  74202/002 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 

3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

m² 1,0000000 133,99 133,99

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 18,70 2,99

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 22,81 3,64

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 23,16 9,26

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4400000 18,17 7,99

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0430000 423,84 18,22

Composição 
Auxiliar

 92874 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 0,0430000 30,93 1,32

Insumo  00003743 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, 
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM 
COLOCACAO)

m² 1,0000000 77,90 77,90

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,2900000 13,27 3,84

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0300000 23,75 0,71
Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 0,1700000 20,42 3,47

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 0,4710000 9,89 4,65

Material

Material
Material

Material

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS
Material

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Conversão InfoWOrca
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 20.561,00

MENSALISTA: 70,23%

29,07%

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL (LOTE 02)

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

R$ 13,31 HORISTA: 114,90%

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

MO sem 
LS =>

20,60 LS => 0,00 MO com LS => 20,60

Valor do 
BDI =>

0,00 133,99

Quant. => 23,5000000 Preço Total => 3.148,76

 5.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento 

/ cal / areia), espessura 2,5 cm
m² 1,0000000 35,41 35,41

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,71 2,22

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000000 3,57 2,14

Composição 
Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 0,0250000 518,74 12,96

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,6000000 17,44 10,46
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 12,72 7,63

MO sem 
LS =>

19,36 LS => 0,00 MO com LS => 19,36

Valor do 
BDI =>

0,00 35,41

Quant. => 47,0000000 Preço Total => 1.664,27

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  1070 ORSE Granito preto flameado polido esp=2cm m2 m² 1,0000000 677,63 677,63

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 677,63

Quant. => 4,5000000 Preço Total => 3.049,33

 5.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12517 ORSE Execução de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m 1,0000000 35,49 35,49
Insumo  13335 ORSE Execução de acabamento chanfrado (bisotado )em bordas de espelho 

Execução de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m
m 1,0000000 35,49 35,49

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 35,49

Quant. => 28,7100000 Preço Total => 1.018,91

 5.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada m³ 1,0000000 105,67 105,67
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,6000000 3,71 5,93

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 m³ 0,1000000 22,67 2,26
Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m3 m³ 0,9000000 85,71 77,13
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,6000000 12,72 20,35

MO sem 
LS =>

20,35 LS => 0,00 MO com LS => 20,35

Valor do 
BDI =>

0,00 105,67

Quant. => 18,0800000 Preço Total => 1.910,51

 5.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocação kg 1,0000000 6,63 6,63
Composição 
Auxiliar

 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 0,0900000 3,71 0,33

Insumo  9062 ORSE Casca de pinus kg saco 1,0000000 5,18 5,18
Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 0,0900000 12,50 1,12

MO sem 
LS =>

1,12 LS => 0,00 MO com LS => 1,12

Valor do 
BDI =>

0,00 6,63

Quant. => 316,4000000 Preço Total => 2.097,73

 5.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7667 ORSE Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio un 1,0000000 19,57 19,57
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0900000 3,71 0,33

Composição 
Auxiliar

 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 0,0900000 3,71 0,33

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 m³ 0,0050000 22,67 0,11
Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m3 m³ 0,0320000 85,71 2,74

Provisórios

Material
Material

Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Paisagismo
Provisórios

Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Paisagismo
Provisórios

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Paisagismo
Provisórios

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Espelhos

Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Conversão InfoWOrca

Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 20.561,00

MENSALISTA: 70,23%

29,07%

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL (LOTE 02)

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

R$ 13,31 HORISTA: 114,90%

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

Insumo  3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg kg 0,0740000 3,00 0,22
Insumo  7152 ORSE Planta - Alamanda (allamanda cathartica) un un 1,0000000 13,58 13,58
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0900000 12,72 1,14
Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 0,0900000 12,50 1,12

MO sem 
LS =>

2,26 LS => 0,00 MO com LS => 2,26

Valor do 
BDI =>

0,00 19,57

Quant. => 348,0000000 Preço Total => 6.810,36

 5.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3296 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de 

pvc rígido embutido, inclusive aterramento
pt 1,0000000 327,99 327,99

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000000 3,71 14,84

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 5,0000000 3,56 17,80

Insumo  9101 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo un un 1,0000000 49,00 49,00
Insumo  00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
M 18,0000000 2,67 48,06

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 5,0000000 22,02 110,10
Insumo  00002556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN 1,0000000 2,33 2,33
Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 6,0000000 5,53 33,18
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 4,0000000 12,72 50,88
Insumo  00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 20 M
UN 0,1500000 12,00 1,80

MO sem 
LS =>

160,98 LS => 0,00 MO com LS => 160,98

Valor do 
BDI =>

0,00 327,99

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 655,98

 5.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  11447 ORSE Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do 

grau de compactação
m³ 1,0000000 13,84 13,84

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6250000 3,71 2,31

Insumo  2462 ORSE Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina  - 2,5 hp) h un 0,0500000 2,73 0,13
Insumo  2459 ORSE Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) 

h
un 0,0500000 69,19 3,45

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6250000 12,72 7,95
MO sem 

LS =>
7,95 LS => 0,00 MO com LS => 7,95

Valor do 
BDI =>

0,00 13,84

Quant. => 34,2000000 Preço Total => 473,32

 5.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 1,0000000 86,10 86,10

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0976000 22,81 2,22

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1483000 23,16 3,43

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2459000 18,17 4,46

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0739000 433,47 32,03

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,4500000 4,64 2,08

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0240000 24,16 0,57
Insumo  00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

m² 1,0816000 38,20 41,31

MO sem 
LS =>

11,47 LS => 0,00 MO com LS => 11,47

Valor do 
BDI =>

0,00 86,10

Quant. => 45,2500000 Preço Total => 3.896,02

 5.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7342 ORSE Polimento de piso de alta resistência, novo- R1 m² 1,0000000 36,37 36,37
Insumo  6971 ORSE Polimento de piso novo de alta resitência m2 m² 1,0000000 36,00 36,00
Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000000 0,75 0,37

Valor com BDI =>

Tipo
Pisos : Cimentados, 
em Concreto Simples, Serviços
Material

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

Material

Material
Material

Equipamento

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Execução de Cortes e  
Aterros
Provisórios

Equipamento

Material
Material

Mão de Obra
Material
Material
Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Material
Material
Mão de Obra
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:
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COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

R$ 13,31 HORISTA: 114,90%

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 36,37

Quant. => 45,2500000 Preço Total => 1.645,74

 5.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3500 ORSE Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05 m² 1,0000000 62,39 62,39
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0560000 3,71 0,20

Composição 
Auxiliar

 10600 ORSE Encargos Complementares - pré-marcador h 0,0080000 3,77 0,03

Insumo  54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h h 0,0080000 18,23 0,14
Insumo  2789 ORSE Veículo leve - pick up (97kw) h un 0,0080000 10,19 0,08
Insumo  3157 ORSE Redutor químico tipo 2002 acabamento (Thinner) l l 0,0600000 25,33 1,51
Insumo  3160 ORSE Massa termoplástica para aspersão Kg kg 3,5000000 15,09 52,81
Insumo  2788 ORSE Caminhão carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) Caminhão carroc. 

madeira 4,0 t ( 94,0 Kw ou equivalente) h
un 0,0080000 44,50 0,35

Insumo  3159 ORSE Microesfera DROP - ON kg Kg 0,3300000 17,25 5,69
Insumo  2790 ORSE Aluguel de máquina para pintura de faixa a quente p/ material termoplástico h un 0,0080000 40,38 0,32

Insumo  6702 ORSE Pré-marcador - SICRO h h 0,0080000 12,55 0,10
Insumo  12950 ORSE Operador de equipamento leve - SICRO h h 0,0080000 14,45 0,11
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0560000 12,72 0,71
Insumo  00007343 SINAPI TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL 

VIARIA (NBR 11862)
L 0,0300000 11,53 0,34

MO sem 
LS =>

1,06 LS => 0,00 MO com LS => 1,06

Valor do 
BDI =>

0,00 62,39

Quant. => 45,2500000 Preço Total => 2.823,14

 5.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1,0000000 58,02 58,02

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4830000 23,16 11,18

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4830000 18,17 8,77

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0020000 614,23 1,22

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0070000 90,00 0,63

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 
12/15* CM (H X L1/L2)

M 1,0050000 36,04 36,22

MO sem 
LS =>

15,09 LS => 0,00 MO com LS => 15,09

Valor do 
BDI =>

0,00 58,02

Quant. => 87,5400000 Preço Total => 5.079,07

 5.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12467 ORSE Pintura de meio fio (caiação) m 1,0000000 3,85 3,85
Composição 
Auxiliar

 2322 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó 
(Hidracor ou similar)

m² 0,3000000 12,85 3,85

MO sem 
LS =>

2,85 LS => 0,00 MO com LS => 2,85

Valor do 
BDI =>

0,00 3,85

Quant. => 87,5400000 Preço Total => 337,02

 5.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3212 ORSE Colchão de areia m³ 1,0000000 117,23 117,23
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,71 3,71

Insumo  00000366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 1,1200000 90,00 100,80

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 12,72 12,72
MO sem 

LS =>
12,72 LS => 0,00 MO com LS => 12,72

Valor do 
BDI =>

0,00 117,23

Quant. => 28,7400000 Preço Total => 3.369,19

Provisórios

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca
Outras Pinturas

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra
Mão de Obra
Material

Valor com BDI =>

Tipo
DROP - 
DRENAGEM/OBRAS 
DE CONTENÇÃO / 
POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS

Material
Material
Equipamento

Material
Equipamento

Mão de Obra

Tipo
Outras Pinturas
Provisórios

Provisórios

Mão de Obra
Equipamento

Valor com BDI =>
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 5.27 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92400 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022
m² 1,0000000 79,91 79,91

Composição 
Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3249000 22,99 7,46

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3249000 18,17 5,90

Composição 
Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0069000 8,97 0,06

Composição 
Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1556000 0,57 0,08

Composição 
Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0038000 9,73 0,03

Composição 
Auxiliar

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,1587000 0,89 0,14

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0568000 90,00 5,11

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 0,0098000 77,99 0,76
Insumo  00040524 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 
20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR 
NATURAL

m² 1,0041000 60,13 60,37

MO sem 
LS =>

9,95 LS => 0,00 MO com LS => 9,95

Valor do 
BDI =>

0,00 79,91

Quant. => 105,3800000 Preço Total => 8.420,91

 5.28 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3726 ORSE Tacha refletiva (tachão) bidirecional confeccionada em resina poliester com 2 

pinos de aço 250 x 150 x 50 mm
un 1,0000000 94,12 94,12

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,2000000 3,57 0,71

Insumo  2928 ORSE Tacha refletiva (tachão) bidirecional confeccionada em resina poliéster com 2 
pinos de aço 250 x 150 x 50 mm un

un 1,0000000 82,15 82,15

Insumo  2931 ORSE Cola à base de resina poliéster com catalisador kg kg 0,2000000 38,90 7,78
Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,2000000 17,44 3,48

MO sem 
LS =>

3,48 LS => 0,00 MO com LS => 3,48

Valor do 
BDI =>

0,00 94,12

Quant. => 95,0000000 Preço Total => 8.941,40

 5.29 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  9418 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, 

dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 
exclusive regularização de base

m² 1,0000000 91,61 91,61

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,2000000 3,71 4,45

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,5000000 3,57 1,78

Insumo  2540 ORSE Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos kg kg 0,5200000 3,50 1,82
Insumo  2684 ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar kg kg 4,0000000 1,37 5,48
Insumo  9758 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 25x25 cm  - para 

deficiente visual m2
m² 1,0500000 51,53 54,10

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,5000000 17,44 8,72
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,2000000 12,72 15,26

MO sem 
LS =>

23,98 LS => 0,00 MO com LS => 23,98

Valor do 
BDI =>

0,00 91,61

Quant. => 3,0900000 Preço Total => 283,07

 6 TREVO ESTACIONAMENTO DO JARAGUÁ 48.552,89
 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5158 ORSE Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 1,0000000 4,42 4,42
Composição 
Auxiliar

 79 ORSE Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos m² 0,0120000 115,52 1,38

Composição 
Auxiliar

 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 0,0014000 490,57 0,68

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0833000 3,71 0,30

Insumo  80 ORSE Aço CA-25   6,3 a 12,5 mm Aço ca-25   6,3 a 12,5 mm kg kg 0,0320000 9,93 0,31

Formas para 
Fundações
Alvenarias de Pedra e 
Concretos para 
Provisórios

Material

Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Serviços de Proteção 
e Segurança

Azulejos e Cerâmicas

Provisórios

Provisórios

Material
Material
Material

Provisórios

Material

Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Sinalização Horizontal

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
PAVI - 
PAVIMENTAÇÃO
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Insumo  2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m 
m

m 0,1000000 3,21 0,32

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0096000 39,94 0,38
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0833000 12,72 1,05

MO sem 
LS =>

1,74 LS => 0,00 MO com LS => 1,74

Valor do 
BDI =>

0,00 4,42

Quant. => 162,5000000 Preço Total => 718,25

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3240 ORSE Demolição de piso de alta resistência m² 1,0000000 18,52 18,52
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,71 3,71

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,1000000 3,57 0,35

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,1000000 17,44 1,74
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 12,72 12,72

MO sem 
LS =>

14,46 LS => 0,00 MO com LS => 14,46

Valor do 
BDI =>

0,00 18,52

Quant. => 87,4500000 Preço Total => 1.619,57

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2510 ORSE Carga manual de material de 2ª categoria m³ 1,0000000 13,13 13,13
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,8000000 3,71 2,96

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,8000000 12,72 10,17
MO sem 

LS =>
10,17 LS => 0,00 MO com LS => 10,17

Valor do 
BDI =>

0,00 13,13

Quant. => 131,1800000 Preço Total => 1.722,39

 6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1,0000000 2,97 2,97

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0105000 259,47 2,72

Composição 
Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0045000 57,64 0,25

MO sem 
LS =>

0,20 LS => 0,00 MO com LS => 0,20

Valor do 
BDI =>

0,00 2,97

Quant. => 655,8000000 Preço Total => 1.947,72

 6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 1,0000000 130,10 130,10

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0183000 642,04 11,74

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3200000 23,16 53,73

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1600000 18,17 21,07

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 56,6200000 0,68 38,50

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,8050000 5,34 4,29

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0193000 40,33 0,77
MO sem 

LS =>
59,06 LS => 0,00 MO com LS => 59,06

Valor do 
BDI =>

0,00 130,10

Quant. => 15,7100000 Preço Total => 2.043,87

 6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
PARE - 
PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
TRAN - 
TRANSPORTES, 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Carga de Material
Provisórios

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca
Provisórios

Provisórios

Material

Material
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Composição  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 1,0000000 6,29 6,29

Composição 
Auxiliar

 87377 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

m³ 0,0037000 602,89 2,23

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1394000 23,16 3,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0465000 18,17 0,84

MO sem 
LS =>

3,61 LS => 0,00 MO com LS => 3,61

Valor do 
BDI =>

0,00 6,29

Quant. => 31,4200000 Preço Total => 197,63

 6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento 

/ cal / areia), espessura 2,5 cm
m² 1,0000000 35,41 35,41

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,71 2,22

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000000 3,57 2,14

Composição 
Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 0,0250000 518,74 12,96

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,6000000 17,44 10,46
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 12,72 7,63

MO sem 
LS =>

19,36 LS => 0,00 MO com LS => 19,36

Valor do 
BDI =>

0,00 35,41

Quant. => 31,4200000 Preço Total => 1.112,58

 6.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_09/2016
m² 1,0000000 13,31 13,31

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1880000 24,40 4,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 18,17 1,25

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 
E EXTERNO

KG 1,1400000 6,57 7,48

MO sem 
LS =>

4,21 LS => 0,00 MO com LS => 4,21

Valor do 
BDI =>

0,00 13,31

Quant. => 31,4200000 Preço Total => 418,20

 6.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
m² 1,0000000 17,81 17,81

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1760000 24,40 4,29

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0440000 18,17 0,79

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 
E EXTERNO

KG 1,9380000 6,57 12,73

MO sem 
LS =>

3,68 LS => 0,00 MO com LS => 3,68

Valor do 
BDI =>

0,00 17,81

Quant. => 62,8400000 Preço Total => 1.119,18

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  1070 ORSE Granito preto flameado polido esp=2cm m2 m² 1,0000000 677,63 677,63

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 677,63

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 5.421,04

 6.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12517 ORSE Execução de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m 1,0000000 35,49 35,49
Insumo  13335 ORSE Execução de acabamento chanfrado (bisotado )em bordas de espelho 

Execução de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m
m 1,0000000 35,49 35,49

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Espelhos
Material

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Valor com BDI =>

Provisórios

Provisórios

Conversão InfoWOrca

Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca

REVE - 
REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES
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MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 35,49

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 1.419,60

 6.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada m³ 1,0000000 105,67 105,67
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,6000000 3,71 5,93

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 m³ 0,1000000 22,67 2,26
Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m3 m³ 0,9000000 85,71 77,13
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,6000000 12,72 20,35

MO sem 
LS =>

20,35 LS => 0,00 MO com LS => 20,35

Valor do 
BDI =>

0,00 105,67

Quant. => 38,4900000 Preço Total => 4.067,23

 6.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocação kg 1,0000000 6,63 6,63
Composição 
Auxiliar

 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 0,0900000 3,71 0,33

Insumo  9062 ORSE Casca de pinus kg saco 1,0000000 5,18 5,18
Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 0,0900000 12,50 1,12

MO sem 
LS =>

1,12 LS => 0,00 MO com LS => 1,12

Valor do 
BDI =>

0,00 6,63

Quant. => 538,8600000 Preço Total => 3.572,64

 6.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7667 ORSE Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio un 1,0000000 19,57 19,57
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0900000 3,71 0,33

Composição 
Auxiliar

 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 0,0900000 3,71 0,33

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 m³ 0,0050000 22,67 0,11
Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m3 m³ 0,0320000 85,71 2,74
Insumo  3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg kg 0,0740000 3,00 0,22
Insumo  7152 ORSE Planta - Alamanda (allamanda cathartica) un un 1,0000000 13,58 13,58
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0900000 12,72 1,14
Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 0,0900000 12,50 1,12

MO sem 
LS =>

2,26 LS => 0,00 MO com LS => 2,26

Valor do 
BDI =>

0,00 19,57

Quant. => 372,0000000 Preço Total => 7.280,04

 6.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3296 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de 

pvc rígido embutido, inclusive aterramento
pt 1,0000000 327,99 327,99

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000000 3,71 14,84

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 5,0000000 3,56 17,80

Insumo  9101 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo un un 1,0000000 49,00 49,00
Insumo  00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
M 18,0000000 2,67 48,06

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 5,0000000 22,02 110,10
Insumo  00002556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN 1,0000000 2,33 2,33
Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 6,0000000 5,53 33,18
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 4,0000000 12,72 50,88
Insumo  00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 20 M
UN 0,1500000 12,00 1,80

MO sem 
LS =>

160,98 LS => 0,00 MO com LS => 160,98

Valor do 
BDI =>

0,00 327,99

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 655,98

 6.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 1,0000000 69,37 69,37
Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 19,19 3,83

Valor com BDI =>

Tipo
INSTALACOES 
ELETRICAS - SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Material

Mão de Obra
Material
Material
Mão de Obra
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Material

Material
Material
Material
Material
Mão de Obra
Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Paisagismo
Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Paisagismo
Provisórios

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Paisagismo
Provisórios

Material
Material
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Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 28,21 5,64

Insumo  036521 SBC FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 60 LED/M, POTENCIA 4,8 W/M UN 1,0000000 59,90 59,90
MO sem 

LS =>
7,34 LS => 0,00 MO com LS => 7,34

Valor do 
BDI =>

0,00 69,37

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 2.774,80

 6.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  11447 ORSE Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do 

grau de compactação
m³ 1,0000000 13,84 13,84

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6250000 3,71 2,31

Insumo  2462 ORSE Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina  - 2,5 hp) h un 0,0500000 2,73 0,13
Insumo  2459 ORSE Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) 

h
un 0,0500000 69,19 3,45

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6250000 12,72 7,95
MO sem 

LS =>
7,95 LS => 0,00 MO com LS => 7,95

Valor do 
BDI =>

0,00 13,84

Quant. => 9,0000000 Preço Total => 124,56

 6.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 1,0000000 86,10 86,10

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0976000 22,81 2,22

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1483000 23,16 3,43

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2459000 18,17 4,46

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0739000 433,47 32,03

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,4500000 4,64 2,08

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0240000 24,16 0,57
Insumo  00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

m² 1,0816000 38,20 41,31

MO sem 
LS =>

11,47 LS => 0,00 MO com LS => 11,47

Valor do 
BDI =>

0,00 86,10

Quant. => 45,0100000 Preço Total => 3.875,36

 6.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7342 ORSE Polimento de piso de alta resistência, novo- R1 m² 1,0000000 36,37 36,37
Insumo  6971 ORSE Polimento de piso novo de alta resitência m2 m² 1,0000000 36,00 36,00
Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000000 0,75 0,37

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 36,37

Quant. => 45,0100000 Preço Total => 1.637,01

 6.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12467 ORSE Pintura de meio fio (caiação) m 1,0000000 3,85 3,85
Composição 
Auxiliar

 2322 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó 
(Hidracor ou similar)

m² 0,3000000 12,85 3,85

MO sem 
LS =>

2,85 LS => 0,00 MO com LS => 2,85

Valor do 
BDI =>

0,00 3,85

Quant. => 162,5000000 Preço Total => 625,62

 6.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101092 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. 

AF_05/2020
m² 1,0000000 427,56 427,56

Composição 
Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4750000 23,05 33,99

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7380000 18,17 13,40SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Conversão InfoWOrca
Outras Pinturas

Valor com BDI =>

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo
Pisos : Cimentados, 
em Concreto Simples, Serviços
Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
Execução de Cortes e  
Aterros
Provisórios

Equipamento
Equipamento

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material
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Insumo  00010841 SINAPI PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR 
OU IGUAL A 3025 CM2, E=  *2* CM

m² 1,1600000 309,43 358,93

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1400000 4,58 0,64
Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 8,6200000 2,39 20,60

MO sem 
LS =>

35,71 LS => 0,00 MO com LS => 35,71

Valor do 
BDI =>

0,00 427,56

Quant. => 14,5000000 Preço Total => 6.199,62

 7 TREVO AMERICANAS 31.424,31
 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5158 ORSE Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 1,0000000 4,42 4,42
Composição 
Auxiliar

 79 ORSE Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos m² 0,0120000 115,52 1,38

Composição 
Auxiliar

 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 0,0014000 490,57 0,68

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0833000 3,71 0,30

Insumo  80 ORSE Aço CA-25   6,3 a 12,5 mm Aço ca-25   6,3 a 12,5 mm kg kg 0,0320000 9,93 0,31
Insumo  2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m 

m
m 0,1000000 3,21 0,32

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0096000 39,94 0,38
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0833000 12,72 1,05

MO sem 
LS =>

1,74 LS => 0,00 MO com LS => 1,74

Valor do 
BDI =>

0,00 4,42

Quant. => 30,0000000 Preço Total => 132,60

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3240 ORSE Demolição de piso de alta resistência m² 1,0000000 18,52 18,52
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,71 3,71

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,1000000 3,57 0,35

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,1000000 17,44 1,74
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 12,72 12,72

MO sem 
LS =>

14,46 LS => 0,00 MO com LS => 14,46

Valor do 
BDI =>

0,00 18,52

Quant. => 38,0000000 Preço Total => 703,76

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  21 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado m 1,0000000 9,25 9,25
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,71 1,85

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,0500000 3,57 0,17

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,0500000 17,44 0,87
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,5000000 12,72 6,36

MO sem 
LS =>

7,23 LS => 0,00 MO com LS => 7,23

Valor do 
BDI =>

0,00 9,25

Quant. => 30,0000000 Preço Total => 277,50

 7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) m 1,0000000 2,45 2,45
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1500000 3,71 0,55

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1500000 12,72 1,90
MO sem 

LS =>
1,90 LS => 0,00 MO com LS => 1,90

Valor do 
BDI =>

0,00 2,45

Quant. => 30,0000000 Preço Total => 73,50

 7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2510 ORSE Carga manual de material de 2ª categoria m³ 1,0000000 13,13 13,13
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,8000000 3,71 2,96

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,8000000 12,72 10,17

Carga de Material
Provisórios

Mão de Obra

Tipo
Meios-Fios e Guias
Provisórios

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Demolições / 
RemoçõesProvisórios

Provisórios

Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca

Tipo
Serviços de Proteção 
e SegurançaFormas para 
Fundações
Alvenarias de Pedra e 
Concretos para 
Provisórios

Material

Material

Material
Material

Valor com BDI =>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 20.561,00

MENSALISTA: 70,23%

29,07%

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL (LOTE 02)

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

R$ 13,31 HORISTA: 114,90%

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

MO sem 
LS =>

10,17 LS => 0,00 MO com LS => 10,17

Valor do 
BDI =>

0,00 13,13

Quant. => 70,5000000 Preço Total => 925,66

 7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1,0000000 2,97 2,97

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0105000 259,47 2,72

Composição 
Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0045000 57,64 0,25

MO sem 
LS =>

0,20 LS => 0,00 MO com LS => 0,20

Valor do 
BDI =>

0,00 2,97

Quant. => 352,5000000 Preço Total => 1.046,92

 7.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 1,0000000 130,10 130,10

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0183000 642,04 11,74

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3200000 23,16 53,73

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1600000 18,17 21,07

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 56,6200000 0,68 38,50

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,8050000 5,34 4,29

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0193000 40,33 0,77
MO sem 

LS =>
59,06 LS => 0,00 MO com LS => 59,06

Valor do 
BDI =>

0,00 130,10

Quant. => 11,5000000 Preço Total => 1.496,15

 7.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 1,0000000 6,29 6,29

Composição 
Auxiliar

 87377 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

m³ 0,0037000 602,89 2,23

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1394000 23,16 3,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0465000 18,17 0,84

MO sem 
LS =>

3,61 LS => 0,00 MO com LS => 3,61

Valor do 
BDI =>

0,00 6,29

Quant. => 23,0000000 Preço Total => 144,67

 7.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento 

/ cal / areia), espessura 2,5 cm
m² 1,0000000 35,41 35,41

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,71 2,22

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000000 3,57 2,14

Composição 
Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 0,0250000 518,74 12,96

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,6000000 17,44 10,46
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 12,72 7,63

MO sem 
LS =>

19,36 LS => 0,00 MO com LS => 19,36
Mão de Obra

Tipo
Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Conversão InfoWOrca

Mão de Obra

Tipo
REVE - 
REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
PARE - 
PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
TRAN - 
TRANSPORTES, 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 20.561,00

MENSALISTA: 70,23%

29,07%

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL (LOTE 02)

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

R$ 13,31 HORISTA: 114,90%

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

Valor do 
BDI =>

0,00 35,41

Quant. => 23,0000000 Preço Total => 814,43

 7.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_09/2016
m² 1,0000000 13,31 13,31

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1880000 24,40 4,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 18,17 1,25

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 
E EXTERNO

KG 1,1400000 6,57 7,48

MO sem 
LS =>

4,21 LS => 0,00 MO com LS => 4,21

Valor do 
BDI =>

0,00 13,31

Quant. => 23,0000000 Preço Total => 306,13

 7.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
m² 1,0000000 17,81 17,81

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1760000 24,40 4,29

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0440000 18,17 0,79

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 
E EXTERNO

KG 1,9380000 6,57 12,73

MO sem 
LS =>

3,68 LS => 0,00 MO com LS => 3,68

Valor do 
BDI =>

0,00 17,81

Quant. => 46,0000000 Preço Total => 819,26

 7.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  74202/002 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 

3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

m² 1,0000000 133,99 133,99

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 18,70 2,99

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 22,81 3,64

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 23,16 9,26

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4400000 18,17 7,99

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0430000 423,84 18,22

Composição 
Auxiliar

 92874 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 0,0430000 30,93 1,32

Insumo  00003743 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, 
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM 
COLOCACAO)

m² 1,0000000 77,90 77,90

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,2900000 13,27 3,84

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0300000 23,75 0,71
Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 0,1700000 20,42 3,47

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 0,4710000 9,89 4,65
MO sem 

LS =>
20,60 LS => 0,00 MO com LS => 20,60

Valor do 
BDI =>

0,00 133,99

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 1.071,92

 7.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento 

/ cal / areia), espessura 2,5 cm
m² 1,0000000 35,41 35,41

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,71 2,22

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000000 3,57 2,14

Composição 
Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 0,0250000 518,74 12,96

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,6000000 17,44 10,46
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 12,72 7,63

Provisórios

Provisórios

Conversão InfoWOrca

Mão de Obra
Mão de Obra

Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 20.561,00

MENSALISTA: 70,23%

29,07%

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL (LOTE 02)

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

R$ 13,31 HORISTA: 114,90%

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

MO sem 
LS =>

19,36 LS => 0,00 MO com LS => 19,36

Valor do 
BDI =>

0,00 35,41

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 566,56

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  1070 ORSE Granito preto flameado polido esp=2cm m2 m² 1,0000000 677,63 677,63

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 677,63

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 2.710,52

 7.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12517 ORSE Execução de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m 1,0000000 35,49 35,49
Insumo  13335 ORSE Execução de acabamento chanfrado (bisotado )em bordas de espelho 

Execução de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m
m 1,0000000 35,49 35,49

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 35,49

Quant. => 20,7600000 Preço Total => 736,77

 7.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada m³ 1,0000000 105,67 105,67
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,6000000 3,71 5,93

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 m³ 0,1000000 22,67 2,26
Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m3 m³ 0,9000000 85,71 77,13
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,6000000 12,72 20,35

MO sem 
LS =>

20,35 LS => 0,00 MO com LS => 20,35

Valor do 
BDI =>

0,00 105,67

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 845,36

 7.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocação kg 1,0000000 6,63 6,63
Composição 
Auxiliar

 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 0,0900000 3,71 0,33

Insumo  9062 ORSE Casca de pinus kg saco 1,0000000 5,18 5,18
Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 0,0900000 12,50 1,12

MO sem 
LS =>

1,12 LS => 0,00 MO com LS => 1,12

Valor do 
BDI =>

0,00 6,63

Quant. => 112,0000000 Preço Total => 742,56

 7.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7667 ORSE Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio un 1,0000000 19,57 19,57
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0900000 3,71 0,33

Composição 
Auxiliar

 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 0,0900000 3,71 0,33

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 m³ 0,0050000 22,67 0,11
Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m3 m³ 0,0320000 85,71 2,74
Insumo  3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg kg 0,0740000 3,00 0,22
Insumo  7152 ORSE Planta - Alamanda (allamanda cathartica) un un 1,0000000 13,58 13,58
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0900000 12,72 1,14
Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 0,0900000 12,50 1,12

MO sem 
LS =>

2,26 LS => 0,00 MO com LS => 2,26

Valor do 
BDI =>

0,00 19,57

Quant. => 180,0000000 Preço Total => 3.522,60

 7.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3296 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de 

pvc rígido embutido, inclusive aterramento
pt 1,0000000 327,99 327,99

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000000 3,71 14,84

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 5,0000000 3,56 17,80

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Material
Material
Material
Material
Mão de Obra
Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Paisagismo
Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Paisagismo
Provisórios

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Paisagismo
Provisórios

Material
Material

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Espelhos
Material

Valor com BDI =>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 20.561,00

MENSALISTA: 70,23%

29,07%

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL (LOTE 02)

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

R$ 13,31 HORISTA: 114,90%

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

Insumo  9101 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo un un 1,0000000 49,00 49,00
Insumo  00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
M 18,0000000 2,67 48,06

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 5,0000000 22,02 110,10
Insumo  00002556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN 1,0000000 2,33 2,33
Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 6,0000000 5,53 33,18
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 4,0000000 12,72 50,88
Insumo  00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 20 M
UN 0,1500000 12,00 1,80

MO sem 
LS =>

160,98 LS => 0,00 MO com LS => 160,98

Valor do 
BDI =>

0,00 327,99

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 983,97

 7.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 1,0000000 69,37 69,37
Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 19,19 3,83

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 28,21 5,64

Insumo  036521 SBC FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 60 LED/M, POTENCIA 4,8 W/M UN 1,0000000 59,90 59,90
MO sem 

LS =>
7,34 LS => 0,00 MO com LS => 7,34

Valor do 
BDI =>

0,00 69,37

Quant. => 20,7600000 Preço Total => 1.440,12

 7.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  11447 ORSE Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do 

grau de compactação
m³ 1,0000000 13,84 13,84

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6250000 3,71 2,31

Insumo  2462 ORSE Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina  - 2,5 hp) h un 0,0500000 2,73 0,13
Insumo  2459 ORSE Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) 

h
un 0,0500000 69,19 3,45

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6250000 12,72 7,95
MO sem 

LS =>
7,95 LS => 0,00 MO com LS => 7,95

Valor do 
BDI =>

0,00 13,84

Quant. => 13,7500000 Preço Total => 190,30

 7.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 1,0000000 86,10 86,10

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0976000 22,81 2,22

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1483000 23,16 3,43

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2459000 18,17 4,46

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0739000 433,47 32,03

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,4500000 4,64 2,08

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0240000 24,16 0,57
Insumo  00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

m² 1,0816000 38,20 41,31

MO sem 
LS =>

11,47 LS => 0,00 MO com LS => 11,47

Valor do 
BDI =>

0,00 86,10

Quant. => 27,5000000 Preço Total => 2.367,75

 7.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7342 ORSE Polimento de piso de alta resistência, novo- R1 m² 1,0000000 36,37 36,37
Insumo  6971 ORSE Polimento de piso novo de alta resitência m2 m² 1,0000000 36,00 36,00
Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000000 0,75 0,37

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 36,37

Quant. => 27,5000000 Preço Total => 1.000,17

Tipo
Pisos : Cimentados, 
em Concreto Simples, Serviços
Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
Execução de Cortes e  
Aterros
Provisórios

Equipamento
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
INSTALACOES 
ELETRICAS - SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Mão de Obra
Material
Material
Mão de Obra
Material

Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 20.561,00

MENSALISTA: 70,23%

29,07%

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL (LOTE 02)

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

R$ 13,31 HORISTA: 114,90%

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

 7.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3500 ORSE Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05 m² 1,0000000 62,39 62,39
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0560000 3,71 0,20

Composição 
Auxiliar

 10600 ORSE Encargos Complementares - pré-marcador h 0,0080000 3,77 0,03

Insumo  54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h h 0,0080000 18,23 0,14
Insumo  2789 ORSE Veículo leve - pick up (97kw) h un 0,0080000 10,19 0,08
Insumo  3157 ORSE Redutor químico tipo 2002 acabamento (Thinner) l l 0,0600000 25,33 1,51
Insumo  3160 ORSE Massa termoplástica para aspersão Kg kg 3,5000000 15,09 52,81
Insumo  2788 ORSE Caminhão carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) Caminhão carroc. 

madeira 4,0 t ( 94,0 Kw ou equivalente) h
un 0,0080000 44,50 0,35

Insumo  3159 ORSE Microesfera DROP - ON kg Kg 0,3300000 17,25 5,69
Insumo  2790 ORSE Aluguel de máquina para pintura de faixa a quente p/ material termoplástico h un 0,0080000 40,38 0,32

Insumo  6702 ORSE Pré-marcador - SICRO h h 0,0080000 12,55 0,10
Insumo  12950 ORSE Operador de equipamento leve - SICRO h h 0,0080000 14,45 0,11
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0560000 12,72 0,71
Insumo  00007343 SINAPI TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL 

VIARIA (NBR 11862)
L 0,0300000 11,53 0,34

MO sem 
LS =>

1,06 LS => 0,00 MO com LS => 1,06

Valor do 
BDI =>

0,00 62,39

Quant. => 27,5000000 Preço Total => 1.715,72

 7.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1,0000000 58,02 58,02

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4830000 23,16 11,18

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4830000 18,17 8,77

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0020000 614,23 1,22

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0070000 90,00 0,63

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 
12/15* CM (H X L1/L2)

M 1,0050000 36,04 36,22

MO sem 
LS =>

15,09 LS => 0,00 MO com LS => 15,09

Valor do 
BDI =>

0,00 58,02

Quant. => 28,0000000 Preço Total => 1.624,56

 7.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12467 ORSE Pintura de meio fio (caiação) m 1,0000000 3,85 3,85
Composição 
Auxiliar

 2322 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó 
(Hidracor ou similar)

m² 0,3000000 12,85 3,85

MO sem 
LS =>

2,85 LS => 0,00 MO com LS => 2,85

Valor do 
BDI =>

0,00 3,85

Quant. => 28,0000000 Preço Total => 107,80

 7.27 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3726 ORSE Tacha refletiva (tachão) bidirecional confeccionada em resina poliester com 2 

pinos de aço 250 x 150 x 50 mm
un 1,0000000 94,12 94,12

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,2000000 3,57 0,71

Insumo  2928 ORSE Tacha refletiva (tachão) bidirecional confeccionada em resina poliéster com 2 
pinos de aço 250 x 150 x 50 mm un

un 1,0000000 82,15 82,15

Insumo  2931 ORSE Cola à base de resina poliéster com catalisador kg kg 0,2000000 38,90 7,78
Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,2000000 17,44 3,48

MO sem 
LS =>

3,48 LS => 0,00 MO com LS => 3,48

Valor do 
BDI =>

0,00 94,12

Quant. => 49,0000000 Preço Total => 4.611,88

 7.28 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca
Outras Pinturas

Valor com BDI =>

Tipo
Sinalização Horizontal

Provisórios

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra
Material

Valor com BDI =>

Tipo
DROP - 
DRENAGEM/OBRAS 
DE CONTENÇÃO / 
POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Material
Equipamento

Material
Equipamento

Mão de Obra
Mão de Obra

Outras Pinturas
Provisórios

Provisórios

Mão de Obra
Equipamento
Material

Tipo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 20.561,00

MENSALISTA: 70,23%

29,07%

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL (LOTE 02)

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

R$ 13,31 HORISTA: 114,90%

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

Composição  7324 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, 
dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 
exclusive regularização de base

m² 1,0000000 109,65 109,65

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,2000000 3,71 4,45

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,5000000 3,57 1,78

Insumo  2540 ORSE Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos kg kg 0,5200000 3,50 1,82
Insumo  2684 ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar kg kg 4,0000000 1,37 5,48
Insumo  6897 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para 

deficiente visual m2
m² 1,0500000 68,71 72,14

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,5000000 17,44 8,72
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,2000000 12,72 15,26

MO sem 
LS =>

23,98 LS => 0,00 MO com LS => 23,98

Valor do 
BDI =>

0,00 109,65

Quant. => 4,0600000 Preço Total => 445,17

 8 TREVO TERMINAL TRAPICHE 99.840,39
 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5158 ORSE Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 1,0000000 4,42 4,42
Composição 
Auxiliar

 79 ORSE Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos m² 0,0120000 115,52 1,38

Composição 
Auxiliar

 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 0,0014000 490,57 0,68

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0833000 3,71 0,30

Insumo  80 ORSE Aço CA-25   6,3 a 12,5 mm Aço ca-25   6,3 a 12,5 mm kg kg 0,0320000 9,93 0,31
Insumo  2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m 

m
m 0,1000000 3,21 0,32

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0096000 39,94 0,38
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0833000 12,72 1,05

MO sem 
LS =>

1,74 LS => 0,00 MO com LS => 1,74

Valor do 
BDI =>

0,00 4,42

Quant. => 100,2600000 Preço Total => 443,14

 8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3240 ORSE Demolição de piso de alta resistência m² 1,0000000 18,52 18,52
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,71 3,71

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,1000000 3,57 0,35

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,1000000 17,44 1,74
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 12,72 12,72

MO sem 
LS =>

14,46 LS => 0,00 MO com LS => 14,46

Valor do 
BDI =>

0,00 18,52

Quant. => 78,6000000 Preço Total => 1.455,67

 8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  21 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado m 1,0000000 9,25 9,25
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,71 1,85

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,0500000 3,57 0,17

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,0500000 17,44 0,87
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,5000000 12,72 6,36

MO sem 
LS =>

7,23 LS => 0,00 MO com LS => 7,23

Valor do 
BDI =>

0,00 9,25

Quant. => 100,2600000 Preço Total => 927,40

 8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) m 1,0000000 2,45 2,45
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1500000 3,71 0,55

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1500000 12,72 1,90
MO sem 

LS =>
1,90 LS => 0,00 MO com LS => 1,90

Valor do 
BDI =>

0,00 2,45

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Meios-Fios e Guias
Provisórios

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Demolições / 
RemoçõesProvisórios

Provisórios

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca
Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Alvenarias de Pedra e 
Concretos para 
Provisórios

Material
Material

Material
Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Serviços de Proteção 
e SegurançaFormas para 
Fundações

Provisórios

Provisórios

Material
Material
Material

Mão de Obra

Azulejos e Cerâmicas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 20.561,00

MENSALISTA: 70,23%

29,07%

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL (LOTE 02)

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

R$ 13,31 HORISTA: 114,90%

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

Quant. => 100,2000000 Preço Total => 245,49

 8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2510 ORSE Carga manual de material de 2ª categoria m³ 1,0000000 13,13 13,13
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,8000000 3,71 2,96

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,8000000 12,72 10,17
MO sem 

LS =>
10,17 LS => 0,00 MO com LS => 10,17

Valor do 
BDI =>

0,00 13,13

Quant. => 163,0200000 Preço Total => 2.140,45

 8.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1,0000000 2,97 2,97

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0105000 259,47 2,72

Composição 
Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0045000 57,64 0,25

MO sem 
LS =>

0,20 LS => 0,00 MO com LS => 0,20

Valor do 
BDI =>

0,00 2,97

Quant. => 815,0900000 Preço Total => 2.420,81

 8.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 1,0000000 130,10 130,10

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0183000 642,04 11,74

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3200000 23,16 53,73

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1600000 18,17 21,07

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 56,6200000 0,68 38,50

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,8050000 5,34 4,29

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0193000 40,33 0,77
MO sem 

LS =>
59,06 LS => 0,00 MO com LS => 59,06

Valor do 
BDI =>

0,00 130,10

Quant. => 62,8800000 Preço Total => 8.180,68

 8.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 1,0000000 6,29 6,29

Composição 
Auxiliar

 87377 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

m³ 0,0037000 602,89 2,23

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1394000 23,16 3,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0465000 18,17 0,84

MO sem 
LS =>

3,61 LS => 0,00 MO com LS => 3,61

Valor do 
BDI =>

0,00 6,29

Quant. => 125,7600000 Preço Total => 791,03

 8.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento 

/ cal / areia), espessura 2,5 cm
m² 1,0000000 35,41 35,41

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,71 2,22

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000000 3,57 2,14Provisórios

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca

Provisórios

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
REVE - 
REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo
PARE - 
PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Valor com BDI =>

Tipo
TRAN - 
TRANSPORTES, 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
Carga de Material
Provisórios

Mão de Obra
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 20.561,00

MENSALISTA: 70,23%

29,07%

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL (LOTE 02)

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

R$ 13,31 HORISTA: 114,90%

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

Composição 
Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 0,0250000 518,74 12,96

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,6000000 17,44 10,46
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 12,72 7,63

MO sem 
LS =>

19,36 LS => 0,00 MO com LS => 19,36

Valor do 
BDI =>

0,00 35,41

Quant. => 125,7600000 Preço Total => 4.453,16

 8.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_09/2016
m² 1,0000000 13,31 13,31

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1880000 24,40 4,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 18,17 1,25

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 
E EXTERNO

KG 1,1400000 6,57 7,48

MO sem 
LS =>

4,21 LS => 0,00 MO com LS => 4,21

Valor do 
BDI =>

0,00 13,31

Quant. => 125,7600000 Preço Total => 1.673,86

 8.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
m² 1,0000000 17,81 17,81

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1760000 24,40 4,29

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0440000 18,17 0,79

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 
E EXTERNO

KG 1,9380000 6,57 12,73

MO sem 
LS =>

3,68 LS => 0,00 MO com LS => 3,68

Valor do 
BDI =>

0,00 17,81

Quant. => 251,5200000 Preço Total => 4.479,57

 8.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  74202/002 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 

3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

m² 1,0000000 133,99 133,99

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 18,70 2,99

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 22,81 3,64

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 23,16 9,26

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4400000 18,17 7,99

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0430000 423,84 18,22

Composição 
Auxiliar

 92874 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 0,0430000 30,93 1,32

Insumo  00003743 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, 
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM 
COLOCACAO)

m² 1,0000000 77,90 77,90

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,2900000 13,27 3,84

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0300000 23,75 0,71
Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 0,1700000 20,42 3,47

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 0,4710000 9,89 4,65
MO sem 

LS =>
20,60 LS => 0,00 MO com LS => 20,60

Valor do 
BDI =>

0,00 133,99

Quant. => 62,8800000 Preço Total => 8.425,29

 8.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento 

/ cal / areia), espessura 2,5 cm
m² 1,0000000 35,41 35,41

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,71 2,22

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca

Provisórios

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS
Material

Material

Material
Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000000 3,57 2,14

Composição 
Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 0,0250000 518,74 12,96

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,6000000 17,44 10,46
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 12,72 7,63

MO sem 
LS =>

19,36 LS => 0,00 MO com LS => 19,36

Valor do 
BDI =>

0,00 35,41

Quant. => 125,7600000 Preço Total => 4.453,16

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  1070 ORSE Granito preto flameado polido esp=2cm m2 m² 1,0000000 677,63 677,63

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 677,63

Quant. => 15,7200000 Preço Total => 10.652,34

 8.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12517 ORSE Execução de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m 1,0000000 35,49 35,49
Insumo  13335 ORSE Execução de acabamento chanfrado (bisotado )em bordas de espelho 

Execução de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m
m 1,0000000 35,49 35,49

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 35,49

Quant. => 78,6000000 Preço Total => 2.789,51

 8.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada m³ 1,0000000 105,67 105,67
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,6000000 3,71 5,93

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 m³ 0,1000000 22,67 2,26
Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m3 m³ 0,9000000 85,71 77,13
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,6000000 12,72 20,35

MO sem 
LS =>

20,35 LS => 0,00 MO com LS => 20,35

Valor do 
BDI =>

0,00 105,67

Quant. => 53,4700000 Preço Total => 5.650,17

 8.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocação kg 1,0000000 6,63 6,63
Composição 
Auxiliar

 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 0,0900000 3,71 0,33

Insumo  9062 ORSE Casca de pinus kg saco 1,0000000 5,18 5,18
Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 0,0900000 12,50 1,12

MO sem 
LS =>

1,12 LS => 0,00 MO com LS => 1,12

Valor do 
BDI =>

0,00 6,63

Quant. => 66,4800000 Preço Total => 440,76

 8.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7667 ORSE Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio un 1,0000000 19,57 19,57
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0900000 3,71 0,33

Composição 
Auxiliar

 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 0,0900000 3,71 0,33

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 m³ 0,0050000 22,67 0,11
Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m3 m³ 0,0320000 85,71 2,74
Insumo  3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg kg 0,0740000 3,00 0,22
Insumo  7152 ORSE Planta - Alamanda (allamanda cathartica) un un 1,0000000 13,58 13,58
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0900000 12,72 1,14
Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 0,0900000 12,50 1,12

MO sem 
LS =>

2,26 LS => 0,00 MO com LS => 2,26

Valor do 
BDI =>

0,00 19,57

Quant. => 276,0000000 Preço Total => 5.401,32

Material
Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Paisagismo
Provisórios

Provisórios

Material
Material
Material

Paisagismo
Provisórios

Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Provisórios

Material
Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
Espelhos
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Paisagismo

Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Provisórios

Conversão InfoWOrca
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 8.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022
m² 1,0000000 21,53 21,53

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1564000 18,17 2,84

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0391000 17,90 0,69

Insumo  00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM 
PLANTIO

m² 1,0000000 18,00 18,00

MO sem 
LS =>

2,52 LS => 0,00 MO com LS => 2,52

Valor do 
BDI =>

0,00 21,53

Quant. => 123,0000000 Preço Total => 2.648,19

 8.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3296 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de 

pvc rígido embutido, inclusive aterramento
pt 1,0000000 327,99 327,99

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000000 3,71 14,84

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 5,0000000 3,56 17,80

Insumo  9101 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo un un 1,0000000 49,00 49,00
Insumo  00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
M 18,0000000 2,67 48,06

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 5,0000000 22,02 110,10
Insumo  00002556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN 1,0000000 2,33 2,33
Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 6,0000000 5,53 33,18
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 4,0000000 12,72 50,88
Insumo  00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 20 M
UN 0,1500000 12,00 1,80

MO sem 
LS =>

160,98 LS => 0,00 MO com LS => 160,98

Valor do 
BDI =>

0,00 327,99

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 1.311,96

 8.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 1,0000000 69,37 69,37
Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 19,19 3,83

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 28,21 5,64

Insumo  036521 SBC FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 60 LED/M, POTENCIA 4,8 W/M UN 1,0000000 59,90 59,90
MO sem 

LS =>
7,34 LS => 0,00 MO com LS => 7,34

Valor do 
BDI =>

0,00 69,37

Quant. => 78,6000000 Preço Total => 5.452,48

 8.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  11447 ORSE Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do 

grau de compactação
m³ 1,0000000 13,84 13,84

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6250000 3,71 2,31

Insumo  2462 ORSE Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina  - 2,5 hp) h un 0,0500000 2,73 0,13
Insumo  2459 ORSE Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) 

h
un 0,0500000 69,19 3,45

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6250000 12,72 7,95
MO sem 

LS =>
7,95 LS => 0,00 MO com LS => 7,95

Valor do 
BDI =>

0,00 13,84

Quant. => 23,5800000 Preço Total => 326,34

 8.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3500 ORSE Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05 m² 1,0000000 62,39 62,39
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0560000 3,71 0,20

Composição 
Auxiliar

 10600 ORSE Encargos Complementares - pré-marcador h 0,0080000 3,77 0,03

Insumo  54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h h 0,0080000 18,23 0,14
Insumo  2789 ORSE Veículo leve - pick up (97kw) h un 0,0080000 10,19 0,08
Insumo  3157 ORSE Redutor químico tipo 2002 acabamento (Thinner) l l 0,0600000 25,33 1,51
Insumo  3160 ORSE Massa termoplástica para aspersão Kg kg 3,5000000 15,09 52,81
Insumo  2788 ORSE Caminhão carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) Caminhão carroc. 

madeira 4,0 t ( 94,0 Kw ou equivalente) h
un 0,0080000 44,50 0,35

Material
Equipamento

Outras Pinturas
Provisórios

Provisórios

Mão de Obra
Equipamento
Material

Provisórios

Equipamento
Equipamento

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Execução de Cortes e  
Aterros

Material
Mão de Obra
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INSTALACOES 
ELETRICAS - 

Provisórios

Provisórios

Material
Material

Mão de Obra
Material

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca

Tipo
URBA - 
URBANIZAÇÃO
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Insumo  3159 ORSE Microesfera DROP - ON kg Kg 0,3300000 17,25 5,69
Insumo  2790 ORSE Aluguel de máquina para pintura de faixa a quente p/ material termoplástico h un 0,0080000 40,38 0,32

Insumo  6702 ORSE Pré-marcador - SICRO h h 0,0080000 12,55 0,10
Insumo  12950 ORSE Operador de equipamento leve - SICRO h h 0,0080000 14,45 0,11
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0560000 12,72 0,71
Insumo  00007343 SINAPI TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL 

VIARIA (NBR 11862)
L 0,0300000 11,53 0,34

MO sem 
LS =>

1,06 LS => 0,00 MO com LS => 1,06

Valor do 
BDI =>

0,00 62,39

Quant. => 25,0000000 Preço Total => 1.559,75

 8.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1,0000000 58,02 58,02

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4830000 23,16 11,18

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4830000 18,17 8,77

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0020000 614,23 1,22

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0070000 90,00 0,63

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 
12/15* CM (H X L1/L2)

M 1,0050000 36,04 36,22

MO sem 
LS =>

15,09 LS => 0,00 MO com LS => 15,09

Valor do 
BDI =>

0,00 58,02

Quant. => 10,3500000 Preço Total => 600,50

 8.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12467 ORSE Pintura de meio fio (caiação) m 1,0000000 3,85 3,85
Composição 
Auxiliar

 2322 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó 
(Hidracor ou similar)

m² 0,3000000 12,85 3,85

MO sem 
LS =>

2,85 LS => 0,00 MO com LS => 2,85

Valor do 
BDI =>

0,00 3,85

Quant. => 10,3500000 Preço Total => 39,84

 8.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3212 ORSE Colchão de areia m³ 1,0000000 117,23 117,23
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,71 3,71

Insumo  00000366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 1,1200000 90,00 100,80

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 12,72 12,72
MO sem 

LS =>
12,72 LS => 0,00 MO com LS => 12,72

Valor do 
BDI =>

0,00 117,23

Quant. => 0,8800000 Preço Total => 103,16

 8.27 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92400 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022
m² 1,0000000 79,91 79,91

Composição 
Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3249000 22,99 7,46

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3249000 18,17 5,90

Composição 
Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0069000 8,97 0,06

Composição 
Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1556000 0,57 0,08

Composição 
Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0038000 9,73 0,03

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
PAVI - 
PAVIMENTAÇÃO
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Conversão InfoWOrca
Outras Pinturas

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca
Provisórios

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra
Material

Valor com BDI =>

Tipo
DROP - 
DRENAGEM/OBRAS 
DE CONTENÇÃO / 
POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Material
Equipamento

Mão de Obra
Mão de Obra

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 20.561,00

MENSALISTA: 70,23%

29,07%

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL (LOTE 02)

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

R$ 13,31 HORISTA: 114,90%

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

Composição 
Auxiliar

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,1587000 0,89 0,14

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0568000 90,00 5,11

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 0,0098000 77,99 0,76
Insumo  00040524 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 
20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR 
NATURAL

m² 1,0041000 60,13 60,37

MO sem 
LS =>

9,95 LS => 0,00 MO com LS => 9,95

Valor do 
BDI =>

0,00 79,91

Quant. => 5,8500000 Preço Total => 467,47

 8.28 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3726 ORSE Tacha refletiva (tachão) bidirecional confeccionada em resina poliester com 2 

pinos de aço 250 x 150 x 50 mm
un 1,0000000 94,12 94,12

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,2000000 3,57 0,71

Insumo  2928 ORSE Tacha refletiva (tachão) bidirecional confeccionada em resina poliéster com 2 
pinos de aço 250 x 150 x 50 mm un

un 1,0000000 82,15 82,15

Insumo  2931 ORSE Cola à base de resina poliéster com catalisador kg kg 0,2000000 38,90 7,78
Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,2000000 17,44 3,48

MO sem 
LS =>

3,48 LS => 0,00 MO com LS => 3,48

Valor do 
BDI =>

0,00 94,12

Quant. => 84,0000000 Preço Total => 7.906,08

 8.29 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1,0000000 3,38 3,38
Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 18,17 2,54

Insumo  00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO 
EM LIMPEZA

L 0,0500000 16,94 0,84

MO sem 
LS =>

1,82 LS => 0,00 MO com LS => 1,82

Valor do 
BDI =>

0,00 3,38

Quant. => 1.202,9300000 Preço Total => 4.065,90

 8.30 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7771 ORSE Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo 

sobreposto
m² 1,0000000 1.495,35 1.495,35

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,71 1,85

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,5000000 3,57 1,78

Insumo  7407 ORSE Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo 
sobreposto m2

m² 1,0000000 1.476,64 1.476,64

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,5000000 17,44 8,72
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,5000000 12,72 6,36

MO sem 
LS =>

15,08 LS => 0,00 MO com LS => 15,08

Valor do 
BDI =>

0,00 1.495,35

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 4.486,05

 8.31 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 1,0000000 36,44 36,44

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0168000 19,19 0,32

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0168000 28,21 0,47

Insumo  00002510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 
CONECTOR, SEM BASE

UN 1,0000000 35,56 35,56

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

UN 0,0210000 4,53 0,09

MO sem 
LS =>

0,61 LS => 0,00 MO com LS => 0,61

Valor do 
BDI =>

0,00 36,44

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 36,44

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFI
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Valor com BDI =>

Provisórios

Material

Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Diversos

Provisórios

Material

Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Sinalização Horizontal

Provisórios

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Material

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
37 / 38



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 20.561,00

MENSALISTA: 70,23%

29,07%

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL (LOTE 02)

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

R$ 13,31 HORISTA: 114,90%

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

 8.32 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  Arandela Próprio MINI BALIZADOR EMBUTIDO DE PAREDE - COR BRANCO -POTÊNCIA: 1W - 

FLUXO LUMINOSO DA FONTE (lm): 80 - FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA 
(lm): 65- IRC: >90 - EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 87 - FACHO: 40° - 
TEMPERATURA DE COR (K): 2700- TENSÃO NOMINAL: 90~240V - 
GARANTIA: 5 ANOS

UN 1,0000000 276,16 276,16

Composição 
Auxiliar

 9625 ORSE Arandela em alumínio fundido, linha edra, ref. 178 da Dimlux ou similar un 1,0000000 273,34 273,34

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 28,21 2,82

MO sem 
LS =>

37,02 LS => 0,00 MO com LS => 37,02

Valor do 
BDI =>

0,00 276,16

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 5.523,20

 8.33 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4180 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento m 1,0000000 11,50 11,50
Insumo  3284 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v m m 1,0000000 11,50 11,50

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 11,50

Quant. => 25,1500000 Preço Total => 289,22

Subestação 
Transformadora em Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFI
CAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 
EXTERNA
Luminárias Internas

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
38 / 38



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS TOTAL
50,00% 50,00% 100,00%

1.943,72R$                        -R$                                  -R$                                       1.943,72R$                             R$ 3.887,43
25,0000% 25,00000% 25,00000% 25,00000% 100,00%

6.398,63R$                        6.398,63R$                        6.398,63R$                             6.398,63R$                             25.594,50R$                              
100,00% 100,00%

18.452,64R$                     -R$                                  -R$                                       -R$                                        18.452,64R$                              
80,00% 20,00% 100,00%

94.962,65R$                     23.740,66R$                     -R$                                       -R$                                        118.703,31R$                            
40,00% 60,00% 100,00%

6.626,53R$                        9.939,80R$                        -R$                                       -R$                                        16.566,33R$                              
30,00% 70,00% 100,00%

-R$                                  31.139,33R$                     72.658,44R$                          -R$                                        103.797,77R$                            
50,00% 50,00% 100,00%

-R$                                  31.181,54R$                     31.181,54R$                          -R$                                        62.363,07R$                              
50,00% 50,00% 100,00%

-R$                                  -R$                                  20.069,75R$                          20.069,75R$                           40.139,49R$                              
10,00% 90,00% 100,00%

-R$                                  -R$                                  9.970,48R$                             89.734,36R$                           99.704,84R$                              
100,00% 100,00%

-R$                                  -R$                                  -R$                                       9.067,41R$                             9.067,41R$                                 

R$ 128.384,16 R$ 102.399,95 R$ 140.278,83 R$ 127.213,85
128.384,16R$                   230.784,11R$                   371.062,94R$                        498.276,79R$                         

TOTAL: 498.276,79R$                                            

TOTAL ACUMULADO (R$):

9 TREVO TERMINAL TRAPICHE 99.704,84R$                                              

10 SERVIÇOS FINAIS 9.067,41R$                                                

7 TREVO ESTACIONAMENTO JARAGUÁ 62.363,07R$                                              

8 TREVO AMERICANAS CENTRO 40.139,49R$                                              

5 TREVO EPAMINONDAS GRACINDO 16.566,33R$                                              

6 TREVO CLUB FÊNIX X PRAÇA SINIBU 103.797,77R$                                            

3 SERVIÇOS PRELIMINARES 18.452,64R$                                              

4 TREVO BRASKEM (ROTATÓRIA) 118.703,31R$                                            

1 MOBILIZAÇÃO 3.887,43R$                                                

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 25.594,50R$                                              

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

LOCAL DA OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS TREVOS NA CIDADE DE MACEIÓ

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

O CRONOGRAMA ESTÁ PREVISTO PARA 4 MESES DE OBRA

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIRO
FÍSICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

Quantid
ade

Valor  
Unitário

Operativ
a

Operativa Operativa Geral

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 3.895,489
2511

12,72 49.550,62 49.550,62 12,56% 49.550,62 12,56%

 2928 ORSE Tacha refletiva (tachão) bidirecional confeccionada em 
resina poliéster com 2 pinos de aço 250 x 150 x 50 mm un

Material un 405,00000
00

82,15 33.270,75 33.270,75 8,44% 82.821,37 21,00%

 1070 ORSE Granito preto flameado polido esp=2cm m2 Material m² 43,470000
0

677,63 29.456,58 29.456,58 7,47% 112.277,95 28,47%

 7152 ORSE Planta - Alamanda (allamanda cathartica) un Material un 1.536,000
0000

13,58 20.858,88 20.858,88 5,29% 133.136,83 33,76%

 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1.042,662
9749

17,44 18.184,04 18.184,04 4,61% 151.320,87 38,37%

 11608 ORSE Bancada em granito verde ubatuba, e=2cm, inclusive filete 
3cm m2

Material m² 27,850000
0

607,28 16.912,75 16.912,75 4,29% 168.233,62 42,66%

 2208 ORSE Terra vegetal m3 Material m³ 175,18200
00

85,71 15.014,85 15.014,85 3,81% 183.248,47 46,47%

 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Mão de Obra H 101,54900
00

108,11 10.978,46 10.978,46 2,78% 194.226,93 49,25%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 13.083,41
46624

0,75 9.812,56 9.812,56 2,49% 204.039,49 51,74%

 00003743 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + 
VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, 
SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM 
COLOCACAO)

Material m² 124,22000
00

77,90 9.676,74 9.676,74 2,45% 213.716,23 54,19%

 036521 SBC FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 60 LED/M, 
POTENCIA 4,8 W/M

Material UN 139,36000
00

59,90 8.347,66 8.347,66 2,12% 222.063,89 56,31%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 1.222,413
4125

6,27 7.664,53 7.664,53 1,94% 229.728,43 58,25%

 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE 
ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO

Material KG 1.164,683
2800

6,57 7.651,97 7.651,97 1,94% 237.380,40 60,19%

 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, 
COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)

Material M 200,90955
00

36,04 7.240,78 7.240,78 1,84% 244.621,18 62,03%

 13335 ORSE Execução de acabamento chanfrado (bisotado )em bordas 
de espelho Execução de acabamento chanfrado (bisotado) 
em bordas de espelho m

Material m 200,85000
00

35,49 7.128,17 7.128,17 1,81% 251.749,34 63,84%

 9062 ORSE Casca de pinus kg Material saco 1.331,940
0000

5,18 6.899,45 6.899,45 1,75% 258.648,79 65,59%

 00040524 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - 
MODELO ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/
PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 10 CM, 
RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

Material m² 111,68604
30

60,13 6.715,68 6.715,68 1,70% 265.364,47 67,29%

 3160 ORSE Massa termoplástica para aspersão Kg Material kg 401,97500
00

15,09 6.065,80 6.065,80 1,54% 271.430,28 68,83%

 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un Material un 414,87140
24

14,00 5.808,20 5.808,20 1,47% 277.238,48 70,30%

 00004069 SINAPI MESTRE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 153,33750
00

34,36 5.268,68 5.268,68 1,34% 282.507,15 71,64%

 00010841 SINAPI PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ 
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 
EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU 
IGUAL A 3025 CM2, E=  *2* CM

Material m² 16,820000
0

309,43 5.204,61 5.204,61 1,32% 287.711,76 72,96%

 00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, 
(3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA 
= 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

Material m² 130,34361
60

38,20 4.979,13 4.979,13 1,26% 292.690,89 74,22%

 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 
KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN 0,0067818 729.621,60 4.948,15 4.948,15 1,25% 297.639,04 75,47%

 6971 ORSE Polimento de piso novo de alta resitência m2 Serviços m² 134,86000
00

36,00 4.854,96 4.854,96 1,23% 302.494,00 76,70%

 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA 
ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA 
HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

Material UN 6.699,844
6000

0,68 4.555,89 4.555,89 1,16% 307.049,89 77,86%

 9947 ORSE Arandela em alumínio fundido, linha edra, ref. 178 da 
Dimlux ou similar un

Material un 20,000000
0

223,73 4.474,60 4.474,60 1,13% 311.524,49 78,99%

 7407 ORSE Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, 
com aplicação de adesivo sobreposto m2

Material m² 3,0000000 1.476,64 4.429,92 4.429,92 1,12% 315.954,41 80,11%

 00004708 SINAPI PEDRA PORTUGUESA  OU PETIT PAVE, BRANCA OU 
PRETA

Material m² 25,159736
8

154,10 3.877,12 3.877,12 0,98% 319.831,53 81,09%

 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 153,33750
00

22,02 3.376,49 3.376,49 0,86% 323.208,02 81,95%

 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 266,48958
17

12,50 3.331,12 3.331,12 0,84% 326.539,14 82,79%

 2931 ORSE Cola à base de resina poliéster com catalisador kg Material kg 81,000000
0

38,90 3.150,90 3.150,90 0,80% 329.690,04 83,59%

 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 137,59224
54

22,02 3.029,78 3.029,78 0,77% 332.719,82 84,36%

 10492 ORSE Cesta Básica un Material un 18,339110
4

165,00 3.025,95 3.025,95 0,77% 335.745,77 85,13%

 00000366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Material m³ 33,275043
4

90,00 2.994,75 2.994,75 0,76% 338.740,53 85,89%

 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 170,55611
07

17,44 2.974,50 2.974,50 0,75% 341.715,03 86,64%

 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 2.612,520
3760

1,13 2.952,15 2.952,15 0,75% 344.667,17 87,39%

 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Material m³ 32,677023
2

90,00 2.940,93 2.940,93 0,75% 347.608,11 88,14%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

Outros H 1.731,085
3225

1,64 2.838,98 2.838,98 0,72% 350.447,09 88,86%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Outros H 2.131,085
3225

1,14 2.429,44 2.429,44 0,62% 352.876,52 89,48%

 00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU 
CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO

Material m² 123,00000
00

18,00 2.214,00 2.214,00 0,56% 355.090,52 90,04%

 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães 
com manteiga) un

Serviços un 414,87140
24

5,00 2.074,36 2.074,36 0,53% 357.164,88 90,57%

 629 ORSE Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar m2 Material folha 60,087500
0

33,26 1.998,51 1.998,51 0,51% 359.163,39 91,08%

Peso Valor 
Acumulado

Peso 
Acumula

do

CURVA ABC DE INSUMOS

MENSALISTA: 70,23%

29,07%

Código Banco Descrição Tipo Und Total

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

HORISTA: 114,90%
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 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Material m³ 19,674869
8

91,17 1.793,76 1.793,76 0,45% 360.957,15 91,53%

 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 
CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 
1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

Material m² 6,0000000 275,00 1.650,00 1.650,00 0,42% 362.607,15 91,95%

 2378 ORSE Vale transporte un Material un 362,36071
45

4,50 1.630,62 1.630,62 0,41% 364.237,77 92,36%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mão de Obra H 89,837838
9

17,44 1.566,77 1.566,77 0,40% 365.804,54 92,76%

 1567 ORSE Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm 
(0,0055 m³/m) m

Material m 32,152275
0

34,95 1.123,72 1.123,72 0,28% 366.928,27 93,04%

 941 ORSE Fardamento com mangas curta un Material un 6,1130370 179,32 1.096,19 1.096,19 0,28% 368.024,46 93,32%

 00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 
10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA

Material L 60,146500
0

16,94 1.018,88 1.018,88 0,26% 369.043,34 93,58%

 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m 
(angelim, louro) m

Material m 102,96959
85

9,89 1.018,37 1.018,37 0,26% 370.061,71 93,84%

 00004759 SINAPI CALCETEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 58,017307
5

17,44 1.011,82 1.011,82 0,26% 371.073,53 94,10%

 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE Mão de Obra H 74,077221
4

13,53 1.002,26 1.002,26 0,25% 372.075,79 94,35%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 800,23315
92

1,25 1.000,29 1.000,29 0,25% 373.076,09 94,60%

 2193 ORSE Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 
mm, s/ acessorios m2

Material m² 39,598065
0

23,12 915,51 915,51 0,23% 373.991,59 94,83%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

Serviços H 1.731,085
3225

0,48 830,92 830,92 0,21% 374.822,51 95,04%

 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 
8953)

Material m³ 1,7871000 460,00 822,07 822,07 0,21% 375.644,58 95,25%

 00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM 
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO 
NOMINAL 2,5 MM2

Material M 301,50000
00

2,67 805,01 805,01 0,20% 376.449,58 95,45%

 00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 
CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO 
INCLUI CAMINHAO)

Material UN 0,0098022 75.443,33 739,51 739,51 0,19% 377.189,10 95,64%

 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

Material m³ 8,7664574 82,56 723,76 723,76 0,18% 377.912,85 95,82%

 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 595,02064
20

1,17 696,17 696,17 0,18% 378.609,03 96,00%

 3159 ORSE Microesfera DROP - ON kg Material Kg 37,900500
0

17,25 653,78 653,78 0,17% 379.262,81 96,17%

 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

Material M 31,275524
8

20,42 638,65 638,65 0,16% 379.901,46 96,33%

 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 
MM, VERGALHAO

Material KG 58,507620
0

9,89 578,64 578,64 0,15% 380.480,10 96,48%

 9101 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal 
amarelo un

Material un 11,000000
0

49,00 539,00 539,00 0,14% 381.019,10 96,62%

 00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA 
PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 
15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

Material M 95,255650
0

5,34 508,67 508,67 0,13% 381.527,76 96,75%

 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

Equipamento H 595,02064
20

0,84 499,82 499,82 0,13% 382.027,58 96,88%

 140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 Material m³ 21,765000
0

22,67 493,41 493,41 0,13% 382.520,99 97,01%

 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj Serviços cj 1,6301425 300,00 489,04 489,04 0,12% 383.010,04 97,13%

 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", 
SEM LUVA

Material M 86,700000
0

5,53 479,45 479,45 0,12% 383.489,49 97,25%

 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Material M 36,023800
0

13,27 478,04 478,04 0,12% 383.967,52 97,37%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

Equipamento H 800,23315
92

0,59 472,14 472,14 0,12% 384.439,66 97,49%

 2459 ORSE Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 
136,0 hp ou equivalente) h

Equipamento un 6,3030000 69,19 436,10 436,10 0,11% 384.875,76 97,60%

 00038641 SINAPI MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M Material UN 3,0000000 129,31 387,93 387,93 0,10% 385.263,69 97,70%

 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 28,980925
4

13,34 386,61 386,61 0,10% 385.650,30 97,80%

 00004755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 21,718792
4

17,44 378,78 378,78 0,10% 386.029,08 97,90%

 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

Equipamento H 300,00000
00

1,17 351,00 351,00 0,09% 386.380,08 97,99%

 3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg Material kg 116,06400
00

3,00 348,19 348,19 0,09% 386.728,27 98,08%

 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 13,731000
0

22,02 302,36 302,36 0,08% 387.030,62 98,16%

 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III Material KG 124,99000
00

2,39 298,73 298,73 0,08% 387.329,35 98,24%

 6897 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 
25x25 cm, para deficiente visual m2

Material m² 4,2630000 68,71 292,91 292,91 0,07% 387.622,26 98,31%

 3284 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v m Material m 25,150000
0

11,50 289,23 289,23 0,07% 387.911,49 98,38%

 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un Material un 7,3356434 36,75 269,58 269,58 0,07% 388.181,07 98,45%

 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de Obra H 20,183066
9

13,34 269,24 269,24 0,07% 388.450,31 98,52%

 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / 
MISTURADOR

Mão de Obra H 21,294124
2

12,48 265,75 265,75 0,07% 388.716,06 98,59%

 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Material M 54,229500
0

4,64 251,62 251,62 0,06% 388.967,69 98,65%

 3116 ORSE Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x  1/8" - vara 
com 6m - 0,408 kg/m Cantoneira alumínio anodizado 
natural, 1" x  1/8" - vara com 6m  - 0,408 kg/m m

Material m 16,710000
0

14,38 240,29 240,29 0,06% 389.207,98 98,71%

 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un Serviços un 18,339110
4

12,54 229,97 229,97 0,06% 389.437,95 98,77%

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
2 / 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

Quantid
ade

Valor  
Unitário

Peso Valor 
Acumulado

Peso 
Acumula

do

CURVA ABC DE INSUMOS

MENSALISTA: 70,23%

29,07%

Código Banco Descrição Tipo Und Total

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

HORISTA: 114,90%

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL (LOTE 02)

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

 00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 
COLARINHO ACOLCHOADO

Material PAR 3,2439583 70,65 229,19 229,19 0,06% 389.667,14 98,83%

 00010420 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE 
LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA 
VERTICAL (SEM ASSENTO)

Material UN 1,1500000 194,50 223,68 223,68 0,06% 389.890,81 98,89%

 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

Equipamento H 130,68500
00

1,68 219,55 219,55 0,06% 390.110,36 98,95%

 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 130,68500
00

1,68 219,55 219,55 0,06% 390.329,91 99,01%

 00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 
KG/M)

Material KG 4,4165760 39,94 176,40 176,40 0,04% 390.506,31 99,05%

 3157 ORSE Redutor químico tipo 2002 acabamento (Thinner) l Material l 6,8910000 25,33 174,55 174,55 0,04% 390.680,86 99,09%

 9758 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, 
dim 25x25 cm  - para deficiente visual m2

Material m² 3,2445000 51,53 167,19 167,19 0,04% 390.848,05 99,13%

 4675 ORSE Lâmpada fluorescente eletronica PL  15W / 127v 
(compacta integrada) un

Material un 20,000000
0

7,60 152,00 152,00 0,04% 391.000,05 99,17%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Taxas H 2.131,085
3225

0,07 149,18 149,18 0,04% 391.149,23 99,21%

 2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 
65x40mm) h=1,20m m

Material m 46,006000
0

3,21 147,68 147,68 0,04% 391.296,91 99,25%

 80 ORSE Aço CA-25   6,3 a 12,5 mm Aço ca-25   6,3 a 12,5 mm kg Material kg 14,721920
0

9,93 146,19 146,19 0,04% 391.443,09 99,29%

 00002711 SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, 
PNEU COM CAMARA

Equipamento UN 0,6678212 205,00 136,90 136,90 0,03% 391.580,00 99,32%

 00009836 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA 
ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)

Material M 8,0845000 15,75 127,33 127,33 0,03% 391.707,33 99,35%

 545 ORSE Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete m3 Material m³ 0,6210000 200,00 124,20 124,20 0,03% 391.831,53 99,38%

 00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* 
CM)

Equipamento PAR 9,3733228 13,24 124,10 124,10 0,03% 391.955,63 99,41%

 2657 ORSE Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 
19 x 24 cm un

Material un 129,72000
00

0,82 106,37 106,37 0,03% 392.062,00 99,44%

 00007342 SINAPI TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA Material KG 31,223610
0

3,36 104,91 104,91 0,03% 392.166,91 99,47%

 00010425 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM 
COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM

Material UN 1,1500000 88,06 101,27 101,27 0,03% 392.268,18 99,50%

 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

Material m³ 1,1374970 83,00 94,41 94,41 0,02% 392.362,59 99,52%

 00004299 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA 
SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE 
TELHA EM MADEIRA

Material UN 48,059190
0

1,95 93,72 93,72 0,02% 392.456,31 99,54%

 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO 
DIRETA)

Material CENTO 2,2837690 40,33 92,10 92,10 0,02% 392.548,41 99,56%

 10596 ORSE Protetor auricular un Material un 18,339110
4

4,90 89,86 89,86 0,02% 392.638,28 99,58%

 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 
X 10)

Material KG 3,7266000 23,75 88,51 88,51 0,02% 392.726,78 99,60%

 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE)

Material m³ 1,0900540 77,99 85,01 85,01 0,02% 392.811,80 99,62%

 00044535 SINAPI SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM 
CONSUMO MINIMO DE 40  M3

Serviços m³ 1,7940000 47,29 84,84 84,84 0,02% 392.896,63 99,64%

 00003744 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + 
VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, 
SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM 
COLOCACAO)

Material m² 0,9315000 85,75 79,88 79,88 0,02% 392.976,51 99,66%

 00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-
5648)

Material M 16,100000
0

4,90 78,89 78,89 0,02% 393.055,40 99,68%

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

Equipamento H 94,793794
7

0,82 77,73 77,73 0,02% 393.133,13 99,70%

 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

Equipamento H 100,00000
00

0,71 71,00 71,00 0,02% 393.204,13 99,72%

 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

Equipamento H 52,575126
6

1,34 70,45 70,45 0,02% 393.274,58 99,74%

 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 
11)

Material KG 2,8922400 24,16 69,88 69,88 0,02% 393.344,46 99,76%

 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 57,777600
0

1,14 65,87 65,87 0,02% 393.410,32 99,78%

 00009856 SINAPI TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL Material M 6,9690000 9,36 65,23 65,23 0,02% 393.475,55 99,80%

 00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR 
AMARELA, DE 25 MM

Material M 20,700000
0

2,91 60,24 60,24 0,02% 393.535,79 99,82%

 425 ORSE Cadeado 40mm, Papaiz ou similar un Material un 2,3000000 25,40 58,42 58,42 0,01% 393.594,21 99,83%

 00001030 SINAPI CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE 
*9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO 
CANO, BOLSA, ENGATE

Material UN 1,1500000 44,68 51,38 51,38 0,01% 393.645,59 99,84%

 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

Equipamento H 57,777600
0

0,86 49,69 49,69 0,01% 393.695,28 99,85%

 00005067 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 
X 12)

Material KG 1,7090010 25,75 44,01 44,01 0,01% 393.739,29 99,86%

 2788 ORSE Caminhão carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) 
Caminhão carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 Kw ou equivalente) 
h

Equipamento un 0,9188000 44,50 40,89 40,89 0,01% 393.780,18 99,87%

 00007343 SINAPI TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA 
SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)

Material L 3,4455000 11,53 39,73 39,73 0,01% 393.819,90 99,88%

 2684 ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar kg Material kg 28,600000
0

1,37 39,18 39,18 0,01% 393.859,08 99,89%

 2790 ORSE Aluguel de máquina para pintura de faixa a quente p/ 
material termoplástico h

Equipamento un 0,9188000 40,38 37,10 37,10 0,01% 393.896,18 99,90%

 00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 
SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 
(CLASSE B)

Material UN 2,4452147 14,72 35,99 35,99 0,01% 393.932,18 99,91%

 00002510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 
1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE

Material UN 1,0000000 35,56 35,56 35,56 0,01% 393.967,74 99,92%
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 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 300,00000
00

0,11 33,00 33,00 0,01% 394.000,74 99,93%

 00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 
V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M

Material UN 2,6850000 12,00 32,22 32,22 0,01% 394.032,96 99,94%

 2306 ORSE Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga  
(akros ou similar) un

Material un 1,1500000 27,00 31,05 31,05 0,01% 394.064,01 99,95%

 9096 ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em 
pvc un

Material un 3,4500000 8,87 30,60 30,60 0,01% 394.094,61 99,96%

 669 ORSE Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar 
Fixação para vaso sanitário (deca - ref. sp13 / p-9 ou 
similar) cj

Material cj 1,1500000 26,55 30,53 30,53 0,01% 394.125,14 99,97%

 230 ORSE Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, 
padrão popular un

Material un 1,1500000 25,00 28,75 28,75 0,01% 394.153,89 99,98%

 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 1,4685000 18,48 27,14 27,14 0,01% 394.181,03 99,99%

 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS 
- HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 52,575126
6

0,49 25,76 25,76 0,01% 394.206,79 100,00%

 00002556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA Material UN 11,000000
0

2,33 25,63 25,63 0,01% 394.232,42 100,01%

 848 ORSE Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis un Material un 6,9000000 3,60 24,84 24,84 0,01% 394.257,26 100,02%

 10788 ORSE Pá quadrada un Material un 0,6678212 36,90 24,64 24,64 0,01% 394.281,90 100,03%

 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Material M 3,5464455 6,73 23,87 23,87 0,01% 394.305,77 100,04%

 6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 
m³/m m

Material m 6,6893100 3,49 23,35 23,35 0,01% 394.329,12 100,05%

 00010908 SINAPI JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 
100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 
PREDIAL

Material UN 1,1500000 20,16 23,18 23,18 0,01% 394.352,30 100,06%

 00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA 
ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

Material m³ 0,2980800 77,60 23,13 23,13 0,01% 394.375,43 100,07%

 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 
X 10)

Material KG 0,9186300 24,16 22,19 22,19 0,01% 394.397,63 100,08%

 2036 ORSE Solucao limpadora pvc l Material l 0,3105000 69,74 21,65 21,65 0,01% 394.419,28 100,09%

 00011161 SINAPI CAL HIDRATADA PARA PINTURA Material KG 11,228580
0

1,89 21,22 21,22 0,01% 394.440,50 100,10%

 1651 ORSE Óculos branco proteção pr Material pr 3,2546116 6,35 20,67 20,67 0,01% 394.461,17 100,11%

 00003520 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, 
PARA ESGOTO PREDIAL

Material UN 2,3000000 8,78 20,19 20,19 0,01% 394.481,36 100,12%

 00006016 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, 
BITOLA 3/4 " (REF 1509)

Material UN 0,5750000 32,43 18,65 18,65 0,00% 394.500,01 100,12%

 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un Material un 1,0017320 18,58 18,61 18,61 0,00% 394.518,62 100,12%

 00006145 SINAPI SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 
1.1/2 X 1.1/2 "

Material UN 1,1500000 16,18 18,61 18,61 0,00% 394.537,23 100,12%

 1803 ORSE Porta cadeado médio un Material un 2,3000000 8,00 18,40 18,40 0,00% 394.555,63 100,12%

 00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA 
TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E 
UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

Material CJ 48,059190
0

0,37 17,78 17,78 0,00% 394.573,41 100,12%

 2462 ORSE Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 
gasolina  - 2,5 hp) h

Equipamento un 6,3030000 2,73 17,21 17,21 0,00% 394.590,62 100,12%

 11247 ORSE Serra mármore Serra marmore un Material un 0,0519781 327,80 17,04 17,04 0,00% 394.607,66 100,12%

 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 
SEM DEMANDA

Material KWH 18,158903
6

0,93 16,89 16,89 0,00% 394.624,55 100,12%

 54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h Mão de Obra h 0,9188000 18,23 16,75 16,75 0,00% 394.641,30 100,12%

 00011280 SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, 
PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") 
OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 
HP, SEM DISCO

Equipamento UN 0,0013279 12.157,69 16,14 16,14 0,00% 394.657,44 100,12%

 00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO 
TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO 
CARREGADOR

Equipamento UN 0,0007338 21.898,77 16,07 16,07 0,00% 394.673,51 100,12%

 00012001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 
4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

Material UN 3,4500000 4,52 15,59 15,59 0,00% 394.689,10 100,12%

 00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE 
POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)

Material UN 0,8150717 19,13 15,59 15,59 0,00% 394.704,70 100,12%

 1886 ORSE Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg Material kg 0,6900000 22,03 15,20 15,20 0,00% 394.719,90 100,12%

 982 ORSE Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) 
Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref. sp-7 ou similar) 
cj

Material cj 1,1500000 12,66 14,56 14,56 0,00% 394.734,46 100,12%

 2261 ORSE Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar 
Torneira plastica p/ lavatorio d=1/2"  (herc - ref. 1195 ou 
similar) un

Material un 1,1500000 11,77 13,54 13,54 0,00% 394.747,99 100,12%

 12950 ORSE Operador de equipamento leve - SICRO h Mão de Obra h 0,9188000 14,45 13,28 13,28 0,00% 394.761,27 100,12%

 2540 ORSE Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos kg Material kg 3,7180000 3,50 13,01 13,01 0,00% 394.774,28 100,12%

 00000013 SINAPI ESTOPA Material KG 0,6325000 20,01 12,66 12,66 0,00% 394.786,94 100,12%

 2212 ORSE Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un Material un 25,024000
0

0,50 12,51 12,51 0,00% 394.799,45 100,12%

 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 0,6992036 17,44 12,19 12,19 0,00% 394.811,64 100,12%

 00004722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

Material m³ 0,1552500 77,99 12,11 12,11 0,00% 394.823,75 100,12%

 6702 ORSE Pré-marcador - SICRO h Mão de Obra h 0,9188000 12,55 11,53 11,53 0,00% 394.835,28 100,12%

 00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA 
SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO

Material UN 1,1500000 9,90 11,39 11,39 0,00% 394.846,67 100,12%

 00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU 
ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM

Material UN 2,3000000 4,84 11,13 11,13 0,00% 394.857,80 100,12%

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
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 00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA 
REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 
A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, 
LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ 
VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 
DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP

Equipamento UN 0,0011484 9.536,55 10,95 10,95 0,00% 394.868,75 100,12%

 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un Material un 0,3339112 31,50 10,52 10,52 0,00% 394.879,27 100,12%

 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

Material UN 5,7500000 1,75 10,06 10,06 0,00% 394.889,33 100,12%

 2789 ORSE Veículo leve - pick up (97kw) h Equipamento un 0,9188000 10,19 9,36 9,36 0,00% 394.898,69 100,12%

 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 2,0300000 4,58 9,30 9,30 0,00% 394.907,99 100,12%

 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 1,7180586 5,40 9,28 9,28 0,00% 394.917,27 100,12%

 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO 
TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

Equipamento UN 0,0015381 5.383,45 8,28 8,28 0,00% 394.925,55 100,12%

 1117 ORSE Interruptor embutir 01 seção simples com placa un Material un 2,3000000 3,40 7,82 7,82 0,00% 394.933,37 100,12%

 00006153 SINAPI VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU 
LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO

Material UN 1,1500000 4,70 5,41 5,41 0,00% 394.938,77 100,12%

 1703 ORSE Pasta lubrificante p/  pvc je kg Material kg 0,0793500 63,50 5,04 5,04 0,00% 394.943,81 100,12%

 11251 ORSE Pincel de seda 2" un Material un 0,1744452 26,90 4,69 4,69 0,00% 394.948,51 100,12%

 00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Material M 0,3073950 14,99 4,61 4,61 0,00% 394.953,11 100,12%

 82 ORSE Aço ca-60   4,2 a 9,5 mm kg Material kg 0,4427500 9,79 4,33 4,33 0,00% 394.957,45 100,12%

 10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un Material un 0,1039563 40,80 4,24 4,24 0,00% 394.961,69 100,12%

 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un Material un 0,2079123 20,00 4,16 4,16 0,00% 394.965,85 100,12%

 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un Material un 0,3638470 11,26 4,10 4,10 0,00% 394.969,94 100,12%

 4722 ORSE Colher de pedreiro un Material un 0,2079123 18,80 3,91 3,91 0,00% 394.973,85 100,12%

 81 ORSE Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm kg Material kg 0,3726000 10,34 3,85 3,85 0,00% 394.977,71 100,12%

 11246 ORSE Escala métrica de bambú Un Material Un 0,3638470 10,22 3,72 3,72 0,00% 394.981,42 100,12%

 11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un Material un 0,0213066 172,10 3,67 3,67 0,00% 394.985,09 100,12%

 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM 
INTERIOR/EXTERIOR

Material L 0,4400000 7,06 3,11 3,11 0,00% 394.988,20 100,12%

 4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas 
ou similar un

Material un 0,2792736 10,80 3,02 3,02 0,00% 394.991,21 100,12%

 11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un Equipamento un 0,0056741 518,00 2,94 2,94 0,00% 394.994,15 100,12%

 634 ORSE Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa m3 Material m³ 0,0069000 419,84 2,90 2,90 0,00% 394.997,05 100,12%

 630 ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar m2 Material m² 0,0651015 43,80 2,85 2,85 0,00% 394.999,90 100,12%

 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg Material tubo 0,0391000 72,41 2,83 2,83 0,00% 395.002,73 100,12%

 295 ORSE Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações,  p/ tubo 
galvanizado un

Material un 4,6000000 0,55 2,53 2,53 0,00% 395.005,26 100,12%

 10583 ORSE Trincha 3" un Material un 0,1744452 11,98 2,09 2,09 0,00% 395.007,35 100,12%

 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM (NBR 5688)

Material UN 0,5865000 3,50 2,05 2,05 0,00% 395.009,40 100,12%

 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, 
NUMERO 120, COR VERMELHA

Material UN 2,3000000 0,82 1,89 1,89 0,00% 395.011,29 100,12%

 10789 ORSE Nível de bolha de madeira un Material un 0,1039563 16,50 1,72 1,72 0,00% 395.013,01 100,12%

 11250 ORSE Rolo lã de carneiro 20cm un Material un 0,0891608 17,50 1,56 1,56 0,00% 395.014,57 100,12%

 11243 ORSE Martelo sem unha un Material un 0,0519781 27,50 1,43 1,43 0,00% 395.016,00 100,12%

 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un Material un 0,1039563 13,52 1,41 1,41 0,00% 395.017,40 100,12%

 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar 
profissional un

Equipamento un 0,0056741 246,00 1,40 1,40 0,00% 395.018,80 100,12%

 10790 ORSE Prumo de face un Material un 0,0519781 22,98 1,19 1,19 0,00% 395.019,99 100,12%

 11252 ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un Material un 0,0038766 269,00 1,04 1,04 0,00% 395.021,03 100,12%

 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 100,00000
00

0,01 1,00 1,00 0,00% 395.022,03 100,12%

 11240 ORSE Alicate com isolamento un Material un 0,0213066 46,30 0,99 0,99 0,00% 395.023,02 100,12%

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA 
- HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 94,793794
7

0,01 0,95 0,95 0,00% 395.023,97 100,12%

 981 ORSE Fita veda rosca 18mm m Material m 3,9215000 0,22 0,86 0,86 0,00% 395.024,83 100,12%

 1113 ORSE Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit 
ou similar kg

Material kg 0,1104000 7,36 0,81 0,81 0,00% 395.025,64 100,12%

 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un Material un 0,0326550 22,89 0,75 0,75 0,00% 395.026,39 100,12%

 00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 
KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

Material KG 0,0263925 28,00 0,74 0,74 0,00% 395.027,13 100,12%

 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 
AGUA

Material L 0,0854501 7,83 0,67 0,67 0,00% 395.027,80 100,12%
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 00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA 
DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 
HP (2 CV)

Equipamento UN 0,0001884 3.516,58 0,66 0,66 0,00% 395.028,46 100,12%

 00013887 SINAPI DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 
PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 
1 " (14 X 1 ")

Equipamento UN 0,0011905 500,74 0,60 0,60 0,00% 395.029,06 100,12%

 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) 
OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

Material KG 0,0163070 28,00 0,46 0,46 0,00% 395.029,52 100,12%

 11244 ORSE Martelo com unha un Material un 0,0113484 37,90 0,43 0,43 0,00% 395.029,95 100,12%

 11242 ORSE Chave inglesa 12" un Material un 0,0106533 37,00 0,39 0,39 0,00% 395.030,34 100,12%

 11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un Material un 0,0151042 25,50 0,39 0,39 0,00% 395.030,72 100,12%

 11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un Material un 0,0082386 44,50 0,37 0,37 0,00% 395.031,09 100,12%

 11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un Material un 0,0054924 60,00 0,33 0,33 0,00% 395.031,42 100,12%

 4725 ORSE Espátula un Material un 0,0155062 18,50 0,29 0,29 0,00% 395.031,71 100,12%

 11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un Material un 0,0096118 22,80 0,22 0,22 0,00% 395.031,93 100,12%

 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M Material UN 0,0275000 6,64 0,18 0,18 0,00% 395.032,11 100,12%

 11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un Material un 0,0054924 31,36 0,17 0,17 0,00% 395.032,28 100,12%

 10578 ORSE Formão grande un Material un 0,0113484 15,15 0,17 0,17 0,00% 395.032,45 100,12%

 10577 ORSE Serrote 40cm un Material un 0,0056741 29,90 0,17 0,17 0,00% 395.032,62 100,12%

 00039315 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, 
EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA 
FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS

Material UN 0,3261400 0,35 0,11 0,11 0,00% 395.032,74 100,12%

 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 
V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

Material UN 0,0210000 4,53 0,10 0,10 0,00% 395.032,83 100,12%

 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

Material UN 0,3261400 0,22 0,07 0,07 0,00% 395.032,90 100,12%
 10592 ORSE Lima chata 12" un Material un 0,0013732 35,11 0,05 0,05 0,00% 395.032,95 100,12%
 10593 ORSE Praio simples 30cm un Material un 0,0013732 19,57 0,03 0,03 0,00% 395.032,98 100,12%
 10586 ORSE Torquesa un Material un 0,0001398 36,90 0,01 0,01 0,00% 395.032,98 100,12%
 10585 ORSE Arco de serra un Material un 0,0001398 21,71 0,00 0,00 0,00% 395.032,99 100,12%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E 
ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL:

ENCARGOS SOCIAIS NÃO 
DESONERADOS: 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado 

(%)
 3726 ORSE Tacha refletiva (tachão) bidirecional confeccionada em 

resina poliester com 2 pinos de aço 250 x 150 x 50 mm
Sinalização Horizontal un 405,0 94,12 38.118,60 9,67% 9,67%

 7667 ORSE Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), 
fornecimento e plantio

Paisagismo un 1.536,0 19,57 30.059,52 7,62% 17,29%

 1070 ORSE Granito preto flameado polido esp=2cm m2 Material m² 43,47 677,63 29.456,57 7,47% 24,76%
 11150 ORSE MOSAICO EM GRANITO VERMELHO VENTURA Conversão InfoWOrca m² 27,85 653,34 18.195,51 4,61% 29,37%

 3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa 
traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm

Conversão InfoWOrca m² 485,1 35,41 17.177,39 4,36% 33,73%

 74202/002 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, 
VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC 
FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO 
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m² 124,22 133,99 16.644,23 4,22% 37,95%

 2510 ORSE Carga manual de material de 2ª categoria Carga de Material m³ 1.261,48 13,13 16.563,23 4,20% 42,15%
 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 118,33 130,10 15.394,73 3,90% 46,05%

 2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada Paisagismo m³ 139,35 105,67 14.725,11 3,73% 49,78%
 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, 

EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

M3XKM 4.912,25 2,97 14.589,38 3,70% 53,48%

 3240 ORSE Demolição de piso de alta resistência Conversão InfoWOrca m² 720,61 18,52 13.345,69 3,38% 56,87%
 5088 ORSE Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 

vezes
Mobilização / Instalações 
Provisórias / Desmobilização

m² 50,0 253,74 12.687,00 3,22% 60,08%

 94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 
CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016

DROP - DRENAGEM/OBRAS 
DE CONTENÇÃO / POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS

M 199,91 58,02 11.598,77 2,94% 63,03%

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 100,0 111,71 11.171,00 2,83% 65,86%

 94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

PISO - PISOS m² 120,51 86,10 10.375,91 2,63% 68,49%

 060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, 
POTʎCIA 4,8 W/M

INSTALACOES ELETRICAS - 
LUMINARIAS

M 139,36 69,37 9.667,40 2,45% 70,94%

 92400 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, 
COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 
10 CM. AF_10/2022

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 111,23 79,91 8.888,38 2,25% 73,19%

 8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocação Paisagismo kg 1.331,94 6,63 8.830,76 2,24% 75,43%
 88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_06/2014

PINT - PINTURAS m² 461,76 17,81 8.223,94 2,09% 77,52%

 3500 ORSE Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 
05

Outras Pinturas m² 114,85 62,39 7.165,49 1,82% 79,34%

 12517 ORSE Execução de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas 
de espelho

Espelhos m 200,85 35,49 7.128,16 1,81% 81,14%

 87692 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO 
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

PISO - PISOS m² 136,16 49,40 6.726,30 1,71% 82,85%

 101092 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS 
EXTERNOS. AF_05/2020

PISO - PISOS m² 14,5 427,56 6.199,62 1,57% 84,42%

 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 150,0 37,61 5.641,50 1,43% 85,85%

 Arandela Próprio MINI BALIZADOR EMBUTIDO DE PAREDE - COR 
BRANCO -POTÊNCIA: 1W - FLUXO LUMINOSO DA 
FONTE (lm): 80 - FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA (lm): 
65- IRC: >90 - EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 87 - 
FACHO: 40° - TEMPERATURA DE COR (K): 2700- 
TENSÃO NOMINAL: 90~240V - GARANTIA: 5 ANOS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 20,0 276,16 5.523,20 1,40% 87,25%

 101090 SINAPI PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 
REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020

PISO - PISOS m² 78,8 69,30 5.460,84 1,38% 88,64%

 7342 ORSE Polimento de piso de alta resistência, novo- R1 Pisos : Cimentados, em 
Concreto Simples, tipo Tech-
Stone e de Alta Resistência

m² 134,86 36,37 4.904,85 1,24% 89,88%

 7771 ORSE Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com 
aplicação de adesivo sobreposto

Diversos m² 3,0 1.495,35 4.486,05 1,14% 91,02%

 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 1.202,93 3,38 4.065,90 1,03% 92,05%

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 150,0 24,99 3.748,50 0,95% 93,00%

 3296 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, 
com eletroduto de pvc rígido embutido, inclusive 
aterramento

Conversão InfoWOrca pt 11,0 327,99 3.607,89 0,91% 93,91%

CURVA ABC SERVIÇOS

MENSALISTA: 70,23%

29,07%MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

HORISTA: 114,90%

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL (LOTE 02)

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
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PREÇO 
GLOBAL:

ENCARGOS SOCIAIS NÃO 
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CURVA ABC SERVIÇOS

MENSALISTA: 70,23%

29,07%MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

HORISTA: 114,90%

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL (LOTE 02)

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

 3212 ORSE Colchão de areia Conversão InfoWOrca m³ 29,62 117,23 3.472,35 0,88% 94,80%
 21 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado Demolições / Remoções m 359,87 9,25 3.328,79 0,84% 95,64%

 95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_09/2016

PINT - PINTURAS m² 236,66 13,31 3.149,94 0,80% 96,44%

 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU 
CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022

URBA - URBANIZAÇÃO m² 123,0 21,53 2.648,19 0,67% 97,11%

 51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 
02_01/2022

Mobilização / Instalações 
Provisórias / Desmobilização

m² 6,0 375,57 2.253,42 0,57% 97,68%

 5158 ORSE Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos Serviços de Proteção e 
Segurança

m 460,06 4,42 2.033,46 0,52% 98,20%

 11447 ORSE Compactação manual com compactador a percussão 
sapinho, sem controle do grau de compactação

Execução de Cortes e  Aterros m³ 126,06 13,84 1.744,67 0,44% 98,64%

 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA 
DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

m² 236,66 6,29 1.488,59 0,38% 99,02%

 12467 ORSE Pintura de meio fio (caiação) Conversão InfoWOrca m 315,39 3,85 1.214,25 0,31% 99,32%
 2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) Meios-Fios e Guias m 359,81 2,45 881,53 0,22% 99,55%

 11802 ORSE Muda de palmeira, areca, h=1,50 m, fornecimento e plantio Paisagismo un 3,0 173,30 519,90 0,13% 99,68%

 7324 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, 
p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com 
argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 
regularização de base

Azulejos e Cerâmicas m² 4,06 109,65 445,17 0,11% 99,79%

 4180 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - 
fornecimento

Subestação Transformadora em 
Poste

m 25,15 11,50 289,22 0,07% 99,87%

 9418 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, 
p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com 
argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 
regularização de base

Azulejos e Cerâmicas m² 3,09 91,61 283,07 0,07% 99,94%

 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE 
CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021

PINT - PINTURAS M 105,93 1,39 147,24 0,04% 99,98%

 102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 
MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 
AF_05/2021

PINT - PINTURAS m² 2,75 22,70 62,42 0,02% 99,99%

 101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 36,44 36,44 0,01% 100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CUSTO TOTAL % % ACUMULADA CLASSIFICAÇÃO
4 TREVO BRASKEM (ROTATÓRIA) 118.703,31R$              23,82% 23,82% A
9 TREVO TERMINAL TRAPICHE 99.704,84R$                20,01% 43,83% A
6 TREVO CLUB FÊNIX X PRAÇA SINIBU 103.797,77R$              20,83% 64,66% A
7 TREVO ESTACIONAMENTO JARAGUÁ 62.363,07R$                12,52% 77,18% A
8 TREVO AMERICANAS CENTRO 40.139,49R$                8,06% 85,24% B
2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 25.594,50R$                5,14% 90,37% B
3 SERVIÇOS PRELIMINARES 18.452,64R$                3,70% 94,08% B

10 SERVIÇOS FINAIS 9.067,41R$                  1,82% 95,90% C
5 TREVO EPAMINONDAS GRACINDO 16.566,33R$                3,32% 99,22% C
1 MOBILIZAÇÃO 3.887,43R$                  0,78% 100,00% C

Classe Corte Proporção de SKUS
Proporção de 

Valor
A 80,00% 40,00% 77,18%
B 95,00% 30,00% 16,90%
C 100,00% 30,00% 5,92%

TOTAL: R$ 498.276,79

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

CURVA ABC DE SERVIÇOS SIMPLIFICADA
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS TREVOS NA CIDADE DE MACEIÓ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

]

Horista Mensalista

% %

A

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 Salário-Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

36,80% 36,80%

B

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,06%

B2 Feriados 4,68%

B3 Auxílio-Enfermidade 0,87% 0,66%

B4 13º Salário  11,07% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,88%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%

B9 Férias Gozadas 11,16% 8,40%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%

48,68% 18,11%

C

C1 4,81% 3,62%

C2 0,11% 0,09%

C3 2,98% 2,24%

C4 2,78% 2,09%

C5 0,40% 0,30%

11,08% 8,34%

D

D1 17,91% 6,66%

D2 0,43% 0,32%

18,34% 6,98%

114,90% 70,23%

SUBTOTAL DE "D"

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS

Indenização Adicional
SUBTOTAL DE "C"

 REINCIDÊNCIAS

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

OBRA: MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TREVOS NA CIDADE DE MACEIÓ/AL DATA: 

Férias Indenizadas

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

SETEMBRO/2022

DISCRIMINAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

SUBTOTAL DE "A"

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

SUBTOTAL DE  "B"

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado
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