
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

ITEM CODIGO FONTE DISCRIMINAÇÃO UN QUANT. P.UNIT. P.UNIT.C/ BDI TOTAL (R$)

1 MOBILIZAÇÃO R$ 3.373,72

1.1  TCU. PRÓPRIO MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO (1% DO SUBTOTAL SEM BDI) UND 1,00% R$ 337.372,33 R$ 337.372,33 R$ 3.373,72

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 22.710,90

2.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 R$ 111,71 R$ 144,18 R$ 11.534,40

2.2 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150,00 R$ 32,74 R$ 42,26 R$ 6.339,00

2.3 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150,00 R$ 24,99 R$ 32,25 R$ 4.837,50

3 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 18.452,64

3.1 05088 ORSE BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES M2 50,00 R$ 242,87 R$ 313,47 R$ 15.673,50

3.2 00359 ORSE PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 M2 6,00 R$ 358,87 R$ 463,19 R$ 2.779,14

4 TREVO PRAÇA CENTENÁRIO (EMPRESARIAL) R$ 67.507,89

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 440,43

4.1.1 05158 ORSE SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - (TELA LARANJA DE ISOLAMENTO) M 73,65 R$ 4,63 R$ 5,98 R$ 440,43

4.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 11.747,89

4.2.1 03240 ORSE DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA M2 123,08 R$ 18,34 R$ 23,67 R$ 2.913,30

4.2.2 00021 ORSE DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO M 73,65 R$ 9,16 R$ 11,82 R$ 870,54

4.2.3 02626 ORSE CARGA E DESCARGA DE MEIO-FIO SIMPLES (SEM SARGETA) M 52,00 R$ 2,44 R$ 3,15 R$ 163,80

4.2.4 02510 ORSE CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M3 217,76 R$ 13,07 R$ 16,87 R$ 3.673,65

4.2.5 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1.088,81 R$ 2,94 R$ 3,79 R$ 4.126,60

4.3 SUPORTE EM ALVENARIA R$ 8.589,00

4.3.1 103335 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 (TREVO EM ALVENARIA)

M2 21,45 R$ 130,10 R$ 167,92 R$ 3.601,88

4.3.2 87893 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

M2 42,90 R$ 6,29 R$ 8,12 R$ 348,35

4.3.3 03316 ORSE REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL 
/ AREIA), ESPESSURA 2,5 CM M2 42,90 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 1.929,21

4.3.4 95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 42,90 R$ 13,31 R$ 17,18 R$ 737,02

4.3.5 88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 85,80 R$ 17,81 R$ 22,99 R$ 1.972,54

4.4 SUPERESTRUTURA DA JARDINEIRA R$ 9.802,21

4.4.1 74202/002 SINAPI
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 
NEGATIVA

M2 17,49 R$ 85,86 R$ 110,82 R$ 1.938,24

4.4.2 03316 ORSE REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL 
/ AREIA), ESPESSURA 2,5 CM PARA LAJE M2 34,98 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 1.573,05

4.4.3 01070 ORSE GRANITO FLAMEADO PRETO POLIDO SÃO MARCOS ESP 2 CM M2 5,70 R$ 677,63 R$ 874,62 R$ 4.985,33

4.4.4 12517 ORSE EXECUÇÃO DE ACABAMENTO CHANFRADO (BISOTADO) EM BORDAS DE GRANITO M 28,50 R$ 35,49 R$ 45,81 R$ 1.305,59

4.5 PAISAGISMO R$ 6.037,27

4.5.1 02394 ORSE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA M3 5,72 R$ 105,54 R$ 136,22 R$ 779,18

4.5.2 08774 ORSE CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO KG 80,01 R$ 6,68 R$ 8,62 R$ 689,69

4.5.3 07667 ORSE PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 180,00 R$ 19,66 R$ 25,38 R$ 4.568,40

4.6 LUMINOTÉCNICO R$ 4.038,83

4.6.1 03296 ORSE PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC 
RÍGIDO EMBUTIDO, INCLUSIVE ATERRAMENTO PT 3,00 R$ 286,93 R$ 370,34 R$ 1.111,02

4.6.2 60560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 28,50 R$ 79,59 R$ 102,73 R$ 2.927,81

4.7 SUPERESTRUTURA DE PISO R$ 26.852,26

4.7.1 94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 25,41 R$ 86,10 R$ 111,13 R$ 2.823,81

4.7.2 07342 ORSE POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, NOVO- R1 M2 25,41 R$ 36,40 R$ 46,98 R$ 1.193,76

4.7.3 94274 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 79,50 R$ 58,02 R$ 74,89 R$ 5.953,76

4.7.4 12467 ORSE PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) M 79,50 R$ 3,73 R$ 4,81 R$ 382,40

4.7.5 03726 ORSE TACHA REFLETIVA (TACHÃO) BIDIRECIONAL CONFECCIONADA EM RESINA POLIESTER COM 2 
PINOS DE AÇO UN 25,00 R$ 93,98 R$ 121,30 R$ 3.032,50

4.7.6 02394 ORSE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA M2 82,15 R$ 105,47 R$ 136,13 R$ 11.183,08

4.7.7 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M2 82,15 R$ 21,53 R$ 27,79 R$ 2.282,95

5 TREVO PRAÇA CENTENÁRIO (E.E. TAVARES BASTOS) R$ 96.080,86

5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 598,00

5.1.1 05158 ORSE SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - (TELA LARANJA DE ISOLAMENTO) M 100,00 R$ 4,63 R$ 5,98 R$ 598,00

5.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 7.864,87

5.2.1 03240 ORSE DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA M2 51,20 R$ 18,34 R$ 23,67 R$ 1.211,90

5.2.2 00021 ORSE DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO M 125,51 R$ 9,16 R$ 11,82 R$ 1.483,53

5.2.3 02626 ORSE CARGA E DESCARGA DE MEIO-FIO SIMPLES (SEM SARGETA) M 125,51 R$ 2,44 R$ 3,15 R$ 395,36

5.2.4 02510 ORSE CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M3 133,28 R$ 13,07 R$ 16,87 R$ 2.248,43

5.2.5 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 666,40 R$ 2,94 R$ 3,79 R$ 2.525,65

5.3 SUPORTE EM ALVENARIA R$ 8.713,13

5.3.1 103335 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 (TREVO EM ALVENARIA)

M2 21,76 R$ 130,10 R$ 167,92 R$ 3.653,94

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO: 29,07%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

R$ 436.134,49

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL

HORISTA: 114,90% MENSALISTA: 70,23%

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

ITEM CODIGO FONTE DISCRIMINAÇÃO UN QUANT. P.UNIT. P.UNIT.C/ BDI TOTAL (R$)

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO: 29,07%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

R$ 436.134,49

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL

HORISTA: 114,90% MENSALISTA: 70,23%

5.3.2 87893 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

M2 43,52 R$ 6,29 R$ 8,12 R$ 353,38

5.3.3 03316 ORSE REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL 
/ AREIA), ESPESSURA 2,5 CM M2 43,52 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 1.957,09

5.3.4 95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 43,52 R$ 13,31 R$ 17,18 R$ 747,67

5.3.5 88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 87,04 R$ 17,81 R$ 22,99 R$ 2.001,05

5.4 SUPERESTRUTURA DA JARDINEIRA R$ 9.884,97

5.4.1 74202/002 SINAPI
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 
NEGATIVA

M2 17,68 R$ 85,86 R$ 110,82 R$ 1.959,30

5.4.2 03316 ORSE REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL 
/ AREIA), ESPESSURA 2,5 CM PARA LAJE M2 35,36 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 1.590,14

5.4.3 01070 ORSE GRANITO FLAMEADO PRETO POLIDO SÃO MARCOS ESP 2 CM M2 5,74 R$ 677,63 R$ 874,62 R$ 5.020,32

5.4.4 12517 ORSE EXECUÇÃO DE ACABAMENTO CHANFRADO (BISOTADO) EM BORDAS DE GRANITO M 28,71 R$ 35,49 R$ 45,81 R$ 1.315,21

5.5 PAISAGISMO R$ 9.605,53

5.5.1 02394 ORSE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA M3 8,61 R$ 105,54 R$ 136,22 R$ 1.172,85

5.5.2 08774 ORSE CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO KG 200,97 R$ 6,68 R$ 8,62 R$ 1.732,36

5.5.3 07667 ORSE PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 264,00 R$ 19,66 R$ 25,38 R$ 6.700,32

5.6 LUMINOTÉCNICO R$ 3.690,06

5.6.1 03296 ORSE PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC 
RÍGIDO EMBUTIDO, INCLUSIVE ATERRAMENTO PT 2,00 R$ 286,93 R$ 370,34 R$ 740,68

5.6.2 60560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 28,71 R$ 79,59 R$ 102,73 R$ 2.949,38

5.7 SUPERESTRUTURA DE PISO R$ 55.724,30

5.7.1 11447 ORSE COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU 
DE COMPACTAÇÃO M3 40,57 R$ 13,82 R$ 17,84 R$ 723,77

5.7.2 94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 34,90 R$ 86,10 R$ 111,13 R$ 3.878,44

5.7.3 07342 ORSE POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, NOVO- R1 M2 34,90 R$ 36,40 R$ 46,98 R$ 1.639,60

5.7.4 102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021 M2 34,90 R$ 22,70 R$ 29,30 R$ 1.022,57

5.7.5 94274 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 112,51 R$ 58,02 R$ 74,89 R$ 8.425,87

5.7.6 12467 ORSE PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) M 112,51 R$ 3,73 R$ 4,81 R$ 541,17

5.7.7 02394 ORSE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA M3 70,43 R$ 105,47 R$ 136,13 R$ 9.586,96

5.7.8 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M2 140,85 R$ 21,53 R$ 27,79 R$ 3.914,22

5.7.9 03726 ORSE TACHA REFLETIVA (TACHÃO) BIDIRECIONAL CONFECCIONADA EM RESINA POLIESTER COM 2 
PINOS DE AÇO 250 X 150 X 50 MM M2 210,00 R$ 95,89 R$ 123,77 R$ 25.991,70

6 TREVO AVENIDA LAMENHA FILHO R$ 36.265,31

6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 266,11

6.1.1 05158 ORSE SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - (TELA LARANJA DE ISOLAMENTO) M 44,50 R$ 4,63 R$ 5,98 R$ 266,11

6.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 3.635,81

6.2.1 03240 ORSE DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA M2 29,10 R$ 18,34 R$ 23,67 R$ 688,80

6.2.2 00021 ORSE DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO M 44,50 R$ 9,16 R$ 11,82 R$ 525,99

6.2.3 02626 ORSE CARGA E DESCARGA DE MEIO-FIO SIMPLES (SEM SARGETA) M 44,50 R$ 2,44 R$ 3,15 R$ 140,18

6.2.4 02510 ORSE CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M3 63,68 R$ 13,07 R$ 16,87 R$ 1.074,20

6.2.5 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 318,38 R$ 2,94 R$ 3,79 R$ 1.206,64

6.3 SUPORTE EM ALVENARIA R$ 2.082,18

6.3.1 103335 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 (TREVO EM ALVENARIA)

M2 5,20 R$ 130,10 R$ 167,92 R$ 873,18

6.3.2 87893 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

M2 10,40 R$ 6,29 R$ 8,12 R$ 84,45

6.3.3 03316 ORSE REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL 
/ AREIA), ESPESSURA 2,5 CM M2 10,40 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 467,69

6.3.4 95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 10,40 R$ 13,31 R$ 17,18 R$ 178,67

6.3.5 88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 20,80 R$ 17,81 R$ 22,99 R$ 478,19

6.4 SUPERESTRUTURA DA JARDINEIRA R$ 5.783,27

6.4.1 74202/002 SINAPI
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 
NEGATIVA

M2 10,60 R$ 85,86 R$ 110,82 R$ 1.174,69

6.4.2 03316 ORSE REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL 
/ AREIA), ESPESSURA 2,5 CM PARA LAJE M2 21,20 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 953,36

6.4.3 01070 ORSE GRANITO FLAMEADO PRETO POLIDO SÃO MARCOS ESP 2 CM M2 3,15 R$ 677,63 R$ 874,62 R$ 2.755,05

6.4.4 12517 ORSE EXECUÇÃO DE ACABAMENTO CHANFRADO (BISOTADO) EM BORDAS DE GRANITO M 19,65 R$ 35,49 R$ 45,81 R$ 900,17

6.5 PAISAGISMO R$ 5.027,56

6.5.1 02394 ORSE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA M3 8,31 R$ 105,54 R$ 136,22 R$ 1.131,99

6.5.2 08774 ORSE CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO KG 116,27 R$ 6,68 R$ 8,62 R$ 1.002,25

6.5.3 07667 ORSE PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 114,00 R$ 19,66 R$ 25,38 R$ 2.893,32

6.6 LUMINOTÉCNICO R$ 1.459,79

6.6.1 03296 ORSE PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC 
RÍGIDO EMBUTIDO, INCLUSIVE ATERRAMENTO PT 2,00 R$ 286,93 R$ 370,34 R$ 740,68

6.6.2 60560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 7,00 R$ 79,59 R$ 102,73 R$ 719,11

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

ITEM CODIGO FONTE DISCRIMINAÇÃO UN QUANT. P.UNIT. P.UNIT.C/ BDI TOTAL (R$)

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO: 29,07%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

R$ 436.134,49

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL

HORISTA: 114,90% MENSALISTA: 70,23%

6.7 SUPERESTRUTURA DE PISO R$ 18.010,59

6.7.1 11447 ORSE COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU 
DE COMPACTAÇÃO M3 9,20 R$ 13,82 R$ 17,84 R$ 164,13

6.7.2 94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 9,42 R$ 86,10 R$ 111,13 R$ 1.046,84

6.7.3 07342 ORSE POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, NOVO- R1 M2 9,42 R$ 36,40 R$ 46,98 R$ 442,55

6.7.4 102492 SINAPI  PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021 M2 9,42 R$ 22,15 R$ 28,59 R$ 269,32

6.7.5 03500 ORSE PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO) - REV 05 M2 20,14 R$ 62,48 R$ 80,64 R$ 1.624,09

6.7.6 94274 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 44,50 R$ 58,02 R$ 74,89 R$ 3.332,61

6.7.7 12467 ORSE PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) M 44,50 R$ 3,73 R$ 4,81 R$ 214,05

6.7.8 03726 ORSE TACHA REFLETIVA (TACHÃO) BIDIRECIONAL CONFECCIONADA EM RESINA POLIESTER COM 2 
PINOS DE AÇO UN 90,00 R$ 93,98 R$ 121,30 R$ 10.917,00

7 TREVO RUA JOSÉ NABUCO R$ 15.455,75

7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 388,70

7.1.1 05158 ORSE SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - (TELA LARANJA DE ISOLAMENTO) M 65,00 R$ 4,63 R$ 5,98 R$ 388,70

7.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 1.838,24

7.2.1 03240 ORSE DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA M2 23,75 R$ 18,34 R$ 23,67 R$ 562,16

7.2.2 02510 ORSE CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M3 35,63 R$ 13,07 R$ 16,87 R$ 600,99

7.2.3 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 178,13 R$ 2,94 R$ 3,79 R$ 675,09

7.3 SUPORTE EM ALVENARIA R$ 2.642,77

7.3.1 103335 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 (TREVO EM ALVENARIA)

M2 6,60 R$ 130,10 R$ 167,92 R$ 1.108,27

7.3.2 87893 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

M2 13,20 R$ 6,29 R$ 8,12 R$ 107,18

7.3.3 03316 ORSE REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL 
/ AREIA), ESPESSURA 2,5 CM M2 13,20 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 593,60

7.3.4 95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 13,20 R$ 13,31 R$ 17,18 R$ 226,78

7.3.5 88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 26,40 R$ 17,81 R$ 22,99 R$ 606,94

7.4 SUPERESTRUTURA DA JARDINEIRA R$ 3.771,92

7.4.1 74202/002 SINAPI
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 
NEGATIVA

M2 7,15 R$ 85,86 R$ 110,82 R$ 792,36

7.4.2 03316 ORSE REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL 
/ AREIA), ESPESSURA 2,5 CM PARA LAJE M2 14,30 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 643,07

7.4.3 01070 ORSE GRANITO FLAMEADO PRETO POLIDO SÃO MARCOS ESP 2 CM M2 2,10 R$ 677,63 R$ 874,62 R$ 1.836,70

7.4.4 12517 ORSE EXECUÇÃO DE ACABAMENTO CHANFRADO (BISOTADO) EM BORDAS DE GRANITO M 10,91 R$ 35,49 R$ 45,81 R$ 499,79

7.5 PAISAGISMO R$ 2.510,48

7.5.1 08774 ORSE CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO KG 2,24 R$ 6,68 R$ 8,62 R$ 19,31

7.5.2 07667 ORSE PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 52,15 R$ 19,66 R$ 25,38 R$ 1.323,57

7.5.3 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M2 42,00 R$ 21,54 R$ 27,80 R$ 1.167,60

7.6 LUMINOTÉCNICO R$ 1.861,46

7.6.1 03296 ORSE PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC 
RÍGIDO EMBUTIDO, INCLUSIVE ATERRAMENTO PT 2,00 R$ 286,93 R$ 370,34 R$ 740,68

7.6.2 60560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 10,91 R$ 79,59 R$ 102,73 R$ 1.120,78

7.7 SUPERESTRUTURA DE PISO R$ 2.442,18

7.7.1 11447 ORSE COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU 
DE COMPACTAÇÃO M3 4,75 R$ 13,82 R$ 17,84 R$ 84,74

7.7.2 94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 6,00 R$ 86,10 R$ 111,13 R$ 666,78

7.7.3 07342 ORSE POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, NOVO- R1 M2 6,00 R$ 36,40 R$ 46,98 R$ 281,88

7.7.4 03500 ORSE PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO) - REV 05 M2 17,47 R$ 62,48 R$ 80,64 R$ 1.408,78

8 TREVO JOSÉ GONZAGA DE ALMEIDA (TABULEIRO) R$ 46.569,09

8.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 535,21

8.1.1 05158 ORSE SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - (TELA LARANJA DE ISOLAMENTO) M 89,50 R$ 4,63 R$ 5,98 R$ 535,21

8.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 5.013,53

8.2.1 03240 ORSE DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA M2 28,56 R$ 18,34 R$ 23,67 R$ 676,02

8.2.2 00021 ORSE DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO M 90,16 R$ 9,16 R$ 11,82 R$ 1.065,69

8.2.3 02626 ORSE CARGA E DESCARGA DE MEIO-FIO SIMPLES (SEM SARGETA) M 90,16 R$ 2,44 R$ 3,15 R$ 284,00

8.2.4 02510 ORSE CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M3 83,41 R$ 13,07 R$ 16,87 R$ 1.407,16

8.2.5 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 417,06 R$ 2,94 R$ 3,79 R$ 1.580,66

8.3 SUPORTE EM ALVENARIA R$ 5.449,72

8.3.1 103335 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 (TREVO EM ALVENARIA)

M2 13,61 R$ 130,10 R$ 167,92 R$ 2.285,39

8.3.2 87893 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

M2 27,22 R$ 6,29 R$ 8,12 R$ 221,03

8.3.3 03316 ORSE REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL 
/ AREIA), ESPESSURA 2,5 CM M2 27,22 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 1.224,08
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

ITEM CODIGO FONTE DISCRIMINAÇÃO UN QUANT. P.UNIT. P.UNIT.C/ BDI TOTAL (R$)

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO: 29,07%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

R$ 436.134,49

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL

HORISTA: 114,90% MENSALISTA: 70,23%

8.3.4 95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 27,22 R$ 13,31 R$ 17,18 R$ 467,64

8.3.5 88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 54,44 R$ 17,81 R$ 22,99 R$ 1.251,58

8.4 SUPERESTRUTURA DA JARDINEIRA R$ 12.765,15

8.4.1 74202/002 SINAPI
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 
NEGATIVA

M2 21,78 R$ 85,86 R$ 110,82 R$ 2.413,66

8.4.2 03316 ORSE REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL 
/ AREIA), ESPESSURA 2,5 CM PARA LAJE M2 43,56 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 1.958,89

8.4.3 01070 ORSE GRANITO FLAMEADO PRETO POLIDO SÃO MARCOS ESP 2 CM M2 8,17 R$ 677,63 R$ 874,62 R$ 7.145,65

8.4.4 12517 ORSE EXECUÇÃO DE ACABAMENTO CHANFRADO (BISOTADO) EM BORDAS DE GRANITO M 27,22 R$ 35,49 R$ 45,81 R$ 1.246,95

8.5 PAISAGISMO R$ 7.912,52

8.5.1 02394 ORSE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA M3 13,61 R$ 105,54 R$ 136,22 R$ 1.853,95

8.5.2 08774 ORSE CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO KG 190,54 R$ 6,68 R$ 8,62 R$ 1.642,45

8.5.3 07667 ORSE PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 174,00 R$ 19,66 R$ 25,38 R$ 4.416,12

8.6 LUMINOTÉCNICO R$ 3.907,33

8.6.1 03296 ORSE PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC 
RÍGIDO EMBUTIDO, INCLUSIVE ATERRAMENTO PT 3,00 R$ 286,93 R$ 370,34 R$ 1.111,02

8.6.2 60560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 27,22 R$ 79,59 R$ 102,73 R$ 2.796,31

8.7 SUPERESTRUTURA DE PISO R$ 10.985,63

8.7.1 94274 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 90,16 R$ 58,02 R$ 74,89 R$ 6.752,08

8.7.2 12467 ORSE PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) M 90,16 R$ 3,73 R$ 4,81 R$ 433,67

8.7.3 101090 ORSE PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, 
TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020 - REVITALIZAÇÃO M2 97,01 R$ 30,35 R$ 39,17 R$ 3.799,88

9 TREVO PRAÇA JOÃO MARTINS (TABULEIRO) R$ 120.916,49

9.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 829,37

9.1.1 05158 ORSE SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - (TELA LARANJA DE ISOLAMENTO) M 138,69 R$ 4,63 R$ 5,98 R$ 829,37

9.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 15.222,04

9.2.1 03240 ORSE DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA M2 140,96 R$ 18,34 R$ 23,67 R$ 3.336,52

9.2.2 00021 ORSE DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO M 138,69 R$ 9,16 R$ 11,82 R$ 1.639,32

9.2.3 02626 ORSE CARGA E DESCARGA DE MEIO-FIO SIMPLES (SEM SARGETA) M 138,69 R$ 2,44 R$ 3,15 R$ 436,87

9.2.4 02510 ORSE CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M3 273,85 R$ 13,07 R$ 16,87 R$ 4.619,86

9.2.5 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1.369,25 R$ 2,94 R$ 3,79 R$ 5.189,47

9.3 SUPORTE EM ALVENARIA R$ 24.153,34

9.3.1 103335 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 (TREVO EM ALVENARIA)

M2 60,32 R$ 130,10 R$ 167,92 R$ 10.128,93

9.3.2 87893 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

M2 120,64 R$ 6,29 R$ 8,12 R$ 979,60

9.3.3 03316 ORSE REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL 
/ AREIA), ESPESSURA 2,5 CM M2 120,64 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 5.425,18

9.3.4 95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 120,64 R$ 13,31 R$ 17,18 R$ 2.072,60

9.3.5 88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 241,28 R$ 17,81 R$ 22,99 R$ 5.547,03

9.4 SUPERESTRUTURA DA JARDINEIRA R$ 28.753,18

9.4.1 74202/002 SINAPI
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 
NEGATIVA

M2 60,32 R$ 85,86 R$ 110,82 R$ 6.684,66

9.4.2 03316 ORSE REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL 
/ AREIA), ESPESSURA 2,5 CM PARA LAJE M2 120,64 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 5.425,18

9.4.3 01070 ORSE GRANITO FLAMEADO PRETO POLIDO SÃO MARCOS ESP 2 CM M2 15,08 R$ 677,63 R$ 874,62 R$ 13.189,27

9.4.4 12517 ORSE EXECUÇÃO DE ACABAMENTO CHANFRADO (BISOTADO) EM BORDAS DE GRANITO M 75,40 R$ 35,49 R$ 45,81 R$ 3.454,07

9.5 PAISAGISMO R$ 13.062,33

9.5.1 02394 ORSE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA M3 19,64 R$ 105,54 R$ 136,22 R$ 2.675,09

9.5.2 08774 ORSE CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO KG 458,22 R$ 6,68 R$ 8,62 R$ 3.949,86

9.5.3 07667 ORSE PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 304,00 R$ 19,66 R$ 25,38 R$ 7.715,52

9.5.4 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M2 50,25 R$ 21,54 R$ 27,80 R$ 1.396,95

9.6 LUMINOTÉCNICO R$ 9.227,20

9.6.1 03296 ORSE PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC 
RÍGIDO EMBUTIDO, INCLUSIVE ATERRAMENTO PT 4,00 R$ 286,93 R$ 370,34 R$ 1.481,36

9.6.2 60560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 75,40 R$ 79,59 R$ 102,73 R$ 7.745,84

9.7 SUPERESTRUTURA DE PISO R$ 29.669,03

9.7.1 11447 ORSE COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU 
DE COMPACTAÇÃO M3 70,48 R$ 13,82 R$ 17,84 R$ 1.257,36

9.7.2 94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 34,67 R$ 86,10 R$ 111,13 R$ 3.852,88

9.7.3 07342 ORSE POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, NOVO- R1 M2 34,67 R$ 36,40 R$ 46,98 R$ 1.628,80

9.7.4 03500 ORSE PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO) - REV 05 M2 45,38 R$ 62,48 R$ 80,64 R$ 3.659,44

9.7.5 94274 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 104,99 R$ 58,02 R$ 74,89 R$ 7.862,70

9.7.6 12467 ORSE PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) M 104,99 R$ 3,73 R$ 4,81 R$ 505,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

ITEM CODIGO FONTE DISCRIMINAÇÃO UN QUANT. P.UNIT. P.UNIT.C/ BDI TOTAL (R$)

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO: 29,07%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

R$ 436.134,49

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL

HORISTA: 114,90% MENSALISTA: 70,23%

9.7.7 03212 ORSE COLCHÃO DE AREIA M3 6,04 R$ 128,34 R$ 165,65 R$ 1.000,86

9.7.8 92400 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 M2 20,14 R$ 79,91 R$ 103,14 R$ 2.077,24

9.7.9 03726 ORSE TACHA REFLETIVA (TACHÃO) BIDIRECIONAL CONFECCIONADA EM RESINA POLIESTER COM 2 
PINOS DE AÇO UN 52,00 R$ 93,98 R$ 121,30 R$ 6.307,60

9.7.10 09418 ORSE
PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES 
VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, 
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 2,25 R$ 91,14 R$ 117,63 R$ 264,67

9.7.11 12789 ORSE RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES 
FCK=25MPA, DESEMPOLADO. UN 1,00 R$ 970,39 R$ 1.252,48 R$ 1.252,48

10 SERVIÇOS FINAIS R$ 8.801,84

10.1 09537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.101,57 R$ 2,03 R$ 2,62 R$ 2.886,11

10.2 07771 ORSE PLACA EM ACRÍLICO BRANCO LEITOSO DUPLA, TIPO SANDUICHE, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO 
SOBREPOSTO M2 3,00 R$ 1.527,78 R$ 1.971,91 R$ 5.915,73

R$ 436.134,49TOTAL:

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

]

ONDE:

BDI = Bonificação e Despesas Indiretas

AC = Administração Central

SG= Seguros e garantias

DF = Despesas Financeiras

R = Riscos

L = Lucro

I = Impostos

ITEM DESCRIÇÃO PERCENTUAIS    (%)

1 Administração Central 4,00

2 Seguros e garantias 0,80

3 Riscos 1,27

4 Despesas Financeiras 1,23

5 Lucro 7,40

6 Impostos 10,65

6.1 COFINS 3,00

6.2 PIS 0,65

6.3 ISS 2,50

6.4 CPRB** 4,50

BDI: 29,07%

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

BDI = { [ ( 1 + AC / 100  + R / 100 + SG/100 ) * ( 1 + DF / 100 ) * ( 1 + L / 100 ) / ( 1 - I / 100 ) ] - 1 } * 100

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

OBRA:  Reforma e manutenção de diversos trevos situados na cidade de Maceió

PROJETO : Revitalização de diversos trevos situadas na cidade de Maceió

DOCUMENTO: DETALHAMENTO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - SERVIÇOS

FÓRMULA APLICADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
1 / 1



codigo Descrição Tipo Unidade Valor sem 
Desoneraçã

o

Valor com 
Desoneraçã

o

Coeficiente Valor sem 
Desoneraçã

o

Valor com 
Desoneraçã

oC  9625 ORSE Arandela em alumínio fundido, linha edra, ref. 178 da Dimlux ou similar Luminárias Internas un 267,96 263,95 1,0 267,96 263,95

C  88264 
SINAPI

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 28,21 25,04 0,1 2,82 2,50

Unidade UN
Valor sem 270,78
Valor com 266,45

Data   
Estado Alagoas
Tipo INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Composição Emp - Arandela
Código  Arandela 
Descrição MINI BALIZADOR EMBUTIDO DE PAREDE - COR BRANCO -POTÊNCIA: 1W - FLUXO LUMINOSO DA FONTE (lm): 80 - FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA (lm): 65- IRC: >90 - EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 87 - 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 33.267,22
 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 111,71 111,71

Composição 
Auxiliar

 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 1,67 1,67

Insumo  00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 1,0000000 108,11 108,11
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,71 0,71

MO sem 
LS =>

109,78 LS => 0,00 MO com LS => 109,78

Valor do 
BDI =>

0,00 111,71

Quant. => 80,0000000 Preço Total => 8.936,80

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 37,61 37,61
Composição 
Auxiliar

 95405 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00004069 SINAPI MESTRE DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000000 34,36 34,36
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,17 1,17

MO sem 
LS =>

35,12 LS => 0,00 MO com LS => 35,12

Valor do 
BDI =>

0,00 37,61

Quant. => 150,0000000 Preço Total => 5.641,50

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,99 24,99
Composição 
Auxiliar

 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,48 0,48

Insumo  00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000000 22,02 22,02
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,17 1,17

MO sem 
LS =>

22,50 LS => 0,00 MO com LS => 22,50

Valor do 
BDI =>

0,00 24,99

Quant. => 150,0000000 Preço Total => 3.748,50

 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5088 ORSE Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes m² 1,0000000 253,74 253,74
Composição 
Auxiliar

 54 ORSE Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos un 0,0115000 22.065,09 253,74

MO sem 
LS =>

72,14 LS => 0,00 MO com LS => 72,14

Valor do 
BDI =>

0,00 253,74

Quant. => 50,0000000 Preço Total => 12.687,00

 1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m² 1,0000000 375,57 375,57
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,0000000 3,71 7,42

Composição 
Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 1,0000000 3,60 3,60

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m m 4,0000000 9,89 39,56
Insumo  6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m m 1,0000000 3,49 3,49
Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 1,0000000 17,44 17,44

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

MENSALISTA: 70,23%

Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Mobilização / 
Instalações Provisórios

Provisórios

Material

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
Mobilização / 
Instalações Mobilização / 
Instalações 

Tipo
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOSSEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Mão de Obra
Outros

Taxas

Mão de Obra
Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOSSEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Mão de Obra
Outros

Taxas

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

HORISTA: 114,90%

29,07%

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 33.267,22

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

MENSALISTA: 70,23%

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

HORISTA: 114,90%

29,07%

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 275,00 275,00

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1500000 24,16 3,62
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 2,0000000 12,72 25,44

MO sem 
LS =>

42,88 LS => 0,00 MO com LS => 42,88

Valor do 
BDI =>

0,00 375,57

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 2.253,42

 2 TREVO PRAÇA CENTENÁRIO (EMPRESARIAL) 53.092,87
 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5158 ORSE Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 1,0000000 4,42 4,42
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0833000 3,71 0,30

Composição 
Auxiliar

 79 ORSE Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos m² 0,0120000 115,52 1,38

Composição 
Auxiliar

 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 0,0014000 490,57 0,68

Insumo  80 ORSE Aço CA-25   6,3 a 12,5 mm Aço ca-25   6,3 a 12,5 mm kg kg 0,0320000 9,93 0,31
Insumo  2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m 

m
m 0,1000000 3,21 0,32

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0096000 39,94 0,38
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0833000 12,72 1,05

MO sem 
LS =>

1,74 LS => 0,00 MO com LS => 1,74

Valor do 
BDI =>

0,00 4,42

Quant. => 73,6500000 Preço Total => 325,53

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3240 ORSE Demolição de piso de alta resistência m² 1,0000000 18,52 18,52
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,71 3,71

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,1000000 3,57 0,35

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,1000000 17,44 1,74
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 12,72 12,72

MO sem 
LS =>

14,46 LS => 0,00 MO com LS => 14,46

Valor do 
BDI =>

0,00 18,52

Quant. => 123,0800000 Preço Total => 2.279,44

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  21 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado m 1,0000000 9,25 9,25
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,71 1,85

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,0500000 3,57 0,17

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,0500000 17,44 0,87
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,5000000 12,72 6,36

MO sem 
LS =>

7,23 LS => 0,00 MO com LS => 7,23

Valor do 
BDI =>

0,00 9,25

Quant. => 73,6500000 Preço Total => 681,26

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) m 1,0000000 2,45 2,45
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1500000 3,71 0,55

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1500000 12,72 1,90
MO sem 

LS =>
1,90 LS => 0,00 MO com LS => 1,90

Valor do 
BDI =>

0,00 2,45

Quant. => 52,0000000 Preço Total => 127,40

 2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2510 ORSE Carga manual de material de 2ª categoria m³ 1,0000000 13,13 13,13
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,8000000 3,71 2,96

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,8000000 12,72 10,17

Tipo
Carga de Material
Provisórios

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Meios-Fios e Guias
Provisórios

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Demolições / 
RemoçõesProvisórios

Provisórios

Mão de Obra
Mão de Obra

Conversão InfoWOrca
Provisórios

Provisórios

Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material
Material

Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
Serviços de Proteção 
e SegurançaProvisórios

Formas para 
Fundações
Alvenarias de Pedra e 
Concretos para 

Material

Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 33.267,22

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

MENSALISTA: 70,23%

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

HORISTA: 114,90%

29,07%

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL

MO sem 
LS =>

10,17 LS => 0,00 MO com LS => 10,17

Valor do 
BDI =>

0,00 13,13

Quant. => 217,7600000 Preço Total => 2.859,18

 2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1,0000000 2,97 2,97

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0105000 259,47 2,72

Composição 
Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0045000 57,64 0,25

MO sem 
LS =>

0,20 LS => 0,00 MO com LS => 0,20

Valor do 
BDI =>

0,00 2,97

Quant. => 1.088,8100000 Preço Total => 3.233,76

 2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 1,0000000 130,10 130,10

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0183000 642,04 11,74

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3200000 23,16 53,73

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1600000 18,17 21,07

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 56,6200000 0,68 38,50

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,8050000 5,34 4,29

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0193000 40,33 0,77
MO sem 

LS =>
59,06 LS => 0,00 MO com LS => 59,06

Valor do 
BDI =>

0,00 130,10

Quant. => 21,4500000 Preço Total => 2.790,64

 2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 1,0000000 6,29 6,29

Composição 
Auxiliar

 87377 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

m³ 0,0037000 602,89 2,23

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1394000 23,16 3,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0465000 18,17 0,84

MO sem 
LS =>

3,61 LS => 0,00 MO com LS => 3,61

Valor do 
BDI =>

0,00 6,29

Quant. => 42,9000000 Preço Total => 269,84

 2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento 

/ cal / areia), espessura 2,5 cm
m² 1,0000000 35,41 35,41

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,71 2,22

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000000 3,57 2,14

Composição 
Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 0,0250000 518,74 12,96

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,6000000 17,44 10,46
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 12,72 7,63

MO sem 
LS =>

19,36 LS => 0,00 MO com LS => 19,36

Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Conversão InfoWOrca

Valor com BDI =>

Tipo
REVE - 
REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Material

TRAN - 
TRANSPORTES, 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
PARE - 
PAREDES/PAINEIS

Valor com BDI =>

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 33.267,22

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

MENSALISTA: 70,23%

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

HORISTA: 114,90%

29,07%

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL

Valor do 
BDI =>

0,00 35,41

Quant. => 42,9000000 Preço Total => 1.519,08

 2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_09/2016
m² 1,0000000 13,31 13,31

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1880000 24,40 4,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 18,17 1,25

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 
E EXTERNO

KG 1,1400000 6,57 7,48

MO sem 
LS =>

4,21 LS => 0,00 MO com LS => 4,21

Valor do 
BDI =>

0,00 13,31

Quant. => 42,9000000 Preço Total => 570,99

 2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
m² 1,0000000 17,81 17,81

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1760000 24,40 4,29

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0440000 18,17 0,79

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 
E EXTERNO

KG 1,9380000 6,57 12,73

MO sem 
LS =>

3,68 LS => 0,00 MO com LS => 3,68

Valor do 
BDI =>

0,00 17,81

Quant. => 85,8000000 Preço Total => 1.528,09

 2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  74202/002 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 

3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

m² 1,0000000 133,99 133,99

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 18,70 2,99

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 22,81 3,64

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 23,16 9,26

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4400000 18,17 7,99

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0430000 423,84 18,22

Composição 
Auxiliar

 92874 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 0,0430000 30,93 1,32

Insumo  00003743 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, 
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM 
COLOCACAO)

m² 1,0000000 77,90 77,90

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,2900000 13,27 3,84

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0300000 23,75 0,71
Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 0,1700000 20,42 3,47

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 0,4710000 9,89 4,65
MO sem 

LS =>
20,60 LS => 0,00 MO com LS => 20,60

Valor do 
BDI =>

0,00 133,99

Quant. => 17,4900000 Preço Total => 2.343,48

 2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento 

/ cal / areia), espessura 2,5 cm
m² 1,0000000 35,41 35,41

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,71 2,22

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000000 3,57 2,14

Composição 
Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 0,0250000 518,74 12,96

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,6000000 17,44 10,46
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 12,72 7,63

Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Conversão InfoWOrca

Mão de Obra
Mão de Obra

Material

Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS
Material

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 33.267,22

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

MENSALISTA: 70,23%

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

HORISTA: 114,90%

29,07%

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL

MO sem 
LS =>

19,36 LS => 0,00 MO com LS => 19,36

Valor do 
BDI =>

0,00 35,41

Quant. => 34,9800000 Preço Total => 1.238,64

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  1070 ORSE Granito preto flameado polido esp=2cm m2 m² 1,0000000 677,63 677,63

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 677,63

Quant. => 5,7000000 Preço Total => 3.862,49

 2.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12517 ORSE Execução de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m 1,0000000 35,49 35,49
Insumo  13335 ORSE Execução de acabamento chanfrado (bisotado )em bordas de espelho 

Execução de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m
m 1,0000000 35,49 35,49

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 35,49

Quant. => 28,5000000 Preço Total => 1.011,46

 2.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada m³ 1,0000000 105,67 105,67
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,6000000 3,71 5,93

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 m³ 0,1000000 22,67 2,26
Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m3 m³ 0,9000000 85,71 77,13
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,6000000 12,72 20,35

MO sem 
LS =>

20,35 LS => 0,00 MO com LS => 20,35

Valor do 
BDI =>

0,00 105,67

Quant. => 5,7200000 Preço Total => 604,43

 2.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocação kg 1,0000000 6,63 6,63
Composição 
Auxiliar

 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 0,0900000 3,71 0,33

Insumo  9062 ORSE Casca de pinus kg saco 1,0000000 5,18 5,18

Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 0,0900000 12,50 1,12
MO sem 

LS =>
1,12 LS => 0,00 MO com LS => 1,12

Valor do 
BDI =>

0,00 6,63

Quant. => 80,0100000 Preço Total => 530,46

 2.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7667 ORSE Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio un 1,0000000 19,57 19,57
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0900000 3,71 0,33

Composição 
Auxiliar

 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 0,0900000 3,71 0,33

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 m³ 0,0050000 22,67 0,11
Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m3 m³ 0,0320000 85,71 2,74
Insumo  3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg kg 0,0740000 3,00 0,22
Insumo  7152 ORSE Planta - Alamanda (allamanda cathartica) un un 1,0000000 13,58 13,58
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0900000 12,72 1,14
Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 0,0900000 12,50 1,12

MO sem 
LS =>

2,26 LS => 0,00 MO com LS => 2,26
Valor do 

BDI =>
0,00 19,57

Quant. => 180,0000000 Preço Total => 3.522,60

 2.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3296 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de 

pvc rígido embutido, inclusive aterramento
pt 1,0000000 327,99 327,99

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000000 3,71 14,84

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 5,0000000 3,56 17,80

Insumo  9101 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo un un 1,0000000 49,00 49,00Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Provisórios

Material
Material
Material
Material
Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Paisagismo
Provisórios

Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Paisagismo
Provisórios

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Paisagismo
Provisórios

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Espelhos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 33.267,22

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

MENSALISTA: 70,23%

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

HORISTA: 114,90%

29,07%

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL

Insumo  00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 18,0000000 2,67 48,06

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 5,0000000 22,02 110,10
Insumo  00002556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN 1,0000000 2,33 2,33
Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 6,0000000 5,53 33,18
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 4,0000000 12,72 50,88
Insumo  00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 20 M
UN 0,1500000 12,00 1,80

MO sem 
LS =>

160,98 LS => 0,00 MO com LS => 160,98

Valor do 
BDI =>

0,00 327,99

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 983,97

 2.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 1,0000000 69,37 69,37
Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 19,19 3,83

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 28,21 5,64

Insumo  036521 SBC FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 60 LED/M, POTENCIA 4,8 W/M UN 1,0000000 59,90 59,90
MO sem 

LS =>
7,34 LS => 0,00 MO com LS => 7,34

Valor do 
BDI =>

0,00 69,37

Quant. => 28,5000000 Preço Total => 1.977,04

 2.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 1,0000000 86,10 86,10

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0976000 22,81 2,22

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1483000 23,16 3,43

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2459000 18,17 4,46

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0739000 433,47 32,03

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,4500000 4,64 2,08

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0240000 24,16 0,57
Insumo  00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

m² 1,0816000 38,20 41,31

MO sem 
LS =>

11,47 LS => 0,00 MO com LS => 11,47

Valor do 
BDI =>

0,00 86,10

Quant. => 25,4100000 Preço Total => 2.187,80

 2.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7342 ORSE Polimento de piso de alta resistência, novo- R1 m² 1,0000000 36,37 36,37
Insumo  6971 ORSE Polimento de piso novo de alta resitência m2 m² 1,0000000 36,00 36,00
Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000000 0,75 0,37

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 36,37

Quant. => 25,4100000 Preço Total => 924,16

 2.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1,0000000 58,02 58,02

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4830000 23,16 11,18

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4830000 18,17 8,77

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0020000 614,23 1,22

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0070000 90,00 0,63

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 
12/15* CM (H X L1/L2)

M 1,0050000 36,04 36,22

DROP - 
DRENAGEM/OBRAS 
DE CONTENÇÃO / 
POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Tipo
Pisos : Cimentados, 
em Concreto Simples, Serviços
Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INSTALACOES 
ELETRICAS - SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Material

Mão de Obra
Material
Material
Mão de Obra
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 33.267,22

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

MENSALISTA: 70,23%

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

HORISTA: 114,90%

29,07%

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL

MO sem 
LS =>

15,09 LS => 0,00 MO com LS => 15,09

Valor do 
BDI =>

0,00 58,02

Quant. => 79,5000000 Preço Total => 4.612,59

 2.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12467 ORSE Pintura de meio fio (caiação) m 1,0000000 3,85 3,85
Composição 
Auxiliar

 2322 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó 
(Hidracor ou similar)

m² 0,3000000 12,85 3,85

MO sem 
LS =>

2,85 LS => 0,00 MO com LS => 2,85

Valor do 
BDI =>

0,00 3,85

Quant. => 79,5000000 Preço Total => 306,07

 2.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3726 ORSE Tacha refletiva (tachão) bidirecional confeccionada em resina poliester com 2 

pinos de aço 250 x 150 x 50 mm
un 1,0000000 94,12 94,12

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,2000000 3,57 0,71

Insumo  2928 ORSE Tacha refletiva (tachão) bidirecional confeccionada em resina poliéster com 2 
pinos de aço 250 x 150 x 50 mm un

un 1,0000000 82,15 82,15

Insumo  2931 ORSE Cola à base de resina poliéster com catalisador kg kg 0,2000000 38,90 7,78
Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,2000000 17,44 3,48

MO sem 
LS =>

3,48 LS => 0,00 MO com LS => 3,48

Valor do 
BDI =>

0,00 94,12

Quant. => 25,0000000 Preço Total => 2.353,00

 2.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada m³ 1,0000000 105,67 105,67
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,6000000 3,71 5,93

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 m³ 0,1000000 22,67 2,26
Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m3 m³ 0,9000000 85,71 77,13
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,6000000 12,72 20,35

MO sem 
LS =>

20,35 LS => 0,00 MO com LS => 20,35

Valor do 
BDI =>

0,00 105,67

Quant. => 82,1500000 Preço Total => 8.680,79

 2.27 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022
m² 1,0000000 21,53 21,53

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1564000 18,17 2,84

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0391000 17,90 0,69

Insumo  00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM 
PLANTIO

m² 1,0000000 18,00 18,00

MO sem 
LS =>

2,52 LS => 0,00 MO com LS => 2,52

Valor do 
BDI =>

0,00 21,53

Quant. => 82,1500000 Preço Total => 1.768,68

 3 TREVO PRAÇA CENTENÁRIO ESCOLA 74.761,00
 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5158 ORSE Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 1,0000000 4,42 4,42
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0833000 3,71 0,30

Composição 
Auxiliar

 79 ORSE Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos m² 0,0120000 115,52 1,38

Composição 
Auxiliar

 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 0,0014000 490,57 0,68

Insumo  80 ORSE Aço CA-25   6,3 a 12,5 mm Aço ca-25   6,3 a 12,5 mm kg kg 0,0320000 9,93 0,31
Insumo  2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m 

m
m 0,1000000 3,21 0,32

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0096000 39,94 0,38
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0833000 12,72 1,05

MO sem 
LS =>

1,74 LS => 0,00 MO com LS => 1,74

Alvenarias de Pedra e 
Concretos para 
Material
Material

Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Serviços de Proteção 
e SegurançaProvisórios

Formas para 
Fundações

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - 
URBANIZAÇÃO
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Tipo
Paisagismo
Provisórios

Material
Material
Mão de Obra

Sinalização Horizontal

Provisórios

Material

Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca
Outras Pinturas

Valor com BDI =>

Tipo
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Valor do 
BDI =>

0,00 4,42

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 442,00

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3240 ORSE Demolição de piso de alta resistência m² 1,0000000 18,52 18,52
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,71 3,71

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,1000000 3,57 0,35

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,1000000 17,44 1,74
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 12,72 12,72

MO sem 
LS =>

14,46 LS => 0,00 MO com LS => 14,46

Valor do 
BDI =>

0,00 18,52

Quant. => 51,2000000 Preço Total => 948,22

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3240 ORSE Demolição de piso de alta resistência m² 1,0000000 18,52 18,52
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,71 3,71

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,1000000 3,57 0,35

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,1000000 17,44 1,74
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 12,72 12,72

MO sem 
LS =>

14,46 LS => 0,00 MO com LS => 14,46

Valor do 
BDI =>

0,00 18,52

Quant. => 125,5100000 Preço Total => 2.324,44

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) m 1,0000000 2,45 2,45
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1500000 3,71 0,55

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1500000 12,72 1,90
MO sem 

LS =>
1,90 LS => 0,00 MO com LS => 1,90

Valor do 
BDI =>

0,00 2,45

Quant. => 125,5100000 Preço Total => 307,49

 3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2510 ORSE Carga manual de material de 2ª categoria m³ 1,0000000 13,13 13,13
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,8000000 3,71 2,96

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,8000000 12,72 10,17
MO sem 

LS =>
10,17 LS => 0,00 MO com LS => 10,17

Valor do 
BDI =>

0,00 13,13

Quant. => 133,2800000 Preço Total => 1.749,96

 3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1,0000000 2,97 2,97

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0105000 259,47 2,72

Composição 
Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0045000 57,64 0,25

MO sem 
LS =>

0,20 LS => 0,00 MO com LS => 0,20

Valor do 
BDI =>

0,00 2,97

Quant. => 666,4000000 Preço Total => 1.979,20

 3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo
TRAN - 
TRANSPORTES, 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
Carga de Material
Provisórios

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Meios-Fios e Guias
Provisórios

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca
Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Tipo
Conversão InfoWOrca
Provisórios

Provisórios

Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:
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Composição  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 1,0000000 130,10 130,10

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0183000 642,04 11,74

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3200000 23,16 53,73

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1600000 18,17 21,07

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 56,6200000 0,68 38,50

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,8050000 5,34 4,29

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0193000 40,33 0,77
MO sem 

LS =>
59,06 LS => 0,00 MO com LS => 59,06

Valor do 
BDI =>

0,00 130,10

Quant. => 21,7600000 Preço Total => 2.830,97

 3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 1,0000000 6,29 6,29

Composição 
Auxiliar

 87377 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

m³ 0,0037000 602,89 2,23

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1394000 23,16 3,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0465000 18,17 0,84

MO sem 
LS =>

3,61 LS => 0,00 MO com LS => 3,61

Valor do 
BDI =>

0,00 6,29

Quant. => 43,5200000 Preço Total => 273,74

 3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento 

/ cal / areia), espessura 2,5 cm
m² 1,0000000 35,41 35,41

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,71 2,22

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000000 3,57 2,14

Composição 
Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 0,0250000 518,74 12,96

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,6000000 17,44 10,46
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 12,72 7,63

MO sem 
LS =>

19,36 LS => 0,00 MO com LS => 19,36

Valor do 
BDI =>

0,00 35,41

Quant. => 43,5200000 Preço Total => 1.541,04

 3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_09/2016
m² 1,0000000 13,31 13,31

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1880000 24,40 4,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 18,17 1,25

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 
E EXTERNO

KG 1,1400000 6,57 7,48

MO sem 
LS =>

4,21 LS => 0,00 MO com LS => 4,21

Valor do 
BDI =>

0,00 13,31

Quant. => 43,5200000 Preço Total => 579,25

 3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
m² 1,0000000 17,81 17,81

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1760000 24,40 4,29SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

Conversão InfoWOrca

Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Material

Valor com BDI =>

Tipo
REVE - 
REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

PARE - 
PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material
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Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0440000 18,17 0,79

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 
E EXTERNO

KG 1,9380000 6,57 12,73

MO sem 
LS =>

3,68 LS => 0,00 MO com LS => 3,68

Valor do 
BDI =>

0,00 17,81

Quant. => 87,0400000 Preço Total => 1.550,18

 3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  74202/002 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 

3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

m² 1,0000000 133,99 133,99

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 18,70 2,99

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 22,81 3,64

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 23,16 9,26

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4400000 18,17 7,99

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0430000 423,84 18,22

Composição 
Auxiliar

 92874 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 0,0430000 30,93 1,32

Insumo  00003743 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, 
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM 
COLOCACAO)

m² 1,0000000 77,90 77,90

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,2900000 13,27 3,84

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0300000 23,75 0,71
Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 0,1700000 20,42 3,47

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 0,4710000 9,89 4,65
MO sem 

LS =>
20,60 LS => 0,00 MO com LS => 20,60

Valor do 
BDI =>

0,00 133,99

Quant. => 17,6800000 Preço Total => 2.368,94

 3.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento 

/ cal / areia), espessura 2,5 cm
m² 1,0000000 35,41 35,41

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,71 2,22

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000000 3,57 2,14

Composição 
Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 0,0250000 518,74 12,96

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,6000000 17,44 10,46
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 12,72 7,63

MO sem 
LS =>

19,36 LS => 0,00 MO com LS => 19,36

Valor do 
BDI =>

0,00 35,41

Quant. => 35,3600000 Preço Total => 1.252,09

 3.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1070 ORSE Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 

110mm x 4"
un 1,0000000 472,01 472,01

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2500000 3,71 0,92

Composição 
Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,2500000 3,62 0,90

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m m 3,7600000 0,22 0,82
Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg tubo 0,0270000 72,41 1,95
Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l l 0,0460000 69,74 3,20
Insumo  00000106 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  110 MM X 4", 

PARA CAIXA D' AGUA
UN 1,0000000 455,54 455,54

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,2500000 22,02 5,50
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2500000 12,72 3,18

MO sem 
LS =>

8,68 LS => 0,00 MO com LS => 8,68

Valor do 
BDI =>

0,00 472,01

Quant. => 5,7400000 Preço Total => 2.709,33

Valor com BDI =>

Material
Material
Material
Material

Mão de Obra
Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Tubos e Conexões de 
PVC Rígido Soldável
Provisórios

Provisórios

Tipo
Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Conversão InfoWOrca

Mão de Obra

Material

Material

Material
Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS
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 3.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12517 ORSE Execução de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m 1,0000000 35,49 35,49
Insumo  13335 ORSE Execução de acabamento chanfrado (bisotado )em bordas de espelho 

Execução de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m
m 1,0000000 35,49 35,49

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 35,49

Quant. => 28,7100000 Preço Total => 1.018,91

 3.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada m³ 1,0000000 105,67 105,67
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,6000000 3,71 5,93

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 m³ 0,1000000 22,67 2,26
Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m3 m³ 0,9000000 85,71 77,13
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,6000000 12,72 20,35

MO sem 
LS =>

20,35 LS => 0,00 MO com LS => 20,35

Valor do 
BDI =>

0,00 105,67

Quant. => 8,6100000 Preço Total => 909,81

 3.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocação kg 1,0000000 6,63 6,63
Composição 
Auxiliar

 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 0,0900000 3,71 0,33

Insumo  9062 ORSE Casca de pinus kg saco 1,0000000 5,18 5,18
Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 0,0900000 12,50 1,12

MO sem 
LS =>

1,12 LS => 0,00 MO com LS => 1,12

Valor do 
BDI =>

0,00 6,63

Quant. => 200,9700000 Preço Total => 1.332,43

 3.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7667 ORSE Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio un 1,0000000 19,57 19,57
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0900000 3,71 0,33

Composição 
Auxiliar

 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 0,0900000 3,71 0,33

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 m³ 0,0050000 22,67 0,11
Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m3 m³ 0,0320000 85,71 2,74
Insumo  3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg kg 0,0740000 3,00 0,22
Insumo  7152 ORSE Planta - Alamanda (allamanda cathartica) un un 1,0000000 13,58 13,58
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0900000 12,72 1,14
Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 0,0900000 12,50 1,12

MO sem 
LS =>

2,26 LS => 0,00 MO com LS => 2,26

Valor do 
BDI =>

0,00 19,57

Quant. => 264,0000000 Preço Total => 5.166,48

 3.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3296 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de 

pvc rígido embutido, inclusive aterramento
pt 1,0000000 327,99 327,99

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000000 3,71 14,84

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 5,0000000 3,56 17,80

Insumo  9101 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo un un 1,0000000 49,00 49,00
Insumo  00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
M 18,0000000 2,67 48,06

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 5,0000000 22,02 110,10
Insumo  00002556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN 1,0000000 2,33 2,33
Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 6,0000000 5,53 33,18
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 4,0000000 12,72 50,88
Insumo  00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 20 M
UN 0,1500000 12,00 1,80

MO sem 
LS =>

160,98 LS => 0,00 MO com LS => 160,98

Valor do 
BDI =>

0,00 327,99

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 655,98

Material
Material
Mão de Obra
Material

Valor com BDI =>

Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Material
Material

Mão de Obra

Material
Material
Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
Paisagismo
Provisórios

Provisórios

Material
Material

Tipo
Paisagismo
Provisórios

Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Paisagismo
Provisórios

Material
Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Espelhos
Material

Valor com BDI =>

Tipo
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 3.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 1,0000000 69,37 69,37
Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 19,19 3,83

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 28,21 5,64

Insumo  036521 SBC FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 60 LED/M, POTENCIA 4,8 W/M UN 1,0000000 59,90 59,90
MO sem 

LS =>
7,34 LS => 0,00 MO com LS => 7,34

Valor do 
BDI =>

0,00 69,37

Quant. => 28,7100000 Preço Total => 1.991,61

 3.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  11447 ORSE Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do 

grau de compactação
m³ 1,0000000 13,84 13,84

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6250000 3,71 2,31

Insumo  2462 ORSE Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina  - 2,5 hp) h un 0,0500000 2,73 0,13
Insumo  2459 ORSE Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) 

h
un 0,0500000 69,19 3,45

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6250000 12,72 7,95
MO sem 

LS =>
7,95 LS => 0,00 MO com LS => 7,95

Valor do 
BDI =>

0,00 13,84

Quant. => 40,5700000 Preço Total => 561,48

 3.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 1,0000000 86,10 86,10

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0976000 22,81 2,22

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1483000 23,16 3,43

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2459000 18,17 4,46

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0739000 433,47 32,03

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,4500000 4,64 2,08

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0240000 24,16 0,57
Insumo  00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

m² 1,0816000 38,20 41,31

MO sem 
LS =>

11,47 LS => 0,00 MO com LS => 11,47

Valor do 
BDI =>

0,00 86,10

Quant. => 34,9000000 Preço Total => 3.004,89

 3.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7342 ORSE Polimento de piso de alta resistência, novo- R1 m² 1,0000000 36,37 36,37
Insumo  6971 ORSE Polimento de piso novo de alta resitência m2 m² 1,0000000 36,00 36,00
Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000000 0,75 0,37

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 36,37

Quant. => 34,9000000 Preço Total => 1.269,31

 3.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
m² 1,0000000 22,70 22,70

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3650000 24,40 8,90

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1520000 18,17 2,76

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600000 7,06 1,12
Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,5340000 18,48 9,86
Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,0100000 6,64 0,06

MO sem 
LS =>

8,43 LS => 0,00 MO com LS => 8,43

Valor do 
BDI =>

0,00 22,70

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Serviços
Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Pisos : Cimentados, 
em Concreto Simples, 

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

Execução de Cortes e  
Aterros
Provisórios

Equipamento
Equipamento

Mão de Obra

Valor com BDI =>

INSTALACOES 
ELETRICAS - SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
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Quant. => 34,9000000 Preço Total => 792,23

 3.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1,0000000 58,02 58,02

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4830000 23,16 11,18

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4830000 18,17 8,77

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0020000 614,23 1,22

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0070000 90,00 0,63

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 
12/15* CM (H X L1/L2)

M 1,0050000 36,04 36,22

MO sem 
LS =>

15,09 LS => 0,00 MO com LS => 15,09

Valor do 
BDI =>

0,00 58,02

Quant. => 112,5100000 Preço Total => 6.527,83

 3.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12467 ORSE Pintura de meio fio (caiação) m 1,0000000 3,85 3,85
Composição 
Auxiliar

 2322 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó 
(Hidracor ou similar)

m² 0,3000000 12,85 3,85

MO sem 
LS =>

2,85 LS => 0,00 MO com LS => 2,85

Valor do 
BDI =>

0,00 3,85

Quant. => 112,5100000 Preço Total => 433,16

 3.27 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada m³ 1,0000000 105,67 105,67
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,6000000 3,71 5,93

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 m³ 0,1000000 22,67 2,26
Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m3 m³ 0,9000000 85,71 77,13
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,6000000 12,72 20,35

MO sem 
LS =>

20,35 LS => 0,00 MO com LS => 20,35

Valor do 
BDI =>

0,00 105,67

Quant. => 70,4300000 Preço Total => 7.442,33

 3.28 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022
m² 1,0000000 21,53 21,53

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1564000 18,17 2,84

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0391000 17,90 0,69

Insumo  00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM 
PLANTIO

m² 1,0000000 18,00 18,00

MO sem 
LS =>

2,52 LS => 0,00 MO com LS => 2,52

Valor do 
BDI =>

0,00 21,53

Quant. => 140,8500000 Preço Total => 3.032,50

 3.29 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3726 ORSE Tacha refletiva (tachão) bidirecional confeccionada em resina poliester com 2 

pinos de aço 250 x 150 x 50 mm
un 1,0000000 94,12 94,12

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,2000000 3,57 0,71

Insumo  2928 ORSE Tacha refletiva (tachão) bidirecional confeccionada em resina poliéster com 2 
pinos de aço 250 x 150 x 50 mm un

un 1,0000000 82,15 82,15

Insumo  2931 ORSE Cola à base de resina poliéster com catalisador kg kg 0,2000000 38,90 7,78
Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,2000000 17,44 3,48

MO sem 
LS =>

3,48 LS => 0,00 MO com LS => 3,48

Valor do 
BDI =>

0,00 94,12

Quant. => 210,0000000 Preço Total => 19.765,20

Valor com BDI =>

Tipo
Sinalização Horizontal

Provisórios

Material

Material
Mão de Obra

Tipo
URBA - 
URBANIZAÇÃO
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Valor com BDI =>

Paisagismo
Provisórios

Material
Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca
Outras Pinturas

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - 
DRENAGEM/OBRAS 
DE CONTENÇÃO / 
POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Tipo
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 4 TREVO AVENIDA LAMENHA FILHO 28.656,76
 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5158 ORSE Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 1,0000000 4,42 4,42
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0833000 3,71 0,30

Composição 
Auxiliar

 79 ORSE Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos m² 0,0120000 115,52 1,38

Composição 
Auxiliar

 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 0,0014000 490,57 0,68

Insumo  80 ORSE Aço CA-25   6,3 a 12,5 mm Aço ca-25   6,3 a 12,5 mm kg kg 0,0320000 9,93 0,31
Insumo  2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m 

m
m 0,1000000 3,21 0,32

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0096000 39,94 0,38
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0833000 12,72 1,05

MO sem 
LS =>

1,74 LS => 0,00 MO com LS => 1,74

Valor do 
BDI =>

0,00 4,42

Quant. => 44,5000000 Preço Total => 196,69

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3240 ORSE Demolição de piso de alta resistência m² 1,0000000 18,52 18,52
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,71 3,71

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,1000000 3,57 0,35

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,1000000 17,44 1,74
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 12,72 12,72

MO sem 
LS =>

14,46 LS => 0,00 MO com LS => 14,46

Valor do 
BDI =>

0,00 18,52

Quant. => 29,1000000 Preço Total => 538,93

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  21 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado m 1,0000000 9,25 9,25
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,71 1,85

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,0500000 3,57 0,17

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,0500000 17,44 0,87
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,5000000 12,72 6,36

MO sem 
LS =>

7,23 LS => 0,00 MO com LS => 7,23

Valor do 
BDI =>

0,00 9,25

Quant. => 44,5000000 Preço Total => 411,62

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) m 1,0000000 2,45 2,45
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1500000 3,71 0,55

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1500000 12,72 1,90
MO sem 

LS =>
1,90 LS => 0,00 MO com LS => 1,90

Valor do 
BDI =>

0,00 2,45

Quant. => 44,5000000 Preço Total => 109,02

 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2510 ORSE Carga manual de material de 2ª categoria m³ 1,0000000 13,13 13,13
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,8000000 3,71 2,96

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,8000000 12,72 10,17
MO sem 

LS =>
10,17 LS => 0,00 MO com LS => 10,17

Valor do 
BDI =>

0,00 13,13

Quant. => 63,6800000 Preço Total => 836,11

 4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1,0000000 2,97 2,97

Tipo
TRAN - 
TRANSPORTES, 

Valor com BDI =>

Tipo
Carga de Material
Provisórios

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Meios-Fios e Guias
Provisórios

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Demolições / 
RemoçõesProvisórios

Provisórios

Mão de Obra

Tipo
Conversão InfoWOrca
Provisórios

Provisórios

Mão de Obra
Mão de Obra

Alvenarias de Pedra e 
Concretos para 
Material
Material

Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Serviços de Proteção 
e SegurançaProvisórios

Formas para 
Fundações
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Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0105000 259,47 2,72

Composição 
Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0045000 57,64 0,25

MO sem 
LS =>

0,20 LS => 0,00 MO com LS => 0,20

Valor do 
BDI =>

0,00 2,97

Quant. => 318,3800000 Preço Total => 945,58

 4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 1,0000000 130,10 130,10

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0183000 642,04 11,74

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3200000 23,16 53,73

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1600000 18,17 21,07

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 56,6200000 0,68 38,50

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,8050000 5,34 4,29

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0193000 40,33 0,77
MO sem 

LS =>
59,06 LS => 0,00 MO com LS => 59,06

Valor do 
BDI =>

0,00 130,10

Quant. => 5,2000000 Preço Total => 676,52

 4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 1,0000000 6,29 6,29

Composição 
Auxiliar

 87377 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

m³ 0,0037000 602,89 2,23

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1394000 23,16 3,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0465000 18,17 0,84

MO sem 
LS =>

3,61 LS => 0,00 MO com LS => 3,61

Valor do 
BDI =>

0,00 6,29

Quant. => 10,4000000 Preço Total => 65,41

 4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento 

/ cal / areia), espessura 2,5 cm
m² 1,0000000 35,41 35,41

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,71 2,22

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000000 3,57 2,14

Composição 
Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 0,0250000 518,74 12,96

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,6000000 17,44 10,46
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 12,72 7,63

MO sem 
LS =>

19,36 LS => 0,00 MO com LS => 19,36

Valor do 
BDI =>

0,00 35,41

Quant. => 10,4000000 Preço Total => 368,26

 4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_09/2016
m² 1,0000000 13,31 13,31

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1880000 24,40 4,58SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Conversão InfoWOrca

Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Material

Valor com BDI =>

Tipo
REVE - 
REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

PARE - 
PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 33.267,22

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

MENSALISTA: 70,23%

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

HORISTA: 114,90%

29,07%

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 18,17 1,25

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 
E EXTERNO

KG 1,1400000 6,57 7,48

MO sem 
LS =>

4,21 LS => 0,00 MO com LS => 4,21

Valor do 
BDI =>

0,00 13,31

Quant. => 10,4000000 Preço Total => 138,42

 4.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
m² 1,0000000 17,81 17,81

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1760000 24,40 4,29

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0440000 18,17 0,79

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 
E EXTERNO

KG 1,9380000 6,57 12,73

MO sem 
LS =>

3,68 LS => 0,00 MO com LS => 3,68

Valor do 
BDI =>

0,00 17,81

Quant. => 20,8000000 Preço Total => 370,44

 4.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  74202/002 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 

3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

m² 1,0000000 133,99 133,99

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 18,70 2,99

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 22,81 3,64

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 23,16 9,26

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4400000 18,17 7,99

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0430000 423,84 18,22

Composição 
Auxiliar

 92874 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 0,0430000 30,93 1,32

Insumo  00003743 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, 
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM 
COLOCACAO)

m² 1,0000000 77,90 77,90

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,2900000 13,27 3,84

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0300000 23,75 0,71
Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 0,1700000 20,42 3,47

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 0,4710000 9,89 4,65
MO sem 

LS =>
20,60 LS => 0,00 MO com LS => 20,60

Valor do 
BDI =>

0,00 133,99

Quant. => 10,6000000 Preço Total => 1.420,29

 4.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento 

/ cal / areia), espessura 2,5 cm
m² 1,0000000 35,41 35,41

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,71 2,22

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000000 3,57 2,14

Composição 
Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 0,0250000 518,74 12,96

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,6000000 17,44 10,46
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 12,72 7,63

MO sem 
LS =>

19,36 LS => 0,00 MO com LS => 19,36

Valor do 
BDI =>

0,00 35,41

Quant. => 21,2000000 Preço Total => 750,69

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  1070 ORSE Granito preto flameado polido esp=2cm m2 m² 1,0000000 677,63 677,63

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Tipo
Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Conversão InfoWOrca

Mão de Obra

Material

Material

Material
Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
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MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 677,63

Quant. => 3,1500000 Preço Total => 2.134,53

 4.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12517 ORSE Execução de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m 1,0000000 35,49 35,49
Insumo  13335 ORSE Execução de acabamento chanfrado (bisotado )em bordas de espelho 

Execução de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m
m 1,0000000 35,49 35,49

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 35,49

Quant. => 19,6500000 Preço Total => 697,37

 4.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada m³ 1,0000000 105,67 105,67
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,6000000 3,71 5,93

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 m³ 0,1000000 22,67 2,26
Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m3 m³ 0,9000000 85,71 77,13
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,6000000 12,72 20,35

MO sem 
LS =>

20,35 LS => 0,00 MO com LS => 20,35

Valor do 
BDI =>

0,00 105,67

Quant. => 8,3100000 Preço Total => 878,11

 4.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocação kg 1,0000000 6,63 6,63
Composição 
Auxiliar

 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 0,0900000 3,71 0,33

Insumo  9062 ORSE Casca de pinus kg saco 1,0000000 5,18 5,18
Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 0,0900000 12,50 1,12

MO sem 
LS =>

1,12 LS => 0,00 MO com LS => 1,12

Valor do 
BDI =>

0,00 6,63

Quant. => 116,2700000 Preço Total => 770,87

 4.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7667 ORSE Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio un 1,0000000 19,57 19,57
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0900000 3,71 0,33

Composição 
Auxiliar

 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 0,0900000 3,71 0,33

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 m³ 0,0050000 22,67 0,11
Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m3 m³ 0,0320000 85,71 2,74
Insumo  3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg kg 0,0740000 3,00 0,22
Insumo  7152 ORSE Planta - Alamanda (allamanda cathartica) un un 1,0000000 13,58 13,58
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0900000 12,72 1,14
Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 0,0900000 12,50 1,12

MO sem 
LS =>

2,26 LS => 0,00 MO com LS => 2,26

Valor do 
BDI =>

0,00 19,57

Quant. => 114,0000000 Preço Total => 2.230,98

 4.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3296 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de 

pvc rígido embutido, inclusive aterramento
pt 1,0000000 327,99 327,99

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000000 3,71 14,84

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 5,0000000 3,56 17,80

Insumo  9101 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo un un 1,0000000 49,00 49,00
Insumo  00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
M 18,0000000 2,67 48,06

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 5,0000000 22,02 110,10
Insumo  00002556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN 1,0000000 2,33 2,33
Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 6,0000000 5,53 33,18
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 4,0000000 12,72 50,88
Insumo  00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 20 M
UN 0,1500000 12,00 1,80

Mão de Obra
Material

Provisórios

Material
Material

Mão de Obra
Material
Material

Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Provisórios

Material
Material
Material
Material

Provisórios

Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Paisagismo

Material
Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Paisagismo

Espelhos
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Paisagismo
Provisórios

Valor com BDI =>

Tipo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL
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MO sem 
LS =>

160,98 LS => 0,00 MO com LS => 160,98

Valor do 
BDI =>

0,00 327,99

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 655,98

 4.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 1,0000000 69,37 69,37
Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 19,19 3,83

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 28,21 5,64

Insumo  036521 SBC FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 60 LED/M, POTENCIA 4,8 W/M UN 1,0000000 59,90 59,90
MO sem 

LS =>
7,34 LS => 0,00 MO com LS => 7,34

Valor do 
BDI =>

0,00 69,37

Quant. => 7,0000000 Preço Total => 485,59

 4.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  11447 ORSE Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do 

grau de compactação
m³ 1,0000000 13,84 13,84

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6250000 3,71 2,31

Insumo  2462 ORSE Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina  - 2,5 hp) h un 0,0500000 2,73 0,13
Insumo  2459 ORSE Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) 

h
un 0,0500000 69,19 3,45

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6250000 12,72 7,95
MO sem 

LS =>
7,95 LS => 0,00 MO com LS => 7,95

Valor do 
BDI =>

0,00 13,84

Quant. => 9,2000000 Preço Total => 127,32

 4.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 1,0000000 86,10 86,10

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0976000 22,81 2,22

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1483000 23,16 3,43

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2459000 18,17 4,46

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0739000 433,47 32,03

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,4500000 4,64 2,08

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0240000 24,16 0,57
Insumo  00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

m² 1,0816000 38,20 41,31

MO sem 
LS =>

11,47 LS => 0,00 MO com LS => 11,47

Valor do 
BDI =>

0,00 86,10

Quant. => 9,4200000 Preço Total => 811,06

 4.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7342 ORSE Polimento de piso de alta resistência, novo- R1 m² 1,0000000 36,37 36,37
Insumo  6971 ORSE Polimento de piso novo de alta resitência m2 m² 1,0000000 36,00 36,00
Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000000 0,75 0,37

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 36,37

Quant. => 9,4200000 Preço Total => 342,60

 4.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
m² 1,0000000 22,70 22,70

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3650000 24,40 8,90

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1520000 18,17 2,76

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600000 7,06 1,12

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Pisos : Cimentados, 
em Concreto Simples, Serviços
Material

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

Material

Material

Equipamento
Equipamento

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Execução de Cortes e  
Aterros
Provisórios

Valor com BDI =>

Tipo
INSTALACOES 
ELETRICAS - SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
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MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 33.267,22

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

MENSALISTA: 70,23%

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

HORISTA: 114,90%

29,07%

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL

Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,5340000 18,48 9,86
Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,0100000 6,64 0,06

MO sem 
LS =>

8,43 LS => 0,00 MO com LS => 8,43

Valor do 
BDI =>

0,00 22,70

Quant. => 9,4200000 Preço Total => 213,83

 4.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3500 ORSE Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05 m² 1,0000000 62,39 62,39
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0560000 3,71 0,20

Composição 
Auxiliar

 10600 ORSE Encargos Complementares - pré-marcador h 0,0080000 3,77 0,03

Insumo  54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h h 0,0080000 18,23 0,14
Insumo  3160 ORSE Massa termoplástica para aspersão Kg kg 3,5000000 15,09 52,81
Insumo  2788 ORSE Caminhão carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) Caminhão carroc. 

madeira 4,0 t ( 94,0 Kw ou equivalente) h
un 0,0080000 44,50 0,35

Insumo  2789 ORSE Veículo leve - pick up (97kw) h un 0,0080000 10,19 0,08
Insumo  2790 ORSE Aluguel de máquina para pintura de faixa a quente p/ material termoplástico h un 0,0080000 40,38 0,32

Insumo  3157 ORSE Redutor químico tipo 2002 acabamento (Thinner) l l 0,0600000 25,33 1,51
Insumo  3159 ORSE Microesfera DROP - ON kg Kg 0,3300000 17,25 5,69
Insumo  6702 ORSE Pré-marcador - SICRO h h 0,0080000 12,55 0,10
Insumo  12950 ORSE Operador de equipamento leve - SICRO h h 0,0080000 14,45 0,11
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0560000 12,72 0,71
Insumo  00007343 SINAPI TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL 

VIARIA (NBR 11862)
L 0,0300000 11,53 0,34

MO sem 
LS =>

1,06 LS => 0,00 MO com LS => 1,06

Valor do 
BDI =>

0,00 62,39

Quant. => 20,1400000 Preço Total => 1.256,53

 4.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1,0000000 58,02 58,02

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4830000 23,16 11,18

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4830000 18,17 8,77

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0020000 614,23 1,22

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0070000 90,00 0,63

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 
12/15* CM (H X L1/L2)

M 1,0050000 36,04 36,22

MO sem 
LS =>

15,09 LS => 0,00 MO com LS => 15,09

Valor do 
BDI =>

0,00 58,02

Quant. => 44,5000000 Preço Total => 2.581,89

 4.27 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12467 ORSE Pintura de meio fio (caiação) m 1,0000000 3,85 3,85
Composição 
Auxiliar

 2322 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó 
(Hidracor ou similar)

m² 0,3000000 12,85 3,85

MO sem 
LS =>

2,85 LS => 0,00 MO com LS => 2,85

Valor do 
BDI =>

0,00 3,85

Quant. => 44,5000000 Preço Total => 171,32

 4.28 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3726 ORSE Tacha refletiva (tachão) bidirecional confeccionada em resina poliester com 2 

pinos de aço 250 x 150 x 50 mm
un 1,0000000 94,12 94,12

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,2000000 3,57 0,71

Insumo  2928 ORSE Tacha refletiva (tachão) bidirecional confeccionada em resina poliéster com 2 
pinos de aço 250 x 150 x 50 mm un

un 1,0000000 82,15 82,15

Insumo  2931 ORSE Cola à base de resina poliéster com catalisador kg kg 0,2000000 38,90 7,78
Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,2000000 17,44 3,48

MO sem 
LS =>

3,48 LS => 0,00 MO com LS => 3,48
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Sinalização Horizontal

Provisórios

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca
Outras Pinturas

Valor com BDI =>

Tipo
DROP - 
DRENAGEM/OBRAS 
DE CONTENÇÃO / 
POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Material
Material
Mão de Obra
Mão de Obra
Mão de Obra
Material

Provisórios

Mão de Obra
Material
Equipamento

Equipamento
Equipamento

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Outras Pinturas
Provisórios
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 33.267,22
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HORISTA: 114,90%

29,07%

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL

Valor do 
BDI =>

0,00 94,12

Quant. => 90,0000000 Preço Total => 8.470,80

 5 TREVO RUA JOSÉ NABUCO 12.296,55
 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5158 ORSE Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 1,0000000 4,42 4,42
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0833000 3,71 0,30

Composição 
Auxiliar

 79 ORSE Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos m² 0,0120000 115,52 1,38

Composição 
Auxiliar

 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 0,0014000 490,57 0,68

Insumo  80 ORSE Aço CA-25   6,3 a 12,5 mm Aço ca-25   6,3 a 12,5 mm kg kg 0,0320000 9,93 0,31
Insumo  2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m 

m
m 0,1000000 3,21 0,32

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0096000 39,94 0,38
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0833000 12,72 1,05

MO sem 
LS =>

1,74 LS => 0,00 MO com LS => 1,74

Valor do 
BDI =>

0,00 4,42

Quant. => 65,0000000 Preço Total => 287,30

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3240 ORSE Demolição de piso de alta resistência m² 1,0000000 18,52 18,52
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,71 3,71

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,1000000 3,57 0,35

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,1000000 17,44 1,74
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 12,72 12,72

MO sem 
LS =>

14,46 LS => 0,00 MO com LS => 14,46

Valor do 
BDI =>

0,00 18,52

Quant. => 23,7500000 Preço Total => 439,85

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2510 ORSE Carga manual de material de 2ª categoria m³ 1,0000000 13,13 13,13
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,8000000 3,71 2,96

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,8000000 12,72 10,17
MO sem 

LS =>
10,17 LS => 0,00 MO com LS => 10,17

Valor do 
BDI =>

0,00 13,13

Quant. => 35,6300000 Preço Total => 467,82

 5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1,0000000 2,97 2,97

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0105000 259,47 2,72

Composição 
Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0045000 57,64 0,25

MO sem 
LS =>

0,20 LS => 0,00 MO com LS => 0,20

Valor do 
BDI =>

0,00 2,97

Quant. => 178,1300000 Preço Total => 529,04

 5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 1,0000000 130,10 130,10

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0183000 642,04 11,74

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3200000 23,16 53,73

Tipo
PARE - 
PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
TRAN - 
TRANSPORTES, 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Carga de Material
Provisórios

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca
Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Formas para 
Fundações
Alvenarias de Pedra e 
Concretos para 
Material
Material

Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Serviços de Proteção 
e SegurançaProvisórios
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Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1600000 18,17 21,07

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 56,6200000 0,68 38,50

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,8050000 5,34 4,29

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0193000 40,33 0,77
MO sem 

LS =>
59,06 LS => 0,00 MO com LS => 59,06

Valor do 
BDI =>

0,00 130,10

Quant. => 6,6000000 Preço Total => 858,66

 5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 1,0000000 6,29 6,29

Composição 
Auxiliar

 87377 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

m³ 0,0037000 602,89 2,23

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1394000 23,16 3,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0465000 18,17 0,84

MO sem 
LS =>

3,61 LS => 0,00 MO com LS => 3,61

Valor do 
BDI =>

0,00 6,29

Quant. => 13,2000000 Preço Total => 83,02

 5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento 

/ cal / areia), espessura 2,5 cm
m² 1,0000000 35,41 35,41

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,71 2,22

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000000 3,57 2,14

Composição 
Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 0,0250000 518,74 12,96

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,6000000 17,44 10,46
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 12,72 7,63

MO sem 
LS =>

19,36 LS => 0,00 MO com LS => 19,36

Valor do 
BDI =>

0,00 35,41

Quant. => 13,2000000 Preço Total => 467,41

 5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_09/2016
m² 1,0000000 13,31 13,31

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1880000 24,40 4,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 18,17 1,25

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 
E EXTERNO

KG 1,1400000 6,57 7,48

MO sem 
LS =>

4,21 LS => 0,00 MO com LS => 4,21

Valor do 
BDI =>

0,00 13,31

Quant. => 13,2000000 Preço Total => 175,69

 5.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
m² 1,0000000 17,81 17,81

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1760000 24,40 4,29

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0440000 18,17 0,79

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 
E EXTERNO

KG 1,9380000 6,57 12,73

MO sem 
LS =>

3,68 LS => 0,00 MO com LS => 3,68

Valor do 
BDI =>

0,00 17,81

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Valor com BDI =>

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Provisórios

Conversão InfoWOrca

Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca

Provisórios

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
REVE - 
REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material
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Quant. => 26,4000000 Preço Total => 470,18

 5.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  74202/002 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 

3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

m² 1,0000000 133,99 133,99

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 18,70 2,99

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 22,81 3,64

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 23,16 9,26

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4400000 18,17 7,99

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0430000 423,84 18,22

Composição 
Auxiliar

 92874 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 0,0430000 30,93 1,32

Insumo  00003743 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, 
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM 
COLOCACAO)

m² 1,0000000 77,90 77,90

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,2900000 13,27 3,84

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0300000 23,75 0,71
Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 0,1700000 20,42 3,47

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 0,4710000 9,89 4,65
MO sem 

LS =>
20,60 LS => 0,00 MO com LS => 20,60

Valor do 
BDI =>

0,00 133,99

Quant. => 7,1500000 Preço Total => 958,02

 5.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento 

/ cal / areia), espessura 2,5 cm
m² 1,0000000 35,41 35,41

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,71 2,22

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000000 3,57 2,14

Composição 
Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 0,0250000 518,74 12,96

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,6000000 17,44 10,46
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 12,72 7,63

MO sem 
LS =>

19,36 LS => 0,00 MO com LS => 19,36

Valor do 
BDI =>

0,00 35,41

Quant. => 14,3000000 Preço Total => 506,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  1070 ORSE Granito preto flameado polido esp=2cm m2 m² 1,0000000 677,63 677,63

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 677,63

Quant. => 2,1000000 Preço Total => 1.423,02

 5.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12517 ORSE Execução de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m 1,0000000 35,49 35,49
Insumo  13335 ORSE Execução de acabamento chanfrado (bisotado )em bordas de espelho 

Execução de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m
m 1,0000000 35,49 35,49

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 35,49

Quant. => 10,9100000 Preço Total => 387,19

 5.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocação kg 1,0000000 6,63 6,63
Composição 
Auxiliar

 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 0,0900000 3,71 0,33

Insumo  9062 ORSE Casca de pinus kg saco 1,0000000 5,18 5,18
Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 0,0900000 12,50 1,12

Provisórios

Material
Mão de Obra

Tipo
Espelhos
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Paisagismo

Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Conversão InfoWOrca

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS
Material

Material

Material
Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

Tipo
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MO sem 
LS =>

1,12 LS => 0,00 MO com LS => 1,12

Valor do 
BDI =>

0,00 6,63

Quant. => 2,2400000 Preço Total => 14,85

 5.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7667 ORSE Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio un 1,0000000 19,57 19,57
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0900000 3,71 0,33

Composição 
Auxiliar

 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 0,0900000 3,71 0,33

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 m³ 0,0050000 22,67 0,11
Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m3 m³ 0,0320000 85,71 2,74
Insumo  3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg kg 0,0740000 3,00 0,22
Insumo  7152 ORSE Planta - Alamanda (allamanda cathartica) un un 1,0000000 13,58 13,58
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0900000 12,72 1,14
Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 0,0900000 12,50 1,12

MO sem 
LS =>

2,26 LS => 0,00 MO com LS => 2,26

Valor do 
BDI =>

0,00 19,57

Quant. => 52,1500000 Preço Total => 1.020,57

 5.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022
m² 1,0000000 21,53 21,53

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1564000 18,17 2,84

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0391000 17,90 0,69

Insumo  00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM 
PLANTIO

m² 1,0000000 18,00 18,00

MO sem 
LS =>

2,52 LS => 0,00 MO com LS => 2,52

Valor do 
BDI =>

0,00 21,53

Quant. => 42,0000000 Preço Total => 904,26

 5.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3296 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de 

pvc rígido embutido, inclusive aterramento
pt 1,0000000 327,99 327,99

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000000 3,71 14,84

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 5,0000000 3,56 17,80

Insumo  9101 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo un un 1,0000000 49,00 49,00
Insumo  00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
M 18,0000000 2,67 48,06

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 5,0000000 22,02 110,10
Insumo  00002556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN 1,0000000 2,33 2,33
Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 6,0000000 5,53 33,18
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 4,0000000 12,72 50,88
Insumo  00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 20 M
UN 0,1500000 12,00 1,80

MO sem 
LS =>

160,98 LS => 0,00 MO com LS => 160,98

Valor do 
BDI =>

0,00 327,99

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 655,98

 5.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 1,0000000 69,37 69,37
Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 19,19 3,83

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 28,21 5,64

Insumo  036521 SBC FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 60 LED/M, POTENCIA 4,8 W/M UN 1,0000000 59,90 59,90
MO sem 

LS =>
7,34 LS => 0,00 MO com LS => 7,34

Valor do 
BDI =>

0,00 69,37

Quant. => 10,9100000 Preço Total => 756,82

 5.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INSTALACOES 
ELETRICAS - SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Provisórios

Material
Material

Mão de Obra
Material
Material

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca

Provisórios

Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - 
URBANIZAÇÃO
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Provisórios

Provisórios

Material
Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Paisagismo
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Composição  11447 ORSE Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do 
grau de compactação

m³ 1,0000000 13,84 13,84

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6250000 3,71 2,31

Insumo  2462 ORSE Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina  - 2,5 hp) h un 0,0500000 2,73 0,13
Insumo  2459 ORSE Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) 

h
un 0,0500000 69,19 3,45

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6250000 12,72 7,95
MO sem 

LS =>
7,95 LS => 0,00 MO com LS => 7,95

Valor do 
BDI =>

0,00 13,84

Quant. => 4,7500000 Preço Total => 65,74

 5.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 1,0000000 86,10 86,10

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0976000 22,81 2,22

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1483000 23,16 3,43

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2459000 18,17 4,46

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0739000 433,47 32,03

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,4500000 4,64 2,08

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0240000 24,16 0,57
Insumo  00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

m² 1,0816000 38,20 41,31

MO sem 
LS =>

11,47 LS => 0,00 MO com LS => 11,47

Valor do 
BDI =>

0,00 86,10

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 516,60

 5.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7342 ORSE Polimento de piso de alta resistência, novo- R1 m² 1,0000000 36,37 36,37
Insumo  6971 ORSE Polimento de piso novo de alta resitência m2 m² 1,0000000 36,00 36,00
Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000000 0,75 0,37

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 36,37

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 218,22

 5.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3500 ORSE Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05 m² 1,0000000 62,39 62,39
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0560000 3,71 0,20

Composição 
Auxiliar

 10600 ORSE Encargos Complementares - pré-marcador h 0,0080000 3,77 0,03

Insumo  54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h h 0,0080000 18,23 0,14
Insumo  3160 ORSE Massa termoplástica para aspersão Kg kg 3,5000000 15,09 52,81
Insumo  2788 ORSE Caminhão carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) Caminhão carroc. 

madeira 4,0 t ( 94,0 Kw ou equivalente) h
un 0,0080000 44,50 0,35

Insumo  2789 ORSE Veículo leve - pick up (97kw) h un 0,0080000 10,19 0,08
Insumo  2790 ORSE Aluguel de máquina para pintura de faixa a quente p/ material termoplástico h un 0,0080000 40,38 0,32

Insumo  3157 ORSE Redutor químico tipo 2002 acabamento (Thinner) l l 0,0600000 25,33 1,51
Insumo  3159 ORSE Microesfera DROP - ON kg Kg 0,3300000 17,25 5,69
Insumo  6702 ORSE Pré-marcador - SICRO h h 0,0080000 12,55 0,10
Insumo  12950 ORSE Operador de equipamento leve - SICRO h h 0,0080000 14,45 0,11
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0560000 12,72 0,71
Insumo  00007343 SINAPI TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL 

VIARIA (NBR 11862)
L 0,0300000 11,53 0,34

MO sem 
LS =>

1,06 LS => 0,00 MO com LS => 1,06

Valor do 
BDI =>

0,00 62,39

Quant. => 17,4700000 Preço Total => 1.089,95

 6 TREVO JOSÉ GONZAGA DE ALMEIDA 37.016,07
 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit TotalTipo

Mão de Obra
Mão de Obra
Mão de Obra
Material

Valor com BDI =>

Material
Equipamento

Equipamento
Equipamento

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Outras Pinturas
Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Pisos : Cimentados, 
em Concreto Simples, Serviços
Material

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

Material

Material

Equipamento
Equipamento

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
PISO - PISOS

Execução de Cortes e  
Aterros
Provisórios
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Composição  5158 ORSE Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 1,0000000 4,42 4,42
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0833000 3,71 0,30

Composição 
Auxiliar

 79 ORSE Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos m² 0,0120000 115,52 1,38

Composição 
Auxiliar

 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 0,0014000 490,57 0,68

Insumo  80 ORSE Aço CA-25   6,3 a 12,5 mm Aço ca-25   6,3 a 12,5 mm kg kg 0,0320000 9,93 0,31
Insumo  2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m 

m
m 0,1000000 3,21 0,32

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0096000 39,94 0,38
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0833000 12,72 1,05

MO sem 
LS =>

1,74 LS => 0,00 MO com LS => 1,74

Valor do 
BDI =>

0,00 4,42

Quant. => 89,5000000 Preço Total => 395,59

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3240 ORSE Demolição de piso de alta resistência m² 1,0000000 18,52 18,52
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,71 3,71

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,1000000 3,57 0,35

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,1000000 17,44 1,74
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 12,72 12,72

MO sem 
LS =>

14,46 LS => 0,00 MO com LS => 14,46

Valor do 
BDI =>

0,00 18,52

Quant. => 28,5600000 Preço Total => 528,93

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  21 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado m 1,0000000 9,25 9,25
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,71 1,85

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,0500000 3,57 0,17

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,0500000 17,44 0,87
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,5000000 12,72 6,36

MO sem 
LS =>

7,23 LS => 0,00 MO com LS => 7,23

Valor do 
BDI =>

0,00 9,25

Quant. => 90,1600000 Preço Total => 833,98

 6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) m 1,0000000 2,45 2,45
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1500000 3,71 0,55

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1500000 12,72 1,90
MO sem 

LS =>
1,90 LS => 0,00 MO com LS => 1,90

Valor do 
BDI =>

0,00 2,45

Quant. => 90,1600000 Preço Total => 220,89

 6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2510 ORSE Carga manual de material de 2ª categoria m³ 1,0000000 13,13 13,13
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,8000000 3,71 2,96

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,8000000 12,72 10,17
MO sem 

LS =>
10,17 LS => 0,00 MO com LS => 10,17

Valor do 
BDI =>

0,00 13,13

Quant. => 83,4100000 Preço Total => 1.095,17

 6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1,0000000 2,97 2,97

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0105000 259,47 2,72CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Carga de Material
Provisórios

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
TRAN - 
TRANSPORTES, 

Tipo
Meios-Fios e Guias
Provisórios

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Demolições / 
RemoçõesProvisórios

Provisórios

Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca

Serviços de Proteção 
e SegurançaProvisórios

Formas para 
Fundações
Alvenarias de Pedra e 
Concretos para 
Material
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Composição 
Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0045000 57,64 0,25

MO sem 
LS =>

0,20 LS => 0,00 MO com LS => 0,20

Valor do 
BDI =>

0,00 2,97

Quant. => 417,0600000 Preço Total => 1.238,66

 6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 1,0000000 130,10 130,10

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0183000 642,04 11,74

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3200000 23,16 53,73

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1600000 18,17 21,07

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 56,6200000 0,68 38,50

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,8050000 5,34 4,29

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0193000 40,33 0,77
MO sem 

LS =>
59,06 LS => 0,00 MO com LS => 59,06

Valor do 
BDI =>

0,00 130,10

Quant. => 13,6100000 Preço Total => 1.770,66

 6.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 1,0000000 6,29 6,29

Composição 
Auxiliar

 87377 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

m³ 0,0037000 602,89 2,23

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1394000 23,16 3,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0465000 18,17 0,84

MO sem 
LS =>

3,61 LS => 0,00 MO com LS => 3,61

Valor do 
BDI =>

0,00 6,29

Quant. => 27,2200000 Preço Total => 171,21

 6.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento 

/ cal / areia), espessura 2,5 cm
m² 1,0000000 35,41 35,41

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,71 2,22

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000000 3,57 2,14

Composição 
Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 0,0250000 518,74 12,96

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,6000000 17,44 10,46
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 12,72 7,63

MO sem 
LS =>

19,36 LS => 0,00 MO com LS => 19,36

Valor do 
BDI =>

0,00 35,41

Quant. => 27,2200000 Preço Total => 963,86

 6.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_09/2016
m² 1,0000000 13,31 13,31

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1880000 24,40 4,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 18,17 1,25

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 
E EXTERNO

KG 1,1400000 6,57 7,48Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo
Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Conversão InfoWOrca

Mão de Obra

Tipo
REVE - 
REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
PARE - 
PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 33.267,22

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

MENSALISTA: 70,23%

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

HORISTA: 114,90%

29,07%

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL

MO sem 
LS =>

4,21 LS => 0,00 MO com LS => 4,21

Valor do 
BDI =>

0,00 13,31

Quant. => 27,2200000 Preço Total => 362,29

 6.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
m² 1,0000000 17,81 17,81

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1760000 24,40 4,29

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0440000 18,17 0,79

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 
E EXTERNO

KG 1,9380000 6,57 12,73

MO sem 
LS =>

3,68 LS => 0,00 MO com LS => 3,68

Valor do 
BDI =>

0,00 17,81

Quant. => 54,4400000 Preço Total => 969,57

 6.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  74202/002 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 

3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

m² 1,0000000 133,99 133,99

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 18,70 2,99

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 22,81 3,64

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 23,16 9,26

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4400000 18,17 7,99

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0430000 423,84 18,22

Composição 
Auxiliar

 92874 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 0,0430000 30,93 1,32

Insumo  00003743 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, 
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM 
COLOCACAO)

m² 1,0000000 77,90 77,90

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,2900000 13,27 3,84

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0300000 23,75 0,71
Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 0,1700000 20,42 3,47

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 0,4710000 9,89 4,65
MO sem 

LS =>
20,60 LS => 0,00 MO com LS => 20,60

Valor do 
BDI =>

0,00 133,99

Quant. => 21,7800000 Preço Total => 2.918,30

 6.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento 

/ cal / areia), espessura 2,5 cm
m² 1,0000000 35,41 35,41

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,71 2,22

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000000 3,57 2,14

Composição 
Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 0,0250000 518,74 12,96

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,6000000 17,44 10,46
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 12,72 7,63

MO sem 
LS =>

19,36 LS => 0,00 MO com LS => 19,36

Valor do 
BDI =>

0,00 35,41

Quant. => 43,5600000 Preço Total => 1.542,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  1070 ORSE Granito preto flameado polido esp=2cm m2 m² 1,0000000 677,63 677,63

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 677,63

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Provisórios

Provisórios

Conversão InfoWOrca

Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 33.267,22

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

MENSALISTA: 70,23%

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

HORISTA: 114,90%

29,07%

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL

Quant. => 8,1700000 Preço Total => 5.536,23

 6.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12517 ORSE Execução de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m 1,0000000 35,49 35,49
Insumo  13335 ORSE Execução de acabamento chanfrado (bisotado )em bordas de espelho 

Execução de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m
m 1,0000000 35,49 35,49

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 35,49

Quant. => 27,2200000 Preço Total => 966,03

 6.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada m³ 1,0000000 105,67 105,67
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,6000000 3,71 5,93

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 m³ 0,1000000 22,67 2,26
Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m3 m³ 0,9000000 85,71 77,13
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,6000000 12,72 20,35

MO sem 
LS =>

20,35 LS => 0,00 MO com LS => 20,35

Valor do 
BDI =>

0,00 105,67

Quant. => 13,6100000 Preço Total => 1.438,16

 6.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocação kg 1,0000000 6,63 6,63
Composição 
Auxiliar

 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 0,0900000 3,71 0,33

Insumo  9062 ORSE Casca de pinus kg saco 1,0000000 5,18 5,18
Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 0,0900000 12,50 1,12

MO sem 
LS =>

1,12 LS => 0,00 MO com LS => 1,12

Valor do 
BDI =>

0,00 6,63

Quant. => 190,5400000 Preço Total => 1.263,28

 6.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7667 ORSE Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio un 1,0000000 19,57 19,57
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0900000 3,71 0,33

Composição 
Auxiliar

 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 0,0900000 3,71 0,33

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 m³ 0,0050000 22,67 0,11
Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m3 m³ 0,0320000 85,71 2,74
Insumo  3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg kg 0,0740000 3,00 0,22
Insumo  7152 ORSE Planta - Alamanda (allamanda cathartica) un un 1,0000000 13,58 13,58
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0900000 12,72 1,14
Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 0,0900000 12,50 1,12

MO sem 
LS =>

2,26 LS => 0,00 MO com LS => 2,26

Valor do 
BDI =>

0,00 19,57

Quant. => 174,0000000 Preço Total => 3.405,18

 6.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3296 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de 

pvc rígido embutido, inclusive aterramento
pt 1,0000000 327,99 327,99

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000000 3,71 14,84

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 5,0000000 3,56 17,80

Insumo  9101 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo un un 1,0000000 49,00 49,00
Insumo  00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
M 18,0000000 2,67 48,06

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 5,0000000 22,02 110,10
Insumo  00002556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN 1,0000000 2,33 2,33
Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 6,0000000 5,53 33,18
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 4,0000000 12,72 50,88
Insumo  00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 20 M
UN 0,1500000 12,00 1,80

MO sem 
LS =>

160,98 LS => 0,00 MO com LS => 160,98

Valor do 
BDI =>

0,00 327,99Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra
Material
Material
Mão de Obra
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Material

Material
Material
Material
Material
Mão de Obra
Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Paisagismo
Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Paisagismo
Provisórios

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Paisagismo
Provisórios

Material
Material

Tipo
Espelhos
Material
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OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 33.267,22

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

MENSALISTA: 70,23%

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

HORISTA: 114,90%

29,07%

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 983,97

 6.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 1,0000000 69,37 69,37
Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 19,19 3,83

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 28,21 5,64

Insumo  036521 SBC FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 60 LED/M, POTENCIA 4,8 W/M UN 1,0000000 59,90 59,90
MO sem 

LS =>
7,34 LS => 0,00 MO com LS => 7,34

Valor do 
BDI =>

0,00 69,37

Quant. => 27,2200000 Preço Total => 1.888,25

 6.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1,0000000 58,02 58,02

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4830000 23,16 11,18

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4830000 18,17 8,77

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0020000 614,23 1,22

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0070000 90,00 0,63

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 
12/15* CM (H X L1/L2)

M 1,0050000 36,04 36,22

MO sem 
LS =>

15,09 LS => 0,00 MO com LS => 15,09

Valor do 
BDI =>

0,00 58,02

Quant. => 90,1600000 Preço Total => 5.231,08

 6.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12467 ORSE Pintura de meio fio (caiação) m 1,0000000 3,85 3,85
Composição 
Auxiliar

 2322 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó 
(Hidracor ou similar)

m² 0,3000000 12,85 3,85

MO sem 
LS =>

2,85 LS => 0,00 MO com LS => 2,85

Valor do 
BDI =>

0,00 3,85

Quant. => 90,1600000 Preço Total => 347,11

 6.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101090 SINAPI PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA 

DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. 
AF_05/2020

m² 1,0000000 30,36 30,36

Composição 
Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1178212 22,99 2,70

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0589106 18,17 1,07

Insumo  00000366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0005597 90,00 0,05

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0120340 91,17 1,09

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 5,1872102 0,75 3,89
Insumo  00004708 SINAPI PEDRA PORTUGUESA  OU PETIT PAVE, BRANCA OU PRETA m² 0,1399302 154,10 21,56

MO sem 
LS =>

2,83 LS => 0,00 MO com LS => 2,83

Valor do 
BDI =>

0,00 30,36

Quant. => 97,0100000 Preço Total => 2.945,22

 7 TREVO PRAÇA JOÃO MARTINS 106.334,79
 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5158 ORSE Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 1,0000000 4,42 4,42
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0833000 3,71 0,30

Composição 
Auxiliar

 79 ORSE Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos m² 0,0120000 115,52 1,38

Composição 
Auxiliar

 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 0,0014000 490,57 0,68

Insumo  80 ORSE Aço CA-25   6,3 a 12,5 mm Aço ca-25   6,3 a 12,5 mm kg kg 0,0320000 9,93 0,31

Serviços de Proteção 
e SegurançaProvisórios

Formas para 
Fundações
Alvenarias de Pedra e 
Concretos para 
Material

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca
Outras Pinturas

Valor com BDI =>

Tipo
DROP - 
DRENAGEM/OBRAS 
DE CONTENÇÃO / 
POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo
INSTALACOES 
ELETRICAS - SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 33.267,22

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

MENSALISTA: 70,23%

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

HORISTA: 114,90%

29,07%

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL

Insumo  2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m 
m

m 0,1000000 3,21 0,32

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0096000 39,94 0,38
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0833000 12,72 1,05

MO sem 
LS =>

1,74 LS => 0,00 MO com LS => 1,74

Valor do 
BDI =>

0,00 4,42

Quant. => 138,6900000 Preço Total => 613,00

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3240 ORSE Demolição de piso de alta resistência m² 1,0000000 18,52 18,52
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,71 3,71

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,1000000 3,57 0,35

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,1000000 17,44 1,74
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 12,72 12,72

MO sem 
LS =>

14,46 LS => 0,00 MO com LS => 14,46

Valor do 
BDI =>

0,00 18,52

Quant. => 140,9600000 Preço Total => 2.610,57

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  21 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado m 1,0000000 9,25 9,25
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,71 1,85

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,0500000 3,57 0,17

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,0500000 17,44 0,87
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,5000000 12,72 6,36

MO sem 
LS =>

7,23 LS => 0,00 MO com LS => 7,23

Valor do 
BDI =>

0,00 9,25

Quant. => 138,6900000 Preço Total => 1.282,88

 7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) m 1,0000000 2,45 2,45
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1500000 3,71 0,55

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1500000 12,72 1,90
MO sem 

LS =>
1,90 LS => 0,00 MO com LS => 1,90

Valor do 
BDI =>

0,00 2,45

Quant. => 138,6900000 Preço Total => 339,79

 7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2510 ORSE Carga manual de material de 2ª categoria m³ 1,0000000 13,13 13,13
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,8000000 3,71 2,96

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,8000000 12,72 10,17
MO sem 

LS =>
10,17 LS => 0,00 MO com LS => 10,17

Valor do 
BDI =>

0,00 13,13

Quant. => 273,8500000 Preço Total => 3.595,65

 7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1,0000000 2,97 2,97

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0105000 259,47 2,72

Composição 
Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0045000 57,64 0,25

MO sem 
LS =>

0,20 LS => 0,00 MO com LS => 0,20

Valor do 
BDI =>

0,00 2,97

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Provisórios

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
TRAN - 
TRANSPORTES, 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Meios-Fios e Guias
Provisórios

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Carga de Material

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Provisórios

Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Demolições / 
Remoções

Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca
Provisórios

Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 33.267,22

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

MENSALISTA: 70,23%

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

HORISTA: 114,90%

29,07%

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL

Quant. => 1.369,2500000 Preço Total => 4.066,67

 7.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 1,0000000 130,10 130,10

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0183000 642,04 11,74

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3200000 23,16 53,73

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1600000 18,17 21,07

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 56,6200000 0,68 38,50

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,8050000 5,34 4,29

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0193000 40,33 0,77
MO sem 

LS =>
59,06 LS => 0,00 MO com LS => 59,06

Valor do 
BDI =>

0,00 130,10

Quant. => 60,3200000 Preço Total => 7.847,63

 7.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 1,0000000 6,29 6,29

Composição 
Auxiliar

 87377 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

m³ 0,0037000 602,89 2,23

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1394000 23,16 3,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0465000 18,17 0,84

MO sem 
LS =>

3,61 LS => 0,00 MO com LS => 3,61

Valor do 
BDI =>

0,00 6,29

Quant. => 120,6400000 Preço Total => 758,82

 7.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento 

/ cal / areia), espessura 2,5 cm
m² 1,0000000 35,41 35,41

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,71 2,22

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000000 3,57 2,14

Composição 
Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 0,0250000 518,74 12,96

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,6000000 17,44 10,46
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 12,72 7,63

MO sem 
LS =>

19,36 LS => 0,00 MO com LS => 19,36

Valor do 
BDI =>

0,00 35,41

Quant. => 120,6400000 Preço Total => 4.271,86

 7.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_09/2016
m² 1,0000000 13,31 13,31

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1880000 24,40 4,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 18,17 1,25

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 
E EXTERNO

KG 1,1400000 6,57 7,48

MO sem 
LS =>

4,21 LS => 0,00 MO com LS => 4,21

Valor do 
BDI =>

0,00 13,31

Quant. => 120,6400000 Preço Total => 1.605,71

 7.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Conversão InfoWOrca

Mão de Obra
Mão de Obra

REVE - 
REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
PARE - 
PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 33.267,22

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

MENSALISTA: 70,23%

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

HORISTA: 114,90%

29,07%

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL

Composição  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

m² 1,0000000 17,81 17,81

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1760000 24,40 4,29

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0440000 18,17 0,79

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 
E EXTERNO

KG 1,9380000 6,57 12,73

MO sem 
LS =>

3,68 LS => 0,00 MO com LS => 3,68

Valor do 
BDI =>

0,00 17,81

Quant. => 241,2800000 Preço Total => 4.297,19

 7.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  74202/002 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 

3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

m² 1,0000000 133,99 133,99

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 18,70 2,99

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 22,81 3,64

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 23,16 9,26

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4400000 18,17 7,99

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0430000 423,84 18,22

Composição 
Auxiliar

 92874 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 0,0430000 30,93 1,32

Insumo  00003743 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, 
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM 
COLOCACAO)

m² 1,0000000 77,90 77,90

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,2900000 13,27 3,84

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0300000 23,75 0,71
Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 0,1700000 20,42 3,47

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 0,4710000 9,89 4,65
MO sem 

LS =>
20,60 LS => 0,00 MO com LS => 20,60

Valor do 
BDI =>

0,00 133,99

Quant. => 60,3200000 Preço Total => 8.082,27

 7.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento 

/ cal / areia), espessura 2,5 cm
m² 1,0000000 35,41 35,41

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,71 2,22

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000000 3,57 2,14

Composição 
Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 0,0250000 518,74 12,96

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,6000000 17,44 10,46
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 12,72 7,63

MO sem 
LS =>

19,36 LS => 0,00 MO com LS => 19,36

Valor do 
BDI =>

0,00 35,41

Quant. => 120,6400000 Preço Total => 4.271,86

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  1070 ORSE Granito preto flameado polido esp=2cm m2 m² 1,0000000 677,63 677,63

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 677,63

Quant. => 15,0800000 Preço Total => 10.218,66

 7.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12517 ORSE Execução de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m 1,0000000 35,49 35,49
Insumo  13335 ORSE Execução de acabamento chanfrado (bisotado )em bordas de espelho 

Execução de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m
m 1,0000000 35,49 35,49

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Espelhos
Material

Provisórios

Conversão InfoWOrca

Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca

Provisórios

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 33.267,22

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

MENSALISTA: 70,23%

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

HORISTA: 114,90%

29,07%

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL

Valor do 
BDI =>

0,00 35,49

Quant. => 75,4000000 Preço Total => 2.675,94

 7.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada m³ 1,0000000 105,67 105,67
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,6000000 3,71 5,93

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 m³ 0,1000000 22,67 2,26
Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m3 m³ 0,9000000 85,71 77,13
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,6000000 12,72 20,35

MO sem 
LS =>

20,35 LS => 0,00 MO com LS => 20,35

Valor do 
BDI =>

0,00 105,67

Quant. => 19,6400000 Preço Total => 2.075,35

 7.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocação kg 1,0000000 6,63 6,63
Composição 
Auxiliar

 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 0,0900000 3,71 0,33

Insumo  9062 ORSE Casca de pinus kg saco 1,0000000 5,18 5,18
Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 0,0900000 12,50 1,12

MO sem 
LS =>

1,12 LS => 0,00 MO com LS => 1,12

Valor do 
BDI =>

0,00 6,63

Quant. => 458,2200000 Preço Total => 3.037,99

 7.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7667 ORSE Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio un 1,0000000 19,57 19,57
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0900000 3,71 0,33

Composição 
Auxiliar

 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 0,0900000 3,71 0,33

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 m³ 0,0050000 22,67 0,11
Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m3 m³ 0,0320000 85,71 2,74
Insumo  3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg kg 0,0740000 3,00 0,22
Insumo  7152 ORSE Planta - Alamanda (allamanda cathartica) un un 1,0000000 13,58 13,58
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0900000 12,72 1,14
Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 0,0900000 12,50 1,12

MO sem 
LS =>

2,26 LS => 0,00 MO com LS => 2,26

Valor do 
BDI =>

0,00 19,57

Quant. => 304,0000000 Preço Total => 5.949,28

 7.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022
m² 1,0000000 21,53 21,53

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1564000 18,17 2,84

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0391000 17,90 0,69

Insumo  00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM 
PLANTIO

m² 1,0000000 18,00 18,00

MO sem 
LS =>

2,52 LS => 0,00 MO com LS => 2,52

Valor do 
BDI =>

0,00 21,53

Quant. => 50,2500000 Preço Total => 1.081,88

 7.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3296 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de 

pvc rígido embutido, inclusive aterramento
pt 1,0000000 327,99 327,99

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000000 3,71 14,84

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 5,0000000 3,56 17,80

Insumo  9101 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo un un 1,0000000 49,00 49,00
Insumo  00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
M 18,0000000 2,67 48,06

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 5,0000000 22,02 110,10
Insumo  00002556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN 1,0000000 2,33 2,33
Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 6,0000000 5,53 33,18

Mão de Obra
Material
Material

Tipo
Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Material
Material

Tipo
URBA - 
URBANIZAÇÃO
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Valor com BDI =>

Material
Material
Material
Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
Paisagismo
Provisórios

Provisórios

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Paisagismo
Provisórios

Material
Mão de Obra

Tipo
Paisagismo
Provisórios

Material
Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>
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Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 4,0000000 12,72 50,88
Insumo  00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 20 M
UN 0,1500000 12,00 1,80

MO sem 
LS =>

160,98 LS => 0,00 MO com LS => 160,98

Valor do 
BDI =>

0,00 327,99

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 1.311,96

 7.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 1,0000000 69,37 69,37
Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 19,19 3,83

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 28,21 5,64

Insumo  036521 SBC FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 60 LED/M, POTENCIA 4,8 W/M UN 1,0000000 59,90 59,90
MO sem 

LS =>
7,34 LS => 0,00 MO com LS => 7,34

Valor do 
BDI =>

0,00 69,37

Quant. => 75,4000000 Preço Total => 5.230,49

 7.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  11447 ORSE Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do 

grau de compactação
m³ 1,0000000 13,84 13,84

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6250000 3,71 2,31

Insumo  2462 ORSE Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina  - 2,5 hp) h un 0,0500000 2,73 0,13
Insumo  2459 ORSE Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) 

h
un 0,0500000 69,19 3,45

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6250000 12,72 7,95
MO sem 

LS =>
7,95 LS => 0,00 MO com LS => 7,95

Valor do 
BDI =>

0,00 13,84

Quant. => 70,4800000 Preço Total => 975,44

 7.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 1,0000000 86,10 86,10

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0976000 22,81 2,22

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1483000 23,16 3,43

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2459000 18,17 4,46

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0739000 433,47 32,03

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,4500000 4,64 2,08

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0240000 24,16 0,57
Insumo  00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

m² 1,0816000 38,20 41,31

MO sem 
LS =>

11,47 LS => 0,00 MO com LS => 11,47

Valor do 
BDI =>

0,00 86,10

Quant. => 34,6700000 Preço Total => 2.985,08

 7.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7342 ORSE Polimento de piso de alta resistência, novo- R1 m² 1,0000000 36,37 36,37
Insumo  6971 ORSE Polimento de piso novo de alta resitência m2 m² 1,0000000 36,00 36,00
Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000000 0,75 0,37

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,00 36,37

Quant. => 34,6700000 Preço Total => 1.260,94

 7.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3500 ORSE Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05 m² 1,0000000 62,39 62,39
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0560000 3,71 0,20Provisórios

Pisos : Cimentados, 
em Concreto Simples, Serviços
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Outras Pinturas

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo
Execução de Cortes e  
Aterros
Provisórios

Equipamento
Equipamento

Mão de Obra

Tipo
INSTALACOES 
ELETRICAS - SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra
Material

Valor com BDI =>
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Composição 
Auxiliar

 10600 ORSE Encargos Complementares - pré-marcador h 0,0080000 3,77 0,03

Insumo  54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h h 0,0080000 18,23 0,14
Insumo  3160 ORSE Massa termoplástica para aspersão Kg kg 3,5000000 15,09 52,81
Insumo  2788 ORSE Caminhão carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) Caminhão carroc. 

madeira 4,0 t ( 94,0 Kw ou equivalente) h
un 0,0080000 44,50 0,35

Insumo  2789 ORSE Veículo leve - pick up (97kw) h un 0,0080000 10,19 0,08
Insumo  2790 ORSE Aluguel de máquina para pintura de faixa a quente p/ material termoplástico h un 0,0080000 40,38 0,32

Insumo  3157 ORSE Redutor químico tipo 2002 acabamento (Thinner) l l 0,0600000 25,33 1,51
Insumo  3159 ORSE Microesfera DROP - ON kg Kg 0,3300000 17,25 5,69
Insumo  6702 ORSE Pré-marcador - SICRO h h 0,0080000 12,55 0,10
Insumo  12950 ORSE Operador de equipamento leve - SICRO h h 0,0080000 14,45 0,11
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0560000 12,72 0,71
Insumo  00007343 SINAPI TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL 

VIARIA (NBR 11862)
L 0,0300000 11,53 0,34

MO sem 
LS =>

1,06 LS => 0,00 MO com LS => 1,06

Valor do 
BDI =>

0,00 62,39

Quant. => 45,3800000 Preço Total => 2.831,25

 7.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1,0000000 58,02 58,02

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4830000 23,16 11,18

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4830000 18,17 8,77

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0020000 614,23 1,22

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0070000 90,00 0,63

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 
12/15* CM (H X L1/L2)

M 1,0050000 36,04 36,22

MO sem 
LS =>

15,09 LS => 0,00 MO com LS => 15,09

Valor do 
BDI =>

0,00 58,02

Quant. => 104,9900000 Preço Total => 6.091,51

 7.27 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12467 ORSE Pintura de meio fio (caiação) m 1,0000000 3,85 3,85
Composição 
Auxiliar

 2322 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó 
(Hidracor ou similar)

m² 0,3000000 12,85 3,85

MO sem 
LS =>

2,85 LS => 0,00 MO com LS => 2,85

Valor do 
BDI =>

0,00 3,85

Quant. => 104,9900000 Preço Total => 404,21

 7.28 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3212 ORSE Colchão de areia m³ 1,0000000 117,23 117,23
Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,71 3,71

Insumo  00000366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 1,1200000 90,00 100,80

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 12,72 12,72
MO sem 

LS =>
12,72 LS => 0,00 MO com LS => 12,72

Valor do 
BDI =>

0,00 117,23

Quant. => 6,0400000 Preço Total => 708,06

 7.29 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92400 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022
m² 1,0000000 79,91 79,91

Composição 
Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3249000 22,99 7,46

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3249000 18,17 5,90

Composição 
Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0069000 8,97 0,06CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
PAVI - 
PAVIMENTAÇÃO
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Outras Pinturas

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca
Provisórios

Material

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca

Material

Valor com BDI =>

Tipo
DROP - 
DRENAGEM/OBRAS 
DE CONTENÇÃO / 
POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Equipamento

Material
Material
Mão de Obra
Mão de Obra
Mão de Obra

Provisórios

Mão de Obra
Material
Equipamento

Equipamento
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Composição 
Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1556000 0,57 0,08

Composição 
Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0038000 9,73 0,03

Composição 
Auxiliar

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,1587000 0,89 0,14

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0568000 90,00 5,11

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 0,0098000 77,99 0,76
Insumo  00040524 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 
20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR 
NATURAL

m² 1,0041000 60,13 60,37

MO sem 
LS =>

9,95 LS => 0,00 MO com LS => 9,95

Valor do 
BDI =>

0,00 79,91

Quant. => 20,1400000 Preço Total => 1.609,38

 7.30 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3726 ORSE Tacha refletiva (tachão) bidirecional confeccionada em resina poliester com 2 

pinos de aço 250 x 150 x 50 mm
un 1,0000000 94,12 94,12

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,2000000 3,57 0,71

Insumo  2928 ORSE Tacha refletiva (tachão) bidirecional confeccionada em resina poliéster com 2 
pinos de aço 250 x 150 x 50 mm un

un 1,0000000 82,15 82,15

Insumo  2931 ORSE Cola à base de resina poliéster com catalisador kg kg 0,2000000 38,90 7,78
Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,2000000 17,44 3,48

MO sem 
LS =>

3,48 LS => 0,00 MO com LS => 3,48

Valor do 
BDI =>

0,00 94,12

Quant. => 52,0000000 Preço Total => 4.894,24

 7.31 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  9418 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, 

dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 
exclusive regularização de base

m² 1,0000000 91,61 91,61

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,2000000 3,71 4,45

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,5000000 3,57 1,78

Insumo  2540 ORSE Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos kg kg 0,5200000 3,50 1,82
Insumo  2684 ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar kg kg 4,0000000 1,37 5,48
Insumo  9758 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 25x25 cm  - para 

deficiente visual m2
m² 1,0500000 51,53 54,10

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,5000000 17,44 8,72
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,2000000 12,72 15,26

MO sem 
LS =>

23,98 LS => 0,00 MO com LS => 23,98

Valor do 
BDI =>

0,00 91,61

Quant. => 2,2500000 Preço Total => 206,12

 7.32 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12789 ORSE Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto 

simples Fck=25MPa, desempolado.
un 1,0000000 933,76 933,76

Composição 
Auxiliar

 2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade 
até 1,50m

m³ 1,2240000 49,29 60,33

Composição 
Auxiliar

 2620 ORSE Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de 
concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3

m 3,6000000 40,60 146,16

Composição 
Auxiliar

 3644 ORSE Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual m² 7,6500000 14,95 114,36

Composição 
Auxiliar

 7324 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, 
dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 
exclusive regularização de base

m² 1,1250000 109,65 123,35

Composição 
Auxiliar

 77 ORSE Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água m³ 0,4080000 157,29 64,17

Composição 
Auxiliar

 9399 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado m³ 0,7650000 556,07 425,39

MO sem 
LS =>

298,24 LS => 0,00 MO com LS => 298,24

Valor do 
BDI =>

0,00 933,76

Azulejos e Cerâmicas

Aterros / Reaterros / 
Compactações
Concreto Simples

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
Pisos : Cimentados, 
em Concreto Simples, 
Escavação Manual 
em Área Urbana
Meios-Fios e Guias

Pavimentações 
Externas

Provisórios

Material
Material
Material

Mão de Obra
Mão de Obra

Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Azulejos e Cerâmicas

Provisórios

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Sinalização Horizontal

Provisórios

Material

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Material

Material

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
36 / 37



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 33.267,22

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

MENSALISTA: 70,23%

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

HORISTA: 114,90%

29,07%

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 933,76

 7.33 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1,0000000 3,38 3,38
Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 18,17 2,54

Insumo  00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO 
EM LIMPEZA

L 0,0500000 16,94 0,84

MO sem 
LS =>

1,82 LS => 0,00 MO com LS => 1,82

Valor do 
BDI =>

0,00 3,38

Quant. => 1.101,5700000 Preço Total => 3.723,30

 7.34 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7771 ORSE Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo 

sobreposto
m² 1,0000000 1.495,35 1.495,35

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,71 1,85

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,5000000 3,57 1,78

Insumo  7407 ORSE Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo 
sobreposto m2

m² 1,0000000 1.476,64 1.476,64

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,5000000 17,44 8,72
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,5000000 12,72 6,36

MO sem 
LS =>

15,08 LS => 0,00 MO com LS => 15,08

Valor do 
BDI =>

0,00 1.495,35

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 4.486,05

Provisórios

Material

Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Diversos

Provisórios

Tipo
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS TOTAL
50,00% 50,00% 100,00%

1.686,86R$                        -R$                                  -R$                                       1.686,86R$                             R$ 3.373,72
25,0000% 25,00000% 25,00000% 25,00000% 100,00%

5.677,73R$                        5.677,73R$                        5.677,73R$                             5.677,73R$                             22.710,90R$                              
100,00% 100,00%

18.452,64R$                     -R$                                  -R$                                       -R$                                        18.452,64R$                              
90,00% 10,00% 100,00%

60.757,10R$                     6.750,79R$                        -R$                                       -R$                                        67.507,89R$                              
30,00% 70,00% 100,00%

28.824,26R$                     67.256,60R$                     -R$                                       -R$                                        96.080,86R$                              
50,00% 50,00% 100,00%

-R$                                  18.132,66R$                     18.132,66R$                          -R$                                        36.265,31R$                              
80,00% 20,00% 100,00%

-R$                                  12.364,60R$                     3.091,15R$                             -R$                                        15.455,75R$                              
30,00% 70,00% 100,00%

-R$                                  -R$                                  13.970,73R$                          32.598,36R$                           46.569,09R$                              
50,00% 50,00% 100,00%

-R$                                  -R$                                  60.458,25R$                          60.458,25R$                           120.916,49R$                            
100,00% 100,00%

-R$                                  -R$                                  -R$                                       8.801,84R$                             8.801,84R$                                 

115.398,59R$                   110.182,37R$                   101.330,50R$                        109.223,03R$                         
115.398,59R$                   225.580,96R$                   326.911,46R$                        436.134,49R$                         

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

LOCAL DA OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS TREVOS SITUADOS NA CIDADE DE MACEIÓ

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

O CRONOGRAMA ESTÁ PREVISTO PARA 4 MESES DE OBRA

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIRO
FÍSICO

1 MOBILIZAÇÃO 3.373,72R$                                                

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 22.710,90R$                                              

3 SERVIÇOS PRELIMINARES 18.452,64R$                                              

4 TREVO PRAÇA CENTENÁRIO (EMPRESARIAL) 67.507,89R$                                              

5 TREVO PRAÇA CENTENÁRIO (E.E. TAVARES 
BASTOS)

96.080,86R$                                              

6 TREVO AVENIDA LAMENHA FILHO 36.265,31R$                                              

7 TREVO RUA JOSÉ NABUCO 15.455,75R$                                              

8 TREVO JOSÉ GONZAGA DE ALMEIDA 
(TABULEIRO)

46.569,09R$                                              

TOTAL: 436.134,49R$                                            

TOTAL ACUMULADO (R$):

9 TREVO PRAÇA JOÃO MARTINS (TABULEIRO) 120.916,49R$                                            

10 SERVIÇOS FINAIS 8.801,84R$                                                

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 
03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL:

ENCARGOS SOCIAIS 
NÃO DESONERADOS: 

Quantida
de

Valor  
Unitário

Operativ
a

Operativa Operativa Geral

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 3.414,676
6555

12,72 43.434,69 43.434,69 12,57% 43.434,69 12,57%

 2928 ORSE Tacha refletiva (tachão) bidirecional confeccionada em resina 
poliéster com 2 pinos de aço 250 x 150 x 50 mm un

Material un 377,00000
00

82,15 30.970,55 30.970,55 8,97% 74.405,24 21,54%

 1070 ORSE Granito preto flameado polido esp=2cm m2 Material m² 34,200000
0

677,63 23.174,95 23.174,95 6,71% 97.580,18 28,25%

 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1.122,468
7692

17,44 19.575,86 19.575,86 5,67% 117.156,04 33,92%

 2208 ORSE Terra vegetal m3 Material m³ 222,44380
00

85,71 19.065,66 19.065,66 5,52% 136.221,70 39,44%

 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 
M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)

Material M 433,81830
00

36,04 15.634,81 15.634,81 4,53% 151.856,51 43,97%

 7152 ORSE Planta - Alamanda (allamanda cathartica) un Material un 1.088,150
0000

13,58 14.777,08 14.777,08 4,28% 166.633,59 48,25%

 036521 SBC FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 60 LED/M, POTENCIA 4,8 
W/M

Material UN 177,74000
00

59,90 10.646,63 10.646,63 3,08% 177.280,21 51,33%

 00003743 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) 
PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, 
VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)

Material m² 135,02000
00

77,90 10.518,06 10.518,06 3,04% 187.798,27 54,37%

 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Mão de Obra H 81,239200
0

108,11 8.782,77 8.782,77 2,54% 196.581,04 56,91%

 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, 
USO INTERNO E EXTERNO

Material KG 1.293,526
0800

6,57 8.498,47 8.498,47 2,46% 205.079,51 59,37%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 9.609,272
6366

0,75 7.206,95 7.206,95 2,09% 212.286,46 61,46%

 13335 ORSE Execução de acabamento chanfrado (bisotado )em bordas de 
espelho Execução de acabamento chanfrado (bisotado) em 
bordas de espelho m

Material m 190,39000
00

35,49 6.756,94 6.756,94 1,96% 219.043,40 63,42%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 1.004,863
7655

6,27 6.300,50 6.300,50 1,82% 225.343,90 65,24%

 00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS, SEM PLANTIO

Material m² 315,25000
00

18,00 5.674,50 5.674,50 1,64% 231.018,40 66,88%

 9062 ORSE Casca de pinus kg Material saco 1.048,250
0000

5,18 5.429,94 5.429,94 1,57% 236.448,33 68,45%

 00004069 SINAPI MESTRE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 153,33750
00

34,36 5.268,68 5.268,68 1,53% 241.717,01 69,98%

 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un Material un 358,09822
87

14,00 5.013,38 5.013,38 1,45% 246.730,38 71,43%

 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE 
VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A 
X C)

Material UN 7.300,582
8000

0,68 4.964,40 4.964,40 1,44% 251.694,78 72,87%

 00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

Material m² 119,40864
00

38,20 4.561,41 4.561,41 1,32% 256.256,19 74,19%

 7407 ORSE Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com 
aplicação de adesivo sobreposto m2

Material m² 3,0000000 1.476,64 4.429,92 4.429,92 1,28% 260.686,11 75,47%

 3160 ORSE Massa termoplástica para aspersão Kg Material kg 290,46500
00

15,09 4.383,12 4.383,12 1,27% 265.069,23 76,74%

 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, 
CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 
4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO 
INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN 0,0055752 729.621,60 4.067,79 4.067,79 1,18% 269.137,01 77,92%

 6971 ORSE Polimento de piso novo de alta resitência m2 Serviços m² 110,40000
00

36,00 3.974,40 3.974,40 1,15% 273.111,41 79,07%

 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 209,63884
17

17,44 3.656,10 3.656,10 1,06% 276.767,51 80,13%

 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 153,33750
00

22,02 3.376,49 3.376,49 0,98% 280.144,01 81,11%

 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 148,47305
96

22,02 3.269,38 3.269,38 0,95% 283.413,38 82,06%

 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 2.840,578
4903

1,13 3.209,85 3.209,85 0,93% 286.623,24 82,99%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Outros H 1.811,233
0362

1,64 2.970,42 2.970,42 0,86% 289.593,66 83,85%

 2931 ORSE Cola à base de resina poliéster com catalisador kg Material kg 75,400000
0

38,90 2.933,06 2.933,06 0,85% 292.526,72 84,70%

 00000106 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  
110 MM X 4", PARA CAIXA D' AGUA

Material UN 5,7400000 455,54 2.614,80 2.614,80 0,76% 295.141,52 85,46%

 10492 ORSE Cesta Básica un Material un 15,829490
7

165,00 2.611,87 2.611,87 0,76% 297.753,38 86,22%

 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 204,66809
72

12,50 2.558,35 2.558,35 0,74% 300.311,74 86,96%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Outros H 2.191,233
0362

1,14 2.498,01 2.498,01 0,72% 302.809,74 87,68%

 00004708 SINAPI PEDRA PORTUGUESA  OU PETIT PAVE, BRANCA OU PRETA Material m² 13,574628
7

154,10 2.091,85 2.091,85 0,61% 304.901,59 88,29%

 629 ORSE Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar m2 Material folha 60,087500
0

33,26 1.998,51 1.998,51 0,58% 306.900,10 88,87%

 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Material m³ 20,596138
8

91,17 1.877,75 1.877,75 0,54% 308.777,85 89,41%

 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 
manteiga) un

Serviços un 358,09822
87

5,00 1.790,49 1.790,49 0,52% 310.568,34 89,93%

 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Material m³ 18,477590
3

90,00 1.662,98 1.662,98 0,48% 312.231,33 90,41%

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

Total Peso Valor 
Acumulado

Peso 
Acumula

do

CURVA ABC DE INSUMOS

HORISTA: 114,90%

Código Banco Descrição Tipo Und

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 
03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL:

ENCARGOS SOCIAIS 
NÃO DESONERADOS: 

Quantida
de

Valor  
Unitário

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

Total Peso Valor 
Acumulado

Peso 
Acumula

do

CURVA ABC DE INSUMOS

HORISTA: 114,90%

Código Banco Descrição Tipo Und

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL

 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 
POSTES PARA FIXACAO)

Material m² 6,0000000 275,00 1.650,00 1.650,00 0,48% 313.881,33 90,89%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mão de Obra H 91,914971
5

17,44 1.603,00 1.603,00 0,46% 315.484,32 91,35%

 2378 ORSE Vale transporte un Material un 310,01364
46

4,50 1.395,06 1.395,06 0,40% 316.879,38 91,75%

 00040524 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 
ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALE
LEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 
MPA (NBR 9781), COR NATURAL

Material m² 20,222574
0

60,13 1.215,98 1.215,98 0,35% 318.095,37 92,10%

 1567 ORSE Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m) 
m

Material m 32,152275
0

34,95 1.123,72 1.123,72 0,33% 319.219,09 92,43%

 00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

Material M 391,50000
00

2,67 1.045,31 1.045,31 0,30% 320.264,39 92,73%

 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, 
louro) m

Material m 103,58495
85

9,89 1.024,46 1.024,46 0,30% 321.288,85 93,03%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 803,07729
88

1,25 1.003,85 1.003,85 0,29% 322.292,70 93,32%

 941 ORSE Fardamento com mangas curta un Material un 5,2764971 179,32 946,18 946,18 0,27% 323.238,88 93,59%
 00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 

12% PARA USO EM LIMPEZA
Material L 55,078500

0
16,94 933,03 933,03 0,27% 324.171,91 93,86%

 2193 ORSE Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ 
acessorios m2

Material m² 39,598065
0

23,12 915,51 915,51 0,27% 325.087,42 94,13%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços H 1.811,233
0362

0,48 869,39 869,39 0,25% 325.956,81 94,38%

 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE Mão de Obra H 60,893896
3

13,53 823,89 823,89 0,24% 326.780,70 94,62%

 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, 
EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

Material m³ 1,7871000 460,00 822,07 822,07 0,24% 327.602,77 94,86%

 9101 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo 
un

Material un 16,000000
0

49,00 784,00 784,00 0,23% 328.386,77 95,09%

 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 645,41633
38

1,17 755,14 755,14 0,22% 329.141,90 95,31%

 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

Material m³ 8,9262730 82,56 736,95 736,95 0,21% 329.878,86 95,52%

 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 34,243787
2

20,42 699,26 699,26 0,20% 330.578,12 95,72%

 00000366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Material m³ 7,3086965 90,00 657,78 657,78 0,19% 331.235,90 95,91%

 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM 
LUVA

Material M 116,70000
00

5,53 645,35 645,35 0,19% 331.881,25 96,10%

 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, 
VERGALHAO

Material KG 63,594420
0

9,89 628,95 628,95 0,18% 332.510,20 96,28%

 00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 
M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Material UN 0,0080576 75.443,33 607,89 607,89 0,18% 333.118,09 96,46%

 140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 Material m³ 26,287750
0

22,67 595,94 595,94 0,17% 333.714,03 96,63%

 00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA 
ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C 
X L) *50 X 12* CM

Material M 103,79670
00

5,34 554,27 554,27 0,16% 334.268,31 96,79%

 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 645,41633
38

0,84 542,15 542,15 0,16% 334.810,46 96,95%

 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Material M 39,155800
0

13,27 519,60 519,60 0,15% 335.330,06 97,10%

 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 36,940059
6

13,34 492,78 492,78 0,14% 335.822,84 97,24%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 803,07729
88

0,59 473,82 473,82 0,14% 336.296,65 97,38%

 3159 ORSE Microesfera DROP - ON kg Material Kg 27,386700
0

17,25 472,42 472,42 0,14% 336.769,07 97,52%

 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 23,666880
0

18,48 437,36 437,36 0,13% 337.206,44 97,65%

 2459 ORSE Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou 
equivalente) h

Equipamento un 6,2500000 69,19 432,44 432,44 0,13% 337.638,87 97,78%

 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj Serviços cj 1,4070652 300,00 422,12 422,12 0,12% 338.060,99 97,90%
 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Equipamento H 300,00000

00
1,17 351,00 351,00 0,10% 338.411,99 98,00%

 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 15,166000
0

22,02 333,96 333,96 0,10% 338.745,95 98,10%

 00004759 SINAPI CALCETEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 18,190977
5

17,44 317,25 317,25 0,09% 339.063,20 98,19%

 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de Obra H 21,937833
6

13,34 292,65 292,65 0,08% 339.355,85 98,27%

 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 155,43200
00

1,68 261,13 261,13 0,08% 339.616,98 98,35%

 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 155,43200
00

1,68 261,13 261,13 0,08% 339.878,10 98,43%

 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR Mão de Obra H 20,682943
6

12,48 258,12 258,12 0,07% 340.136,22 98,50%

 3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg Material kg 80,523100
0

3,00 241,57 241,57 0,07% 340.377,79 98,57%
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 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un Material un 6,3317961 36,75 232,69 232,69 0,07% 340.610,49 98,64%
 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA
Material M 49,680000

0
4,64 230,52 230,52 0,07% 340.841,00 98,71%

 00010420 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA 
BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM 
ASSENTO)

Material UN 1,1500000 194,50 223,68 223,68 0,06% 341.064,68 98,77%

 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un Serviços un 15,829490
7

12,54 198,50 198,50 0,06% 341.263,18 98,83%

 00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 
COLARINHO ACOLCHOADO

Material PAR 2,7971804 70,65 197,62 197,62 0,06% 341.460,80 98,89%

 00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 4,9088640 39,94 196,06 196,06 0,06% 341.656,86 98,95%

 2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 
65x40mm) h=1,20m m

Material m 51,134000
0

3,21 164,14 164,14 0,05% 341.821,00 99,00%

 80 ORSE Aço CA-25   6,3 a 12,5 mm Aço ca-25   6,3 a 12,5 mm kg Material kg 16,362880
0

9,93 162,48 162,48 0,05% 341.983,48 99,05%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Taxas H 2.191,233
0362

0,07 153,39 153,39 0,04% 342.136,87 99,09%

 00007342 SINAPI TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA Material KG 42,734340
0

3,36 143,59 143,59 0,04% 342.280,46 99,13%

 00009836 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  
PREDIAL (NBR 5688)

Material M 8,0845000 15,75 127,33 127,33 0,04% 342.407,79 99,17%

 3157 ORSE Redutor químico tipo 2002 acabamento (Thinner) l Material l 4,9794000 25,33 126,13 126,13 0,04% 342.533,92 99,21%
 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
Material m³ 1,5020161 83,00 124,67 124,67 0,04% 342.658,58 99,25%

 545 ORSE Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete m3 Material m³ 0,6210000 200,00 124,20 124,20 0,04% 342.782,78 99,29%
 9758 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 

25x25 cm  - para deficiente visual m2
Material m² 2,3625000 51,53 121,74 121,74 0,04% 342.904,52 99,33%

 00002711 SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU 
COM CAMARA

Equipamento UN 0,5572020 205,00 114,23 114,23 0,03% 343.018,75 99,36%

 00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 8,0906285 13,24 107,12 107,12 0,03% 343.125,87 99,39%
 2657 ORSE Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 

cm un
Material un 129,72000

00
0,82 106,37 106,37 0,03% 343.232,24 99,42%

 00010425 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), 
DIMENSOES *40 X 30* CM

Material UN 1,1500000 88,06 101,27 101,27 0,03% 343.333,51 99,45%

 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 2,4885420 40,33 100,36 100,36 0,03% 343.433,87 99,48%

 1611 ORSE Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m) Meio-fio pré-
moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m) m

Material m 3,6000000 26,82 96,55 96,55 0,03% 343.530,42 99,51%

 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 4,0506000 23,75 96,20 96,20 0,03% 343.626,63 99,54%

 00004299 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA 
SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM 
MADEIRA

Material UN 48,059190
0

1,95 93,72 93,72 0,03% 343.720,34 99,57%

 00044535 SINAPI SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM 
CONSUMO MINIMO DE 40  M3

Serviços m³ 1,7940000 47,29 84,84 84,84 0,02% 343.805,18 99,59%

 6897 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 
cm, para deficiente visual m2

Material m² 1,1812500 68,71 81,16 81,16 0,02% 343.886,34 99,61%

 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 71,096000
0

1,14 81,05 81,05 0,02% 343.967,39 99,63%

 00003744 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) 
PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, 
VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)

Material m² 0,9315000 85,75 79,88 79,88 0,02% 344.047,27 99,65%

 00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 16,100000
0

4,90 78,89 78,89 0,02% 344.126,16 99,67%

 10596 ORSE Protetor auricular un Material un 15,829490
7

4,90 77,56 77,56 0,02% 344.203,72 99,69%

 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 55,136806
2

1,34 73,88 73,88 0,02% 344.277,61 99,71%

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 81,074597
4

0,82 66,48 66,48 0,02% 344.344,09 99,73%

 00009856 SINAPI TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL Material M 6,9690000 9,36 65,23 65,23 0,02% 344.409,32 99,75%
 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 2,6496000 24,16 64,01 64,01 0,02% 344.473,33 99,77%
 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Equipamento H 71,096000

0
0,86 61,14 61,14 0,02% 344.534,47 99,79%

 00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, 
DE 25 MM

Material M 20,700000
0

2,91 60,24 60,24 0,02% 344.594,71 99,81%

 425 ORSE Cadeado 40mm, Papaiz ou similar un Material un 2,3000000 25,40 58,42 58,42 0,02% 344.653,13 99,83%
 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Equipamento H 80,000000

0
0,71 56,80 56,80 0,02% 344.709,93 99,85%

 00001030 SINAPI CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, 
PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, 
ENGATE

Material UN 1,1500000 44,68 51,38 51,38 0,01% 344.761,31 99,86%

 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 7,0912000 7,06 50,06 50,06 0,01% 344.811,38 99,87%

 00005067 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) Material KG 1,8936090 25,75 48,76 48,76 0,01% 344.860,14 99,88%

 00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 
ROLO DE 19 MM X 20 M

Material UN 3,4350000 12,00 41,22 41,22 0,01% 344.901,36 99,89%

 2036 ORSE Solucao limpadora pvc l Material l 0,5745400 69,74 40,07 40,07 0,01% 344.941,43 99,90%
 00002556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA Material UN 16,000000

0
2,33 37,28 37,28 0,01% 344.978,71 99,91%

 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 300,00000
00

0,11 33,00 33,00 0,01% 345.011,71 99,92%

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
3 / 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 
03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL:

ENCARGOS SOCIAIS 
NÃO DESONERADOS: 

Quantida
de

Valor  
Unitário

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

Total Peso Valor 
Acumulado

Peso 
Acumula

do

CURVA ABC DE INSUMOS

HORISTA: 114,90%

Código Banco Descrição Tipo Und

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL

 00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 
SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

Material UN 2,1105989 14,72 31,07 31,07 0,01% 345.042,77 99,93%

 2306 ORSE Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga  (akros ou 
similar) un

Material un 1,1500000 27,00 31,05 31,05 0,01% 345.073,82 99,94%

 9096 ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc un Material un 3,4500000 8,87 30,60 30,60 0,01% 345.104,43 99,95%

 669 ORSE Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar Fixação para 
vaso sanitário (deca - ref. sp13 / p-9 ou similar) cj

Material cj 1,1500000 26,55 30,53 30,53 0,01% 345.134,96 99,96%

 2788 ORSE Caminhão carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) 
Caminhão carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 Kw ou equivalente) h

Equipamento un 0,6639200 44,50 29,54 29,54 0,01% 345.164,50 99,97%

 230 ORSE Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão 
popular un

Material un 1,1500000 25,00 28,75 28,75 0,01% 345.193,25 99,98%

 00007343 SINAPI TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO 
HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)

Material L 2,4897000 11,53 28,71 28,71 0,01% 345.221,96 99,99%

 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

Equipamento H 55,136806
2

0,49 27,02 27,02 0,01% 345.248,98 100,00%

 2790 ORSE Aluguel de máquina para pintura de faixa a quente p/ material 
termoplástico h

Equipamento un 0,6639200 40,38 26,81 26,81 0,01% 345.275,78 100,01%

 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO - BRUTA

Material M 3,9156615 6,73 26,35 26,35 0,01% 345.302,14 100,02%

 848 ORSE Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis un Material un 6,9000000 3,60 24,84 24,84 0,01% 345.326,98 100,03%
 6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m Material m 6,6893100 3,49 23,35 23,35 0,01% 345.350,32 100,04%

 00010908 SINAPI JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 
MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

Material UN 1,1500000 20,16 23,18 23,18 0,01% 345.373,51 100,05%

 00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA 
ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE)

Material m³ 0,2980800 77,60 23,13 23,13 0,01% 345.396,64 100,06%

 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,9186300 24,16 22,19 22,19 0,01% 345.418,83 100,07%

 10788 ORSE Pá quadrada un Material un 0,5572020 36,90 20,56 20,56 0,01% 345.439,39 100,08%
 00003520 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL
Material UN 2,3000000 8,78 20,19 20,19 0,01% 345.459,59 100,09%

 00006016 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 
" (REF 1509)

Material UN 0,5750000 32,43 18,65 18,65 0,01% 345.478,23 100,10%

 00006145 SINAPI SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 
1.1/2 "

Material UN 1,1500000 16,18 18,61 18,61 0,01% 345.496,84 100,11%

 2684 ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar kg Material kg 13,500000
0

1,37 18,50 18,50 0,01% 345.515,34 100,12%

 1803 ORSE Porta cadeado médio un Material un 2,3000000 8,00 18,40 18,40 0,01% 345.533,74 100,13%
 1651 ORSE Óculos branco proteção pr Material pr 2,8083337 6,35 17,83 17,83 0,01% 345.551,57 100,14%

 00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA 
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA 
PVC - CONICAS)

Material CJ 48,059190
0

0,37 17,78 17,78 0,01% 345.569,35 100,15%

 00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 
POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

Equipamento UN 0,0007979 21.898,77 17,47 17,47 0,01% 345.586,82 100,16%

 2462 ORSE Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina  - 
2,5 hp) h

Equipamento un 6,2500000 2,73 17,06 17,06 0,00% 345.603,89 100,16%

 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM 
DEMANDA

Material KWH 18,167016
8

0,93 16,90 16,90 0,00% 345.620,78 100,16%

 11247 ORSE Serra mármore Serra marmore un Material un 0,0493665 327,80 16,18 16,18 0,00% 345.636,96 100,16%
 00012001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", 

PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
Material UN 3,4500000 4,52 15,59 15,59 0,00% 345.652,56 100,16%

 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un Material un 0,8358025 18,58 15,53 15,53 0,00% 345.668,09 100,16%
 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE)
Material m³ 0,1973720 77,99 15,39 15,39 0,00% 345.683,48 100,16%

 1886 ORSE Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg Material kg 0,6900000 22,03 15,20 15,20 0,00% 345.698,68 100,16%
 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 0,8543622 17,44 14,90 14,90 0,00% 345.713,58 100,16%

 982 ORSE Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) 
Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref. sp-7 ou similar) cj

Material cj 1,1500000 12,66 14,56 14,56 0,00% 345.728,14 100,16%

 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg Material tubo 0,1940800 72,41 14,05 14,05 0,00% 345.742,19 100,16%
 2261 ORSE Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar 

Torneira plastica p/ lavatorio d=1/2"  (herc - ref. 1195 ou similar) 
un

Material un 1,1500000 11,77 13,54 13,54 0,00% 345.755,73 100,16%

 00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, 
COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)

Material UN 0,7035336 19,13 13,46 13,46 0,00% 345.769,19 100,16%

 00000013 SINAPI ESTOPA Material KG 0,6325000 20,01 12,66 12,66 0,00% 345.781,84 100,16%
 2212 ORSE Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un Material un 25,024000

0
0,50 12,51 12,51 0,00% 345.794,36 100,16%

 00004722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

Material m³ 0,1552500 77,99 12,11 12,11 0,00% 345.806,46 100,16%

 54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h Mão de Obra h 0,6639200 18,23 12,10 12,10 0,00% 345.818,57 100,16%
 00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE 

BACIA / VASO SANITARIO
Material UN 1,1500000 9,90 11,39 11,39 0,00% 345.829,95 100,16%

 00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) 
BRANCO 1/2 " X 30 CM

Material UN 2,3000000 4,84 11,13 11,13 0,00% 345.841,08 100,16%

 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

Material UN 5,7500000 1,75 10,06 10,06 0,00% 345.851,15 100,16%

 12950 ORSE Operador de equipamento leve - SICRO h Mão de Obra h 0,6639200 14,45 9,59 9,59 0,00% 345.860,74 100,16%
 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un Material un 0,2786013 31,50 8,78 8,78 0,00% 345.869,52 100,16%
 6702 ORSE Pré-marcador - SICRO h Mão de Obra h 0,6639200 12,55 8,33 8,33 0,00% 345.877,85 100,16%
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 1117 ORSE Interruptor embutir 01 seção simples com placa un Material un 2,3000000 3,40 7,82 7,82 0,00% 345.885,67 100,16%
 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

Equipamento UN 0,0014090 5.383,45 7,59 7,59 0,00% 345.893,25 100,16%

 2789 ORSE Veículo leve - pick up (97kw) h Equipamento un 0,6639200 10,19 6,77 6,77 0,00% 345.900,02 100,16%
 11251 ORSE Pincel de seda 2" un Material un 0,2360840 26,90 6,35 6,35 0,00% 345.906,37 100,16%
 2540 ORSE Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos kg Material kg 1,7550000 3,50 6,14 6,14 0,00% 345.912,51 100,16%
 981 ORSE Fita veda rosca 18mm m Material m 25,503900

0
0,22 5,61 5,61 0,00% 345.918,12 100,16%

 00006153 SINAPI VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU 
LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO

Material UN 1,1500000 4,70 5,41 5,41 0,00% 345.923,53 100,16%

 1703 ORSE Pasta lubrificante p/  pvc je kg Material kg 0,0793500 63,50 5,04 5,04 0,00% 345.928,57 100,16%
 00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
Material M 0,3073950 14,99 4,61 4,61 0,00% 345.933,17 100,16%

 82 ORSE Aço ca-60   4,2 a 9,5 mm kg Material kg 0,4427500 9,79 4,33 4,33 0,00% 345.937,51 100,16%
 10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un Material un 0,0987333 40,80 4,03 4,03 0,00% 345.941,54 100,16%
 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un Material un 0,1974661 20,00 3,95 3,95 0,00% 345.945,49 100,16%
 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un Material un 0,3455662 11,26 3,89 3,89 0,00% 345.949,38 100,16%

 81 ORSE Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm kg Material kg 0,3726000 10,34 3,85 3,85 0,00% 345.953,23 100,16%
 11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un Material un 0,0223066 172,10 3,84 3,84 0,00% 345.957,07 100,16%
 4722 ORSE Colher de pedreiro un Material un 0,1974661 18,80 3,71 3,71 0,00% 345.960,78 100,16%

 11246 ORSE Escala métrica de bambú Un Material Un 0,3455662 10,22 3,53 3,53 0,00% 345.964,31 100,16%
 11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un Equipamento un 0,0057973 518,00 3,00 3,00 0,00% 345.967,32 100,16%
 4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou 

similar un
Material un 0,2730646 10,80 2,95 2,95 0,00% 345.970,27 100,16%

 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M Material UN 0,4432000 6,64 2,94 2,94 0,00% 345.973,21 100,16%
 00011280 SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA 

DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") 
, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

Equipamento UN 0,0002405 12.157,69 2,92 2,92 0,00% 345.976,13 100,16%

 634 ORSE Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa m3 Material m³ 0,0069000 419,84 2,90 2,90 0,00% 345.979,03 100,16%
 630 ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar m2 Material m² 0,0651015 43,80 2,85 2,85 0,00% 345.981,88 100,16%

 10583 ORSE Trincha 3" un Material un 0,2360840 11,98 2,83 2,83 0,00% 345.984,71 100,16%
 295 ORSE Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações,  p/ tubo 

galvanizado un
Material un 4,6000000 0,55 2,53 2,53 0,00% 345.987,24 100,16%

 11250 ORSE Rolo lã de carneiro 20cm un Material un 0,1206652 17,50 2,11 2,11 0,00% 345.989,35 100,16%
 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM 

(NBR 5688)
Material UN 0,5865000 3,50 2,05 2,05 0,00% 345.991,40 100,16%

 00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA 
REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 
KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. 
TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 
4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 
A 6,0 HP

Equipamento UN 0,0002079 9.536,55 1,98 1,98 0,00% 345.993,39 100,16%

 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, 
COR VERMELHA

Material UN 2,3000000 0,82 1,89 1,89 0,00% 345.995,27 100,16%

 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 0,3110824 5,40 1,68 1,68 0,00% 345.996,95 100,16%
 10789 ORSE Nível de bolha de madeira un Material un 0,0987333 16,50 1,63 1,63 0,00% 345.998,58 100,16%
 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 

un
Equipamento un 0,0057973 246,00 1,43 1,43 0,00% 346.000,01 100,16%

 11252 ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un Material un 0,0052463 269,00 1,41 1,41 0,00% 346.001,42 100,16%
 11243 ORSE Martelo sem unha un Material un 0,0493665 27,50 1,36 1,36 0,00% 346.002,78 100,16%
 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un Material un 0,0987333 13,52 1,33 1,33 0,00% 346.004,11 100,16%
 10790 ORSE Prumo de face un Material un 0,0493665 22,98 1,13 1,13 0,00% 346.005,25 100,16%
 11240 ORSE Alicate com isolamento un Material un 0,0223066 46,30 1,03 1,03 0,00% 346.006,28 100,16%
 1113 ORSE Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou 

similar kg
Material kg 0,1104000 7,36 0,81 0,81 0,00% 346.007,09 100,16%

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

Equipamento H 81,074597
4

0,01 0,81 0,81 0,00% 346.007,90 100,16%

 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 80,000000
0

0,01 0,80 0,80 0,00% 346.008,70 100,16%

 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un Material un 0,0339018 22,89 0,78 0,78 0,00% 346.009,48 100,16%
 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Material L 0,0946805 7,83 0,74 0,74 0,00% 346.010,22 100,16%

 00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 
14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

Material KG 0,0263925 28,00 0,74 0,74 0,00% 346.010,96 100,16%

 00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* 
MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

Equipamento UN 0,0002050 3.516,58 0,72 0,72 0,00% 346.011,68 100,16%

 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

Material KG 0,0163070 28,00 0,46 0,46 0,00% 346.012,14 100,16%

 11244 ORSE Martelo com unha un Material un 0,0115952 37,90 0,44 0,44 0,00% 346.012,57 100,16%
 11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un Material un 0,0166827 25,50 0,43 0,43 0,00% 346.013,00 100,16%
 11242 ORSE Chave inglesa 12" un Material un 0,0111533 37,00 0,41 0,41 0,00% 346.013,41 100,16%
 11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un Material un 0,0090996 44,50 0,40 0,40 0,00% 346.013,82 100,16%
 4725 ORSE Espátula un Material un 0,0209852 18,50 0,39 0,39 0,00% 346.014,21 100,16%

 11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un Material un 0,0060664 60,00 0,36 0,36 0,00% 346.014,57 100,16%
 11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un Material un 0,0106163 22,80 0,24 0,24 0,00% 346.014,81 100,16%
 11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un Material un 0,0060664 31,36 0,19 0,19 0,00% 346.015,00 100,16%
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Código Banco Descrição Tipo Und

MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL

 10578 ORSE Formão grande un Material un 0,0115952 15,15 0,18 0,18 0,00% 346.015,18 100,16%
 10577 ORSE Serrote 40cm un Material un 0,0057973 29,90 0,17 0,17 0,00% 346.015,35 100,16%

 00039315 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM 
PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE 
LAJES E FUNDO DE VIGAS

Material UN 0,3261400 0,35 0,11 0,11 0,00% 346.015,47 100,16%

 00013887 SINAPI DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")

Equipamento UN 0,0002156 500,74 0,11 0,11 0,00% 346.015,57 100,16%

 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM

Material UN 0,3261400 0,22 0,07 0,07 0,00% 346.015,64 100,16%

 10592 ORSE Lima chata 12" un Material un 0,0015167 35,11 0,05 0,05 0,00% 346.015,70 100,16%
 10593 ORSE Praio simples 30cm un Material un 0,0015167 19,57 0,03 0,03 0,00% 346.015,73 100,16%
 10586 ORSE Torquesa un Material un 0,0001707 36,90 0,01 0,01 0,00% 346.015,73 100,16%
 10585 ORSE Arco de serra un Material un 0,0001707 21,71 0,00 0,00 0,00% 346.015,74 100,16%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 
03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL:

ENCARGOS SOCIAIS 
NÃO DESONERADOS: 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado 

(%)
 3726 ORSE Tacha refletiva (tachão) bidirecional confeccionada em resina poliester com 2 

pinos de aço 250 x 150 x 50 mm
Sinalização Horizontal un 377,0 94,12 35.483,24 10,27% 10,27%

 94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

DROP - 
DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS 
DE VISITA E CAIXAS

M 431,66 58,02 25.044,91 7,25% 17,52%

 1070 ORSE Granito preto flameado polido esp=2cm m2 Material m² 34,2 677,63 23.174,94 6,71% 24,23%
 2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada Paisagismo m³ 208,47 105,67 22.029,02 6,38% 30,61%
 7667 ORSE Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio Paisagismo un 1.088,15 19,57 21.295,09 6,16% 36,77%
 3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento 

/ cal / areia), espessura 2,5 cm
Conversão InfoWOrca m² 527,92 35,41 18.693,64 5,41% 42,19%

 74202/002 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m² 135,02 133,99 18.091,32 5,24% 47,42%

 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

PARE - 
PAREDES/PAINEIS

m² 128,94 130,10 16.775,09 4,86% 52,28%

 5088 ORSE Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes Mobilização / Instalações 
Provisórias / 
Desmobilização

m² 50,0 253,74 12.687,00 3,67% 55,95%

 060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M INSTALACOES 
ELETRICAS - 
LUMINARIAS

M 177,74 69,37 12.329,82 3,57% 59,52%

 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRAN - 
TRANSPORTES, 
CARGAS E 
DESCARGAS

M3XKM 4.038,03 2,97 11.992,94 3,47% 62,99%

 2510 ORSE Carga manual de material de 2ª categoria Carga de Material m³ 807,61 13,13 10.603,91 3,07% 66,06%
 3240 ORSE Demolição de piso de alta resistência Conversão InfoWOrca m² 522,16 18,52 9.670,40 2,80% 68,86%

 94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

PISO - PISOS m² 110,4 86,10 9.505,44 2,75% 71,62%

 88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

PINT - PINTURAS m² 515,76 17,81 9.185,68 2,66% 74,27%

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 80,0 111,71 8.936,80 2,59% 76,86%

 8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocação Paisagismo kg 1.048,25 6,63 6.949,89 2,01% 78,87%
 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022
URBA - URBANIZAÇÃO m² 315,25 21,53 6.787,33 1,96% 80,84%

 12517 ORSE Execução de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho Espelhos m 190,39 35,49 6.756,94 1,96% 82,79%
 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
H 150,0 37,61 5.641,50 1,63% 84,43%

 3296 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de 
pvc rígido embutido, inclusive aterramento

Conversão InfoWOrca pt 16,0 327,99 5.247,84 1,52% 85,95%

 3500 ORSE Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05 Outras Pinturas m² 82,99 62,39 5.177,74 1,50% 87,45%
 7771 ORSE Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo 

sobreposto
Diversos m² 3,0 1.495,35 4.486,05 1,30% 88,74%

 7342 ORSE Polimento de piso de alta resistência, novo- R1 Pisos : Cimentados, em 
Concreto Simples, tipo 
Tech-Stone e de Alta 
Resistência

m² 110,4 36,37 4.015,24 1,16% 89,91%

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 150,0 24,99 3.748,50 1,09% 90,99%

 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

m² 1.101,57 3,38 3.723,30 1,08% 92,07%

 95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_09/2016

PINT - PINTURAS m² 257,88 13,31 3.432,38 0,99% 93,06%

 21 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado Demolições / Remoções m 347,0 9,25 3.209,75 0,93% 93,99%

 101090 SINAPI PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. 
AF_05/2020

PISO - PISOS m² 97,01 30,36 2.945,22 0,85% 94,85%

 1070 ORSE Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 
110mm x 4"

Tubos e Conexões de 
PVC Rígido Soldável

un 5,74 472,01 2.709,33 0,78% 95,63%

 5158 ORSE Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos Serviços de Proteção e 
Segurança

m 511,34 4,42 2.260,12 0,65% 96,28%

 51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 Mobilização / Instalações 
Provisórias / 
Desmobilização

m² 6,0 375,57 2.253,42 0,65% 96,94%

 11447 ORSE Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do 
grau de compactação

Execução de Cortes e  
Aterros

m³ 125,0 13,84 1.730,00 0,50% 97,44%

 12467 ORSE Pintura de meio fio (caiação) Conversão InfoWOrca m 431,66 3,85 1.661,89 0,48% 97,92%
 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

REVE - 
REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

m² 257,88 6,29 1.622,06 0,47% 98,39%

 92400 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 20,14 79,91 1.609,38 0,47% 98,85%

 2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) Meios-Fios e Guias m 450,86 2,45 1.104,60 0,32% 99,17%
 102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
PINT - PINTURAS m² 44,32 22,70 1.006,06 0,29% 99,47%

 12789 ORSE Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto 
simples Fck=25MPa, desempolado.

Pisos : Cimentados, em 
Concreto Simples, tipo 
Tech-Stone e de Alta 
Resistência

un 1,0 933,76 933,76 0,27% 99,74%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

MENSALISTA: 70,23%

29,07%MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

HORISTA: 114,90%

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

OBRA:

MUNICÍPIO: REFERÊNCIA: SINAPI 
03/23 E ORSE 02/23

PREÇO 
GLOBAL:

ENCARGOS SOCIAIS 
NÃO DESONERADOS: 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado 

(%)

CURVA ABC DE SERVIÇOS

MENSALISTA: 70,23%

29,07%MACEIÓ/AL BDI SERVIÇO:

HORISTA: 114,90%

MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIÓ/AL

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

 3212 ORSE Colchão de areia Conversão InfoWOrca m³ 6,04 117,23 708,06 0,20% 99,94%
 9418 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, 

dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 
exclusive regularização de base

Azulejos e Cerâmicas m² 2,25 91,61 206,12 0,06% 100,00%
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CURVA ABC DE SERVIÇOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CUSTO TOTAL % % ACUMULADA CLASSIFICAÇÃO
9 TREVO PRAÇA JOÃO MARTINS (TABULEIRO) 120.916,49R$              27,72% 27,72% A

5 TREVO PRAÇA CENTENÁRIO (E.E. TAVARES BASTOS) 96.080,86R$                22,03%
49,75% A

4 TREVO PRAÇA CENTENÁRIO (EMPRESARIAL) 67.507,89R$                15,48% 65,23% A
8 TREVO JOSÉ GONZAGA DE ALMEIDA (TABULEIRO) 46.569,09R$                10,68% 75,91% A
6 TREVO AVENIDA LAMENHA FILHO 36.265,31R$                8,32% 84,23% B
2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 22.710,90R$                5,21% 89,43% B
3 SERVIÇOS PRELIMINARES 18.452,64R$                4,23% 93,66% B
7 TREVO RUA JOSÉ NABUCO 15.455,75R$                3,54% 97,21% C

10 SERVIÇOS FINAIS 8.801,84R$                  2,02% 99,23% C
1 MOBILIZAÇÃO 3.373,72R$                  0,77% 100,00% C

Classe Corte Proporção de SKUS
Proporção de 

Valor
A 80,00% 40,00% 75,91%
B 95,00% 30,00% 17,75%
C 100,00% 30,00% 6,34%

TOTAL: R$ 436.134,49

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

CURVA ABC DE SIMPLIFICADA
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS TREVOS NA CIDADE DE MACEIÓ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

]

Horista Mensalista

% %

A

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 Salário-Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

36,80% 36,80%

B

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,06%

B2 Feriados 4,68%

B3 Auxílio-Enfermidade 0,87% 0,66%

B4 13º Salário  11,07% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,88%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%

B9 Férias Gozadas 11,16% 8,40%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%

48,68% 18,11%

C

C1 4,81% 3,62%

C2 0,11% 0,09%

C3 2,98% 2,24%

C4 2,78% 2,09%

C5 0,40% 0,30%

11,08% 8,34%

D

D1 17,91% 6,66%

D2 0,43% 0,32%

18,34% 6,98%

114,90% 70,23%

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

OBRA: MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TREVOS NA CIDADE DE MACEIÓ/AL DATA: 

Férias Indenizadas

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

SETEMBRO/2022

DISCRIMINAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

SUBTOTAL DE "A"

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

SUBTOTAL DE  "B"

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

SUBTOTAL DE "D"

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS

Indenização Adicional
SUBTOTAL DE "C"

 REINCIDÊNCIAS

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
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