PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO - AL

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL
MUNICEPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO: |29,07%
PREGO .
GLOBAL: |R$ 436.134,49 ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM CODIGO FONTE DISCRIMINAci\O UN QUANT. P.UNIT. P.UNIT.C/ BDI TOTAL (R$)
1 MOBILIZACAO R$ 3.373,72
1.1 TCU. PROPRIO |MOBILIZA(;T\O/DESMOBILIZA(;T\O (1% DO SUBTOTAL SEM BDI) UND | 1,00%| R$ 337.372,33 | R$ 337.372,33 R$ 3.373,72]
2 ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ 22.710,90)
2.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 R$ 111,71 R$ 144,18 R$ 11.534,40
2.2 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150,00 R$ 32,74 R$ 42,26 R$ 6.339,00
2.3 90776 SINAPL ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150,00 R$ 24,99 R$ 32,25 R$ 4.837,50|
3 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 18.452,64|
3.1 05088 ORSE BARRACAO PARA OBRAS DE MEDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES M2 50,00 R$ 242,87 R$ 313,47 R$ 15.673,50
3.2 00359 ORSE PLACA DE OBRA EM CHAPA AGCO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 M2 6,00 R$ 358,87 R$ 463,19 R$ 2.779,14]
4 TREVO PRAGA CENTENARIO (EMPRESARIAL) R$ 67.507,89)
4.1 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 440,43
4.1.1 05158 ORSE |SINALIZAC/10 DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - (TELA LARANJA DE ISOLAMENTO) M 73,65 R$ 4,63| R$ 5,98 R$ 440,43
4.2 DEMOLIGOES E RETIRADAS R$ 11.747,89)
4.2.1 03240 ORSE DEMOLIGAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2 123,08 R$ 18,34 R$ 23,67 R$ 2.913,30|
4.2.2 00021 ORSE DEMOLIGAO DE MEIO-FIO GRANITICO OU PRE-MOLDADO M 73,65 R$ 9,16 R$ 11,82 R$ 870,54
4.2.3 02626 ORSE CARGA E DESCARGA DE MEIO-FIO SIMPLES (SEM SARGETA) M 52,00 R$ 2,44 R$ 3,15 R$ 163,80
4.2.4 02510 ORSE CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA M3 217,76 R$ 13,07 R$ 16,87 R$ 3.673,65|
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL
4.2.5 93588 SINAPI (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M3XKM 1.088,81 R$ 2,94 R$ 3,79 R$ 4.126,60|
4.3 SUPORTE EM ALVENARIA R$ 8.589,00
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
43.1 103335 SINAPI (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. M2 21,45 R$ 130,10 R$ 167,92 R$ 3.601,88|
AF_12/2021 (TREVO EM ALVENARIA)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
4.3.2 87893 SINAPI FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M2 42,90 R$ 6,29 R$ 8,12 R$ 348,35
AF 10/2022
REBOCO OU EMBOGO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAGO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL
433 03316 ORSE / AREIA), ESPESSURA 2.5 CM M2 42,90 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 1.929,21
4.3.4 95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 M2 42,90 R$ 13,31 R$ 17,18 R$ 737,02
APLICAC/XO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
4.3.5 88423 SINAPI CASAS, UMA COR. AF 06/2014 M2 85,80 R$ 17,81 R$ 22,99 R$ 1.972,54]
4.4 SUPERESTRUTURA DA JARDINEIRA R$ 9.802,21
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E
4.4.1 74202/002 SINAPI CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM M2 17,49 R$ 85,86 R$ 110,82 R$ 1.938,24]
NEGATIVA
REBOCO OU EMBOGO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAGO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL
4.4.2 03316 ORSE / AREIA), ESPESSURA 2.5 CM PARA LAJE. M2 34,98 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 1.573,05]
443 01070 ORSE GRANITO FLAMEADO PRETO POLIDO SAO MARCOS ESP 2 CM M2 5,70 R$ 677,63 R$ 874,62 R$ 4.985,33|
4.4.4 12517 ORSE EXECUCZ\O DE ACABAMENTO CHANFRADO (BISOTADO) EM BORDAS DE GRANITO M 28,50 R$ 35,49 R$ 45,81 R$ 1.305,59|
4.5 PAISAGISMO R$ 6.037,27
4.5.1 02394 ORSE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA M3 572 R$ 105,54 R$ 136,22 R$ 779,18
4.5.2 08774 ORSE CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E COLOCACTAO KG 80,01 R$ 6,68 R$ 8,62 R$ 689,69
4.5.3 07667 ORSE PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 180,00 R$ 19,66 R$ 25,38 R$ 4.568,40|
4.6 LUMINOTECNICO R$ 4.038,83|
PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC
4.6.1 03296 ORSE RIGIDO EMBUTIDO. INCLUSIVE ATERRAMENTO PT 3,00 R$ 286,93 R$ 370,34 R$ 1.111,02|
4.6.2 60560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTACIA 4,8 W/M M 28,50 R$ 79,59 R$ 102,73 R$ 2.927,81]
4.7 SUPERESTRUTURA DE PISO R$ 26.852,26)
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
471 94992 SINAPL FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 2541 R$ 86,10 R§ 111,13 R$ 282381
4.7.2 07342 ORSE POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, NOVO- R1 M2 25,41 R$ 36,40 R$ 46,98 R$ 1.193,76
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
473 94274 SINAPI FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 QM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 79,50 R$ 58,02 R$ 74,89 R$ 5.953,76|
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
4.7.4 12467 ORSE PINTURA DE MEIO FIO (CAIAGAO) M 79,50 R$ 3,73 R$ 4,81 R$ 382,40
475 03726 ORSE ;’i\’\ICOHSA[I:\EEIZ_CEgIVA (TACHAO) BIDIRECIONAL CONFECCIONADA EM RESINA POLIESTER COM 2 UN 25,00 RS 93,98 R$ 121,30 RS 3.032,50
4.7.6 02394 ORSE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA M2 82,15 R$ 105,47 R$ 136,13 R$ 11.183,08
4.7.7 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M2 82,15 R$ 21,53 R$ 27,79 R$ 2.282,95
5 TREVO PRAGA CENTENARIO (E.E. TAVARES BASTOS) R$ 96.080,86
5.1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 598,00
5.1.1 05158 ORSE |SINAI_IZA(;7\0 DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - (TELA LARANJA DE ISOLAMENTO) M 100,00 R$ 4,63| R$ 5,98 R$ 598,00
5.2 DEMOLICGES E RETIRADAS R$ 7.864,87
5.2.1 03240 ORSE DEMOLIC/NKO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2 51,20 R$ 18,34 R$ 23,67 R$ 1.211,90|
5.2.2 00021 ORSE DEMOLIC/NKO DE MEIO-FIO GRANITICO OU PRE-MOLDADO M 125,51 R$ 9,16 R$ 11,82 R$ 1.483,53]
5.2.3 02626 ORSE CARGA E DESCARGA DE MEIO-FIO SIMPLES (SEM SARGETA) M 125,51 R$ 2,44 R$ 3,15 R$ 395,36
5.2.4 02510 ORSE CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA M3 133,28 R$ 13,07 R$ 16,87 R$ 2.248,43|
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL
525 93588 SINAPI (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M3XKM 666,40 R$ 2,94 R$ 3,79 R$ 2.525,65
5.3 SUPORTE EM ALVENARIA R$ 8.713,13
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
5.3.1 103335 SINAPI (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. M2 21,76 R$ 130,10 R$ 167,92 R$ 3.653,94]
AF 12/2021 (TREVO EM ALVENARIA)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO - AL

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL

MUNICEPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO: |29,07%
PRECO -
GLOBAL: |R$ 436.134,49 ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM CODIGO FONTE DISCRIMINACAO UN QUANT. P.UNIT. P.UNIT.C/ BDI TOTAL (R$)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAQOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE

53.2 87893 SINAPI FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M2 43,52 R$ 6,29 R$ 8,12 R$ 353,38
AF_10/2022

REBOCO OU EMBOGO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRACO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL
/ AREIA), ESPESSURA 2.5 CM

5.3.4 95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 M2 43,52 R$ 13,31 R$ 17,18 R$ 747,67
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE

533 03316 ORSE M2 43,52 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 1.957,09

53.5 88423 SINAPL CASAS. UMA COR. AF 06/2014 M2 87,04 R$ 17,81 R$ 22,99 R$ 2.001,05
5.4 SUPERESTRUTURA DA JARDINEIRA R$ 9.884,97
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E
541 74202/002 SINAPL CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM M2 17,68 R$ 85,86 R$ 110,82 R$ 1.959,30
NEGATIVA
REBOCO OU EMBOGO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRACO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL
54.2 03316 ORSE / AREIA). ESPESSURA 2.5 CM PARA LAJE M2 35,36 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 1.590,14
54.3 01070 ORSE GRANITO FLAMEADO PRETO POLIDO SAO MARCOS ESP 2 CM M2 5,74 R$ 677,63 R$ 874,62 R$ 5.020,32
5.4.4 12517 ORSE EXECUCAO DE ACABAMENTO CHANFRADO (BISOTADO) EM BORDAS DE GRANITO M 28,71 R$ 35,49 R$ 45,81 R$ 1.315,21
5.5 PAISAGISMO R$ 9.605,53
5.5.1 02394 ORSE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA M3 8,61 R$ 105,54 R$ 136,22 R$ 1.172,85
5.5.2 08774 ORSE CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E COLOCAGAO KG 200,97 R$ 6,68 R$ 8,62 R$ 1.732,36
5.5.3 07667 ORSE PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 264,00 R$ 19,66 R$ 25,38 R$ 6.700,32
5.6 LUMINOTECNICO R$ 3.690,06
PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC
561 0329 ORSE RIGIDO EMBUTIDO. INCLUSIVE ATERRAMENTO T 200 R$ 286,93 R$ 37034 R$ 740,68
5.6.2 60560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTACIA 4,8 W/M M 28,71 R$ 79,59 R$ 102,73 R$ 2.949,38
5.7 SUPERESTRUTURA DE PISO R$ 55.724,30
COMPACTAGAO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSAO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU
57.1 11447 ORSE DE COMPACTACKO M3 40,57 R$ 13,82 R$ 17,84 R$ 723,77,
57.2 94992 SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, M2 34,90 RS 86,10 R$ 111,13 RS 3.878,44

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

5.7.3 07342 ORSE POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, NOVO- R1 M2 34,90 R$ 36,40 R$ 46,98 R$ 1.639,60
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO

57.4 102492 SINAPL | ADOR AF 052021 M2 34,90 R$ 22,70 R$ 29,30 R$ 1.022,57,
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-

5.7.5 94274 SINAPI  [FABRICADO, DIMENSGES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 112,51 R$ 58,02 R$ 74,89 R$ 8.425,87)
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

5.7.6 12467 ORSE PINTURA DE MEIO FIO (CAIAGAO) M 112,51 R$ 3,73 R$ 4,81 RS 541,17

577 02394 ORSE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA M3 70,43 R$ 105,47 R$ 136,13 R$ 9.586,96,

57.8 103946 SINAPL  [PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M2 140,85 R$ 21,53 R$ 27,79 R$ 3.914,22
TACHA REFLETIVA (TACHRO) BIDIRECIONAL CONFECCIONADA EM RESINA POLIESTER COM 2

7. 72 ]
57.9 03726 ORSE PINGS DE ACO 250 X 150 X 50 MM M2 210,00 R$ 95,89 R$ 123,77 R$ 25.991,70
6 TREVO AVENIDA LAMENHA FILHO R$ 36.265,31

6.1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 266,11

6.1.1 05158 ORSE |SINALIZACAO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - (TELA LARANJA DE ISOLAMENTO) M 44,50 R$ 4,63 R$ 5,98 R$ 266,11

6.2 DEMOLIGOES E RETIRADAS R$ 3.635,81

6.2.1 03240 ORSE DEMOLIGAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2 29,10 R$ 18,34 R$ 23,67 R$ 688,80

6.2.2 00021 ORSE DEMOLICAO DE MEIO-FIO GRANITICO OU PRE-MOLDADO M 44,50 R$ 9,16 R$ 11,82 R$ 525,99)

6.23 02626 ORSE CARGA E DESCARGA DE MEIO-FIO SIMPLES (SEM SARGETA) M 44,50 R 2,44 R$ 3,15 RS 140,18

6.2.4 02510 ORSE CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA M3 63,68 R$ 13,07 R$ 16,87 R$ 1.074,20)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL

6.2.5 93588 SINAPL | e M3y, AF 0712020 M3XKM 318,38 R$ 2,94 R$ 3,79 R$ 1.206,64

6.3 SUPORTE EM ALVENARIA R$ 2.082,18
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM

6.3.1 103335 SINAPI  |(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. M2 5,20 R$ 130,10 R$ 167,92 RS 873,18
AF_12/2021 (TREVO EM ALVENARIA)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE

6.32 87893 SINAPI  [FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M2 10,40 R$ 6,29 R$ 8,12 R$ 84,45
AF_10/2022

633 03316 ORSE REBOCO OU EMBOCO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRACO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL " 1040 R 34,04 RS 44,97 RS 467,69

/ AREIA), ESPESSURA 2.5 CM
6.3.4 95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 M2 10,40 R$ 13,31 R$ 17,18 R$ 178,67
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE

6.3.5 88423 SINAPI CASAS. UMA COR. AF 06/2014 M2 20,80 R$ 17,81 R$ 22,99 R$ 478,19
6.4 SUPERESTRUTURA DA JARDINEIRA R$ 5.783,27
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E
6.4.1 74202/002 SINAPI CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM M2 10,60 R 85,86 R$ 110,82 R$ 1.174,69)
NEGATIVA
REBOCO OU EMBOGO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAGO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL
6.4.2 03316 ORSE | AREIM), ESPESSURA 2.5 CM PARA LAJE M2 21,20 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 953,36
6.4.3 01070 ORSE GRANITO FLAMEADO PRETO POLIDO SAO MARCOS ESP 2 CM M2 3,15 R$ 677,63 R$ 874,62 R$ 2.755,05|
6.4.4 12517 ORSE EXECUGAO DE ACABAMENTO CHANFRADO (BISOTADO) EM BORDAS DE GRANITO M 19,65 R$ 35,49 R$ 45,81 R$ 900,17
6.5 PAISAGISMO R$ 5.027,56
6.5.1 02394 ORSE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA M3 8,31 R$ 105,54 R$ 136,22 R$ 1.131,99
6.5.2 08774 ORSE CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E COLOCAGAO KG 116,27 R$ 6,68 R$ 8,62 R$ 1.002,25|
6.5.3 07667 ORSE PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 114,00 R$ 19,66 R$ 25,38 R$ 2.893,32)
6.6 LUMINOTECNICO R$ 1.459,79)
PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC
6.6.1 0329 ORSE RIGIDG EMBUTIDO, INCLUSIVE ATERRAMENTO PT 2,00 R$ 286,93 R$ 370,34 R$ 740,68
6.6.2 60560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTACIA 4,8 W/M M 7,00 R$ 79,59 R$ 102,73 R$ 719,11
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL

MUNICEPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO:(29,07%
PREGCO -
GLOBAL: | R$ 436.134,49 ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA ORCAMENTI'\RIA
ITEM CODIGO FONTE DISCRIMINACAO UN QUANT. P.UNIT. P.UNIT.C/ BDI TOTAL (R$)
6.7 SUPERESTRUTURA DE PISO R$ 18.010,59

COMPACTAGAO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSAO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU
DE COMPACTACAO

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

6.7.3 07342 ORSE POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, NOVO- R1 M2 9,42 R$ 36,40 R$ 46,98 R$ 442,55
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAQS, INCLUSO FUNDO

6.7.1 11447 ORSE M3 9,20 R$ 13,82 R$ 17,84 R$ 164,13

6.7.2 94992 SINAPL M2 9,42 R$ 86,10 R$ 111,13 R$ 1.046,84]

6.7.4 102492 SINAPI PREPARADOR. AF 0572021 M2 9,42 R$ 22,15 R$ 28,59 R$ 269,32
6.7.5 03500 ORSE PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLASTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSAO) - REV 05 M2 20,14 R$ 62,48 R$ 80,64 R$ 1.624,09)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
6.7.6 94274 SINAPI FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 44,50 R$ 58,02 R$ 74,89 R$ 3.332,61,
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
6.7.7 12467 ORSE PINTURA DE MEIO FIO (CAIAGAO) M 44,50 R$ 3,73 R$ 4,81 R$ 214,05
67 03726 ORSE TACHA REFLETIVA (TACHAO) BIDIRECIONAL CONFECCIONADA EM RESINA POLIESTER COM 2 N 90,00 R$ 93,98 R$ 12130 R$ 10.917,00
PINOS DE ACO
7 TREVO RUA JOSE NABUCO R$ 15.455,75
7.1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 388,70
7.1.1 05158 ORSE | SINALIZACEO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - (TELA LARANJA DE ISOLAMENTO) M 65,00 R$ 4,63] R$ 5,98 R$ 388,70
7.2 DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 1.838,24
7.2.1 03240 ORSE DEMOLIGAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2 23,75 R$ 18,34 R$ 23,67 R$ 562,16
7.2.2 02510 ORSE CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA M3 35,63 R$ 13,07 R$ 16,87 R$ 600,99
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL
7.2.3 93588 SINAPI (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M3XKM 178,13 R$ 2,94 R$ 3,79 R$ 675,09
7.3 SUPORTE EM ALVENARIA R$ 2.642,77
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
731 103335 SINAPI (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. M2 6,60 R$ 130,10 R$ 167,92 R$ 1.108,27,
AF_12/2021 (TREVO EM ALVENARIA)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
732 87893 SINAPT FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M2 13,20 R$ 6,29 R$ 8,12 R$ 107,18
AF_10/2022
REBOCO OU EMBOGO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAGO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL
733 03316 ORSE | AREIAY. ESPESSURA 2.5 CM M2 13,20 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 593,60
734 95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 M2 13,20 R$ 13,31 R$ 17,18 R$ 226,78
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
735 88423 SINAPI CASAS. UMA COR. AF 06/2014 M2 26,40 R$ 17,81 R$ 22,99 R$ 606,94
7.4 SUPERESTRUTURA DA JARDINEIRA R$ 3.771,92
AJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E
741 74202/002 SINAPT CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM M2 7,15 R$ 85,86 R$ 110,82 R$ 792,36
NEGATIVA
REBOCO OU EMBOGO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAGO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL
7.4.2 03316 ORSE | AREIA), ESPESSURA 2.5 CM PARA LAJE M2 14,30 RS 34,84 R$ 44,97 R$ 643,07
743 01070 ORSE GRANITO FLAMEADO PRETO POLIDO SAO MARCOS ESP 2 CM M2 2,10 R$ 677,63 R$ 874,62 R$ 1.836,70)
7.4.4 12517 ORSE EXECUCAO DE ACABAMENTO CHANFRADO (BISOTADO) EM BORDAS DE GRANITO M 10,91 R$ 35,49 R$ 45,81 R$ 499,79
7.5 PAISAGISMO R$ 2.510,48
7.5.1 08774 ORSE CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E COLOCAGAO KG 2,24 R$ 6,68 R$ 8,62 R$ 19,31
7.52 07667 ORSE PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 52,15 R$ 19,66 R$ 25,38 R$ 1.323,57,
753 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M2 42,00 R$ 21,54 R$ 27,80 R$ 1.167,60
7.6 LUMINOTECNICO R$ 1.861,46
PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC
7.6.1 03296 ORSE RIGIDO EMBUTIDO. INCLUSIVE ATERRAMENTO PT 2,00 R$ 286,93 R$ 370,34 R$ 740,68
762 60560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTACIA 4,8 W/M M 10,91 R$ 79,59 R$ 102,73 R$ 1.120,78
7.7 SUPERESTRUTURA DE PISO R$ 2.442,18
COMPACTAGAO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSAO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU
771 11447 ORSE DE COMPACTACAO M3 4,75 R$ 13,82 R$ 17,84 RS 84,74/
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
772 94992 SINAPL FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 6,00 R$ 86,10 R$ 111,13 R$ 666,78
7.7.3 07342 ORSE POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, NOVO- R1 M2 6,00 R$ 36,40 R$ 46,98 R$ 281,88
7.7.4 03500 ORSE PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLASTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSAO) - REV 05 M2 17,47 R$ 62,48 R$ 80,64 R$ 1.408,78
8 TREVO JOSE GONZAGA DE ALMEIDA (TABULEIRO) R$ 46.569,09
8.1 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 535,21
8.1.1 05158 ORSE |SINALIZAGAO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - (TELA LARANJA DE ISOLAMENTO) M 89,50 R$ 4,63 R$ 5,98 R$ 535,21
8.2 DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 5.013,53
8.2.1 03240 ORSE DEMOLIGAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2 28,56 R$ 18,34 R$ 23,67 R$ 676,02
8.2.2 00021 ORSE DEMOLIGAO DE MEIO-FIO GRANITICO OU PRE-MOLDADO M 90,16 R$ 9,16 R$ 11,82 R$ 1.065,69)
8.2.3 02626 ORSE CARGA E DESCARGA DE MEIO-FIO SIMPLES (SEM SARGETA) M 90,16 R$ 2,44 R$ 3,15 R$ 284,00
8.2.4 02510 ORSE CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA M3 83,41 R$ 13,07 R$ 16,87 R$ 1.407,16)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL
825 93588 SINAPL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 417,06 R$ 2,94 R$ 3,79 R$ 1.580,66
8.3 SUPORTE EM ALVENARIA R$ 5.449,72
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
8.3.1 103335 SINAPT (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. M2 13,61 R$ 130,10 R$ 167,92 R$ 2.285,39)
AF_12/2021 (TREVO EM ALVENARIA)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
8.3.2 87893 SINAPT FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M2 27,22 R$ 6,29 R$ 8,12 R$ 221,03
AF_10/2022
REBOCO OU EMBOCO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRACO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL
83.3 03316 ORSE | ARETA). ESPESSURA 2.5 CM M2 27,22 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 1.224,08
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL

MUNICEPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO: |29,07%
PRECO -
GLOBAL: |R$ 436.134,49 ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM CODIGO FONTE DISCRIMINAci\O UN QUANT. P.UNIT. P.UNIT.C/ BDI TOTAL (R$)
8.3.4 95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 M2 27,22 R$ 13,31 R$ 17,18 R$ 467,64
APLICA(;T\O MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
8.3.5 88423 SINAPL CASAS. UMA COR. AF 06/2014 M2 54,44 R$ 17,81 R$ 22,99 R$ 1.251,58|
8.4 SUPERESTRUTURA DA JARDINEIRA R$ 12.765,15
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E
8.4.1 74202/002 SINAPT CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM M2 21,78 RS 85,86 R$ 110,82 R$ 2.413,66)
NEGATIVA
REBOCO OU EMBOGO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAGO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL
8.4.2 03316 ORSE / ARETA). ESPESSURA 2.5 CM PARA LAJE M2 43,56 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 1.958,89
8.4.3 01070 ORSE GRANITO FLAMEADO PRETO POLIDO SAO MARCOS ESP 2 CM M2 8,17 R$ 677,63 R$ 874,62 R$ 7.145,65|
8.4.4 12517 ORSE EXECUCAO DE ACABAMENTO CHANFRADO (BISOTADO) EM BORDAS DE GRANITO M 27,22 R$ 35,49 R$ 45,81 R$ 1.246,95|
8.5 PAISAGISMO R$ 7.912,52
8.5.1 02394 ORSE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA M3 13,61 R$ 105,54 R$ 136,22 R$ 1.853,95]
8.5.2 08774 ORSE CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E COLOCAGAO KG 190,54 R$ 6,68 R$ 8,62 R$ 1.642,45
8.5.3 07667 ORSE PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 174,00 R$ 19,66 R$ 25,38 R$ 4.416,12|
8.6 LUMINOTECNICO R$ 3.907,33
PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC
8.6.1 03296 ORSE RIGIDO EMBUTIDO. INCLUSIVE ATERRAMENTO PT 3,00 R$ 286,93 R$ 370,34 R§ 1.111,02
8.6.2 60560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTACIA 4,8 W/M M 27,22 R$ 79,59 R$ 102,73 R$ 2.796,31
8.7 SUPERESTRUTURA DE PISO R$ 10.985,63
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
8.7.1 94274 SINAPI FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 QM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 90,16 R$ 58,02 R$ 74,89 R$ 6.752,08|
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
8.7.2 12467 ORSE PINTURA DE MEIO FIO (CAIAGAO) M 90,16 R$ 3,73 R$ 4,81 R$ 433,67
PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA,
8.7.3 10100 ORSE TRACO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020 - REVITALIZACAQ M2 97,01 R$ 3035 R$ 39,17 R$ 3.799,88
9 TREVO PRACA JOAO MARTINS (TABULEIRO) R$ 120.916,49)
9.1 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 829,37
9.1.1 05158 ORSE |SINALIZAC/10 DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - (TELA LARANJA DE ISOLAMENTO) M 138,69 R$ 4,63| R$ 5,98 R$ 829,37
9.2 DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 15.222,04|
9.2.1 03240 ORSE DEMOLIGAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2 140,96 R$ 18,34 R$ 23,67 R$ 3.336,52,
9.2.2 00021 ORSE DEMOLI(;TAO DE MEIO-FIO GRANITICO OU PRE-MOLDADO M 138,69 R$ 9,16 R$ 11,82 R$ 1.639,32
9.2.3 02626 ORSE CARGA E DESCARGA DE MEIO-FIO SIMPLES (SEM SARGETA) M 138,69 R$ 2,44 R$ 3,15 R$ 436,87
9.2.4 02510 ORSE CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA M3 273,85 R$ 13,07 R$ 16,87 R$ 4.619,86,
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL
9.2.5 93588 SINAPI (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M3XKM 1.369,25 R$ 2,94 R$ 3,79 R$ 5.189,47|
9.3 SUPORTE EM ALVENARIA R$ 24.153,34|
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
9.3.1 103335 SINAPI (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. M2 60,32 R$ 130,10 R$ 167,92 R$ 10.128,93
AF_12/2021 (TREVO EM ALVENARIA)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGCA DE VAQOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
9.3.2 87893 SINAPI FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M2 120,64 R$ 6,29 R$ 8,12 R$ 979,60
AF 10/2022
REBOCO OU EMBOGO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAGO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL
9.33 03316 ORSE / AREIA), ESPESSURA 2.5 CM M2 120,64 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 5.425,18|
9.3.4 95305 SINAPI TEXTURA ACRfLICA, APLICACTAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 M2 120,64 R$ 13,31 R$ 17,18 R$ 2.072,60|
APLICAC/XO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
9.3.5 88423 SINAPI CASAS, UMA COR. AF 06/2014 M2 241,28 R$ 17,81 R$ 22,99 R$ 5.547,03
9.4 SUPERESTRUTURA DA JARDINEIRA R$ 28.753,18
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E
94.1 74202/002 SINAPI CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM M2 60,32 R$ 85,86 R$ 110,82 R$ 6.684,66|
NEGATIVA
REBOCO OU EMBOGO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAGO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL
9.4.2 03316 ORSE / AREIA), ESPESSURA 2.5 CM PARA LAJE M2 120,64 R$ 34,84 R$ 44,97 R$ 5.425,18|
9.4.3 01070 ORSE GRANITO FLAMEADO PRETO POLIDO SAO MARCOS ESP 2 CM M2 15,08 R$ 677,63 R$ 874,62 R$ 13.189,27
9.4.4 12517 ORSE EXECUCZ\O DE ACABAMENTO CHANFRADO (BISOTADO) EM BORDAS DE GRANITO M 75,40 R$ 35,49 R$ 45,81 R$ 3.454,07|
9.5 PAISAGISMO R$ 13.062,33
9.5.1 02394 ORSE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA M3 19,64 R$ 105,54 R$ 136,22 R$ 2.675,09|
9.5.2 08774 ORSE CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E COLOCA(;TAO KG 458,22 R$ 6,68 R$ 8,62 R$ 3.949,86,
9.5.3 07667 ORSE PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 304,00 R$ 19,66 R$ 25,38 R$ 7.715,52|
9.5.4 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M2 50,25 R$ 21,54 R$ 27,80 R$ 1.396,95|
9.6 LUMINOTECNICO R$ 9.227,20
PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC
96.1 03296 ORSE RIGIDO EMBUTIDO, INCLUSIVE ATERRAMENTO PT 4,00 R$ 286,93 R$ 370,34 R$ 1.481,36)
9.6.2 60560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTACIA 4,8 W/M M 75,40 R$ 79,59 R$ 102,73 R$ 7.745,84|
9.7 SUPERESTRUTURA DE PISO R$ 29.669,03
COMPACTAGAO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSAO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU
9.7.1 11447 ORSE DE COMPACTACAO M3 70,48 R$ 13,82 R$ 17,84 R$ 1.257,36)
EXECU(;KO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
9.7:2 94992 SINAPT FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 34,67 Rs 86,10 R$ 111,13 R$ 3.852,88
9.7.3 07342 ORSE POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, NOVO- R1 M2 34,67 R$ 36,40 R$ 46,98 R$ 1.628,80|
9.7.4 03500 ORSE PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLASTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSZ\O) - REV 05 M2 45,38 R$ 62,48 R$ 80,64 R$ 3.659,44]
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
9.7.5 94274 SINAPI FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 104,99 R$ 58,02 R$ 74,89 R$ 7.862,70|
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
9.7.6 12467 ORSE PINTURA DE MEIO FIO (CAIAGAO) M 104,99 R$ 3,73 R$ 4,81 R$ 505,00
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL

MUNICIPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVIGO: |29,07%
PRECO -
GLOBAL: |R$ 436.134,49 ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM CODIGO FONTE DISCRIMINACﬂO UN QUANT. P.UNIT. P.UNIT.C/ BDI TOTAL (R$)
9.7.7 03212 ORSE COLCHAO DE AREIA M3 6,04 R$ 128,34 R$ 165,65 R$ 1.000,86
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM,

9.7.8 92400 SINAPL ESPESSURA 10 CM. AF 10/2022 M2 20,14 R$ 79,91 R$ 103,14 R$ 2.077,24]
9.7.9 03726 ORSE TACHA REFLETIVA (TACHAO) BIDIRECIONAL CONFECCIONADA EM RESINA POLIESTER COM 2 UN 52,00 R$ 93,98 R$ 121,30 R$ 6.307,60)

PINOS DE ACO

PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES
9.7.10 09418 ORSE VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-11, M2 2,25 R$ 91,14 R$ 117,63 R$ 264,67
REJUNTADO. EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE

RAMPA PADRAO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PUBLICO, EM CONCRETO SIMPLES

9.7.11 12789 ORSE FCK=25MPA, DESEMPOLADO. UN 1,00 R$ 970,39 R$ 1.252,48 R$ 1.252,48
10 SERVICOS FINAIS R$ 8.801,84
10.1 09537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.101,57 R$ 2,03 R$ 2,62 R$ 2.886,11
102 07771 ORSE géﬁ:&’lﬁ?gﬂuco BRANCO LEITOSO DUPLA, TIPO SANDUICHE, COM APLICACAO DE ADESIVO M2 3,00 R$ 1.527,78 R$ 1.971,91 R$ 5.915,73

TOTAL: R$ 436.134,49
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
OBRA: Reforma e manutencgao de diversos trevos situados na cidade de Maceié
PROJETO : Revitalizagao de diversos trevos situadas na cidade de Macei6
DOCUMENTO: DETALHAMENTO DA BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS - SERVIGOS
FORMULA APLICADA
BDI={[(1+AC/100 +R /100 + SG/100)*(1+DF/100)*(1+L/100)/(1-1/100)]-1}*100
ONDE:
BDI = Bonificagdo e Despesas Indiretas
AC = Administragéo Central
SG= Seguros e garantias
DF = Despesas Financeiras
R = Riscos
L = Lucro
I = Impostos
EXECUGAO DE SERVICOS
ITEM DESCRIGAO PERCENTUAIS (%)
1 Administragédo Central 4,00
2 Seguros e garantias 0,80
3 Riscos 1,27
4 Despesas Financeiras 1,23
5 Lucro 7,40
6 Impostos 10,65
6.1 COFINS 3,00
6.2 PIS 0,65
6.3 ISS 2,50
6.4 CPRB** 4,50
BDI: 29,07%

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
1/1



Composicdao Emp - Arandela

Codigo Arandela
Descrigdo MINI BALIZADOR EMBUTIDO DE PAREDE - COR BRANCO -POTENCIA: 1W - FLUXO LUMINOSO DA FONTE (Im): 80 - FLUXO LUMINOSO DA LUMINARIA (Im): 65- IRC: >90 - EFICIENCIA LUMINOSA (Im/W): 87 -
Data
Estado Alagoas
Tipo INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E ILUMINAGAO EXTERNA
Unidade UN
Valor sem 270,78
Valor com 266,45
codigo Descrigao Tipo Unidade Valor sem Valor com Coeficiente Valor sem Valor com
Desoneragd Desoneraga Desoneragd Desoneraga
C 9625 ORSE Arandela em aluminio fundido, linha edra, ref. 178 da Dimlux ou similar Luminarias Internas un 267,96 263,95 1,0 267,96 263,95
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 28,21 25,04 0,1 2,82 2,50

SINAPI
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OBRA:[MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO:|29,07%
PRECO =
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%
COMPOSIGOES UNITARIAS
1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 33.267,22
1.1 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS H 1,0000000 111,71 111,71
COMPLEMENTARES DIVERSOS
Composigéao 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR SEDI - SERVICOS H 1,0000000 1,67 1,67
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA DIVERSOS
Insumo 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Méo de Obra H 1,0000000 108,11 108,11
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,14 1,14
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,07 0,07
Insumo 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,71 0,71
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem 109,78 LS => 0,00 MOcomlLS=> 109,78
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 111,71
BDI =>
Quant. => 80,0000000 Prego Total => 8.936,80
1.2 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 1,0000000 37,61 37,61
Composigéo 95405 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS SEDI - SERVICOS H 1,0000000 0,76 0,76
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA DIVERSOS
Insumo 00004069 SINAPI MESTRE DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 34,36 34,36
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,14 1,14
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,07 0,07
Insumo 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,11 0,11
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 1,17 1,17
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem 35,12 LS => 0,00 MOcomlLS=> 35,12
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 37,61
BDI =>
Quant. => 150,0000000 Prego Total => 5.641,50
1.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 1,0000000 24,99 24,99
Composigéo 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS SEDI - SERVICOS H 1,0000000 0,48 0,48
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA DIVERSOS
Insumo 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 22,02 22,02
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,14 1,14
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,07 0,07
Insumo 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,11 0,11
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 1,17 1,17
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem 22,50 LS => 0,00 MOcomLS=> 22,50
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 24,99
BDI =>
Quant. => 150,0000000 Prego Total => 3.748,50
1.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5088 ORSE Barracéo para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes Mobilizagéo / m? 1,0000000 253,74 253,74
Composigéo 54 ORSE Barracao para escritério de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos  Mobilizagdo / un 0,0115000 22.065,09 253,74
Aucxiliar Instalagdes
MO sem 72,14 LS => 0,00 MOcomLS=> 72,14
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 253,74
BDI =>
Quant. => 50,0000000 Preco Total => 12.687,00
1.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 51 ORSE Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 Mobilizagéo / m? 1,0000000 375,57 375,57
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 2,0000000 3,71 7,42
Auxiliar
Composigéo 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisorios h 1,0000000 3,60 3,60
Auxiliar
Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m Material m 4,0000000 9,89 39,56
Insumo 6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m¥m m Material m 1,0000000 3,49 3,49
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 17,44 17,44
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OBRA:[MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO:|29,07%
PRECO =
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%
COMPOSIGOES UNITARIAS
1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 33.267,22
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA  Material m? 1,0000000 275,00 275,00
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1500000 24,16 3,62
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 2,0000000 12,72 25,44
MO sem 42,88 LS => 0,00 MOcomlLS=> 42,88
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 375,57
BDI =>
Quant. => 6,0000000 Prego Total => 2.253,42
2 TREVO PRAGA CENTENARIO (EMPRESARIAL) 53.092,87
21 Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5158 ORSE Sinalizagao Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos Servigos de Protegao m 1,0000000 4,42 4,42
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,0833000 3,71 0,30
Auxiliar
Composigao 79 ORSE Forma plana para fundagdes, em tabuas de pinho, 02 usos Formas para m? 0,0120000 115,52 1,38
Auxiliar Fundagdes
Composigao 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado Alvenarias de Pedra e m? 0,0014000 490,57 0,68
Aucxiliar Concretos para
Insumo 80 ORSE Acgo CA-25 6,3a 12,5 mm Ago ca-25 6,3 a 12,5 mm kg Material kg 0,0320000 9,93 0,31
Insumo 2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m  Material m 0,17000000 3,21 0,32
m
Insumo 00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 0,0096000 39,94 0,38
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,0833000 12,72 1,05
MO sem 1,74 LS => 0,00 MOcomLS=> 1,74
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 4,42
BDI =>
Quant. => 73,6500000 Prego Total => 325,53
2.2 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3240 ORSE Demoligédo de piso de alta resisténcia Conversédo InfoWOrca m? 1,0000000 18,52 18,52
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,0000000 3,71 3,71
Auxiliar
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 0,1000000 3,57 0,35
Auxiliar
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,1000000 17,44 1,74
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 1,0000000 12,72 12,72
MO sem 14,46 LS => 0,00 MOcomLS=> 14,46
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 18,52
BDI =>
Quant. => 123,0800000 Prego Total => 2.279,44
23 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 21 ORSE Demoligdo de meio-fio granitico ou pre-moldado Demoli¢des / m 1,0000000 9,25 9,25
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,5000000 3,71 1,85
Auxiliar
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 0,0500000 3,57 0,17
Auxiliar
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0500000 17,44 0,87
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,5000000 12,72 6,36
MO sem 7,23 LS => 0,00 MOcomLS=> 7,23
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 9,25
BDI =>
Quant. => 73,6500000 Preco Total => 681,26
24 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) Meios-Fios e Guias m 1,0000000 2,45 2,45
Composigéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,1500000 3,71 0,55
Auxiliar
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,1500000 12,72 1,90
MO sem 1,90 LS => 0,00 MO comLS=> 1,90
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 2,45
BDI =>
Quant. => 52,0000000 Preco Total => 127,40
25 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2510 ORSE Carga manual de material de 22 categoria Carga de Material m? 1,0000000 13,13 13,13
Composigéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,8000000 3,71 2,96
Auxiliar
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,8000000 12,72 10,17




PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO - AL

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL

MUNICiPIO: [MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO: |29,07%
PRECO =
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%

COMPOSICOES UNITARIAS

1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 33.267,22
MO sem 10,17 LS => 0,00 MOcomlLS=> 10,17

LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 13,13

BDI =>

Quant.=>  217,7600000 Prego Total => 2.859,18

2.6 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  TRAN - M3XKM 1,0000000 2,97 2,97
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 TRANSPORTES,
Composigéao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS CHP 0,0105000 259,47 2,72
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA HORARIOS DE
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MAQUINAS E
CHP DIURNO. AF 06/2014 EQUIPAMENTOS
Composigéo 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS CHI 0,0045000 57,64 0,25
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA HORARIOS DE
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MAQUINAS E
CHIDIURNO. AF 06/2014 EQUIPAMENTOS
MO sem 0,20 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,20
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 2,97
BDI =>

Quant. => 1.088,8100000 Preco Total => 3.233,76

2.7 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - m? 1,0000000 130,10 130,10
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E PAREDES/PAINEIS
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Composigao 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVIGCOS m? 0,0183000 642,04 11,74
Aucxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DIVERSOS
DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 2,3200000 23,16 53,73
Aucxiliar DIVERSOS
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 1,1600000 18,17 21,07
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 Material UN 56,6200000 0,68 38,50
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L XA X C)
Insumo 00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 0,8050000 5,34 4,29
=%1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0193000 40,33 0,77
MO sem 59,06 LS => 0,00 MOcomLS=> 59,06
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 130,10
BDI =>

Quant. => 21,4500000 Prego Total => 2.790,64

2.8 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E REVE - m? 1,0000000 6,29 6,29
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. REVESTIMENTO E
ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 TRATAMENTO DE
SUPERFICIES
Composigao 87377 SINAPI ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVICOS m? 0,0037000 602,89 2,23
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. DIVERSOS
AF 08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,1394000 23,16 3,22
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,0465000 18,17 0,84
Auxiliar DIVERSOS
MO sem 3,61 LS => 0,00 MOcomlLS=> 3,61
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 6,29
BDI =>
Quant. => 42,9000000 Preco Total => 269,84
2.9 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 3316 ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento Converséo InfoWOrca m? 1,0000000 35,41 35,41
/ cal / areia), espessura 2,5 cm
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 0,6000000 3,71 2,22
Auxiliar
Composigéo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisorios h 0,6000000 3,57 2,14
Auxiliar
Composigao 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 Converséo InfoWOrca m? 0,0250000 518,74 12,96
Auxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confec¢éo
mecénica e transporte
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,6000000 17,44 10,46
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méao de Obra H 0,6000000 12,72 7,63
MO sem 19,36 LS => 0,00 MOcomlLS=> 19,36
LS =>

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
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OBRA:[MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO:|29,07%
PRECO =
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%
COMPOSICOES UNITARIAS
1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 33.267,22
Valor do 0,00 Valor com BDI => 35,41
BDI =>
Quant. => 42,9000000 Preco Total => 1.519,08
2.10 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. PINT - PINTURAS m? 1,0000000 13,31 13,31
AF 09/2016
Composigcao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,1880000 24,40 4,58
Aucxiliar DIVERSOS
Composigéao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,0690000 18,17 1,25
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO Material KG 1,1400000 6,57 7,48
E EXTERNO
MO sem 4,21 LS => 0,00 MOcomLS=> 4,21
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 13,31
BDI =>
Quant. => 42,9000000 Precgo Total => 570,99
211 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88423 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PINT - PINTURAS m? 1,0000000 17,81 17,81
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,1760000 24,40 4,29
Aucxiliar DIVERSOS
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,0440000 18,17 0,79
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO Material KG 1,9380000 6,57 12,73
E EXTERNO
MO sem 3,68 LS => 0,00 MOcomLS=> 3,68
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 17,81
BDI =>
Quant. => 85,8000000 Prego Total => 1.528,09
212 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 74202/002 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE FUES - FUNDAGOES m? 1,0000000 133,99 133,99
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO E ESTRUTURAS
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,1600000 18,70 2,99
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,1600000 22,81 3,64
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,4000000 23,16 9,26
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,4400000 18,17 7,99
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES m? 0,0430000 423,84 18,22
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. E ESTRUTURAS
AF 05/2021
Composigao 92874 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE FUES - FUNDAGOES m? 0,0430000 30,93 1,32
Auxiliar CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 E ESTRUTURAS
Insumo 00003743 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, Material m? 1,0000000 77,90 77,90
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM
COLOCACAO)
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 0,2900000 13,27 3,84
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0300000 23,75 0,71
Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Material M 0,1700000 20,42 3,47
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 0,4710000 9,89 4,65
MO sem 20,60 LS => 0,00 MO comLS=> 20,60
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 133,99
BDI =>
Quant. => 17,4900000 Preco Total => 2.343,48
213 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3316 ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento Conversao InfoWOrca m? 1,0000000 35,41 35,41
/ cal / areia), espessura 2,5 cm
Composigéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,6000000 3,71 2,22
Auxiliar
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisoérios h 0,6000000 3,57 2,14
Auxiliar
Composigéo 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 Converséo InfoWOrca m? 0,0250000 518,74 12,96
Aucxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecgédo
mecanica e transporte
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méao de Obra H 0,6000000 17,44 10,46
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,6000000 12,72 7,63
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OBRA:[MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO:|29,07%
PRECO =
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%
COMPOSIGOES UNITARIAS
1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 33.267,22
MO sem 19,36 LS => 0,00 MOcomlLS=> 19,36
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 35,41
BDI =>
Quant. => 34,9800000 Prego Total => 1.238,64
Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 1070 ORSE Granito preto flameado polido esp=2cm m2 Material m? 1,0000000 677,63 677,63
MO sem 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 677,63
BDI =>
Quant. => 5,7000000 Preco Total => 3.862,49
215 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 12517 ORSE Execucéo de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho Espelhos m 1,0000000 35,49 35,49
Insumo 13335 ORSE Execugdo de acabamento chanfrado (bisotado )em bordas de espelho Material m 1,0000000 35,49 35,49
Execucéo de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m
MO sem 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 35,49
BDI =>
Quant. => 28,5000000 Preco Total => 1.011,46
2.16 Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada Paisagismo m? 1,0000000 105,67 105,67
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,6000000 3,71 5,93
Auxiliar
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar m3 Material m? 0,1000000 22,67 2,26
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal m3 Material m? 0,9000000 85,71 77,13
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 1,6000000 12,72 20,35
MO sem 20,35 LS => 0,00 MOcomlLS=> 20,35
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 105,67
BDI =>
Quant. => 5,7200000 Preco Total => 604,43
217 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocagao Paisagismo kg 1,0000000 6,63 6,63
Composigao 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisérios h 0,0900000 3,71 0,33
Auxiliar
Insumo 9062 ORSE Casca de pinus kg Material saco 1,0000000 5,18 5,18
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0900000 12,50 1,12
MO sem 1,12 LS => 0,00 MOcomLS=> 1,12
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 6,63
BDI =>
Quant. => 80,0100000 Prego Total => 530,46
2.18 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 7667 ORSE Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio Paisagismo un 1,0000000 19,57 19,57
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,0900000 3,71 0,33
Auxiliar
Composigao 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisérios h 0,0900000 3,71 0,33
Auxiliar
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar m3 Material m3 0,0050000 22,67 0,11
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal m3 Material m? 0,0320000 85,71 2,74
Insumo 3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg Material kg 0,0740000 3,00 0,22
Insumo 7152 ORSE Planta - Alamanda (allamanda cathartica) un Material un 1,0000000 13,58 13,58
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,0900000 12,72 1,14
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Méao de Obra H 0,0900000 12,50 1,12
MO sem 2,26 LS => 0,00 MOcomlLS=> 2,26
Valor do 0,00 Valor com BDI => 19,57
Quant. => 180,0000000 Prego Total => 3.522,60
2.19 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3296 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de  Convers&o InfoWOrca pt 1,0000000 327,99 327,99
pvc rigido embutido, inclusive aterramento
Composigéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 4,0000000 3,71 14,84
Auxiliar
Composigao 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisérios h 5,0000000 3,56 17,80
Auxiliar
Insumo 9101 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo un Material un 1,0000000 49,00 49,00
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OBRA:[MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%
COMPOSIGOES UNITARIAS
1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 33.267,22
Insumo 00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA Material M 18,0000000 2,67 48,06
BWEF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Méo de Obra H 5,0000000 22,02 110,10
Insumo 00002556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA Material UN 1,0000000 2,33 2,33
Insumo 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA Material M 6,0000000 5,53 33,18
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 4,0000000 12,72 50,88
Insumo 00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 0,1500000 12,00 1,80
X20M
MO sem 160,98 LS => 0,00 MOcomlLS=> 160,98
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 327,99
BDI =>
Quant. => 3,0000000 Prego Total => 983,97
2.20 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTACIA 4,8 W/M INSTALACOES M 1,0000000 69,37 69,37
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,2000000 19,19 3,83
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,2000000 28,21 5,64
Aucxiliar DIVERSOS
Insumo 036521 SBC FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 60 LED/M, POTENCIA 4,8 W/M Material UN 1,0000000 59,90 59,90
MO sem 7,34 LS => 0,00 MOcomlLS=> 7,34
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 69,37
BDI =>
Quant. => 28,5000000 Prego Total => 1.977,04
2.21 Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94992 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM PISO - PISOS m? 1,0000000 86,10 86,10
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,0976000 22,81 2,22
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,1483000 23,16 3,43
Auxiliar DIVERSOS
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,2459000 18,17 4,46
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES m? 0,0739000 433,47 32,08
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. E ESTRUTURAS
AF 05/2021
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,4500000 4,64 2,08
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0240000 24,16 0,57
Insumo 00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), Material m? 1,0816000 38,20 41,31
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM
MO sem 11,47 LS => 0,00 MOcomLS=> 11,47
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 86,10
BDI =>
Quant. => 25,4100000 Preco Total => 2.187,80
2.22 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 7342 ORSE Polimento de piso de alta resisténcia, novo- R1 Pisos : Cimentados, m? 1,0000000 36,37 36,37
Insumo 6971 ORSE Polimento de piso novo de alta resiténcia m2 Servigos m? 1,0000000 36,00 36,00
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 0,5000000 0,75 0,37
MO sem 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 36,37
BDI =>
Quant. => 25,4100000 Preco Total => 924,16
2.23 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, DROP - M 1,0000000 58,02 58,02
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMVENSOES DRENAGEM/OBRAS
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR DE CONTENGAO /
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 POCOS DE VISITAE
CAIXAS
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,4830000 23,16 11,18
Auxiliar DIVERSOS
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,4830000 18,17 8,77
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS m? 0,0020000 614,23 1,22
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019 DIVERSOS
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,0070000 90,00 0,63
TRANSPORTE)
Insumo 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X Material M 1,0050000 36,04 36,22
12/15* CM (H X L1/L2)
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OBRA:[MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO:|29,07%
PRECO =
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%
COMPOSIGOES UNITARIAS
1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 33.267,22
MO sem 15,09 LS => 0,00 MOcomlLS=> 15,09
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 58,02
BDI =>
Quant. => 79,5000000 Prego Total => 4.612,59
2.24 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 12467 ORSE Pintura de meio fio (caiagdo) Conversédo InfoWOrca m 1,0000000 3,85 3,85
Composigao 2322 ORSE Pintura de acabamento com aplicagéo de 02 deméos de tinta mineral em p6 Outras Pinturas m? 0,3000000 12,85 3,85
Aucxiliar (Hidracor ou similar)
MO sem 2,85 LS => 0,00 MOcomlLS=> 2,85
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 3,85
BDI =>
Quant. => 79,5000000 Prego Total => 306,07
2.25 Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3726 ORSE Tacha refletiva (tachao) bidirecional confeccionada em resina poliester com 2 Sinalizagao Horizontal un 1,0000000 94,12 94,12
pinos de aco 250 x 150 x 50 mm
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 0,2000000 3,57 0,71
Auxiliar
Insumo 2928 ORSE Tacha refletiva (tachao) bidirecional confeccionada em resina poliéster com 2 Material un 1,0000000 82,15 82,15
pinos de aco 250 x 150 x 50 mm un
Insumo 2931 ORSE Cola a base de resina poliéster com catalisador kg Material kg 0,2000000 38,90 7,78
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 0,2000000 17,44 3,48
MO sem 3,48 LS => 0,00 MOcomlLS=> 3,48
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 94,12
BDI =>
Quant. => 25,0000000 Prego Total => 2.353,00
2.26 Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada Paisagismo m? 1,0000000 105,67 105,67
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,6000000 3,71 5,93
Auxiliar
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar m3 Material m? 0,1000000 22,67 2,26
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal m3 Material m? 0,9000000 85,71 77,13
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 1,6000000 12,72 20,35
MO sem 20,35 LS => 0,00 MOcomlLS=> 20,35
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 105,67
BDI =>
Quant. => 82,1500000 Preco Total => 8.680,79
2.27 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM  URBA - m? 1,0000000 21,53 21,53
PLACAS. AF 05/2022 URBANIZACAO
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,1564000 18,17 2,84
Auxiliar DIVERSOS
Composigéo 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,0391000 17,90 0,69
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM Material m? 1,0000000 18,00 18,00
PLANTIO
MO sem 2,52 LS => 0,00 MOcomLS=> 2,52
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 21,53
BDI =>
Quant. => 82,1500000 Preco Total => 1.768,68
3 TREVO PRAGA CENTENARIO ESCOLA 74.761,00
3.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 5158 ORSE Sinalizagao Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos Servigos de Protegado m 1,0000000 4,42 4,42
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,0833000 3,71 0,30
Auxiliar
Composigéo 79 ORSE Forma plana para fundagdes, em tabuas de pinho, 02 usos Formas para m? 0,0120000 115,52 1,38
Aucxiliar Fundagoes
Composigao 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado Alvenarias de Pedra e m? 0,0014000 490,57 0,68
Auxiliar Concretos para
Insumo 80 ORSE Aco CA-25 6,3a 12,5 mm Ago ca-25 6,3 a 12,5 mm kg Material kg 0,0320000 9,93 0,31
Insumo 2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m  Material m 0,17000000 3,21 0,32
m
Insumo 00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 0,0096000 39,94 0,38
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,0833000 12,72 1,05
MO sem 1,74 LS => 0,00 MOcomLS=> 1,74
LS =>
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL

MUNICiPIO: [MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO: |29,07%
PRECO =
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%

COMPOSICOES UNITARIAS

1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 33.267,22
Valor do 0,00 Valor com BDI => 4,42
BDI =>
Quant. => 100,0000000 Preco Total => 442,00
3.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3240 ORSE Demoligéo de piso de alta resisténcia Converséo InfoWOrca m? 1,0000000 18,52 18,52
Composigcao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,0000000 3,71 3,71
Auxiliar
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisorios h 0,1000000 3,57 0,35
Auxiliar
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méao de Obra H 0,1000000 17,44 1,74
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 1,0000000 12,72 12,72
MO sem 14,46 LS => 0,00 MOcomlLS=> 14,46
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 18,52
BDI =>
Quant. => 51,2000000 Prego Total => 948,22
3.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3240 ORSE Demoligao de piso de alta resisténcia Conversao InfoWOrca m? 1,0000000 18,52 18,52
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,0000000 3,71 3,71
Auxiliar
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisorios h 0,1000000 3,57 0,35
Auxiliar
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,1000000 17,44 1,74
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 1,0000000 12,72 12,72
MO sem 14,46 LS => 0,00 MOcomlLS=> 14,46
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 18,52
BDI =>

Quant.=>  125,5100000 Prego Total => 2.324,44|

3.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) Meios-Fios e Guias m 1,0000000 2,45 2,45
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,1500000 3,71 0,55
Auxiliar
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,1500000 12,72 1,90

MO sem 1,90 LS => 0,00 MOcomLS=> 1,90
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 2,45
BDI =>
Quant. => 125,5100000 Preco Total => 307,49

3.5 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2510 ORSE Carga manual de material de 22 categoria Carga de Material m? 1,0000000 13,13 13,13
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,8000000 3,71 2,96
Auxiliar
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,8000000 12,72 10,17

MO sem 10,17 LS => 0,00 MOcomLS=> 10,17
LS =>

Valor do 0,00 Valor com BDI => 13,13
BDI =>

Quant. => 133,2800000 Prego Total => 1.749,96

3.6 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA  TRAN - M3XKM 1,0000000 2,97 2,97
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 TRANSPORTES,
Composigao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS CHP 0,0105000 259,47 2,72
Aucxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA HORARIOS DE
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - MAQUINAS E
CHP DIURNO. AF 06/2014 EQUIPAMENTOS
Composigao 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS CHI 0,0045000 57,64 0,25
Aucxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA HORARIOS DE
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - MAQUINAS E
CHI DIURNO. AF 06/2014 EQUIPAMENTOS
MO sem 0,20 LS => 0,00 MO com LS => 0,20
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 2,97
BDI =>

Quant. => 666,4000000 Preco Total => 1.979,20

3.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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OBRA:[MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO:|29,07%
PRECO =
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%
COMPOSICOES UNITARIAS
1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 33.267,22
Composigéo 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - m? 1,0000000 130,10 130,10
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E PAREDES/PAINEIS
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
Composigéo 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS m? 0,0183000 642,04 11,74
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DIVERSOS
DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composigéao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 2,3200000 23,16 53,73
Auxiliar DIVERSOS
Composigcao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 1,1600000 18,17 21,07
Aucxiliar DIVERSOS
Insumo 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6  Material UN 56,6200000 0,68 38,50
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L XA X C)
Insumo 00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 0,8050000 5,34 4,29
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0193000 40,33 0,77
MO sem 59,06 LS => 0,00 MOcomlLS=> 59,06
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 130,10
BDI =>
Quant. => 21,7600000 Prego Total => 2.830,97
3.8 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E REVE - m? 1,0000000 6,29 6,29
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. REVESTIMENTO E
ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 TRATAMENTO DE
SUPERFICIES
Composigéo 87377 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVICOS m? 0,0037000 602,89 2,23
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. DIVERSOS
AF 08/2019
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,1394000 23,16 3,22
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,0465000 18,17 0,84
Aucxiliar DIVERSOS
MO sem 3,61 LS => 0,00 MOcomlLS=> 3,61
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 6,29
BDI =>
Quant. => 43,5200000 Precgo Total => 273,74
3.9 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3316 ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento Conversao InfoWOrca m? 1,0000000 35,41 35,41
/ cal / areia), espessura 2,5 cm
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,6000000 3,71 2,22
Auxiliar
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 0,6000000 3,57 2,14
Auxiliar
Composigéo 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 Conversao InfoWOrca m? 0,0250000 518,74 12,96
Aucxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecg¢édo
mecanica e transporte
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,6000000 17,44 10,46
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,6000000 12,72 7,63
MO sem 19,36 LS => 0,00 MOcomLS=> 19,36
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 35,41
BDI =>
Quant. => 43,5200000 Precgo Total => 1.541,04
3.10 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. PINT - PINTURAS m? 1,0000000 13,31 13,31
AF 09/2016
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,1880000 24,40 4,58
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,0690000 18,17 1,25
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO Material KG 1,1400000 6,57 7,48
E EXTERNO
MO sem 4,21 LS => 0,00 MOcomLS=> 4,21
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 13,31
BDI =>
Quant. => 43,5200000 Preco Total => 579,25
3.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88423 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PINT - PINTURAS m? 1,0000000 17,81 17,81
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,1760000 24,40 4,29
Auxiliar DIVERSOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL

MUNICiPIO: [MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO: |29,07%
PRECO =
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%

COMPOSICOES UNITARIAS

1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 33.267,22
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,0440000 18,17 0,79
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO Material KG 1,9380000 6,57 12,73
E EXTERNO
MO sem 3,68 LS => 0,00 MOcomlLS=> 3,68
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 17,81
BDI =>

Quant. => 87,0400000 Prego Total => 1.550,18

3.12 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 74202/002 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE FUES - FUNDAGOES m? 1,0000000 133,99 133,99
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO  E ESTRUTURAS
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,1600000 18,70 2,99
Aucxiliar DIVERSOS
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,1600000 22,81 3,64
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,4000000 23,16 9,26
Aucxiliar DIVERSOS
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,4400000 18,17 7,99
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES m? 0,0430000 423,84 18,22
Aucxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. E ESTRUTURAS
AF 05/2021
Composigao 92874 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE FUES - FUNDAGOES m? 0,0430000 30,93 1,32
Aucxiliar CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 E ESTRUTURAS
Insumo 00003743 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO,  Material m? 1,0000000 77,90 77,90
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM
COLOCACAOQ)
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 0,2900000 13,27 3,84
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0300000 23,75 0,71
Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Material M 0,1700000 20,42 3,47
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 0,4710000 9,89 4,65
MO sem 20,60 LS => 0,00 MOcomLS=> 20,60
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 133,99
BDI =>

Quant. => 17,6800000 Preco Total => 2.368,94

3.13 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3316 ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento Conversao InfoWOrca m? 1,0000000 35,41 35,41
/ cal / areia), espessura 2,5 cm
Composigéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,6000000 3,71 2,22
Auxiliar
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisoérios h 0,6000000 3,57 2,14
Auxiliar
Composigao 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 Conversao InfoWOrca m? 0,0250000 518,74 12,96
Aucxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecg¢édo
mecanica e transporte
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,6000000 17,44 10,46
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,6000000 12,72 7,63
MO sem 19,36 LS => 0,00 MOcomLS=> 19,36
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 35,41
BDI =>
Quant. => 35,3600000 Preco Total => 1.252,09
3.14 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1070 ORSE Adaptador de pvc rigido soldavel longo c/ flanges livres p/ caixa de agua diam = Tubos e Conexdes de un 1,0000000 472,01 472,01
110mm x 4" PVC Rigido Soldavel
Composigéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,2500000 3,71 0,92
Auxiliar
Composigao 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisérios h 0,2500000 3,62 0,90
Auxiliar
Insumo 981 ORSE Fita veda rosca 18mm m Material m 3,7600000 0,22 0,82
Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg Material tubo 0,0270000 72,41 1,95
Insumo 2036 ORSE Solucao limpadora pvc | Material | 0,0460000 69,74 3,20
Insumo 00000106 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 110 MM X 4", Material UN 1,0000000 455,54 455,54
PARA CAIXA D' AGUA
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mao de Obra H 0,2500000 22,02 5,50
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,2500000 12,72 3,18
MO sem 8,68 LS => 0,00 MOcomLS=> 8,68
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 472,01
BDI =>
Quant. => 5,7400000 Preco Total => 2.709,33

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
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OBRA:[MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO:|29,07%
PRECO =
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%
COMPOSIGOES UNITARIAS
1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 33.267,22
3.15 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 12517 ORSE Execucdo de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho Espelhos m 1,0000000 35,49 35,49
Insumo 13335 ORSE Execugdo de acabamento chanfrado (bisotado )em bordas de espelho Material m 1,0000000 35,49 35,49
Execucao de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m
MO sem 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 35,49
BDI =>
Quant. => 28,7100000 Preco Total => 1.018,91
3.16 Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada Paisagismo m? 1,0000000 105,67 105,67
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,6000000 3,71 5,93
Auxiliar
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar m3 Material m? 0,1000000 22,67 2,26
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal m3 Material m? 0,9000000 85,71 77,13
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 1,6000000 12,72 20,35
MO sem 20,35 LS => 0,00 MOcomlLS=> 20,35
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 105,67
BDI =>
Quant. => 8,6100000 Preco Total => 909,81
3.17 Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocagao Paisagismo kg 1,0000000 6,63 6,63
Composigao 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisérios h 0,0900000 3,71 0,33
Auxiliar
Insumo 9062 ORSE Casca de pinus kg Material saco 1,0000000 5,18 5,18
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0900000 12,50 1,12
MO sem 1,12 LS => 0,00 MOcomLS=> 1,12
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 6,63
BDI =>
Quant. => 200,9700000 Preco Total => 1.332,43
3.18 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 7667 ORSE Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio Paisagismo un 1,0000000 19,57 19,57
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,0900000 3,71 0,33
Auxiliar
Composigao 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisérios h 0,0900000 3,71 0,33
Auxiliar
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar m3 Material m? 0,0050000 22,67 0,11
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal m3 Material m? 0,0320000 85,71 2,74
Insumo 3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg Material kg 0,0740000 3,00 0,22
Insumo 7152 ORSE Planta - Alamanda (allamanda cathartica) un Material un 1,0000000 13,68 13,58
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,0900000 12,72 1,14
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0900000 12,50 1,12
MO sem 2,26 LS => 0,00 MOcomLS=> 2,26
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 19,57
BDI =>
Quant. => 264,0000000 Precgo Total => 5.166,48
3.19 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3296 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de  Convers&o InfoWOrca pt 1,0000000 327,99 327,99
pvc rigido embutido, inclusive aterramento
Composigéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 4,0000000 3,71 14,84
Auxiliar
Composigao 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisorios h 5,0000000 3,56 17,80
Auxiliar
Insumo 9101 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo un Material un 1,0000000 49,00 49,00
Insumo 00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA Material M 18,0000000 2,67 48,06
BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Méao de Obra H 5,0000000 22,02 110,10
Insumo 00002556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA Material UN 1,0000000 2,33 2,33
Insumo 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA Material M 6,0000000 5,563 33,18
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 4,0000000 12,72 50,88
Insumo 00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 0,1500000 12,00 1,80
X20M
MO sem 160,98 LS => 0,00 MOcomlLS=> 160,98
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 327,99
BDI =>
Quant. => 2,0000000 Precgo Total => 655,98
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OBRA:[MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO:|29,07%
PRECO =
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%
COMPOSIGOES UNITARIAS
1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 33.267,22
3.20 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTACIA 4,8 W/M INSTALACOES M 1,0000000 69,37 69,37
Composigéao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,2000000 19,19 3,83
Auxiliar DIVERSOS
Composigcao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,2000000 28,21 5,64
Aucxiliar DIVERSOS
Insumo 036521 SBC FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 60 LED/M, POTENCIA 4,8 W/M Material UN 1,0000000 59,90 59,90
MO sem 7,34 LS => 0,00 MOcomlLS=> 7,34
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 69,37
BDI =>
Quant. => 28,7100000 Preco Total => 1.991,61
3.21 Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 11447 ORSE Compactagdo manual com compactador a percusséo sapinho, sem controle do  Execugéo de Cortes e m? 1,0000000 13,84 13,84
grau de compactacao Aterros
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,6250000 3,71 2,31
Auxiliar
Insumo 2462 ORSE Aluguel de compactador pneumatico (dynapac - Ic 71 gasolina - 2,5 hp) h Equipamento un 0,0500000 2,73 0,13
Insumo 2459 ORSE Caminhao tanque 6000 | (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) Equipamento un 0,0500000 69,19 3,45
h
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 0,6250000 12,72 7,95
MO sem 7,95 LS => 0,00 MOcomlLS=> 7,95
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 13,84
BDI =>
Quant. => 40,5700000 Preco Total => 561,48
3.22 Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94992 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM PISO - PISOS m? 1,0000000 86,10 86,10
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,0976000 22,81 2,22
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,1483000 23,16 3,43
Auxiliar DIVERSOS
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,2459000 18,17 4,46
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES m? 0,0739000 433,47 32,08
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. E ESTRUTURAS
AF 05/2021
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,4500000 4,64 2,08
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0240000 24,16 0,57
Insumo 00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), Material m? 1,0816000 38,20 41,31
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM
MO sem 11,47 LS => 0,00 MOcomLS=> 11,47
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 86,10
BDI =>
Quant. => 34,9000000 Preco Total => 3.004,89
3.23 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 7342 ORSE Polimento de piso de alta resisténcia, novo- R1 Pisos : Cimentados, m? 1,0000000 36,37 36,37
Insumo 6971 ORSE Polimento de piso novo de alta resiténcia m2 Servigos m? 1,0000000 36,00 36,00
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 0,5000000 0,75 0,37
MO sem 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 36,37
BDI =>
Quant. => 34,9000000 Preco Total => 1.269,31
3.24 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS, PINT - PINTURAS m? 1,0000000 22,70 22,70
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,3650000 24,40 8,90
Auxiliar DIVERSOS
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,1520000 18,17 2,76
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1600000 7,06 1,12
Insumo 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 0,5340000 18,48 9,86
Insumo 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M Material UN 0,0100000 6,64 0,06
MO sem 8,43 LS => 0,00 MOcomLS=> 8,43
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 22,70
BDI =>
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL

MUNICiPIO: [MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO: |29,07%
PRECO =
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%

COMPOSICOES UNITARIAS

1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 33.267,22
Quant. => 34,9000000 Prego Total => 792,23
3.25 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, DROP - M 1,0000000 58,02 58,02
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES DRENAGEM/OBRAS
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR DE CONTENGAO /
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 POCOS DE VISITAE
CAIXAS
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,4830000 23,16 11,18
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,4830000 18,17 8,77
Aucxiliar DIVERSOS
Composigéo 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS m? 0,0020000 614,23 1,22
Aucxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019 DIVERSOS
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,0070000 90,00 0,63
TRANSPORTE)
Insumo 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X Material M 1,0050000 36,04 36,22
12/15* CM (H X L1/L2)
MO sem 15,09 LS => 0,00 MOcomlLS=> 15,09
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 58,02
BDI =>

Quant. => 112,5100000 Preco Total => 6.527,83

3.26 Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 12467 ORSE Pintura de meio fio (caiagéo) Conversao InfoWOrca m 1,0000000 3,85 3,85
Composigao 2322 ORSE Pintura de acabamento com aplicagcdo de 02 deméos de tinta mineral em pé Outras Pinturas m? 0,3000000 12,85 3,85
Aucxiliar (Hidracor ou similar)
MO sem 2,85 LS => 0,00 MOcomLS=> 2,85
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 3,85
BDI =>
Quant. => 112,5100000 Preco Total => 433,16
3.27 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada Paisagismo m? 1,0000000 105,67 105,67
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,6000000 3,71 5,93
Auxiliar
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar m3 Material m? 0,17000000 22,67 2,26
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal m3 Material m? 0,9000000 85,71 77,13
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 1,6000000 12,72 20,35
MO sem 20,35 LS => 0,00 MOcomLS=> 20,35
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 105,67
BDI =>

Quant. => 70,4300000 Prego Total => 7.442,33

3.28 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM  URBA - m? 1,0000000 21,53 21,58
PLACAS. AF 05/2022 URBANIZACAO
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,1564000 18,17 2,84
Aucxiliar DIVERSOS
Composigao 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,0391000 17,90 0,69
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM Material m? 1,0000000 18,00 18,00
PLANTIO
MO sem 2,52 LS => 0,00 MOcomlLS=> 2,52
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 21,53
BDI =>

Quant. => 140,8500000 Preco Total => 3.032,50

3.29 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 3726 ORSE Tacha refletiva (tachao) bidirecional confeccionada em resina poliester com 2 Sinalizagdo Horizontal un 1,0000000 94,12 94,12
pinos de aco 250 x 150 x 50 mm
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisoérios h 0,2000000 3,57 0,71
Auxiliar
Insumo 2928 ORSE Tacha refletiva (tachao) bidirecional confeccionada em resina poliéster com 2 Material un 1,0000000 82,15 82,15
pinos de aco 250 x 150 x 50 mm un
Insumo 2931 ORSE Cola a base de resina poliéster com catalisador kg Material kg 0,2000000 38,90 7,78
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,2000000 17,44 3,48
MO sem 3,48 LS => 0,00 MOcomlLS=> 3,48
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 94,12
BDI =>

Quant.=>  210,0000000 Prego Total => 19.765,20
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OBRA:[MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO:|29,07%
PRECO =
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%
COMPOSIGOES UNITARIAS
1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 33.267,22
4 TREVO AVENIDA LAMENHA FILHO 28.656,76
4.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5158 ORSE Sinalizagéo Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos Servigos de Protegao m 1,0000000 4,42 4,42
Composigcao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,0833000 3,71 0,30
Auxiliar
Composigao 79 ORSE Forma plana para fundagdes, em tabuas de pinho, 02 usos Formas para m? 0,0120000 115,52 1,38
Auxiliar Fundagées
Composigcao 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado Alvenarias de Pedra e m?3 0,0014000 490,57 0,68
Aucxiliar Concretos para
Insumo 80 ORSE Ago CA-25 6,3a 12,5 mm Ago ca-25 6,3 a 12,5 mm kg Material kg 0,0320000 9,93 0,31
Insumo 2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m  Material m 0,17000000 3,21 0,32
m
Insumo 00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 0,0096000 39,94 0,38
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,0833000 12,72 1,05
MO sem 1,74 LS => 0,00 MOcomLS=> 1,74
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 4,42
BDI =>
Quant. => 44,5000000 Precgo Total => 196,69
4.2 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3240 ORSE Demoligédo de piso de alta resisténcia Conversédo InfoWOrca m? 1,0000000 18,52 18,52
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 1,0000000 3,71 3,71
Auxiliar
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 0,17000000 3,57 0,35
Auxiliar
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 0,1000000 17,44 1,74
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méao de Obra H 1,0000000 12,72 12,72
MO sem 14,46 LS => 0,00 MOcomlLS=> 14,46
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 18,562
BDI =>
Quant. => 29,1000000 Prego Total => 538,93
4.3 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 21 ORSE Demoligdo de meio-fio granitico ou pre-moldado Demoli¢des / m 1,0000000 9,25 9,25
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,5000000 3,71 1,85
Auxiliar
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 0,0500000 3,57 0,17
Auxiliar
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0500000 17,44 0,87
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,5000000 12,72 6,36
MO sem 7,23 LS => 0,00 MOcomLS=> 7,23
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 9,25
BDI =>
Quant. => 44,5000000 Precgo Total => 411,62
4.4 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) Meios-Fios e Guias m 1,0000000 2,45 2,45
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,1500000 3,71 0,55
Auxiliar
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,1500000 12,72 1,90
MO sem 1,90 LS => 0,00 MOcomLS=> 1,90
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 2,45
BDI =>
Quant. => 44,5000000 Preco Total => 109,02
4.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2510 ORSE Carga manual de material de 22 categoria Carga de Material m? 1,0000000 13,13 13,13
Composigéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,8000000 3,71 2,96
Auxiliar
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,8000000 12,72 10,17
MO sem 10,17 LS => 0,00 MO comLS=> 10,17
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 13,13
BDI =>
Quant. => 63,6800000 Preco Total => 836,11
4.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA  TRAN - M3XKM 1,0000000 2,97 2,97
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 TRANSPORTES,
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OBRA:[MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO:|29,07%
PRECO =
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%
COMPOSICOES UNITARIAS
1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 33.267,22
Composigéo 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS CHP 0,0105000 259,47 2,72
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA HORARIOS DE
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - MAQUINAS E
CHP DIURNO. AF 06/2014 EQUIPAMENTOS
Composigéo 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS CHI 0,0045000 57,64 0,25
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA HORARIOS DE
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - MAQUINAS E
CHI DIURNO. AF 06/2014 EQUIPAMENTOS
MO sem 0,20 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,20
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 2,97
BDI =>
Quant. => 318,3800000 Precgo Total => 945,58
4.7 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - m? 1,0000000 130,10 130,10
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E PAREDES/PAINEIS
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
Composigao 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVIGCOS m? 0,0183000 642,04 11,74
Aucxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DIVERSOS
DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 2,3200000 23,16 53,73
Aucxiliar DIVERSOS
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 1,1600000 18,17 21,07
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 Material UN 56,6200000 0,68 38,50
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L XA X C)
Insumo 00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 0,8050000 5,34 4,29
=%1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0193000 40,33 0,77
MO sem 59,06 LS => 0,00 MOcomLS=> 59,06
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 130,10
BDI =>
Quant. => 5,2000000 Prego Total => 676,52
4.8 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E REVE - m? 1,0000000 6,29 6,29
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. REVESTIMENTO E
ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 TRATAMENTO DE
SUPERFICIES
Composigao 87377 SINAPI ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVICOS m? 0,0037000 602,89 2,23
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. DIVERSOS
AF 08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,1394000 23,16 3,22
Auxiliar DIVERSOS
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,0465000 18,17 0,84
Auxiliar DIVERSOS
MO sem 3,61 LS => 0,00 MOcomlLS=> 3,61
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 6,29
BDI =>
Quant. => 10,4000000 Precgo Total => 65,41
4.9 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3316 ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento Converséo InfoWOrca m? 1,0000000 35,41 35,41
/ cal / areia), espessura 2,5 cm
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 0,6000000 3,71 2,22
Auxiliar
Composigéo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisorios h 0,6000000 3,57 2,14
Auxiliar
Composigao 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 Converséo InfoWOrca m? 0,0250000 518,74 12,96
Auxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confec¢éo
mecénica e transporte
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,6000000 17,44 10,46
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méao de Obra H 0,6000000 12,72 7,63
MO sem 19,36 LS => 0,00 MOcomlLS=> 19,36
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 35,41
BDI =>
Quant. => 10,4000000 Precgo Total => 368,26
4.10 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. PINT - PINTURAS m? 1,0000000 13,31 13,31
AF 09/2016
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,1880000 24,40 4,58
Auxiliar DIVERSOS
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL

MUNICiPIO: [MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO: |29,07%
PRECO =
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%

COMPOSICOES UNITARIAS

1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 33.267,22
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,0690000 18,17 1,25
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO Material KG 1,1400000 6,57 7,48

E EXTERNO
MO sem 4,21 LS => 0,00 MOcomlLS=> 4,21
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 13,31
BDI =>
Quant. => 10,4000000 Prego Total => 138,42

4.11 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 88423 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PINT - PINTURAS m? 1,0000000 17,81 17,81
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,1760000 24,40 4,29
Aucxiliar DIVERSOS
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,0440000 18,17 0,79
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO Material KG 1,9380000 6,57 12,73

E EXTERNO
MO sem 3,68 LS => 0,00 MOcomlLS=> 3,68
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 17,81
BDI =>
Quant. => 20,8000000 Prego Total => 370,44

412 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 74202/002 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE FUES - FUNDAGOES m? 1,0000000 133,99 133,99

3,560M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO  E ESTRUTURAS
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,1600000 18,70 2,99
Aucxiliar DIVERSOS
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,1600000 22,81 3,64
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,4000000 23,16 9,26
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,4400000 18,17 7,99
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES m? 0,0430000 423,84 18,22
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. E ESTRUTURAS
AF 05/2021
Composigao 92874 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE FUES - FUNDAGOES m? 0,0430000 30,93 1,32
Auxiliar CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 E ESTRUTURAS
Insumo 00003743 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, Material m? 1,0000000 77,90 77,90
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM
COLOCACAO)
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 0,2900000 13,27 3,84
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0300000 23,75 0,71
Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Material M 0,1700000 20,42 3,47
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 0,4710000 9,89 4,65
MO sem 20,60 LS => 0,00 MOcomLS=> 20,60
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 133,99
BDI =>
Quant. => 10,6000000 Prego Total => 1.420,29
413 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3316 ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento Converséo InfoWOrca m? 1,0000000 35,41 35,41
/ cal / areia), espessura 2,5 cm
Composigéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,6000000 3,71 2,22
Auxiliar
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisoérios h 0,6000000 3,57 2,14
Auxiliar
Composigéo 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 Converséo InfoWOrca m? 0,0250000 518,74 12,96
Aucxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecgédo
mecanica e transporte
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méao de Obra H 0,6000000 17,44 10,46
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,6000000 12,72 7,63
MO sem 19,36 LS => 0,00 MO comLS=> 19,36
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 35,41
BDI =>
Quant. => 21,2000000 Precgo Total => 750,69
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 1070 ORSE Granito preto flameado polido esp=2cm m2 Material m? 1,0000000 677,63 677,63
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OBRA:[MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%
COMPOSIGOES UNITARIAS
1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 33.267,22
MO sem 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 677,63
BDI =>
Quant. => 3,1500000 Prego Total => 2.134,53
4.15 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 12517 ORSE Execucéo de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho Espelhos m 1,0000000 35,49 35,49
Insumo 13335 ORSE Execugdo de acabamento chanfrado (bisotado )em bordas de espelho Material m 1,0000000 35,49 35,49
Execucao de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m
MO sem 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 35,49
BDI =>
Quant. => 19,6500000 Precgo Total => 697,37
4.16 Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada Paisagismo m? 1,0000000 105,67 105,67
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,6000000 3,71 5,93
Auxiliar
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar m3 Material m? 0,1000000 22,67 2,26
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal m3 Material m? 0,9000000 85,71 77,13
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 1,6000000 12,72 20,35
MO sem 20,35 LS => 0,00 MOcomlLS=> 20,35
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 105,67
BDI =>
Quant. => 8,3100000 Prego Total => 878,11
417 Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocagao Paisagismo kg 1,0000000 6,63 6,63
Composigao 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisérios h 0,0900000 3,71 0,33
Auxiliar
Insumo 9062 ORSE Casca de pinus kg Material saco 1,0000000 5,18 5,18
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0900000 12,50 1,12
MO sem 1,12 LS => 0,00 MOcomLS=> 1,12
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 6,63
BDI =>
Quant. => 116,2700000 Prego Total => 770,87
4.18 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 7667 ORSE Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio Paisagismo un 1,0000000 19,57 19,57
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,0900000 3,71 0,33
Auxiliar
Composigao 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisérios h 0,0900000 3,71 0,33
Auxiliar
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar m3 Material m? 0,0050000 22,67 0,11
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal m3 Material m? 0,0320000 85,71 2,74
Insumo 3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg Material kg 0,0740000 3,00 0,22
Insumo 7152 ORSE Planta - Alamanda (allamanda cathartica) un Material un 1,0000000 13,68 13,58
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,0900000 12,72 1,14
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0900000 12,50 1,12
MO sem 2,26 LS => 0,00 MOcomLS=> 2,26
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 19,57
BDI =>
Quant. => 114,0000000 Preco Total => 2.230,98
4.19 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3296 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de  Convers&o InfoWOrca pt 1,0000000 327,99 327,99
pvc rigido embutido, inclusive aterramento
Composigéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 4,0000000 3,71 14,84
Auxiliar
Composigao 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisorios h 5,0000000 3,56 17,80
Auxiliar
Insumo 9101 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo un Material un 1,0000000 49,00 49,00
Insumo 00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA Material M 18,0000000 2,67 48,06
BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mao de Obra H 5,0000000 22,02 110,10
Insumo 00002556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA Material UN 1,0000000 2,33 2,33
Insumo 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA Material M 6,0000000 5,53 33,18
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 4,0000000 12,72 50,88
Insumo 00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 0,1500000 12,00 1,80
X20M
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL

MUNICiPIO: [MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO: |29,07%
PRECO =
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%

COMPOSICOES UNITARIAS

1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 33.267,22
MO sem 160,98 LS => 0,00 MOcomlLS=> 160,98
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 327,99
BDI =>
Quant. => 2,0000000 Prego Total => 655,98
4.20 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTACIA 4,8 W/M INSTALACOES M 1,0000000 69,37 69,37
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,2000000 19,19 3,83
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,2000000 28,21 5,64
Aucxiliar DIVERSOS
Insumo 036521 SBC FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 60 LED/M, POTENCIA 4,8 W/M Material UN 1,0000000 59,90 59,90
MO sem 7,34 LS => 0,00 MOcomlLS=> 7,34
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 69,37
BDI =>
Quant. => 7,0000000 Preco Total => 485,59
4.21 Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 11447 ORSE Compactagdo manual com compactador a percusséo sapinho, sem controle do  Execugéo de Cortes e m? 1,0000000 13,84 13,84
grau de compactacao Aterros
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,6250000 3,71 2,31
Auxiliar
Insumo 2462 ORSE Aluguel de compactador pneumatico (dynapac - Ic 71 gasolina - 2,5 hp) h Equipamento un 0,0500000 2,73 0,13
Insumo 2459 ORSE Caminhao tanque 6000 | (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) Equipamento un 0,0500000 69,19 3,45
h
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 0,6250000 12,72 7,95
MO sem 7,95 LS => 0,00 MOcomlLS=> 7,95
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 13,84
BDI =>
Quant. => 9,2000000 Prego Total => 127,32
4.22 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94992 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM PISO - PISOS m? 1,0000000 86,10 86,10

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022

Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,0976000 22,81 2,22
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,1483000 23,16 3,43
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,2459000 18,17 4,46
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES m? 0,0739000 433,47 32,08
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. E ESTRUTURAS
AF 05/2021
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,4500000 4,64 2,08
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0240000 24,16 0,57
Insumo 00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), Material m? 1,0816000 38,20 41,31

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM

MO sem 11,47 LS => 0,00 MOcomLS=> 11,47
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 86,10
BDI =>
Quant. => 9,4200000 Precgo Total => 811,06
4.23 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 7342 ORSE Polimento de piso de alta resisténcia, novo- R1 Pisos : Cimentados, m? 1,0000000 36,37 36,37
Insumo 6971 ORSE Polimento de piso novo de alta resiténcia m2 Servigos m? 1,0000000 36,00 36,00
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 Material KG 0,5000000 0,75 0,37
MO sem 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 36,37
BDI =>
Quant. => 9,4200000 Precgo Total => 342,60
4.24 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3 DEMAOS, PINT - PINTURAS m? 1,0000000 22,70 22,70
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,3650000 24,40 8,90
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,1520000 18,17 2,76
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1600000 7,06 1,12

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
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OBRA:[MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO:|29,07%
PRECO =
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%
COMPOSIGOES UNITARIAS
1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 33.267,22
Insumo 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 0,5340000 18,48 9,86
Insumo 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M Material UN 0,0100000 6,64 0,06
MO sem 8,43 LS => 0,00 MOcomlLS=> 8,43
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 22,70
BDI =>
Quant. => 9,4200000 Prego Total => 213,83
4.25 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3500 ORSE Pintura de faixa c/ termoplastico - 3 anos (p/ asperséo) - Rev 05 Outras Pinturas m? 1,0000000 62,39 62,39
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,0560000 3,71 0,20
Auxiliar
Composigao 10600 ORSE Encargos Complementares - pré-marcador Provisérios h 0,0080000 3,77 0,03
Auxiliar
Insumo 54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h Mao de Obra h 0,0080000 18,23 0,14
Insumo 3160 ORSE Massa termopléstica para asperséo Kg Material kg 3,5000000 15,09 52,81
Insumo 2788 ORSE Caminhao carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) Caminhao carroc. Equipamento un 0,0080000 44,50 0,35
madeira 4,0 t ( 94,0 Kw ou equivalente) h
Insumo 2789 ORSE Veiculo leve - pick up (97kw) h Equipamento un 0,0080000 10,19 0,08
Insumo 2790 ORSE Aluguel de maquina para pintura de faixa a quente p/ material termoplastico h Equipamento un 0,0080000 40,38 0,32
Insumo 3157 ORSE Redutor quimico tipo 2002 acabamento (Thinner) | Material | 0,0600000 25,33 1,51
Insumo 3159 ORSE Microesfera DROP - ON kg Material Kg 0,3300000 17,25 5,69
Insumo 6702 ORSE Pré-marcador - SICRO h Méo de Obra h 0,0080000 12,55 0,10
Insumo 12950 ORSE Operador de equipamento leve - SICRO h Mao de Obra h 0,0080000 14,45 0,11
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,0560000 12,72 0,71
Insumo 00007343 SINAPI TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL Material L 0,0300000 11,53 0,34
VIARIA (NBR 11862)
MO sem 1,06 LS => 0,00 MOcomlLS=> 1,06
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 62,39
BDI =>
Quant. => 20,1400000 Prego Total => 1.256,53
4.26 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, DROP - M 1,0000000 58,02 58,02
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIVENSOES DRENAGEM/OBRAS
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR DE CONTENGAO /
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 POCOS DE VISITAE
CAIXAS
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,4830000 23,16 11,18
Augxiliar DIVERSOS
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,4830000 18,17 8,77
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS m? 0,0020000 614,23 1,22
Augxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019 DIVERSOS
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,0070000 90,00 0,63
TRANSPORTE)
Insumo 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X Material M 1,0050000 36,04 36,22
12/15* CM (H X L1/L2)
MO sem 15,09 LS => 0,00 MOcomLS=> 15,09
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 58,02
BDI =>
Quant. => 44,5000000 Prego Total => 2.581,89
4.27 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 12467 ORSE Pintura de meio fio (caiagéo) Converséo InfoWOrca m 1,0000000 3,85 3,85
Composigéo 2322 ORSE Pintura de acabamento com aplicagéo de 02 demé&os de tinta mineral em p6 Outras Pinturas m? 0,3000000 12,85 3,85
Aucxiliar (Hidracor ou similar)
MO sem 2,85 LS => 0,00 MOcomlLS=> 2,85
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 3,85
BDI =>
Quant. => 44,5000000 Preco Total => 171,32
4.28 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 3726 ORSE Tacha refletiva (tachao) bidirecional confeccionada em resina poliester com 2 Sinalizagdo Horizontal un 1,0000000 94,12 94,12
pinos de aco 250 x 150 x 50 mm
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisorios h 0,2000000 3,57 0,71
Auxiliar
Insumo 2928 ORSE Tacha refletiva (tachao) bidirecional confeccionada em resina poliéster com 2 Material un 1,0000000 82,15 82,15
pinos de aco 250 x 150 x 50 mm un
Insumo 2931 ORSE Cola a base de resina poliéster com catalisador kg Material kg 0,2000000 38,90 7,78
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méao de Obra H 0,2000000 17,44 3,48
MO sem 3,48 LS => 0,00 MOcomlLS=> 3,48
LS =>
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OBRA:[MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO:|29,07%
PRECO =
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%
COMPOSIGOES UNITARIAS
1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 33.267,22
Valor do 0,00 Valor com BDI => 94,12
BDI =>
Quant. => 90,0000000 Preco Total => 8.470,80
5 TREVO RUA JOSE NABUCO 12.296,55
5.1 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5158 ORSE Sinalizagé@o Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos Servigos de Protegdo m 1,0000000 4,42 4,42
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,0833000 3,71 0,30
Auxiliar
Composigcao 79 ORSE Forma plana para fundagdes, em tabuas de pinho, 02 usos Formas para m? 0,0120000 115,52 1,38
Aucxiliar Fundacgoes
Composigao 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado Alvenarias de Pedra e m? 0,0014000 490,57 0,68
Auxiliar Concretos para
Insumo 80 ORSE Ago CA-25 6,3 a12,5mm Ago ca-25 6,3 a 12,5 mm kg Material kg 0,0320000 9,93 0,31
Insumo 2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m  Material m 0,1000000 3,21 0,32
m
Insumo 00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 0,0096000 39,94 0,38
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 0,0833000 12,72 1,05
MO sem 1,74 LS => 0,00 MO comLS => 1,74
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 4,42
BDI =>
Quant. => 65,0000000 Prego Total => 287,30
5.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3240 ORSE Demoligao de piso de alta resisténcia Conversao InfoWOrca m? 1,0000000 18,52 18,52
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,0000000 3,71 3,71
Auxiliar
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisorios h 0,1000000 3,57 0,35
Auxiliar
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,1000000 17,44 1,74
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 1,0000000 12,72 12,72
MO sem 14,46 LS => 0,00 MOcomlLS=> 14,46
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 18,52
BDI =>
Quant. => 23,7500000 Preco Total => 439,85
5.3 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2510 ORSE Carga manual de material de 22 categoria Carga de Material m? 1,0000000 13,13 13,13
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,8000000 3,71 2,96
Auxiliar
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,8000000 12,72 10,17
MO sem 10,17 LS => 0,00 MOcomLS=> 10,17
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 13,13
BDI =>
Quant. => 35,6300000 Preco Total => 467,82
5.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA  TRAN - M3XKM 1,0000000 2,97 2,97
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 TRANSPORTES,
Composigao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS CHP 0,0105000 259,47 2,72
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA HORARIOS DE
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - MAQUINAS E
CHP DIURNO. AF 06/2014 EQUIPAMENTOS
Composigao 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS CHI 0,0045000 57,64 0,25
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA HORARIOS DE
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - MAQUINAS E
CHI DIURNO. AF 06/2014 EQUIPAMENTOS
MO sem 0,20 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,20
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 2,97
BDI =>
Quant. => 178,1300000 Prego Total => 529,04
5.5 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - m? 1,0000000 130,10 130,10
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E PAREDES/PAINEIS
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
Composigéo 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS m? 0,0183000 642,04 11,74
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DIVERSOS
DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 2,3200000 23,16 53,73
Auxiliar DIVERSOS
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OBRA:[MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO:|29,07%
PRECO =
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%
COMPOSICOES UNITARIAS
1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 33.267,22
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 1,1600000 18,17 21,07
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 Material UN 56,6200000 0,68 38,50
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L XA X C)
Insumo 00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 0,8050000 5,34 4,29
=%*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0193000 40,33 0,77
MO sem 59,06 LS => 0,00 MOcomlLS=> 59,06
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 130,10
BDI =>
Quant. => 6,6000000 Prego Total => 858,66
5.6 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E REVE - m? 1,0000000 6,29 6,29
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. REVESTIMENTO E
ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 TRATAMENTO DE
SUPERFICIES
Composigao 87377 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVICOS m? 0,0037000 602,89 2,23
Aucxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. DIVERSOS
AF 08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,1394000 23,16 3,22
Aucxiliar DIVERSOS
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,0465000 18,17 0,84
Auxiliar DIVERSOS
MO sem 3,61 LS => 0,00 MOcomlLS=> 3,61
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 6,29
BDI =>
Quant. => 13,2000000 Prego Total => 83,02
5.7 Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3316 ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento Converséo InfoWOrca m? 1,0000000 35,41 35,41
/ cal / areia), espessura 2,5 cm
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,6000000 3,71 2,22
Auxiliar
Composigéo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 0,6000000 3,57 2,14
Auxiliar
Composigao 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 Conversao InfoWOrca m? 0,0250000 518,74 12,96
Auxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confec¢édo
mecanica e transporte
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,6000000 17,44 10,46
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,6000000 12,72 7,63
MO sem 19,36 LS => 0,00 MOcomlLS=> 19,36
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 35,41
BDI =>
Quant. => 13,2000000 Precgo Total => 467,41
5.8 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. PINT - PINTURAS m? 1,0000000 13,31 13,31
AF 09/2016
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,1880000 24,40 4,58
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,0690000 18,17 1,25
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO Material KG 1,1400000 6,57 7,48
E EXTERNO
MO sem 4,21 LS => 0,00 MO comLS=> 4,21
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 13,31
BDI =>
Quant. => 13,2000000 Prego Total => 175,69
5.9 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88423 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PINT - PINTURAS m? 1,0000000 17,81 17,81
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,1760000 24,40 4,29
Auxiliar DIVERSOS
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,0440000 18,17 0,79
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO Material KG 1,9380000 6,57 12,73
E EXTERNO
MO sem 3,68 LS => 0,00 MOcomLS=> 3,68
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 17,81
BDI =>
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OBRA:[MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO:|29,07%
PRECO =
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%
COMPOSIGOES UNITARIAS
1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 33.267,22
Quant. => 26,4000000 Prego Total => 470,18
5.10 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 74202/002 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE FUES - FUNDAGOES m? 1,0000000 133,99 133,99
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO  E ESTRUTURAS
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
Composigcao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,1600000 18,70 2,99
Aucxiliar DIVERSOS
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,1600000 22,81 3,64
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,4000000 23,16 9,26
Aucxiliar DIVERSOS
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,4400000 18,17 7,99
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES m? 0,0430000 423,84 18,22
Aucxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. E ESTRUTURAS
AF 05/2021
Composigao 92874 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE FUES - FUNDAGOES m? 0,0430000 30,93 1,32
Aucxiliar CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 E ESTRUTURAS
Insumo 00003743 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO,  Material m? 1,0000000 77,90 77,90
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM
COLOCACAOQ)
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,56 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 0,2900000 13,27 3,84
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0300000 23,75 0,71
Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Material M 0,1700000 20,42 3,47
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 0,4710000 9,89 4,65
MO sem 20,60 LS => 0,00 MOcomlLS=> 20,60
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 133,99
BDI =>
Quant. => 7,1500000 Prego Total => 958,02
5.11 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3316 ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento Conversao InfoWOrca m? 1,0000000 35,41 35,41
/ cal / areia), espessura 2,5 cm
Composigéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,6000000 3,71 2,22
Auxiliar
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisoérios h 0,6000000 3,57 2,14
Auxiliar
Composigao 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 Conversao InfoWOrca m? 0,0250000 518,74 12,96
Aucxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecg¢édo
mecanica e transporte
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,6000000 17,44 10,46
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,6000000 12,72 7,63
MO sem 19,36 LS => 0,00 MOcomLS=> 19,36
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 35,41
BDI =>
Quant. => 14,3000000 Prego Total => 506,36
Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 1070 ORSE Granito preto flameado polido esp=2cm m2 Material m? 1,0000000 677,63 677,63
MO sem 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 677,63
BDI =>
Quant. => 2,1000000 Preco Total => 1.423,02
5.13 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 12517 ORSE Execugéo de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho Espelhos m 1,0000000 35,49 35,49
Insumo 13335 ORSE Execugéo de acabamento chanfrado (bisotado )em bordas de espelho Material m 1,0000000 35,49 35,49
Execucéo de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m
MO sem 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 35,49
BDI =>
Quant. => 10,9100000 Precgo Total => 387,19
5.14 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocagao Paisagismo kg 1,0000000 6,63 6,63
Composigao 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisérios h 0,0900000 3,71 0,33
Auxiliar
Insumo 9062 ORSE Casca de pinus kg Material saco 1,0000000 5,18 5,18
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0900000 12,50 1,12
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OBRA:[MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%
COMPOSIGOES UNITARIAS
1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 33.267,22
MO sem 1,12 LS => 0,00 MOcomlLS=> 1,12
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 6,63
BDI =>
Quant. => 2,2400000 Prego Total => 14,85
5.15 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 7667 ORSE Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio Paisagismo un 1,0000000 19,57 19,57
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,0900000 3,71 0,33
Auxiliar
Composigao 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisérios h 0,0900000 3,71 0,33
Auxiliar
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar m3 Material m* 0,0050000 22,67 0,11
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal m3 Material m? 0,0320000 85,71 2,74
Insumo 3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg Material kg 0,0740000 3,00 0,22
Insumo 7152 ORSE Planta - Alamanda (allamanda cathartica) un Material un 1,0000000 13,68 13,58
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 0,0900000 12,72 1,14
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Méao de Obra H 0,0900000 12,50 1,12
MO sem 2,26 LS => 0,00 MOcomLS=> 2,26
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 19,57
BDI =>
Quant. => 52,1500000 Prego Total => 1.020,57
5.16 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM  URBA - m? 1,0000000 21,58 21,58
PLACAS. AF 05/2022 URBANIZACAO
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,1564000 18,17 2,84
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,0391000 17,90 0,69
Aucxiliar DIVERSOS
Insumo 00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM Material m? 1,0000000 18,00 18,00
PLANTIO
MO sem 2,52 LS => 0,00 MOcomlLS=> 2,52
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 21,53
BDI =>
Quant. => 42,0000000 Preco Total => 904,26
5.17 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3296 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de  Converséo InfoWOrca pt 1,0000000 327,99 327,99
pvc rigido embutido, inclusive aterramento
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 4,0000000 3,71 14,84
Auxiliar
Composigao 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisérios h 5,0000000 3,56 17,80
Auxiliar
Insumo 9101 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo un Material un 1,0000000 49,00 49,00
Insumo 00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA Material M 18,0000000 2,67 48,06
BWEF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mao de Obra H 5,0000000 22,02 110,10
Insumo 00002556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA Material UN 1,0000000 2,33 2,33
Insumo 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA Material M 6,0000000 5,53 33,18
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 4,0000000 12,72 50,88
Insumo 00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 0,1500000 12,00 1,80
X20M
MO sem 160,98 LS => 0,00 MO comLS=> 160,98
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 327,99
BDI =>
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 655,98
5.18 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTACIA 4,8 W/M INSTALACOES M 1,0000000 69,37 69,37
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,2000000 19,19 3,83
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,2000000 28,21 5,64
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 036521 SBC FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 60 LED/M, POTENCIA 4,8 W/M Material UN 1,0000000 59,90 59,90
MO sem 7,34 LS => 0,00 MOcomlLS=> 7,34
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 69,37
BDI =>
Quant. => 10,9100000 Prego Total => 756,82
5.19 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL

MUNICiPIO: [MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO: |29,07%
PRECO =
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%

COMPOSICOES UNITARIAS

1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 33.267,22
Composigao 11447 ORSE Compactagdo manual com compactador a percusséo sapinho, sem controle do  Execugdo de Cortes e m? 1,0000000 13,84 13,84
grau de compactacéo Aterros
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,6250000 3,71 2,31
Auxiliar
Insumo 2462 ORSE Aluguel de compactador pneumatico (dynapac - Ic 71 gasolina - 2,5 hp) h Equipamento un 0,0500000 2,73 0,13
Insumo 2459 ORSE Caminhao tanque 6000 | (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) Equipamento un 0,0500000 69,19 3,45
h
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 0,6250000 12,72 7,95
MO sem 7,95 LS => 0,00 MOcomlLS=> 7,95
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 13,84
BDI =>
Quant. => 4,7500000 Preco Total => 65,74
5.20 Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94992 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM PISO - PISOS m? 1,0000000 86,10 86,10

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022

Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,0976000 22,81 2,22
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,1483000 23,16 3,43
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS H 0,2459000 18,17 4,46
Auxiliar DIVERSOS
Composicao 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES me 0,0739000 433,47 32,03
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA400L.  E ESTRUTURAS
AF 05/2021
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,4500000 4,64 2,08
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0240000 24,16 0,57
Insumo 00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), Material m? 1,0816000 38,20 41,31

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM

MOsem 11,47 Ls=> 0,00 MOcomLS=> 11,47

LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 86,10

BDI =>
Quant. => 6,0000000 Preco Total => 516,60
5.21 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 7342 ORSE Polimento de piso de alta resisténcia, novo- R1 Pisos : Cimentados, m? 1,0000000 36,37 36,37
Insumo 6971 ORSE Polimento de piso novo de alta resiténcia m2 Servigos m? 1,0000000 36,00 36,00
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 0,5000000 0,75 0,37
MO sem 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00

LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 36,37

BDI =>
Quant. => 6,0000000 Preco Total => 218,22
5.22 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3500 ORSE Pintura de faixa c/ termoplastico - 3 anos (p/ asperséo) - Rev 05 Outras Pinturas m? 1,0000000 62,39 62,39
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,0560000 3,71 0,20

Auxiliar
Composigao 10600 ORSE Encargos Complementares - pré-marcador Provisérios h 0,0080000 3,77 0,03
Auxiliar
Insumo 54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h Méo de Obra h 0,0080000 18,23 0,14
Insumo 3160 ORSE Massa termoplastica para asperséo Kg Material kg 3,5000000 15,09 52,81
Insumo 2788 ORSE Caminhao carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) Caminhao carroc. Equipamento un 0,0080000 44,50 0,35
madeira 4,0 t (94,0 Kw ou equivalente) h
Insumo 2789 ORSE Veiculo leve - pick up (97kw) h Equipamento un 0,0080000 10,19 0,08
Insumo 2790 ORSE Aluguel de maquina para pintura de faixa a quente p/ material termoplastico h Equipamento un 0,0080000 40,38 0,32
Insumo 3157 ORSE Redutor quimico tipo 2002 acabamento (Thinner) | Material | 0,0600000 25,33 1,51
Insumo 3159 ORSE Microesfera DROP - ON kg Material Kg 0,3300000 17,25 5,69
Insumo 6702 ORSE Pré-marcador - SICRO h Mao de Obra h 0,0080000 12,55 0,10
Insumo 12950 ORSE Operador de equipamento leve - SICRO h Méo de Obra h 0,0080000 14,45 0,11
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,0560000 12,72 0,71
Insumo 00007343 SINAPI TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL Material L 0,0300000 11,63 0,34
VIARIA (NBR 11862)

MO sem 1,06 LS => 0,00 MO comLS=> 1,06

LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 62,39

BDI =>
Quant. => 17,4700000 Preco Total => 1.089,95
6 TREVO JOSE GONZAGA DE ALMEIDA 37.016,07
6.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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OBRA:[MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO:|29,07%
PRECO =
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%
COMPOSIGOES UNITARIAS
1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 33.267,22
Composigao 5158 ORSE Sinalizagéo Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos Servigos de Protegao m 1,0000000 4,42 4,42
Composigcao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,0833000 3,71 0,30
Auxiliar
Composigao 79 ORSE Forma plana para fundagdes, em tabuas de pinho, 02 usos Formas para m? 0,0120000 115,52 1,38
Auxiliar Fundagées
Composigcao 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado Alvenarias de Pedra e m?3 0,0014000 490,57 0,68
Aucxiliar Concretos para
Insumo 80 ORSE Ago CA-25 6,3a 12,5 mm Ago ca-25 6,3 a 12,5 mm kg Material kg 0,0320000 9,93 0,31
Insumo 2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m  Material m 0,1000000 3,21 0,32
m
Insumo 00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 0,0096000 39,94 0,38
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,0833000 12,72 1,05
MO sem 1,74 LS => 0,00 MOcomLS=> 1,74
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 4,42
BDI =>
Quant. => 89,5000000 Prego Total => 395,59
6.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3240 ORSE Demoligédo de piso de alta resisténcia Conversédo InfoWOrca m? 1,0000000 18,52 18,52
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 1,0000000 3,71 3,71
Auxiliar
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 0,17000000 3,57 0,35
Auxiliar
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 0,1000000 17,44 1,74
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 1,0000000 12,72 12,72
MO sem 14,46 LS => 0,00 MOcomlLS=> 14,46
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 18,562
BDI =>
Quant. => 28,5600000 Prego Total => 528,93
6.3 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 21 ORSE Demoligdo de meio-fio granitico ou pre-moldado Demoligdes / m 1,0000000 9,25 9,25
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,5000000 3,71 1,85
Auxiliar
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisoérios h 0,0500000 3,57 0,17
Auxiliar
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0500000 17,44 0,87
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,5000000 12,72 6,36
MO sem 7,23 LS => 0,00 MOcomLS=> 7,23
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 9,25
BDI =>
Quant. => 90,1600000 Prego Total => 833,98
6.4 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) Meios-Fios e Guias m 1,0000000 2,45 2,45
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,1500000 3,71 0,55
Auxiliar
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,1500000 12,72 1,90
MO sem 1,90 LS => 0,00 MOcomLS=> 1,90
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 2,45
BDI =>
Quant. => 90,1600000 Prego Total => 220,89
6.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2510 ORSE Carga manual de material de 22 categoria Carga de Material m? 1,0000000 13,13 13,13
Composigéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,8000000 3,71 2,96
Auxiliar
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,8000000 12,72 10,17
MO sem 10,17 LS => 0,00 MO comLS=> 10,17
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 13,13
BDI =>
Quant. => 83,4100000 Preco Total => 1.095,17
6.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA  TRAN - M3XKM 1,0000000 2,97 2,97
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 TRANSPORTES,
Composigéo 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS CHP 0,0105000 259,47 2,72
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA HORARIOS DE
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MAQUINAS E
CHP DIURNO. AF 06/2014 EQUIPAMENTOS
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL

MUNICiPIO: [MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO: |29,07%
PRECO =
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%

COMPOSICOES UNITARIAS

1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 33.267,22
Composigéo 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS CHI 0,0045000 57,64 0,25
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA HORARIOS DE
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - MAQUINAS E
CHI DIURNO. AF 06/2014 EQUIPAMENTOS
MO sem 0,20 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,20
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 2,97
BDI =>

Quant. => 417,0600000 Prego Total => 1.238,66

6.7 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - m? 1,0000000 130,10 130,10
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E PAREDES/PAINEIS
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Composigao 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS m? 0,0183000 642,04 11,74
Aucxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DIVERSOS
DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 2,3200000 23,16 53,73
Aucxiliar DIVERSOS
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 1,1600000 18,17 21,07
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 Material UN 56,6200000 0,68 38,50
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L XA X C)
Insumo 00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 0,8050000 5,34 4,29
=%1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0193000 40,33 0,77
MO sem 59,06 LS => 0,00 MOcomlLS=> 59,06
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 130,10
BDI =>

Quant. => 13,6100000 Preco Total => 1.770,66

6.8 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E REVE - m? 1,0000000 6,29 6,29
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. REVESTIMENTO E
ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 TRATAMENTO DE
SUPERFICIES
Composigao 87377 SINAPI ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVICOS m? 0,0037000 602,89 2,23
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. DIVERSOS
AF 08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,1394000 23,16 3,22
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,0465000 18,17 0,84
Auxiliar DIVERSOS
MO sem 3,61 LS => 0,00 MOcomlLS=> 3,61
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 6,29
BDI =>
Quant. => 27,2200000 Prego Total => 171,21
6.9 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3316 ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento Converséo InfoWOrca m? 1,0000000 35,41 35,41
/ cal / areia), espessura 2,5 cm
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,6000000 3,71 2,22
Auxiliar
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 0,6000000 3,57 2,14
Auxiliar
Composigao 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 Converséo InfoWOrca m? 0,0250000 518,74 12,96
Auxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confec¢éo
mecanica e transporte
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,6000000 17,44 10,46
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,6000000 12,72 7,63
MO sem 19,36 LS => 0,00 MOcomlLS=> 19,36
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 35,41
BDI =>
Quant. => 27,2200000 Preco Total => 963,86
6.10 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. PINT - PINTURAS m? 1,0000000 13,31 13,31
AF 09/2016
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,1880000 24,40 4,58
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,0690000 18,17 1,25
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO Material KG 1,1400000 6,57 7,48
E EXTERNO
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL

MUNICiPIO: [MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO: |29,07%
PRECO =
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%

COMPOSICOES UNITARIAS

1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 33.267,22
MO sem 4,21 LS => 0,00 MOcomlLS=> 4,21
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 13,31
BDI =>
Quant. => 27,2200000 Prego Total => 362,29
6.11 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88423 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PINT - PINTURAS m? 1,0000000 17,81 17,81
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,1760000 24,40 4,29
Aucxiliar DIVERSOS
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,0440000 18,17 0,79
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO Material KG 1,9380000 6,57 12,73
E EXTERNO
MO sem 3,68 LS => 0,00 MOcomLS=> 3,68
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 17,81
BDI =>
Quant. => 54,4400000 Prego Total => 969,57
6.12 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 74202/002 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE FUES - FUNDAGOES m? 1,0000000 133,99 133,99

3,560M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO  E ESTRUTURAS
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,1600000 18,70 2,99
Aucxiliar DIVERSOS
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,1600000 22,81 3,64
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,4000000 23,16 9,26
Aucxiliar DIVERSOS
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,4400000 18,17 7,99
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES m? 0,0430000 423,84 18,22
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. E ESTRUTURAS
AF 05/2021
Composigao 92874 SINAPI LANGCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE FUES - FUNDAGOES m? 0,0430000 30,93 1,32
Auxiliar CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 E ESTRUTURAS
Insumo 00003743 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, Material m? 1,0000000 77,90 77,90
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM
COLOCACAO)
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 0,2900000 13,27 3,84
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0300000 23,75 0,71
Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Material M 0,1700000 20,42 3,47
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 0,4710000 9,89 4,65
MO sem 20,60 LS => 0,00 MOcomLS=> 20,60
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 133,99
BDI =>

Quant. => 21,7800000 Prego Total => 2.918,30

6.13 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3316 ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento Conversao InfoWOrca m? 1,0000000 35,41 35,41
/ cal / areia), espessura 2,5 cm
Composigéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,6000000 3,71 2,22
Auxiliar
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisoérios h 0,6000000 3,57 2,14
Auxiliar
Composigéo 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 Converséo InfoWOrca m? 0,0250000 518,74 12,96
Aucxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecgédo
mecanica e transporte
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méao de Obra H 0,6000000 17,44 10,46
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,6000000 12,72 7,63
MO sem 19,36 LS => 0,00 MO comLS=> 19,36
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 35,41
BDI =>
Quant. => 43,5600000 Preco Total => 1.542,45
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 1070 ORSE Granito preto flameado polido esp=2cm m2 Material m? 1,0000000 677,63 677,63
MO sem 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 677,63
BDI =>
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OBRA:[MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO:|29,07%
PRECO =
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%
COMPOSIGOES UNITARIAS
1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 33.267,22
Quant. => 8,1700000 Prego Total => 5.536,23
6.15 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 12517 ORSE Execucdo de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho Espelhos m 1,0000000 35,49 35,49
Insumo 13335 ORSE Execugdo de acabamento chanfrado (bisotado )em bordas de espelho Material m 1,0000000 35,49 35,49
Execucao de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m
MO sem 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 35,49
BDI =>
Quant. => 27,2200000 Prego Total => 966,03
6.16 Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada Paisagismo m? 1,0000000 105,67 105,67
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,6000000 3,71 5,93
Auxiliar
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar m3 Material m? 0,1000000 22,67 2,26
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal m3 Material m? 0,9000000 85,71 77,13
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 1,6000000 12,72 20,35
MO sem 20,35 LS => 0,00 MOcomlLS=> 20,35
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 105,67
BDI =>
Quant. => 13,6100000 Preco Total => 1.438,16
6.17 Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocagao Paisagismo kg 1,0000000 6,63 6,63
Composigao 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisérios h 0,0900000 3,71 0,33
Auxiliar
Insumo 9062 ORSE Casca de pinus kg Material saco 1,0000000 5,18 5,18
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0900000 12,50 1,12
MO sem 1,12 LS => 0,00 MOcomLS=> 1,12
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 6,63
BDI =>
Quant. => 190,5400000 Prego Total => 1.263,28
6.18 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 7667 ORSE Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio Paisagismo un 1,0000000 19,57 19,57
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,0900000 3,71 0,33
Auxiliar
Composigao 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisoérios h 0,0900000 3,71 0,33
Auxiliar
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar m3 Material m? 0,0050000 22,67 0,11
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal m3 Material m? 0,0320000 85,71 2,74
Insumo 3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg Material kg 0,0740000 3,00 0,22
Insumo 7152 ORSE Planta - Alamanda (allamanda cathartica) un Material un 1,0000000 13,68 13,58
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,0900000 12,72 1,14
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0900000 12,50 1,12
MO sem 2,26 LS => 0,00 MOcomLS=> 2,26
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 19,57
BDI =>
Quant. => 174,0000000 Prego Total => 3.405,18
6.19 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3296 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de  Convers&o InfoWOrca pt 1,0000000 327,99 327,99
pvc rigido embutido, inclusive aterramento
Composigéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 4,0000000 3,71 14,84
Auxiliar
Composigao 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisorios h 5,0000000 3,56 17,80
Auxiliar
Insumo 9101 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo un Material un 1,0000000 49,00 49,00
Insumo 00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA Material M 18,0000000 2,67 48,06
BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mao de Obra H 5,0000000 22,02 110,10
Insumo 00002556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA Material UN 1,0000000 2,33 2,33
Insumo 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA Material M 6,0000000 5,563 33,18
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 4,0000000 12,72 50,88
Insumo 00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 0,1500000 12,00 1,80
X20M
MO sem 160,98 LS => 0,00 MOcomlLS=> 160,98
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 327,99
BDI =>
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OBRA:[MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO:|29,07%
PRECO =
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%
COMPOSICOES UNITARIAS
1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 33.267,22
Quant. => 3,0000000 Prego Total => 983,97
6.20 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTACIA 4,8 W/M INSTALACOES M 1,0000000 69,37 69,37
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,2000000 19,19 3,83
Auxiliar DIVERSOS
Composigcao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,2000000 28,21 5,64
Aucxiliar DIVERSOS
Insumo 036521 SBC FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 60 LED/M, POTENCIA 4,8 W/M Material UN 1,0000000 59,90 59,90
MO sem 7,34 LS => 0,00 MOcomlLS=> 7,34
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 69,37
BDI =>
Quant. => 27,2200000 Prego Total => 1.888,25
6.21 Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, DROP - M 1,0000000 58,02 58,02
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIVENSOES DRENAGEM/OBRAS
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR DE CONTENGAO /
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 POCOS DE VISITAE
CAIXAS
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,4830000 23,16 11,18
Aucxiliar DIVERSOS
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,4830000 18,17 8,77
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS m? 0,0020000 614,23 1,22
Aucxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019 DIVERSOS
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,0070000 90,00 0,63
TRANSPORTE)
Insumo 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X Material M 1,0050000 36,04 36,22
12/15* CM (H X L1/L2)
MO sem 15,09 LS => 0,00 MOcomLS=> 15,09
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 58,02
BDI =>
Quant. => 90,1600000 Prego Total => 5.231,08
6.22 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 12467 ORSE Pintura de meio fio (caiagdo) Conversédo InfoWOrca m 1,0000000 3,85 3,85
Composigéo 2322 ORSE Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demé&os de tinta mineral em p6 Outras Pinturas m? 0,3000000 12,85 3,85
Auxiliar (Hidracor ou similar)
MO sem 2,85 LS => 0,00 MOcomlLS=> 2,85
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 3,85
BDI =>
Quant. => 90,1600000 Preco Total => 347,11
6.23 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101090 SINAPI PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA  PISO - PISOS m? 1,0000000 30,36 30,36
DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM.
AF 05/2020
Composigao 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,1178212 22,99 2,70
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,0589106 18,17 1,07
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00000366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,0005597 90,00 0,05
TRANSPORTE)
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material m? 0,0120340 91,17 1,09
SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I11-32 Material KG 5,1872102 0,75 3,89
Insumo 00004708 SINAPI PEDRA PORTUGUESA OU PETIT PAVE, BRANCA OU PRETA Material m? 0,1399302 154,10 21,56
MO sem 2,83 LS => 0,00 MO comLS=> 2,83
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 30,36
BDI =>
Quant. => 97,0100000 Precgo Total => 2.945,22
7 TREVO PRAGA JOAO MARTINS 106.334,79
71 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 5158 ORSE Sinalizagao Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos Servigos de Protegao m 1,0000000 4,42 4,42
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,0833000 3,71 0,30
Auxiliar
Composigéo 79 ORSE Forma plana para fundagdes, em tabuas de pinho, 02 usos Formas para m? 0,0120000 115,52 1,38
Aucxiliar Fundagoes
Composigao 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado Alvenarias de Pedra e m? 0,0014000 490,57 0,68
Auxiliar Concretos para
Insumo 80 ORSE Aco CA-25 6,3a 12,5 mm Ago ca-25 6,3 a 12,5 mm kg Material kg 0,0320000 9,93 0,31
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL

MUNICiPIO: [MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO: |29,07%
PRECO =
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%

COMPOSICOES UNITARIAS

1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 33.267,22
Insumo 2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m  Material m 0,1000000 3,21 0,32
m

Insumo 00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 0,0096000 39,94 0,38
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 0,0833000 12,72 1,05
MO sem 1,74 LS => 0,00 MOcomlLS=> 1,74

LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 4,42

BDI =>
Quant. => 138,6900000 Preco Total => 613,00
7.2 Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3240 ORSE Demoligao de piso de alta resisténcia Conversao InfoWOrca m? 1,0000000 18,52 18,52
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,0000000 3,71 3,71

Auxiliar
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisorios h 0,1000000 3,57 0,35
Auxiliar

Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méao de Obra H 0,1000000 17,44 1,74
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 1,0000000 12,72 12,72
MO sem 14,46 LS => 0,00 MOcomlLS=> 14,46

LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 18,52

BDI =>

Quant. => 140,9600000 Preco Total => 2.610,57

7.3 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 21 ORSE Demoligao de meio-fio granitico ou pre-moldado Demoligdes / m 1,0000000 9,25 9,25
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,5000000 3,71 1,85
Auxiliar
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisorios h 0,0500000 3,57 0,17
Auxiliar
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0500000 17,44 0,87
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 0,5000000 12,72 6,36

MO sem 723 LS => 0,00 MOcomlLS=> 7,23
LS =>

Valor do 0,00 Valor com BDI => 9,25
BDI =>

Quant. => 138,6900000 Preco Total => 1.282,88

7.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) Meios-Fios e Guias m 1,0000000 2,45 2,45
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,1500000 3,71 0,55
Auxiliar
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,1500000 12,72 1,90

MO sem 1,90 LS => 0,00 MOcomlLS=> 1,90
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 2,45
BDI =>
Quant. => 138,6900000 Preco Total => 339,79

7.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2510 ORSE Carga manual de material de 22 categoria Carga de Material m? 1,0000000 13,13 13,13
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,8000000 3,71 2,96
Auxiliar
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,8000000 12,72 10,17

MO sem 10,17 LS => 0,00 MO comLS=> 10,17
LS =>

Valor do 0,00 Valor com BDI => 13,13
BDI =>

Quant. => 273,8500000 Precgo Total => 3.595,65

7.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA  TRAN - M3XKM 1,0000000 2,97 2,97
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 TRANSPORTES,
Composigao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS CHP 0,0105000 259,47 2,72
Aucxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA HORARIOS DE
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - MAQUINAS E
CHP DIURNO. AF 06/2014 EQUIPAMENTOS
Composigao 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS CHI 0,0045000 57,64 0,25
Aucxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA HORARIOS DE
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - MAQUINAS E
CHIDIURNO. AF 06/2014 EQUIPAMENTOS
MO sem 0,20 LS => 0,00 MO comLS => 0,20
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 2,97
BDI =>
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL

MUNICiPIO: [MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO: |29,07%
PRECO =
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%

COMPOSICOES UNITARIAS

1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 33.267,22
Quant. => 1.369,2500000 Prego Total => 4.066,67

7.7 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - m? 1,0000000 130,10 130,10
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E PAREDES/PAINEIS
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Composigcao 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS m? 0,0183000 642,04 11,74
Aucxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DIVERSOS
DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 2,3200000 23,16 53,73
Aucxiliar DIVERSOS
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 1,1600000 18,17 21,07
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 Material UN 56,6200000 0,68 38,50
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L XA X C)
Insumo 00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 0,8050000 5,34 4,29
=%1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0193000 40,33 0,77
MO sem 59,06 LS => 0,00 MOcomLS=> 59,06
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 130,10
BDI =>

Quant. => 60,3200000 Prego Total => 7.847,63

7.8 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E REVE - m? 1,0000000 6,29 6,29
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. REVESTIMENTO E
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 TRATAMENTO DE
SUPERFICIES
Composigao 87377 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVICOS m? 0,0037000 602,89 2,23
Aucxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. DIVERSOS
AF 08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,1394000 23,16 3,22
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,0465000 18,17 0,84
Auxiliar DIVERSOS
MO sem 3,61 LS => 0,00 MOcomlLS=> 3,61
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 6,29
BDI =>
Quant. => 120,6400000 Preco Total => 758,82
7.9 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3316 ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento Converséo InfoWOrca m? 1,0000000 35,41 35,41
/ cal / areia), espessura 2,5 cm
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,6000000 3,71 2,22
Auxiliar
Composigéo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 0,6000000 3,57 2,14
Auxiliar
Composigao 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 Conversao InfoWOrca m? 0,0250000 518,74 12,96
Auxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confec¢édo
mecénica e transporte
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,6000000 17,44 10,46
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,6000000 12,72 7,63
MO sem 19,36 LS => 0,00 MOcomLS=> 19,36
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 35,41
BDI =>

Quant. => 120,6400000 Preco Total => 4.271,86

7.10 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. PINT - PINTURAS m? 1,0000000 13,31 13,31
AF 09/2016
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,1880000 24,40 4,58
Auxiliar DIVERSOS
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,0690000 18,17 1,25
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO Material KG 1,1400000 6,57 7,48
E EXTERNO
MO sem 4,21 LS => 0,00 MO comLS=> 4,21
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 13,31
BDI =>
Quant. => 120,6400000 Preco Total => 1.605,71
711 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL

MUNICiPIO: [MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO: |29,07%
PRECO =
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%

COMPOSICOES UNITARIAS

1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 33.267,22
Composigéo 88423 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PINT - PINTURAS m? 1,0000000 17,81 17,81
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,1760000 24,40 4,29
Auxiliar DIVERSOS
Composigcao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,0440000 18,17 0,79
Aucxiliar DIVERSOS
Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO Material KG 1,9380000 6,57 12,73
E EXTERNO
MO sem 3,68 LS => 0,00 MOcomlLS=> 3,68
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 17,81
BDI =>

Quant. =>  241,2800000 Prego Total => 4.297,19

7.12 Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 74202/002 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE FUES - FUNDAGOES m? 1,0000000 133,99 133,99
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO  E ESTRUTURAS
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,1600000 18,70 2,99
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,1600000 22,81 3,64
Aucxiliar DIVERSOS
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,4000000 23,16 9,26
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,4400000 18,17 7,99
Aucxiliar DIVERSOS
Composigéo 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES m? 0,0430000 423,84 18,22
Aucxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. E ESTRUTURAS
AF 05/2021
Composigéo 92874 SINAPI LANGCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE FUES - FUNDAGOES m? 0,0430000 30,93 1,32
Auxiliar CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 E ESTRUTURAS
Insumo 00003743 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, Material m? 1,0000000 77,90 77,90
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM
COLOCACAO)
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 0,2900000 13,27 3,84
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0300000 23,75 0,71
Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Material M 0,1700000 20,42 3,47
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 0,4710000 9,89 4,65
MO sem 20,60 LS => 0,00 MOcomlLS=> 20,60
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 133,99
BDI =>

Quant. => 60,3200000 Preco Total => 8.082,27

713 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3316 ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento Converséo InfoWOrca m? 1,0000000 35,41 35,41
/ cal / areia), espessura 2,5 cm
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 0,6000000 3,71 2,22
Auxiliar
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 0,6000000 3,57 2,14
Auxiliar
Composigao 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 Conversao InfoWOrca m? 0,0250000 518,74 12,96
Auxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confec¢édo
mecanica e transporte
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,6000000 17,44 10,46
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,6000000 12,72 7,63
MO sem 19,36 LS => 0,00 MOcomlLS=> 19,36
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 35,41
BDI =>

Quant. => 120,6400000 Preco Total => 4.271,86

Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 1070 ORSE Granito preto flameado polido esp=2cm m2 Material m? 1,0000000 677,63 677,63
MO sem 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 677,63
BDI =>

Quant. => 15,0800000 Precgo Total => 10.218,66

7.15 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 12517 ORSE Execugdo de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho Espelhos m 1,0000000 35,49 35,49
Insumo 13335 ORSE Execugéo de acabamento chanfrado (bisotado )em bordas de espelho Material m 1,0000000 35,49 35,49
Execucao de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m
MO sem 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
LS =>
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OBRA:[MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO:|29,07%
PRECO .
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%
COMPOSIGOES UNITARIAS
1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 33.267,22
Valor do 0,00 Valor com BDI => 35,49
BDI =>
Quant. => 75,4000000 Preco Total => 2.675,94
7.16 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada Paisagismo m? 1,0000000 105,67 105,67
Composigcao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,6000000 3,71 5,93
Auxiliar
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar m3 Material m? 0,1000000 22,67 2,26
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal m3 Material m? 0,9000000 85,71 77,13
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 1,6000000 12,72 20,35
MO sem 20,35 LS => 0,00 MOcomlLS=> 20,35
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 105,67
BDI =>
Quant. => 19,6400000 Prego Total => 2.075,35
717 Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocagao Paisagismo kg 1,0000000 6,63 6,63
Composigao 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisérios h 0,0900000 3,71 0,33
Auxiliar
Insumo 9062 ORSE Casca de pinus kg Material saco 1,0000000 5,18 5,18
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0900000 12,50 1,12
MO sem 1,12 LS => 0,00 MOcomLS=> 1,12
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 6,63
BDI =>
Quant. => 458,2200000 Precgo Total => 3.037,99
7.18 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 7667 ORSE Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio Paisagismo un 1,0000000 19,57 19,57
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,0900000 3,71 0,33
Auxiliar
Composigao 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisérios h 0,0900000 3,71 0,33
Auxiliar
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar m3 Material m? 0,0050000 22,67 0,11
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal m3 Material m? 0,0320000 85,71 2,74
Insumo 3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg Material kg 0,0740000 3,00 0,22
Insumo 7152 ORSE Planta - Alamanda (allamanda cathartica) un Material un 1,0000000 13,68 13,58
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,0900000 12,72 1,14
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0900000 12,50 1,12
MO sem 2,26 LS => 0,00 MOcomLS=> 2,26
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 19,57
BDI =>
Quant. => 304,0000000 Precgo Total => 5.949,28
7.19 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM  URBA - m? 1,0000000 21,53 21,58
PLACAS. AF 05/2022 URBANIZACAO
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,1564000 18,17 2,84
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,0391000 17,90 0,69
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM Material m? 1,0000000 18,00 18,00
PLANTIO
MO sem 2,52 LS => 0,00 MOcomlLS=> 2,52
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 21,53
BDI =>
Quant. => 50,2500000 Preco Total => 1.081,88
7.20 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 3296 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de  Converséo InfoWOrca pt 1,0000000 327,99 327,99
pvc rigido embutido, inclusive aterramento
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 4,0000000 3,71 14,84
Auxiliar
Composigéo 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisorios h 5,0000000 3,56 17,80
Auxiliar
Insumo 9101 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo un Material un 1,0000000 49,00 49,00
Insumo 00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA Material M 18,0000000 2,67 48,06
BWEF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mao de Obra H 5,0000000 22,02 110,10
Insumo 00002556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA Material UN 1,0000000 2,33 2,33
Insumo 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA Material M 6,0000000 5,53 33,18
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL

MUNICiPIO: [MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO: |29,07%
PRECO =
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%

COMPOSICOES UNITARIAS

1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 33.267,22
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 4,0000000 12,72 50,88
Insumo 00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 0,1500000 12,00 1,80
X20M

MO sem 160,98 LS => 0,00 MOcomlLS=> 160,98

LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 327,99

BDI =>

Quant. => 4,0000000 Prego Total => 1.311,96

7.21 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTACIA 4,8 W/M INSTALACOES M 1,0000000 69,37 69,37
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,2000000 19,19 3,83
Auxiliar DIVERSOS
Composigéao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,2000000 28,21 5,64
Aucxiliar DIVERSOS
Insumo 036521 SBC FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 60 LED/M, POTENCIA 4,8 W/M Material UN 1,0000000 59,90 59,90

MO sem 7,34 LS => 0,00 MOcomlLS=> 7,34
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 69,37
BDI =>
Quant. => 75,4000000 Prego Total => 5.230,49

7.22 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 11447 ORSE Compactagdo manual com compactador a percusséo sapinho, sem controle do  Execugéo de Cortes e m? 1,0000000 13,84 13,84
grau de compactacao Aterros

Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,6250000 3,71 2,31

Auxiliar

Insumo 2462 ORSE Aluguel de compactador pneumatico (dynapac - Ic 71 gasolina - 2,5 hp) h Equipamento un 0,0500000 2,73 0,13

Insumo 2459 ORSE Caminhao tanque 6000 | (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) Equipamento un 0,0500000 69,19 3,45
h
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 0,6250000 12,72 7,95
MO sem 7,95 LS => 0,00 MOcomlLS=> 7,95
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 13,84
BDI =>
Quant. => 70,4800000 Preco Total => 975,44

7.23 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 94992 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM PISO - PISOS m? 1,0000000 86,10 86,10

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022

Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,0976000 22,81 2,22
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,1483000 23,16 3,43
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,2459000 18,17 4,46
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES m? 0,0739000 433,47 32,08
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. E ESTRUTURAS
AF 05/2021
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,4500000 4,64 2,08
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0240000 24,16 0,57
Insumo 00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), Material m? 1,0816000 38,20 41,31

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM

MO sem 11,47 LS => 0,00 MOcomLS=> 11,47
LS =>

Valor do 0,00 Valor com BDI => 86,10
BDI =>

Quant. => 34,6700000 Preco Total => 2.985,08

7.24 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 7342 ORSE Polimento de piso de alta resisténcia, novo- R1 Pisos : Cimentados, m? 1,0000000 36,37 36,37
Insumo 6971 ORSE Polimento de piso novo de alta resiténcia m2 Servigos m? 1,0000000 36,00 36,00
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 Material KG 0,5000000 0,75 0,37
MO sem 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00

LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 36,37

BDI =>

Quant. => 34,6700000 Preco Total => 1.260,94

7.25 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 3500 ORSE Pintura de faixa c/ termoplastico - 3 anos (p/ asperséo) - Rev 05 Outras Pinturas m? 1,0000000 62,39 62,39
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,0560000 3,71 0,20
Auxiliar
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OBRA:[MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO:|29,07%
PRECO =
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%
COMPOSICOES UNITARIAS
1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 33.267,22
Composigao 10600 ORSE Encargos Complementares - pré-marcador Provisoérios h 0,0080000 3,77 0,03
Auxiliar
Insumo 54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h Mézo de Obra h 0,0080000 18,23 0,14
Insumo 3160 ORSE Massa termoplastica para asperséo Kg Material kg 3,5000000 15,09 52,81
Insumo 2788 ORSE Caminhéo carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) Caminhao carroc. Equipamento un 0,0080000 44,50 0,35
madeira 4,0 t (94,0 Kw ou equivalente) h
Insumo 2789 ORSE Veiculo leve - pick up (97kw) h Equipamento un 0,0080000 10,19 0,08
Insumo 2790 ORSE Aluguel de maquina para pintura de faixa a quente p/ material termoplastico h Equipamento un 0,0080000 40,38 0,32
Insumo 3157 ORSE Redutor quimico tipo 2002 acabamento (Thinner) | Material | 0,0600000 25,33 1,51
Insumo 3159 ORSE Microesfera DROP - ON kg Material Kg 0,3300000 17,25 5,69
Insumo 6702 ORSE Pré-marcador - SICRO h Mao de Obra h 0,0080000 12,55 0,10
Insumo 12950 ORSE Operador de equipamento leve - SICRO h Méao de Obra h 0,0080000 14,45 0,11
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 0,0560000 12,72 0,71
Insumo 00007343 SINAPI TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL Material L 0,0300000 11,63 0,34
VIARIA (NBR 11862)
MO sem 1,06 LS => 0,00 MOcomLS=> 1,06
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 62,39
BDI =>
Quant. => 45,3800000 Preco Total => 2.831,25
7.26 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, DROP - M 1,0000000 58,02 58,02
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES DRENAGEM/OBRAS
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR DE CONTENGAO /
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 POCOS DE VISITAE
CAIXAS
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,4830000 23,16 11,18
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,4830000 18,17 8,77
Aucxiliar DIVERSOS
Composigéo 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS m? 0,0020000 614,23 1,22
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019 DIVERSOS
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,0070000 90,00 0,63
TRANSPORTE)
Insumo 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X Material M 1,0050000 36,04 36,22
12/15* CM (H X L1/L2)
MO sem 15,09 LS => 0,00 MOcomlLS=> 15,09
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 58,02
BDI =>
Quant. => 104,9900000 Preco Total => 6.091,51
7.27 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 12467 ORSE Pintura de meio fio (caiagéo) Conversao InfoWOrca m 1,0000000 3,85 3,85
Composigao 2322 ORSE Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 deméos de tinta mineral em pé Outras Pinturas m? 0,3000000 12,85 3,85
Auxiliar (Hidracor ou similar)
MO sem 2,85 LS => 0,00 MOcomLS=> 2,85
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 3,85
BDI =>
Quant. => 104,9900000 Prego Total => 404,21
7.28 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3212 ORSE Colchéo de areia Conversédo InfoWOrca m? 1,0000000 117,23 117,23
Composigéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 1,0000000 3,71 3,71
Auxiliar
Insumo 00000366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 1,1200000 90,00 100,80
TRANSPORTE)
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 1,0000000 12,72 12,72
MO sem 12,72 LS => 0,00 MOcomLS=> 12,72
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 117,23
BDI =>
Quant. => 6,0400000 Preco Total => 708,06
7.29 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92400 SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PAVI - m? 1,0000000 79,91 79,91
RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF 10/2022 PAVIMENTACAO
Composigao 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,3249000 22,99 7,46
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,3249000 18,17 5,90
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, CHOR - CUSTOS CHP 0,0069000 8,97 0,06
Auxiliar FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP HORARIOS DE
DIURNO. AF 08/2015 MAQUINAS E
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OBRA:[MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL
MUNICiPIO: |MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO:|29,07%
PRECO =
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%
COMPOSICOES UNITARIAS
1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 33.267,22
Composigéo 91278 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,  CHOR - CUSTOS CHI 0,1556000 0,57 0,08
Auxiliar FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI HORARIOS DE
DIURNO. AF 08/2015 MAQUINAS E
Composigéo 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA CHOR - CUSTOS CHP 0,0038000 9,73 0,03
Auxiliar DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA HORARIOS DE
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO.  MAQUINAS E
AF 08/2015 EQUIPAMENTOS
Composigéao 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA CHOR - CUSTOS CHI 0,1587000 0,89 0,14
Auxiliar DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA HORARIOS DE
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. MAQUINAS E
AF 08/2015 EQUIPAMENTOS
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,0568000 90,00 5,11
TRANSPORTE)
Insumo 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m? 0,0098000 77,99 0,76
Insumo 00040524 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 Material m? 1,0041000 60,13 60,37
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO,
20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR
NATURAL
MO sem 9,95 LS => 0,00 MO comLS=> 9,95
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 79,91
BDI =>
Quant. => 20,1400000 Prego Total => 1.609,38
7.30 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3726 ORSE Tacha refletiva (tachao) bidirecional confeccionada em resina poliester com 2 Sinalizagéo Horizontal un 1,0000000 94,12 94,12
pinos de aco 250 x 150 x 50 mm
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisorios h 0,2000000 3,57 0,71
Auxiliar
Insumo 2928 ORSE Tacha refletiva (tachao) bidirecional confeccionada em resina poliéster com 2 Material un 1,0000000 82,15 82,15
pinos de aco 250 x 150 x 50 mm un
Insumo 2931 ORSE Cola a base de resina poliéster com catalisador kg Material kg 0,2000000 38,90 7,78
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,2000000 17,44 3,48
MO sem 3,48 LS => 0,00 MOcomlLS=> 3,48
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 94,12
BDI =>
Quant. => 52,0000000 Prego Total => 4.894,24
7.31 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 9418 ORSE Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, Azulejos e Ceramicas m? 1,0000000 91,61 91,61
dimensoes 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regularizacéo de base
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,2000000 3,71 4,45
Auxiliar
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 0,5000000 3,57 1,78
Auxiliar
Insumo 2540 ORSE Rejunte colorido flexivel para revestimentos ceramicos kg Material kg 0,5200000 3,50 1,82
Insumo 2684 ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-Il, ou similar kg Material kg 4,0000000 1,37 5,48
Insumo 9758 ORSE Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 25x25 cm - para Material m? 1,0500000 51,53 54,10
deficiente visual m2
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,5000000 17,44 8,72
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 1,2000000 12,72 15,26
MO sem 23,98 LS => 0,00 MOcomLS=> 23,98
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 91,61
BDI =>
Quant. => 2,2500000 Preco Total => 206,12
7.32 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 12789 ORSE Rampa padrao para acesso de deficientes a passeio publico, em concreto Pisos : Cimentados, un 1,0000000 933,76 933,76
simples Fck=25MPa, desempolado. em Concreto Simples,
Composigéo 2497 ORSE Escavagao manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade ~ Escavagdo Manual m? 1,2240000 49,29 60,33
Auxiliar até 1,50m em Area Urbana
Composigao 2620 ORSE Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de Meios-Fios e Guias m 3,6000000 40,60 146,16
Auxiliar concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia trago 1:3
Composigao 3644 ORSE Acabamento de superficie de piso de concreto com desempolamento manual Pavimentagoes m? 7,6500000 14,95 114,36
Auxiliar Externas
Composigéo 7324 ORSE Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, Azulejos e Ceramicas m? 1,1250000 109,65 123,35
Auxiliar dimensodes 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regularizacao de base
Composigéo 77 ORSE Aterro de caixdo de ediificagao, com fornec. de areia, adensada com agua Aterros / Reaterros / m3 0,4080000 157,29 64,17
Aucxiliar Compactagdes
Composigao 9399 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, langado e adensado Concreto Simples m? 0,7650000 556,07 425,39
Auxiliar
MO sem 298,24 LS => 0,00 MO comLS=> 298,24
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 933,76
BDI =>
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OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL

MUNICiPIO: [MACEIO/AL REFERENCIA: SINAPI 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO: |29,07%
PRECO =
GLOBAL: ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS:| HORISTA: 114,90% |MENSALISTA: 70,23%

COMPOSICOES UNITARIAS

1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 33.267,22
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 933,76
7.33 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA SEDI - SERVICOS m? 1,0000000 3,38 3,38
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,1400000 18,17 2,54
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO Material L 0,0500000 16,94 0,84
EM LIMPEZA
MO sem 1,82 LS => 0,00 MOcomlLS=> 1,82
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 3,38
BDI =>

Quant. => 1.101,5700000 Preco Total => 3.723,30

7.34 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 7771 ORSE Placa em acrilico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicagdo de adesivo Diversos m? 1,0000000 1.495,35 1.495,35
sobreposto
Composigédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,5000000 3,71 1,85
Auxiliar
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 0,5000000 3,57 1,78
Auxiliar
Insumo 7407 ORSE Placa em acrilico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicagdo de adesivo Material m? 1,0000000 1.476,64 1.476,64
sobreposto m2
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 0,5000000 17,44 8,72
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,5000000 12,72 6,36
MO sem 15,08 LS => 0,00 MOcomlLS=> 15,08
LS =>
Valor do 0,00 Valor com BDI => 1.495,35
BDI =>

Quant. => 3,0000000 Preco Total => 4.486,05
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CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
LOCAL DA OBRA: REFORMA E MANUTENGAO DE DIVERSOS TREVOS SITUADOS NA CIDADE DE MACEIO
0 CRONOGRAMA ESTA PREVISTO PARA 4 MESES DE OBRA
1 MOBILIZAGAO R$ 3.373,72 50,00% 50,00% 100, 00%]
RS 1.686,86 | RS - RS - RS 1.686,86 R$3.373,72
2 ADMINISTRACAO DA OBRA RS 22.710,90 25,0000% 25,00000% 25,00000% 25,00000% 100,00%
RS 5.677,73 | RS 5.677,73 | RS 5.677,73 | RS 5.677,73 | RS 22.710,90
100,00% 100,00%
3 SERVICOS PRELIMINARES R 18.452,64 - &
< $ RS 18.452,64 | RS - RS - |RS - RS 18.452,64
o
4 TREVO PRACA CENTENARIO (EMPRESARIAL) R$ 67.507,89 90,00% 10,00% 100.00%]
RS 60.757,10 | R$ 6.750,79 | RS - RS - RS 67.507,89
TREVO PRACA CENTENARIO (E.E. TAVARES 30,00% 70,00% 100,00%
5 R$ 96.080,86
BASTOS) RS 28.824,26 | RS 67.256,60 | RS - RS - RS 96.080,86
6 TREVO AVENIDA LAMENHA FILHO R$ 36.265,31 50,00% 50,00% 100:00%
RS - RS 18.132,66 | R$ 18.132,66 | RS - RS 36.265,31
7 TREVO RUA JOSE NABUCO R$ 15.455,75 80,00% 20,00% 100.00%!
RS - RS 12.364,60 | RS 3.091,15 | RS - R$ 15.455,75
TREVO JOSE GONZAGA DE ALMEIDA 30,00% 70,00% 100,00%
8 R$ 46.569,09
(TABULEIRO) RS - RS - RS 13.970,73 | R$ 32.598,36 | R$ 46.569,09
o
9 TREVO PRACA JOAO MARTINS (TABULEIRO) R$ 120.916,49 50,00% 50,00% 100.00%]
RS - RS - RS 60.458,25 | RS 60.458,25 | RS 120.916,49
100,00% 100,00%
10 SERVICOS FINAIS R 8.801,84 - -
< s RS - RS - RS - RS 8.801,84 | RS 8.801,84
TOTAL:| R$ 436.134,49
115.398,59 110.182,37 101.330,50 109.223,03
TOTAL ACUMULADO (R$):| R$ 115.398,59 | RS 225.580,96 | R$ 326.911,46 | RS 436.134,49
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO - AL

OBRA:| MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

MUNICIPIO: |MACEIO/AL

REFERENCIA: SINAPI
03/23 E ORSE 02/23

BDI SERVICO:

PRECO
GLOBAL:

ENCARGOS SOCIAIS
NAO DESONERADOS:

HORISTA: 114,90%

CURVA ABC DE INSUMOS

Caddigo Banco

00006111 SINAPI
2928 ORSE
1070 ORSE

00004750 SINAPI
2208 ORSE

00004059 SINAPI
7152 ORSE

036521 SBC

00003743 SINAPI

00002706 SINAPI
00038877 SINAPI
00001379 SINAPI

13335 ORSE

00004221 SINAPI
00003322 SINAPI
9062 ORSE
00004069 SINAPI
158 ORSE

00007267 SINAPI

00007156 SINAPI

7407 ORSE
3160 ORSE

00037758 SINAPI

6971 ORSE
00004783 SINAPI
00004083 SINAPI
00002436 SINAPI
00001106 SINAPI
00037370 SINAPI

2931 ORSE
00000106 SINAPI

10492 ORSE
00044503 SINAPI
00037372 SINAPI
00004708 SINAPI

629 ORSE
00000367 SINAPI
10761 ORSE

00000370 SINAPI

Descrigao

SERVENTE DE OBRAS

Tacha refletiva (tach&o) bidirecional confeccionada em resina
poliéster com 2 pinos de aco 250 x 150 x 50 mm un
Granito preto flameado polido esp=2cm m2

PEDREIRO (HORISTA)
Terra vegetal m3

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1
M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)
Planta - Alamanda (allamanda cathartica) un

FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 60 LED/M, POTENCIA 4,8
WM

LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS)
PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2,
VAO ATE 3.50 M (SEM COLOCACAOQ)

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA,
USO INTERNO E EXTERNO
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32

Execucgao de acabamento chanfrado (bisotado )em bordas de
espelho Execugédo de acabamento chanfrado (bisotado) em
bordas de espelho m

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM

GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS, SEM PLANTIO
Casca de pinus kg

MESTRE DE OBRAS (HORISTA)
Almogo (Participagdo do empregador) un

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A
XC)

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M,
ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM

Placa em acrilico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com
aplicacéo de adesivo sobreposto m2

Massa termoplastica para asperséo Kg

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

Polimento de piso novo de alta resiténcia m2

PINTOR (HORISTA)

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)
ELETRICISTA (HORISTA)

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
Cola a base de resina poliéster com catalisador kg

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,
110 MM X 4", PARA CAIXA D' AGUA
Cesta Basica un

JARDINEIRO (HORISTA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
PEDRA PORTUGUESA OU PETIT PAVE, BRANCA OU PRETA

Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar m2

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Refeigéo - café da manha ( café com leite e dois pdes com
manteiga) un

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Tipo

Méo de Obra
Material
Material
Mao de Obra
Material
Material
Material
Material

Material

Mao de Obra
Material
Material

Material

Material
Material
Material
Mao de Obra
Material

Material

Material

Material
Material

Equipamento

Servigos
Méo de Obra
Mao de Obra
Méo de Obra
Material
Outros
Material
Material
Material

Méo de Obra
Outros
Material
Material
Material
Servigos

Material

Und

un
UN

m?2

KG

KG

saco

un

UN

m2

m2
kg
UN

m2

KG

kg
UN

un

m2
folha
m?

un

Quantida

de
Operativ
a
3.414,676
6555
377,00000
00
34,200000
0
1.122,468
7692
222,44380
00
433,81830
00
1.088,150
0000
177,74000
00
135,02000
00

81,239200
0

1.293,526
0800
9.609,272
6366
190,39000
00

1.004,863
7655
315,25000
00
1.048,250
0000
153,33750
00
358,09822
87
7.300,582
8000

119,40864
00

3,0000000

290,46500
00
0,0055752

110,40000
00
209,63884
17
153,33750
00
148,47305
96
2.840,578
4903
1.811,233
0362
75,400000
0

5,7400000

15,829490
7
204,66809
72
2.191,233
0362
13,574628
7
60,087500
0

20,596138
8
358,09822
87
18,477590
3

Valor
Unitario

Total

Operativa Operativa

12,72
82,15
677,63
17,44
85,71
36,04
13,58
59,90

77,90

108,11
6,57
0,75

35,49

6,27
18,00
5,18
34,36
14,00

0,68

38,20

1.476,64
15,09

729.621,60

36,00
17,44
22,02
22,02
1,13
1,64
38,90
455,54
165,00
12,50
1,14
154,10
33,26
91,17
5,00

90,00
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43.434,69
30.970,55
23.174,95
19.575,86
19.065,66
15.634,81
14.777,08
10.646,63

10.518,06

8.782,77
8.498,47
7.206,95

6.756,94

6.300,50
5.674,50
5.429,94
5.268,68
5.013,38

4.964,40

4.561,41

4.429,92
4.383,12

4.067,79

3.974,40
3.656,10
3.376,49
3.269,38
3.209,85
2.970,42
2.933,06
2.614,80
2.611,87
2.558,35
2.498,01
2.091,85
1.998,51
1.877,75
1.790,49

1.662,98

Geral

43.434,69
30.970,55
23.174,95
19.575,86
19.065,66
15.634,81
14.777,08
10.646,63

10.518,06

8.782,77
8.498,47
7.206,95

6.756,94

6.300,50
5.674,50
5.429,94
5.268,68
5.013,38

4.964,40

4.561,41

4.429,92
4.383,12

4.067,79

3.974,40
3.656,10
3.376,49
3.269,38
3.209,85
2.970,42
2.933,06
2.614,80
2.611,87
2.558,35
2.498,01
2.091,85
1.998,51
1.877,75
1.790,49

1.662,98

Peso

12,57%
8,97%
6,71%
5,67%
5,52%
4,53%
4,28%
3,08%

3,04%

2,54%
2,46%
2,09%

1,96%

1,82%
1,64%
1,57%
1,53%
1,45%

1,44%

1,32%

1,28%
1,27%

1,18%

1,15%
1,06%
0,98%
0,95%
0,93%
0,86%
0,85%
0,76%
0,76%
0,74%
0,72%
0,61%
0,58%
0,54%
0,52%

0,48%

Valor
Acumulado

43.434,69
74.405,24
97.580,18
117.156,04
136.221,70
151.856,51
166.633,59
177.280,21

187.798,27

196.581,04
205.079,51
212.286,46

219.043,40

225.343,90
231.018,40
236.448,33
241.717,01
246.730,38

251.694,78

256.256,19

260.686,11
265.069,23

269.137,01

273.111,41
276.767,51
280.144,01
283.413,38
286.623,24
289.593,66
292.526,72
295.141,52
297.753,38
300.311,74
302.809,74
304.901,59
306.900,10
308.777,85
310.568,34

312.231,33

Peso
Acumula
do

12,57%
21,54%
28,25%
33,92%
39,44%
43,97%
48,25%
51,33%

54,37%

56,91%
59,37%
61,46%

63,42%

65,24%
66,88%
68,45%
69,98%
71,43%

72,87%

74,19%

75,47%
76,74%

77,92%

79,07%
80,13%
81,11%
82,06%
82,99%
83,85%
84,70%
85,46%
86,22%
86,96%
87,68%
88,29%
88,87%
89,41%
89,93%

90,41%




PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO - AL

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

OBRA:| MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL

REFERENCIA: SINAPI

MUNICIPIO:| MACEIO/AL 03/23 E ORSE 02/23

BDI SERVICO:

PRECO ENCARGOS SOCIAIS i o
GLOBAL: NAO DESONERADOS: HORISTA: 114,90%
CURVA ABC DE INSUMOS
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quantida Valor Total Peso Valor Peso
de Unitario Acumulado Acumula
00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA Material m? 6,0000000 275,00 1.650,00 1.650,00 0,48% 313.881,33  90,89%
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)
00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mao de Obra H 91,914971 17,44 1.603,00 1.603,00 0,46% 315.484,32  91,35%
5
2378 ORSE Vale transporte un Material un 310,01364 4,50 1.395,06 1.395,06 0,40% 316.879,38  91,75%
46
00040524 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO Material m? 20,222574 60,13 1.215,98 1.215,98 0,35% 318.095,37  92,10%
ONDA/16 0
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALE
LEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35
MPA (NBR 9781), COR NATURAL
1567 ORSE Madeira massaranduba serrada (pega) 5cm x 11cm (0,0055 m*m) Material m 32,152275 34,95 1.123,72 1.123,72 0,33%  319.219,09 92,43%
m 0
00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 391,50000 2,67 1.045,31  1.045,31 0,30% 320.264,39  92,73%
ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 00
1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, Material m 103,58495 9,89 1.024,46 1.024,46 0,30% 321.288,85 93,03%
louro) m 85
00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 803,07729 1,25 1.003,85 1.003,85 0,29% 322.292,70  93,32%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 88
941 ORSE Fardamento com mangas curta un Material un 5,2764971 179,32 946,18 946,18 0,27% 323.238,88 93,59%
00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A Material L 55,078500 16,94 933,03 933,03 0,27% 324.171,91 93,86%
12% PARA USO EM LIMPEZA 0
2193 ORSE Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ Material m? 39,598065 23,12 915,51 915,51 0,27%  325.087,42  94,13%
acessorios m2 0
00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1.811,233 0,48 869,39 869,39 0,25% 325.956,81 94,38%
COMPLEMENTARES) 0362
00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE Méo de Obra H 60,893896 13,53 823,89 823,89 0,24% 326.780,70  94,62%
3
00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE Material m? 1,7871000 460,00 822,07 822,07 0,24% 327.602,77  94,86%
RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM,
EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
9101 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo Material un 16,000000 49,00 784,00 784,00 0,23% 328.386,77 95,09%
un 0
00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 645,41633 1,17 755,14 755,14 0,22% 329.141,90  95,31%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 38
00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO Material m? 8,9262730 82,56 736,95 736,95 0,21% 329.878,86  95,52%
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM Material M 34,243787 20,42 699,26 699,26 0,20% 330.578,12  95,72%
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 2
BRUTA
00000366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA  Material m? 7,3086965 90,00 657,78 657,78 0,19% 331.23590 95,91%
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM Material M 116,70000 5,53 645,35 645,35 0,19% 331.881,25  96,10%
LUVA 00
00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, Material KG 63,594420 9,89 628,95 628,95 0,18%  332.510,20  96,28%
VERGALHAO 0
00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 Material UN 0,0080576  75.443,33 607,89 607,89 0,18% 333.118,09  96,46%
M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar m3 Material m? 26,287750 22,67 595,94 595,94 0,17% 333.714,03 96,63%
0
00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA Material M 103,79670 5,34 554,27 554,27 0,16% 334.268,31 96,79%
ALVENARIA, FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C 00
XL)*50 X 12* CM
00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 645,41633 0,84 542,15 542,15 0,16% 334.810,46  96,95%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 38
00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU Material M 39,155800 13,27 519,60 519,60 0,15% 335.330,06  97,10%
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0
00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mao de Obra H 36,940059 13,34 492,78 492,78 0,14% 335.822,84  97,24%
6
00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 803,07729 0,59 473,82 473,82 0,14% 336.296,65  97,38%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 88
3159 ORSE Microesfera DROP - ON kg Material Kg 27,386700 17,25 472,42 472,42 0,14% 336.769,07  97,52%
0
00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 23,666880 18,48 437,36 437,36 0,13% 337.206,44 97,65%
0
2459 ORSE Caminhao tanque 6000 | (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou Equipamento un 6,2500000 69,19 432,44 432,44 0,13% 337.638,87  97,78%
equivalente) h
10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj Servigos cj 1,4070652 300,00 422,12 422,12 0,12%  338.060,99  97,90%
00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA Equipamento H 300,00000 1,17 351,00 351,00 0,10% 338.411,99 98,00%
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 00
00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mao de Obra H 15,166000 22,02 333,96 333,96 0,10% 338.745,95  98,10%
0
00004759 SINAPI CALCETEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 18,190977 17,44 317,25 317,25 0,09%  339.06320  98,19%
5
00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mao de Obra H 21,937833 13,34 292,65 292,65 0,08% 339.355,85  98,27%
6
00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 155,43200 1,68 261,13 261,13 0,08% 339.616,98 98,35%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 00
00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 155,43200 1,68 261,13 261,13 0,08% 339.878,10  98,43%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 00
00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR  Mao de Obra H 20,682943 12,48 258,12 258,12 0,07% 340.136,22 98,50%
6
3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg Material kg 80,523100 3,00 241,57 241,57 0,07% 340.377,79  98,57%
0
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

OBRA:| MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL

REFERENCIA: SINAPI

MUNICIPIO:| MACEIO/AL 03/23 E ORSE 02/23

BDI SERVICO:

PRECO
GLOBAL: ;{‘:ﬁ)‘:ﬁg::::;glss: HORISTA: 114,90%
CURVA ABC DE INSUMOS
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quantida Valor Total Peso Valor Peso
de Unitario Acumulado Acumula
10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un Material un 6,3317961 36,75 232,69 232,69 0,07% 340.610,49  98,64%
00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE Material M 49,680000 4,64 230,52 230,52 0,07% 340.841,00  98,71%
DA REGIAO - BRUTA 0
00010420 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA Material UN 1,1500000 194,50 223,68 223,68 0,06% 341.064,68  98,77%
BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM
ASSENTO)
10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un Servigos un 15,829490 12,54 198,50 198,50 0,06% 341.263,18 98,83%
7
00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E Material PAR 2,7971804 70,65 197,62 197,62 0,06% 341.460,80  98,89%
COLARINHO ACOLCHOADO
00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 4,9088640 39,94 196,06 196,06 0,06% 341.656,86  98,95%
2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e Material m 51,134000 3,21 164,14 164,14 0,05%  341.821,00 99,00%
65x40mm) h=1,20m m 0
80 ORSE Aco CA-25 6,3a12,5mmAgo ca-25 6,3a 12,5 mmkg Material kg 16,362880 9,93 162,48 162,48 0,05% 341.983,48  99,05%
0
00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Taxas H 2.191,233 0,07 153,39 153,39 0,04% 342.136,87  99,09%
COMPLEMENTARES) 0362
00007342 SINAPI TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA Material KG 42,734340 3,36 143,59 143,59 0,04% 342.280,46  99,13%
0
00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO Material M 8,0845000 15,75 127,33 127,33 0,04% 342.407,79  99,17%
PREDIAL (NBR 5688)
3157 ORSE Redutor quimico tipo 2002 acabamento (Thinner) | Material | 4,9794000 25,33 126,13 126,13 0,04% 342.533,92 99,21%
00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO Material m? 1,5020161 83,00 124,67 124,67 0,04% 342.658,58  99,25%
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
545 ORSE Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete m3 Material m? 0,6210000 200,00 124,20 124,20 0,04%  342.782,78  99,29%
9758 ORSE Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim Material m? 2,3625000 51,53 121,74 121,74 0,04%  342.904,52  99,33%
25x25 cm - para deficiente visual m2
00002711 SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A60 L, PNEU  Equipamento UN 0,5572020 205,00 114,23 114,23 0,03% 343.018,75  99,36%
COM CAMARA
00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 8,0906285 13,24 107,12 107,12 0,03% 343.125,87  99,39%
2657 ORSE Bloco ceramico, de vedagao, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24  Material un 129,72000 0,82 106,37 106,37 0,03%  343.232,24 99,42%
cmun 00
00010425 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), Material UN 1,1500000 88,06 101,27 101,27 0,03% 343.333,51 99,45%
DIMENSOES *40 X 30* CM
00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO  2,4885420 40,33 100,36 100,36 0,03% 343.433,87  99,48%
1611 ORSE Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m) Meio-fio pré- Material m 3,6000000 26,82 96,55 96,55 0,03% 343.530,42  99,51%
moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m) m
00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2X 10)  Material KG 4,0506000 23,75 96,20 96,20 0,03%  343.626,63  99,54%
00004299 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA Material UN 48,059190 1,95 93,72 93,72 0,03% 343.720,34  99,57%
SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM 0
MADEIRA
00044535 SINAPI SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM Servigos m? 1,7940000 47,29 84,84 84,84 0,02% 343.805,18  99,59%
CONSUMO MINIMO DE 40 M3
6897 ORSE Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25  Material m? 1,1812500 68,71 81,16 81,16 0,02% 343.886,34 99,61%
cm, para deficiente visual m2
00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 71,096000 1,14 81,05 81,05 0,02% 343.967,39  99,63%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 0
00003744 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) Material m? 0,9315000 85,75 79,88 79,88 0,02% 344.047,27  99,65%
PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2,
VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)
00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 16,100000 4,90 78,89 78,89 0,02% 344.126,16 99,67%
0
10596 ORSE Protetor auricular un Material un 15,829490 4,90 77,56 77,56 0,02% 344.203,72  99,69%
7
00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Equipamento H 55,136806 1,34 73,88 73,88 0,02% 344.277,61 99,71%
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 2
00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 81,074597 0,82 66,48 66,48 0,02% 344.344,09  99,73%
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 4
00009856 SINAPI TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL Material M 6,9690000 9,36 65,23 65,23 0,02% 344.409,32  99,75%
00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 2,6496000 24,16 64,01 64,01 0,02% 34447333  99,77%
00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA Equipamento H 71,096000 0,86 61,14 61,14 0,02% 344.534,47 99,79%
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 0
00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, Material M 20,700000 2,91 60,24 60,24 0,02% 344.594,71 99,81%
DE 25 MM 0
425 ORSE Cadeado 40mm, Papaiz ou similar un Material un 2,3000000 25,40 58,42 58,42 0,02%  344.653,13  99,83%
00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS ~ Equipamento H 80,000000 0,71 56,80 56,80  0,02%  344.709,93  99,85%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 0
00001030 SINAPI CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, Material UN 1,1500000 44,68 51,38 51,38 0,01% 344.761,31 99,86%
PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA,
ENGATE
00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR  Material L 7,0912000 7,06 50,06 50,06 0,01% 344.811,38  99,87%
00005067 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) Material KG 1,8936090 25,75 48,76 48,76 0,01% 344.860,14  99,88%
00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM Material UN 3,4350000 12,00 41,22 41,22 0,01% 344.901,36  99,89%
ROLO DE 19 MM X 20 M
2036 ORSE Solucao limpadora pvc | Material | 0,5745400 69,74 40,07 40,07 0,01% 344.941,43 99,90%
00002556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA Material UN 16,000000 2,33 37,28 37,28 0,01% 344.978,71 99,91%
0
00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA Equipamento H 300,00000 0,11 33,00 33,00 0,01% 345.011,71 99,92%
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 00
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

OBRA:| MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL

REFERENCIA: SINAPI

MUNICIPIO:| MACEIO/AL 03/23 E ORSE 02/23

BDI SERVICO:

PRECO ENCARGOS SOCIAIS i o
GLOBAL: NAO DESONERADOS: HORISTA: 114,90%
CURVA ABC DE INSUMOS
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quantida Valor Total Peso Valor Peso
de Unitario Acumulado Acumula
00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM Material UN 2,1105989 14,72 31,07 31,07 0,01% 345.042,77  99,93%
SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)
2306 ORSE Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou Material un 1,1500000 27,00 31,05 31,05 0,01% 345.073,82 99,94%
similar) un
9096 ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc un Material un 3,4500000 8,87 30,60 30,60 0,01% 345.104,43 99,95%
669 ORSE Fixagéo para vaso sanitario, DECA SP13 ou similar Fixagado para Material cj 1,1500000 26,55 30,53 30,53 0,01% 345.134,96 99,96%
vaso sanitario (deca - ref. sp13 / p-9 ou similar) cj
2788 ORSE Caminhao carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) Equipamento un 0,6639200 44,50 29,54 29,54 0,01% 345.164,50 99,97%
Caminh&o carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 Kw ou equivalente) h
230 ORSE Assento para vaso sanitario, plastico, universal, branco, padrdo  Material un 1,1500000 25,00 28,75 28,75 0,01%  345.193,25  99,98%
popular un
00007343 SINAPI TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO Material L 2,4897000 11,53 28,71 28,71 0,01% 345.221,96  99,99%
HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)
00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - Equipamento H 55,136806 0,49 27,02 27,02 0,01% 345.248,98 100,00%
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 2
CAIXA)
2790 ORSE Aluguel de maquina para pintura de faixa a quente p/ material Equipamento un 0,6639200 40,38 26,81 26,81 0,01%  345.275,78 100,01%
termopléstico h
00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE Material M 3,9156615 6,73 26,35 26,35 0,01% 345.302,14 100,02%
DA REGIAO - BRUTA
848 ORSE Dobradica ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis un Material un 6,9000000 3,60 24,84 24,84 0,01%  345.326,98 100,03%
6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m¥m m Material m 6,6893100 3,49 23,35 23,35 0,01%  345.350,32 100,04%
00010908 SINAPI JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 Material UN 1,1500000 20,16 23,18 23,18 0,01% 345.373,51  100,05%
MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA Material m? 0,2980800 77,60 23,13 23,13 0,01% 345.396,64 100,06%
ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE)
00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,9186300 24,16 22,19 22,19 0,01% 345.418,83 100,07%
10788 ORSE Pa quadrada un Material un 0,5572020 36,90 20,56 20,56 0,01% 345.439,39 100,08%
00003520 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA  Material UN 2,3000000 8,78 20,19 20,19 0,01% 345.459,59 100,09%
ESGOTO PREDIAL
00006016 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 Material UN 0,5750000 32,43 18,65 18,65 0,01% 345.478,23 100,10%
" (REF 1509)
00006145 SINAPI SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X  Material UN 1,1500000 16,18 18,61 18,61 0,01% 345.496,84 100,11%
112"
2684 ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-Il, ou similar kg Material kg 13,500000 1,37 18,50 18,50 0,01%  345.515,34 100,12%
0
1803 ORSE Porta cadeado médio un Material un 2,3000000 8,00 18,40 18,40 0,01% 345.533,74 100,13%
1651 ORSE Oculos branco protecédo pr Material pr 2,8083337 6,35 17,83 17,83 0,01% 345.551,57 100,14%
00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA Material CcJ 48,059190 0,37 17,78 17,78 0,01% 345.569,35 100,15%
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA 0
PVC - CONICAS)
00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE Equipamento UN 0,0007979  21.898,77 17,47 17,47 0,01% 345.586,82 100,16%
MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V,
POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR
2462 ORSE Aluguel de compactador pneumatico (dynapac - Ic 71 gasolina -  Equipamento un 6,2500000 2,73 17,06 17,06 0,00%  345.603,89 100,16%
2,5hp) h
00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM Material KWH 18,167016 0,93 16,90 16,90 0,00% 345.620,78 100,16%
DEMANDA 8
11247 ORSE Serra marmore Serra marmore un Material un 0,0493665 327,80 16,18 16,18 0,00% 345.636,96 100,16%
00012001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", Material UN 3,4500000 4,52 15,59 15,59 0,00% 345.652,56 100,16%
PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un Material un 0,8358025 18,58 15,53 15,53 0,00%  345.668,09 100,16%
00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,1973720 77,99 15,39 15,39 0,00% 345.683,48 100,16%
FRETE)
1886 ORSE Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg Material kg 0,6900000 22,03 15,20 15,20 0,00% 345.698,68 100,16%
00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,8543622 17,44 14,90 14,90 0,00% 345.713,58 100,16%
982 ORSE Fixagéo p/ lavatério - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) Material cj 1,1500000 12,66 14,56 14,56 0,00% 345.728,14 100,16%
Fixacao p/ lavatério - parafusos (deca - ref. sp-7 ou similar) cj
138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg Material tubo 0,1940800 72,41 14,05 14,05 0,00%  345.742,19 100,16%
2261 ORSE Torneira plastica para lavatério 1/2", HERC 1195 ou similar Material un 1,1500000 11,77 13,54 13,54 0,00% 345.755,73 100,16%
Torneira plastica p/ lavatorio d=1/2" (herc - ref. 1195 ou similar)
un
00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, Material UN 0,7035336 19,13 13,46 13,46 0,00% 345.769,19 100,16%
COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)
00000013 SINAPI ESTOPA Material KG 0,6325000 20,01 12,66 12,66 0,00% 345.781,84 100,16%
2212 ORSE Tijolo ceramico macigo 5 x 9 x 19cm un Material un 25,024000 0,50 12,51 12,51 0,00% 345.794,36  100,16%
0
00004722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO Material m? 0,1552500 77,99 12,11 12,11 0,00% 345.806,46  100,16%
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h Mao de Obra h 0,6639200 18,23 12,10 12,10 0,00% 345.818,57 100,16%
00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE Material UN 1,1500000 9,90 11,39 11,39 0,00% 345.829,95 100,16%
BACIA / VASO SANITARIO
00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) Material UN 2,3000000 4,84 11,13 11,13 0,00% 345.841,08 100,16%
BRANCO 1/2" X 30 CM
00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA Material UN 5,7500000 1,75 10,06 10,06 0,00% 345.851,15 100,16%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
12950 ORSE Operador de equipamento leve - SICRO h Mao de Obra h 0,6639200 14,45 9,59 9,59 0,00%  345.860,74 100,16%
4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un Material un 0,2786013 31,50 8,78 8,78 0,00% 345.869,52 100,16%
6702 ORSE Pré-marcador - SICRO h Mao de Obra h 0,6639200 12,55 8,33 8,33 0,00%  345.877,85 100,16%
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OBRA:| MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL

REFERENCIA: SINAPI
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PRECO
GLOBiL: ;{‘:ﬁ)‘:ﬁg::::;glss: HORISTA: 114,90%
CURVA ABC DE INSUMOS
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quantida Valor Total Peso Valor Peso
de Unitario Acumulado Acumula
1117 ORSE Interruptor embutir 01 seg¢do simples com placa un Material un 2,3000000 3,40 7,82 7,82 0,00% 345.885,67 100,16%
00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE  Equipamento UN 0,0014090 5.383,45 7,59 7,59 0,00% 345.893,25 100,16%
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR
2789 ORSE Veiculo leve - pick up (97kw) h Equipamento un 0,6639200 10,19 6,77 6,77 0,00% 345.900,02 100,16%
11251 ORSE Pincel de seda 2" un Material un 0,2360840 26,90 6,35 6,35 0,00% 345.906,37 100,16%
2540 ORSE Rejunte colorido flexivel para revestimentos ceramicos kg Material kg 1,7550000 3,50 6,14 6,14 0,00% 345.912,51 100,16%
981 ORSE Fita veda rosca 18mm m Material m 25,503900 0,22 5,61 5,61 0,00% 345.918,12  100,16%
0
00006153 SINAPI VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU Material UN 1,1500000 4,70 5,41 5,41 0,00% 345.923,53 100,16%
LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO
1703 ORSE Pasta lubrificante p/ pvc je kg Material kg 0,0793500 63,50 5,04 5,04 0,00%  345.928,57 100,16%
00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 0,3073950 14,99 4,61 4,61 0,00% 345.933,17 100,16%
REGIAO - BRUTA
82 ORSE Ago ca-60 4,2 a9,5 mmkg Material kg 0,4427500 9,79 4,33 4,33 0,00% 345.937,51  100,16%
10282 ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) un Material un 0,0987333 40,80 4,03 4,03 0,00% 345.941,54 100,16%
11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un Material un 0,1974661 20,00 3,95 3,95 0,00%  345.945,49 100,16%
11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un Material un 0,3455662 11,26 3,89 3,89 0,00% 345.949,38 100,16%
81 ORSE Ago ca-50 6,3 a 12,5 mm kg Material kg 0,3726000 10,34 3,85 3,85 0,00% 345.953,23 100,16%
11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un Material un 0,0223066 172,10 3,84 3,84 0,00%  345.957,07 100,16%
4722 ORSE Colher de pedreiro un Material un 0,1974661 18,80 3,71 3,71 0,00% 345.960,78 100,16%
11246 ORSE Escala métrica de bambu Un Material Un 0,3455662 10,22 3,53 3,53 0,00% 345.964,31 100,16%
11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un Equipamento un 0,0057973 518,00 3,00 3,00 0,00%  345.967,32 100,16%
4174 ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou Material un 0,2730646 10,80 2,95 2,95 0,00% 345.970,27 100,16%
similar un
00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M Material UN 0,4432000 6,64 2,94 2,94 0,00% 345.973,21  100,16%
00011280 SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA Equipamento UN 0,0002405 12.157,69 2,92 2,92 0,00% 345.976,13 100,16%
DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18")
, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO
634 ORSE Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa m3 Material m? 0,0069000 419,84 2,90 2,90 0,00%  345.979,03 100,16%
630 ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar m2 Material m? 0,0651015 43,80 2,85 2,85 0,00%  345.981,88 100,16%
10583 ORSE Trincha 3" un Material un 0,2360840 11,98 2,83 2,83 0,00%  345.984,71 100,16%
295 ORSE Abragadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixagdes, p/ tubo Material un 4,6000000 0,55 2,53 2,53 0,00%  345.987,24 100,16%
galvanizado un
11250 ORSE Rolo |14 de carneiro 20cm un Material un 0,1206652 17,50 2,11 2,11 0,00% 345.989,35 100,16%
00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM Material UN 0,5865000 3,50 2,05 2,05 0,00% 345.991,40 100,16%
NBR 5688
00001442 SINAPI (COMPACT)ADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA Equipamento UN 0,0002079 9.536,55 1,98 1,98 0,00% 345.993,39 100,16%
REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150
KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG.
TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A
4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5
A6,0HP
00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, Material UN 2,3000000 0,82 1,89 1,89 0,00% 345.995,27 100,16%
COR VERMELHA
00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 0,3110824 5,40 1,68 1,68 0,00% 345.996,95 100,16%
10789 ORSE Nivel de bolha de madeira un Material un 0,0987333 16,50 1,63 1,63 0,00% 345.998,58 100,16%
11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,0057973 246,00 1,43 1,43 0,00% 346.000,01  100,16%
un
11252 ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un Material un 0,0052463 269,00 1,41 1,41 0,00%  346.001,42 100,16%
11243 ORSE Martelo sem unha un Material un 0,0493665 27,50 1,36 1,36 0,00%  346.002,78 100,16%
11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un Material un 0,0987333 13,62 1,33 1,33 0,00%  346.004,11 100,16%
10790 ORSE Prumo de face un Material un 0,0493665 22,98 1,13 1,13 0,00%  346.00525 100,16%
11240 ORSE Alicate com isolamento un Material un 0,0223066 46,30 1,03 1,03 0,00%  346.006,28 100,16%
1113 ORSE Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou Material kg 0,1104000 7,36 0,81 0,81 0,00%  346.007,09 100,16%
similar kg
00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - Equipamento H 81,074597 0,01 0,81 0,81 0,00% 346.007,90 100,16%
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 4
CAIXA)
00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA Equipamento H 80,000000 0,01 0,80 0,80 0,00% 346.008,70 100,16%
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 0
10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un Material un 0,0339018 22,89 0,78 0,78 0,00%  346.009,48 100,16%
00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE Material L 0,0946805 7,83 0,74 0,74 0,00% 346.010,22 100,16%
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU Material KG 0,0263925 28,00 0,74 0,74 0,00% 346.010,96 100,16%
14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)
00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45*  Equipamento UN 0,0002050 3.516,58 0,72 0,72 0,00% 346.011,68 100,16%
MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 Material KG 0,0163070 28,00 0,46 0,46 0,00%  346.012,14 100,16%
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
11244 ORSE Martelo com unha un Material un 0,0115952 37,90 0,44 0,44 0,00% 346.012,57 100,16%
11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un Material un 0,0166827 25,50 0,43 0,43 0,00% 346.013,00 100,16%
11242 ORSE Chave inglesa 12" un Material un 0,0111533 37,00 0,41 0,41 0,00% 346.013,41 100,16%
11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un Material un 0,0090996 44,50 0,40 0,40 0,00% 346.013,82  100,16%
4725 ORSE Espatula un Material un 0,0209852 18,50 0,39 0,39 0,00%  346.014,21 100,16%
11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un Material un 0,0060664 60,00 0,36 0,36 0,00%  346.014,57 100,16%
11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un Material un 0,0106163 22,80 0,24 0,24 0,00%  346.014,81 100,16%
11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un Material un 0,0060664 31,36 0,19 0,19 0,00%  346.015,00 100,16%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO - AL

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

OBRA:| MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL

REFERENCIA: SINAPI

MUNICIPIO:| MACEIO/AL 03/23 E ORSE 02/23

BDI SERVICO:

PRECO ENCARGOS SOCIAIS i o
GLOBAL: NAOG DESONERADOS. | HORISTA: 114,90%
CURVA ABC DE INSUMOS

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quantida Valor Total Peso Valor Peso
de Unitario Acumulado Acumula
10578 ORSE Formao grande un Material un 0,0115952 15,15 0,18 0,18 0,00% 346.015,18 100,16%
10577 ORSE Serrote 40cm un Material un 0,0057973 29,90 0,17 0,17 0,00% 346.015,35 100,16%
00039315 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM Material UN 0,3261400 0,35 0,11 0,11 0,00% 346.015,47 100,16%

PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE
LAJES E FUNDO DE VIGAS

00013887 SINAPI DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Equipamento UN 0,0002156 500,74 0,11 0,11 0,00%  346.015,57 100,16%
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURODE 1" (14 X 1")

00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA Material UN 0,3261400 0,22 0,07 0,07 0,00%  346.015,64 100,16%
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

10592 ORSE Lima chata 12" un Material un 0,0015167 35,11 0,05 0,05 0,00%  346.015,70 100,16%
10593 ORSE Praio simples 30cm un Material un 0,0015167 19,57 0,03 0,03 0,00%  346.015,73 100,16%
10586 ORSE Torquesa un Material un 0,0001707 36,90 0,01 0,01 0,00%  346.015,73 100,16%
10585 ORSE Arco de serra un Material un 0,0001707 21,71 0,00 0,00 0,00%  346.015,74 100,16%

CURVA ABC DE INSUMOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO - AL

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

OBRA:|MANUTENGCAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL
: 4 REFERENCIA: SINAPI
:|MACEIO/AL BDI SERVICO: | 29,07%
MUNICIPIO: / 03/23 E ORSE 02/23 < el
PRECO ENCARGOS SOCIAIS o o
GLOBAL: NAG DESONERADOS,| HORISTA: 114,90% | MENSALISTA: 70,23%

CURVA ABC DE SERVICOS

Codigo Banco

3726 ORSE

94274 SINAPI

1070 ORSE
2394 ORSE
7667 ORSE
3316 ORSE

74202/002 SINAPI

103335 SINAPI

5088 ORSE

060560 SBC

93588 SINAPI

2510 ORSE
3240 ORSE
94992 SINAPI
88423 SINAPI
90777 SINAPI

8774 ORSE
103946 SINAPI

12517 ORSE
90780 SINAPI

3296 ORSE

3500 ORSE
7771 ORSE

7342 ORSE

90776 SINAPI
9537 SINAPI
95305 SINAPI
21 ORSE

101090 SINAPI

1070 ORSE
5158 ORSE

51 ORSE

11447 ORSE

12467 ORSE
87893 SINAPI

92400 SINAPI

2626 ORSE
102492 SINAPI

12789 ORSE

Descrigao

Tacha refletiva (tach&o) bidirecional confeccionada em resina poliester com 2
pinos de aco 250 x 150 x 50 mm

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

Granito preto flameado polido esp=2cm m2

Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada

Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio
Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento
/ cal / areia), espessura 2,5 cm

LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO
38CM. C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Barracéo para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes

FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTACIA 4,8 W/M

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Carga manual de material de 22 categoria

Demoligéo de piso de alta resisténcia

EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF 08/2022

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF 06/2014

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Casca de pinus, fornecimento e colocagéo

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF 05/2022

Execucéo de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de
pvc rigido embutido, inclusive aterramento

Pintura de faixa c/ termoplastico - 3 anos (p/ aspersao) - Rev 05

Placa em acrilico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicagédo de adesivo
sobreposto

Polimento de piso de alta resisténcia, novo- R1

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
LIMPEZA FINAL DA OBRA

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF 09/2016
Demoligdo de meio-fio granitico ou pre-moldado

PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE
CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM.

AF 05/2020

Adaptador de pvc rigido soldavel longo c/ flanges livres p/ caixa de agua diam =
110mm x 4"

Sinalizagéo Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos

Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

Compactagdo manual com compactador a percussao sapinho, sem controle do
grau de compactacéo

Pintura de meio fio (caiagéo)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF 10/2022

Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta)

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021

Rampa padrao para acesso de deficientes a passeio publico, em concreto
simples Fck=25MPa, desempolado.

Tipo

Sinalizagédo Horizontal

DROP -
DRENAGEM/OBRAS DE
CONTENGAO / POCOS
DE VISITA E CAIXAS

Material

Paisagismo
Paisagismo
Conversé&o InfoWOrca

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

PARE -
PAREDES/PAINEIS

Mobilizagéo / Instalagoes
Provisérias /
Desmobilizacéo
INSTALACOES
ELETRICAS -
LUMINARIAS

TRAN -
TRANSPORTES,
CARGAS E
DESCARGAS

Carga de Material
Conversé&o InfoWOrca
PISO - PISOS

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVICOS
DIVERSOS

Paisagismo

URBA - URBANIZAGAO

Espelhos

SEDI - SERVICOS
DIVERSOS
Convers&o InfoWOrca

Outras Pinturas
Diversos

Pisos : Cimentados, em
Concreto Simples, tipo
Tech-Stone e de Alta
Resisténcia

SEDI - SERVICOS
DIVERSOS

SEDI - SERVICOS
DIVERSOS

PINT - PINTURAS

Demoligdes / Remogdes

PISO - PISOS

Tubos e Conexdes de
PVC Rigido Soldavel
Servigos de Protegdo e
Sequranca

Mobilizagao / Instalagdes
Provisérias /
Desmobilizacdo
Execucéo de Cortes e
Aterros

Conversé&o InfoWOrca
REVE -
REVESTIMENTO E
TRATAMENTO DE
SUPERFICIES

PAVI - PAVIMENTAGAO

Meios-Fios e Guias
PINT - PINTURAS

Pisos : Cimentados, em
Concreto Simples, tipo
Tech-Stone e de Alta
Resisténcia

Und Quant.
un 377,0
M 431,66
m? 34,2
m? 208,47
un 1.088,15
m? 527,92
m? 135,02
m? 128,94
m? 50,0
M 177,74

M3XKM  4.038,03
m? 807,61
m? 522,16
m? 110,4
m? 515,76
H 80,0
kg 1.048,25
m? 315,25
m 190,39
H 150,0
pt 16,0
m? 82,99
m? 3,0
m? 110,4
H 150,0
m? 1.101,57
m? 257,88
m 347,0
m? 97,01
un 5,74
m 511,34
m? 6,0
m? 125,0
m 431,66
m? 257,88
m? 20,14
m 450,86
m? 44,32
un 1,0

Valor Unit

94,12

58,02

677,63
105,67
19,57
35,41

133,99

130,10

253,74

69,37

2,97

13,13
18,52
86,10
17,81
111,71

6,63
21,53

35,49
37,61

327,99

62,39
1.495,35

36,37

24,99
3,38
13,31
9,25

30,36

472,01
4,42

375,57

13,84

3,85
6,29

79,91

2,45
22,70

933,76
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Total

35.483,24

25.044,91

23.174,94
22.029,02
21.295,09
18.693,64

18.091,32

16.775,09

12.687,00

12.329,82

11.992,94

10.603,91
9.670,40
9.505,44
9.185,68
8.936,80

6.949,89
6.787,33

6.756,94
5.641,50

5.247,84

5.177,74
4.486,05

4.015,24

3.748,50
3.723,30
3.432,38
3.209,75

2.945,22

2.709,33
2.260,12

2.253,42

1.730,00

1.661,89
1.622,06

1.609,38

1.104,60
1.006,06

933,76

Peso (%)

10,27%

7,25%

6,71%
6,38%
6,16%
5,41%

5,24%

4,86%

3,67%

3,57%

3,47%

3,07%
2,80%
2,75%
2,66%
2,59%

2,01%
1,96%

1,96%
1,63%

1,52%

1,50%
1,30%

1,16%

1,09%
1,08%
0,99%
0,93%

0,85%

0,78%
0,65%

0,65%

0,50%

0,48%
0,47%

0,47%

0,32%
0,29%

0,27%

Peso
Acumulado
(%)

10,27%

17,52%

24,23%
30,61%
36,77%
42,19%

47,42%

52,28%

55,95%

59,52%

62,99%

66,06%
68,86%
71,62%
74,27%
76,86%

78,87%
80,84%

82,79%
84,43%

85,95%

87,45%
88,74%

89,91%

90,99%
92,07%
93,06%
93,99%

94,85%

95,63%
96,28%

96,94%

97,44%

97,92%
98,39%

98,85%

99,17%
99,47%

99,74%
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

OBRA:|MANUTENGAO E REFORMA DE DIVERSOS TREVOS LOCALIZADOS EM MACEIO/AL

o ; REFERENCIA: SINAPI ) o
MUNICIPIO: [ MACEIO/AL 03/23 E ORSE 02/23 BDI SERVICO: 29,07%
PREGO ENCARGOS SOCIAIS o o
GLOBAL: NAG DESONERADOS,| HORISTA: 114,90% MENSALISTA: 70,23%

CURVA ABC DE SERVICOS

Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso
Acumulado

(%)

3212 ORSE Colchao de areia Convers&o InfoWOrca m? 6,04 117,23 708,06 0,20% 99,94%
9418 ORSE Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, Azulejos e Ceramicas m? 2,25 91,61 206,12 0,06% 100,00%

dimensoes 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive reqularizacdo de base

CURVA ABC DE SERVICOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
OBRA: REFORMA E MANUTENCAO DE DIVERSOS TREVOS NA CIDADE DE MACEIO
CURVA ABC DE SIMPLIFICADA

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS CUSTO TOTAL % % ACUMULADA CLASSIFICACAO
9  [TREVO PRACA JOAO MARTINS (TABULEIRO) RS 120.916,49 27,72% 27,72% A CURVA ABC
5  |TREVO PRACA CENTENARIO (E.E. TAVARES BASTOS) | RS 96.080,86 |  22,03% 2975% A 12
4 |TREVO PRAGA CENTENARIO (EMPRESARIAL) R$ 67.507,89 |  1548% 65,23% A 08
8  [TREVO JOSE GONZAGA DE ALMEIDA (TABULEIRO) R$ 46.569,09 | 10,68% 75,91% A oe
6 |TREVO AVENIDA LAMENHA FILHO RS 36.265,31 8,32% 84,23% B 02
2 |ADMINISTRAGAO DA OBRA RS 22.710,90 5,21% 89,43% B o _ _ -
3 [SERVICOS PRELIMINARES RS 18.452,64 4,23% 93,66% B & \\\go‘” <° Q@v‘ﬂ {Yo‘“" ngo" & 4\‘9%' \\&v(‘" & @0 & éo‘“"( éjo‘v" @\"v &Oo‘v &
7 [TREVO RUA JOSE NABUCO R$ 15.455,75 3,54% 97,21% C R G PP & & ISR S AR
10 [SERVICOS FINAIS RS 8.801,84 | 2,02% 99,23% c N & CF N & & & ¥ & & &S
1 |MOBILIZACAO RS 337372|  077% 100,00% C M W & D
TOTAL:|RS 436.134,49 A
Proporgdo de
Classe Corte Proporgao de SKUS
Valor
A 80,00% 40,00%|  75,91%
B 95,00% 30,00%|  17,75%
C 100,00% 30,00%|  6,34%
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

OBRA: MANUTENGAO E RECUPERAGAO DE TREVOS NA CIDADE DE MACEIO/AL

DATA:

SETEMBRO/2022

A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario-Educagéo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

SUBTOTAL DE "A"  36,80%

36,80%

B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A"

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,06%

B2 Feriados 4,68%

B3 Auxilio-Enfermidade 0,87% 0,66%

B4 13° Salario 11,07% 8,33%

B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,88%

B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%

B9 Férias Gozadas 11,16% 8,40%

B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03%
SUBTOTAL DE "B" 48,68% 18,11%

Cc ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A"
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,81% 3,62%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09%
C3 Férias Indenizadas 2,98% 2,24%
Cc4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,78% 2,09%
C5 Indenizag&o Adicional 0,40% 0,30%
SUBTOTAL DE "C" 11,08% 8,34%
D REINCIDENCIAS
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,91% 6,66%
D2 REINCIOenca 0e GIUpo A SODTE AVISO PTeVIo TTanamado & . .
Reincidéncia do FGTS sobre Avisa Prévia Indenizada 0,43% 0,32%
SUBTOTAL DE "D"  18,34% 6,98%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS  114,90% 70,23%
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