

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**



**PREFEITURA DE  
MACEIÓ**

|                   |  |                          |                          |
|-------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>OBRA:</b>      | ESCOLA ENSINO INFANTIL MODELO                | <b>DATA :</b> 02/02/2023 | <b>L.S. Hora:</b> 85,14% |
| <b>DESCRIÇÃO:</b> | ESCOLA ENSINO INFANTIL MODELO                | <b>BDI :</b> 29,31%      | <b>L.S. Mês:</b> 46,59%  |
| <b>LOCAL:</b>     | Diversos bairros no Município de Maceió - AL | <b>FORTE</b>             | <b>VERSÃO</b>            |
|                   |  | ORSE                     | 2022/10                  |
|                   |  | SBC                      | 2023/01 - Maceió         |
|                   |  | SEINFRA                  | 027,1 COM DESONERAÇÃO    |
|                   |  | SINAPI                   | 2022/12 COM DESONERAÇÃO  |
|                   |  | Composição               | PROPRIA                  |
|                   |  | <b>REF.</b>              |                          |
|                   |  |                          | 01/2023                  |
|                   |  |                          | 01/2023                  |
|                   |  |                          | 05/2021                  |
|                   |  |                          | 02/2023                  |

| ITEM                | CÓDIGO | DESCRIÇÃO  | FORTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ | PESO  |
|---------------------|--------|--|-------|-----|------------|--------------------|-----------------|-------|
| 1                   |        | PROJETOS COMPLEMENTARES                                  |       |     |            |                    |                 | 0,99% |
| 2                   |        | INSTALAÇÃO DA OBRA / CANTEIRO                            |       |     |            |                    |                 | 2,56% |
| 3                   |        | DEMOLIÇÃO / RETIRADA                                     |       |     |            |                    |                 | 1,22% |
| 4                   |        | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                                    |       |     |            |                    |                 | 2,00% |
| 4.1                 |        | TERRAPLANAGEM  |       |     |            |                    |                 | 0,57% |
| 4.2                 |        | MELHORAMENTO DO SOLO                                     |       |     |            |                    |                 | 1,44% |
| 5                   |        | INFRAESTRUTURA   |       |     |            |                    |                 | 2,62% |
| 6                   |        | SUPERESTRUTURA   |       |     |            |                    |                 | 8,77% |
| 7                   |        | ALVENARIA DE FECHAMENTO                                  |       |     |            |                    |                 | 9,48% |
| 8                   |        | ESQUADRIAS   |       |     |            |                    |                 | 5,34% |
| 9                   |        | COBERTURA, FORRO E PROTEÇÕES                             |       |     |            |                    |                 | 6,56% |
| 10                  |        | IMPERMEABILIZAÇÃO  |       |     |            |                    |                 | 0,14% |
| 11                  |        | PISOS  |       |     |            |                    |                 | 5,21% |
| 12                  |        | PINTURA GESSO ACARTONADO                                 |       |     |            |                    |                 | 0,25% |
| 13                  |        | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                                  |       |     |            |                    |                 | 5,03% |
| 13.1                |        | ÁGUA FRIA  |       |     |            |                    |                 | 1,17% |
| 13.2                |        | INSTALAÇÃO DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS                    |       |     |            |                    |                 | 1,24% |
| 13.3                |        | CASTELO D'ÁGUA   |       |     |            |                    |                 | 1,40% |
| 13.4                |        | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS                              |       |     |            |                    |                 | 1,22% |
| 14                  |        | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO                      |       |     |            |                    |                 | 1,88% |
| 15                  |        | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                    |       |     |            |                    |                 | 7,58% |
| 15.1                |        | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                    |       |     |            |                    |                 | 5,75% |
| 15.2                |        | SUBESTAÇÃO COM ACESSÓRIOS                                |       |     |            |                    |                 | 1,15% |
| 15.3                |        | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |       |     |            |                    |                 | 0,68% |
| 16                  |        | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS / LÓGICA                         |       |     |            |                    |                 | 0,47% |
| 16.1                |        | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS / LÓGICA                         |       |     |            |                    |                 | 0,47% |
| 17                  |        | CLIMATIZAÇÃO   |       |     |            |                    |                 | 1,73% |
| 18                  |        | PROGRAMAÇÃO VISUAL                                       |       |     |            |                    |                 | 2,10% |
| 19                  |        | LIMPEZA  |       |     |            |                    |                 | 0,05% |
| 20                  |        | URBANIZAÇÃO  |       |     |            |                    |                 | 5,67% |
| 20.1                |        | PAVIMENTAÇÃO   |       |     |            |                    |                 | 2,23% |
| 20.2                |        | MURO   |       |     |            |                    |                 | 1,71% |
| 20.3                |        | HORTA/FAZENDINHA   |       |     |            |                    |                 | 0,73% |
| 20.4                |        | CAMPO  |       |     |            |                    |                 | 0,75% |
| 20.5                |        | PLAYGROUND   |       |     |            |                    |                 | 0,23% |
| 20.6                |        | ANFITEATRO   |       |     |            |                    |                 | 0,01% |
| 21                  |        | DIVERSOS   |       |     |            |                    |                 | 2,95% |
| 21.1                |        | SISTEMA DE GÁS   |       |     |            |                    |                 | 0,07% |
| 21.2                |        | EXAUSTÃO   |       |     |            |                    |                 | 0,25% |
| 21.3                |        | MÓVEIS   |       |     |            |                    |                 | 2,06% |
| 21.4                |        | CAMÂMRA FRIA   |       |     |            |                    |                 | 0,56% |
| 22                  |        | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                      |       |     |            |                    |                 | 4,73% |
| <b>VALOR TOTAL:</b> |        |  |       |     |            |                    |                 |       |