



PLANILHA DE MOVIMENTO DE TERRA DAS SEÇÕES TRANSVERSAIS VALE DO REGINALDO - ALÇA LESTE-OESTE / JACINTINHO									
SEÇÃO	ÁREA(m²)		SOMA DAS ÁREAS (m²)		SEMI DISTANCIA	VOLUMES(m³)		VOLUMES ACUMULADOS (m³)	
	CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO		CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO
0	0,91	1,52	-	-	-	-	-	-	-
1	0,56	0,00	1,47	1,52	10,00	14,70	15,20	14,70	15,20
2	7,39	0,00	7,95	0,00	10,00	79,50	0,00	94,20	15,20
3	6,68	0,00	14,07	0,00	10,00	140,70	0,00	234,90	15,20
4	6,96	0,00	13,64	0,00	10,00	136,40	0,00	371,30	15,20
5	5,42	0,00	12,38	0,00	10,00	123,80	0,00	495,10	15,20
6	4,81	0,00	10,23	0,00	10,00	102,30	0,00	597,40	15,20
7	6,34	0,00	11,15	0,00	10,00	111,50	0,00	708,90	15,20
8	4,63	0,00	10,97	0,00	10,00	109,70	0,00	818,60	15,20
9	6,56	0,00	11,19	0,00	10,00	111,90	0,00	930,50	15,20
10	6,03	0,00	12,59	0,00	10,00	125,90	0,00	1.056,40	15,20
11	5,84	0,00	11,87	0,00	10,00	118,70	0,00	1.175,10	15,20
12	6,46	0,00	12,30	0,00	10,00	123,00	0,00	1.298,10	15,20
13	6,36	0,00	12,82	0,00	10,00	128,20	0,00	1.426,30	15,20
14	7,05	0,00	13,41	0,00	10,00	134,10	0,00	1.560,40	15,20
15	5,14	0,00	12,19	0,00	10,00	121,90	0,00	1.682,30	15,20
16	5,88	0,00	11,02	0,00	10,00	110,20	0,00	1.792,50	15,20
17	6,95	0,00	12,83	0,00	10,00	128,30	0,00	1.920,80	15,20
18	9,12	0,00	16,07	0,00	10,00	160,70	0,00	2.081,50	15,20
19	6,20	0,00	15,32	0,00	10,00	153,20	0,00	2.234,70	15,20
20	9,38	0,00	15,58	0,00	10,00	155,80	0,00	2.390,50	15,20
21	6,73	0,00	16,11	0,00	10,00	161,10	0,00	2.551,60	15,20
22	4,45	0,00	11,18	0,00	10,00	111,80	0,00	2.663,40	15,20
23	3,50	0,00	7,95	0,00	10,00	79,50	0,00	2.742,90	15,20
TOTAL	139,35	1,52	-	-	-	2.742,90	15,20	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - SEMINFRA

PROJETO BÁSICO - VALE DO REGINALDO 1ª ETAPA
ALÇA LESTE-OESTE / JACINTINHO

DATA: MAIO / 2023	ESCALA: V: 1/500 H: 1/500	FOLHA: 22/ 40
----------------------	---------------------------------	------------------